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Wykaz skrotow i objasnien pojec uzytych w tekscie:

Zamawiajacy - Gmina Suchedniow, ul. Fabryczna 5 3, 26-130 Suchedniow

Nadzér Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajgcego do
kontroli i odbierania dokumentacji oraz robét budowlanych, w zakresie wskazanym umowg
z Zamawiajgcym.

Wykonawca - podmiot prawny, wytoniony w wyniku postepowania przetargowego w oparciu
o ustawe Prawo zaméwien publicznych. Na etapie poczatkowym Wykonawca zrealizuje
prace projektowe, nastepnie zajmie sie ich wykonaniem.

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Uzytkownik — podmioty korzystajgce w sposéb bezposredni z przedmiotu zamowienia.

Komisja odbiorowa — zespét odbierajgcy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego.



A. Czesé opisowa
1. Ogoélny opis przedmiotu Zaméwienia

Przedmiotem niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego jest wykonanie, w oparciu o
posiadany i udostepniony Projekt budowlany, dokumentacji projektowej — projektow
technicznych oraz wykonawczych, a nastepnie wykonanie robot budowlanych na podstawie
projektéw, dla zadania inwestycyjnego pod nazwg ,Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego  dwulokalowego z  niezbedng infrastrukturg  towarzyszgcg |

zagospodarowaniem terenu w Suchedniowie przy ul. Berezéw 11”

1.1 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w Suchedniowie na dziatce nr ewid.: 6636, obreb 0001, przy
ul. Berezéw 11, powiat Skarzyski, w wojewodztwie Swietokrzyskim.

Szkic lokalizacyjny nieruchomos$ci.

1.2 Stan Istniejgcy

Na terenie inwestycji obecnie znajdujg sie stare przytacza wodociggowe, kanalizacyjne oraz
energetyczne. W obrysie przysztego budynku wykonana jest ptyta zelbetowa o nieokreslone;j
konstrukcji. Teren inwestycji jest obecnie niezagospodarowany.

Przedmiotowa dziatka posiada zjazd z ul. Choroszewskiego.



1.3 Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robé6t budowlanych

1.3.1 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie wymagan Zamawiajgcego dla wykonania projektow
technicznych i wykonawczych oraz kompleksowego wykonanie obiektu budynku
mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego, zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym, bedgcym zatgcznikiem do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy nalezy traktowa¢ jako uszczegdtowienie do
projektu budowlanego objetego Decyzjg nr 51/2024 Starosty Skarzyskiego z dn. 10.04.2024
(znak: AB.6740.1.47.2024.TW) o pozwoleniu na budowe oraz zatwierdzeniu projektu
budowlanego, oraz Projektu architektoniczno-budowlany, opracow. 4 ideA Karol Sitarski, data
opracowania: 01.03.2024 r. oraz Projektu zagospodarowania terenu, opracow. 4 ideA Karol
Sitarski, data opracowania: 01.03.2024 r., ktére stanowig zatgczniki do niniejszego

dokumentu.

1.3.2 Postawa opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego

Program powstat na podstawie materiatéw dostarczonych przez Inwestora, aktualnych norm i

przepiséw prawnych, a takze wykonanych wizji lokalnych.

1.3.3 Zakres planowanych robét

Zakres projektowy obejmowac bedzie:

— inwentaryzacje, uzgodnienia i opinie w zakresie niezbednym do wykonania projektu,

— koncepcje rozwigzan projektowych, przedtozong Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,

— projekty techniczne i wykonawcze zawierajgce odpowiednie rozwigzania techniczne,
rysunki i obliczenia, niezbedne do wykonania robot budowlanych, dla branzy
architektury, konstrukgji, instalacji sanitarnych (instalacja wody uzytkowej, instalacja
centralnego ogrzewania, instalacja wentylacji, projekty przylgczy), instalaciji
elektrycznych i teletechnicznych

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t wraz z formg elektroniczng,

— kosztorysy inwestorskie wraz z forma elektroniczng,

— przedmiar robot z podziatem na branze wraz z formg elektroniczna.

Zakres prac budowlanych ma obejmowac:

— rozbiodrka istniejgcej ptyty zelbetowej z utylizacjg materiatow rozbiérkowych,
— Wykonanie robot budowlanych w zakresie wznoszenia obiektu budynku mieszkalnego

jednorodzinnego — konstrukcje zelbetowe i murowe



— Woykonanie przylgczy instalacji wody, kanalizacji, WLZ od budynku do granicy
nieruchomosci

— Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

— Roboty montazowe wiezby i pokrycia dachowego

— Wyposazenie budynku w instalacje sanitarne i elektryczne

— Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

— Roboty tynkarskie

— Roboty izolacyjne posadzek i stropow

— Roboty posadzkarskie

— Roboty elewacyjne — wykonanie ocieplenia budynku wraz z wyprawami elewacyjnymi
oraz obrobkami blacharskimi (np. parapety)

— Roboty wykohczeniowe w zakresie szpachlowania, malowania, oktadzin $cian i
posadzek

— Biaty montaz w zakresie przyboréw i urzgdzen instalacyjnych (dotyczy instalacji
sanitarnych oraz instalacji elektrycznych)

— Montaz wyposazenia meblowego wytacznie w kuchni bez jakichkolwiek sprzetéw, AGD
itp.,

— Wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie podbudoéw oraz nawierzchni z kostki
brukowej

— prace agrotechniczne i docelowe uksztattowanie terenu wraz z koncowg utylizacjg
pozostatych odpadoéw z terenu budowy,

— catos¢ wykonczenia w standardzie mieszkania komunalnego.

Zakres formalny — zakonczenie inwestycji bedzie obejmowat:

— Whykonanie s$wiadectwa charakterystyki energetycznej dla gotowego obiektu,
wykazujgcego spetnienie obowigzujgcych wymagan w zakresie wskaznika EP

— Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie wykonanych robét, w tym
inwentaryzacji geodezyjnej, protokotéw prob, badan, sprawdzen, oraz niezbednych
oswiadczen, a takze deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowe oceny techniczne
dla zastosowanych wyrob6éw budowlanych, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881 z pdzn. zmianami) oraz
zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézn. Zmianami).



1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.4.1 Uwarunkowania formalno-prawne

Wykonawca na przedmiotowe prace opracuje dokumentacje wymagang przepisami prawa
polskiego oraz okreslong w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym. Przystepujgc do
realizacji zadania nalezy wykonac i uzyskac akceptacje Zamawiajgcego na projekty w formie
zgodnej z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022 poz. 1679 z pdzZniejszymi zmianami) oraz
z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 poz.1225, z
pdézniejszymi zmianami) oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454, z pbzniejszymi zmianami), a nastepnie zrealizowaé prace
budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Warunki wykonania prac projektowych

a) W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w rozwigzaniach
projektowych uwagi i sugestie Zamawiajgcego, o ile nie sg one sprzeczne
Z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i programem funkcjonalno-
uzytkowym.

b) Wszystkie prace zaprojektowaé i wykonaé nalezy kompleksowo. Projekt powinien
zawieraC szczegotowy zakres robot oraz opis standardu wykonania i wykonczenia robot.

c) Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane oraz instalacyjne zawarte w projekcie
budowlanym muszg spetnia¢ aktualne warunki techniczne oraz by¢ zgodne z ustawg
Prawo Budowlane.

d) Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ aktualne warunki techniczne oraz byé zgodna
z ustawg Prawo Budowlane i zawiera¢ obowigzujgce przepisy w tym przepisy BHP
i Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie warunkéw
przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

e) Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane zawarte w projekcie muszg spetniac
warunki uniwersalnego projektowania.

f)  Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien
i pozwolen, niezbednych dla ztozenia kompletnego zawiadomienia o zamierzonym

terminie rozpoczecia robét budowlanych



g) Wykonawca odpowiada za pozyskanie koniecznych pozwolen, w tym kompletnosci
wnioskéw udzielania wtasciwym organom informacji i wyjasnien niezbednych dla
pozyskania opinii, uzgodnieh oraz decyzji administracyjnych. W przypadku koniecznosci
dokonania uzupetnien badz zmian w Dokumentacji projektowej na zgdanie organu
administracyjnego wydajgcego wilasciwg decyzje administracyjna, Wykonawca
niezwiocznie wniesie odpowiednie poprawki.

h) Niezwiocznie po uprawomocnieniu sie decyzji o pozwoleniu na budowe (jezeli wymagane)
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginaty tych decyzji.

i) Wykonawca w przypadku zaistnienia takowych koniecznosci, zobowigzany jest do
wykonania ekspertyz technicznych.

i)  Wykonawca opracuje specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych w 2
egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf) i wers;ji
edytowalnej) oraz wytyczne do planu BIOZ.

k) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania przedmiaru robot i kosztorysow
inwestorskich (w formacie .pdf i .ath), ktére muszg zosta¢ zaakceptowana przez Inwestora.

[) Projekt techniczny branzy architektonicznej powinien  byc¢ zaopiniowany

przez Rzeczoznawce ds. higieniczno-sanitarnych oraz Rzeczoznawce ds. p.poz.

Warunki odbioru prac projektowych:

a) Dokumentacja projektowa podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiajgcego.

b) Wykonawca przekazuje do odbioru 4 egzemplarze wykonanej Dokumentacji projektowej
oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej ( w tym .pdf oraz .dwg 2007) na ustalonym
przez strony nosniku elektronicznym. Przekazanie dokumentacji nastgpi na podstawie
protokotu przekazania zawierajgcego wykaz przekazywanych opracowan.

c) Sprawdzenie przez Zamawiajgcego i przekazanie wad w dokumentacji nastgpi w terminie
14 dni (dodatkowo wady w dokumentacji bedg przekazywane na biezgco w trakcie
prowadzonych narad koordynacyjnych).

d) Usuniecie wad w dokumentacji przez Wykonawce w terminie 7 dni.

e) Ponowne sprawdzenie przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie 7 dni.

f) Zamawiajgcy akceptuje przekazang Dokumentacje projektowg na danym etapie lub
zgtasza do niej uwagi w sposdb okreslony odpowiednio dla danego rodzaju dokumentac;ji.

g) Odbiér zaakceptowanej Dokumentacji Projektowej na kazdym etapie zostanie
potwierdzony Protokotem Odbioru Dokumentacji danego etapu podpisanym przez obie
Strony.

h) Po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej (projekty

techniczne oraz wykonawcze) Wykonawca przekaze jg do Organdow Administracii
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Panstwowej w celu dokonania niezbednych zgtoszen oraz uzyskania niezbednych decyzji
i pozwolen. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu:
— zatwierdzony projekt w 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej

(w formacie pdf i dwg 2007).

Warunki wykonania robét budowlanych i dokumentacji powykonawczej:

a)

b)

f)

9)

h)

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej na
terenie budowy oraz zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ niezbedne do
przygotowania oferty oraz nalezytego wykonania Przedmiotu Zamdéwienia,
w szczegolnosci w zakresie sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci dokumentacji
przetargowej, a takze zapoznania sie z istniejgcg dokumentacjg techniczng. Koszty
zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie kazdy Wykonawca.
Zamawiajgcy umozliwi potencjalnym Wykonawcom wstep na teren inwestycji,
w uzgodnionym terminie.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenhstwa pracy, pod
nadzorem oséb uprawnionych do kierowania robotami.

Wykonawca zadania zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego i Uzytkownikéw, do
dokonania wszelakich przewidzianych polskim prawem zgtoszen i odbiorow.

Wykonawca we wilasnym zakresie i na wilasny koszt dostarczy materiaty, maszyny
i urzgdzenia niezbedne do wykonania roboét termomodernizacyjnych, oraz wykona
wszystkie towarzyszgce roboty i czynnosci niezbedne do wykonania Zamowienia.

Uzyte materiaty muszg odpowiadaé wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U.2021r. poz. 2351)

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatow oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych,
Swiadectw  dopuszczenia nie  wyszczegolnionych  dokumentacji  projektowej
i specyfikacjach technicznych a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania sie do nich.

Wymagany jest wysoki standard wykonania prac (z uwzglednieniem materiatéw dla
mieszkania komunalnego) i terminowe ich zakohczenie.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny
Z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposob zgodny z Dokumentacjg

projektowg i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP i Planem Bezpieczenstwa
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i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie warunkow przeciwpozarowych
okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg.

Dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ opracowana przy zachowaniu przepisow
Prawa Budowlanego. Powinna zawiera¢ wszelkie dokumenty materialowe, techniczne,
rysunki, gwarancje, instrukcje, oswiadczenia i odzwierciedla¢ stan faktyczny obiektu.
Zasady eksploatacji i konserwaciji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej
Zamawiajacemu przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji” wraz z wykazem
wbudowanych urzadzen, ktére wymagajg przegladéw serwisowych. Dokumentacje nalezy
przygotowac i przekaza¢ Zamawiajagcemu w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej (w wersji edytowalnej i w formacie pdf.), wraz ze skanami rysunkow i
dokumentéw podpisanych przez kierownikow budowy a takze inspektoréw nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie 7 dni przed dniem podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego do przeprowadzenia niezbednych szkoleh koniecznych do samodzielnego
utrzymania Inwestycji przez Zamawiajgcego lub uzytkownika. Kazde szkolenie powinno
zakonczy¢ sie protokotem uczestnictwa. Protokét powinien zawieraé: imie i nazwisko
osoby przeszkolonej, stanowisko, nr kontaktowy, date i podpis.

Whiosek lub zgtoszenie o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli wymagane)
sktada Wykonawca, po przekazaniu mu odpowiedniego petnomocnictwa. Obowigzkiem
Wykonawcy jest przygotowanie i skompletowanie dokumentéw wymaganych dla
wystgpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na uzytkowanie inwestycji, ktorych
obowigzek dostarczenia spoczywa na Wykonawcy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz
postanowieniami Umowy.

Po uzyskaniu przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie
(jezeli wymagane), uprawomocnieniu sie decyzji lub uptywie 21 dniowego terminu na
whniesienie sprzeciwu przez wiasciwy organ w trybie Art. 59¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, zas w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu ostateczne zakonhczenie
procedury administracyjnej w tym zakresie i podpisaniu Protokotu Obioru Usterek,
a w przypadku braku usterek Protokotu Odbioru Korncowego zostanie podpisany Protokot
Bezusterkowego Odbioru Robdt, ktéry bedzie stanowit jednoczesnie protokdt odbioru
przedmiotu Zamowienia.

Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiajgcego przedmiotu Zamowienia jest Protokédt

koncowy Odbioru Robot.



1.4.2 Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszystkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych, Wykonawca winien, z
odpowiednim wyprzedzeniem, uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.
Ponadto:

1. Wszystkie prace nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé¢ nalezy kompleksowo. Projekt
powinien zawiera¢ szczegotowy zakres robdt oraz opis standardu wykonania i
wykonczenia robot.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie organizacja drég transportowych
oraz zezwoleh na poruszanie sie ciezkiego sprzetu od zarzgdcow drég
dojazdowych.

3. Nadmiar ziemi i gruz powstaty podczas robét nalezy wywiez¢ poza teren inwestycji
— przekazaé do utylizacji; dokumenty z utylizacji przekaza¢ Zamawiajgcemu.

4. Na wszystkie wbudowane materiaty i wyroby dostarczy¢ nalezy dokument
dopuszczajgcy materiat/wyréb do stosowania w budownictwie. Materiaty i wyroby
powinny réwniez posiadac¢ atesty higieniczne z dopuszczeniem do stosowania

w obiektach stuzby zdrowia.

1.4.3 Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywacé na srodowisko, w mys| Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U.2019 poz.1839, z pdzniejszymi

zmianami).

1.5 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie projektéw technicznych i wykonawczych oraz planowanych robo6t budowlanych,
opiera¢ sie bedzie na projekcie budowlanym (architektoniczno-budowlany oraz projekt

zagospodarowania terenu) i rozwigzaniach funkcjonalnych w nim przyjetych.

Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy przeprowadzi¢ doktadng wizje w terenie.

1.6 Szczegoétowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Powierzchnia zabudowy budynku [m?] 151,39
Powierzchnia uzytkowa parteru [m?] 117,80
Kubatura budynku [m?] 417,85
Powierzchnia uzytkowa poszczegdlnych lo- Lokal A: 75,00
kali [m?] Lokal B: 42,80
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2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

2.1 Wpymagania dotyczace instalacji oraz architektury

Konstrukcja budynku

Fundamenty Przewiduje sie posadowienie budynku jako bezposrednie na ptycie
fundamentowej o projektowanej grubosci 25 cm. Rzedna
posadowienia — wynika z grubosci poszczegolnych warstw od
poziomu poréwnawczego +/- 0,00 = 270,70 m n.p.m.

Dobér ilosci zbrojenia oraz klasy betonu — zgodnie z projektem
technicznym.

Pod ptyta fundamentowg warstwa chudego betonu wyréwnawczego
gr. min. 10 cm; na chudym betonie dwie warstwy folii PE gr. min.
0,2mm; podioze ma stanowi¢ piasek zageszczony do is=0,97

(wedtug wskazan projektu budowlanego)

Sciany zewnetrzne Murowane. Beton komérkowy gr. 24 cm

Sciany wewnetrzne | Murowane. Beton komérkowy gr. 24 cm oraz 12 cm

Wienhce i Przyblizona lokalizacja trzpieni zelbetowych w Scianach wskazana
trzpienie/stupy na rys. A-01. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane lokalizacji trzpieni i
stupéw zgodnie z projektem technicznym. Dobér ilosci zbrojenia
oraz klasy betonu — zgodnie z projektem technicznym.

Przewiduje sie wieniec obwodowy na Scianach murowanych. Dobo6r
ilosci zbrojenia oraz klasy betonu - zgodnie z projektem

technicznym.

Strop Przewiduje sie strop z belek drewnianych klasy min. C24,
impregnowanych biobéjczo oraz ogniochronnie do stopnia NRO, do
klasy R wskazanej w projekcie technicznym zaopiniowanym przez
rzeczoznawce ds. ppoz.. Dobor przekrojéw — wedtug opracowanego

projektu technicznego.

Kominy Kominy dla pomieszczen kottowni nalezy zaprojektowac jako
systemowe  modutowe  (wentylacja  pomieszczenia  oraz
odprowadzenie spalin) obmurowane do petnej wysokosci i ocieplone
wetng mineralng od poziomu stropu nad pomieszczeniami parteru.
Ponad dachem kominy otynkowane w kolorze biatym lub obrobione
blachg w kolorze pokrycia. Wktady kominowe oraz zakohczenie

kominow - systemowe ze stali kwasoodporne;j.
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Nadproza Przewiduje sie zastosowanie nadprozy prefabrykowanych
stosownie do systemu murowanych scian. Dobér nadprozy i
lokalizacja — zgodnie z opracowanym projektem technicznym.

Dach Przewiduje sie konstrukcje dachu z elementéw drewnianych klasy
min. C24, impregnowanych biobéjczo oraz ogniochronnie do stopnia
NRO, do klasy R wskazanej w projekcie technicznym
zaopiniowanym przez rzeczoznawce ds. ppoz.. Dobdr przekrojow —
wedtug opracowanego projektu technicznego.

Izolacje

Izolacje Na wierzchu piyty zelbetowej fundamentowej nalezy zaprojektowac

przygruntowe izolacje z dwéch warstw papy termozgrzewalne;.

Styk piyty fundamentowej oraz $cian murowanych — pas papy
termozgrzewalnej od spodu ptyty do wysokosci min. 10 cm powyzej
pierwszej warstwy bloczkéw z betonu komorkowego.

Na pierwszej warstwie bloczka z betonu komérkowego izolacja ze
szlamu mineralnego (na wszystkich $cianach).

Do poziomu -0,10 wzgledem poz. +/- 0,00, nalezy wykonac izolacje
termiczng obwodowg z XPS gr. 12cm, z wykohczeniem takiego

cokoty w systemie ETICS tynkiem zywicznym.

Sciany zewnetrzne

Izolacja termiczna elewacji (od poziomu -0,10 wzgledem poz. +/-
0,00): EPS 70 gr. 18cm (A = 0,035W/mK); ptyty styropianu nalezy
zamocowac poprzez przyklejenie oraz zakotkowanie.

W miejscu oznaczonym na rysunku zagospodarowania terenu
wystepuje Sciana oddzielenia pozarowego w odpornosci REI6G0 —
nalezy zastosowa¢ system elewacyjny i materiat izolacyjny

spetniajgcy wymog odpornosci pozarowe;j.

Podtoga na gruncie

Izolacja termiczna elewacji: EPS 100 gr. 15cm (A = 0,033W/mK)

utozona na warstwie folii PE gr. min. 0,2mm

Izolacja stropu

Wetna mineralna gr. 20cm ukfadana miedzy belkami stropowymi;
Wetna mineralna gr. 5cm na belkach stropowych.

Od strony pomieszczen — paroizolacja z folii.

Od strony poddasza — membrana paroprzepuszczalna.

Strop do strony pomieszczen — zabudowa systemowa z piyt

gipsowo-kartonowych na ruszcie systemowym z poszpachlowanymi

ztgczami, malowana min. dwukrotnie.

15



Géra stropu — na catosci ruszt drewniany z pokryciem ptytg OSB gr.

22mm jako podtoga.

Wykonczenie

Dach o obrébki
blacharskie dachu

Nalezy przewidzie¢ pokrycie dachu blachg gr. min. 0,55mm
ocynkowang, w kolorze ciemnoszarym; blacha pokryciowa na rgbek
systemowy; nalezy stosowac petne rozkroje blach (od okapu do
kalenicy), bez tgczen posrednich; stosowaé obrobki blacharskie
systemowe (wiatrownice, pas podrynnowy, nadrynnowy, listwy
kalenicowe, gasiory kalenicowe, itp.).

Pokrycie na tatach i kontrtatach z membrang paroprzepuszczalna.
Przy kominach zastosowac¢ wiazy dachowe przezierne o wymiarach
min. 50cm x 75cm

Nalezy zaprojektowacC i wykonac state dojScia do komindéw od
wytazow dachowych z przestrzeni poddasza.

Wykonczenie okapu — systemowe z blachy lub paneli pcv w
kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Orynnowanie stalowe ocynkowane, powlekane w kolorystyce

ustalonej z Zamawiajgcym

Elewacje

Wykonczenie w systemie ETICS tynkiem silikonowo-silikatowym w
kolorystyce oraz podziatach boniami zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, zblizonymi do okreslonych w Projekcie
budowlanym; Zamawiajgcy rezygnuje z zastosowania betonu
architektonicznego na elewacji na rzecz wykonania detali

wykonczeniowych w systemie ETICS

Tynki Scian

wewnetrzne

Tynki gipsowe lub cementowo-wapienne maszynowe. Pod
malowanie — wykonanie gfadzi gipsowej; pod oktadziny ceramiczne

— tynk surowy, gruntowany

Podktady betonowe

posadzkowe

Nalezy zaprojektowac i zastosowaé podktady betonowe (jastrych)
gr. 7cm, zbrojony widknem polipropylenowym lub siatkg z dylatacja

obwodowag oraz dylatacjami pol posadzki

Wykonczenie Scian

W pomieszczeniach suchych — gtadzie na tynkach, malowanie
dwukrotne farbami lateksowymi, Il klasa $cieralnosci

W pomieszczeniach tazienek: ptytki ceramiczne do wysokos$ci 2,0 m
o0 wymiarach 20-30cm x 50-60cm na wszystkich $cianach; pod
ptytkami w catosci nalezy zastosowaé izolacje przeciwwilgociowg

systemowg jednego producenta (masa uszczelniajgca, naroza
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wewnetrzne, zewnetrze); ponad pitytami — gtadz na tynkach oraz
malowanie farbg lateksowa, Il klasa scieralnosci.
Utozenie ptytek ceramicznych na s$cianach takze w pasach

miedzyszafkowych w aneksach kuchennych.

Wykonczenie

posadzek

W pomieszczeniach tazienek, wiatrotapéw, kottowni: ptytki gresowe;
pod plytkami w catosci nalezy zastosowaé izolacje
przeciwwilgociowg systemowg jednego producenta (masa
uszczelniajgca, naroza wewnetrzne, zewnetrze); zastosowac ptytki
antyposlizgowe o kgcie poslizgu od 12° do 19°.

Przy wszystkich okfadzinach posadzkowych nalezy zastosowac
cokoly z materialu odpowiadajgcego rodzajowi posadzki (przy
posadzkach ceramicznych, gresowych — cokoly gresowe; przy
posadzkach panelowych listwy cokotowe tworzywowe wys. 10cm).
W pozostatych pomieszczeniach panele winylowe z zamkiem, min.
klasa 22, klejone do podtoza. Kolorystyka drewnopodobna.

Na podktadach posadzkowych wykona¢ warstwe samopoziomujgca.

Parapety zewnetrze

Z blachy aluminiowej gr. 0,7mm, powlekanej w kolorze

ciemnoszarym

Parapety Konglomerat gr. min. 2cm w kolorze jasnym
wewnetrzne
Okna Izolacyjno$¢ termiczna maks. 0,9 W/m?K; kolorystyka: wewnatrz

ramy biate, kolorystyka na zewnatrz — drewnopodobna w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajgcym, kolor z palety producenta; okna
wyposazone w nawiewniki higrosterowane z opcjg zamknigcia
przeptywu; nawiewniki o podwyzszonej izolacyjno$ci akustycznej —

ttumienie hatasu min. 37dB

Drzwi wejsciowe

Izolacyjno$¢ termiczna maks. 1,3 W/m?K; klasa antywtamaniowosci
min. RC2; kolorystyka typowa z palety producenta do uzgodnienia z
Zamawiajgcym; drzwi do lokali z przeszkleniami; drzwi do kottowni
bez przeszklen, bez wymagan w zakresie antywtamaniowosci, w

standardzie estetyki z drzwiami lokalowymi.

Drzwi

wewnatrzlokalowe

Drzwi wewnatrzlokalowe w Kkolorystyce jasnej (biate Iub
drewnopodobne); drzwi i oscieznice z MDF okleinowane z
przeszkleniami; drzwi pokojowe z klamkami oraz zamkiem na klucz;
drzwi fazienkowe z kratkg o powierzchni czynnej min. 200 cm? oraz

wyposazone w zamek tazienkowy
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Whytaz strychowy

Nalezy dobra¢ wytaz strychowy o izolacyjnosci termicznej zgodnej z
wymaganiami obowigzujgcych przepiséw. Indywidualne wylazy
strychowe o minimalnych wymiarach 80cm x 120cm dla kazdego

lokalu.

Instalacje sanitarne

Instalacja

wodociggowa

Nalezy zaprojektowac oraz wykonac instalacje wody zimnej i cieptej
wody uzytkowej do przyborow i urzgdzeh w kazdym lokalu:

- zlewozmywak w pomieszczeniach kuchni

- wanna, natrysk w pomieszczeniach fazienek

- umywalka w pomieszczeniach tazienek

Nalezy zaprojektowaé oraz wykona¢ instalacje wody zimnej do
przybordw i urzagdzeh w kazdym lokalu:

- zmywarka w pomieszczeniach kuchni

- pralka w pomieszczeniach tazienek

- ustepy w pomieszczeniach fazienek

Nalezy zaprojektowaé¢ oraz wykonac¢ instalacie wody w
pomieszczeniach kottowni w zakresie podtgczen do piecéw oraz
uje¢ wody z zaworami do celéw gospodarczych.

Zamawiajacy nie wskazuje materiatu z jakiego nalezy wykonac
instalacje. Podejscia wody kazdorazowo zakornczy¢ zaworem.
Prowadzenie instalacji w warstwach posadzkowych oraz w bruzdach
Sciennych, w otulinie o grubosci i izolacyjno$ci zgodnej z obecnymi
przepisami.

Ciepta woda uzytkowa z kottéw dwufunkcyjnych zlokalizowanego w

pomieszczeniach kottowni.

Instalacja kanalizaciji

sanitarnej

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje kanalizacji sanitarnej dla
kazdego lokalu dla:

- zZlewozmywakow w pomieszczeniach kuchni

- zmywarek w pomieszczeniach kuchni

- ustepow w pomieszczeniach tazienek

- pralek w pomieszczeniach tazienek

- umywalek w pomieszczeniach tazienek

- wanny, natrysku w pomieszczeniach tazienek

- dla pomieszczen kottowni — kratki odptywowe w posadzce
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Instalacja c.o0. wraz z

kottami na pellet

Nalezy zaprojektowa¢ i zastosowaé kotly na pellet o mocy
dostosowanej do zapotrzebowania na ciepto do lokalu. Wymagana
klasa kottéw: 5. Kotly z zasobnikami na pellet o zasypie min. 100 kg.
Z kottdw zasilane bedg instalacje centralnego ogrzewania oraz
instalacja cieptej wody uzytkowej. Kotty z trybem prac letnim oraz
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej o pojemnosci minimalnej 100 .
Zamawiajacy nie narzuca materiatdbw do wykonania instalaciji
centralnego ogrzewania. Rozprowadzenie instalacji w warstwach
posadzkowych w otulinie izolacyjnej o grubosci oraz izolacyjnosci
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Nalezy zaprojektowaC i zastosowaé grzejniki ptytowe o mocy
wynikajgcej z zapotrzebowania na ciepto dla pomieszczen.

W tazienkach grzejniki tazienkowe — ,drabinkowe”.

Kolorystyka grzejnikéw biata.

Nalezy zastosowac dla instalacji centralnego ogrzewania zawory
termostatyczne na grzejnikach oraz regulacje pogodowag na piecach
z czujnikami temperatury zewnetrznej. Podejscia pod grzejniki z
zaworami zamykajacymi, umozliwiajgcymi demontaz pojedynczego

grzejnika.

Instalacja wentylaciji

mechanicznej

Nalezy zaprojektowaC i wykona¢ wentylacje mechaniczng
wywiewng dla lokali mieszkalnych. Nawiew bedzie sie odbywat
przez nawiewniki okienne w kazdym oknie. Nawiewniki o
podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej - ttumienie hatasu min.
37dB.

Dopuszcza sie prowadzenie instalacji wentylacji wywiewnej w
przestrzeni poddasza rurami gietkimi, w otulinie z wetny mineralnej,
o grubosci otuliny i izolacyjno$ci odpowiadajgcej wymaganiom
obowigzujgcych przepisdw. Prowadzenie instalacji zabezpieczone
przed przemieszczaniem oraz przypadkowymi uszkodzeniami przez
uzytkownikdéw. Zakonhczenie instalacji — poziomo z odstojnikami.
Zakonczenia instalacji nalezy zabudowa¢ w systemie gipsowo-
kartonowym na stelazu.

Instalacja wentylacji musi pracowac w trybie ciggtym z wyrzucaniem
zuzytego powietrza na zewnetrz budynku. Pozgdane posadowienie
nasad regulowanych ilosci wilgoci w pomieszczaniach - na dachu

budynku. Dopuszcza sie mozliwos¢ posadowienia na
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przygotowanym cokole np. o konstrukcji drewnianej, obudowanym
blachg pokryciowg, umiejscowionym na pofaci dachowej.

W ramach instalacji wentylacji nalezy takze zaprojektowac rurarz do
instalacji okapow kuchennych z zakonczeniem rurarzu ponad
dachem budynku.

W ramach projektu instalacji wentylacji nalezy zaprojektowac¢ a
nastepnie wykona¢ wentylacie pomieszczen kottowni, z
zapewnieniem odpowiedniej ilosci powietrza nawiewanego oraz

wywiewanego z tych pomieszczen.

Biaty montaz

Nalezy przewidzie¢ montaz:

- umywalek o wymiarach ok. 60cm x 35cm w fazienkach; umywalki
razem z szafkami podumywalkowymi

- wanny dtugosci nim. 160 cm, wanna w zabudowie systemowej lub
obudowana ptytkami jak na scianach pomieszczen

- natrysk — brodzik kwadratowy niski o wymiarach 90cm x 90cm;
kabina natryskowa z tworzywa lub szklana o ograniczonej
przeziernosci

- ustepy typu kompakt w pomieszczeniach tazienek; deski ustepowe

- wolnoopadajgce

Instalacje

elektryczne

Nalezy zaprojektowa¢ oraz wykonaé instalacje elektryczne w
zakresie:

- instalacja sitowa, gniazd wtyczkowych 400/230V

instalacja oswietleniowa

instalacja telewizyjna

instalacja uziemien oraz odgromowa

instalacje ochrony przeciwprzepieciowej, dodatkowej ochrony
przed porazeniem prgdem elektrycznym i wyrownania potencjatow-
instalacje teletechniczna.

Kazdy lokal powinien by¢ wyposazony w rozdzielnice z
zabezpieczeniem dla kazdego obwodu oraz newralgicznych
urzgdzeh. Rozdzielnice zaprojektowane i wykonane z zapasem
15%.

Instalacja sitowa oraz gniazd wtyczkowych:
Instalacje sitowg nalezy zaprojektowaC w zakresie pomieszczenia
kottowni oraz podtgczenia kuchenek indukcyjnych w aneksach

kuchennych lokali mieszkalnych.
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Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy zaprojektowac jako trzy
punkty w kazdym pomieszczeniu (punkt sklada sie z dwoch
pojedynczych gniazd w ramce zespolonej). Osobne gniazda (poza
wymaganymi wyzej) nalezy zastosowac¢ dla zmywarki, kottéw.
Montaz osprzetu w kolorze biatym. W pomieszczeniach mokrych

osprzet o izolacyjnosci IP45.

Instalacja oswietleniowa:

nalezy zaprojektowac¢ po jednym punkcie oswietlenia sufitowego w
kazdym pomieszczeniu, za wyjatkiem pomieszczenia ,Salon z
kuchnig i jadalnig” gdzie nalezy zaprojektowa¢ dwa punkty
oSwietlenia sufitowego oraz za wyjgtkiem pomieszczen tazienek,
gdzie nalezy zaprojektowa¢ dodatkowy punkt oswietleniowy nad
lustrem tazienkowym (nad umywalkg).

W projekcie technicznym nalezy dobra¢ oprawy oswietleniowe pod
katem dostatecznego natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach,
wynikajgcego z przepisow i obowigzujgcych norm.

W pokojach nalezy stosowac¢ lampy dwuobwodowe z tgcznikami
dwubiegunowymi. Lampy z wymiennymi Zzrodtami Swiatta led.

Opis parametréw technicznych dla oswietlenia LED stosowanego
we wszystkich pomieszczeniach:

e barwa $wiatta — 3000-4300K (chyba, ze w danym
pomieszczeniu norma PN-EN 12464 -1 przewiduje
inaczej),

e wyréb musi posiadac¢ certyfikat wszystkie wymagane
certyfikaty i atesty,

e klosze ochronne w wykonaniu pryzmatycznym badz
mlecznym w zaleznosci od lokalizacji

e klasa szczelnosci: IP20, IP45

e wskaznik oddawania barw Ra > 80 (Ra > 90 w
pomieszczeniach przewidzianych przez norme PN-EN
12464-1),

e musi posiadac¢ znak CE,

¢ pliki fotometryczne dla proponowanych opraw,

e Zastosowane oprawy LED muszg spetnia¢ norme PN-EN
60598-2-25:2000.

Specyfikacja techniczna (wymagania do projektu oswietlenia):

21



e Spetnienie normy PN-EN 12464-1 (wartos¢ natezenia
oswietlenia oraz wartosci wskaznikow UGR i Ra);

e Podpisane przez Wykonawce obliczenia punktowe z
wykresami  potwierdzajgcymi  spetnienie norm na
powierzchni podtogi i miejsc pracy przy zastosowaniu
proponowanych typéw opraw w kazdym typowym

pomieszczeniu budynku;

Instalacja telewizyjna:

Nalezy zaprojektowac¢ oraz wykonaé instalacje telewizyjng osobng
dla kazdego lokalu wyposazong w anteny do odbioru telewizji
naziemnej oraz satelitarnej. Zakonczenie instalacji — gniazdo w

salonie.

2.2 Wymagania Zamawiajgcego dotyczace dokumentacji projektowej

Wykonawca na przedmiotowe prace opracuje dokumentacje wymagang przepisami prawa
polskiego oraz okreslong w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym. Przystepujac do
realizacji zadania nalezy wykonaé i uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego na projekty,
a nastepnie zrealizowac prace budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ przede wszystkim zgodnie z:

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz.
2351, z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2021 poz. 1169, z pézniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz.U.2021 poz.2454, z pdzniejszymi zmianami).

2.2.1 Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru roboét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy wykonaé zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021

poz. 2454, z pdzniejszymi zmianami).
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2.2.2

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Harmonogram musi uwzglednia¢ etapowanie robét. Szczegétowa forma dokumentu zostanie

uzgodniona z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiajgcym.

2.2.3

a)

b)

c)

d)

f)

9)

Warunki wykonania robét budowlanych i dokumentacji powykonawczej:

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej
na terenie budowy oraz zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ niezbedne do
przygotowania oferty oraz nalezytego wykonania Przedmiotu Zamodwienia,
w szczegolnosci w zakresie sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci dokumentacii
przetargowej, a takze zapoznania sie z istniejgcg dokumentacjg techniczng. Koszty
zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie kazdy Wykonawca.
Zamawiajacy umozliwi potencjalnym Wykonawcom wstep na teren inwestycji,
w uzgodnionym terminie.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod
nadzorem oséb uprawnionych do kierowania robotami.

Wykonawca zadania zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego i Uzytkownikow, do
dokonania wszelakich przewidzianych polskim prawem zgtoszen i odbiorow.
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wlasny koszt dostarczy materiaty, maszyny
i urzgdzenia niezbedne do wykonania robét termomodernizacyjnych, oraz wykona
wszystkie towarzyszgce roboty i czynnosci niezbedne do wykonania Zamdwienia.
Wykonawca na etapie realizacyjnym dokona odpowiednich pomiaréw oraz sprawdzen
instalacji elektrycznej zasilajgcej nowoprojektowane oprawy oswietleniowe
wewnetrzne. W przypadku stwierdzenia uszkodzen lub brakow, dokona niezbednych
napraw oraz uzupetnieh w celu poprawnego funkcjonowania instalaciji.

Uzyte materiaty muszg odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatéw oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktore ulegly zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegodlnionych dokumentaci
projektowej i specyfikacjach technicznych a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez
obowigzek stosowania sie do nich.

Wymagany jest wysoki standard wykonania prac i terminowe ich zakohczenie.
Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny
Z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny z

Dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP i
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k)

Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie
warunkéw przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do prowadzenia ksigzki serwisowej kazdego
wbudowanego elementu, w terminach okreslonych przez producenta danego
elementu. Niedotrzymanie terminéw serwisowania bedzie skutkowato utratg gwarancji.
Dokumentacja powykonawcza powinna zostaé opracowana przy zachowaniu
przepisow Prawa Budowlanego. Powinna zawiera¢ wszelkie dokumenty materiatowe,
techniczne, rysunki, gwarancje, instrukcje, oswiadczenia i odzwierciedla¢ stan
faktyczny obiektu. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzgdzeh zostang
okreslone w przekazanej Zamawiajgcemu przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i
eksploatacji” wraz z wykazem wbudowanych urzadzeh, ktére wymagajg przegladow
serwisowych. Dokumentacje nalezy przygotowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu w 2 egz.
w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (w wersji edytowalnej i w formacie
pdf.), wraz ze skanami rysunkéw i dokumentéw podpisanych przez kierownikéw
budowy a takze inspektoréw nadzoru.

Whniosek lub zgloszenie o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli
wymagane) sktada Wykonawca, po przekazaniu mu odpowiedniego petnomocnictwa.
Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie i skompletowanie dokumentéow
wymaganych dla wystgpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na uzytkowanie
inwestycji, ktorych obowigzek dostarczenia spoczywa na Wykonawcy zgodnie z
Prawem Budowlanym oraz postanowieniami Umowy.

Po uzyskaniu przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie
(jezeli wymagane), uprawomocnieniu sie decyzji lub uptywie 21 dniowego terminu na
wniesienie sprzeciwu przez wtasciwy organ w trybie Art. 59c¢c ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane, zas w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu ostateczne
zakonczenie procedury administracyjnej w tym zakresie i podpisaniu Protokotu Obioru
Usterek, aw przypadku braku usterek Protokotu Odbioru Koncowego zostanie
podpisany Protokét Bezusterkowego Odbioru Robét, ktéry bedzie stanowit

jednoczesnie protokot odbioru przedmiotu Zaméwienia.



2.3 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych

2.3.1 Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji
bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robdt. Bedag to
materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej
zywotno$ci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje
zgodnosci. Wszystkie materiaty i dostawy nalezy dostarczaé tgcznie z dokumentami
wymaganymi przez Prawo Budowlane. W przypadku materiatow, kitore zgodnie
z wymaganiami majg posiada¢ aprobate techniczng, kazda dostawa takich materiatow
przyjdzie na Plac Budowy wraz z aprobatg potwierdzajgcg w sposob jednolity parametry
takich materiatow. Wyroby przemystowe bedg dostarczane wraz z aprobatami wystawianymi
przez producenta, poparte wynikami prob przeprowadzonych przez producenta. Inspektor
Nadzoru dopuszcza do uzycia materiaty posiadajgce atesty potwierdzajgce ich catkowitg
zgodnos$¢ z wymaganiami Kontraktu. Materiaty z takimi waznymi atestami mogg by¢ w kazdej
chwili poddane badaniom. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich parametréw ze
specyfikacjami technicznymi, materialy takie i urzgdzenia sg odrzucane. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zgodnos$¢ materiatdw uzytych do wykonania robét z wymaganiami
dotyczgcymi ich ilosci i jakosci. Przed zamoéwieniem/wybudowaniem Wykonawca przedstawi

do akceptacji Inspektorowi Nadzoru karty materiatowe.

2.3.2 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét

Wykonawca uzyje takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot oraz przy czynnos$ciach pomocniczych czy w czasie transportu,

zatadunku, wytadunku materiatéw czy sprzetu.

2.3.3 Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

negatywnie na jakos¢ wykonywania robot.

2.3.4 Wykonanie niezbednych inwentaryzacji, uzgodnien i opinii wymaganych
przepisami szczegolnymi

W celu sporzadzenia dokumentacji projektowych dla zakresu ujetego w programie
funkcjonalno-uzytkowym oraz uzyskania niezbednych pozwolen na wykonanie ww. prac,
nalezy wykonac¢ wszelkie niezbedne i wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia i opinie

innych organdéw, wymaganych przepisami szczegolnymi i Prawa Budowalnego.
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2.3.5 Jednostki miary

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiajgcego i w Wykazach
podawane bedag w systemie Sl (zgodnie z ISO).

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki
dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane,
czy nie, chyba, ze owe niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach

dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

2.3.6 Réwnowaznosé norm

Gdziekolwiek w dokumentacji dotyczgcej zamowienia przywotane sg normy lub przepisy, ktore
spetniaC¢ majg materiaty, urzadzenia i inne dostarczone towary oraz roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszych wydan tych norm i przepiséw. W przypadku, gdy przywotano
normy i przepisy krajowe lub regionalne, mogg by¢ stosowane inne odpowiednie, ale
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania w poréwnaniu z poziomem, jaki

zapewniajg te pierwsze.

2.3.7 Dane dotyczace placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikacje poprawnosci otrzymanych informagiji.
Wykonawca ustali wszelkie warunki odnoszgce sie do robot. Wykonawca przed ztozeniem
swojej oferty przeprowadzi wizje lokalng. W rezultacie Wykonawca oszacuje swoje stawki
i zakres prac w sposob realny. W szczegdlnosci, przeanalizuje warunki dojazdu na teren
budowy, wszelkie ewentualne niedogodnosci i w miare mozliwosci okresli wszystkie
przeszkody, ktére moze napotkaé na terenie budowy ktére przeszkadzaé mogag
w wykonywaniu robot. Uznaje sie, iz Wykonawca przeanalizowat warunki drogowe w rejonie
terenu budowy i oszacowat potrzeby objazdow i ich wptyw na wykonanie robot. Zaktada sie, iz

wszystkie koszty z tym zwigzane sg zawarte w ofercie Wykonawcy.

2.3.8 Zaplecze budowy

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego, Wykonawca powinien na biura, magazyny uzy¢
elementéw lub modutdw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad.
W przypadku uzycia elementow fabrycznie nienowych powinny by¢ uprzednio dzieki
remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Pomieszczenia powinny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy
i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszg by¢ regularnie sprzgtane, a sSmieci

i odpadki regularnie usuwane.
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Wykonawca uzyska dostep do wody biezgcej dla potrzeb budowy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego i pokryje petne koszty zuzytej wody i usuwania nieczystosci ptynnych.

Pomieszczenia muszg by¢ regularnie sprzgtane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane.

2.3.9 Zasilanie elektryczne placu budowy

Zamawiajacy wyrazit zgode, aby na potrzeby prowadzonych prac budowlanych, Wykonawca
pobierat energie elektryczng. Wykonawca opomiaruje we witasnym zakresie pobdr energii
i rozliczy sie z Zamawiajgcym.

W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédtem pobieranego pradu bedzie pragd zmienny stuzgcy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich

srodkow bezpieczenstwa wobec pracownikow korzystajgcych z tego zrédia pradu.

2.3.10 Koordynacja prac na budowie

Wykonawca zidentyfikuje wszelkie ewentualne organizacje, podmioty itp. ktdre
przeprowadzajg lub bedg przeprowadzaé jakiekolwiek roboty lub jakiekolwiek inne dziatania
jednoczesnie z robotami bedgcymi przedmiotem niniejszego Kontraktu i skoordynuje swoje
roboty z tymi dziataniami, jesli jest to wymagane.

Wykonawca poda wszelkie niezbedne dane i wielkosci w formie rysunkéw roboczych tak, aby
zapewni¢ wiasciwe umiejscowienie montowanych elementow, wymiary konstrukcji itp. i inne
informacje niezbedne do przeprowadzania Robét wynikajgcych z innych Kontraktow
zwigzanych.

W zwigzku z tym, Zamawiajgcy nie bedzie ponosit zadnych dodatkowych kosztéw zwigzanych

z rekompensatami za ewentualne zaktécenia spowodowane przez Wykonawce.

2.3.11 Zabezpieczenie przed uszkodzeniami

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania, ktére stuzg zapobieganiu wszelkich
zbednych uszkodzeh budynkéw i ich wyposazenia, terenu, wtasnosci prywatnej, drzew i innych
elementéw. Podczas realizacji prac jest zobowigzany do szybkiego reagowania na skargi
wiascicieli bgdz uzytkownikow.

W przypadku odkrycia jakiegokolwiek przecieku lub uszkodzenia, Wykonawca w prawidtowy
sposéb natychmiast zawiadomi Inspektorowi Nadzoru, Zamawiajgcego oraz dotozy wszelkich

staran, aby naprawi¢ szkode lub wymieni¢ uszkodzone urzgdzenie.

2.3.12 Porzadek na placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwe utrzymanie placu budowy i robét. Materiaty

i urzgdzenia muszg by¢é umieszczone, przechowywane i skladowane w odpowiedni sposob
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tak, aby stanowity jak najmniejsze przeszkody w realizacji Robot i byly jak najmniej ucigzliwe
dla lokalnego spoteczenstwa.

Wykonawca ma podjg¢ wszelkie mozliwe dziatania, aby $rodki transportu na placu budowy nie
przenosity btota i innych substancji na powierzchnie drég i chodnikéw, a jesli zanieczyszczenie
takie powstanie, powinien natychmiast usung¢ takie substancje z powierzchni drog.
Wykonawca od rozpoczecia budowy, zapewni na wtasny koszt kontenery, w ktérych bedzie

sktadowat odpady powstate w wyniku modernizacji.

2.3.13 Oczyszczanie placu budowy

Wszelkie odpady powstate podczas prac budowlanych Wykonawca zataduje, przetransportuje
i skfaduje na wysypisku $mieci. Wykonawca jest odpowiedzialny ze wszystkie koszty zwigzane
z wlasciwg segregacjg, wywozka smieci oraz ich utylizacjg. Wykonawca oszacuje réwniez

odlegtosc od wysypiska odpaddéw szkodliwych oraz odpaddéw budowlanych i Smieci.

2.3.14 Koncowe uporzadkowanie terenu

Po zakonczeniu i wykonaniu préb na czesci robét, Wykonawca usunie wszelkie odpady z placu
budowy i okolicy, wigczajac w to wszelkie tymczasowe konstrukcje, oznakowanie, narzedzia,
rusztowania, materiaty, dostawy i urzgdzenia budowlane, ktére byty uzyte przez Wykonawce
lub jego poddostawcow do wykonania robot. Wykonawca jest zobowigzany do
uporzadkowania roboét i zostawienia porzadku na placu budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przywrécenie odpowiedniego stanu terendw zielonych,
trawnikéw, rabat lub krzewéw uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot.

Jesdli Wykonawca nie usunie odpadow, smieci i robot tymczasowych lub tez nie zostawi
porzadku na powierzchniach drogowych i chodnikach oraz trawnikach wedtug powyzszych
wymagan, woéwczas Zamawiajgcy moze dokona¢ usunigcia odpadow, smieci lub robdt
tymczasowych, oczysci¢ powierzchnie drogowe i chodniki oraz odtworzy¢ trawniki i odjgc
koszty, ktore poniést w ten sposéb z wszelkich ptatnosci naleznych Wykonawcy z tytutu
niniejszego kontraktu, jednakze Zamawiajgcy nie jest w zaden sposob zobowigzany do

zaprowadzenia porzadku na placu budowy.

2.3.15 Bezpieczenstwo i higiena pracy

W zakresie wymagan BHP i ppoz. Wykonawca zobowigzuje sie do wyznaczenia Koordynatora
sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikow
zatrudnionych przez réznych pracodawcow wykonujgcych prace w tym samym miejscu
zgodnie z art. 208 kodeksu pracy.

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane w Scistej zgodnosci z aktualnymi przepisami

w zakresie, zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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W szczegolnosci Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w petnej sprawnosci wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehAstwa publicznego. Wszyscy
pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow beda odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez
wyznaczonego przez Wykonawce inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu
Budowy. Koordynator bedzie powiadamiat Inzyniera o szczegétach wypadkoéw tak szybko, jak
to bedzie mozliwe. Inspektor bedzie rowniez odpowiedzialny za przechowywanie informacji

i sporzgdzanie raportéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni co najmniej:

— srodki pierwszej pomocy,

— 0soby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,

— odpowiednie srodki komunikaciji i transportu na okolicznos¢ wypadku,

— sprzet monitorujacy,

— sprzet ratowniczy,

— sprzet przeciwpozarowy,

—tacznos¢ ze strazg pozarng, pogotowiem i policja.

Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci. Na Placu
Budowy powinien by¢ dostepny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawnosci wyposazenia.
Osobiste wyposazenie ochronne pracownikéw Wykonawcy powinno by¢ dostepne na Placu

Budowy i uzywane stosownie do potrzeb.

2.3.16 Wymagania dotyczace badan i odbioru robé6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatdw oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos badania, nalezy stosowac¢ wytyczne krajowe
lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw
i badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania, a
wyniki pomiaréw i badan przedstawi na pismie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbidr czesciowy,

— odbidr koncowy.
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Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot, ktére stanowig
zakonczony etap inwestycji wynikajgcy z Harmonogramu Rzeczowo Finansowego. Odbioru
czesciowego mozna dokonac dla:

o kazdego zakresu prac dla ktérego ustalono, ze moze podlegaé odbiorowi

czesciowemu, ktéra albo zostata ukonczona,

o kazdej czesci robot, ktora zostata okreslona do czesciowej ptatnosci wediug Umowy.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni roboczych
od daty powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego i potwierdzenia przez niego terminu.
Warunkiem rozpoczecia przystgpienia do odbioru czesciowego robét przez przedstawiciela
Zamawiajgcego jest akceptacja dokumentacji przekazanej Zamawiajgcemu, badan, pomiaréw
i protokotéw, wymaganej do zakresu robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Zamawiajgcego i
Wykonawce i zamiesci¢ wpis w Dzienniku Budowy.

W przypadku braku czesciowego odbioru robét strony ustalajg nowy termin przystgpienia do
odbioru czesciowego. Warunkiem zatwierdzenia wykonania i odbioru zadania w
Szczegoétowym Harmonogramie Rzeczowo Finansowym jest podpisany przez Zamawiajgcego
~Protokot odbioru czesciowego robot”.

Kolejne odbiory czesciowe nie majg charakteru ostatecznego, z tego wzgledu, ze zawsze
konieczna jest pozniejsza ocena catego, gotowego juz rezultatu. Prawidtowos¢ wykonanych
prac moze by¢ oceniona sposéb prawidtowy dopiero po odbiorze korncowym, w ktorym
zestawione zostajg ze sobg wszystkie elementy.

Po dokonaniu odbioru czes$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robot, zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego,
w protokole nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub

uzupetniajgcych, po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czes$ciowego.

Odbidér koncowy

Odbidr koncowy Zadania Inwestycyjnego polega na ocenie rzeczywistego wykonania Zadania
Inwestycyjnego w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci wg branzowych projektéw
wykonawczych oraz zakresu PFU i zgodnie z zapisami Umowy wykonawczej. Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu, ktérg Wykonawca
uzyska we wiasnym zakresie (jezeli wymagane).

Wykonawca powinien co najmniej na 14 dni przed odbiorem koncowym zgtosi¢ gotowos¢ do

odbioru koncowego. Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego
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uprzatnie teren budowy. W przypadku nie dostosowanie sie do powyzszego ewentualne
uporzadkowanie terenu przez Zamawiajgcego zostanie wykonane na koszt Wykonawcy.

Do uzyskania Odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ w szczegolnosci
nastepujgce dokumenty odbiorowe (DO):

a) Po uzyskaniu przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie
(jezeli wymagane), uprawomocnieniu sie decyzji lub uplywie 21 dniowego terminu na
whniesienie sprzeciwu przez wlasciwy organ w trybie Art. 59c¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity z 2021r. — Dz.U. poz. 2351 ze zm.), za$ w przypadku
whniesienia takiego sprzeciwu ostateczne zakonczenie procedury administracyjnej w tym
zakresie i podpisaniu Protokotu Obioru Usterek, a w przypadku braku usterek Protokotu
Odbioru Koricowego zostanie podpisany Protokot Bezusterkowego Odbioru Robdét, ktory
bedzie stanowit jednoczesnie protokét odbioru przedmiotu Zaméwienia.

b) Dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ opracowana przy zachowaniu przepiséw
Prawa Budowlanego. Powinna zawiera¢ wszelkie dokumenty materiatowe, techniczne,
rysunki, gwarancje, instrukcje, oswiadczenia i odzwierciedla¢ stan faktyczny obiektu.
Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji elementow
objetych modernizacjg” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja
przeglagdow serwisowych. Dokumentacje nalezy przygotowaé i przekazac
Zamawiajgcemu w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wers;ji elektronicznej (w wers;ji
edytowalnej i w formacie pdf.), wraz ze skanami rysunkéw i dokumentéw podpisanych
przez kierownikéw budowy a takze inspektorow nadzoru.

c) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng - jezeli jest wymagana.

d) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) lub instrukcje obstugi urzadzen i instalaciji
oraz ich karty gwarancyjne.

e) Protokoty z wynikami wszystkich wykonanych pomiaréw, sprawdzen i badan (w tym prob
szczelnosci).

f) Pomiary elektryczne.

g) Protokoly odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, protokoty odbioréw
czesciowych.

h) Dziennik budowy.

i) Atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci.

j) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie przeszkolenia personelu Zamawiajgcego.

k) Dokumentacje do przekazania do instytucji i urzedéw Panstwowych zgodnie z ich
wymogami (m.in. UDT).

W przypadku przedstawienia dokumentacji niekompletnej Ilub wadliwie wykonanej

Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce w ciggu 10 dni od dostarczenia przez
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Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na
dzien zgtoszenia gotowosci do w ktérych stwierdzono btedy, braki lub niedoktadnosci musza
zostac niezwiocznie poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajgcego. Po uzupetnieniu
dokumentaciji odbiorowej procedura odbiorowa rozpoczyna sie na nowo. W przypadku braku
lub niekompletnosci ww. elementéw dokumentacji odbiorowej Zamawiajgcy jest uprawiony do
odmowy Odbioru Koncowego.

Catkowite zakonczenie robét winno zostaé zgtoszone przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy oraz dostarczone pisemnie do siedziby Zamawiajgcego.

Odbioru ostatecznego wykonanych roboét dokona Komisja Odbiorowa Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
czesciowych, branzowych, zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokona oceny jakosciowej
wykonanych robét na podstawie przedtozonych dokumentéw i wynikéw badan, dokona oceny
wizualnej oraz ostatecznej oceny zgodnosci robét z dokumentacjg przetargowg i warunkami
Umowy. Sktad Komisji Odbiorowej ustali Zamawiajgcy.

W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienalezytego wykonania rob6t Zamawiajgcy
przerwie czynnosci odbiorowe i wyznaczy termin na usuniecie usterek. Po ponownym
zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego komisja wznowi prace. W
przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega w
poszczegdélnych asortymentach od jakosci wymaganej w STWIOR z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na estetyke, cechy eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczenstwo,
Komisja moze podjg¢ decyzje o mozliwosci i warunkach odbioru wykonanych robdét.

Ponadto przed dokonaniem odbioru ostatecznego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu

m.in. komplet kluczy do wszystkich rozdzielni elektrycznych i obiektowych.

32



B. Czes¢ informacyjna

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wszystkie przywotane przepisy nalezy stosowa¢ ze zmianami w brzmieniu petnym i

aktualnym. Nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ przepisow przywotanych w programie funkcjonalno -

uzytkowym ze stanem faktycznym na dzien wykonywania dokumentacji projektowej oraz

prowadzonych robo6t budowlanych.

1.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022 poz. 1679, z
pbézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021 poz.2454, z pdzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz.
2351, z pézniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503, z pdzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 pazdziernika
2021r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U.2021 poz. 1990, z pdzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 wrzesnia 2021r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U.2021 poz. 1973, z pdzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo energetyczne (Dz.U.2022 poz.
1385, z pdzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U.2022 poz. 1225, z pdzniejszymi zmianami).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej
(Dz.U.2021 poz. 869, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.2009 poz. 124, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2021 poz. 1722).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020r. w sprawie standardow
emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzeh
spalania lub wspétspalania odpadéw (Dz.U.2020 poz.1806, z pdzniejszymi zmianami).
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003
nr 169 poz. 1650, z pdzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020r.
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062, z pdzniejszymi zmianami).
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. 2022 poz.
1514).

Obwieszczenie Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 8 stycznia 2019 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z sprawie
wymagan dla urzgdzen cisnieniowych i zespotdéw urzgdzen cisnieniowych (Dz.U. 2019
poz. 211).

PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-B-02419:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych — Badania.
PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN [ISO 4126-1:2013-12 Urzadzenia zabezpieczajgce przed nadmiernym

ci$nieniem - Cze$¢ 1: Zawory bezpieczenstwa.



21. PN-H-84023-07:1989/Az1:1997 Stal okreslonego zastosowania — Stal na rury —
Gatunki.

22. PN-EN 12464-1:2012 — Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeé¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

23. PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — czes¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji- Fotowoltaiczne (PV)
uktady zasilania.

24. PN-N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociggow.

25. Podstawowe wymagania oraz inne wyzej niewymienione opracowania powigzane
Z planowanym zadaniem inwestycyjnym.

Normy, wg ktérych nalezy wykona¢ zadanie, nalezy wymieni¢ w Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, sporzgdzanych przez Wykonawce.
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