
Wartość kosztorysowa 14 550,78
Podatek VAT 8% 1 164,06
Cena kosztorysowa 15 714,84

Słownie:  piętnaście tysięcy siedemset czternaście  i 
84/100 PLN

Kosztorys inwestorski

Obiekt Przebudowa lokalu mieszkalnego -  wewnetrzne instalacje elektryczne, ul. Rybacka 22/6

Kod CPV 45311000-3  

Budowa Koszalin, ul. Rybacka 22/6

Inwestor Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych

Stawka robocizny 32,33 PLN/r-g
Koszty zakupu 5,8%
Koszty pośrednie 67,9% R+S
Zysk 11,5% R+S+Kp(R+S)

Sporządził Damian Madaliński

Koszalin Lipiec 2024r.
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Przebudowa lokalu mieszkalnego -  wewnetrzne instalacje elektryczne, ul. Rybacka 22/6

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Przebudowa lokalu mieszkalnego -  wewnetrzne instalacje elektryczne  -   Koszalin, ul. Rybacka 22/6
1 KNR-W 4-01

0335/09.1 
Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)

szt 8,000

2 KNR-W 4-03
1001/01 

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły

120 m 120,000

razem m 120,000

3 KNR-W 4-01
0705/07 

Wykonanie pasów o szerokości do 10cm tynku na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy 
z przewodami elektrycznymi

m 120,000

4 KNR-W 5-08
0210/01 

Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych YDYp 
3x1,5mm2

42 m 42,000

razem m 42,000

5 KNR-W 5-08
0210/01 

Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych YDYp 
4x1,5mm2

40 m 40,000

razem m 40,000

6 KNR-W 5-08
0210/03 

Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych YDYp 
5x6mm2

m 6,000

7 KNR-W 5-08
0210/01 

Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych YDYp 
3x2,5mm2

147 m 147,000

razem m 147,000

8 KNR-W 5-08
0210/03 

Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych YDYp 
5x2,5mm2

m 15,000

9 KNR 5-08
0210/01 

Układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach przewód antenowy

m 21,000

10 KNR-W 5-08
0808/06 

Roboty uzupełniające, montaż złączy 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych

szt 4,000

11 KNR-W 5-08
0808/07 

Roboty uzupełniające, montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych

szt 4,000

12 KNR-W 5-08
0301/02 

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołków plastykowych w cegle

szt 35,000

13 KNR-W 5-08
0302/02 

Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 80mm i przekroju przewodów do 
2,5mm2, o 3 wylotach

szt 35,000

14 KNR-W 5-08
0309/03 

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych przelotowych podwójnych z 
uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm2

szt 18,000

15 KNR-W 5-08
0309/05 

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, 2-biegunowych przykręcanych z 
uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2

szt 3,000

16 KNR-W 5-08
0309/05 

Montaż do gotowego podłoża gniazd antenowych

szt 3,000

17 KNR-W 5-08
0307/03 

Montaż łączników podtynkowych w puszce instalacyjnej, świecznikowych

szt 3,000

18 KNR-W 5-08
0307/04 

Montaż łączników podtynkowych w puszce instalacyjnej, schodowych, dwubiegunowych

szt 2,000

19 KNR-W 5-08
0307/02 

Montaż łączników podtynkowych w puszce instalacyjnej, jednobiegunowych, przycisków

szt 3,000

20 KNR-W 5-08
0307/02 

Montaż łączników podtynkowych w puszce instalacyjnej, jednobiegunowych, przycisków dzwonek

szt 1,000

21 KNR-W 5-08
0307/02 

Montaż dzwonka 230V

szt 1,000

22 KNR-W 5-08
0804/01 

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, o przekroju żyły do 2,5mm2
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

szt żył 75,000

23 KNR-W 5-08
0804/03 

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, o przekroju żyły do 6,0mm2

szt żył 8,000

24 KNR-W 5-08
0401/04 

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie ręczne pod śruby kotwowe w cegle, dla aparatu o 4-ch 
otworach mocujących

szt 1,000

25 KNR-W 5-08
0405/05 

Montaż Tablica bezpiecznikowa 2x12 z wyposażeniem

szt 1,000

26 KNR-W 4-03
1202/01 

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego

pomiar 9,000

27 KNR-W 4-03
1209/01 

Próba działania wyłącznika różnicoprądowego - pierwsza

próba 1,000

28 KNR-W 4-03
1209/02 

Próba działania wyłącznika różnicoprądowego - za każdą następną próbę

próba 8,000

29 KNR-W 4-03
1205/05 

Badania i pomiary skuteczności zerowania - pomiar pierwszy

pomiar 21,000

30  Kalkulacja
indywidualna

Demontaż istniejącej instalacji elektrytcznej / 5% wartości robocizny robót montażowych

0,05*128,85 kpl 6,443

razem kpl 6,443

31 KNR-W 4-01
0109/09 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

m3 0,700

32 KNR-W 4-01
0109/10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu 
ponad 1km

m3 0,700

33  Kalkulacja
indywidualna

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku

m3 0,700

2.  Inne
34  Kalkulacja

indywidualna
Podłączenie instalacji antenowej

kpl 1,000
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Przebudowa lokalu mieszkalnego -  wewnetrzne instalacje elektryczne, ul. Rybacka 22/6

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1.  Przebudowa lokalu mieszkalnego -  wewnetrzne instalacje 
elektryczne  -   Koszalin, ul. Rybacka 22/6

1 KNR-W 4-01 0335/09.1   Przebicie otworów w ścianach z cegieł 
grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (przebicie 
ręczne)

8  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 4 32,33 129,32

Razem pozycja  242,10

Cena jednostkowa  (30,27)

2 KNR-W 4-03 1001/01   Mechaniczne wykucie bruzd dla 
przewodów wtynkowych w podłożu z cegły

120  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0798 9,576 32,33 309,59

Razem pozycja  579,58

Cena jednostkowa  (4,83)

3 KNR-W 4-01 0705/07   Wykonanie pasów o szerokości do 10cm 
tynku na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających 
bruzdy z przewodami elektrycznymi

120  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,22 26,4 32,33 853,51

Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 1,6 192 1,47 282,24

Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0014 0,168 1 008,84 169,49

Piasek do zapraw m3 0,008 0,96 91,78 88,11

Materiały pomocnicze % 1,5 8,10

547,94

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 1,2 12,97 15,56

Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 1,2 7,71 9,25

24,81

Razem pozycja  2 224,01

Cena jednostkowa  (18,52)

4 KNR-W 5-08 0210/01   Układanie pod tynkiem w gotowych 
bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych 
YDYp 3x1,5mm2

42  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546 2,293 32,33 74,14

Materiały
Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm2 m 1,04 43,68 5,41 236,31

Materiały pomocnicze % 2,5 5,91

242,22

Razem pozycja  395,07

Cena jednostkowa  (9,42)

5 KNR-W 5-08 0210/01   Układanie pod tynkiem w gotowych 
bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych 
YDYp 4x1,5mm2

40  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546 2,184 32,33 70,61

Materiały
Przewód kabelkowy YDYp 4x1,5mm2 m 1,04 41,6 6,35 264,16

Materiały pomocnicze % 2,5 6,60

270,76

Razem pozycja  418,64

Cena jednostkowa  (10,47)

6 KNR-W 5-08 0210/03   Układanie pod tynkiem w gotowych 
bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych 
YDYp 5x6mm2

6  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,084 0,504 32,33 16,29

Materiały
Przewód kabelkowy YDYp 5x6mm2 m 1,04 6,24 24,97 155,81

Materiały pomocnicze % 2,5 3,90
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

159,71

Razem pozycja  199,48

Cena jednostkowa  (33,27)

7 KNR-W 5-08 0210/01   Układanie pod tynkiem w gotowych 
bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych 
YDYp 3x2,5mm2

147  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546 8,026 32,33 259,49

Materiały
Przewód kabelkowy YDYp 3x2,5mm2 m 1,04 152,88 7,28 1 112,97

Materiały pomocnicze % 2,5 27,82

1 140,79

Razem pozycja  1 692,73

Cena jednostkowa  (11,52)

8 KNR-W 5-08 0210/03   Układanie pod tynkiem w gotowych 
bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych 
YDYp 5x2,5mm2

15  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,084 1,26 32,33 40,74

Materiały
Przewód kabelkowy YDYp 5x2,5mm2 m 1,04 15,6 11,35 177,06

Materiały pomocnicze % 2,5 4,43

181,49

Razem pozycja  268,29

Cena jednostkowa  (17,90)

9 KNR 5-08 0210/01   Układane pod tynkiem w podłożu nie 
betonowym w gotowych bruzdach przewód antenowy

21  m

Robocizna
Elektromonterzy r-g 0,0546 1,147 32,33 37,07

Materiały
Przewód antenowy m 1,04 21,84 3,68 80,37

Materiały pomocnicze % 2,5 2,01

82,38

Razem pozycja  156,56

Cena jednostkowa  (7,47)

10 KNR-W 5-08 0808/06   Roboty uzupełniające, montaż złączy 
2-biegunowych na przewodach instalacyjnych

4  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0945 0,378 32,33 12,22

Materiały
Złącza świecznikowe szt 1,02 4,08 4,63 18,89

Materiały pomocnicze % 2,5 0,47

19,36

Razem pozycja  43,37

Cena jednostkowa  (10,85)

11 KNR-W 5-08 0808/07   Roboty uzupełniające, montaż złączy 
3-biegunowych na przewodach instalacyjnych

4  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,126 0,504 32,33 16,29

Materiały
Złącza świecznikowe szt 1,02 4,08 4,63 18,89

Materiały pomocnicze % 2,5 0,47

19,36

Razem pozycja  50,99

Cena jednostkowa  (12,74)

12 KNR-W 5-08 0301/02   Przygotowanie podłoża pod osprzęt 
instalacyjny, kołków plastykowych w cegle

35  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,109 3,815 32,33 123,34

Materiały
Kołki rozporowe plastykowe szt 2 70 1,20 84,00
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały pomocnicze % 2,5 2,10

86,10

Razem pozycja  322,00

Cena jednostkowa  (9,19)

13 KNR-W 5-08 0302/02   Montaż na zaprawę na gotowym podłożu 
puszek bakelitowych o średnicy 80mm i przekroju przewodów do 
2,5mm2, o 3 wylotach

35  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,407 14,245 32,33 460,54

Materiały
Puszki bakelitowe szt 1,02 35,7 2,50 89,25

Materiały pomocnicze % 2,5 2,23

91,48

Razem pozycja  958,96

Cena jednostkowa  (27,40)

14 KNR-W 5-08 0309/03   Montaż do gotowego podłoża gniazd 
wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych przelotowych 
podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 
10A/2,5mm2

18  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,341 6,138 32,33 198,44

Materiały
Gniazda bakelitowe 2-biegunowe 10A/Z p.t. szt 1,02 18,36 23,13 424,67

Materiały pomocnicze % 2,5 10,62

435,29

Razem pozycja  832,04

Cena jednostkowa  (46,21)

15 KNR-W 5-08 0309/05   Montaż do gotowego podłoża gniazd 
wtyczkowych bryzgoszczelnych, 2-biegunowych przykręcanych z 
uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2

3  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,263 0,789 32,33 25,51

Materiały
Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 1,02 3,06 23,13 70,78

Materiały pomocnicze % 2,5 1,77

72,55

Razem pozycja  124,52

Cena jednostkowa  (41,49)

16 KNR-W 5-08 0309/05   Montaż do gotowego podłoża gniazd 
antenowych

3  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,263 0,789 32,33 25,51

Materiały
Gniazda antenowe szt 1,02 3,06 23,13 70,78

Materiały pomocnicze % 2,5 1,77

72,55

Razem pozycja  124,52

Cena jednostkowa  (41,49)

17 KNR-W 5-08 0307/03   Montaż łączników podtynkowych w 
puszce instalacyjnej, świecznikowych

3  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,189 0,567 32,33 18,33

Materiały
Łączniki instalacyjne świecznikowe szt 1,02 3,06 21,79 66,68

Materiały pomocnicze % 2,5 1,67

68,35

Razem pozycja  106,64

Cena jednostkowa  (35,55)

18 KNR-W 5-08 0307/04   Montaż łączników podtynkowych w 
puszce instalacyjnej, schodowych, dwubiegunowych

2  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,231 0,462 32,33 14,94
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały
Łączniki instalacyjne schodowe szt 1,02 2,04 23,13 47,19

Materiały pomocnicze % 2,5 1,18

48,37

Razem pozycja  79,14

Cena jednostkowa  (39,56)

19 KNR-W 5-08 0307/02   Montaż łączników podtynkowych w 
puszce instalacyjnej, jednobiegunowych, przycisków

3  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,158 0,474 32,33 15,32

Materiały
Łączniki instalacyjne - jednobiegunowe szt 2 20,19 40,38

Łączniki instalacyjne - schodowe szt 4 21,79 87,16

Materiały pomocnicze % 2,5 3,19

130,73

Razem pozycja  167,00

Cena jednostkowa  (55,66)

20 KNR-W 5-08 0307/02   Montaż łączników podtynkowych w 
puszce instalacyjnej, jednobiegunowych, przycisków dzwonek

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,158 0,158 32,33 5,11

Materiały
Łączniki instalacyjne-dzwonek szt 1,02 1,02 21,79 22,23

Materiały pomocnicze % 2,5 0,56

22,79

Razem pozycja  33,68

Cena jednostkowa  (33,68)

21 KNR-W 5-08 0307/02   Montaż dzwonka 230V

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,158 0,158 32,33 5,11

Materiały
Dzwonek szt 1,02 1,02 59,51 60,70

Materiały pomocnicze % 2,5 1,52

62,22

Razem pozycja  75,40

Cena jednostkowa  (75,40)

22 KNR-W 5-08 0804/01   Podłączenie przewodów kabelkowych pod 
zaciski lub bolce, o przekroju żyły do 2,5mm2

75  szt żył

Robocizna
Robotnicy r-g 0,02 1,5 32,33 48,50

Razem pozycja  90,79

Cena jednostkowa  (1,22)

23 KNR-W 5-08 0804/03   Podłączenie przewodów kabelkowych pod 
zaciski lub bolce, o przekroju żyły do 6,0mm2

8  szt żył

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0263 0,21 32,33 6,80

Razem pozycja  12,73

Cena jednostkowa  (1,59)

24 KNR-W 5-08 0401/04   Przygotowanie podłoża do zabudowania 
aparatów, kucie ręczne pod śruby kotwowe w cegle, dla aparatu o 
4-ch otworach mocujących

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,59 1,59 32,33 51,40

Materiały
Śruby kpl kg 0,24 0,24 29,10 6,98

Razem pozycja  103,60

Cena jednostkowa  (103,60)

25 KNR-W 5-08 0405/05   Montaż Tablica bezpiecznikowa 2x12 z 
wyposażeniem

1  szt

Robocizna
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Robotnicy r-g 7,67 7,67 32,33 247,97

Materiały
Tablica bezpiecznikowa 2x12 z wyposażeniem szt 1 1 2 314,38 2 314,38

Cement portlandzki 25 t 0,0078 0,008 1 474,44 11,50

Ciasto wapienne m3 0,006 0,006 534,27 3,21

Piasek do zapraw m3 0,038 0,038 91,78 3,49

2 332,58

Razem pozycja  2 932,09

Cena jednostkowa  (2 932,09)

26 KNR-W 4-03 1202/01   Sprawdzenie i pomiar kompletnego 
obwodu elektrycznego NN 1-fazowego

9  pomiar

Robocizna
Robotnicy r-g 1,3 11,7 32,33 378,26

Razem pozycja  708,14

Cena jednostkowa  (78,69)

27 KNR-W 4-03 1209/01   Próba działania wyłącznika 
różnicoprądowego - pierwsza

1  próba

Robocizna
Robotnicy r-g 0,33 0,33 32,33 10,67

Razem pozycja  19,97

Cena jednostkowa  (19,97)

28 KNR-W 4-03 1209/02   Próba działania wyłącznika 
różnicoprądowego - za każdą następną próbę

8  próba

Robocizna
Robotnicy r-g 0,27 2,16 32,33 69,83

Razem pozycja  130,72

Cena jednostkowa  (16,35)

29 KNR-W 4-03 1205/05   Badania i pomiary skuteczności zerowania 
- pomiar pierwszy

21  pomiar

Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 10,5 32,33 339,47

Razem pozycja  635,52

Cena jednostkowa  (30,27)

30  Kalkulacja indywidualna  Demontaż istniejącej instalacji 
elektrytcznej / 5% wartości robocizny robót montażowych

6,443  kpl

Robocizna
Elektromonterzy 5% x rob. r-g 1 6,443 32,33 208,30

Razem pozycja  389,96

Cena jednostkowa  (60,52)

31 KNR-W 4-01 0109/09   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

0,7  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 1,39 0,973 32,33 31,46

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72 0,504 108,99 54,93

Razem pozycja  161,73

Cena jednostkowa  (231,03)

32 KNR-W 4-01 0109/10   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km 
wywozu ponad 1km

0,7  m3

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,02 0,014 108,99 1,53

Razem pozycja  2,87

Cena jednostkowa  (4,08)

33  Kalkulacja indywidualna  Opłata za składowanie gruzu na 
wysypisku

0,7  m3

Materiały
Opłata za wysypisko m3 1 0,7 198,38 138,87

Razem pozycja  146,92
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Przebudowa lokalu mieszkalnego -  wewnetrzne instalacje elektryczne, ul. Rybacka 22/6

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Cena jednostkowa  (209,89)

RAZEM: Przebudowa lokalu mieszkalnego -  wewnetrzne 
instalacje elektryczne  -   Koszalin, ul. Rybacka 22/6

Razem k.b. 4 104,08 6 232,87 81,27

Koszty zakupu 5,8% 361,54

Koszty pośrednie 67,9% R+S 2 786,67 0,00 55,18

Zysk 11,5% R+S+Kp(R+S) 792,44 0,00 15,69

Razem 7 683,19 6 594,41 152,14

Razem element 14 429,74
2.  Inne

34  Kalkulacja indywidualna  Podłączenie instalacji antenowej

1  kpl

Robocizna
Elektromonterzy r-g 2 2 32,33 64,66

Razem pozycja  121,04

Cena jednostkowa  (121,04)

RAZEM: Inne
Razem k.b. 64,66 0,00 0,00

Koszty zakupu 5,8% 0,00

Koszty pośrednie 67,9% R+S 43,90 0,00 0,00

Zysk 11,5% R+S+Kp(R+S) 12,48 0,00 0,00

Razem 121,04 0,00 0,00

Razem element 121,04
OGÓŁEM

Razem k.b. 4 168,74 6 232,87 81,27

Koszty zakupu 5,8% 361,54

Koszty pośrednie 67,9% R+S 2 830,57 0,00 55,18

Zysk 11,5% R+S+Kp(R+S) 804,92 0,00 15,69

Razem 7 804,23 6 594,41 152,14

Łącznie 14 550,78

Podatek VAT 8% 1 164,06

Ogółem kosztorys 15 714,84



 

Tabela elementów Strona 10/13

Przebudowa lokalu mieszkalnego -  wewnetrzne instalacje elektryczne, ul. Rybacka 22/6

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem

1. Przebudowa lokalu mieszkalnego -  wewnetrzne instalacje elektryczne  -   
Koszalin, ul. Rybacka 22/6

4 104,08 6 232,87 81,27 361,54 2 841,85 808,1314 429,74

2. Inne 64,66 0,00 0,00 0,00 43,90 12,48 121,04

Razem 4 168,74 6 232,87 81,27 361,54 2 885,75 820,6114 550,78

Podatek VAT 8% 1 164,06

Ogółem kosztorys 15 714,84
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Przebudowa lokalu mieszkalnego -  wewnetrzne instalacje elektryczne, ul. Rybacka 22/6

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Elektromonterzy 5% x rob. r-g 6,443 32,33 208,30

2 Elektromonterzy r-g 3,147 32,33 101,73

3 Robotnicy r-g 119,353 32,33 3 858,71

Razem 128,943 4 168,74
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Przebudowa lokalu mieszkalnego -  wewnetrzne instalacje elektryczne, ul. Rybacka 22/6

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 192,000 1,47 282,24

2 Cement portlandzki 25 t 0,008 1 474,44 11,50

3 Ciasto wapienne m3 0,006 534,27 3,21

4 Dzwonek szt 1,020 59,51 60,70

5 Gniazda antenowe szt 3,060 23,13 70,78

6 Gniazda bakelitowe 2-biegunowe 10A/Z p.t. szt 18,360 23,13 424,67

7 Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 3,060 23,13 70,78

8 Kołki rozporowe plastykowe szt 70,000 1,20 84,00

9 Łączniki instalacyjne - jednobiegunowe szt 2,000 20,19 40,38

10 Łączniki instalacyjne - schodowe szt 4,000 21,79 87,16

11 Łączniki instalacyjne schodowe szt 2,040 23,13 47,19

12 Łączniki instalacyjne świecznikowe szt 3,060 21,79 66,68

13 Łączniki instalacyjne-dzwonek szt 1,020 21,79 22,23

14 Opłata za wysypisko m3 0,700 198,38 138,87

15 Piasek do zapraw m3 0,998 91,78 91,60

16 Przewód antenowy m 21,840 3,68 80,37

17 Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm2 m 43,680 5,41 236,31

18 Przewód kabelkowy YDYp 3x2,5mm2 m 152,880 7,28 1 112,97

19 Przewód kabelkowy YDYp 4x1,5mm2 m 41,600 6,35 264,16

20 Przewód kabelkowy YDYp 5x2,5mm2 m 15,600 11,35 177,06

21 Przewód kabelkowy YDYp 5x6mm2 m 6,240 24,97 155,81

22 Puszki bakelitowe szt 35,700 2,50 89,25

23 Śruby kpl kg 0,240 29,10 6,98

24 Tablica bezpiecznikowa 2x12 z wyposażeniem szt 1,000 2 314,38 2 314,38

25 Wapno gaszone (ciasto) m3 0,168 1 008,84 169,49

26 Złącza świecznikowe szt 8,160 4,63 37,78

Razem 6 146,55
Materiały pomocnicze 86,32

Razem 6 232,87
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Przebudowa lokalu mieszkalnego -  wewnetrzne instalacje elektryczne, ul. Rybacka 22/6

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarka 150dm3 m-g 1,200 7,71 9,25

2 Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,518 108,99 56,46

3 Wyciąg m-g 1,200 12,97 15,56

Razem 2,918 81,27


