
Wartość kosztorysowa 0,00
Podatek VAT 8% 0,00
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Słownie:   zł

Kosztorys

Obiekt Przebudowa lokalu mieszkalnego Koszalin, ul. Rybacka 22/6

Rodzaj robót Ogólnobudowlane

Branża Budowlana

Kod CPV 45453100-8  Roboty renowacyjne

Budowa Koszalin, ul. Rybacka 22/6

Zamawiający Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

Stawka robocizny 0,00 zł/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty pośrednie 0%
Zysk 0%

Koszalin
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Przebudowa lokalu mieszkalnego Koszalin, ul. Rybacka 22/6

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1  
1.1  Roboty rozbiórkowe

1 KNR 4-01
0701/05 

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej

m2 26,000

2 KNR 4-01
0354/07 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2

szt 5,000

3 KNR 4-01
0354/04 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2

szt 1,000

4 KNR 4-01
1011/02 

Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami

0,84*0,52*1,88 m3 0,821

0,52*0,75*1,76 m3 0,686

razem m3 1,507

5 KNR 4-01
0348/02 

Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły  z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

2,82*2,52+0,97*2,52-0,8*2+0,78*2,52-0,7*1,8 m2 8,656

razem m2 8,656

6 KNR 4-01
0819/15 

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

1,12*1,52+0,96*2,3+0,77*0,7 m2 4,449

razem m2 4,449

7 KNR 4-01
0212/01 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm

1,27*0,7*0,28 m3 0,249

razem m3 0,249

8 KNR 4-01
0804/07 

Zerwanie posadzki cementowej

m2 1,000

9 KNR 4-01
0329/03 

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie 
wapiennej lub cementowo-wapiennej

0,82*2,7*0,28 m3 0,620

1,4*0,15*2,7 m3 0,567

0,8*2,1*0,15 m3 0,252

razem m3 1,439

10 KNR 2-02
2006/03.2 

Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztachdemontaż scianki GK
analogia wsp 0,3 do R

zabudowa łazienka    (2*0,2+0,4)*2,52 m2 2,016

ścianka dzieląca Pokoje    3,65*2,52-0,68*1,8 m2 7,974

razem m2 9,990

11 KNR 4-01
0313/02.1 

Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek

1,2*0,2*0,28*2 m3 0,134

razem m3 0,134

12 KNR 4-01
0354/02 

Wykucie z muru belek drewnianych analogia nadproży drzwiowych

2*1*2 m 4,000

razem m 4,000

13 KNR 4-01
0349/02 

Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

poszerzenie otworów drzwiowych    2*0,25*0,15*2 m3 0,150

razem m3 0,150

14 KNR 2-02
0126/05 

Ułożenie nadproży prefabrykowanych

1,2*2*2 m 4,800

razem m 4,800

15 KNR 4-01
0818/05 

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- płytki PCV

44,22-1,23 m2 42,99

razem m2 42,99

16 KNR 4-01
0818/05 

Zerwanie posadzki z płyt drewnianych-analogia
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m2 42,99

17 KNR 4-01
0354/11 

Wykucie z muru podokienników drewnianych- analogia podokienniki PCV

1,94+1,23+0,8+1,33+1,33 m 6,630

razem m 6,630

18 KNR 4-01
0108/09 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

26*0,015 m3 0,39

1,507 m3 1,51

8,656*0,1 m3 0,87

4,449*0,02 m3 0,09

0,249 m3 0,25

1*0,04 m3 0,04

1,439 m3 1,44

0,134 m3 0,13

0,15 m3 0,15

42,99*0,002 m3 0,09

42,99*0,02 m3 0,86

6,63*0,15*0,003 m3 0,00

razem m3 5,82

19 KNR 4-01
0108/10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

m3 5,82

20  Kalkulacja
indywidualna

Utylizacja materiałow

kpl 1,00

1.2  Ścianki działowe tynki
1.2.1  Ścianki

21 KNR-W 2-02
2003/02 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym 
jednowarstwowym 75-01

P/Ł    1,64*2,52-0,9*2,08 m2 2,261

0,5*2,52 m2 1,260

(2*0,39+0,38*2)*2,52 m2 3,881

razem m2 7,402

22 KNR-W 2-02
2003/02 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym 
jednowarstwowym 75-01

3,61*2,52 m2 9,097

razem m2 9,097

1.2.2  Tynki cem-wap
23 KNR 4-01

1202/09 
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2

P-pok    (2,4+0,77+1,12*2)*2,52-0,8*2*2 m2 10,433

K+Ł    (1,13+0,39+0,7+0,1+1,15+0,92+0,83+0,77)*2,52 m2 15,095

(1,15+0,92+0,83)*2,52-4,45 m2 2,858

P 3    (4,06+4,39)*2*2,52-0,8*2*3-1,84*1,38 m2 35,249

P4    (4,03+2*2,15)-1,13*1,38-0,8*2 m2 5,171

Sufity    44,22 m2 44,220

razem m2 113,026

24 KNR 4-01
0715/02.2 

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na 
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich

(2,86+2*2,14)*2,52-1,23*1,38-0,9*2,08+0,84*2,52 m2 16,540

20% pow ścian i sufitów    26 m2 26,000

razem m2 42,540

1.3  Roboty wykończeniowe
1.3.1  Ściany i sufity

25 KNR 0-17
2608/03 

Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17

P-pok    (2,4+0,77+1,12*2)*2,52-0,8*2*2 m2 10,433

K+Ł    (1,13+0,39+0,7+0,1+1,15+0,92+0,83+0,77)*2,52 m2 15,095

(1,15+0,92+0,83)*2,52-4,45 m2 2,858

P 3    (4,06+4,39)*2*2,52-0,8*2*3-1,84*1,38 m2 35,249

P4    (4,03+2*2,15)-1,13*1,38-0,8*2 m2 5,171

Sufity    44,22 m2 44,220

razem m2 113,026

26 KNR 0-33
01/05.4 

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym ocieplaniu ścian w 
systemie STO z zastosowaniem masy szpachlowej zbrojeniowej Sto-Armierungsputz-analogia wzmocnienie 
ściany siatką elewacyjną wykonanie tynku maszynowego

P-pok    (2,4+0,77+1,12*2)*2,52-0,8*2*2 m2 10,433
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K+Ł    (1,13+0,39+0,7+0,1+1,15+0,92+0,83+0,77)*2,52 m2 15,095

(1,15+0,92+0,83)*2,52-4,45 m2 2,858

P 3    (4,06+4,39)*2*2,52-0,8*2*3-1,84*1,38 m2 35,249

P4    (4,03+2*2,15)-1,13*1,38-0,8*2 m2 5,171

Sufity    44,22 m2 44,220

razem m2 113,026

27 KNR 2-02
2009/02 

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie
grubości 3mm

P-pok    (2,4+0,77+1,12*2)*2,52-0,8*2*2 m2 10,433

K+Ł    (1,13+0,39+0,7+0,1+1,15+0,92+0,83+0,77)*2,52 m2 15,095

(1,15+0,92+0,83)*2,52-4,45 m2 2,858

P 3    (4,06+4,39)*2*2,52-0,8*2*3-1,84*1,38 m2 35,249

P4    (4,03+2*2,15)-1,13*1,38-0,8*2 m2 5,171

Sufity    44,22 m2 44,220

razem m2 113,026

28 KNR-W 2-02
1510/03 

Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

P-pok    (2,4+0,77+1,12*2)*2,52-0,8*2*2 m2 10,433

K+Ł    (1,13+0,39+0,7+0,1+1,15+0,92+0,83+0,77)*2,52 m2 15,095

(1,15+0,92+0,83)*2,52-4,45 m2 2,858

P 3    (4,06+4,39)*2*2,52-0,8*2*3-1,84*1,38 m2 35,249

P4    (4,03+2*2,15)-1,13*1,38-0,8*2 m2 5,171

Sufity    44,22 m2 44,220

razem m2 113,026

29 KNR-W 2-02
1510/05 

Malowanie dwukrotne wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

P/Ł    (1,64*2,52-0,9*2,08)*2 m2 4,52

0,5*2,52*2 m2 2,52

(2*0,39+0,38*2)*2,52 m2 3,88

P4/5    3,61*2,52*2 m2 18,19

razem m2 29,11

30 KNNR 3
0608/03 

Licowanie ścian płytkami kamionkowymi o wymiarach 20x30cm na gotowym i wyrównanym podłożu

Kuchnia    (3,14+0,6)*0,6 m2 2,24

łazienka    (2,09+2,17)*2*2,1-0,9*2,05-1,24*(2,1-0,85)-0,7*(2,1-0,85) m2 13,62

2*0,5*2,52+4*0,39*2,52 m2 6,45

(1,24+2*(2,01-0,85))*0,15 m2 0,53

(0,7+2*(2,01-0,85))*0,15 m2 0,45

razem m2 23,29

1.5  Posadzki
1.5.1  Pokoje

31 KNR 4-01
0410/07 

Montaż płyty budowlanej OSB  grubości 22mm z wyrównaniem podłogi

44,22-5,07 m2 39,15

razem m2 39,15

32 NNRNKB 8
1136/01 

Posadzki z paneli podłogowych układane na klej-analogia na system click

m2 39,15

33 KNR 2-02
1113/07 

Listwy przyścienne pcw twarde (analogia)

P18,08    2*4,06+2*4,39-3*0,9 m 14,20

P4    (4,03+2,15)*2-0,9 m 11,46

P5    (2,14+4,03)*2-0,9 m 11,44

Korytaż    (2,4+1,12)*2-3*0,9 m 4,34

razem m 41,44

1.5.2  Łazienka
34 KNR 4-01

0410/07 
Montaż płyty budowlanej OSB  grubości 15mm z wyrównaniem podłogi 2x

m2 5,07

35 KNR 2-02
0607/01 

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej

m2 5,07

36 KNR K-04
0501/01 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm w pomieszczeniu o 
powierzchni do 8m2

m2 5,07

37 KNR K-04
0501/03 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej  o grubości 5mm - dodatek lub potrącenie za
1mm różnicy

m2 5,07
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38 KNR K-04
0602/01 

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit

m2 5,07

39 KNR K-04
0602/03 

Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit

(2,17+2,9)*2-0,8+2*0,5+4*0,39 m 11,90

razem m 11,90

40 KNR K-04
0602/04 

Wklejenie pionowej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit

0,9*4 m 3,60

razem m 3,60

41 KNR K-04
0602/02 

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit

(1,74+2*0,5+0,39+0,28*2+0,77)*0,9 m2 4,014

razem m2 4,014

42 NNRNKB 4
1118/10 

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej 
"ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2

m2 5,07

1.6  Stolarka okienna i drzwiowa
1.6.1  Stolarka drzwiowa nowa

43  Kalkulacja
indywidualna

Dostarczenie ościeżnic

kpl 1,00

44 KNR 4-01
0318/02.1 

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł

0,8*2,1*4 szt 6,72

0,9*2,1 szt 1,89

razem szt 8,61

45  Kalkulacja
indywidualna

Dostarczenie skrzydeł drzwiowych wewnetrznych

kpl 1,00

46 KNR 4-01
0903/01 

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i 
półskrzynkowych

szt 5,000

47  Kalkulacja
indywidualna

Dostarczenie drzwi zewnetrznych np firmy Porta Cerber Plus RC2 (EI 30)

kpl 1,00

1.6.2  Stolarka okienna
48 KNR 0-19

0929/10 
Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni 
do 2,5m2

1,38*1,84 m2 2,539

razem m2 2,539

49 KNR 0-19
0929/09 

Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni 
do 2,0m2

1,24*1,38 m2 1,711

razem m2 1,711

50 KNR 0-19
0929/05 

Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o 
powierzchni do 1,0m2

0,7*1,38 m2 0,966

razem m2 0,966

51 KNR 4-01
0909/04 

Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2

szt 2,000

52 KNR 4-01
1215/04 

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych-analogi okien PCV

1,13*1,38+1,24*1,38 m2 3,271

razem m2 3,271

53  Kalkulacja
indywidualna

Demontaż karniszy

kpl 1,000

54 KNR 4-01
0321/01.1 

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m-analogia podokienniki PCW

szt 4,000

55 KNR 4-01
0321/02.1 

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5m analogia PCW

szt 1,000
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1  
1.1  Roboty rozbiórkowe

1 KNR 4-01 0701/05   Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni 
ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej

26  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,33 8,58 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

2 KNR 4-01 0354/07   Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat 
okiennych o powierzchni do 2m2

5  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,58 7,9 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

3 KNR 4-01 0354/04   Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 
powierzchni do 2m2

1  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,16 1,16 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

4 KNR 4-01 1011/02   Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych 
licowanych kaflami

1,507  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13,01 19,606 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

5 KNR 4-01 0348/02   Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły  z 
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

8,656  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,55 4,761 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

6 KNR 4-01 0819/15   Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

4,449  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,38 6,14 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

7 KNR 4-01 0212/01   Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15cm

0,249  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13,81 3,439 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

8 KNR 4-01 0804/07   Zerwanie posadzki cementowej

1  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,74 0,74 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

9 KNR 4-01 0329/03   Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w 
ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej

1,439  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,63 12,419 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

10 KNR 2-02 2006/03.2   Okładziny ścian pojedyncze z płyt 
gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztachdemontaż 
scianki GK analogia wsp 0,3 do R
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9,99  m2

Robocizna  R=0,3
Montażyści gr.III r-g 0,03783 0,378 0,00 0,00

Montażyści gr.II r-g 0,11346 1,133 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

11 KNR 4-01 0313/02.1   Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł 
z wykuciem bruzd dla belek

0,134  m3

Robocizna
Murarze gr.II r-g 7,84 1,051 0,00 0,00

Cieśle gr.II r-g 0,87 0,117 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 12,59 1,687 0,00 0,00

0,00

Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 401 53,734 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 kg 108 14,472 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,28 0,038 0,00 0,00

Drewno na stemple budowlane m3 0,081 0,011 0,00 0,00

Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,056 0,008 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,117 0,016 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,68 0,359 0,00 0,00

Klamry ciesielskie kg 4,69 0,628 0,00 0,00

Woda m3 0,14 0,019 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 3,48 0,466 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

12 KNR 4-01 0354/02   Wykucie z muru belek drewnianych analogia 
nadproży drzwiowych

4  m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,27 1,08 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

13 KNR 4-01 0349/02   Rozebranie ścian, filarów, kolumn 
wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

0,15  m3

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,17 0,026 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 7,1 1,065 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

14 KNR 2-02 0126/05   Ułożenie nadproży prefabrykowanych

4,8  m

Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,11 0,528 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,432 0,00 0,00

0,00

Materiały
Nadproża prefabrykowane SBN 120x120 m 1,02 4,896 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,096 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

15 KNR 4-01 0818/05   Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- 
płytki PCV

42,99  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,18 7,738 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
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Cena jednostkowa  (0,00)

16 KNR 4-01 0818/05   Zerwanie posadzki z płyt 
drewnianych-analogia

42,99  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,18 7,738 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

17 KNR 4-01 0354/11   Wykucie z muru podokienników 
drewnianych- analogia podokienniki PCV

6,63  m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,68 4,508 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

18 KNR 4-01 0108/09   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

5,82  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,39 8,09 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72 4,19 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

19 KNR 4-01 0108/10   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

5,82  m3

Sprzęt  S=13
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,26 1,513 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

20  Kalkulacja indywidualna  Utylizacja materiałow

1  kpl

Materiały
płytki pcw kg 128,97 0,00 0,00

Gruz zmieszany T 8,031 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Roboty rozbiórkowe
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
1.2  Ścianki działowe tynki
1.2.1  Ścianki

21 KNR-W 2-02 2003/02   Ścianki działowe GR z płyt 
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem 
obustronnym jednowarstwowym 75-01

7,402  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,13 15,766 0,00 0,00

Materiały
Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 
mm (GKBI)

m2 2,06 15,248 0,00 0,00

Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil 
ścienny typu U "75"

m 0,76 5,626 0,00 0,00

Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil 
ścienny typu C "75"

m 2,05 15,174 0,00 0,00

Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06 30,052 0,00 0,00

Blachowkręty szt 27,76 205,48 0,00 0,00

Gips budowlany szpachlowy t 0,00196 0,015 0,00 0,00

Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, 
warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie 
szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 
60 mm

m2 1,03 7,624 0,00 0,00
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Taśma mb 3,626 26,84 0,00 0,00

Woda m3 0,00127 0,009 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,037 0,274 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,028 0,207 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

22 KNR-W 2-02 2003/02   Ścianki działowe GR z płyt 
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem 
obustronnym jednowarstwowym 75-01

9,097  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,13 19,377 0,00 0,00

Materiały
Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 2,06 18,74 0,00 0,00

Kształtowniki stalowe profil U m 0,76 6,914 0,00 0,00

Kształtowniki stalowe profil C m 2,05 18,649 0,00 0,00

Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06 36,934 0,00 0,00

Blachowkręty szt 27,76 252,533 0,00 0,00

Gips budowlany szpachlowy t 0,00196 0,018 0,00 0,00

Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, 
warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie 
szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 
60 mm

m2 1,03 9,37 0,00 0,00

Taśma mb 3,626 32,986 0,00 0,00

Woda m3 0,00127 0,012 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,037 0,337 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,028 0,255 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Ścianki
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
1.2.2  Tynki cem-wap

23 KNR 4-01 1202/09   Zeskrobanie i zmycie starej farby w 
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2

113,026  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,092 10,398 0,00 0,00

Materiały
Mydło techniczne maziste szare 65% kg 0,022 2,487 0,00 0,00

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,00088 0,099 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,001 0,113 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

24 KNR 4-01 0715/02.2   Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II o 
powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane 
ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i 
pianobetonów na ścianach płaskich

42,54  m2

Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,37 15,74 0,00 0,00

Robotnicy gr.II r-g 0,07 2,978 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,15 6,381 0,00 0,00
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0,00

Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0042 0,179 0,00 0,00

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0046 0,196 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,0188 0,8 0,00 0,00

Woda m3 0,0044 0,187 0,00 0,00

Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją szt 0,02 0,851 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 1,276 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Tynki cem-wap
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
1.3  Roboty wykończeniowe
1.3.1  Ściany i sufity

25 KNR 0-17 2608/03   Przygotowanie starego podłoża poprzez 
jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17

113,026  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0662 7,482 0,00 0,00

Materiały
Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,2 22,605 0,00 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,011 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

26 KNR 0-33 01/05.4   Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z
włókna szklanego przy wielowarstwowym ocieplaniu ścian w 
systemie STO z zastosowaniem masy szpachlowej zbrojeniowej 
Sto-Armierungsputz-analogia wzmocnienie ściany siatką 
elewacyjną wykonanie tynku maszynowego

113,026  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,2377 26,866 0,00 0,00

Tynkarze gr.II r-g 0,2377 26,866 0,00 0,00

Robotnicy r-g 0,0841 9,505 0,00 0,00

0,00

Materiały
Tynk maszynowy MP 75 kg 3 339,078 0,00 0,00

Siatka z włókna szklanego m2 1,18 133,371 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,007 0,791 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0052 0,588 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

27 KNR 2-02 2009/02   Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne 
ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie
grubości 3mm

113,026  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 0,1213 13,71 0,00 0,00

Montażyści gr.II r-g 0,1213 13,71 0,00 0,00

0,00

Materiały
Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,37 0,00 0,00

Woda m3 0,00213 0,241 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00
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0,00

Sprzęt
Mieszarka do zapraw  3,0m3/h m-g 0,004 0,452 0,00 0,00

Wyciąg m-g 0,02 2,261 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0032 0,362 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

28 KNR-W 2-02 1510/03   Malowanie dwukrotne wewnętrznych 
podłoży gipsowych z gruntowaniem

113,026  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,176 19,893 0,00 0,00

Materiały
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, 
biała

dm3 0,276 31,195 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,034 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

29 KNR-W 2-02 1510/05   Malowanie dwukrotne wewnętrznych płyt 
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

29,11  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,318 9,257 0,00 0,00

Materiały
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, 
biała

dm3 0,259 7,539 0,00 0,00

Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 3 87,33 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,009 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

30 KNNR 3 0608/03   Licowanie ścian płytkami kamionkowymi o 
wymiarach 20x30cm na gotowym i wyrównanym podłożu

23,29  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,33 54,266 0,00 0,00

Materiały
Płytki ścienne kamionkowe szkliwione 20x30cm m2 1,05 24,455 0,00 0,00

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 2,84 66,144 0,00 0,00

Zaprawa spoinująca kg 0,4 9,316 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,032 0,745 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0321 0,748 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Ściany i sufity
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
1.5  Posadzki
1.5.1  Pokoje

31 KNR 4-01 0410/07   Montaż płyty budowlanej OSB  grubości 
22mm z wyrównaniem podłogi

39,15  m2

Robocizna  R=1,2
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Cieśle gr.II r-g 0,66 25,839 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,06 2,349 0,00 0,00

0,00

Materiały  M=1
Płyta budowlana OSB  gr 22mm m2 1,1 43,065 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1 3,915 0,00 0,00

Listwy iglaste nasycone m3 0,001 0,039 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

32 NNRNKB 8 1136/01   Posadzki z paneli podłogowych układane na
klej-analogia na system click

39,15  m2

Robocizna  R=0,85
Posadzkarze gr.II (ATH 125) r-g 0,4165 16,306 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 141) r-g 0,0425 1,664 0,00 0,00

0,00

Materiały
Panele podłogowe klasa  AC 4 m2 1,04 40,716 0,00 0,00

Podkład piankowy gr 2mm m2 1,04 40,716 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,008 0,313 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,018 0,705 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

33 KNR 2-02 1113/07   Listwy przyścienne pcw twarde (analogia)

41,44  m

Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 0,1083 4,488 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,002 0,083 0,00 0,00

0,00

Materiały
Listwy przypodłogowe z PCW m 1,07 44,341 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0002 0,008 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0003 0,012 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Pokoje
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
1.5.2  Łazienka

34 KNR 4-01 0410/07   Montaż płyty budowlanej OSB  grubości 
15mm z wyrównaniem podłogi 2x

5,07  m2

Robocizna  R=2
Cieśle gr.II r-g 1,1 5,577 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,1 0,507 0,00 0,00

0,00

Materiały  M=2
Płyta budowlana OSB  gr 15mm wodoodporna m2 2,2 11,154 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,2 1,014 0,00 0,00

Listwy iglaste nasycone m3 0,002 0,01 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00



Rodos 7.0.17.7 [11495]

Kosztorys Strona 13/21

Przebudowa lokalu mieszkalnego Koszalin, ul. Rybacka 22/6

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

35 KNR 2-02 0607/01   Izolacja pozioma podposadzkowa 
przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej

5,07  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,3204 1,624 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0392 0,199 0,00 0,00

0,00

Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2 6,084 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112 0,057 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0068 0,034 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

36 KNR K-04 0501/01   Warstwy wyrównujące i wygładzające z 
zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm w pomieszczeniu o 
powierzchni do 8m2

5,07  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,165 0,837 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa  samopoziomująca np Knauf Fibre kg 7,6 38,532 0,00 0,00

Woda m3 0,002 0,01 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,051 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,01 0,051 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

37 KNR K-04 0501/03   Warstwy wyrównujące i wygładzające z 
zaprawy samopoziomującej  o grubości 5mm - dodatek lub 
potrącenie za 1mm różnicy

5,07  m2

Robocizna  R=10
Robotnicy r-g 0,1 0,507 0,00 0,00

Materiały  M=10
Zaprawa samopoziomująca np Knauf Fibre kg 15,2 77,064 0,00 0,00

Woda m3 0,01 0,051 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt  S=10
Wyciąg m-g 0,02 0,101 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,02 0,101 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

38 KNR K-04 0602/01   Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie 
Folbit

5,07  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,086 0,436 0,00 0,00

Materiały
Folia płynna folbit dm3 0,92 4,664 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,001 0,005 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)



Rodos 7.0.17.7 [11495]

Kosztorys Strona 14/21

Przebudowa lokalu mieszkalnego Koszalin, ul. Rybacka 22/6

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

39 KNR K-04 0602/03   Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej 
przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit

11,9  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,084 1 0,00 0,00

Materiały
Folia płynna folbit dm3 0,32 3,808 0,00 0,00

Taśma uszczelniająca m 1,08 12,852 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

40 KNR K-04 0602/04   Wklejenie pionowej taśmy uszczelniającej 
przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit

3,6  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,096 0,346 0,00 0,00

Materiały
Folia płynna folbit dm3 0,42 1,512 0,00 0,00

Taśma uszczelniająca m 1,08 3,888 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

41 KNR K-04 0602/02   Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie 
Folbit

4,014  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,098 0,393 0,00 0,00

Materiały
Folia płynna folbit dm3 0,96 3,853 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,001 0,004 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

42 NNRNKB 4 1118/10   Posadzki jedno i dwubarwne z płytek 
terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej 
"ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2

5,07  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 0,9571 4,852 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,1209 0,613 0,00 0,00

0,00

Materiały
Płytka kamionkowa szkliwiona, uniwersalna 30 x 30 cm m2 1,08 5,476 0,00 0,00

Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 7,2174 36,592 0,00 0,00

Zaprawa spoinująca kg 0,4 2,028 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0264 0,134 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0425 0,215 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Łazienka
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
1.6  Stolarka okienna i drzwiowa
1.6.1  Stolarka drzwiowa nowa

43  Kalkulacja indywidualna  Dostarczenie ościeżnic
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1  kpl

Materiały
Ościeżnica drzwiowa stalowa z kształtowników typu FD 11 - FD 13
z uszczelką do ścian g-k, malowana podkładowo

szt 1 1 0,00 0,00

Ościeżnica drewniana do drzwi wewnętrznych 80 cm szt 3 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

44 KNR 4-01 0318/02.1   Obsadzenie ościeżnic drewnianych o 
powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł

8,61  szt

Robocizna
Murarze gr.II r-g 1,4 12,054 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,75 6,458 0,00 0,00

0,00

Materiały
Szczapy drewniane iglaste użytkowe korowane m3 0,006 0,052 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,2 1,722 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 kg 4,56 39,262 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,024 0,207 0,00 0,00

Woda m3 0,008 0,069 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,19 1,636 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

45  Kalkulacja indywidualna  Dostarczenie skrzydeł drzwiowych 
wewnetrznych

1  kpl

Materiały
Skrzydlo drzwiowe pokojowe z dużą szybą szer. 80 cm z kpl okuć szt 3 0,00 0,00

Skrzydło drzwiowe łaziekowe z podcięciemoraz otworami 
wentylacyjnymi z małą szybą z kpl. okuć

szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

46 KNR 4-01 0903/01   Dopasowanie skrzydeł drzwiowych 
wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, 
skrzynkowych i półskrzynkowych

5  szt

Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,79 3,95 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

47  Kalkulacja indywidualna  Dostarczenie drzwi zewnetrznych np 
firmy Porta Cerber Plus RC2 (EI 30)

1  kpl

Materiały
Ościeżnica stalowa ze skrzydłem wypełnienie płyta pełna, próg 
drewniany klasa D1 Rw=37 db odporność nac włamanie klasa RC2
wg PN-EN1627:2012( o parametrach  nie gorszych od firmy Porta 
Cerber Plus RC2) z kpl. wkł zawiasy czopowe wkręcane 
regulowane 3 szt, zamek listwowy z czteropunktowym 
ryglowaniem, bolce antywyważeniowe, wizjer srebrn próg dębowy

kpl 1 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Stolarka drzwiowa nowa
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
1.6.2  Stolarka okienna
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48 KNR 0-19 0929/10   Wymiana okien zespolonych rozwieranych i 
uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni
do 2,5m2

2,539  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 4,12 10,461 0,00 0,00

Materiały
Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne do 2,5m2 m2 1 2,539 0,00 0,00

Kotwy szt 4,95 12,568 0,00 0,00

Pianka poliuretanowa dm3 0,28 0,711 0,00 0,00

Silikon dm3 0,05 0,127 0,00 0,00

Gips budowlany szpachlowy kg 2,1 5,332 0,00 0,00

Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 3,78 9,597 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 0,102 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,06 0,152 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

49 KNR 0-19 0929/09   Wymiana okien zespolonych rozwieranych i 
uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni
do 2,0m2

1,711  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 4,58 7,836 0,00 0,00

Materiały
Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne do 2,0m2 m2 1 1,711 0,00 0,00

Kotwy szt 6 10,266 0,00 0,00

Pianka poliuretanowa dm3 0,33 0,565 0,00 0,00

Silikon dm3 0,06 0,103 0,00 0,00

Gips budowlany szpachlowy kg 2,35 4,021 0,00 0,00

Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 4,22 7,22 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,086 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,06 0,103 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

50 KNR 0-19 0929/05   Wymiana okien zespolonych rozwieranych i 
uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o 
powierzchni do 1,0m2

0,966  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 6,8 6,569 0,00 0,00

Materiały
Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne do 1,0m2 m2 1 0,966 0,00 0,00

Kotwy szt 10,18 9,834 0,00 0,00

Pianka poliuretanowa dm3 0,41 0,396 0,00 0,00

Silikon dm3 0,09 0,087 0,00 0,00

Gips budowlany szpachlowy kg 3,4 3,284 0,00 0,00

Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 6,12 5,912 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,048 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,06 0,058 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

51 KNR 4-01 0909/04   Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych
o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2

2  szt

Robocizna
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Stolarze gr.II r-g 1,07 2,14 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

52 KNR 4-01 1215/04   Mycie po robotach malarskich okien 
zespolonych-analogi okien PCV

3,271  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,28 0,916 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 25 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

53  Kalkulacja indywidualna  Demontaż karniszy

1  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 1,05 1,05 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

54 KNR 4-01 0321/01.1   Obsadzenie podokienników drewnianych 
lub stalowych do 1,5m-analogia podokienniki PCW

4  szt

Robocizna
Murarze gr.II r-g 1,61 6,44 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,16 0,64 0,00 0,00

0,00

Materiały
Podokienniki PCW kpl 1 4 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 kg 6,9 27,6 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,018 0,072 0,00 0,00

Woda m3 0,008 0,032 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,09 0,36 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

55 KNR 4-01 0321/02.1   Obsadzenie podokienników drewnianych 
lub stalowych ponad 1,5m analogia PCW

1  szt

Robocizna
Murarze gr.II r-g 1,97 1,97 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,21 0,21 0,00 0,00

0,00

Materiały
Cement portlandzki 35 kg 8,63 8,63 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,022 0,022 0,00 0,00

Woda m3 0,011 0,011 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,14 0,14 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Stolarka okienna
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
OGÓŁEM

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Łącznie 0,00



Rodos 7.0.17.7 [11495]

Kosztorys Strona 18/21

Przebudowa lokalu mieszkalnego Koszalin, ul. Rybacka 22/6

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Podatek VAT 8% 0,00

Ogółem kosztorys 0,00
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1 Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,008 0,00 0,00

2 Blachowkręty szt 458,013 0,00 0,00

3 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 53,734 0,00 0,00

4 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,179 0,00 0,00

5 Cement portlandzki 35 kg 89,964 0,00 0,00

6 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,016 0,00 0,00

7 Drewno na stemple budowlane m3 0,011 0,00 0,00

8 Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała dm3 38,734 0,00 0,00

9 Folia płynna folbit dm3 13,837 0,00 0,00

10 Folia polietylenowa 0,2mm m2 6,084 0,00 0,00

11 Gips budowlany szpachlowy kg 12,637 0,00 0,00

12 Gips budowlany szpachlowy t 0,403 0,00 0,00

13 Gruz zmieszany T 8,031 0,00 0,00

14 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 7,010 0,00 0,00

15 Klamry ciesielskie kg 0,628 0,00 0,00

16 Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 66,986 0,00 0,00

17 Kotwy szt 32,668 0,00 0,00

18 Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją szt 0,851 0,00 0,00

19 Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C "75" m 15,174 0,00 0,00

20 Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U "75" m 5,626 0,00 0,00

21 Kształtowniki stalowe profil C m 18,649 0,00 0,00

22 Kształtowniki stalowe profil U m 6,914 0,00 0,00

23 Listwy iglaste nasycone m3 0,049 0,00 0,00

24 Listwy przypodłogowe z PCW m 44,341 0,00 0,00

25 Mydło techniczne maziste szare 65% kg 2,487 0,00 0,00

26 Nadproża prefabrykowane SBN 120x120 m 4,896 0,00 0,00

27 Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne do 2,0m2 m2 1,711 0,00 0,00

28 Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne do 2,5m2 m2 2,539 0,00 0,00

29 Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne do 1,0m2 m2 0,966 0,00 0,00

30 Ościeżnica drewniana do drzwi wewnętrznych 80 cm szt 3,000 0,00 0,00

31 Ościeżnica drzwiowa stalowa z kształtowników typu FD 11 - FD 13 z uszczelką do ścian 
g-k, malowana podkładowo

szt 1,000 0,00 0,00

32 Ościeżnica stalowa ze skrzydłem wypełnienie płyta pełna, próg drewniany klasa D1 Rw=37 
db odporność nac włamanie klasa RC2 wg PN-EN1627:2012( o parametrach  nie gorszych 
od firmy Porta Cerber Plus RC2) z kpl. wkł zawiasy czopowe wkręcane regulowane 3 szt, 
zamek listwowy z czteropunktowym ryglowaniem, bolce antywyważeniowe, wizjer srebrn 
próg dębowy

kpl 1,000 0,00 0,00

33 Panele podłogowe klasa  AC 4 m2 40,716 0,00 0,00

34 Pianka poliuretanowa dm3 1,672 0,00 0,00

35 Piasek do zapraw m3 1,252 0,00 0,00

36 Płyta budowlana OSB  gr 15mm wodoodporna m2 11,154 0,00 0,00

37 Płyta budowlana OSB  gr 22mm m2 43,065 0,00 0,00

38 Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI) m2 15,248 0,00 0,00

39 Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 18,740 0,00 0,00

40 Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i 
osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o 
grubości 60 mm

m2 16,994 0,00 0,00

41 Płytka kamionkowa szkliwiona, uniwersalna 30 x 30 cm m2 5,476 0,00 0,00

42 płytki pcw kg 128,970 0,00 0,00

43 Płytki ścienne kamionkowe szkliwione 20x30cm m2 24,455 0,00 0,00

44 Podkład piankowy gr 2mm m2 40,716 0,00 0,00

45 Podokienniki PCW kpl 4,000 0,00 0,00

46 Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 22,605 0,00 0,00

47 Siatka z włókna szklanego m2 133,371 0,00 0,00

48 Silikon dm3 0,317 0,00 0,00

49 Skrzydlo drzwiowe pokojowe z dużą szybą szer. 80 cm z kpl okuć szt 3,000 0,00 0,00

50 Skrzydło drzwiowe łaziekowe z podcięciemoraz otworami wentylacyjnymi z małą szybą z 
kpl. okuć

szt 1,000 0,00 0,00

51 Szczapy drewniane iglaste użytkowe korowane m3 0,052 0,00 0,00

52 Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 87,330 0,00 0,00

53 Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 22,729 0,00 0,00

54 Taśma uszczelniająca m 16,740 0,00 0,00

55 Taśma mb 59,826 0,00 0,00

56 Tynk maszynowy MP 75 kg 339,078 0,00 0,00

57 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,295 0,00 0,00

58 Woda m3 0,641 0,00 0,00

59 Zaprawa  samopoziomująca np Knauf Fibre kg 38,532 0,00 0,00
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60 Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 66,144 0,00 0,00

61 Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 36,592 0,00 0,00

62 Zaprawa samopoziomująca np Knauf Fibre kg 77,064 0,00 0,00

63 Zaprawa spoinująca kg 11,344 0,00 0,00

Razem 0,00
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1 Mieszarka do zapraw  3,0m3/h m-g 0,452 0,00 0,00

2 Samochód skrzyniowy   5t m-g 5,703 0,00 0,00

3 Środek transportowy m-g 3,654 0,00 0,00

4 Wyciąg m-g 9,282 0,00 0,00

Razem 19,091 0,00


