
Wartość kosztorysowa 0,00

Podatek VAT 8% 0,00

Cena kosztorysowa 0,00

Słownie:   PLN

Kosztorys Inwestorski

Obiekt Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

Rodzaj robót branża sanitarna - instalacja ogrzewcza, gazowa, wodna i kanalizacyjna

Kod CPV 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne
45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

Budowa ul. Rybacka 22/6

Inwestor Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Połczyńska 24

Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty pośrednie 0%
Zysk 0%

Koszalin



 

Przedmiar robót Strona 2/35
Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

A.  Instalacja gazowa
1  Kalkulacja

indywidual
na

Nakłady na zamknięcie instalacji, spust gazu i zaazotowanie instalacji

kpl 9,000
2  Kalkulacja

indywidual
na

Koszt demontażu i ponownego montażu gazomierzy - opłata dla ZG

szt 9,000
3  Kalkulacja

indywidual
na

Demontaż istniejącej instalacji gazowej i urządzeń

kpl 1,000
4 KNR 4-02

0302/09 
Wstawienie trójnika średnicy 25-32mm z żeliwa ciągliwego czarnego [analogia dla 
wspawania w pion]

kpl 1,000
5 KNNR 4

0309/02 
Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy 
przyłącza 25mm

kpl 1,000
6 KNR 4-03

1011/11 
Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1,0dm3 w podłożu ceglanym

szt 1,000
7 KNR 4-03

1011/12 
Ręczne wykucie wnęki - za każdy następny dm3 do 5dm3 objętości wykutej wnęki w 
podłożu ceglanym
(dopłata 5x)

szt 1,000
8 KNNR 4

0142/01 
Szafki gazowe naścienne 600*400*250

kpl 1,000
9 KNR-W

4-01
0335/03.1 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie wapiennej 
(przebicie ręczne)

szt 1,000
10 KNR-W

4-01
0335/02.1 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej 
(przebicie ręczne)

szt 1,000
11 KNR-W

2-15
0402/05 

Analogia: rury osłonowe z rur stalowych

szt 2,000
12 KNR-W

2-15
0303/03 

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 
mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m 7,500
13 KNR

INSTAL
0408/04 

ANALOGIA: Rurociągi miedziane Cu-press o połączeniach zaciskanych - średnica 
22mm

m 5,90
14 KNR-W

2-15
0312/03 

Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 25mm

szt 1,000
15 KNR-W

2-15
0312/02 

Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 20mm

szt 1,000
16 KNR-W

2-15
0312/02 

Analogia: montaż filtra do gazu śr. 20mm

szt 1,000
17 KNR 0-35

0223/05 
Kotły grzewcze gazowe, dwufunkcyjne, wiszące o mocy do 24kW - z zamkniętą 
komorą spalania (na gaz GZ-35)

kpl 1,000
18 KNR-W

2-15
0307/01 

Próba instalacji gazowej na ciśnienie za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu,
w budynkach  mieszkalnych

lokali 9,000



 

Przedmiar robót Strona 3/35
Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

19 KNR 4-01
1212/29 

Miniowanie rur gazowych o średnicy do 50mm

m 7,500
20 KNR 4-01

1212/28 
Malowanie dwukrotne farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50mm

m 7,500
21  Kalkulacja

indywidual
na

Nakłady na ponowne uruchomienie dostawy gazu, odpowietrzenie instalacji

kpl 9,000
22  Kalkulacja

indywidual
na

Pierwsze serwisowe uruchomienie kotła gazowego

kpl 1,000
23  Kalkulacja

indywidual
na

Wykonanie zasilenia elektrycznego dla kotła gazowego

kpl 1,000
B.  Wentylacja i roboty kominiarskie

24 KNR-W
4-01

0335/09.1 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)

szt 4,000
25 KNR 4-01

0310/06 
Przemurowanie - odgruzowanie przewodów - czyszczenie [2,4,5]

m 15,000
26 KNR-W

4-01
0324/02 

Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych [2,4]

szt 2,000
27 KNR-W

4-01
0325/02 

Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły

szt 4,000
28  Kalkulacja

indywidual
na

Komin powietrzno-spalinowy ze stali kwasoodpornej  - wkład - Dn 60/100mm, 
[komplet:   trójnik rewizyjny z wyczystką, kolano, rura prosta 60/100, rozeta 100mm 
z uszczelką, płyta dachowa z kołnierzem przeciwdeszczowym, parasol i.t.p.]  wraz z 
montażem, przejściem przez dach, niezbędnymi obróbkami [5]

kpl 1,000
29 KNR-W

4-01
0324/02 

Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych [komin nr 2]

szt 1,000
30  Kalkulacja

indywidual
na

Wykonanie opinii kominiarskiej powykonawczej (w celu sprawdzenia poprawności 
podłączenia kotła i sprawności wentylacji) dla lokalu

kpl 9,000
31  Kalkulacja

indywidual
na

Montaż nawiewników w ramach okiennych

szt 3,000
32 KNR-W

4-01
0409/01 

Analogia: Wycięcie otworów w dzrzwiach drewnianych oraz osadzenie kratki 
wentylacyjnej o pow. 220cm2

szt 1,000
C.  Instalacja centralnego ogrzewania

33 KNR-W
4-01

0338/01 

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł 
na zaprawie cementowo-wapiennej

2,5+4,5+8,8+5,5 m 21,300
razem m 21,300

34 KNR 4-01
0428/01 

Rozebranie podłóg ślepych [R*2]

3,9*0,45 m2 1,755
razem m2 1,755

35 KNR-W
2-15

0404/02.2 

Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach 
zaciskanych, na ścianach w budynkach
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Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

(2,7+3,1+17,+2,2)*2 m 50,000
razem m 50,000

36 KNR 0-34
0101/01 

Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25mm 
otulinami Thermaflex FRZ

m 50,000
37 KNR-W

2-15
0404/01.2 

Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach 
zaciskanych, na ścianach w budynkach

1,5*2 m 3,000
razem m 3,000

38 KNR 0-35
0103/05 

Analogia: rury stalowe cienkościenne STEEL o połączeniach zaciskanych, średnicy 
22x1,5mm

m 3,600
39 KNR 0-34

0101/01 
Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 16-22mm 
otulinami Thermaflex FRZ
3,6+3,0 m 6,600

razem m 6,600
40 KNR-W

4-01
0326/02 

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł

m 21,300
41 KNR 2-02

0410/01 
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - odtworzenie podłogi drewnianej

m2 1,800
42 KNR-W

4-01
0705/01 

Wykonanie pasów o szerokości do 15cm tynków na murach z cegieł lub ścianach z 
betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami

m 21,300
43 KNR-W

4-01
0335/09.1 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)

szt 4,000
44 KNR-W

4-03
1008/01.2 

Montaż przepustów rurowych o długości do 1m w ścianie (Rury PVC)

przepust
ów

8,000

45 KNR 0-35
0209/05 

Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 600mm i długości 1000-1400mm
z zestwem wsporników,  dwupłytowych typu CV22 600*1600

szt 1,000
46 KNR 0-35

0209/05 
Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 600mm i długości 1000-1400mm
z zestwem wsporników,  dwupłytowych typu CV22 600*1000

szt 2,000
47 KNR 0-35

0215/02 
Montaż zestawu przyłączeniowego do grzejnika typu V (dolne podłączenie)

kpl 3,000
48 KNR 0-35

0213/09 
Montaż na ścianie grzejników stalowych łazienkowych c.o. o szerokości 590-600mm i 
wysokości do 1600mm

szt 1,000
49 KNR 2-15w

0411/01 
Zawory odcinające powrotne dn15

szt 1,00
50 KNR-W

2-15
0412/02 -
analogia

Zawory z głowicą termostatyczną dn15

szt 1,00
51 KNR

INSTAL
0308/03 

Zawór przelotowy kulowy gwintowany o średnicy nominalnej 20mm - zawory pod 
kotłem

szt 2,000
52 KNR 0-31

0209/08 
Montaż filtrów siatkowych o średnicy nominalnej 20mm - zasilanie kotła c.o. zimną 
wodą

szt 1,000
53 KNR 0-31

0209/09 
Montaż filtrów siatkowych o średnicy nominalnej 25mm - powrót instalacji c.o.

szt 1,000



 

Przedmiar robót Strona 5/35
Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

54 KNR 0-35
0231/01 

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności 
przygotowawcze i zakończeniowe
50,0+3,0+3,6 m 56,600

razem m 56,600
55 KNR 0-35

0231/02 
Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
długość 20-40 m

m 56,600
56 KNR 0-35

0231/05 
Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji

szt.grz. 4,000
D.  Instalacja kanalizacyjna

57  Kalkulacja
indywidual

na

Demontaż istniejącej instalacji kanalizacyjnej i urządzeń, wywóz i utylizacja

kpl 1,000
58 KNR-W

4-01
0335/10.1 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)

szt 2,000
59 KNR 4-01

0428/01 
Rozebranie podłóg ślepych [R*2]

5,7*0,45 m2 2,565
razem m2 2,565

60 KNR 4-02
0211/06 

Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami 
gumowymi

szt 1,000
61 KNR-W

2-15
0207/03 

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na 
ścianach w budynkach mieszkalnych

m 1,500
62 KNR-W

2-15
0207/02 

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 75mm o połączeniach wciskowych na 
ścianach w budynkach mieszkalnych

m 2,900
63 KNR-W

2-15
0207/01 

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na 
ścianach w budynkach mieszkalnych

m 5,600
64 KNR-W

4-01
0338/01 

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

m 3,300
65 KNR-W

2-15
0207/05 

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 32mm o połączeniach wciskanych na 
ścianach w budynkach mieszkalnych

m 2,600
66 KNR-W

2-15
0211/03 

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o połączeniach 
wciskowych

podejść 1,000
67 KNR-W

2-15
0211/01 

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach 
wciskowych

podejść 5,000
68 KNR-W

2-15
0211/04 

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 32mm o połączeniach 
wciskowych

podejść 1,000
69  Kalkulacja

indywidual
na

Próba szczelności instalacji kanalizacyjnej

kpl 1,000
70 KNR 2-02

0410/01 
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - odtworzenie podłogi drewnianej

m2 2,600
71 KNR-W

4-01
0326/02.1 

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł



 

Przedmiar robót Strona 6/35
Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

m 3,300
72 KNR-W

4-01
0705/01.1 

Wykonanie pasów o szerokości do 15cm tynku na murach z cegieł lub ścianach z 
betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami

m 3,300
73 KNR-W

2-15
0233/03 

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

kpl 1,000
74 KNR-W

2-15
0230/02.2 

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego

kpl 1,000
75 KNR-W

2-15
0231/05.1 

Wanny kąpielowe blaszane emaliowane z obudową

kpl 1,000
76 KNR-W

2-15
0229/05.2 

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej

szt 1,000
77  Kalkulacja

indywidual
na

Montaż syfonu natynkowego - pralka, zmywarka

szt 2,000
E.  Instalacja wodociągowa

78 KNR-W
4-02

0108/03 

Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 25mm

szt 1,000
79 KNR-W

4-01
0208/03 

Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o 
grubości do 30cm

szt 2,000
80 KNR-W

2-15
0130/03.1 

Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy
nominalnej 20mm

szt 1,000
81 KNR-W

2-15
0123/01.3 

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o 
średnicy nominalnej 15mm w rurociągach z tworzyw sztucznych (rury z polietylenu)

kpl 1,000
82 KNR-W

2-15
0140/06.1 

Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o średnicy nominalnej 15mm z łącznikiem 
redukcyjnym

kpl 1,000
83 KNR-W

2-15
0130/03.1 

Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy
nominalnej 20mm

szt 1,000
84 KNR 4-01

0428/01 
Rozebranie podłóg ślepych [R*2]

2,2*0,45 m2 0,990
razem m2 0,990

85 KNR-W
4-01

0338/01 

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

(8*0,65)*2+1,7+2,7+2,7 m 17,500
razem m 17,500

86 KNR-W
2-15

0111/02.2 

Rurociągi z polietylenu PE-Xb/Al/PE o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach 
zaciskanych na ścianach w budynkach mieszkalnych

6,2+6,5+2,5 m 15,200
razem m 15,200

87 KNR-W
2-15

0111/01.2 

Rurociągi z polietylenu  PE-Xb/Al/PE o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach 
zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych

1,7+1,6+(8*2*0,65) m 13,700
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m 13,700
88 KNR 0-34

0101/01 
Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 16-25mm 
otulinami Thermaflex

m 28,90
89 KNR-W

2-15
0116/01.3 

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PEX o średnicy zewnętrznej 20mm 
do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym 
(kształtki z polietylenu)

szt 8,000
90 KNR-W

2-15
0135/01 

Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm

szt 5,000
91 KNR-W

2-15
0135/02 

Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 20mm

szt 2,000
92 KNR-W

2-15
0137/02 

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm

szt 2,000
93 KNR-W

2-15
0137/08 

Baterie wannowe ścienne z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15mm

szt 1,000
94 KNR-W

2-15
0127/01 

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 
63mm w budynkach mieszkalnych

m 28,90
95 KNR-W

2-15
0128/01 

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych

m 28,90
96 KNR 2-02

0410/01 
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - odtworzenie podłogi drewnianej

m2 1,000
97 KNR-W

4-01
0326/02.1 

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł

m 17,500
98 KNR-W

4-01
0705/01.1 

Wykonanie pasów o szerokości do 15cm tynku na murach z cegieł lub ścianach z 
betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami

m 17,500



 

Kosztorys Strona 8/35
Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

A.  Instalacja gazowa
1  Kalkulacja indywidualna  Nakłady na zamknięcie 

instalacji, spust gazu i zaazotowanie instalacji
9  kpl

Robocizna
Robocizna r-g 1,5 13,5 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

2  Kalkulacja indywidualna  Koszt demontażu i 
ponownego montażu gazomierzy - opłata dla ZG

9  szt
Materiały
Koszt demontażu i montażu gazomierzy szt 1 9 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

3  Kalkulacja indywidualna  Demontaż istniejącej 
instalacji gazowej i urządzeń

1  kpl
Robocizna
Robocizna [r-g] r-g 6 6 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

4 KNR 4-02 0302/09   Wstawienie trójnika średnicy 
25-32mm z żeliwa ciągliwego czarnego [analogia 
dla wspawania w pion]

1  kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr. r-g 6 6 0,00 0,00
Materiały
Trójniki do wspawania, czarne 25mm szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
5 KNNR 4 0309/02   Dodatkowe nakłady na 

wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o
średnicy przyłącza 25mm

1  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,43 1,43 0,00 0,00
Materiały
Łączniki redukcyjne do gazomierzy 25mm szt 2 2 0,00 0,00
Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne  25mm szt 4 4 0,00 0,00
Monozłącze do gazomierza - króćce gwintowane 
pionowe - rozstawa 130mm, fi 1'' x 1''

szt 1 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

6 KNR 4-03 1011/11   Ręczne wykucie wnęki o 
objętości do 1,0dm3 w podłożu ceglanym

1  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,4316 0,432 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

7 KNR 4-03 1011/12   Ręczne wykucie wnęki - za 
każdy następny dm3 do 5dm3 objętości wykutej 
wnęki w podłożu ceglanym
(dopłata 5x)

1  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,882 0,882 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
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Cena jednostkowa  (0,00)
8 KNNR 4 0142/01   Szafki gazowe naścienne 

600*400*250
1  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 1,09 1,09 0,00 0,00
Materiały
Szafki gazowe naścienne 600*400*250, stalowe z 
dnem

szt 1 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

9 KNR-W 4-01 0335/03.1   Przebicie otworów w 
ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie 
wapiennej (przebicie ręczne)

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,67 0,67 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

10 KNR-W 4-01 0335/02.1   Przebicie otworów w 
ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie 
wapiennej (przebicie ręczne)

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,4 0,4 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

11 KNR-W 2-15 0402/05   Analogia: rury osłonowe z 
rur stalowych

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1 2 0,00 0,00
Materiały
Rury stalowe osłonowe m 0,5 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 10 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0187 0,037 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

12 KNR-W 2-15 0303/03   Rurociągi w instalacjach 
gazowych stalowe o połączeniach spawanych o 
śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach 
mieszkalnych

7,5  m
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,841 6,308 0,00 0,00
Materiały
Rura stalowa czarna fi 33,7/3,2(25)mm, bez szwu m 1,04 7,8 0,00 0,00
Kolano, łuk hamburski do wspawania, stal czarna 
DN 25mm

szt 1 7,5 0,00 0,00

Uchwyty do rur stalowych o śr.nom. 25 mm, z 
wkładką gumową

szt 0,76 5,7 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0133 0,1 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

13 KNR INSTAL 0408/04   ANALOGIA: Rurociągi 
miedziane Cu-press o połączeniach zaciskanych - 
średnica 22mm
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

5,9  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2862 1,689 0,00 0,00
Materiały
Rura miedziana twarda (sztanga) fi 22 x 1,0mm m 1,03 6,077 0,00 0,00
Kształtki zaciskane do rur, Cu-press dn 22mm szt 7 0,00 0,00
Kształtki zaciskane do rur, Cu-press dn 22mm z 
gwintem

szt 8 0,00 0,00

Uchwyty stalowe do mocowania rur,  z wkładką 
gumową

szt 5 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00
0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,005 0,03 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

14 KNR-W 2-15 0312/03   Kurki gazowe przelotowe o 
połączeniach gwintowanych o średnicy 25mm

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,294 0,294 0,00 0,00
Materiały
Zawory kulowe do gazu, gwintowane  25mm szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,007 0,007 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

15 KNR-W 2-15 0312/02   Kurki gazowe przelotowe o 
połączeniach gwintowanych o średnicy 20mm

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,273 0,273 0,00 0,00
Materiały
Zawory kulowe do gazu, gwintowane  20mm szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,004 0,004 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

16 KNR-W 2-15 0312/02   Analogia: montaż filtra do 
gazu śr. 20mm

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,273 0,273 0,00 0,00
Materiały
Filtr do gazu mosiężny o średnicy 20mm szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,004 0,004 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

17 KNR 0-35 0223/05   Kotły grzewcze gazowe, 
dwufunkcyjne, wiszące o mocy do 24kW - z 
zamkniętą komorą spalania (na gaz GZ-35)

1  kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 4,86 4,86 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,42 0,42 0,00 0,00

0,00
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Materiały
Kotły grzewcze gazowe, z zamkniętą komorą 
spalania, dwufunkcyjne, wiszące o mocy do 24,0kW
z zestawem montażowym  (na gaz GZ-35)

kpl 1 1 0,00 0,00

Komplet kształtek do podłączenia kotła gazowego kpl 1 1 0,00 0,00
0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,15 0,15 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

18 KNR-W 2-15 0307/01   Próba instalacji gazowej na 
ciśnienie za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy
gazu, w budynkach  mieszkalnych

9  lokali
Robocizna
Robotnicy r-g 2,36 21,24 0,00 0,00
Materiały
Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane 
czarne  15mm

m 0,01 0,09 0,00 0,00

Kurek gazowy przelotowy, mosiężny fi 15mm szt 0,004 0,036 0,00 0,00
Łącznik z żeliwa ciągliwego, czarny fi 15mm szt 0,01 0,09 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,002 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

19 KNR 4-01 1212/29   Miniowanie rur gazowych o 
średnicy do 50mm

7,5  m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,675 0,00 0,00
Materiały
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,07 0,525 0,00 0,00
Benzyny do lakierów dm3 0,001 0,008 0,00 0,00
Papier ścierny w arkuszach ark 0,2 1,5 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
20 KNR 4-01 1212/28   Malowanie dwukrotne farbą 

olejną rur gazowych o średnicy do 50mm
7,5  m

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,14 1,05 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,6 0,00 0,00

0,00
Materiały
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,013 0,098 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,014 0,105 0,00 0,00
Benzyny do lakierów dm3 0,006 0,045 0,00 0,00
Papier ścierny ark 0,2 1,5 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
21  Kalkulacja indywidualna  Nakłady na ponowne 

uruchomienie dostawy gazu, odpowietrzenie 
instalacji

9  kpl
Robocizna
Robocizna r-g 1,5 13,5 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
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Cena jednostkowa  (0,00)
22  Kalkulacja indywidualna  Pierwsze serwisowe 

uruchomienie kotła gazowego
1  kpl

Razem pozycja 0,00 0,00
23  Kalkulacja indywidualna  Wykonanie zasilenia 

elektrycznego dla kotła gazowego
1  kpl

Razem pozycja 0,00 0,00
RAZEM: Instalacja gazowa

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00

B.  Wentylacja i roboty kominiarskie
24 KNR-W 4-01 0335/09.1   Przebicie otworów w 

ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)

4  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 2 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

25 KNR 4-01 0310/06   Przemurowanie - odgruzowanie
przewodów - czyszczenie [2,4,5]

15  m
Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,38 5,7 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,09 1,35 0,00 0,00

0,00
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5t

m-g 0,03 0,45 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

26 KNR-W 4-01 0324/02   Obsadzenie w ścianach 
kratek wentylacyjnych [2,4]

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,68 1,36 0,00 0,00
Materiały
Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - 
poliuretanowa

dm3 0,24 0,48 0,00 0,00

Kratka wentylacyjna Dn 150mm szt 1 2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
27 KNR-W 4-01 0325/02   Zamurowanie przebić w 

ścianach grubości 1/2 cegły
4  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 2 8 0,00 0,00
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 2 8 0,00 0,00
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 0,99 3,96 0,00 0,00
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 0,56 2,24 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,001 0,004 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,005 0,02 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00



 

Kosztorys Strona 13/35
Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,04 0,00 0,00
Wyciąg m-g 0,02 0,08 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
28  Kalkulacja indywidualna  Komin 

powietrzno-spalinowy ze stali kwasoodpornej  - 
wkład - Dn 60/100mm, [komplet:   trójnik 
rewizyjny z wyczystką, kolano, rura prosta 60/100, 
rozeta 100mm z uszczelką, płyta dachowa z 
kołnierzem przeciwdeszczowym, parasol i.t.p.]  wraz
z montażem, przejściem przez dach, niezbędnymi 
obróbkami [5]

1  kpl
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 9 9 0,00 0,00
Materiały
Trójnik dwuścienny 60/100mm, z wyczystką + 
dekiel (stal kwasoodporna)

szt 1 1 0,00 0,00

Sztucer przyłączeniowy do pieca, o średnicy 
60/100mm

szt 1 1 0,00 0,00

Kolano dwuścienne 60/100mm, 90 stopni (stal 
kwasoodporna)

szt 2 2 0,00 0,00

Kolano dwuścienne 60/100mm, 15,30,45 stopni 
(stal kwasoodporna)

szt 1 1 0,00 0,00

Rura dwuścienna 100mm, L=1000mm (stal 
kwasoodporna)

szt 7 7 0,00 0,00

Rura dwuścienna 100mm, L=500mm (stal 
kwasoodporna)

szt 1 1 0,00 0,00

Rura dwuścienna 100mm, L=250mm (stal 
kwasoodporna)

szt 1 1 0,00 0,00

Rura spalinowa 60mm, L=250mm (stal 
kwasoodporna)

szt 1 1 0,00 0,00

Rura spalinowa 60mm, L=500mm (stal 
kwasoodporna)

szt 1 1 0,00 0,00

Rura spalinowa 60mm, L=1000mm (stal 
kwasoodporna)

szt 7 7 0,00 0,00

Ustnik 60/100mm, pionowy - stal kwasoodporna szt 1 1 0,00 0,00
Rozeta naścienna 100mm z uszczelką szt 1 1 0,00 0,00
Płyta dachowa z kołnierzem przeciwdeszczowym 
(stal kwasoodporna)

szt 1 1 0,00 0,00

Parasol 60mm, stal kwasoodporna szt 1 1 0,00 0,00
0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,4 0,4 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

29 KNR-W 4-01 0324/02   Obsadzenie w ścianach 
kratek wentylacyjnych [komin nr 2]

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,68 0,68 0,00 0,00
Materiały
Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - 
poliuretanowa

dm3 0,24 0,24 0,00 0,00

Kratka wentylacyjna o wym. 14x21 cm, bez żaluzji i
siatki

szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

30  Kalkulacja indywidualna  Wykonanie opinii 
kominiarskiej powykonawczej (w celu sprawdzenia 
poprawności podłączenia kotła i sprawności 
wentylacji) dla lokalu
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9  kpl
Materiały
Wykonanie opinii kominiarskiej powykonawczej (w 
celu sprawdzenia poprawności podłączenia kotła i 
sprawności wentylacji) dla lokalu

kpl 1 9 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

31  Kalkulacja indywidualna  Montaż nawiewników w 
ramach okiennych

3  szt
Robocizna
Robocizna r-g 1,55 4,65 0,00 0,00
Materiały
Nawiewnik okienny, higrosterowalny, Lmin. 390mm szt 1 3 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

32 KNR-W 4-01 0409/01   Analogia: Wycięcie otworów 
w dzrzwiach drewnianych oraz osadzenie kratki 
wentylacyjnej o pow. 220cm2

1  szt
Robocizna  R=0,5
Stolarze gr.II r-g 1,135 1,135 0,00 0,00
Materiały
Kratka wentylacyjna drzwiowa szt. 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
RAZEM: Wentylacja i roboty kominiarskie

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00

C.  Instalacja centralnego ogrzewania
33 KNR-W 4-01 0338/01   Wykucie bruzd poziomych o 

głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z 
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

21,3  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,52 11,076 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

34 KNR 4-01 0428/01   Rozebranie podłóg ślepych 
[R*2]

1,755  m2
Robocizna  R=2
Cieśle gr.II r-g 0,22 0,386 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,246 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
35 KNR-W 2-15 0404/02.2   Rurociągi z rur z 

polietylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o 
połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach

50  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,352 17,6 0,00 0,00
Materiały
Rury z polietylenu  PE-Xb/Al/PE 25*2,5mm m 1,08 54 0,00 0,00
Kształtki z polietylenu zaciskane 25mm szt 0,66 33 0,00 0,00
Uchwyty do rurociągów z PE  25mm szt 1,23 61,5 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00
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0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0018 0,09 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

36 KNR 0-34 0101/01   Izolacja jednowarstwowa 
grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
25mm otulinami Thermaflex FRZ

50  m
Robocizna
Izolarze gr.II r-g 0,0777 3,885 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0776 3,88 0,00 0,00

0,00
Materiały
Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm m 1,1 55 0,00 0,00
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0059 0,295 0,00 0,00
Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,0496 2,48 0,00 0,00
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 300 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0006 0,03 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

37 KNR-W 2-15 0404/01.2   Rurociągi z rur z 
polietylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o 
połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach

3  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,33 0,99 0,00 0,00
Materiały
Rury z polietylenu  PE-Xb/Al/PE  20*2,25mm m 1,1 3,3 0,00 0,00
Kształtki z polietylenu zaciskane 20mm szt 0,58 1,74 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0016 0,005 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

38 KNR 0-35 0103/05   Analogia: rury stalowe 
cienkościenne STEEL o połączeniach zaciskanych, 
średnicy 22x1,5mm

3,6  m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,4799 1,728 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0138 0,05 0,00 0,00

0,00
Materiały
Rury stalowe cienkościenne STEEL 22*1,5mm m 1,05 3,78 0,00 0,00
Kształtki połączeniowe STEEL 22mm szt 0,8393 3,021 0,00 0,00
Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur  
22mm

szt 0,5 1,8 0,00 0,00

0,00
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0048 0,017 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

39 KNR 0-34 0101/01   Izolacja jednowarstwowa 
grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
16-22mm otulinami Thermaflex FRZ

6,6  m
Robocizna
Izolarze gr.II r-g 0,0777 0,513 0,00 0,00
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Robotnicy gr.I r-g 0,0776 0,512 0,00 0,00
0,00

Materiały
Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm m 1,1 7,26 0,00 0,00
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0059 0,039 0,00 0,00
Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,0496 0,327 0,00 0,00
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 39,6 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0006 0,004 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

40 KNR-W 4-01 0326/02   Zamurowanie bruzd 
poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z 
cegieł

21,3  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,54 11,502 0,00 0,00
Materiały
Cegła budowlana pełna szt 4 85,2 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 0,3 6,39 0,00 0,00
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,22 4,686 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,002 0,043 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,213 0,00 0,00
Wyciąg m-g 0,03 0,639 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
41 KNR 2-02 0410/01   Deskowanie połaci dachowych 

z tarcicy nasyconej - odtworzenie podłogi 
drewnianej

1,8  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,28 0,504 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,054 0,00 0,00

0,00
Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 25mm m3 0,028 0,05 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,08 0,144 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,018 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,03 0,054 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
42 KNR-W 4-01 0705/01   Wykonanie pasów o 

szerokości do 15cm tynków na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio 
zamurowane cegłami lub dachówkami

21,3  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 7,668 0,00 0,00
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 0,8 17,04 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0007 0,015 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,004 0,085 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,213 0,00 0,00
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,213 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
43 KNR-W 4-01 0335/09.1   Przebicie otworów w 

ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)

4  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 2 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

44 KNR-W 4-03 1008/01.2   Montaż przepustów 
rurowych o długości do 1m w ścianie (Rury PVC)

8  przepustów
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2 1,6 0,00 0,00
Materiały
Rury PVC - przepust m 0,35 2,8 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
45 KNR 0-35 0209/05   Montaż na ścianie grzejników 

stalowych o wysokości 600mm i długości 
1000-1400mm z zestwem wsporników,  
dwupłytowych typu CV22 600*1600

1  szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,21 1,21 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,35 0,35 0,00 0,00

0,00
Materiały
Grzejniki stalowe zaworowe 2-płytowe typ CV22 
600*1600 z zestawem wsporników montażowych

szt 1 1 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,12 0,12 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

46 KNR 0-35 0209/05   Montaż na ścianie grzejników 
stalowych o wysokości 600mm i długości 
1000-1400mm z zestwem wsporników,  
dwupłytowych typu CV22 600*1000

2  szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,21 2,42 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,35 0,7 0,00 0,00

0,00
Materiały
Grzejniki stalowe zaworowe 2-płytowe typ CV22 
600*1000 z zestawem wsporników montażowych

szt 1 2 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,12 0,24 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

47 KNR 0-35 0215/02   Montaż zestawu 
przyłączeniowego do grzejnika typu V (dolne 
podłączenie)

3  kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,39 1,17 0,00 0,00
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,06 0,00 0,00
0,00

Materiały
Zestaw przyłączeniowy do grzejników z 
podłączeniem typu V (kpl. z głowicą 
termostatyczną)

szt 1 3 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,03 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

48 KNR 0-35 0213/09   Montaż na ścianie grzejników 
stalowych łazienkowych c.o. o szerokości 
590-600mm i wysokości do 1600mm

1  szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,69 0,69 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,3 0,3 0,00 0,00

0,00
Materiały
Grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe c.o. 
lakierowane, z kompletem uchwytów montażowych 
500/1470

szt 1 1 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,11 0,11 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

49 KNR 2-15w 0411/01   Zawory odcinające powrotne 
dn15

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,296 0,296 0,00 0,00
Materiały
Zawory odcinające grzejnikowe powrotne dn15 szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,003 0,003 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

50 KNR-W 2-15 0412/02 - analogia  Zawory z głowicą 
termostatyczną dn15

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,267 0,267 0,00 0,00
Materiały
Zawory z wkładką termostatyczną dn15 do 
grzejników

szt 1 1 0,00 0,00

Głowica grzejnikowa, termostatyczna szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,004 0,004 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

51 KNR INSTAL 0308/03   Zawór przelotowy kulowy 
gwintowany o średnicy nominalnej 20mm - zawory 
pod kotłem

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,35 0,7 0,00 0,00
Materiały
Zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do wody
20mm

szt 1 2 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,02 0,04 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

52 KNR 0-31 0209/08   Montaż filtrów siatkowych o 
średnicy nominalnej 20mm - zasilanie kotła c.o. 
zimną wodą

1  szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,36 0,36 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,02 0,00 0,00

0,00
Materiały
Filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do wody o 
średnicy 20mm

szt 1 1 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

53 KNR 0-31 0209/09   Montaż filtrów siatkowych o 
średnicy nominalnej 25mm - powrót instalacji c.o.

1  szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,41 0,41 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,02 0,00 0,00

0,00
Materiały
Filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do wody o 
średnicy 25mm

szt 1 1 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

54 KNR 0-35 0231/01   Próba szczelności instalacji c.o.
w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności 
przygotowawcze i zakończeniowe

56,6  m
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,036 2,038 0,00 0,00
Materiały
Rury miedziane twarde R 290  15x1mm m 0,02 1,132 0,00 0,00
Kształtki kielichowe miedziane 15 mm szt 0,021 1,189 0,00 0,00
Kształtki przejściowe mosiężne 15x1/2" szt 0,006 0,34 0,00 0,00
Dwuzłączki przejściowe mosiężne 15x1/2" szt 0,006 0,34 0,00 0,00
Zawory kulowe przelotowe mosiężne do wody do 
100 st.C 15 mm

szt 0,002 0,113 0,00 0,00

Zawory zwrotne przelotowe mosiężne do wody do 
100 st.C. 15 mm

szt 0,002 0,113 0,00 0,00

Korek z żel. ciągliwego ocynk. fi 15mm szt 0,002 0,113 0,00 0,00
0,00

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0001 0,006 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

55 KNR 0-35 0231/02   Próba szczelności instalacji c.o.
w budynkach mieszkalnych - próba wodna 
ciśnieniowa długość 20-40 m

56,6  m
Robocizna  R=1,1
Robocizna (ATH 1) r-g 0,0594 3,362 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0001 0,006 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Cena jednostkowa  (0,00)
56 KNR 0-35 0231/05   Próba na gorąco instalacji z 

dokonaniem regulacji
4  szt.grz.

Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,357 1,428 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0001 0 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Instalacja centralnego ogrzewania
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
D.  Instalacja kanalizacyjna

57  Kalkulacja indywidualna  Demontaż istniejącej 
instalacji kanalizacyjnej i urządzeń, wywóz i 
utylizacja

1  kpl
Robocizna
Robocizna r-g 6 6 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

58 KNR-W 4-01 0335/10.1   Przebicie otworów w 
ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,89 1,78 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

59 KNR 4-01 0428/01   Rozebranie podłóg ślepych 
[R*2]

2,565  m2
Robocizna  R=2
Cieśle gr.II r-g 0,22 0,564 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,359 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
60 KNR 4-02 0211/06   Wstawienie trójnika z PCW o 

średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami 
gumowymi

1  szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,15 0,15 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,53 0,53 0,00 0,00

0,00
Materiały
Rury kanalizacyjne z PCW 110mm m 1,1 1,1 0,00 0,00
Trójniki kanalizacyjne z PCW 110mm szt 1,1 1,1 0,00 0,00
Złącza dwukielichowe z PCW szt 1 1 0,00 0,00
Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 3 3 0,00 0,00
Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
61 KNR-W 2-15 0207/03   Rurociągi z PCW 

kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach 
wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1,5  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,293 0,44 0,00 0,00
Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm m 0,86 1,29 0,00 0,00
Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 6 0,00 0,00
Uchwyty do rurociągów z PCW 110mm szt 0,8 1,2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0187 0,028 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

62 KNR-W 2-15 0207/02   Rurociągi z PCW 
kanalizacyjne o średnicy 75mm o połączeniach 
wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych

2,9  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,253 0,734 0,00 0,00
Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe  75mm m 0,95 2,755 0,00 0,00
Kształtki z PCW kanalizacyjne  75mm szt 6 0,00 0,00
Uchwyty do rurociągów z PCW  75mm szt 0,8 2,32 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0095 0,028 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

63 KNR-W 2-15 0207/01   Rurociągi z PCW 
kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach 
wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych

5,6  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,196 1,098 0,00 0,00
Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe  50mm m 0,96 5,376 0,00 0,00
Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm szt 2 11,2 0,00 0,00
Uchwyty do rurociągów z PCW  50mm szt 1 5,6 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0061 0,034 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

64 KNR-W 4-01 0338/01   Wykucie bruzd poziomych 
1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

3,3  m
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,52 1,716 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

65 KNR-W 2-15 0207/05   Rurociągi z PCW 
kanalizacyjne o średnicy 32mm o połączeniach 
wciskanych na ścianach w budynkach mieszkalnych

2,6  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,256 0,666 0,00 0,00
Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe  32mm m 0,96 2,496 0,00 0,00
Kształtki z PCW kanalizacyjne  32mm szt 1,2 3,12 0,00 0,00
Uchwyty do rurociągów z PCW  32mm szt 1 2,6 0,00 0,00
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0039 0,01 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

66 KNR-W 2-15 0211/03   Dodatki za wykonanie 
podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o 
połączeniach wciskowych

1  podejść
Robocizna
Robotnicy r-g 1,27 1,27 0,00 0,00
Materiały
Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 3 3 0,00 0,00
Uchwyty do rurociągów z PCW 110mm szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,018 0,018 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

67 KNR-W 2-15 0211/01   Dodatki za wykonanie 
podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o 
połączeniach wciskowych

5  podejść
Robocizna
Robotnicy r-g 0,561 2,805 0,00 0,00
Materiały
Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm szt 3,1 15,5 0,00 0,00
Uchwyty do rurociągów z PCW  50mm szt 1 5 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,004 0,02 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

68 KNR-W 2-15 0211/04   Dodatki za wykonanie 
podejść odpływowych z PCW o średnicy 32mm o 
połączeniach wciskowych

1  podejść
Robocizna
Robotnicy r-g 0,392 0,392 0,00 0,00
Materiały
Kształtki z PCW kanalizacyjne  32mm szt 3 3 0,00 0,00
Uchwyty do rurociągów z PCW  32mm szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,003 0,003 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

69  Kalkulacja indywidualna  Próba szczelności 
instalacji kanalizacyjnej

1  kpl
Robocizna
Robocizna [rg] r-g 4 4 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

70 KNR 2-02 0410/01   Deskowanie połaci dachowych 
z tarcicy nasyconej - odtworzenie podłogi 
drewnianej

2,6  m2
Robocizna
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Cieśle gr.II r-g 0,28 0,728 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,078 0,00 0,00

0,00
Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 25mm m3 0,028 0,073 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,08 0,208 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,026 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,03 0,078 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
71 KNR-W 4-01 0326/02.1   Zamurowanie bruzd 

poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z 
cegieł

3,3  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,54 1,782 0,00 0,00
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 4 13,2 0,00 0,00
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 0,3 0,99 0,00 0,00
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 0,22 0,726 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,002 0,007 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,033 0,00 0,00
Wyciąg m-g 0,03 0,099 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
72 KNR-W 4-01 0705/01.1   Wykonanie pasów o 

szerokości do 15cm tynku na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio 
zamurowane cegłami lub dachówkami

3,3  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 1,188 0,00 0,00
Materiały
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 
workowany

kg 0,8 2,64 0,00 0,00

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0007 0,002 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,004 0,013 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,033 0,00 0,00
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,033 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
73 KNR-W 2-15 0233/03   Ustępy z płuczką ustępową 

typu "kompakt"
1  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 3,64 3,64 0,00 0,00
Materiały
Urządzenie sanitarne KOMPAKT szt 1 1 0,00 0,00
Sedes (deska sedesowa) z tworzywa sztucznego do 
misek ustępowych typu KOMPAKT

szt 1 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1 0,00
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0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,09 0,09 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

74 KNR-W 2-15 0230/02.2   Umywalki pojedyncze 
porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa 
sztucznego

1  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,95 1,95 0,00 0,00
Materiały
Umywalki porcelanowe szt 1 1 0,00 0,00
Syfony umywalkowe z tworzyw sztucznych ze 
spustem

szt 1 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1 0,00
0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,14 0,14 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

75 KNR-W 2-15 0231/05.1   Wanny kąpielowe blaszane
emaliowane z obudową

1  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 3,4 3,4 0,00 0,00
Materiały
Wanny blaszane emaliowane min. 1,8m, z nogami szt 1 1 0,00 0,00
Obudowy do wanien stalowych szt 1 1 0,00 0,00
Komplety przelewowo-spustowe do wanien szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,22 0,22 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

76 KNR-W 2-15 0229/05.2   Zlewozmywak z blachy 
nierdzewnej

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,26 1,26 0,00 0,00
Materiały
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,22 0,22 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

77  Kalkulacja indywidualna  Montaż syfonu 
natynkowego - pralka, zmywarka

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2 0,4 0,00 0,00
Materiały
Syfon pralkowy natynkowy szt 1 2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,012 0,024 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Instalacja kanalizacyjna
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Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00

E.  Instalacja wodociągowa
78 KNR-W 4-02 0108/03   Wstawienie trójnika z żeliwa 

ciągliwego ocynkowanego o średnicy 25mm
1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 2,39 2,39 0,00 0,00
Materiały
Trójniki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane  25mm szt 1 1 0,00 0,00
Złączki żeliwne ocynkowane z żeliwa ciągliwego  
25mm

szt 2 2 0,00 0,00

Przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  
25mm

szt 1 1 0,00 0,00

Uchwyty do rur szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
79 KNR-W 4-01 0208/03   Przebicie otworów o 

powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu 
żwirowego o grubości do 30cm

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,45 2,9 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

80 KNR-W 2-15 0130/03.1   Zawory wodne przelotowe,
proste instalacji wodociągowych z rur stalowych o 
średnicy nominalnej 20mm

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,211 0,211 0,00 0,00
Materiały
Zawory wodne przelotowe proste 20mm szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,007 0,007 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

81 KNR-W 2-15 0123/01.3   Dodatki za wykonanie 
obustronnych podejść do wodomierzy 
skrzydełkowych o średnicy nominalnej 15mm w 
rurociągach z tworzyw sztucznych (rury z 
polietylenu)

1  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,91 0,91 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

82 KNR-W 2-15 0140/06.1   Wodomierze skrzydełkowe
mieszkaniowe o średnicy nominalnej 15mm z 
łącznikiem redukcyjnym

1  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,63 0,00 0,00
Materiały
Wodomierz skrzydełkowy 15mm - JS-1,5 szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00
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0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,01 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

83 KNR-W 2-15 0130/03.1   Zawory wodne przelotowe,
proste instalacji wodociągowych z rur stalowych o 
średnicy nominalnej 20mm

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,211 0,211 0,00 0,00
Materiały
Zawory wodne przelotowe proste 20mm szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,007 0,007 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

84 KNR 4-01 0428/01   Rozebranie podłóg ślepych 
[R*2]

0,99  m2
Robocizna  R=2
Cieśle gr.II r-g 0,22 0,218 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,139 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
85 KNR-W 4-01 0338/01   Wykucie bruzd poziomych 

1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

17,5  m
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,52 9,1 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

86 KNR-W 2-15 0111/02.2   Rurociągi z polietylenu 
PE-Xb/Al/PE o średnicy zewnętrznej 25mm o 
połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach 
mieszkalnych

15,2  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,314 4,773 0,00 0,00
Materiały
Rury z polietylenu  PE-Xb/Al/PE 25*2,5mm m 1,08 16,416 0,00 0,00
Kształtki z polietylenu zaciskane 25mm szt 0,9 13,68 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0019 0,029 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

87 KNR-W 2-15 0111/01.2   Rurociągi z polietylenu  
PE-Xb/Al/PE o średnicy zewnętrznej 20mm o 
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach
mieszkalnych

13,7  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,286 3,918 0,00 0,00
Materiały
Rury z polietylenu  PE-Xb/Al/PE 20*2,25mm m 1,1 15,07 0,00 0,00
Kształtki z polietylenu zaciskane 20mm szt 1,12 15,344 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
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Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0017 0,023 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

88 KNR 0-34 0101/01   Izolacja jednowarstwowa 
grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
16-25mm otulinami Thermaflex

28,9  m
Robocizna
Izolarze gr.II r-g 0,0777 2,246 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0776 2,243 0,00 0,00

0,00
Materiały
Otuliny Thermaflex o grubości  6mm m 1,1 31,79 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 5 0,00

0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0006 0,017 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

89 KNR-W 2-15 0116/01.3   Dodatki za podejścia 
dopływowe, w rurociągach z PEX o średnicy 
zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, 
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu 
sztywnym (kształtki z polietylenu)

8  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,289 2,312 0,00 0,00
Materiały
Kształtki z polietylenu zaciskane 16mm szt 1 8 0,00 0,00
Kształtki z polietylenu zaciskane, gwintowane 16mm
- kolana z uszami

szt 1 8 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,001 0,008 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

90 KNR-W 2-15 0135/01   Zawory czerpalne o średnicy
nominalnej 15mm

5  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,171 0,855 0,00 0,00
Materiały
Zawór kulowy czerpalny ze złączką do węża fi 15 
mm

szt 1 5 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00
0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,002 0,01 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

91 KNR-W 2-15 0135/02   Zawory czerpalne o średnicy
nominalnej 20mm

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,194 0,388 0,00 0,00
Materiały
Zawory wodne czerpalne żeliwne, ocynkowane 
20mm

szt 1 2 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00
0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,004 0,008 0,00 0,00
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Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

92 KNR-W 2-15 0137/02   Baterie umywalkowe lub 
zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,957 1,914 0,00 0,00
Materiały
Baterie zlewozmywakowe stojące, mosiężne, 
standardowe 15mm

szt 1 0,00 0,00

Bateria umywalkowa mosiężna, chromowana, 
stojąca jednouchwytowa

szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00
0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,009 0,018 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

93 KNR-W 2-15 0137/08   Baterie wannowe ścienne z 
natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 
15mm

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,8 1,8 0,00 0,00
Materiały
Baterie wannowe ścienne mosiężne z natryskiem 
przesuwnym 15mm

szt 1 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00
0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,014 0,014 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

94 KNR-W 2-15 0127/01   Próba szczelności instalacji 
wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o 
średnicy do 63mm w budynkach mieszkalnych

28,9  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,113 3,266 0,00 0,00
Materiały
Rury z PCW ciśnieniowe bezkielichowe  20mm m 0,02 0,578 0,00 0,00
Zawory przelotowe proste mosiężne 15mm szt 0,002 0,058 0,00 0,00
Zawory zwrotne przelotowe mosiężne gwintowane 
15mm

szt 0,002 0,058 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,003 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

95 KNR-W 2-15 0128/01   Płukanie instalacji 
wodociągowej w budynkach mieszkalnych

28,9  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0645 1,864 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  (0,00)

96 KNR 2-02 0410/01   Deskowanie połaci dachowych 
z tarcicy nasyconej - odtworzenie podłogi 
drewnianej

1  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,28 0,28 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,03 0,00 0,00
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0,00
Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 25mm m3 0,028 0,028 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,08 0,08 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,01 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,03 0,03 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
97 KNR-W 4-01 0326/02.1   Zamurowanie bruzd 

poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z 
cegieł

17,5  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,54 9,45 0,00 0,00
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 4 70 0,00 0,00
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 0,3 5,25 0,00 0,00
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 0,22 3,85 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,002 0,035 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,175 0,00 0,00
Wyciąg m-g 0,03 0,525 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
98 KNR-W 4-01 0705/01.1   Wykonanie pasów o 

szerokości do 15cm tynku na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio 
zamurowane cegłami lub dachówkami

17,5  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 6,3 0,00 0,00
Materiały
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 
workowany

kg 0,8 14 0,00 0,00

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0007 0,012 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,004 0,07 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,175 0,00 0,00
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,175 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
RAZEM: Instalacja wodociągowa

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00

OGÓŁEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
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Razem 0,00 0,00 0,00
Łącznie 0,00

Podatek VAT 8% 0,00
Ogółem kosztorys 0,00
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Cieśle gr.II r-g 2,680
2 Elektromonterzy gr.II r-g 1,314
3 Izolarze gr.II r-g 6,644
4 Malarze gr.II r-g 1,050
5 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr. r-g 6,000
6 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 6,198
7 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 6,800
8 Murarze gr.II r-g 5,700
9 Robocizna (ATH 1) r-g 23,952
10 Robocizna [rg] r-g 4,000
11 Robocizna [r-g] r-g 6,000
12 Robocizna r-g 37,650
13 Robotnicy gr.I r-g 21,616
14 Robotnicy r-g 161,995
15 Stolarze gr.II r-g 1,135

Razem 292,734 0,00
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1 Bateria umywalkowa mosiężna, chromowana, stojąca jednouchwytowa szt 1,000 0,00 0,00
2 Baterie wannowe ścienne mosiężne z natryskiem przesuwnym 15mm szt 1,000 0,00 0,00
3 Baterie zlewozmywakowe stojące, mosiężne, standardowe 15mm szt 1,000 0,00 0,00
4 Benzyny do lakierów dm3 0,053 0,00 0,00
5 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 91,200 0,00 0,00
6 Cegła budowlana pełna szt 85,200 0,00 0,00
7 Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 17,040 0,00 0,00
8 Cement portlandzki 35 kg 6,390 0,00 0,00
9 Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany kg 16,640 0,00 0,00
10 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 10,200 0,00 0,00
11 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 25mm m3 0,151 0,00 0,00
12 Dwuzłączki przejściowe mosiężne 15x1/2" szt 0,340 0,00 0,00
13 Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,525 0,00 0,00
14 Farba olejna do gruntowania dm3 0,105 0,00 0,00
15 Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,098 0,00 0,00
16 Filtr do gazu mosiężny o średnicy 20mm szt 1,000 0,00 0,00
17 Filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do wody o średnicy 20mm szt 1,000 0,00 0,00
18 Filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do wody o średnicy 25mm szt 1,000 0,00 0,00
19 Głowica grzejnikowa, termostatyczna szt 1,000 0,00 0,00
20 Grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe c.o. lakierowane, z kompletem 

uchwytów montażowych 500/1470
szt 1,000 0,00 0,00

21 Grzejniki stalowe zaworowe 2-płytowe typ CV22 600*1000 z zestawem 
wsporników montażowych

szt 2,000 0,00 0,00

22 Grzejniki stalowe zaworowe 2-płytowe typ CV22 600*1600 z zestawem 
wsporników montażowych

szt 1,000 0,00 0,00

23 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,432 0,00 0,00
24 Klej Thermaflex 474 dm3 0,334 0,00 0,00
25 Klipsy montażowe Thermaclips szt 339,600 0,00 0,00
26 Kolano dwuścienne 60/100mm, 15,30,45 stopni (stal kwasoodporna) szt 1,000 0,00 0,00
27 Kolano dwuścienne 60/100mm, 90 stopni (stal kwasoodporna) szt 2,000 0,00 0,00
28 Kolano, łuk hamburski do wspawania, stal czarna DN 25mm szt 7,500 0,00 0,00
29 Komplet kształtek do podłączenia kotła gazowego kpl 1,000 0,00 0,00
30 Komplety przelewowo-spustowe do wanien szt 1,000 0,00 0,00
31 Korek z żel. ciągliwego ocynk. fi 15mm szt 0,113 0,00 0,00
32 Koszt demontażu i montażu gazomierzy szt 9,000 0,00 0,00
33 Kotły grzewcze gazowe, z zamkniętą komorą spalania, dwufunkcyjne, 

wiszące o mocy do 24,0kW z zestawem montażowym  (na gaz GZ-35)
kpl 1,000 0,00 0,00

34 Kratka wentylacyjna Dn 150mm szt 2,000 0,00 0,00
35 Kratka wentylacyjna drzwiowa szt. 1,000 0,00 0,00
36 Kratka wentylacyjna o wym. 14x21 cm, bez żaluzji i siatki szt 1,000 0,00 0,00
37 Kształtki kielichowe miedziane 15 mm szt 1,189 0,00 0,00
38 Kształtki połączeniowe STEEL 22mm szt 3,021 0,00 0,00
39 Kształtki przejściowe mosiężne 15x1/2" szt 0,340 0,00 0,00
40 Kształtki z PCW kanalizacyjne  32mm szt 6,120 0,00 0,00
41 Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm szt 26,700 0,00 0,00
42 Kształtki z PCW kanalizacyjne  75mm szt 6,000 0,00 0,00
43 Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 9,000 0,00 0,00
44 Kształtki z polietylenu zaciskane 16mm szt 8,000 0,00 0,00
45 Kształtki z polietylenu zaciskane 20mm szt 17,084 0,00 0,00
46 Kształtki z polietylenu zaciskane 25mm szt 46,680 0,00 0,00
47 Kształtki z polietylenu zaciskane, gwintowane 16mm - kolana z uszami szt 8,000 0,00 0,00
48 Kształtki zaciskane do rur, Cu-press dn 22mm z gwintem szt 8,000 0,00 0,00
49 Kształtki zaciskane do rur, Cu-press dn 22mm szt 7,000 0,00 0,00
50 Kurek gazowy przelotowy, mosiężny fi 15mm szt 0,036 0,00 0,00
51 Łącznik z żeliwa ciągliwego, czarny fi 15mm szt 0,090 0,00 0,00
52 Łączniki redukcyjne do gazomierzy 25mm szt 2,000 0,00 0,00
53 Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne  25mm szt 4,000 0,00 0,00
54 Monozłącze do gazomierza - króćce gwintowane pionowe - rozstawa 

130mm, fi 1'' x 1''
szt 1,000 0,00 0,00

55 Nawiewnik okienny, higrosterowalny, Lmin. 390mm szt 3,000 0,00 0,00
56 Obudowy do wanien stalowych szt 1,000 0,00 0,00
57 Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm m 62,260 0,00 0,00
58 Otuliny Thermaflex o grubości  6mm m 31,790 0,00 0,00
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59 Papier ścierny w arkuszach ark 1,500 0,00 0,00
60 Papier ścierny ark 1,500 0,00 0,00
61 Parasol 60mm, stal kwasoodporna szt 1,000 0,00 0,00
62 Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 0,720 0,00 0,00
63 Piasek do zapraw m3 0,273 0,00 0,00
64 Płyta dachowa z kołnierzem przeciwdeszczowym (stal kwasoodporna) szt 1,000 0,00 0,00
65 Przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm szt 1,000 0,00 0,00
66 Rozeta naścienna 100mm z uszczelką szt 1,000 0,00 0,00
67 Rura dwuścienna 100mm, L=1000mm (stal kwasoodporna) szt 7,000 0,00 0,00
68 Rura dwuścienna 100mm, L=250mm (stal kwasoodporna) szt 1,000 0,00 0,00
69 Rura dwuścienna 100mm, L=500mm (stal kwasoodporna) szt 1,000 0,00 0,00
70 Rura miedziana twarda (sztanga) fi 22 x 1,0mm m 6,077 0,00 0,00
71 Rura spalinowa 60mm, L=1000mm (stal kwasoodporna) szt 7,000 0,00 0,00
72 Rura spalinowa 60mm, L=250mm (stal kwasoodporna) szt 1,000 0,00 0,00
73 Rura spalinowa 60mm, L=500mm (stal kwasoodporna) szt 1,000 0,00 0,00
74 Rura stalowa czarna fi 33,7/3,2(25)mm, bez szwu m 7,800 0,00 0,00
75 Rury kanalizacyjne z PCW 110mm m 1,100 0,00 0,00
76 Rury miedziane twarde R 290  15x1mm m 1,132 0,00 0,00
77 Rury PVC - przepust m 2,800 0,00 0,00
78 Rury stalowe cienkościenne STEEL 22*1,5mm m 3,780 0,00 0,00
79 Rury stalowe osłonowe m 1,000 0,00 0,00
80 Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne  15mm m 0,090 0,00 0,00
81 Rury z PCW ciśnieniowe bezkielichowe  20mm m 0,578 0,00 0,00
82 Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe  32mm m 2,496 0,00 0,00
83 Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe  50mm m 5,376 0,00 0,00
84 Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe  75mm m 2,755 0,00 0,00
85 Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm m 1,290 0,00 0,00
86 Rury z polietylenu  PE-Xb/Al/PE  20*2,25mm m 3,300 0,00 0,00
87 Rury z polietylenu  PE-Xb/Al/PE 20*2,25mm m 15,070 0,00 0,00
88 Rury z polietylenu  PE-Xb/Al/PE 25*2,5mm m 70,416 0,00 0,00
89 Sedes (deska sedesowa) z tworzywa sztucznego do misek ustępowych 

typu KOMPAKT
szt 1,000 0,00 0,00

90 Syfon pralkowy natynkowy szt 2,000 0,00 0,00
91 Syfony umywalkowe z tworzyw sztucznych ze spustem szt 1,000 0,00 0,00
92 Szafki gazowe naścienne 600*400*250, stalowe z dnem szt 1,000 0,00 0,00
93 Sztucer przyłączeniowy do pieca, o średnicy 60/100mm szt 1,000 0,00 0,00
94 Taśma Thermatape FR 3x50mm m 2,807 0,00 0,00
95 Trójnik dwuścienny 60/100mm, z wyczystką + dekiel (stal 

kwasoodporna)
szt 1,000 0,00 0,00

96 Trójniki do wspawania, czarne 25mm szt 1,000 0,00 0,00
97 Trójniki kanalizacyjne z PCW 110mm szt 1,100 0,00 0,00
98 Trójniki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane  25mm szt 1,000 0,00 0,00
99 Uchwyty do rur stalowych o śr.nom. 25 mm, z wkładką gumową szt 5,700 0,00 0,00
100 Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej szt 1,000 0,00 0,00
101 Uchwyty do rur szt 1,000 0,00 0,00
102 Uchwyty do rurociągów z PCW  32mm szt 3,600 0,00 0,00
103 Uchwyty do rurociągów z PCW  50mm szt 10,600 0,00 0,00
104 Uchwyty do rurociągów z PCW  75mm szt 2,320 0,00 0,00
105 Uchwyty do rurociągów z PCW 110mm szt 2,200 0,00 0,00
106 Uchwyty do rurociągów z PE  25mm szt 61,500 0,00 0,00
107 Uchwyty stalowe do mocowania rur,  z wkładką gumową szt 5,000 0,00 0,00
108 Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur  22mm szt 1,800 0,00 0,00
109 Umywalki porcelanowe szt 1,000 0,00 0,00
110 Urządzenie sanitarne KOMPAKT szt 1,000 0,00 0,00
111 Ustnik 60/100mm, pionowy - stal kwasoodporna szt 1,000 0,00 0,00
112 Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 3,000 0,00 0,00
113 Wanny blaszane emaliowane min. 1,8m, z nogami szt 1,000 0,00 0,00
114 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,018 0,00 0,00
115 Wapno gaszone (ciasto) m3 0,015 0,00 0,00
116 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 6,816 0,00 0,00
117 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 4,686 0,00 0,00
118 Wodomierz skrzydełkowy 15mm - JS-1,5 szt 1,000 0,00 0,00



 

Zestawienie materiałów Strona 34/35
Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

119 Wykonanie opinii kominiarskiej powykonawczej (w celu sprawdzenia 
poprawności podłączenia kotła i sprawności wentylacji) dla lokalu

kpl 9,000 0,00 0,00

120 Zawory kulowe do gazu, gwintowane  20mm szt 1,000 0,00 0,00
121 Zawory kulowe do gazu, gwintowane  25mm szt 1,000 0,00 0,00
122 Zawory kulowe przelotowe mosiężne do wody do 100 st.C 15 mm szt 0,113 0,00 0,00
123 Zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do wody 20mm szt 2,000 0,00 0,00
124 Zawory odcinające grzejnikowe powrotne dn15 szt 1,000 0,00 0,00
125 Zawory przelotowe proste mosiężne 15mm szt 0,058 0,00 0,00
126 Zawory wodne czerpalne żeliwne, ocynkowane 20mm szt 2,000 0,00 0,00
127 Zawory wodne przelotowe proste 20mm szt 2,000 0,00 0,00
128 Zawory z wkładką termostatyczną dn15 do grzejników szt 1,000 0,00 0,00
129 Zawory zwrotne przelotowe mosiężne do wody do 100 st.C. 15 mm szt 0,113 0,00 0,00
130 Zawory zwrotne przelotowe mosiężne gwintowane 15mm szt 0,058 0,00 0,00
131 Zawór kulowy czerpalny ze złączką do węża fi 15 mm szt 5,000 0,00 0,00
132 Zestaw przyłączeniowy do grzejników z podłączeniem typu V (kpl. z 

głowicą termostatyczną)
szt 3,000 0,00 0,00

133 Zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy szt 1,000 0,00 0,00
134 Złącza dwukielichowe z PCW szt 1,000 0,00 0,00
135 Złączki żeliwne ocynkowane z żeliwa ciągliwego  25mm szt 2,000 0,00 0,00

Razem 0,00
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1 Betoniarka 150dm3 m-g 0,882 0,00 0,00
2 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,112 0,00 0,00
3 Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,687 0,00 0,00
4 Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,400 0,00 0,00
5 Środek transportowy m-g 1,411 0,00 0,00
6 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,450 0,00 0,00
7 Wyciąg m-g 1,818 0,00 0,00

Razem 5,760 0,00


