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Przedmiar robót Strona 2/35
Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

A.  Instalacja gazowa
1  Kalkulacja

indywidual
na

Nakłady na zamknięcie instalacji, spust gazu i zaazotowanie instalacji

kpl 9,000
2  Kalkulacja

indywidual
na

Koszt demontażu i ponownego montażu gazomierzy - opłata dla ZG

szt 9,000
3  Kalkulacja

indywidual
na

Demontaż istniejącej instalacji gazowej i urządzeń

kpl 1,000
4 KNR 4-02

0302/09 
Wstawienie trójnika średnicy 25-32mm z żeliwa ciągliwego czarnego [analogia dla 
wspawania w pion]

kpl 1,000
5 KNNR 4

0309/02 
Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy 
przyłącza 25mm

kpl 1,000
6 KNR 4-03

1011/11 
Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1,0dm3 w podłożu ceglanym

szt 1,000
7 KNR 4-03

1011/12 
Ręczne wykucie wnęki - za każdy następny dm3 do 5dm3 objętości wykutej wnęki w 
podłożu ceglanym
(dopłata 5x)

szt 1,000
8 KNNR 4

0142/01 
Szafki gazowe naścienne 600*400*250

kpl 1,000
9 KNR-W

4-01
0335/03.1 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie wapiennej 
(przebicie ręczne)

szt 1,000
10 KNR-W

4-01
0335/02.1 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej 
(przebicie ręczne)

szt 1,000
11 KNR-W

2-15
0402/05 

Analogia: rury osłonowe z rur stalowych

szt 2,000
12 KNR-W

2-15
0303/03 

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 
mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m 7,500
13 KNR

INSTAL
0408/04 

ANALOGIA: Rurociągi miedziane Cu-press o połączeniach zaciskanych - średnica 
22mm

m 5,90
14 KNR-W

2-15
0312/03 

Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 25mm

szt 1,000
15 KNR-W

2-15
0312/02 

Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 20mm

szt 1,000
16 KNR-W

2-15
0312/02 

Analogia: montaż filtra do gazu śr. 20mm

szt 1,000
17 KNR 0-35

0223/05 
Kotły grzewcze gazowe, dwufunkcyjne, wiszące o mocy do 24kW - z zamkniętą 
komorą spalania (na gaz GZ-35)

kpl 1,000
18 KNR-W

2-15
0307/01 

Próba instalacji gazowej na ciśnienie za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu,
w budynkach  mieszkalnych

lokali 9,000
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Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

19 KNR 4-01
1212/29 

Miniowanie rur gazowych o średnicy do 50mm

m 7,500
20 KNR 4-01

1212/28 
Malowanie dwukrotne farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50mm

m 7,500
21  Kalkulacja

indywidual
na

Nakłady na ponowne uruchomienie dostawy gazu, odpowietrzenie instalacji

kpl 9,000
22  Kalkulacja

indywidual
na

Pierwsze serwisowe uruchomienie kotła gazowego

kpl 1,000
23  Kalkulacja

indywidual
na

Wykonanie zasilenia elektrycznego dla kotła gazowego

kpl 1,000
B.  Wentylacja i roboty kominiarskie

24 KNR-W
4-01

0335/09.1 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)

szt 4,000
25 KNR 4-01

0310/06 
Przemurowanie - odgruzowanie przewodów - czyszczenie [2,4,5]

m 15,000
26 KNR-W

4-01
0324/02 

Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych [2,4]

szt 2,000
27 KNR-W

4-01
0325/02 

Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły

szt 4,000
28  Kalkulacja

indywidual
na

Komin powietrzno-spalinowy ze stali kwasoodpornej  - wkład - Dn 60/100mm, 
[komplet:   trójnik rewizyjny z wyczystką, kolano, rura prosta 60/100, rozeta 100mm 
z uszczelką, płyta dachowa z kołnierzem przeciwdeszczowym, parasol i.t.p.]  wraz z 
montażem, przejściem przez dach, niezbędnymi obróbkami [5]

kpl 1,000
29 KNR-W

4-01
0324/02 

Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych [komin nr 2]

szt 1,000
30  Kalkulacja

indywidual
na

Wykonanie opinii kominiarskiej powykonawczej (w celu sprawdzenia poprawności 
podłączenia kotła i sprawności wentylacji) dla lokalu

kpl 9,000
31  Kalkulacja

indywidual
na

Montaż nawiewników w ramach okiennych

szt 3,000
32 KNR-W

4-01
0409/01 

Analogia: Wycięcie otworów w dzrzwiach drewnianych oraz osadzenie kratki 
wentylacyjnej o pow. 220cm2

szt 1,000
C.  Instalacja centralnego ogrzewania

33 KNR-W
4-01

0338/01 

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł 
na zaprawie cementowo-wapiennej

2,5+4,5+8,8+5,5 m 21,300
razem m 21,300

34 KNR 4-01
0428/01 

Rozebranie podłóg ślepych [R*2]

3,9*0,45 m2 1,755
razem m2 1,755

35 KNR-W
2-15

0404/02.2 

Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach 
zaciskanych, na ścianach w budynkach



 

Przedmiar robót Strona 4/35
Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym
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(2,7+3,1+17,+2,2)*2 m 50,000
razem m 50,000

36 KNR 0-34
0101/01 

Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25mm 
otulinami Thermaflex FRZ

m 50,000
37 KNR-W

2-15
0404/01.2 

Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach 
zaciskanych, na ścianach w budynkach

1,5*2 m 3,000
razem m 3,000

38 KNR 0-35
0103/05 

Analogia: rury stalowe cienkościenne STEEL o połączeniach zaciskanych, średnicy 
22x1,5mm

m 3,600
39 KNR 0-34

0101/01 
Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 16-22mm 
otulinami Thermaflex FRZ
3,6+3,0 m 6,600

razem m 6,600
40 KNR-W

4-01
0326/02 

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł

m 21,300
41 KNR 2-02

0410/01 
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - odtworzenie podłogi drewnianej

m2 1,800
42 KNR-W

4-01
0705/01 

Wykonanie pasów o szerokości do 15cm tynków na murach z cegieł lub ścianach z 
betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami

m 21,300
43 KNR-W

4-01
0335/09.1 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)

szt 4,000
44 KNR-W

4-03
1008/01.2 

Montaż przepustów rurowych o długości do 1m w ścianie (Rury PVC)

przepust
ów

8,000

45 KNR 0-35
0209/05 

Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 600mm i długości 1000-1400mm
z zestwem wsporników,  dwupłytowych typu CV22 600*1600

szt 1,000
46 KNR 0-35

0209/05 
Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 600mm i długości 1000-1400mm
z zestwem wsporników,  dwupłytowych typu CV22 600*1000

szt 2,000
47 KNR 0-35

0215/02 
Montaż zestawu przyłączeniowego do grzejnika typu V (dolne podłączenie)

kpl 3,000
48 KNR 0-35

0213/09 
Montaż na ścianie grzejników stalowych łazienkowych c.o. o szerokości 590-600mm i 
wysokości do 1600mm

szt 1,000
49 KNR 2-15w

0411/01 
Zawory odcinające powrotne dn15

szt 1,00
50 KNR-W

2-15
0412/02 -
analogia

Zawory z głowicą termostatyczną dn15

szt 1,00
51 KNR

INSTAL
0308/03 

Zawór przelotowy kulowy gwintowany o średnicy nominalnej 20mm - zawory pod 
kotłem

szt 2,000
52 KNR 0-31

0209/08 
Montaż filtrów siatkowych o średnicy nominalnej 20mm - zasilanie kotła c.o. zimną 
wodą

szt 1,000
53 KNR 0-31

0209/09 
Montaż filtrów siatkowych o średnicy nominalnej 25mm - powrót instalacji c.o.

szt 1,000
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54 KNR 0-35
0231/01 

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności 
przygotowawcze i zakończeniowe
50,0+3,0+3,6 m 56,600

razem m 56,600
55 KNR 0-35

0231/02 
Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
długość 20-40 m

m 56,600
56 KNR 0-35

0231/05 
Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji

szt.grz. 4,000
D.  Instalacja kanalizacyjna

57  Kalkulacja
indywidual

na

Demontaż istniejącej instalacji kanalizacyjnej i urządzeń, wywóz i utylizacja

kpl 1,000
58 KNR-W

4-01
0335/10.1 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)

szt 2,000
59 KNR 4-01

0428/01 
Rozebranie podłóg ślepych [R*2]

5,7*0,45 m2 2,565
razem m2 2,565

60 KNR 4-02
0211/06 

Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami 
gumowymi

szt 1,000
61 KNR-W

2-15
0207/03 

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na 
ścianach w budynkach mieszkalnych

m 1,500
62 KNR-W

2-15
0207/02 

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 75mm o połączeniach wciskowych na 
ścianach w budynkach mieszkalnych

m 2,900
63 KNR-W

2-15
0207/01 

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na 
ścianach w budynkach mieszkalnych

m 5,600
64 KNR-W

4-01
0338/01 

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

m 3,300
65 KNR-W

2-15
0207/05 

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 32mm o połączeniach wciskanych na 
ścianach w budynkach mieszkalnych

m 2,600
66 KNR-W

2-15
0211/03 

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o połączeniach 
wciskowych

podejść 1,000
67 KNR-W

2-15
0211/01 

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach 
wciskowych

podejść 5,000
68 KNR-W

2-15
0211/04 

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 32mm o połączeniach 
wciskowych

podejść 1,000
69  Kalkulacja

indywidual
na

Próba szczelności instalacji kanalizacyjnej

kpl 1,000
70 KNR 2-02

0410/01 
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - odtworzenie podłogi drewnianej

m2 2,600
71 KNR-W

4-01
0326/02.1 

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł
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m 3,300
72 KNR-W

4-01
0705/01.1 

Wykonanie pasów o szerokości do 15cm tynku na murach z cegieł lub ścianach z 
betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami

m 3,300
73 KNR-W

2-15
0233/03 

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

kpl 1,000
74 KNR-W

2-15
0230/02.2 

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego

kpl 1,000
75 KNR-W

2-15
0231/05.1 

Wanny kąpielowe blaszane emaliowane z obudową

kpl 1,000
76 KNR-W

2-15
0229/05.2 

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej

szt 1,000
77  Kalkulacja

indywidual
na

Montaż syfonu natynkowego - pralka, zmywarka

szt 2,000
E.  Instalacja wodociągowa

78 KNR-W
4-02

0108/03 

Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 25mm

szt 1,000
79 KNR-W

4-01
0208/03 

Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o 
grubości do 30cm

szt 2,000
80 KNR-W

2-15
0130/03.1 

Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy
nominalnej 20mm

szt 1,000
81 KNR-W

2-15
0123/01.3 

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o 
średnicy nominalnej 15mm w rurociągach z tworzyw sztucznych (rury z polietylenu)

kpl 1,000
82 KNR-W

2-15
0140/06.1 

Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o średnicy nominalnej 15mm z łącznikiem 
redukcyjnym

kpl 1,000
83 KNR-W

2-15
0130/03.1 

Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy
nominalnej 20mm

szt 1,000
84 KNR 4-01

0428/01 
Rozebranie podłóg ślepych [R*2]

2,2*0,45 m2 0,990
razem m2 0,990

85 KNR-W
4-01

0338/01 

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

(8*0,65)*2+1,7+2,7+2,7 m 17,500
razem m 17,500

86 KNR-W
2-15

0111/02.2 

Rurociągi z polietylenu PE-Xb/Al/PE o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach 
zaciskanych na ścianach w budynkach mieszkalnych

6,2+6,5+2,5 m 15,200
razem m 15,200

87 KNR-W
2-15

0111/01.2 

Rurociągi z polietylenu  PE-Xb/Al/PE o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach 
zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych

1,7+1,6+(8*2*0,65) m 13,700
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razem m 13,700
88 KNR 0-34

0101/01 
Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 16-25mm 
otulinami Thermaflex

m 28,90
89 KNR-W

2-15
0116/01.3 

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PEX o średnicy zewnętrznej 20mm 
do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym 
(kształtki z polietylenu)

szt 8,000
90 KNR-W

2-15
0135/01 

Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm

szt 5,000
91 KNR-W

2-15
0135/02 

Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 20mm

szt 2,000
92 KNR-W

2-15
0137/02 

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm

szt 2,000
93 KNR-W

2-15
0137/08 

Baterie wannowe ścienne z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15mm

szt 1,000
94 KNR-W

2-15
0127/01 

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 
63mm w budynkach mieszkalnych

m 28,90
95 KNR-W

2-15
0128/01 

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych

m 28,90
96 KNR 2-02

0410/01 
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - odtworzenie podłogi drewnianej

m2 1,000
97 KNR-W

4-01
0326/02.1 

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł

m 17,500
98 KNR-W

4-01
0705/01.1 

Wykonanie pasów o szerokości do 15cm tynku na murach z cegieł lub ścianach z 
betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami

m 17,500
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Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

A.  Instalacja gazowa
1  Kalkulacja indywidualna  Nakłady na zamknięcie 

instalacji, spust gazu i zaazotowanie instalacji
9  kpl

Robocizna
Robocizna r-g 1,5 13,5 39,85 537,98

Razem pozycja  1 008,93
Cena jednostkowa  (112,10)

2  Kalkulacja indywidualna  Koszt demontażu i 
ponownego montażu gazomierzy - opłata dla ZG

9  szt
Materiały
Koszt demontażu i montażu gazomierzy szt 1 9 194,21 1 747,89

Razem pozycja  1 885,97
Cena jednostkowa  (209,55)

3  Kalkulacja indywidualna  Demontaż istniejącej 
instalacji gazowej i urządzeń

1  kpl
Robocizna
Robocizna [r-g] r-g 6 6 39,85 239,10

Razem pozycja  448,41
Cena jednostkowa  (448,41)

4 KNR 4-02 0302/09   Wstawienie trójnika średnicy 
25-32mm z żeliwa ciągliwego czarnego [analogia 
dla wspawania w pion]

1  kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr. r-g 6 6 39,85 239,10
Materiały
Trójniki do wspawania, czarne 25mm szt 1 1 38,47 38,47
Materiały pomocnicze % 5 1,92

40,39
Razem pozycja  491,99

Cena jednostkowa  (491,99)
5 KNNR 4 0309/02   Dodatkowe nakłady na 

wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza 
o średnicy przyłącza 25mm

1  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,43 1,43 39,85 56,99
Materiały
Łączniki redukcyjne do gazomierzy 25mm szt 2 2 7,10 14,20
Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne  25mm szt 4 4 5,24 20,96
Monozłącze do gazomierza - króćce gwintowane 
pionowe - rozstawa 130mm, fi 1'' x 1''

szt 1 1 95,25 95,25

Materiały pomocnicze % 1,5 1,96
132,37

Razem pozycja  249,70
Cena jednostkowa  (249,69)

6 KNR 4-03 1011/11   Ręczne wykucie wnęki o 
objętości do 1,0dm3 w podłożu ceglanym

1  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,4316 0,432 39,85 17,20

Razem pozycja  32,25
Cena jednostkowa  (32,26)

7 KNR 4-03 1011/12   Ręczne wykucie wnęki - za 
każdy następny dm3 do 5dm3 objętości wykutej 
wnęki w podłożu ceglanym
(dopłata 5x)

1  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,882 0,882 39,85 35,15

Razem pozycja  65,92
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Cena jednostkowa  (65,92)
8 KNNR 4 0142/01   Szafki gazowe naścienne 

600*400*250
1  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 1,09 1,09 39,85 43,44
Materiały
Szafki gazowe naścienne 600*400*250, stalowe z 
dnem

szt 1 1 313,39 313,39

Materiały pomocnicze % 1,5 4,70
318,09

Razem pozycja  424,69
Cena jednostkowa  (424,68)

9 KNR-W 4-01 0335/03.1   Przebicie otworów w 
ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie 
wapiennej (przebicie ręczne)

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,67 0,67 39,85 26,70

Razem pozycja  50,07
Cena jednostkowa  (50,07)

10 KNR-W 4-01 0335/02.1   Przebicie otworów w 
ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie 
wapiennej (przebicie ręczne)

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,4 0,4 39,85 15,94

Razem pozycja  29,90
Cena jednostkowa  (29,89)

11 KNR-W 2-15 0402/05   Analogia: rury osłonowe z 
rur stalowych

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1 2 39,85 79,70
Materiały
Rury stalowe osłonowe m 0,5 1 24,10 24,10
Materiały pomocnicze % 10 2,41

26,51
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0187 0,037 91,23 3,41

Razem pozycja  184,46
Cena jednostkowa  (92,24)

12 KNR-W 2-15 0303/03   Rurociągi w instalacjach 
gazowych stalowe o połączeniach spawanych o 
śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach 
mieszkalnych

7,5  m
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,841 6,308 39,85 251,35
Materiały
Rura stalowa czarna fi 33,7/3,2(25)mm, bez szwu m 1,04 7,8 32,47 253,27
Kolano, łuk hamburski do wspawania, stal czarna 
DN 25mm

szt 1 7,5 28,77 215,78

Uchwyty do rur stalowych o śr.nom. 25 mm, z 
wkładką gumową

szt 0,76 5,7 4,64 26,45

Materiały pomocnicze % 1,5 7,43
502,93

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0133 0,1 91,23 9,10

Razem pozycja  1 031,11
Cena jednostkowa  (137,48)

13 KNR INSTAL 0408/04   ANALOGIA: Rurociągi 
miedziane Cu-press o połączeniach zaciskanych - 
średnica 22mm
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5,9  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2862 1,689 39,85 67,29
Materiały
Rura miedziana twarda (sztanga) fi 22 x 1,0mm m 1,03 6,077 43,52 264,47
Kształtki zaciskane do rur, Cu-press dn 22mm szt 7 36,82 257,74
Kształtki zaciskane do rur, Cu-press dn 22mm z 
gwintem

szt 8 50,48 403,84

Uchwyty stalowe do mocowania rur,  z wkładką 
gumową

szt 5 4,64 23,20

Materiały pomocnicze % 3 28,48
977,73

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,005 0,03 91,23 2,69

Razem pozycja  1 186,19
Cena jednostkowa  (201,05)

14 KNR-W 2-15 0312/03   Kurki gazowe przelotowe o 
połączeniach gwintowanych o średnicy 25mm

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,294 0,294 39,85 11,72
Materiały
Zawory kulowe do gazu, gwintowane  25mm szt 1 1 67,60 67,60
Materiały pomocnicze % 0,5 0,34

67,94
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,007 0,007 91,23 0,64

Razem pozycja  96,49
Cena jednostkowa  (96,47)

15 KNR-W 2-15 0312/02   Kurki gazowe przelotowe o 
połączeniach gwintowanych o średnicy 20mm

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,273 0,273 39,85 10,88
Materiały
Zawory kulowe do gazu, gwintowane  20mm szt 1 1 44,26 44,26
Materiały pomocnicze % 0,5 0,22

44,48
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,004 0,004 91,23 0,36

Razem pozycja  69,08
Cena jednostkowa  (69,08)

16 KNR-W 2-15 0312/02   Analogia: montaż filtra do 
gazu śr. 20mm

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,273 0,273 39,85 10,88
Materiały
Filtr do gazu mosiężny o średnicy 20mm szt 1 1 44,96 44,96
Materiały pomocnicze % 0,5 0,22

45,18
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,004 0,004 91,23 0,36

Razem pozycja  69,83
Cena jednostkowa  (69,84)

17 KNR 0-35 0223/05   Kotły grzewcze gazowe, 
dwufunkcyjne, wiszące o mocy do 24kW - z 
zamkniętą komorą spalania (na gaz GZ-35)

1  kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 4,86 4,86 39,85 193,67
Robotnicy gr.I r-g 0,42 0,42 39,85 16,74

210,41
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Materiały
Kotły grzewcze gazowe, z zamkniętą komorą 
spalania, dwufunkcyjne, wiszące o mocy do 
24,0kW z zestawem montażowym  (na gaz GZ-35)

kpl 1 1 5 999,85 5 999,85

Komplet kształtek do podłączenia kotła gazowego kpl 1 1 169,12 169,12
6 168,97

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,15 0,15 91,23 13,68

Razem pozycja  7 076,57
Cena jednostkowa  (7 076,58)

18 KNR-W 2-15 0307/01   Próba instalacji gazowej na 
ciśnienie za gazomierzem dla wykonawcy i 
dostawcy gazu, w budynkach  mieszkalnych

9  lokali
Robocizna
Robotnicy r-g 2,36 21,24 39,85 846,41
Materiały
Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane 
czarne  15mm

m 0,01 0,09 12,25 1,10

Kurek gazowy przelotowy, mosiężny fi 15mm szt 0,004 0,036 28,96 1,04
Łącznik z żeliwa ciągliwego, czarny fi 15mm szt 0,01 0,09 5,97 0,54
Materiały pomocnicze % 0,5 0,01

2,69
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,002 91,23 0,16

Razem pozycja  1 590,56
Cena jednostkowa  (176,73)

19 KNR 4-01 1212/29   Miniowanie rur gazowych o 
średnicy do 50mm

7,5  m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,675 39,85 26,90
Materiały
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,07 0,525 59,87 31,43
Benzyny do lakierów dm3 0,001 0,008 15,73 0,12
Papier ścierny w arkuszach ark 0,2 1,5 1,69 2,54
Materiały pomocnicze % 2 0,68

34,77
Razem pozycja  87,96

Cena jednostkowa  (11,73)
20 KNR 4-01 1212/28   Malowanie dwukrotne farbą 

olejną rur gazowych o średnicy do 50mm
7,5  m

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,14 1,05 39,85 41,84
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,6 39,85 23,91

65,75
Materiały
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,013 0,098 25,74 2,51
Farba olejna do gruntowania dm3 0,014 0,105 46,45 4,88
Benzyny do lakierów dm3 0,006 0,045 15,73 0,71
Papier ścierny ark 0,2 1,5 1,69 2,54
Materiały pomocnicze % 2 0,21

10,85
Razem pozycja  135,03

Cena jednostkowa  (18,00)
21  Kalkulacja indywidualna  Nakłady na ponowne 

uruchomienie dostawy gazu, odpowietrzenie 
instalacji

9  kpl
Robocizna
Robocizna r-g 1,5 13,5 39,85 537,98

Razem pozycja  1 008,93
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Cena jednostkowa  (112,10)
22  Kalkulacja indywidualna  Pierwsze serwisowe 

uruchomienie kotła gazowego
1  kpl

Razem pozycja 250,00 250,00
23  Kalkulacja indywidualna  Wykonanie zasilenia 

elektrycznego dla kotła gazowego
1  kpl

Razem pozycja 500,00 500,00
RAZEM: Instalacja gazowa

Razem k.b. 3 330,87 10 120,79 30,40
Koszty zakupu 7,9% 799,54

Koszty pośrednie 68,5% R+S 2 281,64 0,00 20,83
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 634,19 0,00 5,78

Razem 6 246,70 10 920,33 57,01
Pozycje uproszczone 750,00

Razem element 17 974,04
B.  Wentylacja i roboty kominiarskie

24 KNR-W 4-01 0335/09.1   Przebicie otworów w 
ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)

4  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 2 39,85 79,70

Razem pozycja  149,46
Cena jednostkowa  (37,37)

25 KNR 4-01 0310/06   Przemurowanie - 
odgruzowanie przewodów - czyszczenie [2,4,5]

15  m
Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,38 5,7 39,85 227,15
Robotnicy gr.I r-g 0,09 1,35 39,85 53,80

280,95
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5t

m-g 0,03 0,45 17,79 8,01

Razem pozycja  541,92
Cena jednostkowa  (36,13)

26 KNR-W 4-01 0324/02   Obsadzenie w ścianach 
kratek wentylacyjnych [2,4]

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,68 1,36 39,85 54,20
Materiały
Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - 
poliuretanowa

dm3 0,24 0,48 40,78 19,57

Kratka wentylacyjna Dn 150mm szt 1 2 28,98 57,96
Materiały pomocnicze % 1,5 1,16

78,69
Razem pozycja  186,56

Cena jednostkowa  (93,28)
27 KNR-W 4-01 0325/02   Zamurowanie przebić w 

ścianach grubości 1/2 cegły
4  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 2 8 39,85 318,80
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 2 8 1,58 12,64
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 0,99 3,96 0,81 3,21
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 0,56 2,24 0,71 1,59
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,001 0,004 439,17 1,76
Piasek do zapraw m3 0,005 0,02 40,10 0,80
Materiały pomocnicze % 1,5 0,30
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20,30
Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,04 17,72 0,71
Wyciąg m-g 0,02 0,08 19,93 1,59

2,30
Razem pozycja  624,10

Cena jednostkowa  (156,02)
28  Kalkulacja indywidualna  Komin 

powietrzno-spalinowy ze stali kwasoodpornej  - 
wkład - Dn 60/100mm, [komplet:   trójnik 
rewizyjny z wyczystką, kolano, rura prosta 60/100,
rozeta 100mm z uszczelką, płyta dachowa z 
kołnierzem przeciwdeszczowym, parasol i.t.p.]  
wraz z montażem, przejściem przez dach, 
niezbędnymi obróbkami [5]

1  kpl
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 9 9 39,85 358,65
Materiały
Trójnik dwuścienny 60/100mm, z wyczystką + 
dekiel (stal kwasoodporna)

szt 1 1 279,80 279,80

Sztucer przyłączeniowy do pieca, o średnicy 
60/100mm

szt 1 1 176,92 176,92

Kolano dwuścienne 60/100mm, 90 stopni (stal 
kwasoodporna)

szt 2 2 250,19 500,38

Kolano dwuścienne 60/100mm, 15,30,45 stopni 
(stal kwasoodporna)

szt 1 1 213,63 213,63

Rura dwuścienna 100mm, L=1000mm (stal 
kwasoodporna)

szt 7 7 193,00 1 351,00

Rura dwuścienna 100mm, L=500mm (stal 
kwasoodporna)

szt 1 1 161,27 161,27

Rura dwuścienna 100mm, L=250mm (stal 
kwasoodporna)

szt 1 1 112,63 112,63

Rura spalinowa 60mm, L=250mm (stal 
kwasoodporna)

szt 1 1 95,63 95,63

Rura spalinowa 60mm, L=500mm (stal 
kwasoodporna)

szt 1 1 120,73 120,73

Rura spalinowa 60mm, L=1000mm (stal 
kwasoodporna)

szt 7 7 145,52 1 018,64

Ustnik 60/100mm, pionowy - stal kwasoodporna szt 1 1 134,48 134,48
Rozeta naścienna 100mm z uszczelką szt 1 1 53,51 53,51
Płyta dachowa z kołnierzem przeciwdeszczowym 
(stal kwasoodporna)

szt 1 1 280,07 280,07

Parasol 60mm, stal kwasoodporna szt 1 1 98,18 98,18
4 596,87

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,4 0,4 94,76 37,90

Razem pozycja  5 703,73
Cena jednostkowa  (5 703,72)

29 KNR-W 4-01 0324/02   Obsadzenie w ścianach 
kratek wentylacyjnych [komin nr 2]

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,68 0,68 39,85 27,10
Materiały
Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - 
poliuretanowa

dm3 0,24 0,24 40,78 9,79

Kratka wentylacyjna o wym. 14x21 cm, bez żaluzji 
i siatki

szt 1 26,07 26,07

Materiały pomocnicze % 1,5 0,54
36,40

Razem pozycja  90,09
Cena jednostkowa  (90,09)
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30  Kalkulacja indywidualna  Wykonanie opinii 
kominiarskiej powykonawczej (w celu sprawdzenia 
poprawności podłączenia kotła i sprawności 
wentylacji) dla lokalu

9  kpl
Materiały
Wykonanie opinii kominiarskiej powykonawczej (w 
celu sprawdzenia poprawności podłączenia kotła i 
sprawności wentylacji) dla lokalu

kpl 1 9 272,77 2 454,93

Razem pozycja  2 648,87
Cena jednostkowa  (294,32)

31  Kalkulacja indywidualna  Montaż nawiewników w 
ramach okiennych

3  szt
Robocizna
Robocizna r-g 1,55 4,65 39,85 185,30
Materiały
Nawiewnik okienny, higrosterowalny, Lmin. 390mm szt 1 3 155,22 465,66

Razem pozycja  849,96
Cena jednostkowa  (283,32)

32 KNR-W 4-01 0409/01   Analogia: Wycięcie otworów
w dzrzwiach drewnianych oraz osadzenie kratki 
wentylacyjnej o pow. 220cm2

1  szt
Robocizna  R=0,5
Stolarze gr.II r-g 1,135 1,135 39,85 45,23
Materiały
Kratka wentylacyjna drzwiowa szt. 1 1 45,46 45,46
Materiały pomocnicze % 2 0,91

46,37
Razem pozycja  134,85

Cena jednostkowa  (134,86)
RAZEM: Wentylacja i roboty kominiarskie

Razem k.b. 1 349,93 7 699,22 48,21
Koszty zakupu 7,9% 608,24

Koszty pośrednie 68,5% R+S 924,70 0,00 33,03
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 257,02 0,00 9,19

Razem 2 531,65 8 307,46 90,43
Razem element 10 929,54

C.  Instalacja centralnego ogrzewania
33 KNR-W 4-01 0338/01   Wykucie bruzd poziomych o

głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z 
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

21,3  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,52 11,076 39,85 441,38

Razem pozycja  827,77
Cena jednostkowa  (38,86)

34 KNR 4-01 0428/01   Rozebranie podłóg ślepych 
[R*2]

1,755  m2
Robocizna  R=2
Cieśle gr.II r-g 0,22 0,386 39,85 15,39
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,246 39,85 9,79

25,18
Razem pozycja  47,22

Cena jednostkowa  (26,90)
35 KNR-W 2-15 0404/02.2   Rurociągi z rur z 

polietylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o 
połączeniach zaciskanych, na ścianach w 
budynkach

50  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,352 17,6 39,85 701,36
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Materiały
Rury z polietylenu  PE-Xb/Al/PE 25*2,5mm m 1,08 54 23,20 1 252,80
Kształtki z polietylenu zaciskane 25mm szt 0,66 33 25,49 841,17
Uchwyty do rurociągów z PE  25mm szt 1,23 61,5 4,64 285,36
Materiały pomocnicze % 1,5 35,69

2 415,02
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0018 0,09 91,23 8,21

Razem pozycja  3 936,52
Cena jednostkowa  (78,73)

36 KNR 0-34 0101/01   Izolacja jednowarstwowa 
grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
25mm otulinami Thermaflex FRZ

50  m
Robocizna
Izolarze gr.II r-g 0,0777 3,885 39,85 154,82
Robotnicy gr.I r-g 0,0776 3,88 39,85 154,62

309,44
Materiały
Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm m 1,1 55 6,71 369,05
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0059 0,295 90,72 26,76
Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,0496 2,48 3,84 9,52
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 300 0,14 42,00
Materiały pomocnicze % 3 13,42

460,75
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0006 0,03 91,23 2,74

Razem pozycja  1 082,61
Cena jednostkowa  (21,65)

37 KNR-W 2-15 0404/01.2   Rurociągi z rur z 
polietylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o 
połączeniach zaciskanych, na ścianach w 
budynkach

3  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,33 0,99 39,85 39,45
Materiały
Rury z polietylenu  PE-Xb/Al/PE  20*2,25mm m 1,1 3,3 16,96 55,97
Kształtki z polietylenu zaciskane 20mm szt 0,58 1,74 18,09 31,48
Materiały pomocnicze % 1,5 1,31

88,76
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0016 0,005 91,23 0,44

Razem pozycja  170,57
Cena jednostkowa  (56,86)

38 KNR 0-35 0103/05   Analogia: rury stalowe 
cienkościenne STEEL o połączeniach zaciskanych, 
średnicy 22x1,5mm

3,6  m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,4799 1,728 39,85 68,85
Robotnicy gr.I r-g 0,0138 0,05 39,85 1,98

70,83
Materiały
Rury stalowe cienkościenne STEEL 22*1,5mm m 1,05 3,78 31,45 118,88
Kształtki połączeniowe STEEL 22mm szt 0,8393 3,021 35,05 105,90
Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur  
22mm

szt 0,5 1,8 4,64 8,35

233,13
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0048 0,017 91,23 1,58

Razem pozycja  387,35
Cena jednostkowa  (107,59)
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

39 KNR 0-34 0101/01   Izolacja jednowarstwowa 
grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
16-22mm otulinami Thermaflex FRZ

6,6  m
Robocizna
Izolarze gr.II r-g 0,0777 0,513 39,85 20,44
Robotnicy gr.I r-g 0,0776 0,512 39,85 20,41

40,85
Materiały
Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm m 1,1 7,26 6,71 48,71
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0059 0,039 90,72 3,53
Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,0496 0,327 3,84 1,26
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 39,6 0,14 5,54
Materiały pomocnicze % 3 1,77

60,81
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0006 0,004 91,23 0,36

Razem pozycja  142,91
Cena jednostkowa  (21,65)

40 KNR-W 4-01 0326/02   Zamurowanie bruzd 
poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z 
cegieł

21,3  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,54 11,502 39,85 458,35
Materiały
Cegła budowlana pełna szt 4 85,2 1,58 134,62
Cement portlandzki 35 kg 0,3 6,39 0,81 5,18
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,22 4,686 0,71 3,33
Piasek do zapraw m3 0,002 0,043 40,10 1,71
Materiały pomocnicze % 1,5 2,17

147,01
Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,213 17,72 3,77
Wyciąg m-g 0,03 0,639 19,93 12,74

16,51
Razem pozycja  1 049,17

Cena jednostkowa  (49,26)
41 KNR 2-02 0410/01   Deskowanie połaci dachowych 

z tarcicy nasyconej - odtworzenie podłogi 
drewnianej

1,8  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,28 0,504 39,85 20,08
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,054 39,85 2,15

22,23
Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 25mm m3 0,028 0,05 1 005,92 50,70
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,08 0,144 25,72 3,70
Materiały pomocnicze % 1,5 0,82

55,22
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,018 19,93 0,36
Środek transportowy m-g 0,03 0,054 91,23 4,93

5,29
Razem pozycja  111,19

Cena jednostkowa  (61,77)
42 KNR-W 4-01 0705/01   Wykonanie pasów o 

szerokości do 15cm tynków na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio
zamurowane cegłami lub dachówkami

21,3  m
Robocizna
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robotnicy r-g 0,36 7,668 39,85 305,57
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 0,8 17,04 0,81 13,80
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0007 0,015 439,17 6,55
Piasek do zapraw m3 0,004 0,085 40,10 3,42
Materiały pomocnicze % 1,5 0,36

24,13
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,213 19,93 4,25
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,213 17,72 3,77

8,02
Razem pozycja  614,15

Cena jednostkowa  (28,83)
43 KNR-W 4-01 0335/09.1   Przebicie otworów w 

ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)

4  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 2 39,85 79,70

Razem pozycja  149,46
Cena jednostkowa  (37,37)

44 KNR-W 4-03 1008/01.2   Montaż przepustów 
rurowych o długości do 1m w ścianie (Rury PVC)

8  przepustów
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2 1,6 39,85 63,76
Materiały
Rury PVC - przepust m 0,35 2,8 14,90 41,72
Materiały pomocnicze % 4 1,67

43,39
Razem pozycja  166,40

Cena jednostkowa  (20,80)
45 KNR 0-35 0209/05   Montaż na ścianie grzejników 

stalowych o wysokości 600mm i długości 
1000-1400mm z zestwem wsporników,  
dwupłytowych typu CV22 600*1600

1  szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,21 1,21 39,85 48,22
Robotnicy gr.I r-g 0,35 0,35 39,85 13,95

62,17
Materiały
Grzejniki stalowe zaworowe 2-płytowe typ CV22 
600*1600 z zestawem wsporników montażowych

szt 1 1 1 202,59 1 202,59

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,12 0,12 91,23 10,95

Razem pozycja  1 434,72
Cena jednostkowa  (1 434,71)

46 KNR 0-35 0209/05   Montaż na ścianie grzejników 
stalowych o wysokości 600mm i długości 
1000-1400mm z zestwem wsporników,  
dwupłytowych typu CV22 600*1000

2  szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,21 2,42 39,85 96,44
Robotnicy gr.I r-g 0,35 0,7 39,85 27,90

124,34
Materiały
Grzejniki stalowe zaworowe 2-płytowe typ CV22 
600*1000 z zestawem wsporników montażowych

szt 1 2 873,05 1 746,10

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,12 0,24 91,23 21,90

Razem pozycja  2 158,29
Cena jednostkowa  (1 079,14)
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

47 KNR 0-35 0215/02   Montaż zestawu 
przyłączeniowego do grzejnika typu V (dolne 
podłączenie)

3  kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,39 1,17 39,85 46,62
Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,06 39,85 2,39

49,01
Materiały
Zestaw przyłączeniowy do grzejników z 
podłączeniem typu V (kpl. z głowicą 
termostatyczną)

szt 1 3 142,81 428,43

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,03 91,23 2,74

Razem pozycja  559,33
Cena jednostkowa  (186,44)

48 KNR 0-35 0213/09   Montaż na ścianie grzejników 
stalowych łazienkowych c.o. o szerokości 
590-600mm i wysokości do 1600mm

1  szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,69 0,69 39,85 27,50
Robotnicy gr.I r-g 0,3 0,3 39,85 11,96

39,46
Materiały
Grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe c.o. 
lakierowane, z kompletem uchwytów montażowych
500/1470

szt 1 1 911,55 911,55

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,11 0,11 91,23 10,04

Razem pozycja  1 076,39
Cena jednostkowa  (1 076,37)

49 KNR 2-15w 0411/01   Zawory odcinające powrotne
dn15

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,296 0,296 39,85 11,80
Materiały
Zawory odcinające grzejnikowe powrotne dn15 szt 1 1 38,36 38,36
Materiały pomocnicze % 0,5 0,19

38,55
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,003 0,003 91,23 0,27

Razem pozycja  64,23
Cena jednostkowa  (64,23)

50 KNR-W 2-15 0412/02 - analogia  Zawory z głowicą 
termostatyczną dn15

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,267 0,267 39,85 10,64
Materiały
Zawory z wkładką termostatyczną dn15 do 
grzejników

szt 1 1 51,24 51,24

Głowica grzejnikowa, termostatyczna szt 1 1 76,23 76,23
Materiały pomocnicze % 0,5 0,64

128,11
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,004 0,004 91,23 0,36

Razem pozycja  158,87
Cena jednostkowa  (158,87)

51 KNR INSTAL 0308/03   Zawór przelotowy kulowy 
gwintowany o średnicy nominalnej 20mm - zawory 
pod kotłem

2  szt



 

Kosztorys Strona 19/35
Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,35 0,7 39,85 27,90
Materiały
Zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do 
wody 20mm

szt 1 2 32,59 65,18

Materiały pomocnicze % 3 1,96
67,14

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,02 0,04 91,23 3,65

Razem pozycja  131,60
Cena jednostkowa  (65,80)

52 KNR 0-31 0209/08   Montaż filtrów siatkowych o 
średnicy nominalnej 20mm - zasilanie kotła c.o. 
zimną wodą

1  szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,36 0,36 39,85 14,35
Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,02 39,85 0,80

15,15
Materiały
Filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do wody o 
średnicy 20mm

szt 1 1 43,93 43,93

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01 91,23 0,91

Razem pozycja  77,51
Cena jednostkowa  (77,51)

53 KNR 0-31 0209/09   Montaż filtrów siatkowych o 
średnicy nominalnej 25mm - powrót instalacji c.o.

1  szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,41 0,41 39,85 16,34
Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,02 39,85 0,80

17,14
Materiały
Filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do wody o 
średnicy 25mm

szt 1 1 50,76 50,76

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01 91,23 0,91

Razem pozycja  88,61
Cena jednostkowa  (88,62)

54 KNR 0-35 0231/01   Próba szczelności instalacji 
c.o. w budynkach mieszkalnych - płukanie, 
czynności przygotowawcze i zakończeniowe

56,6  m
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,036 2,038 39,85 81,20
Materiały
Rury miedziane twarde R 290  15x1mm m 0,02 1,132 25,38 28,73
Kształtki kielichowe miedziane 15 mm szt 0,021 1,189 6,82 8,11
Kształtki przejściowe mosiężne 15x1/2" szt 0,006 0,34 13,37 4,54
Dwuzłączki przejściowe mosiężne 15x1/2" szt 0,006 0,34 16,98 5,77
Zawory kulowe przelotowe mosiężne do wody do 
100 st.C 15 mm

szt 0,002 0,113 22,63 2,56

Zawory zwrotne przelotowe mosiężne do wody do 
100 st.C. 15 mm

szt 0,002 0,113 25,38 2,87

Korek z żel. ciągliwego ocynk. fi 15mm szt 0,002 0,113 6,05 0,68
53,26

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0001 0,006 91,23 0,52

Razem pozycja  210,73
Cena jednostkowa  (3,72)

55 KNR 0-35 0231/02   Próba szczelności instalacji 
c.o. w budynkach mieszkalnych - próba wodna 
ciśnieniowa długość 20-40 m
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

56,6  m
Robocizna  R=1,1
Robocizna (ATH 1) r-g 0,0594 3,362 39,85 133,98
Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0001 0,006 91,23 0,52

Razem pozycja  252,25
Cena jednostkowa  (4,46)

56 KNR 0-35 0231/05   Próba na gorąco instalacji z 
dokonaniem regulacji

4  szt.grz.
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,357 1,428 39,85 56,91
Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0001 0 91,23 0,04

Razem pozycja  106,81
Cena jednostkowa  (26,70)

RAZEM: Instalacja centralnego ogrzewania
Razem k.b. 3 187,80 8 198,64 95,96

Koszty zakupu 7,9% 647,68
Koszty pośrednie 68,5% R+S 2 183,65 0,00 65,73

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 606,95 0,00 18,25
Razem 5 978,40 8 846,32 179,94

Razem element 15 004,66
D.  Instalacja kanalizacyjna

57  Kalkulacja indywidualna  Demontaż istniejącej 
instalacji kanalizacyjnej i urządzeń, wywóz i 
utylizacja

1  kpl
Robocizna
Robocizna r-g 6 6 39,85 239,10

Razem pozycja  448,41
Cena jednostkowa  (448,41)

58 KNR-W 4-01 0335/10.1   Przebicie otworów w 
ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,89 1,78 39,85 70,93

Razem pozycja  133,03
Cena jednostkowa  (66,51)

59 KNR 4-01 0428/01   Rozebranie podłóg ślepych 
[R*2]

2,565  m2
Robocizna  R=2
Cieśle gr.II r-g 0,22 0,564 39,85 22,49
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,359 39,85 14,31

36,80
Razem pozycja  69,02

Cena jednostkowa  (26,90)
60 KNR 4-02 0211/06   Wstawienie trójnika z PCW o 

średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami 
gumowymi

1  szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,15 0,15 39,85 5,98
Robotnicy gr.I r-g 0,53 0,53 39,85 21,12

27,10
Materiały
Rury kanalizacyjne z PCW 110mm m 1,1 1,1 24,49 26,94
Trójniki kanalizacyjne z PCW 110mm szt 1,1 1,1 28,96 31,86
Złącza dwukielichowe z PCW szt 1 1 24,59 24,59
Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 3 3 3,28 9,84
Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej szt 1 1 4,97 4,97
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały pomocnicze % 4 3,93
102,13

Razem pozycja  161,02
Cena jednostkowa  (161,01)

61 KNR-W 2-15 0207/03   Rurociągi z PCW 
kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach 
wciskowych na ścianach w budynkach 
mieszkalnych

1,5  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,293 0,44 39,85 17,51
Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm m 0,86 1,29 21,68 27,97
Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 6 16,87 101,22
Uchwyty do rurociągów z PCW 110mm szt 0,8 1,2 5,62 6,74
Materiały pomocnicze % 1,5 2,04

137,97
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0187 0,028 91,23 2,56

Razem pozycja  186,50
Cena jednostkowa  (124,34)

62 KNR-W 2-15 0207/02   Rurociągi z PCW 
kanalizacyjne o średnicy 75mm o połączeniach 
wciskowych na ścianach w budynkach 
mieszkalnych

2,9  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,253 0,734 39,85 29,24
Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe  75mm m 0,95 2,755 16,96 46,72
Kształtki z PCW kanalizacyjne  75mm szt 6 12,14 72,84
Uchwyty do rurociągów z PCW  75mm szt 0,8 2,32 5,45 12,64
Materiały pomocnicze % 1,5 1,98

134,18
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0095 0,028 91,23 2,51

Razem pozycja  204,33
Cena jednostkowa  (70,46)

63 KNR-W 2-15 0207/01   Rurociągi z PCW 
kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach 
wciskowych na ścianach w budynkach 
mieszkalnych

5,6  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,196 1,098 39,85 43,74
Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe  50mm m 0,96 5,376 13,37 71,88
Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm szt 2 11,2 9,32 104,38
Uchwyty do rurociągów z PCW  50mm szt 1 5,6 4,97 27,83
Materiały pomocnicze % 1,5 3,06

207,15
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0061 0,034 91,23 3,12

Razem pozycja  311,40
Cena jednostkowa  (55,61)

64 KNR-W 4-01 0338/01   Wykucie bruzd poziomych 
1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

3,3  m
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,52 1,716 39,85 68,38

Razem pozycja  128,24
Cena jednostkowa  (38,86)
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

65 KNR-W 2-15 0207/05   Rurociągi z PCW 
kanalizacyjne o średnicy 32mm o połączeniach 
wciskanych na ścianach w budynkach mieszkalnych

2,6  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,256 0,666 39,85 26,52
Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe  32mm m 0,96 2,496 7,51 18,74
Kształtki z PCW kanalizacyjne  32mm szt 1,2 3,12 7,12 22,21
Uchwyty do rurociągów z PCW  32mm szt 1 2,6 4,64 12,06
Materiały pomocnicze % 1,5 0,80

53,81
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0039 0,01 91,23 0,93

Razem pozycja  109,54
Cena jednostkowa  (42,13)

66 KNR-W 2-15 0211/03   Dodatki za wykonanie 
podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o 
połączeniach wciskowych

1  podejść
Robocizna
Robotnicy r-g 1,27 1,27 39,85 50,61
Materiały
Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 3 3 16,87 50,61
Uchwyty do rurociągów z PCW 110mm szt 1 1 5,62 5,62
Materiały pomocnicze % 1,5 0,84

57,07
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,018 0,018 91,23 1,64

Razem pozycja  159,57
Cena jednostkowa  (159,58)

67 KNR-W 2-15 0211/01   Dodatki za wykonanie 
podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o 
połączeniach wciskowych

5  podejść
Robocizna
Robotnicy r-g 0,561 2,805 39,85 111,78
Materiały
Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm szt 3,1 15,5 9,32 144,46
Uchwyty do rurociągów z PCW  50mm szt 1 5 4,97 24,85
Materiały pomocnicze % 1,5 2,54

171,85
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,004 0,02 91,23 1,82

Razem pozycja  398,47
Cena jednostkowa  (79,70)

68 KNR-W 2-15 0211/04   Dodatki za wykonanie 
podejść odpływowych z PCW o średnicy 32mm o 
połączeniach wciskowych

1  podejść
Robocizna
Robotnicy r-g 0,392 0,392 39,85 15,62
Materiały
Kształtki z PCW kanalizacyjne  32mm szt 3 3 7,12 21,36
Uchwyty do rurociągów z PCW  32mm szt 1 1 4,64 4,64
Materiały pomocnicze % 1,5 0,39

26,39
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,003 0,003 91,23 0,27

Razem pozycja  58,27
Cena jednostkowa  (58,28)

69  Kalkulacja indywidualna  Próba szczelności 
instalacji kanalizacyjnej
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1  kpl
Robocizna
Robocizna [rg] r-g 4 4 39,85 159,40

Razem pozycja  298,94
Cena jednostkowa  (298,94)

70 KNR 2-02 0410/01   Deskowanie połaci dachowych 
z tarcicy nasyconej - odtworzenie podłogi 
drewnianej

2,6  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,28 0,728 39,85 29,01
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,078 39,85 3,11

32,12
Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 25mm m3 0,028 0,073 1 005,92 73,23
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,08 0,208 25,72 5,35
Materiały pomocnicze % 1,5 1,18

79,76
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,026 19,93 0,52
Środek transportowy m-g 0,03 0,078 91,23 7,12

7,64
Razem pozycja  160,62

Cena jednostkowa  (61,77)
71 KNR-W 4-01 0326/02.1   Zamurowanie bruzd 

poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z 
cegieł

3,3  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,54 1,782 39,85 71,01
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 4 13,2 1,58 20,86
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 0,3 0,99 0,81 0,80
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 0,22 0,726 0,71 0,52
Piasek do zapraw m3 0,002 0,007 40,10 0,26
Materiały pomocnicze % 1,5 0,34

22,78
Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,033 17,72 0,58
Wyciąg m-g 0,03 0,099 19,93 1,97

2,55
Razem pozycja  162,54

Cena jednostkowa  (49,26)
72 KNR-W 4-01 0705/01.1   Wykonanie pasów o 

szerokości do 15cm tynku na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio
zamurowane cegłami lub dachówkami

3,3  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 1,188 39,85 47,34
Materiały
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 
workowany

kg 0,8 2,64 0,81 2,14

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0007 0,002 439,17 1,01
Piasek do zapraw m3 0,004 0,013 40,10 0,53
Materiały pomocnicze % 1,5 0,06

3,74
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,033 19,93 0,66
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,033 17,72 0,58

1,24
Razem pozycja  95,14

Cena jednostkowa  (28,83)
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73 KNR-W 2-15 0233/03   Ustępy z płuczką ustępową 
typu "kompakt"

1  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 3,64 3,64 39,85 145,05
Materiały
Urządzenie sanitarne KOMPAKT szt 1 1 682,42 682,42
Sedes (deska sedesowa) z tworzywa sztucznego do
misek ustępowych typu KOMPAKT

szt 1 1 149,01 149,01

Materiały pomocnicze % 1 8,31
839,74

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,09 0,09 91,23 8,21

Razem pozycja  1 193,50
Cena jednostkowa  (1 193,52)

74 KNR-W 2-15 0230/02.2   Umywalki pojedyncze 
porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa 
sztucznego

1  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,95 1,95 39,85 77,71
Materiały
Umywalki porcelanowe szt 1 1 246,00 246,00
Syfony umywalkowe z tworzyw sztucznych ze 
spustem

szt 1 1 43,47 43,47

Materiały pomocnicze % 1 2,89
292,36

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,14 0,14 91,23 12,77

Razem pozycja  485,14
Cena jednostkowa  (485,15)

75 KNR-W 2-15 0231/05.1   Wanny kąpielowe 
blaszane emaliowane z obudową

1  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 3,4 3,4 39,85 135,49
Materiały
Wanny blaszane emaliowane min. 1,8m, z nogami szt 1 1 606,93 606,93
Obudowy do wanien stalowych szt 1 1 356,28 356,28
Komplety przelewowo-spustowe do wanien szt 1 1 35,20 35,20
Materiały pomocnicze % 1 9,98

1 008,39
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,22 0,22 91,23 20,07

Razem pozycja  1 379,80
Cena jednostkowa  (1 379,80)

76 KNR-W 2-15 0229/05.2   Zlewozmywak z blachy 
nierdzewnej

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,26 1,26 39,85 50,21
Materiały
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy szt 1 1 399,22 399,22
Materiały pomocnicze % 1 3,99

403,21
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,22 0,22 91,23 20,07

Razem pozycja  566,87
Cena jednostkowa  (566,87)

77  Kalkulacja indywidualna  Montaż syfonu 
natynkowego - pralka, zmywarka

2  szt
Robocizna
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Robotnicy r-g 0,2 0,4 39,85 15,94
Materiały
Syfon pralkowy natynkowy szt 1 2 39,55 79,10
Materiały pomocnicze % 0,5 0,40

79,50
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,012 0,024 91,23 2,19

Razem pozycja  119,79
Cena jednostkowa  (59,89)

RAZEM: Instalacja kanalizacyjna
Razem k.b. 1 471,60 3 620,03 87,59

Koszty zakupu 7,9% 285,98
Koszty pośrednie 68,5% R+S 1 008,04 0,00 60,00

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 280,22 0,00 16,68
Razem 2 759,86 3 906,01 164,27

Razem element 6 830,14
E.  Instalacja wodociągowa

78 KNR-W 4-02 0108/03   Wstawienie trójnika z 
żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 25mm

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,39 2,39 39,85 95,24
Materiały
Trójniki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane  25mm szt 1 1 18,09 18,09
Złączki żeliwne ocynkowane z żeliwa ciągliwego  
25mm

szt 2 2 24,14 48,28

Przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  
25mm

szt 1 1 8,60 8,60

Uchwyty do rur szt 1 1 4,64 4,64
Materiały pomocnicze % 1,5 1,19

80,80
Razem pozycja  265,79

Cena jednostkowa  (265,80)
79 KNR-W 4-01 0208/03   Przebicie otworów o 

powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu 
żwirowego o grubości do 30cm

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,45 2,9 39,85 115,57

Razem pozycja  216,75
Cena jednostkowa  (108,37)

80 KNR-W 2-15 0130/03.1   Zawory wodne 
przelotowe, proste instalacji wodociągowych z rur 
stalowych o średnicy nominalnej 20mm

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,211 0,211 39,85 8,41
Materiały
Zawory wodne przelotowe proste 20mm szt 1 1 38,71 38,71
Materiały pomocnicze % 0,5 0,19

38,90
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,007 0,007 91,23 0,64

Razem pozycja  58,95
Cena jednostkowa  (58,94)

81 KNR-W 2-15 0123/01.3   Dodatki za wykonanie 
obustronnych podejść do wodomierzy 
skrzydełkowych o średnicy nominalnej 15mm w 
rurociągach z tworzyw sztucznych (rury z 
polietylenu)

1  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,91 0,91 39,85 36,26

Razem pozycja  68,00



 

Kosztorys Strona 26/35
Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Cena jednostkowa  (68,01)
82 KNR-W 2-15 0140/06.1   Wodomierze 

skrzydełkowe mieszkaniowe o średnicy nominalnej 
15mm z łącznikiem redukcyjnym

1  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,63 39,85 25,11
Materiały
Wodomierz skrzydełkowy 15mm - JS-1,5 szt 1 1 97,71 97,71
Materiały pomocnicze % 1,5 1,47

99,18
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,01 91,23 0,91

Razem pozycja  155,81
Cena jednostkowa  (155,80)

83 KNR-W 2-15 0130/03.1   Zawory wodne 
przelotowe, proste instalacji wodociągowych z rur 
stalowych o średnicy nominalnej 20mm

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,211 0,211 39,85 8,41
Materiały
Zawory wodne przelotowe proste 20mm szt 1 1 38,71 38,71
Materiały pomocnicze % 0,5 0,19

38,90
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,007 0,007 91,23 0,64

Razem pozycja  58,95
Cena jednostkowa  (58,94)

84 KNR 4-01 0428/01   Rozebranie podłóg ślepych 
[R*2]

0,99  m2
Robocizna  R=2
Cieśle gr.II r-g 0,22 0,218 39,85 8,68
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,139 39,85 5,52

14,20
Razem pozycja  26,63

Cena jednostkowa  (26,90)
85 KNR-W 4-01 0338/01   Wykucie bruzd poziomych 

1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

17,5  m
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,52 9,1 39,85 362,64

Razem pozycja  680,10
Cena jednostkowa  (38,86)

86 KNR-W 2-15 0111/02.2   Rurociągi z polietylenu 
PE-Xb/Al/PE o średnicy zewnętrznej 25mm o 
połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach
mieszkalnych

15,2  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,314 4,773 39,85 190,20
Materiały
Rury z polietylenu  PE-Xb/Al/PE 25*2,5mm m 1,08 16,416 23,20 380,85
Kształtki z polietylenu zaciskane 25mm szt 0,9 13,68 25,49 348,70
Materiały pomocnicze % 1,5 10,94

740,49
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0019 0,029 91,23 2,63

Razem pozycja  1 160,63
Cena jednostkowa  (76,36)
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87 KNR-W 2-15 0111/01.2   Rurociągi z polietylenu  
PE-Xb/Al/PE o średnicy zewnętrznej 20mm o 
połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach mieszkalnych

13,7  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,286 3,918 39,85 156,14
Materiały
Rury z polietylenu  PE-Xb/Al/PE 20*2,25mm m 1,1 15,07 16,96 255,59
Kształtki z polietylenu zaciskane 20mm szt 1,12 15,344 18,09 277,57
Materiały pomocnicze % 1,5 8,00

541,16
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0017 0,023 91,23 2,12

Razem pozycja  880,71
Cena jednostkowa  (64,29)

88 KNR 0-34 0101/01   Izolacja jednowarstwowa 
grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
16-25mm otulinami Thermaflex

28,9  m
Robocizna
Izolarze gr.II r-g 0,0777 2,246 39,85 89,48
Robotnicy gr.I r-g 0,0776 2,243 39,85 89,37

178,85
Materiały
Otuliny Thermaflex o grubości  6mm m 1,1 31,79 6,71 213,31
Materiały pomocnicze % 5 10,67

223,98
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0006 0,017 91,23 1,58

Razem pozycja  580,04
Cena jednostkowa  (20,07)

89 KNR-W 2-15 0116/01.3   Dodatki za podejścia 
dopływowe, w rurociągach z PEX o średnicy 
zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, 
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu 
sztywnym (kształtki z polietylenu)

8  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,289 2,312 39,85 92,13
Materiały
Kształtki z polietylenu zaciskane 16mm szt 1 8 13,23 105,84
Kształtki z polietylenu zaciskane, gwintowane 
16mm - kolana z uszami

szt 1 8 24,18 193,44

Materiały pomocnicze % 1,5 4,49
303,77

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,001 0,008 91,23 0,73

Razem pozycja  501,91
Cena jednostkowa  (62,74)

90 KNR-W 2-15 0135/01   Zawory czerpalne o 
średnicy nominalnej 15mm

5  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,171 0,855 39,85 34,07
Materiały
Zawór kulowy czerpalny ze złączką do węża fi 15 
mm

szt 1 5 26,80 134,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,67
134,67

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,002 0,01 91,23 0,91

Razem pozycja  210,91
Cena jednostkowa  (42,18)
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91 KNR-W 2-15 0135/02   Zawory czerpalne o 
średnicy nominalnej 20mm

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,194 0,388 39,85 15,46
Materiały
Zawory wodne czerpalne żeliwne, ocynkowane 
20mm

szt 1 2 35,20 70,40

Materiały pomocnicze % 0,5 0,35
70,75

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,004 0,008 91,23 0,73

Razem pozycja  106,70
Cena jednostkowa  (53,35)

92 KNR-W 2-15 0137/02   Baterie umywalkowe lub 
zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,957 1,914 39,85 76,27
Materiały
Baterie zlewozmywakowe stojące, mosiężne, 
standardowe 15mm

szt 1 234,86 234,86

Bateria umywalkowa mosiężna, chromowana, 
stojąca jednouchwytowa

szt 1 243,71 243,71

Materiały pomocnicze % 0,5 2,39
480,96

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,009 0,018 91,23 1,64

Razem pozycja  665,05
Cena jednostkowa  (332,54)

93 KNR-W 2-15 0137/08   Baterie wannowe ścienne z 
natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 
15mm

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,8 1,8 39,85 71,73
Materiały
Baterie wannowe ścienne mosiężne z natryskiem 
przesuwnym 15mm

szt 1 1 325,75 325,75

Materiały pomocnicze % 0,5 1,63
327,38

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,014 0,014 91,23 1,28

Razem pozycja  490,17
Cena jednostkowa  (490,16)

94 KNR-W 2-15 0127/01   Próba szczelności instalacji 
wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o 
średnicy do 63mm w budynkach mieszkalnych

28,9  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,113 3,266 39,85 130,14
Materiały
Rury z PCW ciśnieniowe bezkielichowe  20mm m 0,02 0,578 13,37 7,73
Zawory przelotowe proste mosiężne 15mm szt 0,002 0,058 28,64 1,66
Zawory zwrotne przelotowe mosiężne gwintowane 
15mm

szt 0,002 0,058 24,16 1,40

Materiały pomocnicze % 1,5 0,16
10,95

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,003 91,23 0,26

Razem pozycja  256,37
Cena jednostkowa  (8,87)

95 KNR-W 2-15 0128/01   Płukanie instalacji 
wodociągowej w budynkach mieszkalnych
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28,9  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0645 1,864 39,85 74,28

Razem pozycja  139,30
Cena jednostkowa  (4,82)

96 KNR 2-02 0410/01   Deskowanie połaci dachowych 
z tarcicy nasyconej - odtworzenie podłogi 
drewnianej

1  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,28 0,28 39,85 11,16
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,03 39,85 1,20

12,36
Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 25mm m3 0,028 0,028 1 005,92 28,17
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,08 0,08 25,72 2,06
Materiały pomocnicze % 1,5 0,45

30,68
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,01 19,93 0,20
Środek transportowy m-g 0,03 0,03 91,23 2,74

2,94
Razem pozycja  61,80

Cena jednostkowa  (61,77)
97 KNR-W 4-01 0326/02.1   Zamurowanie bruzd 

poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z 
cegieł

17,5  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,54 9,45 39,85 376,58
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 4 70 1,58 110,60
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 0,3 5,25 0,81 4,25
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 0,22 3,85 0,71 2,73
Piasek do zapraw m3 0,002 0,035 40,10 1,40
Materiały pomocnicze % 1,5 1,78

120,76
Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,175 17,72 3,10
Wyciąg m-g 0,03 0,525 19,93 10,46

13,56
Razem pozycja  861,98

Cena jednostkowa  (49,26)
98 KNR-W 4-01 0705/01.1   Wykonanie pasów o 

szerokości do 15cm tynku na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio
zamurowane cegłami lub dachówkami

17,5  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 6,3 39,85 251,06
Materiały
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 
workowany

kg 0,8 14 0,81 11,34

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0007 0,012 439,17 5,38
Piasek do zapraw m3 0,004 0,07 40,10 2,81
Materiały pomocnicze % 1,5 0,29

19,82
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,175 19,93 3,49
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,175 17,72 3,10

6,59
Razem pozycja  504,58

Cena jednostkowa  (28,83)
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RAZEM: Instalacja wodociągowa
Razem k.b. 2 325,11 3 263,15 37,16

Koszty zakupu 7,9% 257,80
Koszty pośrednie 68,5% R+S 1 592,73 0,00 25,44

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 442,69 0,00 7,05
Razem 4 360,53 3 520,95 69,65

Razem element 7 951,13
OGÓŁEM

Razem k.b. 11 665,31 32 901,83 299,32
Koszty zakupu 7,9% 2 599,24

Koszty pośrednie 68,5% R+S 7 990,76 0,00 205,03
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 2 221,07 0,00 56,95

Razem 21 877,14 35 501,07 561,30
Pozycje uproszczone 750,00

Łącznie 58 689,51
Podatek VAT 8% 4 695,16

Ogółem kosztorys 63 384,67
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Cieśle gr.II r-g 2,680 39,85 106,81
2 Elektromonterzy gr.II r-g 1,314 39,85 52,35
3 Izolarze gr.II r-g 6,644 39,85 264,74
4 Malarze gr.II r-g 1,050 39,85 41,84
5 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr. r-g 6,000 39,85 239,10
6 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 6,198 39,85 246,99
7 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 6,800 39,85 270,98
8 Murarze gr.II r-g 5,700 39,85 227,15
9 Robocizna (ATH 1) r-g 23,952 39,85 954,46
10 Robocizna [rg] r-g 4,000 39,85 159,40
11 Robocizna [r-g] r-g 6,000 39,85 239,10
12 Robocizna r-g 37,650 39,85 1 500,36
13 Robotnicy gr.I r-g 21,616 39,85 861,38
14 Robotnicy r-g 161,995 39,85 6 455,42
15 Stolarze gr.II r-g 1,135 39,85 45,23

Razem 292,734 11 665,31
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1 Bateria umywalkowa mosiężna, chromowana, stojąca 
jednouchwytowa

szt 1,000 243,71 243,71

2 Baterie wannowe ścienne mosiężne z natryskiem przesuwnym 
15mm

szt 1,000 325,75 325,75

3 Baterie zlewozmywakowe stojące, mosiężne, standardowe 15mm szt 1,000 234,86 234,86
4 Benzyny do lakierów dm3 0,053 15,73 0,83
5 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 91,200 1,58 144,10
6 Cegła budowlana pełna szt 85,200 1,58 134,62
7 Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 17,040 0,81 13,80
8 Cement portlandzki 35 kg 6,390 0,81 5,18
9 Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany kg 16,640 0,81 13,48
10 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 10,200 0,81 8,26
11 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 25mm m3 0,151 1 005,92 152,10
12 Dwuzłączki przejściowe mosiężne 15x1/2" szt 0,340 16,98 5,77
13 Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,525 59,87 31,43
14 Farba olejna do gruntowania dm3 0,105 46,45 4,88
15 Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,098 25,74 2,51
16 Filtr do gazu mosiężny o średnicy 20mm szt 1,000 44,96 44,96
17 Filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do wody o średnicy 20mm szt 1,000 43,93 43,93
18 Filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do wody o średnicy 25mm szt 1,000 50,76 50,76
19 Głowica grzejnikowa, termostatyczna szt 1,000 76,23 76,23
20 Grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe c.o. lakierowane, z 

kompletem uchwytów montażowych 500/1470
szt 1,000 911,55 911,55

21 Grzejniki stalowe zaworowe 2-płytowe typ CV22 600*1000 z 
zestawem wsporników montażowych

szt 2,000 873,05 1 746,10

22 Grzejniki stalowe zaworowe 2-płytowe typ CV22 600*1600 z 
zestawem wsporników montażowych

szt 1,000 1 202,59 1 202,59

23 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,432 25,72 11,11
24 Klej Thermaflex 474 dm3 0,334 90,72 30,29
25 Klipsy montażowe Thermaclips szt 339,600 0,14 47,54
26 Kolano dwuścienne 60/100mm, 15,30,45 stopni (stal kwasoodporna) szt 1,000 213,63 213,63
27 Kolano dwuścienne 60/100mm, 90 stopni (stal kwasoodporna) szt 2,000 250,19 500,38
28 Kolano, łuk hamburski do wspawania, stal czarna DN 25mm szt 7,500 28,77 215,78
29 Komplet kształtek do podłączenia kotła gazowego kpl 1,000 169,12 169,12
30 Komplety przelewowo-spustowe do wanien szt 1,000 35,20 35,20
31 Korek z żel. ciągliwego ocynk. fi 15mm szt 0,113 6,05 0,68
32 Koszt demontażu i montażu gazomierzy szt 9,000 194,21 1 747,89
33 Kotły grzewcze gazowe, z zamkniętą komorą spalania, 

dwufunkcyjne, wiszące o mocy do 24,0kW z zestawem montażowym
 (na gaz GZ-35)

kpl 1,000 5 999,85 5 999,85

34 Kratka wentylacyjna Dn 150mm szt 2,000 28,98 57,96
35 Kratka wentylacyjna drzwiowa szt. 1,000 45,46 45,46
36 Kratka wentylacyjna o wym. 14x21 cm, bez żaluzji i siatki szt 1,000 26,07 26,07
37 Kształtki kielichowe miedziane 15 mm szt 1,189 6,82 8,11
38 Kształtki połączeniowe STEEL 22mm szt 3,021 35,05 105,90
39 Kształtki przejściowe mosiężne 15x1/2" szt 0,340 13,37 4,54
40 Kształtki z PCW kanalizacyjne  32mm szt 6,120 7,12 43,57
41 Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm szt 26,700 9,32 248,84
42 Kształtki z PCW kanalizacyjne  75mm szt 6,000 12,14 72,84
43 Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 9,000 16,87 151,83
44 Kształtki z polietylenu zaciskane 16mm szt 8,000 13,23 105,84
45 Kształtki z polietylenu zaciskane 20mm szt 17,084 18,09 309,05
46 Kształtki z polietylenu zaciskane 25mm szt 46,680 25,49 1 189,87
47 Kształtki z polietylenu zaciskane, gwintowane 16mm - kolana z 

uszami
szt 8,000 24,18 193,44

48 Kształtki zaciskane do rur, Cu-press dn 22mm z gwintem szt 8,000 50,48 403,84
49 Kształtki zaciskane do rur, Cu-press dn 22mm szt 7,000 36,82 257,74
50 Kurek gazowy przelotowy, mosiężny fi 15mm szt 0,036 28,96 1,04
51 Łącznik z żeliwa ciągliwego, czarny fi 15mm szt 0,090 5,97 0,54
52 Łączniki redukcyjne do gazomierzy 25mm szt 2,000 7,10 14,20
53 Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne  25mm szt 4,000 5,24 20,96
54 Monozłącze do gazomierza - króćce gwintowane pionowe - rozstawa 

130mm, fi 1'' x 1''
szt 1,000 95,25 95,25
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55 Nawiewnik okienny, higrosterowalny, Lmin. 390mm szt 3,000 155,22 465,66
56 Obudowy do wanien stalowych szt 1,000 356,28 356,28
57 Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm m 62,260 6,71 417,76
58 Otuliny Thermaflex o grubości  6mm m 31,790 6,71 213,31
59 Papier ścierny w arkuszach ark 1,500 1,69 2,54
60 Papier ścierny ark 1,500 1,69 2,54
61 Parasol 60mm, stal kwasoodporna szt 1,000 98,18 98,18
62 Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 0,720 40,78 29,36
63 Piasek do zapraw m3 0,273 40,10 10,93
64 Płyta dachowa z kołnierzem przeciwdeszczowym (stal 

kwasoodporna)
szt 1,000 280,07 280,07

65 Przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm szt 1,000 8,60 8,60
66 Rozeta naścienna 100mm z uszczelką szt 1,000 53,51 53,51
67 Rura dwuścienna 100mm, L=1000mm (stal kwasoodporna) szt 7,000 193,00 1 351,00
68 Rura dwuścienna 100mm, L=250mm (stal kwasoodporna) szt 1,000 112,63 112,63
69 Rura dwuścienna 100mm, L=500mm (stal kwasoodporna) szt 1,000 161,27 161,27
70 Rura miedziana twarda (sztanga) fi 22 x 1,0mm m 6,077 43,52 264,47
71 Rura spalinowa 60mm, L=1000mm (stal kwasoodporna) szt 7,000 145,52 1 018,64
72 Rura spalinowa 60mm, L=250mm (stal kwasoodporna) szt 1,000 95,63 95,63
73 Rura spalinowa 60mm, L=500mm (stal kwasoodporna) szt 1,000 120,73 120,73
74 Rura stalowa czarna fi 33,7/3,2(25)mm, bez szwu m 7,800 32,47 253,27
75 Rury kanalizacyjne z PCW 110mm m 1,100 24,49 26,94
76 Rury miedziane twarde R 290  15x1mm m 1,132 25,38 28,73
77 Rury PVC - przepust m 2,800 14,90 41,72
78 Rury stalowe cienkościenne STEEL 22*1,5mm m 3,780 31,45 118,88
79 Rury stalowe osłonowe m 1,000 24,10 24,10
80 Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne  15mm m 0,090 12,25 1,10
81 Rury z PCW ciśnieniowe bezkielichowe  20mm m 0,578 13,37 7,73
82 Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe  32mm m 2,496 7,51 18,74
83 Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe  50mm m 5,376 13,37 71,88
84 Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe  75mm m 2,755 16,96 46,72
85 Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm m 1,290 21,68 27,97
86 Rury z polietylenu  PE-Xb/Al/PE  20*2,25mm m 3,300 16,96 55,97
87 Rury z polietylenu  PE-Xb/Al/PE 20*2,25mm m 15,070 16,96 255,59
88 Rury z polietylenu  PE-Xb/Al/PE 25*2,5mm m 70,416 23,20 1 633,65
89 Sedes (deska sedesowa) z tworzywa sztucznego do misek 

ustępowych typu KOMPAKT
szt 1,000 149,01 149,01

90 Syfon pralkowy natynkowy szt 2,000 39,55 79,10
91 Syfony umywalkowe z tworzyw sztucznych ze spustem szt 1,000 43,47 43,47
92 Szafki gazowe naścienne 600*400*250, stalowe z dnem szt 1,000 313,39 313,39
93 Sztucer przyłączeniowy do pieca, o średnicy 60/100mm szt 1,000 176,92 176,92
94 Taśma Thermatape FR 3x50mm m 2,807 3,84 10,78
95 Trójnik dwuścienny 60/100mm, z wyczystką + dekiel (stal 

kwasoodporna)
szt 1,000 279,80 279,80

96 Trójniki do wspawania, czarne 25mm szt 1,000 38,47 38,47
97 Trójniki kanalizacyjne z PCW 110mm szt 1,100 28,96 31,86
98 Trójniki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane  25mm szt 1,000 18,09 18,09
99 Uchwyty do rur stalowych o śr.nom. 25 mm, z wkładką gumową szt 5,700 4,64 26,45
100 Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej szt 1,000 4,97 4,97
101 Uchwyty do rur szt 1,000 4,64 4,64
102 Uchwyty do rurociągów z PCW  32mm szt 3,600 4,64 16,70
103 Uchwyty do rurociągów z PCW  50mm szt 10,600 4,97 52,68
104 Uchwyty do rurociągów z PCW  75mm szt 2,320 5,45 12,64
105 Uchwyty do rurociągów z PCW 110mm szt 2,200 5,62 12,36
106 Uchwyty do rurociągów z PE  25mm szt 61,500 4,64 285,36
107 Uchwyty stalowe do mocowania rur,  z wkładką gumową szt 5,000 4,64 23,20
108 Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur  22mm szt 1,800 4,64 8,35
109 Umywalki porcelanowe szt 1,000 246,00 246,00
110 Urządzenie sanitarne KOMPAKT szt 1,000 682,42 682,42
111 Ustnik 60/100mm, pionowy - stal kwasoodporna szt 1,000 134,48 134,48
112 Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 3,000 3,28 9,84
113 Wanny blaszane emaliowane min. 1,8m, z nogami szt 1,000 606,93 606,93
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114 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,018 439,17 8,15
115 Wapno gaszone (ciasto) m3 0,015 439,17 6,55
116 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 6,816 0,71 4,84
117 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 4,686 0,71 3,33
118 Wodomierz skrzydełkowy 15mm - JS-1,5 szt 1,000 97,71 97,71
119 Wykonanie opinii kominiarskiej powykonawczej (w celu sprawdzenia 

poprawności podłączenia kotła i sprawności wentylacji) dla lokalu
kpl 9,000 272,77 2 454,93

120 Zawory kulowe do gazu, gwintowane  20mm szt 1,000 44,26 44,26
121 Zawory kulowe do gazu, gwintowane  25mm szt 1,000 67,60 67,60
122 Zawory kulowe przelotowe mosiężne do wody do 100 st.C 15 mm szt 0,113 22,63 2,56
123 Zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do wody 20mm szt 2,000 32,59 65,18
124 Zawory odcinające grzejnikowe powrotne dn15 szt 1,000 38,36 38,36
125 Zawory przelotowe proste mosiężne 15mm szt 0,058 28,64 1,66
126 Zawory wodne czerpalne żeliwne, ocynkowane 20mm szt 2,000 35,20 70,40
127 Zawory wodne przelotowe proste 20mm szt 2,000 38,71 77,42
128 Zawory z wkładką termostatyczną dn15 do grzejników szt 1,000 51,24 51,24
129 Zawory zwrotne przelotowe mosiężne do wody do 100 st.C. 15 mm szt 0,113 25,38 2,87
130 Zawory zwrotne przelotowe mosiężne gwintowane 15mm szt 0,058 24,16 1,40
131 Zawór kulowy czerpalny ze złączką do węża fi 15 mm szt 5,000 26,80 134,00
132 Zestaw przyłączeniowy do grzejników z podłączeniem typu V (kpl. z 

głowicą termostatyczną)
szt 3,000 142,81 428,43

133 Zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy szt 1,000 399,22 399,22
134 Złącza dwukielichowe z PCW szt 1,000 24,59 24,59
135 Złączki żeliwne ocynkowane z żeliwa ciągliwego  25mm szt 2,000 24,14 48,28

Razem 32 702,75
Materiały pomocnicze 199,08

Razem 32 901,83
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1 Betoniarka 150dm3 m-g 0,882 17,72 15,61
2 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,112 91,23 10,14
3 Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,687 91,23 62,71
4 Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,400 94,76 37,90
5 Środek transportowy m-g 1,411 91,23 128,67
6 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,450 17,79 8,01
7 Wyciąg m-g 1,818 19,93 36,24

Razem 5,760 299,28


