
 Wartość kosztorysowa  61 091,40
 Podatek VAT 8%  4 887,31
 Cena kosztorysowa  65 978,71

 Słownie:  sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset 
 siedemdziesiąt osiem  i 71/100 zł

 Kosztorys

 Obiekt  Przebudowa lokalu mieszkalnego Koszalin, ul. Rybacka 22/6

 Rodzaj robót  Ogólnobudowlane

 Branża  Budowlana

 Kod CPV  45453100-8  Roboty renowacyjne

 Budowa  Koszalin, ul. Rybacka 22/6

 Zamawiający  Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

 Poziom cen  II kw. 2024 średni sekocenbud, analiza własna

 Stawka robocizny  31,67 zł/r-g
 Koszty zakupu  7,7%
 Koszty pośrednie  68,7% R+S
 Zysk  11,8% R+S+Kp(R+S)

 Koszalin
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 Przedmiar  Strona 2/18

 Przebudowa lokalu mieszkalnego Koszalin, ul. Rybacka 22/6

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

1  
1.1  Roboty rozbiórkowe

1 KNR 4-01
0701/05 

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej

m2 26,000

2 KNR 4-01
0354/07 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2

szt 5,000

3 KNR 4-01
0354/04 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2

szt 1,000

4 KNR 4-01
1011/02 

Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami

0,84*0,52*1,88 m3 0,821

0,52*0,75*1,76 m3 0,686

razem m3 1,507

5 KNR 4-01
0348/02 

Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły  z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

2,82*2,52+0,97*2,52-0,8*2+0,78*2,52-0,7*1,8 m2 8,656

razem m2 8,656

6 KNR 4-01
0819/15 

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

1,12*1,52+0,96*2,3+0,77*0,7 m2 4,449

razem m2 4,449

7 KNR 4-01
0212/01 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm

1,27*0,7*0,28 m3 0,249

razem m3 0,249

8 KNR 4-01
0804/07 

Zerwanie posadzki cementowej

m2 1,000

9 KNR 4-01
0329/03 

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie 
wapiennej lub cementowo-wapiennej

0,82*2,7*0,28 m3 0,620

1,4*0,15*2,7 m3 0,567

0,8*2,1*0,15 m3 0,252

razem m3 1,439

10 KNR 2-02
2006/03.2 

Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztachdemontaż scianki GK
analogia wsp 0,3 do R

zabudowa łazienka    (2*0,2+0,4)*2,52 m2 2,016

ścianka dzieląca Pokoje    3,65*2,52-0,68*1,8 m2 7,974

razem m2 9,990

11 KNR 4-01
0313/02.1 

Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek

1,2*0,2*0,28*2 m3 0,134

razem m3 0,134

12 KNR 4-01
0354/02 

Wykucie z muru belek drewnianych analogia nadproży drzwiowych

2*1*2 m 4,000

razem m 4,000

13 KNR 4-01
0349/02 

Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

poszerzenie otworów drzwiowych    2*0,25*0,15*2 m3 0,150

razem m3 0,150

14 KNR 2-02
0126/05 

Ułożenie nadproży prefabrykowanych

1,2*2*2 m 4,800

razem m 4,800

15 KNR 4-01
0818/05 

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- płytki PCV

44,22-1,23 m2 42,99

razem m2 42,99

16 KNR 4-01
0818/05 

Zerwanie posadzki z płyt drewnianych-analogia
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m2 42,99

17 KNR 4-01
0354/11 

Wykucie z muru podokienników drewnianych- analogia podokienniki PCV

1,94+1,23+0,8+1,33+1,33 m 6,630

razem m 6,630

18 KNR 4-01
0108/09 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

26*0,015 m3 0,39

1,507 m3 1,51

8,656*0,1 m3 0,87

4,449*0,02 m3 0,09

0,249 m3 0,25

1*0,04 m3 0,04

1,439 m3 1,44

0,134 m3 0,13

0,15 m3 0,15

42,99*0,002 m3 0,09

42,99*0,02 m3 0,86

6,63*0,15*0,003 m3 0,00

razem m3 5,82

19 KNR 4-01
0108/10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

m3 5,82

20  Kalkulacja
indywidualna

Utylizacja materiałow

kpl 1,00

1.2  Ścianki działowe tynki
1.2.1  Ścianki

21 KNR-W 2-02
2003/02 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym 
jednowarstwowym 75-01

P/Ł    1,64*2,52-0,9*2,08 m2 2,261

0,5*2,52 m2 1,260

(2*0,39+0,38*2)*2,52 m2 3,881

razem m2 7,402

22 KNR-W 2-02
2003/02 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym 
jednowarstwowym 75-01

3,61*2,52 m2 9,097

razem m2 9,097

1.2.2  Tynki cem-wap
23 KNR 4-01

1202/09 
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2

P-pok    (2,4+0,77+1,12*2)*2,52-0,8*2*2 m2 10,433

K+Ł    (1,13+0,39+0,7+0,1+1,15+0,92+0,83+0,77)*2,52 m2 15,095

(1,15+0,92+0,83)*2,52-4,45 m2 2,858

P 3    (4,06+4,39)*2*2,52-0,8*2*3-1,84*1,38 m2 35,249

P4    (4,03+2*2,15)-1,13*1,38-0,8*2 m2 5,171

Sufity    44,22 m2 44,220

razem m2 113,026

24 KNR 4-01
0715/02.2 

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na 
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich

(2,86+2*2,14)*2,52-1,23*1,38-0,9*2,08+0,84*2,52 m2 16,540

20% pow ścian i sufitów    26 m2 26,000

razem m2 42,540

1.3  Roboty wykończeniowe
1.3.1  Ściany i sufity

25 KNR 0-17
2608/03 

Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17

P-pok    (2,4+0,77+1,12*2)*2,52-0,8*2*2 m2 10,433

K+Ł    (1,13+0,39+0,7+0,1+1,15+0,92+0,83+0,77)*2,52 m2 15,095

(1,15+0,92+0,83)*2,52-4,45 m2 2,858

P 3    (4,06+4,39)*2*2,52-0,8*2*3-1,84*1,38 m2 35,249

P4    (4,03+2*2,15)-1,13*1,38-0,8*2 m2 5,171

Sufity    44,22 m2 44,220

razem m2 113,026

26 KNR 0-33
01/05.4 

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym ocieplaniu ścian w 
systemie STO z zastosowaniem masy szpachlowej zbrojeniowej Sto-Armierungsputz-analogia wzmocnienie 
ściany siatką elewacyjną wykonanie tynku maszynowego

P-pok    (2,4+0,77+1,12*2)*2,52-0,8*2*2 m2 10,433
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K+Ł    (1,13+0,39+0,7+0,1+1,15+0,92+0,83+0,77)*2,52 m2 15,095

(1,15+0,92+0,83)*2,52-4,45 m2 2,858

P 3    (4,06+4,39)*2*2,52-0,8*2*3-1,84*1,38 m2 35,249

P4    (4,03+2*2,15)-1,13*1,38-0,8*2 m2 5,171

Sufity    44,22 m2 44,220

razem m2 113,026

27 KNR 2-02
2009/02 

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie
grubości 3mm

P-pok    (2,4+0,77+1,12*2)*2,52-0,8*2*2 m2 10,433

K+Ł    (1,13+0,39+0,7+0,1+1,15+0,92+0,83+0,77)*2,52 m2 15,095

(1,15+0,92+0,83)*2,52-4,45 m2 2,858

P 3    (4,06+4,39)*2*2,52-0,8*2*3-1,84*1,38 m2 35,249

P4    (4,03+2*2,15)-1,13*1,38-0,8*2 m2 5,171

Sufity    44,22 m2 44,220

razem m2 113,026

28 KNR-W 2-02
1510/03 

Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

P-pok    (2,4+0,77+1,12*2)*2,52-0,8*2*2 m2 10,433

K+Ł    (1,13+0,39+0,7+0,1+1,15+0,92+0,83+0,77)*2,52 m2 15,095

(1,15+0,92+0,83)*2,52-4,45 m2 2,858

P 3    (4,06+4,39)*2*2,52-0,8*2*3-1,84*1,38 m2 35,249

P4    (4,03+2*2,15)-1,13*1,38-0,8*2 m2 5,171

Sufity    44,22 m2 44,220

razem m2 113,026

29 KNR-W 2-02
1510/05 

Malowanie dwukrotne wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

P/Ł    (1,64*2,52-0,9*2,08)*2 m2 4,52

0,5*2,52*2 m2 2,52

(2*0,39+0,38*2)*2,52 m2 3,88

P4/5    3,61*2,52*2 m2 18,19

razem m2 29,11

30 KNNR 3
0608/03 

Licowanie ścian płytkami kamionkowymi o wymiarach 20x30cm na gotowym i wyrównanym podłożu

Kuchnia    (3,14+0,6)*0,6 m2 2,24

łazienka    (2,09+2,17)*2*2,1-0,9*2,05-1,24*(2,1-0,85)-0,7*(2,1-0,85) m2 13,62

2*0,5*2,52+4*0,39*2,52 m2 6,45

(1,24+2*(2,01-0,85))*0,15 m2 0,53

(0,7+2*(2,01-0,85))*0,15 m2 0,45

razem m2 23,29

1.5  Posadzki
1.5.1  Pokoje

31 KNR 4-01
0410/07 

Montaż płyty budowlanej OSB  grubości 22mm z wyrównaniem podłogi

44,22-5,07 m2 39,15

razem m2 39,15

32 NNRNKB 8
1136/01 

Posadzki z paneli podłogowych układane na klej-analogia na system click

m2 39,15

33 KNR 2-02
1113/07 

Listwy przyścienne pcw twarde (analogia)

P18,08    2*4,06+2*4,39-3*0,9 m 14,20

P4    (4,03+2,15)*2-0,9 m 11,46

P5    (2,14+4,03)*2-0,9 m 11,44

Korytaż    (2,4+1,12)*2-3*0,9 m 4,34

razem m 41,44

1.5.2  Łazienka
34 KNR 4-01

0410/07 
Montaż płyty budowlanej OSB  grubości 15mm z wyrównaniem podłogi 2x

m2 5,07

35 KNR 2-02
0607/01 

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej

m2 5,07

36 KNR K-04
0501/01 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm w pomieszczeniu o 
powierzchni do 8m2

m2 5,07

37 KNR K-04
0501/03 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej  o grubości 5mm - dodatek lub potrącenie za
1mm różnicy

m2 5,07
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38 KNR K-04
0602/01 

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit

m2 5,07

39 KNR K-04
0602/03 

Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit

(2,17+2,9)*2-0,8+2*0,5+4*0,39 m 11,90

razem m 11,90

40 KNR K-04
0602/04 

Wklejenie pionowej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit

0,9*4 m 3,60

razem m 3,60

41 KNR K-04
0602/02 

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit

(1,74+2*0,5+0,39+0,28*2+0,77)*0,9 m2 4,014

razem m2 4,014

42 NNRNKB 4
1118/10 

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej 
"ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2

m2 5,07

1.6  Stolarka okienna i drzwiowa
1.6.1  Stolarka drzwiowa nowa

43  Kalkulacja
indywidualna

Dostarczenie ościeżnic

kpl 1,00

44 KNR 4-01
0318/02.1 

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł

0,8*2,1*4 szt 6,72

0,9*2,1 szt 1,89

razem szt 8,61

45  Kalkulacja
indywidualna

Dostarczenie skrzydeł drzwiowych wewnetrznych

kpl 1,00

46 KNR 4-01
0903/01 

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i 
półskrzynkowych

szt 5,000

47  Kalkulacja
indywidualna

Dostarczenie drzwi zewnetrznych np firmy Porta Cerber Plus RC2 (EI 30)

kpl 1,00

1.6.2  Stolarka okienna
48 KNR 0-19

0929/10 
Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni 
do 2,5m2

1,38*1,84 m2 2,539

razem m2 2,539

49 KNR 0-19
0929/09 

Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni 
do 2,0m2

1,24*1,38 m2 1,711

razem m2 1,711

50 KNR 0-19
0929/05 

Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o 
powierzchni do 1,0m2

0,7*1,38 m2 0,966

razem m2 0,966

51 KNR 4-01
0909/04 

Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2

szt 2,000

52 KNR 4-01
1215/04 

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych-analogi okien PCV

1,13*1,38+1,24*1,38 m2 3,271

razem m2 3,271

53  Kalkulacja
indywidualna

Demontaż karniszy

kpl 1,000

54 KNR 4-01
0321/01.1 

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m-analogia podokienniki PCW

szt 4,000

55 KNR 4-01
0321/02.1 

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5m analogia PCW

szt 1,000
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1  
1.1  Roboty rozbiórkowe

1 KNR 4-01 0701/05   Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni 
ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej

26  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,33 8,58 31,67 271,73

Razem pozycja  512,50

Cena jednostkowa  (19,71)

2 KNR 4-01 0354/07   Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat 
okiennych o powierzchni do 2m2

5  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,58 7,9 31,67 250,19

Razem pozycja  471,87

Cena jednostkowa  (94,38)

3 KNR 4-01 0354/04   Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 
powierzchni do 2m2

1  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,16 1,16 31,67 36,74

Razem pozycja  69,29

Cena jednostkowa  (69,29)

4 KNR 4-01 1011/02   Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych 
licowanych kaflami

1,507  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13,01 19,606 31,67 620,92

Razem pozycja  1 171,09

Cena jednostkowa  (777,11)

5 KNR 4-01 0348/02   Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły  z 
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

8,656  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,55 4,761 31,67 150,77

Razem pozycja  284,36

Cena jednostkowa  (32,85)

6 KNR 4-01 0819/15   Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

4,449  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,38 6,14 31,67 194,44

Razem pozycja  366,73

Cena jednostkowa  (82,43)

7 KNR 4-01 0212/01   Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15cm

0,249  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13,81 3,439 31,67 108,90

Razem pozycja  205,39

Cena jednostkowa  (824,89)

8 KNR 4-01 0804/07   Zerwanie posadzki cementowej

1  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,74 0,74 31,67 23,44

Razem pozycja  44,21

Cena jednostkowa  (44,20)

9 KNR 4-01 0329/03   Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w 
ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej

1,439  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,63 12,419 31,67 393,30

Razem pozycja  741,79

Cena jednostkowa  (515,48)

10 KNR 2-02 2006/03.2   Okładziny ścian pojedyncze z płyt 
gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztachdemontaż 
scianki GK analogia wsp 0,3 do R
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9,99  m2

Robocizna  R=0,3
Montażyści gr.III r-g 0,03783 0,378 31,67 11,97

Montażyści gr.II r-g 0,11346 1,133 31,67 35,90

47,87

Razem pozycja  90,29

Cena jednostkowa  (9,04)

11 KNR 4-01 0313/02.1   Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł 
z wykuciem bruzd dla belek

0,134  m3

Robocizna
Murarze gr.II r-g 7,84 1,051 31,67 33,27

Cieśle gr.II r-g 0,87 0,117 31,67 3,69

Robotnicy gr.I r-g 12,59 1,687 31,67 53,43

90,39

Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 401 53,734 1,16 62,33

Cement portlandzki 35 kg 108 14,472 0,66 9,55

Piasek do zapraw m3 0,28 0,038 56,29 2,11

Drewno na stemple budowlane m3 0,081 0,011 877,83 9,53

Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,056 0,008 1 599,79 12,00

Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,117 0,016 1 375,30 21,56

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,68 0,359 10,93 3,93

Klamry ciesielskie kg 4,69 0,628 24,62 15,47

Woda m3 0,14 0,019 12,52 0,23

Materiały pomocnicze % 1,5 2,05

138,76

Sprzęt
Wyciąg m-g 3,48 0,466 12,08 5,63

Razem pozycja  330,54

Cena jednostkowa  (2 466,94)

12 KNR 4-01 0354/02   Wykucie z muru belek drewnianych analogia 
nadproży drzwiowych

4  m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,27 1,08 31,67 34,20

Razem pozycja  64,51

Cena jednostkowa  (16,13)

13 KNR 4-01 0349/02   Rozebranie ścian, filarów, kolumn 
wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

0,15  m3

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,17 0,026 31,67 0,81

Robotnicy gr.I r-g 7,1 1,065 31,67 33,73

34,54

Razem pozycja  65,15

Cena jednostkowa  (434,25)

14 KNR 2-02 0126/05   Ułożenie nadproży prefabrykowanych

4,8  m

Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,11 0,528 31,67 16,72

Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,432 31,67 13,68

30,40

Materiały
Nadproża prefabrykowane SBN 120x120 m 1,02 4,896 80,00 391,68

Materiały pomocnicze % 1,5 5,88

397,56

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,096 12,08 1,16

Razem pozycja  487,69

Cena jednostkowa  (101,60)

15 KNR 4-01 0818/05   Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- 
płytki PCV

42,99  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,18 7,738 31,67 245,07

Razem pozycja  462,21
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Cena jednostkowa  (10,75)

16 KNR 4-01 0818/05   Zerwanie posadzki z płyt 
drewnianych-analogia

42,99  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,18 7,738 31,67 245,07

Razem pozycja  462,21

Cena jednostkowa  (10,75)

17 KNR 4-01 0354/11   Wykucie z muru podokienników 
drewnianych- analogia podokienniki PCV

6,63  m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,68 4,508 31,67 142,78

Razem pozycja  269,29

Cena jednostkowa  (40,62)

18 KNR 4-01 0108/09   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

5,82  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,39 8,09 31,67 256,20

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72 4,19 102,73 430,48

Razem pozycja  1 295,12

Cena jednostkowa  (222,53)

19 KNR 4-01 0108/10   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

5,82  m3

Sprzęt  S=13
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,26 1,513 102,73 155,45

Razem pozycja  293,18

Cena jednostkowa  (50,38)

20  Kalkulacja indywidualna  Utylizacja materiałow

1  kpl

Materiały
płytki pcw kg 128,97 2,30 296,63

Gruz zmieszany T 8,031 100,00 803,08

1 099,71

Razem pozycja  1 184,39

Cena jednostkowa  (1 184,38)

RAZEM: Roboty rozbiórkowe
Razem k.b. 3 176,95 1 636,03 592,72

Koszty zakupu 7,7% 125,97

Koszty pośrednie 68,7% R+S 2 182,56 0,00 407,20

Zysk 11,8% R+S+Kp(R+S) 632,40 0,00 117,98

Razem 5 991,91 1 762,00 1 117,90

Razem element 8 871,81
1.2  Ścianki działowe tynki
1.2.1  Ścianki

21 KNR-W 2-02 2003/02   Ścianki działowe GR z płyt 
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem 
obustronnym jednowarstwowym 75-01

7,402  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,13 15,766 31,67 499,32

Materiały
Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 
mm (GKBI)

m2 2,06 15,248 15,30 233,30

Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil 
ścienny typu U "75"

m 0,76 5,626 8,79 49,45

Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil 
ścienny typu C "75"

m 2,05 15,174 9,83 149,16

Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06 30,052 2,73 82,04

Blachowkręty szt 27,76 205,48 0,06 12,33

Gips budowlany szpachlowy t 0,00196 0,015 1 439,21 20,88

Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, 
warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie 
szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 
60 mm

m2 1,03 7,624 15,52 118,33
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Taśma mb 3,626 26,84 0,24 6,44

Woda m3 0,00127 0,009 12,52 0,12

Materiały pomocnicze % 1,5 10,08

682,13

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,037 0,274 12,08 3,31

Środek transportowy m-g 0,028 0,207 94,18 19,52

22,83

Razem pozycja  1 719,47

Cena jednostkowa  (232,29)

22 KNR-W 2-02 2003/02   Ścianki działowe GR z płyt 
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem 
obustronnym jednowarstwowym 75-01

9,097  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,13 19,377 31,67 613,66

Materiały
Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 2,06 18,74 10,82 202,76

Kształtowniki stalowe profil U m 0,76 6,914 8,79 60,77

Kształtowniki stalowe profil C m 2,05 18,649 9,83 183,32

Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06 36,934 2,73 100,83

Blachowkręty szt 27,76 252,533 0,06 15,15

Gips budowlany szpachlowy t 0,00196 0,018 1 439,21 25,66

Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, 
warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie 
szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 
60 mm

m2 1,03 9,37 15,52 145,42

Taśma mb 3,626 32,986 0,24 7,92

Woda m3 0,00127 0,012 12,52 0,14

Materiały pomocnicze % 1,5 11,13

753,10

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,037 0,337 12,08 4,07

Środek transportowy m-g 0,028 0,255 94,18 23,99

28,06

Razem pozycja  2 021,43

Cena jednostkowa  (222,21)

RAZEM: Ścianki
Razem k.b. 1 112,98 1 435,23 50,89

Koszty zakupu 7,7% 110,54

Koszty pośrednie 68,7% R+S 764,61 0,00 34,96

Zysk 11,8% R+S+Kp(R+S) 221,56 0,00 10,13

Razem 2 099,15 1 545,77 95,98

Razem element 3 740,90
1.2.2  Tynki cem-wap

23 KNR 4-01 1202/09   Zeskrobanie i zmycie starej farby w 
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2

113,026  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,092 10,398 31,67 329,32

Materiały
Mydło techniczne maziste szare 65% kg 0,022 2,487 12,04 29,94

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,00088 0,099 840,57 83,61

Piasek do zapraw m3 0,001 0,113 56,29 6,36

Materiały pomocnicze % 2 2,40

122,31

Razem pozycja  752,85

Cena jednostkowa  (6,66)

24 KNR 4-01 0715/02.2   Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II o 
powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane 
ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i 
pianobetonów na ścianach płaskich

42,54  m2

Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,37 15,74 31,67 498,48

Robotnicy gr.II r-g 0,07 2,978 31,67 94,31

Robotnicy gr.I r-g 0,15 6,381 31,67 202,09
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794,88

Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0042 0,179 664,00 118,64

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0046 0,196 840,57 164,49

Piasek do zapraw m3 0,0188 0,8 56,29 45,02

Woda m3 0,0044 0,187 12,52 2,34

Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją szt 0,02 0,851 11,81 10,05

Materiały pomocnicze % 1,5 5,11

345,65

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 1,276 12,08 15,42

Razem pozycja  1 900,54

Cena jednostkowa  (44,68)

RAZEM: Tynki cem-wap
Razem k.b. 1 124,20 467,96 15,42

Koszty zakupu 7,7% 36,04

Koszty pośrednie 68,7% R+S 772,32 0,00 10,59

Zysk 11,8% R+S+Kp(R+S) 223,79 0,00 3,07

Razem 2 120,31 504,00 29,08

Razem element 2 653,39
1.3  Roboty wykończeniowe
1.3.1  Ściany i sufity

25 KNR 0-17 2608/03   Przygotowanie starego podłoża poprzez 
jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17

113,026  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0662 7,482 31,67 236,97

Materiały
Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,2 22,605 11,07 250,24

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,011 94,18 1,06

Razem pozycja  718,45

Cena jednostkowa  (6,36)

26 KNR 0-33 01/05.4   Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z
włókna szklanego przy wielowarstwowym ocieplaniu ścian w 
systemie STO z zastosowaniem masy szpachlowej zbrojeniowej 
Sto-Armierungsputz-analogia wzmocnienie ściany siatką 
elewacyjną wykonanie tynku maszynowego

113,026  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,2377 26,866 31,67 850,86

Tynkarze gr.II r-g 0,2377 26,866 31,67 850,86

Robotnicy r-g 0,0841 9,505 31,67 301,04

2 002,76

Materiały
Tynk maszynowy MP 75 kg 3 339,078 1,00 339,08

Siatka z włókna szklanego m2 1,18 133,371 4,01 534,82

Materiały pomocnicze % 1,5 13,11

887,01

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,007 0,791 12,08 9,56

Środek transportowy m-g 0,0052 0,588 94,18 55,35

64,91

Razem pozycja  4 855,07

Cena jednostkowa  (42,96)

27 KNR 2-02 2009/02   Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne 
ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie
grubości 3mm

113,026  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 0,1213 13,71 31,67 434,20

Montażyści gr.II r-g 0,1213 13,71 31,67 434,20

868,40

Materiały
Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,37 1 439,21 531,92

Woda m3 0,00213 0,241 12,52 3,01

Materiały pomocnicze % 1,5 8,02
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542,95

Sprzęt
Mieszarka do zapraw  3,0m3/h m-g 0,004 0,452 5,50 2,49

Wyciąg m-g 0,02 2,261 12,08 27,31

Środek transportowy m-g 0,0032 0,362 94,18 34,06

63,86

Razem pozycja  2 343,06

Cena jednostkowa  (20,73)

28 KNR-W 2-02 1510/03   Malowanie dwukrotne wewnętrznych 
podłoży gipsowych z gruntowaniem

113,026  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,176 19,893 31,67 630,00

Materiały
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, 
biała

dm3 0,276 31,195 14,39 448,90

Materiały pomocnicze % 1,5 6,73

455,63

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,034 94,18 3,19

Razem pozycja  1 684,95

Cena jednostkowa  (14,91)

29 KNR-W 2-02 1510/05   Malowanie dwukrotne wewnętrznych płyt 
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

29,11  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,318 9,257 31,67 293,17

Materiały
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, 
biała

dm3 0,259 7,539 14,39 108,49

Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 3 87,33 1,23 107,42

Materiały pomocnicze % 1,5 3,24

219,15

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,009 94,18 0,82

Razem pozycja  790,50

Cena jednostkowa  (27,16)

30 KNNR 3 0608/03   Licowanie ścian płytkami kamionkowymi o 
wymiarach 20x30cm na gotowym i wyrównanym podłożu

23,29  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,33 54,266 31,67 1 718,59

Materiały
Płytki ścienne kamionkowe szkliwione 20x30cm m2 1,05 24,455 66,45 1 625,00

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 2,84 66,144 1,09 72,10

Zaprawa spoinująca kg 0,4 9,316 23,00 214,27

Materiały pomocnicze % 2 38,23

1 949,60

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,032 0,745 12,08 9,00

Środek transportowy m-g 0,0321 0,748 94,18 70,41

79,41

Razem pozycja  5 490,86

Cena jednostkowa  (235,76)

RAZEM: Ściany i sufity
Razem k.b. 5 749,89 4 304,58 213,25

Koszty zakupu 7,7% 331,46

Koszty pośrednie 68,7% R+S 3 950,18 0,00 146,49

Zysk 11,8% R+S+Kp(R+S) 1 144,60 0,00 42,44

Razem 10 844,67 4 636,04 402,18

Razem element 15 882,89
1.5  Posadzki
1.5.1  Pokoje

31 KNR 4-01 0410/07   Montaż płyty budowlanej OSB  grubości 
22mm z wyrównaniem podłogi

39,15  m2

Robocizna  R=1,2
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Cieśle gr.II r-g 0,66 25,839 31,67 818,32

Robotnicy gr.I r-g 0,06 2,349 31,67 74,39

892,71

Materiały  M=1
Płyta budowlana OSB  gr 22mm m2 1,1 43,065 56,72 2 442,65

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1 3,915 10,93 42,79

Listwy iglaste nasycone m3 0,001 0,039 1 352,44 52,95

Materiały pomocnicze % 2 50,77

2 589,16

Razem pozycja  4 472,23

Cena jednostkowa  (114,23)

32 NNRNKB 8 1136/01   Posadzki z paneli podłogowych układane na
klej-analogia na system click

39,15  m2

Robocizna  R=0,85
Posadzkarze gr.II (ATH 125) r-g 0,4165 16,306 31,67 516,41

Robotnicy gr.I (ATH 141) r-g 0,0425 1,664 31,67 52,69

569,10

Materiały
Panele podłogowe klasa  AC 4 m2 1,04 40,716 54,08 2 201,92

Podkład piankowy gr 2mm m2 1,04 40,716 5,00 203,58

Materiały pomocnicze % 1,5 36,08

2 441,58

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,008 0,313 12,08 3,78

Środek transportowy m-g 0,018 0,705 94,18 66,37

70,15

Razem pozycja  3 835,25

Cena jednostkowa  (97,96)

33 KNR 2-02 1113/07   Listwy przyścienne pcw twarde (analogia)

41,44  m

Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 0,1083 4,488 31,67 142,13

Robotnicy gr.I r-g 0,002 0,083 31,67 2,62

144,75

Materiały
Listwy przypodłogowe z PCW m 1,07 44,341 25,00 1 108,52

Materiały pomocnicze % 1,5 16,63

1 125,15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0002 0,008 12,08 0,10

Środek transportowy m-g 0,0003 0,012 94,18 1,17

1,27

Razem pozycja  1 487,18

Cena jednostkowa  (35,89)

RAZEM: Pokoje
Razem k.b. 1 606,56 6 155,89 71,42

Koszty zakupu 7,7% 474,01

Koszty pośrednie 68,7% R+S 1 103,70 0,00 49,06

Zysk 11,8% R+S+Kp(R+S) 319,81 0,00 14,21

Razem 3 030,07 6 629,90 134,69

Razem element 9 794,66
1.5.2  Łazienka

34 KNR 4-01 0410/07   Montaż płyty budowlanej OSB  grubości 
15mm z wyrównaniem podłogi 2x

5,07  m2

Robocizna  R=2
Cieśle gr.II r-g 1,1 5,577 31,67 176,62

Robotnicy gr.I r-g 0,1 0,507 31,67 16,06

192,68

Materiały  M=2
Płyta budowlana OSB  gr 15mm wodoodporna m2 2,2 11,154 37,80 421,62

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,2 1,014 10,93 11,08

Listwy iglaste nasycone m3 0,002 0,01 1 352,44 13,71

Materiały pomocnicze % 2 8,93

455,34
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Razem pozycja  853,81

Cena jednostkowa  (168,41)

35 KNR 2-02 0607/01   Izolacja pozioma podposadzkowa 
przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej

5,07  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,3204 1,624 31,67 51,45

Robotnicy gr.I r-g 0,0392 0,199 31,67 6,29

57,74

Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2 6,084 1,88 11,44

Materiały pomocnicze % 1,5 0,17

11,61

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112 0,057 12,08 0,69

Środek transportowy m-g 0,0068 0,034 94,18 3,25

3,94

Razem pozycja  128,83

Cena jednostkowa  (25,41)

36 KNR K-04 0501/01   Warstwy wyrównujące i wygładzające z 
zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm w pomieszczeniu o 
powierzchni do 8m2

5,07  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,165 0,837 31,67 26,49

Materiały
Zaprawa  samopoziomująca np Knauf Fibre kg 7,6 38,532 4,23 162,99

Woda m3 0,002 0,01 12,52 0,13

Materiały pomocnicze % 2 3,26

166,38

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,051 12,08 0,61

Środek transportowy m-g 0,01 0,051 94,18 4,77

5,38

Razem pozycja  239,30

Cena jednostkowa  (47,20)

37 KNR K-04 0501/03   Warstwy wyrównujące i wygładzające z 
zaprawy samopoziomującej  o grubości 5mm - dodatek lub 
potrącenie za 1mm różnicy

5,07  m2

Robocizna  R=10
Robotnicy r-g 0,1 0,507 31,67 16,06

Materiały  M=10
Zaprawa samopoziomująca np Knauf Fibre kg 15,2 77,064 4,23 325,98

Woda m3 0,01 0,051 12,52 0,63

Materiały pomocnicze % 2 6,53

333,14

Sprzęt  S=10
Wyciąg m-g 0,02 0,101 12,08 1,22

Środek transportowy m-g 0,02 0,101 94,18 9,55

10,77

Razem pozycja  409,39

Cena jednostkowa  (80,75)

38 KNR K-04 0602/01   Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie 
Folbit

5,07  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,086 0,436 31,67 13,81

Materiały
Folia płynna folbit dm3 0,92 4,664 24,01 111,99

Materiały pomocnicze % 2,5 2,80

114,79

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,001 0,005 94,18 0,48

Razem pozycja  150,59

Cena jednostkowa  (29,70)
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39 KNR K-04 0602/03   Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej 
przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit

11,9  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,084 1 31,67 31,66

Materiały
Folia płynna folbit dm3 0,32 3,808 24,01 91,43

Taśma uszczelniająca m 1,08 12,852 8,61 110,66

Materiały pomocnicze % 2 4,04

206,13

Razem pozycja  281,71

Cena jednostkowa  (23,67)

40 KNR K-04 0602/04   Wklejenie pionowej taśmy uszczelniającej 
przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit

3,6  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,096 0,346 31,67 10,95

Materiały
Folia płynna folbit dm3 0,42 1,512 24,01 36,30

Taśma uszczelniająca m 1,08 3,888 8,61 33,48

Materiały pomocnicze % 2 1,40

71,18

Razem pozycja  97,32

Cena jednostkowa  (27,03)

41 KNR K-04 0602/02   Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie 
Folbit

4,014  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,098 0,393 31,67 12,46

Materiały
Folia płynna folbit dm3 0,96 3,853 24,01 92,52

Materiały pomocnicze % 2,5 2,31

94,83

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,001 0,004 94,18 0,38

Razem pozycja  126,35

Cena jednostkowa  (31,48)

42 NNRNKB 4 1118/10   Posadzki jedno i dwubarwne z płytek 
terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej 
"ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2

5,07  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 0,9571 4,852 31,67 153,68

Robotnicy gr.I r-g 0,1209 0,613 31,67 19,41

173,09

Materiały
Płytka kamionkowa szkliwiona, uniwersalna 30 x 30 cm m2 1,08 5,476 69,16 378,69

Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 7,2174 36,592 1,17 42,81

Zaprawa spoinująca kg 0,4 2,028 23,00 46,64

Materiały pomocnicze % 1,5 7,02

475,16

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0264 0,134 12,08 1,62

Środek transportowy m-g 0,0425 0,215 94,18 20,29

21,91

Razem pozycja  879,53

Cena jednostkowa  (173,48)

RAZEM: Łazienka
Razem k.b. 534,94 1 928,56 42,86

Koszty zakupu 7,7% 148,50

Koszty pośrednie 68,7% R+S 367,50 0,00 29,45

Zysk 11,8% R+S+Kp(R+S) 106,49 0,00 8,53

Razem 1 008,93 2 077,06 80,84

Razem element 3 166,83
1.6  Stolarka okienna i drzwiowa
1.6.1  Stolarka drzwiowa nowa

43  Kalkulacja indywidualna  Dostarczenie ościeżnic
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1  kpl

Materiały
Ościeżnica drzwiowa stalowa z kształtowników typu FD 11 - FD 13
z uszczelką do ścian g-k, malowana podkładowo

szt 1 1 167,00 167,00

Ościeżnica drewniana do drzwi wewnętrznych 80 cm szt 3 399,12 1 197,36

1 364,36

Razem pozycja  1 469,42

Cena jednostkowa  (1 469,42)

44 KNR 4-01 0318/02.1   Obsadzenie ościeżnic drewnianych o 
powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł

8,61  szt

Robocizna
Murarze gr.II r-g 1,4 12,054 31,67 381,75

Robotnicy gr.I r-g 0,75 6,458 31,67 204,51

586,26

Materiały
Szczapy drewniane iglaste użytkowe korowane m3 0,006 0,052 1 300,00 67,16

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,2 1,722 10,93 18,82

Cement portlandzki 35 kg 4,56 39,262 0,66 25,91

Piasek do zapraw m3 0,024 0,207 56,29 11,63

Woda m3 0,008 0,069 12,52 0,86

Materiały pomocnicze % 1,5 1,87

126,25

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,19 1,636 12,08 19,76

Razem pozycja  1 278,97

Cena jednostkowa  (148,54)

45  Kalkulacja indywidualna  Dostarczenie skrzydeł drzwiowych 
wewnetrznych

1  kpl

Materiały
Skrzydlo drzwiowe pokojowe z dużą szybą szer. 80 cm z kpl okuć szt 3 850,00 2 550,00

Skrzydło drzwiowe łaziekowe z podcięciemoraz otworami 
wentylacyjnymi z małą szybą z kpl. okuć

szt 1 820,00 820,00

Materiały pomocnicze % 1,5 50,55

3 420,55

Razem pozycja  3 683,93

Cena jednostkowa  (3 683,93)

46 KNR 4-01 0903/01   Dopasowanie skrzydeł drzwiowych 
wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, 
skrzynkowych i półskrzynkowych

5  szt

Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,79 3,95 31,67 125,10

Razem pozycja  235,94

Cena jednostkowa  (47,19)

47  Kalkulacja indywidualna  Dostarczenie drzwi zewnetrznych np 
firmy Porta Cerber Plus RC2 (EI 30)

1  kpl

Materiały
Ościeżnica stalowa ze skrzydłem wypełnienie płyta pełna, próg 
drewniany klasa D1 Rw=37 db odporność nac włamanie klasa RC2
wg PN-EN1627:2012( o parametrach  nie gorszych od firmy Porta 
Cerber Plus RC2) z kpl. wkł zawiasy czopowe wkręcane 
regulowane 3 szt, zamek listwowy z czteropunktowym 
ryglowaniem, bolce antywyważeniowe, wizjer srebrn próg dębowy

kpl 1 2 850,00 2 850,00

Razem pozycja  3 069,45

Cena jednostkowa  (3 069,45)

RAZEM: Stolarka drzwiowa nowa
Razem k.b. 711,36 7 761,16 19,76

Koszty zakupu 7,7% 597,62

Koszty pośrednie 68,7% R+S 488,70 0,00 13,58

Zysk 11,8% R+S+Kp(R+S) 141,60 0,00 3,93

Razem 1 341,66 8 358,78 37,27

Razem element 9 737,71
1.6.2  Stolarka okienna
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48 KNR 0-19 0929/10   Wymiana okien zespolonych rozwieranych i 
uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni
do 2,5m2

2,539  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 4,12 10,461 31,67 331,29

Materiały
Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne do 2,5m2 m2 1 2,539 617,00 1 566,56

Kotwy szt 4,95 12,568 8,00 100,54

Pianka poliuretanowa dm3 0,28 0,711 43,45 30,89

Silikon dm3 0,05 0,127 47,30 6,00

Gips budowlany szpachlowy kg 2,1 5,332 1,44 7,68

Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 3,78 9,597 10,93 104,90

Materiały pomocnicze % 1,5 27,25

1 843,82

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 0,102 12,08 1,23

Środek transportowy m-g 0,06 0,152 94,18 14,35

15,58

Razem pozycja  2 640,02

Cena jednostkowa  (1 039,78)

49 KNR 0-19 0929/09   Wymiana okien zespolonych rozwieranych i 
uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni
do 2,0m2

1,711  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 4,58 7,836 31,67 248,18

Materiały
Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne do 2,0m2 m2 1 1,711 617,00 1 055,69

Kotwy szt 6 10,266 8,00 82,13

Pianka poliuretanowa dm3 0,33 0,565 43,45 24,53

Silikon dm3 0,06 0,103 47,30 4,86

Gips budowlany szpachlowy kg 2,35 4,021 1,44 5,79

Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 4,22 7,22 10,93 78,92

Materiały pomocnicze % 1,5 18,78

1 270,70

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,086 12,08 1,03

Środek transportowy m-g 0,06 0,103 94,18 9,67

10,70

Razem pozycja  1 856,81

Cena jednostkowa  (1 085,21)

50 KNR 0-19 0929/05   Wymiana okien zespolonych rozwieranych i 
uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o 
powierzchni do 1,0m2

0,966  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 6,8 6,569 31,67 208,03

Materiały
Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne do 1,0m2 m2 1 0,966 617,00 596,02

Kotwy szt 10,18 9,834 8,00 78,67

Pianka poliuretanowa dm3 0,41 0,396 43,45 17,21

Silikon dm3 0,09 0,087 47,30 4,11

Gips budowlany szpachlowy kg 3,4 3,284 1,44 4,73

Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 6,12 5,912 10,93 64,62

Materiały pomocnicze % 1,5 11,48

776,84

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,048 12,08 0,58

Środek transportowy m-g 0,06 0,058 94,18 5,46

6,04

Razem pozycja  1 240,41

Cena jednostkowa  (1 284,08)

51 KNR 4-01 0909/04   Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych
o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2

2  szt

Robocizna
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Stolarze gr.II r-g 1,07 2,14 31,67 67,77

Razem pozycja  127,82

Cena jednostkowa  (63,91)

52 KNR 4-01 1215/04   Mycie po robotach malarskich okien 
zespolonych-analogi okien PCV

3,271  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,28 0,916 31,67 29,01

Materiały pomocnicze (od R) % 25 7,25

Razem pozycja  62,52

Cena jednostkowa  (19,11)

53  Kalkulacja indywidualna  Demontaż karniszy

1  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 1,05 1,05 31,67 33,25

Razem pozycja  62,71

Cena jednostkowa  (62,72)

54 KNR 4-01 0321/01.1   Obsadzenie podokienników drewnianych 
lub stalowych do 1,5m-analogia podokienniki PCW

4  szt

Robocizna
Murarze gr.II r-g 1,61 6,44 31,67 203,95

Robotnicy gr.I r-g 0,16 0,64 31,67 20,27

224,22

Materiały
Podokienniki PCW kpl 1 4 150,00 600,00

Cement portlandzki 35 kg 6,9 27,6 0,66 18,22

Piasek do zapraw m3 0,018 0,072 56,29 4,05

Woda m3 0,008 0,032 12,52 0,40

Materiały pomocnicze % 1,5 9,34

632,01

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,09 0,36 12,08 4,35

Razem pozycja  1 111,77

Cena jednostkowa  (277,94)

55 KNR 4-01 0321/02.1   Obsadzenie podokienników drewnianych 
lub stalowych ponad 1,5m analogia PCW

1  szt

Robocizna
Murarze gr.II r-g 1,97 1,97 31,67 62,39

Robotnicy gr.I r-g 0,21 0,21 31,67 6,65

69,04

Materiały
Cement portlandzki 35 kg 8,63 8,63 0,66 5,70

Piasek do zapraw m3 0,022 0,022 56,29 1,24

Woda m3 0,011 0,011 12,52 0,14

Materiały pomocnicze % 1,5 0,11

7,19

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,14 0,14 12,08 1,69

Razem pozycja  141,15

Cena jednostkowa  (141,14)

RAZEM: Stolarka okienna
Razem k.b. 1 210,79 4 537,81 38,36

Koszty zakupu 7,7% 349,43

Koszty pośrednie 68,7% R+S 831,82 0,00 26,35

Zysk 11,8% R+S+Kp(R+S) 241,01 0,00 7,64

Razem 2 283,62 4 887,24 72,35

Razem element 7 243,21
OGÓŁEM

Razem k.b. 15 227,67 28 227,22 1 044,68

Koszty zakupu 7,7% 2 173,57

Koszty pośrednie 68,7% R+S 10 461,39 0,00 717,68

Zysk 11,8% R+S+Kp(R+S) 3 031,26 0,00 207,93

Razem 28 720,32 30 400,79 1 970,29

Łącznie 61 091,40
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Podatek VAT 8% 4 887,31

Ogółem kosztorys 65 978,71


