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Kody robót wg wspólnego Słownika zamówień Publicznych - CPV: 

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71247000-1 - Nadzór na robotami budowlanymi 

45000000-7 - Roboty budowlane 

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO 
(PFU) 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbędnych informacji do opracowania 

założeń oraz realizacji na jej podstawie robót remontowych w budynku WTZ ul. Słoneczna 9 

w Kielcach, polegających na: 

 remoncie części poszycia dachowego wraz z blacharką i naprawą uszkodzonych – ocieple-

nia i elewacji ściany zewnętrznej budynku, 

 częściowym remoncie pomieszczenia jadalni – w miejscach przecieku z dachu i gzymsu, 

 wymianie nawierzchni na chodniku, podwórku i parkingu WTZ. 

1.1.1. Opis stanu istniejącego 
 Budynek przy ul. Słonecznej 9 w Kielcach zlokalizowany jest na działce o powierzchni 0,5422 ha. 

Budynek został wybudowany na przełomie 50 i 60 ubiegłego wieku w technologii tradycyjnej 

z docelowym przeznaczeniem na żłobek. W latach 90, budynek poddano częściowej modernizacji. 

Obecnie jest to obiekt dwubryłowy z wydzielonymi samodzielnie funkcjonującymi częściami z których 

część parterowa od strony północno-wschodniej mieści Warsztat Terapii Zajęciowej. Natomiast w części 

piętrowej od strony zachodniej zlokalizowany jest Dom dla Matek z Dziećmi i Kobiet w Ciąży. 

W części piwnicy od budynkiem znajdują się: wymiennikownia i pomieszczenia używane obecnie jako 

magazyny i składy. 

 Ściany murowane z cegły. Stropy żelbetowe. Stropodach płaski wentylowany, kryty papą 

termozgrzewalną. Obróbki blacharskie ogniomurów, gzymsów, kominów oraz pasy pod i nadrynnowe 

wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej. Taras nad jadalnią Warsztatów terapii zajęciowej stanowi 

strop żelbetowy, warstwę wierzchnią centralnej części stanowią płytki gresowe. Tynki wewnętrzne 

cementowo-wapienne. Ściany i sufity pomalowane farbą emulsyjną. W pomieszczeniach mokrych 

ściany i posadzki wyłożone płytkami ceramicznymi.   Teren zewnętrzny zagospodarowany zielenią 

z niską i wysoką roślinnością. Część terenu wraz z urządzeniami zabawowymi przeznaczone jest na pac 

zabaw dla podopiecznych. Komunikację zewnętrzną stanowią chodniki z płyt chodnikowych, trylinki 

i kostki brukowej. 
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Zdjęcie 1. Lokalizacja budynku - Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Słoneczna 9 w Kielcach. 

 

1.1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
Ogólne parametry budynku: 

Powierzchnia zabudowy: 565,00 m2 

Powierzchnia użytkowa: 570,40 m2 

Kubatura: 1 508,74 m2 

Ilość kondygnacji: podziemna 1, nadziemna 2 

Ilość klatek schodowych: 1 

Powierzchnia dachu: 565,00 m2 

Ilość lokali użytkowych: 2 
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Zakres robót: 

Zakres robót wg załączonych przedmiarów robót, tj. : 

I. Remont części niskiej dachu, ściany zewnętrznej i jadali w budynku : 

 remont pokrycia stropodachu części niskiej budynku; 

 remont elewacji od strony wschodniej; 

 remont ściany wschodniej od str. Jadalni; 

 roboty porządkowe. 

II. Remont drogi wewnętrznej i chodnika przy budynku WTZ 

 

Podane  ilości w przedmiarach są szacunkowe. 

Przed złożeniem oferty należy, na własny koszt, dokonać wizji lokalnej w terenie. 

 

I.  Remont części niskiej dachu, ściany zewnętrznej i jadali w budynku : 

o ustawienie rusztowań stojących i kotwionych do ścian z siatkami zabezpieczającymi              
z uzupełnieniem izolacji i faktury tynkarskiej po otworach technologicznych (kotwy  rusztowań); 

o zabezpieczenie w sposób skuteczny strefy robót remontowych (teren przy rusztowaniu,  elewacja, 
posadzka, stolarka okienna, drzwiowa) folią budowlaną wewnątrz oraz na zewnątrz; 

o demontaż starych i montaż nowych obróbek blacharskich; 

o demontaż starego pokrycia z papy i montaż nowego pokrycia z papy w tym ułożenie izolacji 
z płyt styropianowych o współczynniku przewodzenia ciepła: Lambda λ = 0,031 [W/mK]; 

o montaż nowych wywietrzaków dachowych, rynien dachowych i rur spustowych; 

o skucie odspojonych, skruszonych fragmentów tynku, powłok malarskich, wyczyszczenie, od-
grzybienie, zagruntowanie, wyrównanie zaprawą specjalistyczną na powierzchniach poziomych 
i pionowych oraz dwukrotne malowanie: 

- na zewnątrz farbą zewnętrzną emulsyjną,  

- wewnątrz po uzupełnieniu tynków, wykonaniu gładzi gipsowej, gruntowaniu malowanie farbą 
emulsyjna do wnętrz; 
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o w przypadku znacznych spękań elementów betonowych dodatkowo wzmocnić, np. zastosować, 
przed położeniem tynku, warstwę zbrojoną tj. 2x siatka (siatka zbrojąca z włókna szklanego 
(o gramaturze min. 160 g/m2); 

o gzyms - ułożenie izolacji z płyt styropianowych o współczynniku przewodzenia ciepła Lambda: 
λ = 0,031 [W/mK]; 

o montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej/powlekanej gr. min. 0,55 mm, mo-
cowane w sposób trwały uniemożliwiający poderwanie przez podmuchy wiatru. Nierówności 
podłoża pod montowanie obróbek blacharskich niwelować montując płytę sklejkę szalunkową 
lub płytę  OSB gr18mm wodoodporną. 

Uwaga: w przypadku widocznego (odkrytego) zbrojenia w strefie wykonywanych robót, należy zbro-
jenie oczyścić i odrdzewić a następnie zabezpieczyć antykorozyjne. Do wykonywania robót, zasto-
sować materiały producenta , np. Weber, Mapei lub równoważne. 

 

II. Remont drogi wewnętrznej i chodnika przy budynku WTZ 

o rozbiórka istniejącej infrastruktury, tj. demontaż płyt chodnikowych, trylinki, demontaż obrzeży 
i krawężników, 

o korytowanie i wywóz urobku, 

o wykonanie podbudowy,  

o montaż: obrzeży betonowych 30x8, krawężników betonowych, ułożenie kostki brukowej 
o gr. 8 cm. 

 

1.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Teren objęty zamówieniem znajduje się na działce: Jednostka ew. Kielce,  Obręb ew. nr 0015,  

Działka ew. nr 464/1, 464/2 

Numer księgi wieczystej: KI1L / 00058603 / 5 

Właściciel: Gmina Kielce, ul. Rynek 1 

1.1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 Zamawiający oczekuje, że w wyniku przeprowadzonych prac zostanie osiągnięty cel w postaci:  

o wyremontowanego dachu w objętej zamówieniem części wraz z naprawą uszkodzeń –

ocieplenia ściany zewnętrznej budynku; 

o  wyremontowanego pomieszczenia Jadalni (w miejscu przecieku z dachu, gzymsu); 

o wymiany nawierzchni na podwórku, parkingu, chodniku.  
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1. W celu oszacowania zakresu robót należy kierować się: wynikami szczegółowych wizji terenowych 

i inwentaryzacji własnych, wynikami badań i pomiarów własnych, wynikami opracowań własnych, 

zapisami niniejszego PFU z załącznikami oraz ustaleniami z Zamawiającym. 

2. W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, rozmiarów 

i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które 

mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. 

3. Wykonawca wykona wszystkie czynności z dokumentów wchodzących w skład zamówienia, jak 

również zastosuje się do poniższych wytycznych: 

 Nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzenia dodatkowych zakresów robót 

realizowanych jako zamówień podobnych. 

 Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz zdobył 

wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia. 

 Roboty zostaną wykonane przez przedsiębiorstwo Wykonawcy, bez udziału podwykonaw-

ców. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierza 

wykonanie przedmiotu umowy, jak za własne działania lub zaniechania. 

 Wykonawca zapewni niezbędną do terminowego wykonania robót ekipę budowlaną. 

 Nadzór inwestorski na przedmiotowej inwestycji pełnić będzie osoba wskazana przez Za-

mawiającego. 

 O ile w niniejszym PFU przywołano przepisy lub normę – Wykonawca zrealizuje roboty 

budowlane wg przywołań tu zastosowanych. W przypadku braku przywołania przepisu lub nor-

my – w razie wątpliwości Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do uzasadnienia przy-

jętych rozwiązań i wyjaśnić w oparciu o jakie przepisy lub normatywy dane rozwiązanie zostało 

przyjęte. 

 Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku 

prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki 

wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.0.701 t.jedn.). 

 Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały pochodzące 

z rozbiórki, które Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na swój 

koszt. 

 W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić bezpieczny ruch kołowy i pieszy. Należy 

również zapewnić, w okresie prowadzenie robót, dojazd do posesji użytkownikom oraz służbom 

komunikacyjnym i ratowniczym. 
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1.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Przygotowanie terenu budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy, z czego zostanie sporządzony protokół podpisany 

przez obie Strony. 

Wykonawca zobowiązany będzie do: 

 prawidłowego oznakowanie robót i zabezpieczenia prowadzonych robót w szczególności 

przed ich zniszczeniem oraz dostępem osób trzecich; 

 ustawicznego utrzymania terenu budowy i swojego zaplecza w stanie gwarantującym bez-

pieczeństwo osób korzystających z tych terenów; 

 utrzymania w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy; 

 niezwłocznego usunięcia z terenu budowy osób realizujących roboty z ramienia Wyko-

nawcy w przypadku: spożywania alkoholu lub środków odurzających, uzasadnionego przypusz-

czenia o spożywaniu alkoholu lub środków odurzających, nieprzestrzegania przepisów BHP, wa-

dliwego realizowania przedmiotu umowy; 

 utrzymanie ładu i porządku, usuwanie śmieci, odpadów, opakowań i innych pozostałości 

po zużytych przez Wykonawcę materiałach, jak również bezzwłoczne sprzątanie terenu po swo-

ich robotach; 

 uporządkowanie miejsca robót po ich wykonaniu i przekazanie go Zamawiającemu; 

 zapewnienie zaplecza budowy, w tym zaplecza sanitarnego na własny koszt w miejscu 

nieuciążliwym. 

1.2.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.2.2.1. Organizacja robót budowlanych 
 Wykonanie robót i prac przedmiotu zamówienia powinno być zrealizowane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamó-

wienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi 

oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 Prawidłowe oznakowanie robót i zabezpieczenie prowadzonych robót w szczególności 

przed ich zniszczeniem oraz dostępem osób trzecich; 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż. Wykonawca będzie utrzymy-

wać sprawny sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, 

w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich; 
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 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywoła-

nym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy; 

 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiają-

cemu lub osobom trzecim przy wykonywaniu Umowy. 

 Wykonawca, na terenie prowadzonych robót, odpowiada za ochronę instalacji znajdują-

cych się nad i pod powierzchnią ziemi takich jak kable, rurociągi itp. 

 

1.2.2.2. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

 bezwzględne przestrzeganie obowiązujących przepisów i zasad BHP i ppoż. oraz zatrud-

nienie do realizacji przedmiotu Umowy tylko osób posiadających wymagane przepisami kwalifi-

kacje zawodowe, aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie z zakresu przepisów BHP 

i ochrony ppoż., 

 zadbanie, by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodli-

wych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca za-

pewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpo-

wiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych wy-

mogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przedmiotu zamówienia; 

 niezwłoczne usunięcie z terenu budowy osób realizujących roboty z ramienia Wykonawcy 

w przypadku: spożywania alkoholu lub środków odurzających, uzasadnionego przypuszczenia 

o spożywaniu alkoholu lub środków odurzających, nieprzestrzegania przepisów BHP, wadliwego 

realizowania przedmiotu Umowy; 

1.2.2.3. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
 Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia zaplecza budowy, w tym zaplecza sani-

tarnego na własny koszt w miejscu nieuciążliwym dla użytkowników budynku. 

1.2.2.4. Materiały, wyroby budowlane 
 Materiały do wykonania robót zapewnia Wykonawca. 

 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu 

nowych (nieużywanych) materiałów o wysokim standardzie, które będą posiadać certyfikat na 

znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, a także, tam, gdzie jest to wymagane, wyniki 

badań laboratoryjnych i technicznych oraz instrukcje eksploatacji i użytkowania, karty gwaran-

cyjne. 

 Typ i rodzaj wykończenia/wyposażenia Wykonawca będzie szczegółowo uzgadniał 

i konsultował z Zamawiającym.   
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1.2.2.5. Sprzęt i transport 
 Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowo-

dowane przez pojazdy jego i jego dostawców na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

1.2.2.6. Wykonanie robót 
 Do obowiązków Wykonawcy będzie należało wykonanie robót zgodnie z ustaleniami z 

Zamawiającym (WTZ), zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych i Polskimi Nor-

mami. Wymagany jest nadzór kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami bu-

dowlano-montażowymi. 

 Następstwa błędów spowodowanych przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

1.2.2.7. Kontrola jakości robót 
 Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty pod nadzorem kierownika robót 

z odpowiednimi uprawnieniami, zgodnie z  ustaleniami z Zamawiającym (WTZ), specyfikacją 

techniczną i poleceniami inspektora nadzoru i jest odpowiedzialny za jakość robót. 

 Zamawiający ma prawo do kontrolowania prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy, 

w szczególności jego jakości, terminowości realizacji Umowy. 

1.2.2.8. Odbiór robót 
 Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia do odbioru wszelkich prac zanikających. 

W przypadku braku zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru prac zanikających, Zamawiający 

ma prawo żądać odsłonięcia tych prac w celu weryfikacji zgodności ich wykonania 

z dokumentacją, koszty związane z tymi czynnościami ponosi Wykonawca. 

 Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wykonaniu 

robót oraz o gotowości do przystąpienia do końcowego odbioru robót. 

 W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia 

Zamawiający może: 

o odmówić odbioru do czasu usunięcia wady, 

o dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. 

 Protokół bezusterkowego odbioru robót z podpisami Wykonawcy, Inspektora nadzoru 

i Użytkownika stanowi potwierdzenie wykonania robót. 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 Program funkcjonalno–użytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpującego i Wykonawca 

powinien to wziąć pod uwagę przy planowaniu remontu oraz kompletując dostawy materiału, sprzętu 
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i wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do realizacji 

rzeczonego zadania. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów programu, a o ich wykryciu 

powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień 

oraz interpretacji. 

2.1. Informacje o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlanego 
 Zamawiający oświadcza, że nieruchomość położona w Kielcach przy ul. Słonecznej 9 jest 

własnością Gminy Kielce, oraz iż Zamawiający posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na 

cele remontowe. 

2.2. Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamierzenia budowlanego 
 Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania innych niewymienionych w PFU 

przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych . Dz. U. 2019 poz. 2019. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 

690 ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844. 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719. 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Dz. U. 1991 nr 81 

poz. 351. 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre-

ślenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosz-

tów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. Dz. U. 2021 poz. 2458. 

 Pozostałe obowiązujące przepisy i normy. 
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3. ZAŁĄCZNIKI: 
1. Szkic rysunkowy dachu WTZ przy DPS im. JP II w Kielcach, ul. Słoneczna 9 dla 

określenia segmentów budynku podlegających remontowi. 

2. Szkic rysunkowy podwórka WTZ przy DPS im. JP II w Kielcach, ul. Słoneczna 9 

uwzględniający szerokość wjazdów, chodników, miejsc parkingowych. 

3. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego budynku i parkingu 

4. Przedmiary robót: 

4.1. Remont części niskiej dachu, ściany zewnętrznej i jadali w budynku. 

4.2. Remont drogi wewnętrznej i chodnika przy budynku WTZ. 
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Załącznik nr 1. Szkic rysunkowy dachu WTZ przy DPS im. JP II w Kielcach, ul. Słoneczna 9 dla 

określenia segmentów budynku podlegających remontowi. 
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Załącznik nr 2. Szkic rysunkowy podwórka WTZ przy DPS im. JP II w Kielcach, ul. Słoneczna 9 

uwzględniający szerokość wjazdów, chodników, miejsc parkingowych. 
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Załączniki nr 3. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego budynku i parkingu 

 

Zdjęcie 2. Obecne pokrycie dachu. 
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Zdjęcie 3. Obecny parking przed budynkiem WTZ. 

Zdjęcie 4. Remont części jadalni w miejscu przecieku. 

 

 

 

Zdjęcie 5. Uszkodzony gzyms. 
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Załączniki nr 4. Przedmiary robót. 

 4.1. Remont części niskiej dachu, ściany zewnętrznej i jadali w budynku. 
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4.2. Remont drogi wewnętrznej i chodnika przy budynku WTZ. 

 


