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» WTZ Stoneczna Kielce — przeciwdzialanie degradacji infrastruktury budynku i jego bezposredniego otoczenia”

Kody rob6t wg wspolnego Stownika zamoéwien Publicznych - CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71247000-1 - Nadzor na robotami budowlanymi

45000000-7 - Roboty budowlane

45232451-8 - Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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1. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO
(PFU)

1.1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbgdnych informacji do opracowania

zatozen oraz realizacji na jej podstawie robot remontowych w budynku WTZ ul. Stoneczna 9

w Kielcach, polegajacych na:

> remoncie cz¢s$ci poszycia dachowego wraz z blacharka i naprawa uszkodzonych — ocieple-
nia 1 elewacji §ciany zewnetrznej budynku,
> czg¢§ciowym remoncie pomieszczenia jadalni — w miejscach przecieku z dachu 1 gzymsu,

> wymianie nawierzchni na chodniku, podworku i parkingu WTZ.

1.1.1.Opis stanu istniejacego
Budynek przy ul. Stonecznej 9 w Kielcach zlokalizowany jest na dziatce o powierzchni 0,5422 ha.

Budynek zostal wybudowany na przetomie 50 i 60 ubiegtego wicku w technologii tradycyjnej
z docelowym przeznaczeniem na ztobek. W latach 90, budynek poddano czeSciowej modernizacji.
Obecnie jest to obiekt dwubrylowy z wydzielonymi samodzielnie funkcjonujgcymi czeSciami z ktorych
cz¢$¢ parterowa od strony poéinocno-wschodniej miesci Warsztat Terapii Zajeciowej. Natomiast w czeSci
pigtrowej od strony zachodniej zlokalizowany jest Dom dla Matek z Dzie¢mi i Kobiet w Cigzy.
W czesei piwnicy od budynkiem znajduja si¢: wymiennikownia i pomieszczenia uzywane obecnie jako

magazyny i sklady.

Sciany murowane z cegly. Stropy zelbetowe. Stropodach plaski wentylowany, kryty papa
termozgrzewalng. Obrobki blacharskie ogniomurow, gzymsow, kominow oraz pasy pod i nadrynnowe
wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej. Taras nad jadalnig Warsztatow terapii zajeciowej stanowi
strop zelbetowy, warstwe wierzchnig centralnej czg$ci stanowia plytki gresowe. Tynki wewnetrzne
cementowo-wapienne. Sciany i sufity pomalowane farba emulsyjna. W pomieszczeniach mokrych
$ciany i posadzki wytozone ptytkami ceramicznymi. Teren zewnetrzny zagospodarowany zielenig
z niska 1 wysoka roslinnoscig. Cze$¢ terenu wraz z urzgdzeniami zabawowymi przeznaczone jest na pac
zabaw dla podopiecznych. Komunikacj¢ zewnetrzng stanowia chodniki z ptyt chodnikowych, trylinki
i kostki brukowe;.
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Zdjecie 1. Lokalizacja budynku - Warsztat Terapii Zajgciowej, ul. Stoneczna 9 w Kielcach.

1.1.2.Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres roboét
Ogoblne parametry budynku:

Powierzchnia zabudowy: 565,00 m2
Powierzchnia uzytkowa: 570,40 m2
Kubatura: 1 508,74 m2

Ilo$¢ kondygnacji: podziemna 1, nadziemna 2
Ilos¢ klatek schodowych: 1

Powierzchnia dachu: 565,00 m2

Ilos¢ lokali uzytkowych: 2
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Zakres robot:
Zakres robot wg zataczonych przedmiardw robdt, tj. :
L Remont cze¢$ci niskiej dachu, Sciany zewnetrznej i jadali w budynku :
» remont pokrycia stropodachu czg¢sci niskiej budynku;
» remont elewacji od strony wschodniej;
» remont $ciany wschodniej od str. Jadalni;
» roboty porzadkowe.

1I. Remont drogi wewngtrznej 1 chodnika przy budynku WTZ

Podane ilo$ci w przedmiarach sg szacunkowe.

Przed ztozeniem oferty nalezy, na wiasny koszt, dokona¢ wizji lokalnej w terenie.

I. Remont cz¢$ci niskiej dachu, Sciany zewnetrznej i jadali w budynku :

o ustawienie rusztowan stojacych 1 kotwionych do $cian z siatkami zabezpieczajacymi
z uzupehieniem izolacji 1 faktury tynkarskiej po otworach technologicznych (kotwy rusztowan);

o zabezpieczenie w sposob skuteczny strefy robot remontowych (teren przy rusztowaniu, elewacja,
posadzka, stolarka okienna, drzwiowa) folig budowlang wewnatrz oraz na zewnatrz;

o demontaz starych i montaz nowych obrébek blacharskich;

o demontaz starego pokrycia z papy i montaz nowego pokrycia z papy w tym utozenie izolacji
z plyt styropianowych o wspétczynniku przewodzenia ciepta: Lambda A = 0,031 [W/mK];

o montaz nowych wywietrzakéw dachowych, rynien dachowych i rur spustowych;

o skucie odspojonych, skruszonych fragmentéw tynku, powlok malarskich, wyczyszczenie, od-
grzybienie, zagruntowanie, wyréwnanie zaprawg specjalistyczng na powierzchniach poziomych
i pionowych oraz dwukrotne malowanie:

- na zewnatrz farbg zewnetrzna emulsyjna,

- wewnatrz po uzupetnieniu tynkow, wykonaniu gladzi gipsowej, gruntowaniu malowanie farba
emulsyjna do wngtrz;

6z21



» WTZ Stoneczna Kielce — przeciwdzialanie degradacji infrastruktury budynku i jego bezposredniego otoczenia”

o w przypadku znacznych spgkan elementow betonowych dodatkowo wzmocni¢, np. zastosowac,
przed potozeniem tynku, warstwe zbrojong tj. 2x siatka (siatka zbrojaca z widkna szklanego
(o gramaturze min. 160 g/m2);

o gzyms - ulozenie izolacji z plyt styropianowych o wspdtczynniku przewodzenia ciepta Lambda:
A =0,031 [W/mK];

o montaz obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej/powlekanej gr. min. 0,55 mm, mo-
cowane w sposob trwaly uniemozliwiajacy poderwanie przez podmuchy wiatru. Nierownosci
podioza pod montowanie obrobek blacharskich niwelowaé¢ montujac ptyte sklejke szalunkowa
lub ptyte OSB gr18mm wodoodporna.

Uwaga: w przypadku widocznego (odkrytego) zbrojenia w strefie wykonywanych robét, nalezy zbro-
jenie oczysci¢ i odrdzewi¢ a nastgpnie zabezpieczy¢ antykorozyjne. Do wykonywania robot, zasto-
sowa¢ materiaty producenta , np. Weber, Mapei lub rownowazne.

1I. Remont drogi wewngtrznej 1 chodnika przy budynku WTZ

o rozbiorka istniejacej infrastruktury, tj. demontaz ptyt chodnikowych, trylinki, demontaz obrzezy
1 kraweznikow,

o korytowanie i wywodz urobku,
o wykonanie podbudowy,

o montaz: obrzezy betonowych 30x8, kraweznikéw betonowych, ulozenie kostki brukowej
o gr. 8 cm.

1.1.3.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Teren objety zamoéwieniem znajduje si¢ na dzialce: Jednostka ew. Kielce, Obrgb ew. nr 0015,

Dziatka ew. nr 464/1, 464/2
Numer ksiggi wieczystej: KI1L / 00058603 /5
Wiasciciel: Gmina Kielce, ul. Rynek 1

1.1.4.0g6lne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Zamawiajacy oczekuje, ze w wyniku przeprowadzonych prac zostanie osiagnicty cel w postaci:

o wyremontowanego dachu w objetej zamdwieniem czg§ci wraz z naprawg uszkodzen —

ocieplenia $ciany zewngtrznej budynku;
o  wyremontowanego pomieszczenia Jadalni (w miejscu przecieku z dachu, gzymsu);

o wymiany nawierzchni na podworku, parkingu, chodniku.
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1. W celu oszacowania zakresu robdt nalezy kierowac si¢: wynikami szczegdtowych wizji terenowych
i inwentaryzacji wilasnych, wynikami badan ipomiarow wiasnych, wynikami opracowan wiasnych,

zapisami niniejszego PFU z zatgcznikami oraz ustaleniami z Zamawiajacym.

2. W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ swiadomo$¢ stopnia ztozonosci, rozmiarow
1 wymogow przedmiotu zamoéwienia i ze warto$¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktore

moga by¢ zwiagzane z wypehieniem przez Wykonawcg warunkow i wymogow wynikajgcych z umowy.

3. Wykonawca wykona wszystkie czynnosci z dokumentow wchodzacych w sktad zamdwienia, jak

réwniez zastosuje si¢ do ponizszych wytycznych:

»  Nie wyklucza si¢ w trakcie realizacji robot wprowadzenia dodatkowych zakresow robot
realizowanych jako zamoéwien podobnych.

> Zaleca si¢, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie na wlasny koszt oraz zdobyt
wszelkie informacje, ktore moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny warto$ci zamowienia.
> Roboty zostang wykonane przez przedsigbiorstwo Wykonawcy, bez udziatu podwykonaw-
cow. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za dziatania i zaniechania osob, ktorym powierza
wykonanie przedmiotu umowy, jak za wlasne dzialania lub zaniechania.

> Wykonawca zapewni niezbedng do terminowego wykonania robét ekipg budowlang.

»  Nadzoér inwestorski na przedmiotowej inwestycji pelnic¢ bedzie osoba wskazana przez Za-
mawiajacego.

> O ile w niniejszym PFU przywotano przepisy lub norm¢ — Wykonawca zrealizuje roboty
budowlane wg przywotan tu zastosowanych. W przypadku braku przywotania przepisu lub nor-
my — w razie watpliwosci Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do uzasadnienia przy-
jetych rozwigzan i wyjasni¢ w oparciu o jakie przepisy lub normatywy dane rozwigzanie zostato
przyjete.

> Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpadow powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpadow niebezpiecznych. Na wykonawcy cigza wszystkie obowigzki
wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.0.701 t.jedn.).

> Przy realizacji przedmiotowego zamoéwienia odpadami sg materialty pochodzace

z rozbiorki, ktore Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na swoj
koszt.

» W trakcie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ bezpieczny ruch kotowy i pieszy. Nalezy
rowniez zapewniC, w okresie prowadzenie robot, dojazd do posesji uzytkownikom oraz stuzbom

komunikacyjnym i ratowniczym.
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1.2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
1.2.1.Przygotowanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, z czego zostanie sporzadzony protokot podpisany

przez obie Strony.
Wykonawca zobowigzany bedzie do:

> prawidtowego oznakowanie robét i zabezpieczenia prowadzonych robot w szczegolnosci
przed ich zniszczeniem oraz dostgpem osob trzecich;
> ustawicznego utrzymania terenu budowy i swojego zaplecza w stanie gwarantujagcym bez-
pieczenstwo 0sob korzystajacych z tych terenow;
> utrzymania w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy;
> niezwlocznego usunigcia z terenu budowy osoéb realizujgcych roboty z ramienia Wyko-
nawcy w przypadku: spozywania alkoholu lub §rodkéw odurzajacych, uzasadnionego przypusz-
czenia o spozywaniu alkoholu lub srodkéw odurzajacych, nieprzestrzegania przepisow BHP, wa-
dliwego realizowania przedmiotu umowy;
> utrzymanie fadu i porzadku, usuwanie $mieci, odpadow, opakowan i innych pozostatosci
po zuzytych przez Wykonawce materiatach, jak rowniez bezzwloczne sprzatanie terenu po swo-
ich robotach;
> uporzadkowanie miejsca robot po ich wykonaniu i przekazanie go Zamawiajgcemu;
> zapewnienie zaplecza budowy, w tym zaplecza sanitarnego na wlasny koszt w miejscu
nieucigzliwym.
1.2.2.0g6lne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.2.2.1. Organizacja robot budowlanych
»  Wykonanie robét i prac przedmiotu zamowienia powinno by¢ zrealizowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi dla przedmiotu zamo-
wienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
> Prawidlowe oznakowanie roboét i zabezpieczenie prowadzonych robdt w szczegdlnosci
przed ich zniszczeniem oraz dostgpem osob trzecich;
> Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymy-
wac sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy,
w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem

0s0b trzecich;
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> Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywola-
nym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy;

»  Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiaja-
cemu lub osobom trzecim przy wykonywaniu Umowy.

> Wykonawca, na terenie prowadzonych robdt, odpowiada za ochrong instalacji znajduja-

cych si¢ nad i pod powierzchnig ziemi takich jak kable, rurociagi itp.

1.2.2.2. Warunki bezpieczenstwa pracy
Do obowiazkow Wykonawcy bedzie nalezato:

> bezwzgledne przestrzeganie obowigzujacych przepiséw i zasad BHP i ppoz. oraz zatrud-
nienie do realizacji przedmiotu Umowy tylko oséb posiadajacych wymagane przepisami kwalifi-
kacje zawodowe, aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie z zakresu przepisow BHP

i ochrony ppoz.,

> zadbanie, by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodli-
wych dla zdrowia oraz niespeiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca za-
pewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpo-
wiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych wy-
mogow nie podlegajg odrgbnej zaptacie i s uwzglednione w cenie przedmiotu zamowienia;

> niezwloczne usunigcie z terenu budowy osob realizujacych roboty z ramienia Wykonawcy
w przypadku: spozywania alkoholu Iub srodkéw odurzajacych, uzasadnionego przypuszczenia

o spozywaniu alkoholu lub $§rodkéw odurzajacych, nieprzestrzegania przepisow BHP, wadliwego

realizowania przedmiotu Umowy;

1.2.2.3. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
> Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia zaplecza budowy, w tym zaplecza sani-

tarnego na wlasny koszt w miejscu nieucigzliwym dla uzytkownikow budynku.

1.2.2.4. Materialy, wyroby budowlane
»  Materiaty do wykonania robot zapewnia Wykonawca.

> Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
nowych (nieuzywanych) materialéw o wysokim standardzie, ktore beda posiadac certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub certyfikat
zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng, a takze, tam, gdzie jest to wymagane, wyniki
badan laboratoryjnych i technicznych oraz instrukcje eksploatacji i uzytkowania, karty gwaran-
cyjne.

> Typ 1 rodzaj wykonczenia/wyposazenia Wykonawca bedzie szczegdtowo uzgadniat

i konsultowal z Zamawiajgcym.
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1.2.2.5. Sprzeti transport
> Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowo-

dowane przez pojazdy jego i jego dostawcow na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

1.2.2.6. Wykonanie robot
> Do obowiazkow Wykonawcy bedzie nalezato wykonanie robot zgodnie z ustaleniami z

Zamawiajagcym (WTZ), zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiazujgcymi przepisami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych i Polskimi Nor-
mami. Wymagany jest nadzor kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami bu-
dowlano-montazowymi.

»  Nastgpstwa btedow spowodowanych przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot

zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

1.2.2.7. Kontrola jakosci robot
> Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty pod nadzorem kierownika robot

z odpowiednimi uprawnieniami, zgodnie z ustaleniami z Zamawiajagcym (WTZ), specyfikacja
techniczng i poleceniami inspektora nadzoru i jest odpowiedzialny za jako$¢ robot.
»  Zamawiajacy ma prawo do kontrolowania prawidlowos$ci wykonania przedmiotu Umowy,

w szczegodlnosci jego jakosci, terminowosci realizacji Umowy.

1.2.2.8. Odbior robot
> Wykonawca ma obowigzek zgloszenia do odbioru wszelkich prac zanikajgcych.

W przypadku braku zgloszenia przez Wykonawce do odbioru prac zanikajacych, Zamawiajacy
ma prawo zada¢ odstonigcia tych prac w celu weryfikacji zgodnos$ci ich wykonania

z dokumentacja, koszty zwigzane z tymi czynno$ciami ponosi Wykonawca.

> Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Zamawiajgcego o wykonaniu
roboét oraz o gotowosci do przystgpienia do koncowego odbioru robot.

> W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do usuniecia
Zamawiajacy moze:

o odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wady,

o dokona¢ odbioru i zagda¢ usunigcia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin.
> Protokot bezusterkowego odbioru robdt z podpisami Wykonawcy, Inspektora nadzoru

1 Uzytkownika stanowi potwierdzenie wykonania robot.

2. CZESC INFORMACYJNA

Program funkcjonalno—uzytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpujacego i Wykonawca

powinien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu remontu oraz kompletujac dostawy materiatu, sprzgtu
11z21



» WTZ Stoneczna Kielce — przeciwdzialanie degradacji infrastruktury budynku i jego bezposredniego otoczenia”

i wyposazenia. Wymagania mogg nie obja¢ wszystkich szczegdtow niezbednych do realizacji
rzeczonego zadania. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow programu, a oich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetien

oraz interpretacji.

2.1. Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlanego
Zamawiajacy o$wiadcza, ze nieruchomos$¢ potozona w Kielcach przy ul. Stonecznej 9 jest

wlasno$cia Gminy Kielce, oraz iz Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania tg nieruchomoscig na

cele remontowe.

2.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamierzenia budowlanego
Ponizszy wykaz nie wylacza koniecznos$ci przestrzegania innych niewymienionych w PFU

przepisow, o ile w trakcie realizacji zaméwienia beda one miaty zastosowanie.

> Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych . Dz. U. 2019 poz. 2019.
> Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414.

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz.
690 ze zm.).

»  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. 2021 poz. 2454).
> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401).

»  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844.

> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881.
»  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.

Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719.

> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Dz. U. 1991 nr 81

poz. 351.

»  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre-
$lenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosz-
tow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. Dz. U. 2021 poz. 2458.

> Pozostate obowigzujace przepisy i normy.
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3. ZALACZNIKI:
1. Szkic rysunkowy dachu WTZ przy DPS im. JP II w Kielcach, ul. Stoneczna 9 dla

okreslenia segmentow budynku podlegajacych remontowi.

2. Szkic rysunkowy podworka WTZ przy DPS im. JP II w Kielcach, ul. Stoneczna 9

uwzgledniajacy szeroko$¢ wjazdow, chodnikoéw, miejsc parkingowych.
3. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego budynku i parkingu
4. Przedmiary robot:
4.1.Remont cze$ci niskiej dachu, Sciany zewnetrznej 1 jadali w budynku.

4.2.Remont drogi wewnetrznej i chodnika przy budynku WTZ.
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Zatagcznik nr 1. Szkic rysunkowy dachu WTZ przy DPS im. JP II w Kielcach, ul. Stoneczna 9 dla

okreslenia segmentow budynku podlegajacych remontowi.
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Zalacznik nr 2. Szkic rysunkowy podworka WTZ przy DPS im. JP II w Kielcach, ul. Stoneczna 9

uwzgledniajacy szeroko$¢ wjazdow, chodnikéw, miejsc parkingowych.
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Zataczniki nr 3. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego budynku i parkingu

Zdjecie 2. Obecne pokrycie dachu.
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Zdjgcie 3. Obecny parking przed budynkiem WTZ.

Zdjecie 4. Remont czeSci jadalni w miejscu przecieku.

Zdjecie 5. Uszkodzony gzyms.
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Zalaczniki nr 4. Przedmiary robot.

4.1. Remont cze¢$ci niskiej dachu, §ciany zewnetrznej i jadali w budynku.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | Jm. | Paszcz. Razem
1 Remont pokrycia stropodachu czesci niskiej budynku
1|KNR 4-01 Razebranie rur spustowych z peviblachy nie nadajacych sie do uytku m
d.1|0635-06
4*2 6 m 10,400
RAZEM 10,400
ZIKNR 4-01 Razebranie rynien z pow'blachy nie nadajgcych sie do wzytku m
d.1|0535-04
46,03 m 24,120
RAZEM 24,120
3|KNR 4-01 Raozebranie obrabek blacharskich murdw ognicwych, okapw, koinierzy, geymsaw (mé
d.1|0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku- pas nadnynnowy
476,03°0,30 mé 7.238
RAZEM 7,236
4|KMR 4-01 Raozebranie obrébek blacharskich murdw caniowych, okapdw, koinierzy, gzymstw [me
d.1|0535-08 itp. z blachy nie nadajace| sie do uzytku-pas podryninowy
476,03°0,40 m? 9,648
RAZEM 9,648
5|KNR 4-01 Razebranie abrdbek blacharskich murdw oanicwych, okapdw, kolnierzy, grymsow [mé
d.1|0535-08 itp,  blachy nie nadajace] sie do uzytku- obrobka gzymsu
4°6,03*0,70 m? 16,884
RAZEM 16,884
BIKMR 4-01 Razbicrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m#
d.1|0519-06
2°(6.03°6, 75+6 75+3,75)-2"1.2"0 58 mé? 101.013
RAZERM 101,013
TIKMR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa me
d.1|0519-07
2°(6,03%6.75+6 T5+3,75)-2*1,2°0 58 e 101.013
RAZEM 101,013
BIKNR 9-24 Reczne oczyszezenie podiaza belonowego- stropadach e
o 1)0101-04
2°(6,03"6. 75+6 75+3 75)-2"1,2"0 58 m 101.013
RAZEM 101,013
9|KMR K-01  |Skucie batonu w migjscach powierzchniowych napraw m
d.1|0105-08
46,030,705 m? 8442
RAZEM B.442
10|KNR 9-24 Reczne oczyszezenie podioza betonowego- gzymsy mé
d.1)0101-04
4°(5.03°0.7) m? 16,884
RAZEM 16,884
11|KNR-W 4-01 |Analogia - Uzupetnienie gzymsdw o powierzchnl 1.0-5.0 m2 w jednym migjscuz  [mé
d.1|0803-02 zalarciem na gladko
16, 884"0.5 m? 8,442
RAZEM 8,442
12| KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujaco-wirdwnaweze cemantows grubosci 2 mm zatarte na gladko-  [m?
d.1)1105-01 stropodach
101.013 m? 101.013
RAZEM 101,013
13|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze | wyaladzajace - pogrubienie warstwy o 1 mm- stropodach [m?
d.1)1105-02 Kratnosé = 3
101.013 m? 101.013
RAZEM 101,013
14| KMR-W 2-02 |Warstwy niwelujaco-wyrdwnaweze cementowe grubosci 2 mm zatarte na ghadko-  [mé
d. 1110501 GZYMS pow. poziome
47603704 m? 96,480
RAZEM 96,480
15| KNR-W 2-02 |Warstwy wardwnaweza | wyaladzajace - pogrubienie warstwy o 1 mm gzyms pow. [m?
d.11105-02 paziamsa
Kratno&e = 3
9,648 m? 9,648
RAZEM 9,648
16|KMR 0-1511  |Pokrycie dachow papa na podkladzie betonowym z ulneniem na sucho papy per- [m?
d.1|0527-01 forowane] - jedna warstwa
101.013 mé 101.013
RAZERM 101,013
17|KNR 2-02 |zolacje ciepine | przeciwdiwiekowe 2 pht styropianowych poziome na wierzchu  [mé
d_1|0609-01 konstruke)i na legiku
101,013 m? 101,013
RAZEM 101,013
18|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdw papg lermazgrzawalng dwuwarstwowe e
o.1)0504-02
101.013 m? 101.013
RAZEM 101,013
19|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papg termazgrzewalng - obrobki kominow z papy nawierzchnio-  (m?
d.1|0504-03 wej
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz. Razem
27(2°1,2+2°0,58) m 7120
RAZEM 7,120
20|KNR-W 2-02 |Pokrysie dachdw papa lermazgrzewalng - abrabiki gzymsu 2 papy nawiarzchniows] | m?
d.1|0504-03
47(6,03°0.9) m? 21,708
RAZEM 21,708
21|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o 5r. do 100 mm szt
d.1|0152-01
8 szt, &,000
RAZEM 8,000
22|KNR 4-01 Uzupednienie obrabek blacharskich gzymsdw | pasdw elewacyjnych z blachy ocyn- |m?
d_1|0530-06 kowanej o szerokogcl ponad 25 cm- obrdbka gzymsu
47(6.03°0.70) iicd 16,884
RAZEM 16,884
23|KNR 4-01 Uzupednienie obrdbek blacharskich gzymsdw | pasdw elewacyjnych z blachy ocyn- [m?
d.1|0530-06 kowanej o szarokodci ponad 25 cm- pas podrynnawy
A47(6.03°0.40) m 9,648
RAZEM 9,648
24|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW lgczone na uszczelki - polokraghe o sr. 150 mm m
d.1|D524-02
4°6.03 m 24,120
RAZEM 24,120
25|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW lgczone na uszczelki - leje spusiowe szt
d.1|0524-03
[} szt &.000
RAZEM 2000
26|KNR 4-01 Lzupednienie obrabek blacharskich gzymsdw | pasdw elewacyinych z blachy ocyn- [m?
d.1|0530-06 kowane] powlekane] o szerokodc ponad 25 cm- pas nadryninowy
47(6,03%0.4) m 9,648
RAZEM 9,648
2T|KNR-W 2-02 |Rury spustowe = tworzyw srlucznych okrgale o sr. od 110 mm m
d.1|0531-04
826 m 20,800
RAZEM 20,800
2 Remont elewacji od sir. wschodniej
2B|KNR K-06 Raozebranie uwarstwien gzymsu - zolac)l ze styropianu pravjeto wep. 0.5 m?
d.2|0102-05
23,14"0,35 m? 5089
RAZEM 8,089
29|KNR 9-24 Regczne oczyszozanie | osuszenie podiaza belanoweago - gzymsy e
d.2|0101-04
23,14%0,35 m? 5099
RAZEM 8,089
30|KNR 19-01 | Roboty odgreybieniows - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. [m?
d.2|DE29-02 do 5,0 m2
8,099 mé #0989
RAZEM 8099
F|KNNR-W 3 | Skasowanie wykwitdw (zaciekdw) m?
d.2|1002-05
B.098 i &.099
RAZEM 8,099
A2 KNR-W 4-01 |Analogia - Uzupemianie gzymstw o powierzehni 1,0-58.0 m2 w jednym miggscu 2 [m?
d.2|0803-02 zatarciem na gladko
23,14"0,2 m# 4,628
RAZEM 4628
33|KNR 0-17 Analogia - Ocieplenie gzymsu o szer, da 30 cm plytami styropianowymi metodg — [m?
d.2|2610-07 lekka-maokra wraz z preygotowaniem podioZa | rgczne wykonanie wyprawy elewa-
cyjnej cienkowarstwowe] z gotowe] suchej mieszanki
28,030, 35 m? 4.321
RAZEM 4 221
34|KNR 927 Malowanie dwukrotne ocleplonych elewac)i - Sciany m?
d_2|0401-03
231472 6-(7°1,9°1 48+3"1 9°2 3} me 27840
RAZEM 27,940
35|KNR 9-27 Malowania dwukrotne acieplonych alewaci - osciea me
o.2|0401-03
02°(2°1,9+2°1 48)°7T+0,2"(2"1 9°2.2)"3 m? 14,480
RAZEM 14 480
36|analiza wias- |Czas pracy rusztowan kpl,
d.Z|na
1 kpl. 1.000
RASERM 1,000
3 Remont Sciany wschodniej od str. Jadalni
AT|KNNA-W 3 | Zabarpiecrenia padiog folig it
d.3|1013-01
23,14%4,20 m? 97,188
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz. Razem
RAZEM 97 188
3B|KNR 13-23  |Zabezpieczenie okien folig m?
d.3{1001-11
1571 481+3°(1,8°2.2) e 32,224
RAZEM 32,224
J9IKNR AT-27  |Migjscowe skucie tynkdw wew. cementowo-waplennych | cementowych e
d.3|0101-03
12.42°0,3 m 3,726
RAZEM 3,726
40|KMNR 9-24  |Reczne oczyszezenie podiaza belonowago m?
d.3|0101-04
3,726 m? 3,726
RAZEM 3,726
41|KMR 18-01  |Raobaty odgrzybieniowe - oozyszozenia przy pomaocy szczotek stalowych przy pow, |m?
d.3|0629-02 do 5,0 m2
3,726 m? 3,726
RAZEM 3 726
42|KNR 919  |Wykorzystanie termowentylatora do osuszania pomieszezen doby
d.3| 010202
T doby 7,000
RAZEM 7,000
43KNNR-W 3 | Skasowanie wykwildw (zackekiw) it
d.31002-05
3,726 m? 3,726
RAZEM 3,726
44|NMNRMKB (z. V) Gruntowanie podioZy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m*
d.3[202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionawe
3,726 m? 3,724
RAZEM 3,726
45|KNNR-W 3 |Uzupednienie tynkow zewnetrznych kat, Il z zaprawy cem.-wap. o powierzehni do |m?
d.3| 060901 Em2
1,726 m? 3,726
RAZEM 3,726
46|NNRMNKB (2.X) Gladzie gipsowe ar. 3 mm jednowarstwowe na Scianach na podioku z ynku |
o 3202 201301 |w pomieszczeniach o pow. podiogl ponad & m2
23,14°2 6-(7"1,9°1,48+3"1,9°2.2) m? 27,040
RAZEM 27,940
4T|MNEMNKB (z.X) Gladzia gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer, do 20 cm |m?
d.3|202 2019-01 |na podiciu z tynku
0,2°(2°1,9+21 48)"T+0 2%(2"1 9°2.2)"3 m? 14,480
RAZEM 14 480
43|NNRNKB [z VI) Gruntowanie podioZy preparatami "CERESIT CT 1771 "ATLAS UNI m?
d.3[202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
27 94+14 48 m? 42.420
RAZEM 42 420
49|KNKRB 3 Malowanie tynkdw wewnetrznych farbg emulsying dwukrotnie Scian | sufitbw z me
d.3|0605-05 pretarciem tynkiw
42,40 m 42,400
RAZEM 42400
50 Czas pracy rusztowan kpl.
d.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Roboty porzadkowe
51|KNR-W 4-01 |Wywiezienle gruzu spryzmowanego samechodami skrzyniowymi na odleglosd e
d.4|0109-09 +
KMR-W 4-01
0108-01
2 m? 2,000
RAZEM 2000
52|Kalkulacia  |Utylizacja materialow z rozbidrki kpl.
d.4|wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
S3KNNR-W 3 |Mycie po rebotach malarskich okien zespolonych me
d.4{1014-04
71,871 4831872 2) m 32,224
RAZEM 32,224

Z uwagi na nieszezelnodd warstw izolacyjnych powodujgcych zawilgocenia cz. niskie] budynku zaklada sig catkowity wymiang wszystkich
warstw konstrukeyjnych pokrycia, do plyty stropowey. Do wykonania remontu przyjeto rezwiazania pokne dachowych w systemie "ICOPAL"
Pokrycie dwuwarstwowe 2 zaslosowaniem papy podkladowe) samoprzylepnel Plaster PAS02000 | papy nawierzchniowe) zgrzewalne] Polbit
Extra Top 5,6 Szybki Profil SBS na podiozu betonowym, z zachowaniem spadkow w strefie termoizolac)i z ph styropianowych EPS 200 031
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4.2. Remont drogi wewngtrznej i chodnika przy budynku WTZ.

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszcz. Razem
T|KNNR & Riozebranie nawierzchni z phyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wy-  |m?
0805-02 pelnionych piaskiem, WJAZD
11.60*14.75 mé 171,100
RAZEM 171,100
ZIKNNR & Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce  [m?
0805-06 plaskowe). WJAZD: 5,65°4,2 CHODMIK: §,0672 5+2°T 8+3°2,5
(5,654 21+(6 062 5+277 B+3"2 5| i 61,980
RAZEM 61,980
JIKNNR & Raozebranie obrzazy rawnikewych o wymlarach 8x30 cm na podsypoe plaskowe). [m
0806-08 WJIAZD: 2 75+0,85+7 5+0,55+1,7+3 45+ 14+2 1; CHODNIK: 13,70+1,4+1 4+
3,5)
(2,75+0,55+7 5+0,55+1,7+3 45+9 14+2 1}+(13,70+1,4+1.4+3,5) m 47,740
RAZEM 47,740
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykananie koryia na calej szerokosci jezdni | chodnikow w gruncie  |m?
0101-01 kat. -1V ghebokosci 20 cm. WJAZD: 11,6014, 75+5,65%4,.2; CHODNIK: 6,05*2,5+
2T 8+3*2 5#13, 741 441 443 5
(11,6014, 75+5 654 2)+(6.06"2 5+2°7 8+3'2 5413, 7+1,4+1.4+3 5) e 253,080
RAZEM 253,080
S|KNR 2-31 Mechaniczne wykananie koryia na cabe) szerckosScl jezdni | chodnikéw w gruncle  [mé?
0101-02 kal. I-IV - za kadde dalsze 5 cm glebokosei. WJAZD
Krotnase = 15
194,83 m? 194,830
RAZEM 194,830
BIKNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparke-adowarks przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 [m?
1102-01 samochody skrzymiowe
(194 83°0,3+61.98"0, 1510, 7+47 74*0,3°0.08 m? 48,568
RAZEM A48 568
TIKNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu | recznym [m?
1102-04 wyladowaniu samochodem clezarowym na odlegledé 1 km
48 568 md 48,568
RAZEM 48 5568
BIKNR 4-04 W pwiezienle gruzu 2 lerenu rozbidrk przy mechanicznym zatadowaniu | recznym [m3
1102-05 wyladawaniu samochoderm clazarowym - dodatek za kazdy nastepny razpoczely 1
km
Krotnogs = 20
45,568 m? 48 568
RAZEM 48 558
9IKNR 2-31 Podbudowa z knuszywa flamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszezeniu 15 [mé
0114-05 cm
194.83 me 194,830
RAZEM 194,830
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorma o grubodcl po zageszezeniu [mé
0114-03 B em
194,83 me 194, 830
RAZEM 194,830
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-  |mé
0114-04 basci po zageszczeniu
Krotnoge =7
253,08 mé 253,080
RAZEM 253,080
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa 7 domieszkami ulepszajgoy- [mé
011501 mi z kruszywa tamanego 18 % - grubos warstwy po zageszczeniu 15 cm
58 25 m 58 250
RAZEM 58,250
13|KNR 2-31 bawa pod krawednikl betonowa z oporem md
0402-04
4,3+3 m? 7,300
RAZEM 7,300
T4|KNNR & Ohbrzeza betanows o wymiarach 30x8 cm na podsypee cementowo-piaskows], m
D404-05 SPCINY Wypeinione Zapraws cementows
47.74 m 47,740
RAZENM 47,740
15|KNNR & Warstwy podsypkowe piaskowe zageszozane recznie o gr.5 cm m?
0105-02
253,08 m 253,080
RAZEM 253 080
16|KNR 2-31 Mawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, “dwuteownik” 20165 [m?
23102.03 cm na podsypee plaskowe] o grubodel 5 em
253,08 me 253,080
RAZEM 253,080
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