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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Ogéinej ST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych modernizacjg dachu budynku gospodarczego w miejscowosci Nowe Kurowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspodlne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe Iub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powifoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.5. budowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.7. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.8. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.9. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowanag przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.11. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robé6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.12. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatqczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodq



montazu - takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.15. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.16. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwatly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

1.4.17. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.18. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane =z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.19. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej)- nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.21. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.22. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.23. Inspektorze Nadzoru/inspektorze projektu- nalezy rozumiec jg jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
lub inng osobe wyznaczonag przez Inwestora do wystepowania w jego imieniu w sprawach nadzoru nad
realizacjq kontraktu.

1.4.24. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.25. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robot.

1.4.26. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjgq projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.27. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.29. projektancie - nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.30. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.31. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.



1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz.
L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji

oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.35. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreélajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw
i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.36. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.

1.4.37. normach europejskich - oznaczajq normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” Iub
»~dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.38. przedmiarze robdét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy
opis, oraz wskazanie szczego6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia roboét.

1.4.40. Wspolnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych
z 6éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.41. Zarzadzajacym realizacjag umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreélona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoétrzedne punktéw
gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

. dostarczong przez Zamawiajacego,

e sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkoéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli



muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i majg wptyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skfadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w
cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra



Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub s$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania SST w czasie postepu roboét. Pozostate
materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od witascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrdédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw

z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowiq inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdédw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z odmowa ich przyjecia i zapfaty.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

UWAGA:

Wskazania w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji technicznej z nazwy zastosowanych urzadzen,
znakdéw towarowych, patentéw, materiatdow lub ich pochodzenia nalezy rozumieé jedynie jako podstawe do
okreslenia minimalnych jakos$ciowych parametréow technicznych materiatéw, ktére musi zapewni¢ Wykonawca.
Oznacza to, ze zgodnie z art. 29 pkt.3 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy dopuszcza sktadanie
ofert rbwnowaznych w zakresie materiatéw lub urzadzen.

W takim przypadku wszelkie niezbedne uzgodnienia z Inspektorem, potwierdzajace réwnowaznos¢ oferowanych
urzadzen i materiatéw w stosunku do wskazanych w projekcie, naleza do obowigzkéw wykonawcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$s¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje (wg potrzeby w zaleznosci od technologii
przeprowadzenia prac):
. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)
e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Ilub elementéow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie)

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peilng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw roboét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania préobek i badarn materiatéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatléw oraz robdét z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wpltynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢
tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na



zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w umowie. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatédw u Zrddfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé
materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjq
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1) posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3) Polska Norma lub

4) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajag wymogi SST.

5) znajdujq sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktédrych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jedno znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

1) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

3) terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robét,

4) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

5) uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

6) daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

7) zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

8) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

9) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

10) zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

11) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,



12) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

13) dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

14) wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

15) inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
umowie. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentédw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyijne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

h) korespondencje na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciqgu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$c¢ i iloé¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru roboét dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 6.

7.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.



Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacjq projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

7.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robédt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje po wykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt,

2) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4) protokoty odbioréw czesciowych,

5) recepty i ustalenia technologiczne - o ile dotyczy,

6) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy) robdt”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogélne
Podstawaq ptatnosci sg postanowienia zawarte w umowie o wykonanie prac.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Wynagrodzenie ryczattowe robdt bedzie obejmowac:

. robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i

transportu na teren budowy,

e  wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej .
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska.

9.2. Rozporzadzenia

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
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pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

9.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST-01 REMONT / WYMIANA POKRYCIA DACHU
Kod CPV 445261211-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robdt remontowych
zwigzanych z pokryciem dachu w budynku gospodarczego w m. Nowe Kurowo.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot.

1.3. Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prac remontowo-budowlanych zwigzanych z wymiang
pokrycia dachu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne s z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST-00 ,Wymagania ogéine”

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00 ,Wymagania Ogdine”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Techniczng,
Specyfikacjg techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami
i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robot, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania stawiane materialom podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Zrédto pozyskiwania materialéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéow i odpowiednie aprobaty techniczne lub s$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniajag wymagania SST w czasie postepu roboét. Pozostate
materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Remont pokrycia dachu
e laty i kontrtaty drewniane z drewna C24, zaimpregnowane ogniochronnie i biobdjczo
o wielofunkcyjny impregnat do drewna konstrukcyjnego oraz tarcicy budowlanej, ktéry zabezpiecza

powierzchnie przed szkodliwym dziataniem ognia, grzybéw domowych i plesniowych oraz owaddéw

membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna gramatura 1000 g/m2

dachéwka ceramiczna karpiéwka (kolor ceglasty - naturalna czerwien)

gasiory cylindryczne do dachdéwki karpidwki w stylu ,,gotyckim”

tasmy pod gasiory

wywietrzniki kalenicowe ze szczotkg pod gasiory

deska okapowa gr. 27 mm, z drewna C24, zaimpregnowane ogniochronnie i biobdjczo

obrébki blacharskie z blachy gr. 0,6 mm, w blachy tytan -cynk
Obrobki blacharskie to elementy, ktére uzupetniajg lub uszczelniajg pokrycie dachowe w
miejscach w ktérych nie jest tego w stanie zrobi¢ element gtdwny pokrycia. Obrébki blacharskie
petnig réwniez role estetycznag, ktéra w istotny sposéb wptywa na wyglad catego budynku.
Wiekszo$¢ producentdw pokryé dachowych z blachy oferuje réwniez komplementarne obrébki
blacharskie takie jak: gasiory, pasy nadrynnowe i podrynnowe, obrobki przyscienne,
wiatrownice, a takze fawy i stopnie kominiarskie, drabinki przeciwsniegowe itp.
Obrobki, elementy wykonczenia i odwodnienia dachu winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN
516:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe - Urzadzenia do chodzenia po dachu - Pomosty,
stopnie szerokie i stopnie waskie, PN-EN 517:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe -
Dachowe haki zabezpieczajace, PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-
U - Definicje, wymagania i badania, PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z
okragtym usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury spustowe taczone na zaktad, PN-EN
12951:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe - Drabiny dachowe mocowane na state -
Charakterystyka wyrobu i metody badan, PN-EN 14782:2008 Samonosne blachy metalowe do
pokry¢ dachowych, oktadzin zewnetrznych i wewnetrznych - Charakterystyka wyrobu i
wymagania, PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

. Rynny stalowe o $r. 150 mm, wykonane z blachy tytan -cynk 0,6mm

. Rury spustowe o $r. 100 mm, wykonane z blachy tytan -cynk 0,6mm

e Akcesoria rynnowe: taczniki, ksztattki, uchwyty, haki itp. dedykowane przez producenta rynien
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stalowych

e  Laczniki
- wkrety do mocowania tat drewnianych - 4,2 x 25 mm;
- wkrety do mocowania tat metalowych - 4,2 x 19 mm;
- wkrety farmerskie. Wkrety samowiertne stosowane do przykrecania blach pokryciowych do tat
drewnianych.
Wkrety o s$rednicy 4,8 m i diugosci od 25 do 55 mm, typowy rozmiar to 4,8x35 mm.
Szesciokatna gtdéwka pokryta powtoka zabezpieczajaca oraz zintegrowana podkfadka elastyczna
zapewniajg petng szczelnos$¢ pofaczenia;
- zszywki (wkrety farmerskie) 4,8x16-19 mm. Wkrety samowiertne przeznaczone do taczenia z
sobq blach pokryciowych. Ksztatt i rodzaj gwintu dobrany specjalnie z my$lg o faczeniu ze sobg
blach profilowanych. Gwint poprowadzony pod sam teb, zapobiega przekrecaniu i umozliwia
zastosowanie facznika bez podkiadki, jezeli nie wymagana jest szczelno$¢ potaczenia;
- wkrety samowiertne typu TORX. Wkrety o $rednicy do 3 do 8 mm i dtugosci od 30 do 300
mm, stosowane do mocowania blachodachdwki panelowej, dzieki ptaskiej gtowce wkrety te sa
prawie niewidoczne na potfaci dachu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine
Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”

3.2. Wymagania szczegodtowe

Roboty mozna wykonywacé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedq przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia dachowka.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w OST ,,0gdlna Specyfikacja Techniczna”.

4.2. Wymagania szczegétowe
Srodki transportu oraz sposob transportowania materiatdw do wykonania robdét moze by¢ dowolny pod
warunkiem zachowania zasad nieszkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania Robét
Ogolne warunki wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonania Robét
5.2.1. Roboty rozbiérkowe

Rozebraé stare pokrycie z dachdwki karpiéwki wraz z obréobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi,
wiazy dachowe.

Rozebra¢ taty dachu i elementy konstrukcyjne wiezby dachowej oraz gzymsu drewnianego w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Roboty etapowa¢ w miare postepu robét. Nie dopusci¢ do zawilgocenia lub zalania woda opadowg dachu,
w trakcie wykonywania rozbidérek i robot pokrywczych.

Starg dachdéwke i pozostate materiaty z rozbiorki, wktada¢ bezposrednio do konteneréw, wywies¢ i poddac
utylizacji, przez uprawniong firme.

5.2.2. Wzmacnianie konstrukcji drewnianej (jesli bedzie wymagane)

Przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ od wewnatrz i z zewnatrz obiektu szczegdtowe ogledziny
wszystkich elementéw drewnianych dachu majacych kontakt z pokryciem dachowym. Zauwazone zacieki,
pekniecia, ztamania lub spréchniate elementy drewniane nalezy bezwzglednie wymieni¢. Po dokonaniu napraw
na wniosek i za zgodg Inspektora Nadzoru mozna przystapi¢ do przygotowania podfoza do krycia dachu.

Tradycyjne metody naprawy i wzmacniania elementéw wiezb dachowych obejmujg najczesciej nastepujace
prace:

- wzmocnienie krokwi naktadkami z desek lub/i dodatkowymi podporami,

- sztukowanie uszkodzonych koncow krokwi lub ich wymiana w catosci,

podparcie krokwi w celu likwidacji nadmiernego ugiecia,

- wymiana zmurszatej murfaty w czesci lub w catosci.

Wzmocnienie uginajacych sie krokwi polega na przybiciu lub przykreceniu z obu stron krokwi desek o grubosci
25-32 mm. Deski powinny mie¢ dtugosci 1/2 - 2/3 dtugosci krokwi i mocuje sie je w $rodku ich dlugosci.
W efekcie krokwie zostang pogrubione, w miejscu, gdzie dziata na nie najwieksza sita. Bardzo wazne jest
solidne przymocowanie desek, tak by "pracowaty" wraz z krokwia.

Projekt remontu zachowawczego drewnianych konstrukcji dachowych zaktada zazwyczaj naprawe konstrukcji in
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situ, ograniczong do miejsc, w ktdrych nastgpito ostabienie konstrukcji, niz demontaz catej konstrukcji. W celu
wiasciwego przygotowania remontu konstrukcji dachowej zalecane jest wykonanie prac przygotowawczych:

- weryfikacja dokumentacji projektowej stanu istniejgcego, inwentaryzacja konstrukcyjno-architektoniczna
konstrukcji dachowej,

- okredlenia stanu technicznego konstrukcji, wykonanie ekspertyzy mykologicznej oraz ekspertyzy
konstrukcyjnej zawierajacej odpowiednie obliczenia statyczne, projekt remontu uwzgledniajacy wnioski
wynikajace z wczesniejszych badan.

Wykonujac remont konstrukcji drewnianych najwiecej problemdéw napotyka sie przy ztaczach, ktére musza byc¢
wytrzymate, trwate i doktadne, bo to od nich zalezy nos$no$¢ catej konstrukcji i jej geometria. Przy ich
wzmacnianiu mozna wykorzystywac stalowe taczniki ciesielskie.

Rodzaje tacznikéw ciesielskich stosowanych do weziéw wiezb dachowych

W budownictwie drewnianym metalowe taczniki ciesielskie wykorzystuje sie w formie ptytek lub perforowanych
profili z wysokogatunkowej blachy stalowej.

Wybdr ztacza zalezny jest od ksztattu potaczenia, rodzaju taczonych elementoéw oraz sity, jaka bedzie dziatac
w potaczeniu. Najczesciej stosowane typy tacznikow:

- Plytki perforowane produkowane z blach grubosci 2 mm o ksztatcie kwadratu, prostokata lub litery ,T”.
Najczesciej stosowane s w potaczeniach jetka-krokiew, miecz-stup.

- Katowniki z blachy gr. 2+4 mm uzywane do potaczen belka-belka, belka-stup, belka-legar. Katowniki
wzbogacone sg o wytfaczane zebra wzmacniajace, wykorzystywane sg do wykonywania potaczen narazonych na
silne obcigzenia (rys. 1).

BEys. 1. 1) Plvika katowa BAT. 2) kgtowmk wemocnony wiebrowaniem [4]

- Ziacza Gerbera przeznaczone do faczenia podiuznego dwéch belek o identycznym przekroju. Mozna je
zastosowac tylko i wylacznie w miejscach, w ktérych wystepujq zerowe wartosci momentéw zginajacych sit

Rys. 2. Zlacze Gerbera [4]

- Wsporniki belek w formie wieszakdw, siodetek przybijanych do dzwigaréw, murfat, oczepow w celu
zawieszenia w nich jak w strzemionach prostopadtych belek. taczniki te stosowane sg tez do mocowania belek
do $cian i do stupéw. W potaczeniu takim belka jest podtrzymywana od dotu przez specjalnie wypro- filowany
uchwyt (rys. 3).

14



Rys. 3. Wspornik Maxi Speedy [4]

- kaczniki uniwersalne do taczenia belek krzyzujacych sie pod katem prostym.
Na jedno skrzyzowanie belek stosuje sie dwa takie taczniki. Przykrecane lub przybijane sg zawsze w trzech
ptaszczyznach (rys. 4).

Rys. 4. Laczniki uniwersalne: do polgezenia belki ze stupem 1 do prostopadiego
taczenia belek [4]

- kaczniki krokwiowo-ptatwiowe stosowane do mocowania krokwi na ptatwiach stopowych oraz do taczenia
belek prostopadtych (rys. 5).

Rys. 5. Lacznik do lacrenia krokwi do muraty [4]

- Zigcza typu motyl (przesuniete) uzywane s do czotowego ftaczenia krokwi z prostopadtymi do nich
elementami. Swojg nazwe zawdzieczajq specyficznemu ksztattowi, dzieki ktéremu drewno moze swobodnie bez
uszkodzenia poddawac¢ sie oddziatywaniu réznych naprezen.

- Tasmy perforowane stuzace do usztywniania wiezby dachowej. Stezenie wiatrowe ze stalowych tasm
mocowane jest do krokwi za pomocg specjalnej koncéwki, a odcinki tasmy taczy sie ztaczkami z rzymska sruba.

Do faczenia elementdw wiezby dachowej przeznaczone sg réowniez tak zwane ptytki gwozdziowane. W praktyce

jednak samodzielnie nie da sie z nich wykonac¢ potaczenia elementéw konstrukcyjnych, poniewaz podczas préob
przybijania do ich drewna, cze$¢ kolcdw ulega wygieciu. Ptytki te stosowane sa wytacznie przez firmy
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produkujgce gotowe wigzary dachowe. W zaktadach produkcyjnych wbijane sa one w drewno za pomoca
specjalnych pras.

Naprawa i wzmocnienie weztéw wiezb dachowych

W wiezbie dachowej najczestszym uszkodzeniom wskutek korozji biologicznej ulegaja wezty - okapowy
i kalenicowy oraz potaczenia jetek z krokwiami, krokwi z ptatwiami oraz stupa z mieczami.

Ztacze w kalenicy wykonywane na naktadke prosta, przy niewielkich ubytkach krokwi, jest wzmacniane
najczesciej poprzez obustronne przybicie gwozdziami na- ktadek z desek grubosci 32 mm lub ptytek stalowych
(rys. 6a). Mozna réwniez po- faczy¢ krokwie z ptatwig za pomocg okucia stalowego, jak pokazano na rysunku
6b).

kiokiew

Ay

o
ol
i pertol
stalowa

Rys. 6. Wamoenienie wezla kalenicowepo: a) nakladkami 2 desek,
b) za pomoca okucia stalowego

M o
'.'I " . v
owana pytka g ;

W przypadku stwierdzenia ostabienia czopa jetki ztacze jetka - krokiew wzmacnia sie, tradycyjnie przybijajac
z obu stron ztgcza naktadki z desek grubosci co najmniej 25 mm, uzywajac przy tym gwozdzi dtugosci rownej
trzykrotnej grubosci naktadki (rys. 7a). Inny stosowany sposéb wzmocnienia tego samego zigcza polega na
obustronnym obiciu go deskami grubos$ci 32 mm, przy czym deski przybija sie z jednej strony ukosnie
- prostopadle do krokwi, z drugiej strony pionowo - prosto- padle do jetki (rys. 7b). Rozluznione ztgcze jetki
z krokwi mozna réwniez wzmocnié poprzez przybicie perforowanych blach stalowych (rys. 7c).
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Rys. 7. Wemoememe #laciea jetka - krokiew: a) nakladkam z desek, b) obime zlacea
deskami ¢) obustronne naktadki # perforowanych phytek stalowych

Pofaczenie ciesielskie stupa z mieczami oraz miecza z ptatwiq wykonuje sie na wrab czotowy. W celu
zabezpieczenia tego typu potaczenia przed wysunieciem sie mieczy z ptaszczyzny stupka przybija sie
obustronne nakfadki (rys. 8a). Dla wzmocnienia pofaczenia $ciskanego stupa z podwaling zaleca sie
powiekszenie ptaszczyzny docisku stupa na podwaline (ze wzgledu na nieprzekroczenie wytrzymatosci normowej
na docisk), np. poprzez zastosowanie obustronnych nakfadek oraz tréjkatnych klockéw (rys. 8b).

Rys. 8, Wemocniene potgezen slupa: a) 2 mieczami, b) 2 podwaling

Wiezbe dachowg o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej wzmacnia sie w kierunku podtuznym, przybijajgc miecze
pod katem 45° do pionu. W takich przypadkach dolny koniec miecza zazwyczaj powinien opierac sie o naktadke,
przybitg do stupa (rys. 9a). Miecze, wykonane z desek grubosci nie mniejszej niz 32 mm i szerokosci 10 cm
moga by¢ przybite zaréwno z jednej, jak i z obu stron stupa (rys. 9a).

Wspoétczesne rozwigzania techniczne pofaczen elementéw w jednej plaszczyznie umozliwiaja wykonanie ich
réwniez za pomocg profilowanych blach stalowych, ktére sg na pewno lepszym rozwigzaniem niz tradycyjnie
stosowane kawatki desek (rys. 9b). Zaletq takiego rozwigzania jest m.in. to, ze blachy, majac grubos¢ 1,5 lub
2 mm, nie przeszkadzaja w zakfadaniu instalacji. Ptytki perforowane majq standardowe rozmiary od 40x120
mm do 200x300 mm, ale dla duzych konstrukcji mozna je zaméwi¢ w wymiarach do 3,9 m2. Mozna tez wycinac
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samemu dowolne ksztalty z duzych blach perforowanych, ale nalezy to robi¢ zgodnie z zasadami opisanymi
doktadnie w katalogu inzynierskim.

Fys, 9. Wemocnienie wigzbhy platwiowo-kleszezowe] w kierunku podhuinym:
a) dodatkowymi mieczami z desck 32 mm przybitymi do stupa,
b} za pomocy stalowych blach perforowanyeh

Podczas czesciowej wymiany uszkodzonego elementu wiezby dachowej nalezy odpowiednio zespoli¢ stary
element z nowym. Takie potgczenia wykonywane sg zwykle przy zastosowaniu wrebdw ciesielskich: np. na
naktadke prostg ze skosem lub na zamki proste i skosne. Do faczenia belek mozna zastosowac stalowe taczniki
typu Gerbera, pozwalajace na taczenie belek na styk (rys. 2). Wsporniki te s przyktadem efektywnego
zastgpienia dawnego zamka ciesielskiego ztaczem stalowym, na ktérym mozna oszczedzi¢ nawet metr biezacy
belki drewnianej.

Nalezy jednak pamieta¢ o tym, ze chcac przy remoncie wiezby wspomoéc sie tacznikami stalowymi, nalezy
wiedzie¢, jakich ich rodzajéw uzy¢ i jaki powinny one mie¢ rozmiar. W tym celu nalezy sporzadzi¢ projekt
wzmocnienia wiezby dostosowany do tej technologii montazu i zawierajacy obliczenia wszystkich pofaczen
z uzyciem stalowych tgcznikéw ciesielskich.

5.2.2.1. Renowacja (impregnacja) elementéw drewnianych dachu:
a) dezynfekcja i dezynsekcja

Elementy konstrukcji zaatakowane przez owady zerujace w drewnie oraz mikroorganizmy, tj. grzyby, nalezy
podda¢ impregnacji specjalistycznymi preparatami o szybkim i dtugotrwatym dziataniu, zwalczajacymi insekty
oraz grzyby.

Nowo wbudowywane drewno w obszarze wiezby oraz innych elementéw konstrukcyjnych nalezy réwniez
zabezpieczy¢ preparatem do impregnacji, ktory zabezpiecza przed atakiem insektéw i grzybdéw.

Zahamowanie biologicznych proceséw destrukcji drewna (grzyby, owady) w zaleznosci od intensywnosci
wystepowania szkodnikédw owadzich:

1. Zwalczanie owaddéw - metoda iniekcyjna, polegajaca na wykonaniu otworéw i wstrzyknieciu lub
grawitacyjnym wprowadzeniu ptynnego, rozpuszczalnikowego, o stabym zapachu $rodka owadobdjczego, ktéry
penetruje drewno do 8 cm2 wokot otworu i skutecznie powoduje niszczenie owaddéw. Wyklucza sie stosowanie
$rodkdéw o dziataniu doraznym.

Aplikowany srodek musi posiada¢ funkcje oddziatywania bezposredniego i zarazem profilaktycznego. W procesie
zwalczania owadéw - technicznych szkodnikéw drewna, takich jak: spuszczel pospolity, miazgowiec brunatny,
kotatek, tykotek pstry w postaci zaréwno larw, jak i postaci dojrzatych, zastosowany $rodek musi dziatac
skutecznie, w sposéb ciggty i obejmowac wszystkie stadia rozwoju owaddw.

Sposdb postepowania:
e dezynsekcja metodg iniekcyjng miejsc o szczegdlnym nasileniu czynnych zerowisk polegajaca na wykonaniu
otwordéw i wstrzyknieciu lub grawitacyjnym wprowadzeniu srodka owadobdjczego.

Srodek zwalczajacy owady, gteboko penetrujacy, bezbarwny, bezwonny, nieszkodliwy dla ludzi. Zafoliowanie
zdezynsekowanych miejsc na okres zalecany przez producenta preparatu

- w celu spowolnienia parowania rozpuszczalnikéw. Srodek owadobdjczy gieboko penetrujacy nie moze
wyklucza¢ $rodkdw ochrony przeciwpozarowej, a nastepnie $rodkéw impregnujacych, biobdjczych i
hydrofobizujacych.

2. Zwalczanie owadéw - metoda nakitadania powierzchniowego ptynnymi, bezbarwnymi $rodkami
rozpuszczalnikowymi,  penetrujacymi  drewno, hydrofobowych, skutecznie niszczacych owady i
zabezpieczajacych przed ponownym atakiem owaddw i grzybow.

Aplikowany srodek musi posiada¢ funkcje oddziatywania bezposredniego i zarazem profilaktycznego. W procesie
zwalczania owadéw - technicznych szkodnikéw drewna, takich jak: spuszczel pospolity, miazgowiec brunatny,
kotatek, tykotek pstry w postaci zaréwno larw, jak i postaci dojrzatych, zastosowany $rodek musi dziataé
skutecznie w sposob ciagly i obejmowac wszystkie stadia rozwoju owadow.

Sposdb postepowania:

e dezynsekcja $cian z czynnymi 2erowiskami,owadéw metoda smarowania pedzlem lub opryskania - do
momentu wchtaniania $rodka przez drewno. Srodek zwalczajacy owady, gteboko penetrujacy, bezbarwny,
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bezwonny, nieszkodliwy dla ludzi. Zafoliowanie zdezynsekowanych miejsc na okres zalecany przez producenta
preparatu - w celu spowolnienia parowania rozpuszczalnikéw, a co za tym idzie migracji $rodka na zewnatrz
Srodek nie moze wykluczaé érodkéw ochrony przeciwpozarowej, a nastepnie $rodkéw impregnujacych,
biobdjczych i hydrofobizujacych;

e impregnacja drewna srodkiem penetrujgcym wewnatrz i na zewnatrz, wykazujgcym zdolnos$¢ do migrowania i
utrwalania sie w drewnie, tworzacym warstwe hydrofobowg przepuszczalng dla gazéw - pary wodnej,
niezmieniajagcym kolorystyki drewna, matowym, nieagresywnym w stosunku do metali, na zewnatrz
niewymywalnym.

3. Zwalczanie grzybow niszczacych drewno. W procesie zwalczania grzybdéw powodujacych rozkiad brunatny
drewna nalezy okresli¢ zakres uszkodzen, usunaé grzybnie, owocniki i porazone drewno do 1 m od ostatniego
widocznego ataku grzybow. Nastepnie uzupetni¢ ubytki zaimpregnowanym drewnem i masami wzmacniajacymi
drewno na bazie zywic poliuretanowych. W procesie zwalczania grzybdéw, takich jak: grzyb domowy wiasciwy,
grzyb domowy biaty, grzyb piwniczny itd., niezbedne jest przeprowadzenie dezynfekcji ptynnym bezbarwnym,
bezzapachowym impregnatem do zapobiegania przerastania grzyba domowego, o odczynie pH 7-8 elementéw
budowlanych, np. podmuréwek, piwnic, $cianek pozostajacych w budynku, a w ktérych znajdowac sie mogg
zaréwno zarodniki, jak i sznury grzybniowe.

Sposdb postepowania:

¢ dezynfekcja chemiczna metodq opryskania miejsc zaatakowanych przez grzyby srodkiem do dezynfekgji
grzybéw. Srodek zwalczajacy grzyby nie moze odbarwiaé powierzchni ani tez wykluczaé $rodkéw ochrony
przeciwpozarowej, a nastepnie srodkéw impregnujacych, biobdjczych i hydrofobizujacych.

4. Zwalczanie grzybéw plesniowych. Powierzchnie zaatakowane przez grzyby plesniowe nalezy poddac
dezynfekcji specjalnymi srodkami chemicznymi do zwalczania plesni i usuwania niepozadanych nawarstwien
biologicznych.

Sposdb postepowania:

e dezynfekcja chemiczna metodg opryskania miejsc zaatakowanych przez grzyby plesniowe $rodkiem do
dezynfekcji grzybéw pleéniowych. Srodek zwalczajacy grzyby pleéniowe nie moze odbarwiaé¢ powierzchni ani tez
wyklucza¢ $érodkéw ochrony przeciwpozarowej, a nastepnie $rodkow impregnujacych, biobdjczych
i hydrofobizujacych.

5. Zahamowanie destrukcji — zabezpieczenie przed wilgocig. Po odkryciu poszycia dachowego oraz w miejscach
potaczen ciesielskich, ale nie w strefie rozcigganej elementéw nosnych, w miejscach trudno
dostepnych, gdzie moze wystepowaé zawilgocenie, przed ponownym potozeniem pokrycia zastosowanie $rodka
w postaci sprasowanych soli na bazie boru, ktéry bedzie zmagazynowany w drewnie i uaktywni sie pod
wplywem wilgoci i bedzie zapobiegat przeciwatakom grzybéw w miejscach narazonych na wilgoé.

Sposdb postepowania:

e zabezpieczenie miejsc trudno dostepnych, potaczen ciesielskich pod poszyciem dachowym, po jego odkryciu,
przez zastosowanie $rodka w postaci sprasowanych soli na bazie boru, ktéry zmagazynowany w drewnie
uaktywnia sie pod wptywem wilgoci i zapobiega przeciwatakom grzybdw w miejscach narazonych na wilgo¢.

b) Wzmacnianie strukturalne drewna i uzupetniane ubytkéw (flekowanie)

Elementy ostabione korozjg biologiczng oraz zerowaniem owadoéw nalezy podda¢ zabiegowi wzmacniania.

Do wzmacniania drewna konstrukcyjnego proponuje sie zastosowanie preparatéw w formie impregnatu na bazie
zywic poliuretanowych, ktére stuzg do wzmocnienia elementéw uszkodzonych przez insekty i grzyby. Celem
zabiegu jest uzupetnienie ubytkdw wagowych drewna powstatych w procesie wietrzenia drewna oraz
wypetnienie uszkodzen spowodowanych przez insekty.

Ubytki w drewnie nalezy wypetni¢ masami kompatybilnymi technologicznie z preparatem zastosowanym do
impregnacji, np. zywicg poliuretanowg zmieszang z wiérami drzewnymi.

Uzyskang w ten sposéb masa uzupetnia sie ubytki powstatle w objetosci elementu. Masa taka powinna
wykazywac¢ parametry fizyczne zblizone do naturalnego drewna, tzn. pozwala¢ drewnu regulowac¢ wilgotnos¢,
poddawac¢ sie tez obrobce mechanicznej. Biorgc pod uwage zalecenia odnosnie unikania mas do uzupetnien na
rzecz tradycyjnych rozwigzan, tj. wstawianie klindbw oraz flekowanie masg zywiczng nalezy traktowac jako
rozwigzanie uzupetniajgce lub alternatywne w stosunku do preferowanych metod tradycyjnych.

Sposdb postepowania:

 flekowanie zniszczonych fragmentéw drewna w miejscach ze znaczng destrukcjg lub wymiana pojedynczych
elementédw ze wzgleddw konstrukcyjnych (np. zuzytych tat, belek itp.) z respektowaniem warunkow
historycznych i estetycznych (te same gatunki drewna, kierunek stojéw, tradycyjne ztgcza itp.),

e w miejscach widocznych wptywajacych na stan historyczny i estetyke odbioru, po uzgodnieniu ze
zleceniodawca - scalenie kolorystyczne nowych elementdéw.

c) Klejenie drewna i wklejanie wstawek

Spoiny klejowe powinny odznacza¢ sie paro-przepuszczalnosciag oraz wodoodpornoscia. Niektére kleje
poliuretanowe spetniajg ten warunek.

d) Zabezpieczanie powierzchni drewna
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Wybrane do natozenia koncowej powtoki preparaty musza odznaczac sie trwatoscig i odpornoscig na warunki
zewnetrzne, a takze spetnia¢ kryteria natury estetycznej - tj. dawacé koncowy efekt estetyczny zgodny z
projektem konserwatorskim oraz architektonicznym.

Ponadto powinny by¢ dyfuzyjne, chroni¢ drewno przed wietrzeniem, zabezpiecza¢ drewno przed rozwojem
grzybéw i atakiem insektéw, by¢ trwate (odporne na promieniowanie UV, nie pekac i nie tuszczyc¢ sie).

1. Ochrona przeciwpozarowa drewna podlegajagcemu konserwacji (elementy budowlane niepodlegajace
rozbiérce i wymianie) polegajgca na doprowadzeniu drewna przy malowaniu recznym impregnatem
opdzniajgcym palno$¢ drewna do stopnia pozwalajacego osiggna¢ trudnozapalnosci wg klasy C-s2-d0 systemem
wodorozcienczalnym, niezmieniajacym kolorystyki drewna, ktéry nie peka ani sie nie tuszczy oraz mozna
stosowa¢ go wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.

2. Ochrona przeciwpozarowa drewna podlegajacemu rekonstrukcji (elementy budowlane podlegajace wymianie)
- palno$¢ drewna do stopnia pozwalajgcego osiagna¢ trudnozapalnosci wg klasy B-s2-d0 systemem
wodorozcienczalnym, niezmieniajacym kolorystyki drewna, ktéry nie peka ani sie nie tuszczy oraz mozna
stosowa¢ go wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.

5.2.3. Pokrycie dachu dachéwka
5.2.3.1. Warunki przystapienia do robét pokrywczych dachéwka

Do wykonywania robdt pokrywczych dachéwka mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze robdt
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkfadu pod pokrycie. Ponadto roboty
pokrywcze mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

- deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewéw) dachowych,

- wyprowadzenie przewodéw wentylacyjnych ponad dach,

- wykonanie komindéw i nasad kominowych,

- otynkowanie lub spoinowanie komindw,

- osadzenie masztéw, nézek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez pokrycie
dachowe, nieosadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego, ukfadanych w
trakcie wykonywania robdt pokrywczych,

- wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach,
masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.2.3.2. Wymagania dotyczace podkiadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub cementowych

Podktad pod pokrycie z dachdéwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowej.

Wymagania dotyczace podktadu z fat drewnianych pod pokrycia z dachéwek sg nastepujace:

- pochylenie ptaszczyzny podkfadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub cementowych
powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i zgodne z wymaganiami normy PN-B-02361:2010,

- faty do wykonania podkfadu powinny mie¢ minimalny przekréj 38x50 mm; (wymiary te moggq by¢ inne, jezeli
wynikac¢ to bedzie z obliczen statycznych),

- taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

- taty powinny by¢ ulozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki fat powinny
znajdowad sie na krokwiach; faty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za pomocag wspornikéw lub
uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

- odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm na calej diugosci
dachu,

- w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm w
celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywaé z wierzchem taty
okapowej,

- wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiordw,

- wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska $rodkowa (wzdtuz
osi kosza), a po obu jej stronach

- deski faczone na styk,

- wzdiuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske $srodkowgq
wzdtuz osi kosza; gruboéc deski powinna by¢ dostosowana do grubosci fat,

- taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majacymi aprobaty techniczne,

- podkiad z fat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

- w podktadzie z tat powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynien oraz usztywnione krawedzie
zewnetrzne,

- ptaszczyzna pofaci z fat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a fatg kontrolng potozong na co
najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku,

- rozstaw fat powinien by¢ dostosowany do rodzaju uktadanej dachéwki, zgodnie z wymaganiami producenta
systemu pokrywczego,

- podkfad z fat powinien by¢ utozony, zgodnie z dokumentacjg projektowa, na ciagtym podkitadzie z folii
paroprzepuszczalnej lub na petnym deskowaniu pokrytym papa.

5.2.3.3. Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachéwka

Krycie dachéwkg na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.

Roboty pokrywcze dachéwkg z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy temperaturze nie
nizszej niz 5°C, utrzymujacej sie przez cata dobe. Roboty przy ukiadaniu dachdéwek nie powinny by¢
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prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne.
5.2.3.4. Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania pokry¢ dachéwka

a) Dachowki powinny by¢ utozone na faceniu prostopadle swoja dtugoscig do okapu.

b) Sznur przeciagniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdiuz dolnych krawedzi dachdédwek
powinien by¢ w poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla fat) 2 mm na dtugosci
1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

c) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny wykazywac
odchylen od linii sznura wiekszych niz £10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8 cm.
O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to pod gasiory zaleca sie
utozenie specjalnych tasm uszczelniajgco-wentylujacych.

e) Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linie prostg, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzaniu fatg nie powinny
przekracza¢ £10 mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywg systemowgq stosowanego rozwigzania
pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowo-tytanowej.

g) O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta systemu pokrywczego nie stanowig inaczej, to pod
pokrycie - w rejonie okapu - nalezy zatozy¢ grzebienie zabezpieczajgce przed ptakami lub grzebienie
wentylacyjne.

h)  Wszelkie elementy ponaddachowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

i) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji
producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm, zakoriczonym
rgbkami lezacymi, wchodzacymi pod dachéwke.

j) Przycinanie dachdwek i innych elementéw systemowych nalezy wykonywac poza potacig, tak by pyt nie
dostat sie na dachéwke ani pod nia.

k) Obroébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych,
masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami wycofanej normy PN-B-10245:1961.

5.2.3.5. Wymagania dotyczgce wykonania pokry¢ dachoéwka ceramiczng

e Wymagania ogélne pokrycia dachéwka ceramiczng

Krycie dachu dachowkga ceramiczng moze by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w:

Wariant 1

- wycofanej normie PN-B-10241:1971 dla krycia dachdéwka ceramiczng karpidwka (pojedynczo, podwdjnie
w koronke lub tuske), holenderkg oraz zaktadkowa ciagniong i zaktadkowa ttoczong (marsylka),

Wariant 2

- okreslonymi na podstawie wytycznych i instrukcji producenta przyjetego systemu pokrywczego.

. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej
podtuznymi pasami blachy cynkowo-tytanowej lub ocynkowanej o szerokosci w rozwinieciu co najmniej 20 cm,
a dolng krawedz dachdéwki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske
okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, konce dachdéwek na
okapie powinny by¢ wysuniete poza krawedz gzymsu i ulozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej.

W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

o RAwnos$¢ powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposdb, aby fata o dlugosci 3 m, przylozona na kazdym rzedzie
dachowek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla
dachowki karpidwki w gatunku I lub nie wiekszych niz 8 mm dla karpidéwki w gatunku II oraz dachowki
zaktadkowej ciggnionej i marsylki.

Przy kryciu dachdwka holenderka nie sprawdza sie réwnosci powierzchni pokrycia.

e Rozmieszczenie stykéw prostopadtych do okapu

a) Przy pokryciu dachdéwka karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowg ciggniong i marsylkg styki
prostopadte do okapu powinny by¢ w sasiednich rzedach przesuniete wzgledem siebie o poét szerokosci
dachowki.

Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ +1 cm przy kryciu karpiéwka i =5 cm przy kryciu dachdwka
zaktadkowgq ciggniong oraz marsylka.

b) Przy pokryciu dachéwka holenderka podtuzne styki dachéwek powinny tworzy¢ linie prostopadte do okapu.
Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekracza¢ 1 cm na 1 metrze dtugosci i 3 cm na catej dtugosci pasa.

e Wielkoéé¢ zakladow
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Poszczegdlne réwnolegte do okapu rzedy dachdéwek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej utozone rzedy na
dtugos¢ wynoszaca dla pokrycia z dachdwki:

- karpiéwki ukfadanej pojedynczo 11-17 cm,

- karpidwki uktadanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwdjne, uzyskane przez zawieszenie na
kazdej tacie jednoczesnie dwoéch warstw dachéwek, z ktérych dolng tworza dachéwki zaczepione bezposrednio
za fate, wierzchnig za$ za gérne krawedzie dachdéwek poprzedniej warstwy z przesunieciem o pot szerokosci
dachowki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na dtugosci 32-33 cm),

- karpiéwki uktadanej podwéjnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachéwek przy okapie i dwa
najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwéjne tj. z dwéch warstw dachdwek zawieszonych tacznie, jak
przy kryciu w koronke),

- holenderki 7-13 cm,

- zaktadkowej ciagnionej 7-10 cm,

- zaktadkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.

. Zamocowanie dachéwek do tat

Wariant 1

a) Przy pokryciu dachdéwka karpidowka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:

- w strefach 2 i 3 obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 co pigta lub co szésta dachéwka w rzedzie poziomym
powinna by¢ przymocowana do taty,

- w strefie 1 obcigzenia wiatrem tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujacych
wiatréw nalezy mocowaé dachdéwki, jak w strefach 2 i 3.

b) Przy pokryciu dachéwkga zaktadkowg ciggniong lub ttoczona:

- w strefach 2 i 3 obcigzenia wiatrem kazda dachéwka powinna by¢ przymocowana do taty,

- w strefie 1 obcigzenia wiatrem tylko dachdwki na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej
panujacych wiatréw powinny by¢ przymocowane, tak jak dachéwki w strefach 2 i 3.

Wariant 2
Zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta systemu pokrywczego.

. Uszczelnienie pokrycia powinno byé wykonane wediug wymagan podanych w:
Wariant 1

- dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachdéwkg ceramiczna.
Wariant 2
- tablicy zawartej w pkt. 3.4.2. wycofanej normy PN-B-10241:1971.

5.2.4. Rynny i rury spustowe

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podfuznym.

W dachach z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajace o przekroju
tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym.

Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, $cian budynkéw wyzszych w odlegtosci
mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym podtoze
wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza
wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie
wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od $cian, kominéw i innych elementéw ponaddachowych.
Wloty wpustédw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na
wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi sta¢ sie przyczyng
niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:2006, uchwyty zas
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2006, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 Rynny
dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:2005.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cziondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i skladane w elementy
wielocztonowe,

b) faczone w ztaczach poziomych na zakitad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane lub klejone na
catej diugosci,

c) rozstawy uchwytéw winny odpowiada¢ zaleceniom producenta, a jesli ich brak nie powinny by¢ wieksze niz
50 cm,

d) rynny powinny by¢ faczone z rurami spustowymi specjalnymi sztucerami, zgodnie z zaleceniami producenta.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cziondw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i skladane w elementy
wielocztonowe,

b) w miare mozliwosci nalezy stosowal rury spustowe prefabrykowane, o wymaganej projektem dtugosci,
a jesli zachodzi konieczno$¢ taczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych
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na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub zamocowane przy uzyciu kotkéw rozporowych,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej lub PCV na
gtebokos¢ kielicha.

5.2.5. Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie i inne detale wykonczenia dachu musza by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i co do
zasady powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu co samo pokrycie. W przypadku wykonywania pokry¢
z wyrobdw z blach powlekanych nalezy bezwzglednie stosowaé specjalistyczne obrdébki oferowane przez
producenta wyrobéw pokryciowych.

Montaz tych elementéw nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami i szczegétowymi zaleceniami producenta
wyrobdw pokryciowych.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5-0,6 mm mozna wykonywad
o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych
podtozach.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposoéb umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych
dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Przykladowy schemat obrébki blacharskiej komina

— boczne elementy obrobki

kiazulbsek

przedni slement cbrdbl

tyiry element chrdbki

podeiece komina ~ wipdra

5.2.6. Kominy wentylacyjne.
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W ramach remontu nalezy zamontowa¢ w dachu kominki wentylacyjne przystosowane do dachéwki karpiowki.
Schemat montazu pokazano ponizej:

ZWIEKSZENIE WYDAJNOSCI
2 rintegrowane piericienie
zapewniajg opltymalng wydajnosé
wentylacyina oraz jednoczesnic

chronig przed nawiewem deszczu lub

4niegu do kanatu wenlylacyjnego

& PODSTAWOWYCH
KOLOROW

REGULOWANY KAT
MACHYLENIA

Od 0° do 50° ™

ODPROWADZENIE
KONDENSATU

WEBUDOWANA POZIOMICA

Kardy kominek regulowany posiada
whbudowang poziomice, aby utalwid
precyzyjny montaz

POWIERZCHNIA PRODUKTU

Zaslosowany syslem wykonczenia
powierzchnl kominka, ktory nie
pozwala na zarysowanie produkiu

Kanaty cdprowadzajace kondensat
na zewnalrz kominka

3 WERSJE WYPOSAZENIA

RURA KATOWA

Proslopadee przejscie
przez potad dachowsg
zmnigjsza siraty ciepla

- z odptywem kondensatu
- z wenlylatorem mechanicznym
| odptywem kondensatu
- obrolowy z odptywem kondensatu

KOMPLET USZCZELNIAJACY

Zabezpiecza przed wnikaniem

DO WSZYSTKICH POKRYC wody oraz skroplin
DACHOWYCH g

- ———— SREDNICA KOMINICA
Przejécia dopascwane do _\‘\

najpopularniejszych modeli dachdwek -

blachodachdwek, biach plaskich,
materatiw bitumicznych

SKRAPLACZ

Przechwyluje oraz usuwa
pozostalodcl kondensatu

PODSTAWOWE CECHY KOMINKA

kat
n}chylenia

wbudowana
poziomica

“RURA PRZYLACZENIOWA

Dolna rura kominka
- wysigpuje w Srednicy
‘4 DN 125 lub DN 150

RUROFLEX PLUS 2

Siudy do podigczenia z preewodami
wentylacyjnymi Zawiera nakretkg zaciskowsg
szybko | lrwale zazebiajacy tgczone elementy.
MokliwosE preytaczenia produktu do skraplacza
lub bezposrednio z kominkiem

odptyw
knﬁgensatu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot pokrywczych dachéwka

Przed przystgpieniem do robdét pokrywczych dachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdw, ktére beda

wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) tacenia dachu.

6.2.1. Kontrola jakosci materiatow

Kontrole jakosci materiatdow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy (o ile jest
prowadzony) dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentdw towarzyszacych wysyice
materiatéw przez producenta, potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i pkt. 2. niniejszej specyfikacji technicznej oraz normami powotanymi w pkt. 2. niniejszej ST.



6.2.2. Badania prawidlowosci tacenia

tacenie powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu ftat,

- poziomu tat,

- zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z dokfadnoscig do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu fat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o dtugosci 3 m z
poziomnicaq.

Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby oderwania taty
od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest prowadzony i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt pokrywczych dachéwkami polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjq projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i instrukcji producenta systemu
pokrywczego.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan robdt ciesielskich powinna by¢ zgodna z normie PN -71/B-10084 Roboty
ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana :

zgodno$¢ przekroi i rozmieszczenia elementdw, jako$¢ wbudowanych materiatéw, jako$¢ wykonanych
elementdw, jakos¢ gotowej konstrukcji, prawidtowos¢ facenia dachu

Dopuszcza sie nastepujace odchyltki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:
- w osiach rozstawu wigzaréw +- 2 cm
- w osiach rozstawu krokwi +-1 cm

Warunki badan tarcicy i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robét pokrywczych dachéwkami, w szczegoélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podktadu,

- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy o ile jest prowadzony dotyczace
wykonanych robét.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidlowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub
drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachéwek, poziomnicy, tréjkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkg
milimetrowa.

Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw kazdej pofaci dachu, stwierdzajac czy
zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wielkosci zaktaddw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w
przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidiowosci wykonania - za pomocg pomiaru
przeprowadzonego z dokfadnoscia do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania okreslone
w pkt 5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
badajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrdd szczegélnie narazonych na zatrzymywanie sie
i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkdéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac przez
10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu
i jednoczesénie obserwowac, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczyé w sposéb umozliwiajacy ich
odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachdéwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac czy
zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za
pomocg pomiaru. Prostoliniowos¢ utozenia gasioréw nalezy sprawdzi¢ przez przylozenie faty dlugosci 3 m
i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig gasioréw z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajac czy zostaty
zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
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6.4.2.6. Sprawdzenie prawidiowosci wykonania zlewdw (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich
wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji za pomoca ogledzin i pomiaru oraz przez
sprawdzenie szczelnosci w sposéb podany w pkt. 6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.8. Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia dachdwka ceramiczng przeprowadza sie zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji, opisane
w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i protokole podpisanym rzez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Ilo$¢ wykonanych Robét okreéla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robét pokrywczych dachéwka

Powierzchnie pokrycia dachéw dachdéwka oblicza sie w metrach kwadratowych ich pofaci bez potracania
powierzchni niepokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki,
o ile kazda z nich jest mniejsza niz 1,0 m2.

Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajace
potacie, jak: linie przeciecia dwdch sasiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny pofaci z ptaszczyzng attyki,
krawedz zewnetrzna deski okapowej.

Przy obliczaniu szerokoséci potaci z wymiardw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej Iub
powykonawczej mozna korzystac¢ ze wspdtczynnikéw przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.
Powierzchnie robét ciesielskich oblicz sie w metrach szesciennych poszczegélnych elementéw i w metrach
kwadratowych facenia.

Powierzchnie robét dekarsko blacharskich oblicz sie w metrach kwadratowych. Diugosci rynien i rur spustowych
w metrach biezacych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
Podstawe do odbioru wykonania robdt pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacja, projektowg wraz z ewentualnymi zatwierdzonymi zmianami i zaleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robot ciesielskich

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze PN -71/B-10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng ,

b) rodzaj zastosowanych materiatéw,

c) prawidtowosc¢ ksztattu i wymiaréw gtéwnych konstrukcji ,

d) prawidlowos$¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw skfadowych,

e) prawidtowos$¢ wykonania zfqczy miedzy poszczegéinymi konstrukcjami

f) dopuszczalnych odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

8.2. Odbiér robot pokrywczych
8.2.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu dachdwka elementami ulegajgcymi zakryciu sg podktady i czesciowo obrdbki blacharskie.

Odbiér podktadédw i obrdébek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem
uktadania pokrycia (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
podkfadéw nalezy poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrébek blacharskich nalezy poréwnac¢ z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podkiady i obrdbki blacharskie
zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowq oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie
do ukfadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkiadu badz obrdébek blacharskich nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podkfadu badz obrébek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).
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8.2.2. Odbidr czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci roboét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt (pkt
8.2.3 niniejszej specyfikacji).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takq
forme przewiduje.

8.2.3. Odbiér ostateczny (koncowy)
8.2.3.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejszg specyfikacja techniczna.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.2.3.2. Dokumenty do koncowego odbioru

Wykonawca robét obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania roboét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét (o ile sg
prowadzone), protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatdw i wyrobdw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepisami,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny pokrycie dachdwka nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci pokrycia dachdwka z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji technicznej
i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg trwatosci i
szczelnosci pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét pokrywczych, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawiera¢ m.in.:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniegcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwka z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawag do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.2.4. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachdéwka po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia
dachowka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.2.3. ,Odbiér ostateczny (koncowy)” niniejszej
specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach pokrywczych dachdéwka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.
Podstawq pfatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie

26



o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢ pokrycia dachu, naprawy elementéw drewnianych, obrébek
blacharskich, przemurowania kominéw i systemu odwodnienia dachu (rynien i rur spustowych).

Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka
jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich
zrealizowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN -71/B-10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-57/D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia

PN-EN 1991-1-4:2008, PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010, PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 Eurokod 1
- Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania wiatru.

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-10241:1971 Roboty pokrywcze - Krycie dachdéwka ceramiczng - Wymagania i badania przy odbiorze
(norma wycofana).

PN-B-10243:1963 Roboty pokrywcze dachéwka cementowg — Wymagania i badania przy odbiorze

(norma wycofana).

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej - Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze (norma wycofana).

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i transport (norma
wycofana).

PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie, przechowywanie
i transport (norma wycofana).

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Cze$¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Cze$¢ 2: Zaprawa murarska (wersja
angielska).

PN-EN 490+A1:2017-02 Dachoéwki i ksztaltki dachowe cementowe do pokry¢é dachowych i oktadzin $ciennych
- Charakterystyka wyrobu (wersja angielska).

PN-EN 1304:2013-10 Dachéwki i ksztattki dachowe ceramiczne - Definicje i specyfikacja wyrobdéw

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne, instrukcje i zalecenia producentéw stosowanych do wykonania robdt materiatéw budowlanych.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry
zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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