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1.  Ogolna charakterystyka stanu istniejacego obszaru objetego zadaniem:

1.1. Lokalizacja zadania:

Schemat lokalizacji poszczegdlnych odcinkow zadania projektowego
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1.2. Opis drogi przewidzianej do aktualizacji dokumentacji:

W ramach zadania nalezy, opracowaé projekt rozbudowy odcinka drogi powiatowej
nr 1795T biegnacej przez ul. Wschodnia w miejscowosci Lubienia 1 ul. Przymiarki
w miejscowosci Mlynek. Projektowany odcinek drogi przebiega w catos$ci przez tereny
zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej. Poczatek odcinka rozpoczyna si¢ na
skrzyzowaniu z droga krajowa nr 9 w m. Lubienia a konczy si¢ na skraju lasu na
ul. Przymiarki w miejscowosci Miynek. Droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng
o szeroko$ci zmiennej od 3,5m do 4,10m oraz pobocze nieutwardzone o szerokosci zmiennej

od 0,50m do 1,00m. Odwodnienie drogi odbywa si¢ poprzez rowy gruntowe oraz przepusty
poprzeczne.

Celem realizacji zadania jest usprawnienie sieci komunikacyjnej Powiatu Starachowickiego
1 Gminy Brody oraz poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na wspomnianym terenie.

Ponadto poprawiony zostanie komfort zycia mieszkancoOw (zmniejszenie drgan budynkéow,
mniejszy halas)



1.3. Zagospodarowanie terenu w otoczeniu ciagu drogowego:
Zidentyfikowac istniejace terenowe uwarunkowania:

— warunki dotyczace zagospodarowania terenu wynikajagce z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowan 1 kierunkow
zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca przeanalizuje i w miar¢ mozliwosci
uwzgledni w opracowaniu warunki wynikajace zczgsci graficznych i1 opisowych
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projektéw miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowan i1 kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody, sotectw Lubienia i Mtynek;

— Wykonawca uzyska informacje 1 dane o charakterze 1 cechach istniejacych
1 przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
otoczenia (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujecia i zbiorniki
wodne, klimat, grunty lesne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziatywan,
wystepujace gatunki flory 1 fauny, szlaki migracyjne, typy i rodzaje gleb, wody
podziemne i ich ochrona, itd.), ktére wykorzysta przy wykonywaniu dokumentacji
projektowej;

— warunki wynikajace z ochrony archeologicznej, $rodowiskowej i konserwatorskiej
terenu:
Wykonawca uzyska dane o tym czy teren lub jego zagospodarowanie, na ktérych
projektowana jest inwestycja, jest wpisany do rejestru zabytkow lub dobr kultury oraz
czy podlega ochronie na podstawie przepisOw, oraz uwzgledni¢ uzyskane warunki
z tym zwigzane;

— warunki geologiczne i gornicze terenu:

Wykonawca uzyska potrzebne dane dotyczace warunkéw geologicznych i gérniczych
terenu. Nalezy szczeg6lowo rozeznad tereny osuwiskowe i tereny stabono$ne, ktoére moga
wystepowac na trasie projektowanych obiektow;

— infrastruktury drogowe;j:

Wykonawca uwzgledni uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania istniejacego
pasa drogowego i terenu przyleglego.

1.4. Skrzyzowanie drogi z innymi ciggami komunikacyjnymi oraz liniami
kolejowymi:

Planowany do rozbudowy odcinek drogi powiatowej krzyzuje si¢ droga gminng nr 313044 T
Przymiarki — Mlynek Osiedle (ul. Przymiarki) oraz z ul. Le$ng w sotectwie Mtynek.

Odcinek drogi powiatowej nr 1795T nie krzyzuje si¢ z linig kolejowa.

1.5.  Obiekty inzynierskie:

W ciggu planowanej rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 1795T s3 zlokalizowane
przepusty poprzeczne rurowe z rur betonowych.

Wykonawca dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunkow
terenowych 1 sposobu przeprowadzenia projektowanej drogi oraz lokalizacji obiektow



(ewentualne  dodatkowe lub nie  wymienione powyze]  obiekty  nalezy
zaprojektowaé/przeprojektowac/zaadaptowacé w ramach zadania).

1.6. Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu:

Na trasie projektowanego odcinka wystepuja lokalnie linie energetyczne,
telekomunikacyjne, o§wietlenie, sie¢ wodociggowa, gazowa i kanalizacji sanitarnej, w pasie
drogowym wystepuja rowniez zadrzewienia.

1.7.  Warunki gruntowo — wodne:

Zamawiajacy stwierdza wystepowanie prostych warunkow tyczacymi warunkoéw
gruntowych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) powyzsza budowla bedzie
realizowana w I kategorii geotechniczne;j.

1.8. Natezenie ruchu
Brak danych.

Wykonawca dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunkéw
terenowych niezbednych do prawidlowego oszacowania kosztow i zakresu prac
projektowych.

2. Ogolna charakterystyka projektowanej inwestycji.

2.1. Podstawowe cele inwestycji to:

— poprawa przepustowosci drogi powiatowe;j,

— dostosowanie nawierzchni do przeprowadzania ruchu KR 3,

— poprawa bezpieczenstwa ruchu w systemie komunikacyjnym Gminy Brody oraz
Powiatu Starachowickiego

— poprawa warunkéw ekologicznych mieszkancow w sasiedztwie korytarza drogi
powiatowej Nr 1795T;

— popraw¢ jako$ci systemu komunikacyjnego Gminy Brody oraz Powiatu
Starachowickiego.

2.2. Przedmiot dokumentacji projektowej:

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka
drogi powiatowej nr 1795T Lubienia — Budy Brodzkie — Mtynek.
W ramach zadania nalezy wykona¢ kompleksowag dokumentacje:
— niezbedng dla uzyskania stosownych decyzji administracyjnych w tym:
o srodowiskowych uwarunkowaniach i o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
— niezbedng w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robot
wykonawczych/budowlanych oraz na etapie wykonywania tych robot

Zakres zamowienia obejmuje:

— Sporzadzenie aktualnego projektu budowlanego w oparciu o istniejacy projekt
budowlany oraz projekty wykonawcze;



Analize istniejgcego  zagospodarowania terenu z  uwzglednieniem ustalen
obowigzujacego (lub w toku uchwalania) planu miejscowego w obszarze projektowania;

Uzyskanie aktualnych podktadéow geodezyjnych (map podziatlowych, map do celow
projektowych) niezbednych do opracowania projektu budowlanego;

Aktualne wypisy 1 wyrysy z mapy ewidencji gruntow w zakresie inwestycji;

Uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenia wodnoprawnego lub zgloszenia
wodoprawnego — jezeli zajdzie taka potrzeba, zawierajacego min: sposob odprowadzenia
wod opadowych z pasa drogowego do istniejacych naturalnych odbiornikéw np.
istniejacych ciekow wodnych. Zamawiajacy ze wzgledu na istniejace przeszkody
terenowe takie jak: budynki, studnie itp. dopuszcza zamiast rowdw otwartych
zastosowanie kanalizacji deszczowej;

Uzyskanie w imieniu inwestora decyzji $rodowiskowych uwarunkowan realizacji
przedsigwzigcia — jezeli zajdzie taka potrzeba;

Uzyskanie odstgpstwa od przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych, w zakresie szerokos$ci pasa drogowego — jezeli zajdzie taka potrzeba;

Opracowanie projektu budowy kanalu technologicznego lub uzyskanie zgody na
odstepstwo od wykonania kanatu;

Uzyskanie warunkow technicznych oraz dokonywanie uzgodnien niezbednych do
prawidtowego opracowania dokumentacji projektowej, w tym uzgodnien branzowych
takich jak: drogowa, sanitarna, gazowa, elektryczna, o§wietlenie uliczne, odwodnienie
drogowe, teletechniczna, zielen i inne;

Uzyskanie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w Urzedzie Gminy
w Brodach;

Przeprowadzenie minimum dwodch konsultacji  spotecznych z  mieszkafcami
ul. Wschodniej w Lubieni 1 ul. Przymiarki w Mtynku;

Opracowanie kompletnego projektu budowlanego, tacznie ze wszystkimi zatgcznikami,
decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkujgcymi otrzymanie decyzji ZRID, zgodnie
z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami, wiedzg i zasadami sztuki budowlanej;

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463);

Wykonanie projektéw wykonawczych dla wszystkich projektowanych branz w
szczeg6lnosci.: drogowa, sanitarna, gazowa, elektryczna, o$wietlenie uliczne,
odwodnienie drogowe, teletechniczna, zielen 1 inne;

Opracowanie kompletnego projektu wykonawczego;

Opracowanie kompletnego projektu technicznego;



— Opracowanie projektow przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujacych z
inwestycja (projekt budowlany + projekt wykonawczy), jezeli zajdzie taka potrzeba;

— Opracowanie projektu statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszelkich niezb¢dnych
opinii, uzgodnien wraz z zatwierdzeniem przez odpowiedni organ administracji;

— Przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkujacej otrzymanie pozwolenia
na wycinke drzew kolidujacych z inwestycjg ;

— Opracowanie przedmiardw 1 kosztorysow inwestorskich dla zadania gléwnego oraz
branzy dodatkowych;

— Specyfikacje techniczne, og6lne i szczegdtowe wykonania i odbioru robdt budowlanych
objetych przedmiotem zamowienia, zgodnie z rozdziatem 3 powotanego Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r.
poz. 2454);

— Przygotowanie 1 ztozenie w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o uzyskanie
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID), w zakresie zgodnym
z decyzja srodowiskowq 1 decyzja pozwolenie wodnoprawne;

— Uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji
o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID), w zakresie zgodnym z decyzja
srodowiskowg 1 decyzja pozwolenie wodnoprawne;

Przedmiot zamowienia obejmuje ponadto:

a) Wykonanie weryfikacji granic istniejagcego pasa drogowego drogi powiatowej
nr 1795T (dzialka, nr ewid., obreb) na dlugosci projektowanego odcinka drogi
(przeprowadzenie procedury ustalenia granic ewidencyjnych w przypadku, gdy nie
sg one ustalone);

b) Przekazywanie bezzwlocznie kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji, warunkéw,
uzgodnien i opinii do Zarzadu Drég Powiatowych w Starachowicach, w terminach
umozliwiajacych ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego (oryginaty
uzgodnien Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z
przekazywang kompletng dokumentacja);

¢) Udzielanie odpowiedzi na etapie przetargu na roboty budowlane. Zamdwienie
obejmuje rowniez pisemne udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczace projektu
zadawane przez wykonawcOw zainteresowanych udzialem w postepowaniu
przetargowym na realizacj¢ robot w oparciu o opracowang dokumentacj¢ oraz
modyfikacje dokumentow, ktérych konieczno$¢ wynika¢ bedzie z zadawanych

pytan;
d) Dokonywanie uzupetnien lub  wyjasnien  szczegdlowych  dotyczacych
opracowywanej dokumentacji, lacznie z kosztami szacunkowymi planowanej

inwestycji na kazde zadanie Zamawiajagcego bez dodatkowych roszczen
finansowych;



e) Dokonywanie uzupeinien lub wyjasnien szczegétowych dotyczacych opracowanej
dokumentacji, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy, podczas realizacji
robot budowlanych na podstawie tej dokumentacji bez dodatkowych roszczen
finansowych;

f) Sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity z 2024r. poz. 725 z pdzn. zm.)
oraz w oparciu o pkt. 8 niniejszej specyfikacji.

W opisie projektu i na rysunkach nalezy postugiwac si¢ istniejacym na drodze
pikietazem drogowym, jezeli istnieje lub zalozy¢ pikietaz roboczy.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania aktualnej numeracji drog wszystkich
kategorii.

Podczas realizacji przedmiotowego opracowania, nalezy wzia¢ pod uwage istniejace
terenowe uwarunkowania:

warunki dotyczace zagospodarowania terenu wynikajagce z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowan 1 kierunkow
zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca przeanalizuje i w miar¢ mozliwosci
uwzgledni w opracowaniu warunki wynikajace zczgsci graficznych i1 opisowych
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego sotectwa Lubienia 1 Mtynek, gmina Brody;

Wykonawca uzyska informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych oraz
przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
otoczenia (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujecia 1 zbiorniki
wodne, klimat, grunty le$ne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziatywan,
wystepujace gatunki flory 1 fauny, szlaki migracyjne, typy i rodzaje gleb, wody
podziemne i ich ochrona, itd.), ktore wykorzysta przy wykonywaniu dokumentacji
projektowej;

warunki wynikajace z ochrony archeologicznej, $rodowiskowej i konserwatorskiej
terenu:

Wykonawca uzyska dane o tym czy teren lub jego zagospodarowanie, na ktérych
projektowana jest inwestycja, jest wpisany do rejestru zabytkow lub dobr kultury oraz
czy podlega ochronie na podstawie przepiséw, oraz uwzgledni¢ uzyskane warunki z tym
zwigzane;

warunki geologiczne i1 gornicze terenu:

Wykonawca uzyska potrzebne dane dotyczace warunkdéw geologicznych i gérniczych
terenu. Nalezy szczegdlowo rozezna¢ tereny pogodrnicze, osuwiskowe i tereny
stabonosne, ktore moga wystepowac na trasie projektowanych elementow drogi;

infrastruktury drogowe;j:
Wykonawca uwzgledni uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania istniejacego
pasa drogowego i terenu przyleglego.



2.3. Zakres prac projektowych.

W projekcie nalezy przyja¢ nastgpujace parametry techniczno—eksploatacyjne, elementy
wyposazenia drogi oraz zagospodarowania terenu :

dhugo$¢ projektowanego odcinka drogi— okoto 1,685 km,

kategoria ruchu - KR3,

droga klasy Z,

poszerzenie jezdni do szeroko$ci zgodnej zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych,

budowa drogi dla pieszych lub drogi dla pieszych i rowerow o parametrach
zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych,
budowie poboczy o szerokosci o parametrach zgodnych z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych,

wykonanie zjazdow na wszystkie dziatki przylegle,

przekroj poprzeczny nowej drogi — przekrdj 1/2,

budowa, przebudowa lub remont obiektéw inzynieryjnych,

nos$no$¢ nowej drogi - 115kN,

projekt systemu odwodnienia drogowego/ulicznego, zgodnie z potrzebami
budowa nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej lub odwodnienia drogowego
i/lub przebudowa istniejgcego systemu odwodnienia z odprowadzeniem wody
opadowej z pasa drogowego do istniejacych naturalnych odbiornikéw np.
istniejacych ciekow wodnych w oparciu o uzyskane pozwolenie wodno-prawne.
Zamawiajacy ze wzgledu na istniejace przeszkody terenowe takie jak: budynki,
studnie itp. dopuszcza zamiast rowOw otwartych zastosowanie kanalizacji
deszczowe;;

przebudowa infrastruktury kolidujacej z przebudowsa skrzyzowania (o ile zajdzie
taka potrzeba — indywidualne projekty branzowe, zgody, pozwolenia, itp.),

w ramach opracowania nalezy dazy¢ do minimalizacji zajgtosci terenu przyleglego,
Zamawiajacy zaktada 0,5 — 0,75 m od elementow pasa drogowego.

Ponadto nalezy przedstawié do akceptacii:

— projektu zagospodarowania terenu do uzgodnienia przed opracowaniem
operatu wodnoprawnego 1 projektu budowlanego
— docelowy staly projekt organizacji ruchu,

UWAGA!!!

Nie dopuszcza si¢ uzywania w dokumentacji projektowej nazw wlasnych produktow
wskazujacych jednoznacznie okreslonego producenta.

Za uzycie ww. naliczane beda Wykonawcy kary umowne (wg. stawek podanych
W umowie).



2.4. Skrzyzowanie planowanej inwestycji z innymi drogami:

Zgodnie z opisem zakresu prac projektowych. Wszystkie skrzyzowania projektowac nalezy
jako skrzyzowania zwykte jednopoziomowe.

2.5. Wymagania ogolne dla projektowanych obiektow i urzadzen budowlanych:

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu
istniejacego obszaru, w tym:

— dokumentacji geodezyjno-prawnej — map podzialowych niezb¢dnych do uzyskania;

— decyzji ZRID;

— badania geotechniczne i1 geologiczne istniejacego podioza;

— istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego;

— inwentaryzacja istniejgcego pasa drogowego.
Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiarow 1 badan przy
inwentaryzacjach oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach
projektowych zgodnie z wymaganiami Umowy, przepiséw, polskich i europejskich norm
oraz zasad wiedzy technicznej. W ramach opracowania nalezy dazy¢ do minimalizacji
zajetosci terenu przyleglego, Zamawiajacy zaklada 0,5 m od koncowych elementéw pasa
drogowego.

2.6.Wymagania uzytkowe dla projektowanych obiektéow i urzadzen budowlanych.

W  dokumentacji projektowej] majg by¢ spetnione nizej przedstawione wymagania
Zamawiajacego dotyczace cech uzytkowych obiektéw drogowych, obiektow inzynierskich,
innych obiektow, infrastruktury technicznej, urzadzen ochrony $rodowiska i innych
urzadzen w oparciu o udostepnione materialy projektowe.

2.7.Inne obiekty.

Projektowane do przetozenia lub regulacji ewentualne cieki wodne i przewidziane
do budowy lub przebudowy obiekty kubaturowe Iub drogowe niewymienione
W niniejszym opracowaniu powinny spetnia¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego
wymagania uzytkownikow tych obiektow.

2.8. Urzadzenia ochrony srodowiska.

Dokumentacja projektowa winna przewidywaé zastosowanie rozwigzan projektowych
do zastosowania, ktorych zamawiajacy zostanie zobowigzany przez wilasciwe organy
pozwoleniem wodnoprawnym, decyzja srodowiskowg badz uzgodnieniami wynikajacymi z
innych decyzji, uzgodnien.

Nalezy dazy¢ do ograniczenia konieczno$ci wycinki drzew do minimum niezbednego

ze wzgledu na kolizje z rozbudowg drogi oraz ze wzgledow bezpieczenstwa ruchu.

Ewentualne projektowane urzadzenie podczyszczajace (wykonawstwo uzaleznione
od pozwolenia wodno — prawnego) nalezy zaopatrzy¢ w miejsca umozliwiajace pobor
sciekow oczyszczajacych.

2.9.Infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwiazana z droga.

Odwodnienie powierzchniowe z ewentualng budowga lub rozbudowa kanalizacji deszczowej,
z jednoczesnym uwzglednieniem zalecen uzyskanych decyzji i pozwolen;
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2.10. Infrastruktura w pasie drogowym niezwigzana z drogg.

Dokumentacja projektowa winna przewidywaé usunigcie kolizji ze wszystkimi
urzadzeniami infrastruktury w tym min. sie¢ sanitarna, wodociggowa, gazowa, elektryczna,
o$wietlenie uliczne, odwodnienie drogowe, teletechniczna a takze z elementami
zagospodarowania terenu (drzewa, ogrodzenia, itp.), na warunkach gestorow sieci.

W projektach usuni¢cia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej winny by¢
zachowane dotychczasowe wtasno$ci uzytkowe i parametry techniczne przebudowywanych
urzadzen.

3. Materialy wyjsciowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

3.1. Pomiary, badania, obliczenia, ekspertyzy
3.1.1. Wymagania ogolne

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu
istniejacego obszaru, w tym:

- dokumentacji geodezyjno-prawnej — map podziatowych niezbednych do uzyskania

decyzji ZRID;

- badania geotechniczne i1 geologiczne istniejacego podioza;

- istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego;

- inwentaryzacja obiektow inzynierskich;

- inwentaryzacja istniejgcego pasa drogowego.

Wykonawca bedzie stosowal metody wykonywania pomiarow 1 badan przy
inwentaryzacjach oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach
projektowych zgodnie z wymaganiami Umowy, przepiséw, polskich i1 europejskich norm
oraz zasad wiedzy techniczne;.

3.1.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych

a) Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejagcym pasie drogowym ,.pod ruchem”.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie pomiarow i badan, w okresie ich
trwania, w zwigzku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi.

Przed przystgpieniem do prac pomiarowych 1 badawczych wykonywanych na terenie
istniejgcych drog, jezeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystgpienie utrudnien
w istniejacym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu zatwierdzony
przez organ zarzadzajacy ruchem projekt organizacji ruchu i1 zabezpieczenia prac
pomiarowych

w okresie ich trwania. W zalezno$ci od potrzeb i postepu pomiardéw i badan projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych 1 badan Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak:
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zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci tych zapor i znakéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt projektow organizacji i koszt zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w cen¢ umowna.

b) Pomiary i badania poza istniejacym pasem drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do =zabezpieczenia terenu pomiarow 1 badan
(inwentaryzacji) w okresie ich trwania, az do zakonczenia. Wykonawca uzyska
odpowiednie zgody wilascicieli izarzadcéw nieruchomos$ci, na terenie, ktérych
wykonywane beda prace pomiarowe.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomosci
1 wygody spotecznosci.

Koszt zgody wtascicieli 1 zarzadcOw nieruchomosci oraz koszt zabezpieczenia terenu
pomiaréw nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

3.1.3. Przestrzeganie przepisow w czasie wykonywania prac pomiarowych
i badawczych

Wykonawca na obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia prac pomiarowych
1 badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska, ochrony
przeciwpozarowej 1 inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepisow podczas
wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrong znakow, instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak: repery, rurociagi, kable, itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich stuzb, bedacych wtascicielem tych urzadzen
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiadac¢
za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia reperow geodezyjnych,
instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wskazanych w planach ich
lokalizacji.

Wykonawca bedzie realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych poses;ji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto§ciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw
(inwentaryzacji) sa wlasnoscig Skarbu Panstwa, zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i
gbérnicze oraz ustawa o ochronie dobr kultury ipodlegaja ochronie. Wykonawca
zobowigzany jest zabezpieczyC je przez zniszczeniem lub kradzieza, powiadomié
odpowiednie wladze i inwestora i postepowac zgodnie z ich poleceniami.
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Wykonawca winien dokona¢ analizy przebiegu pod katem administrowania terenem 1i
uwzgledni¢ w przedmiarze robodt, ewentualna konieczno$¢ odminowania terenow.

Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzegad
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

3.1.4. Materialy do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materialy do wykonania badan i prac projektowych,
ktore spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych, polskich przepiséw, europejskich
przepisOw, norm i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytulu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow
1 inne, jakie okaza si¢ potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac
projektowych.

4. Wykonanie opracowan projektowych.

4.1. Ogolne zasady wykonywania opracowan projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan
projektowych zwymaganiami umowy 1 harmonogramem prac projektowych oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych w taki sposob, aby zalozone cele projektu zostaly osiagnicte zgodnie z
umow3a. Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne,
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi 1 bedzie w peini odpowiedzialny
za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.
Podstawowe obowiazki Projektanta wymagane prawem, okreslone sg w art. 20 ust. 1 1 2
Ustawy prawo budowlane oraz Ustawie o samorzadzie zawodowym.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu budowlanego pod wzgledem
zgodno$ci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez osob¢ posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub
przez rzeczoznawc¢ budowlanego.

Kserokopie wszelkich uzyskanyvch warunkow uzgodnien i opinii nalezy na biezaco
przekazywaé¢ Zamawiajacemu, w terminach umozliwiajacych ewentualne skorzystanie
z trybu odwolawczego.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbgdnych opinii, uzgodnien
1 sprawdzen projektu po akceptacji Zamawiajacego i przekazaniu przez niego odpowiednich
petnomocnictw.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania stosownych akceptacji Zamawiajgcego:
— Projektu zagospodarowania terenu
— Projektu Budowlanego,
— Projektu Wykonawczego,



— Projektu Technicznego,
— Projektu organizacji ruchu.

Kazdy z elementdow opracowan projektowych Wykonawca bedzie dostarczal
Zamawiajacemu wraz z protokotem przekazania. Podpisany protokot o dostarczeniu
elementu projektu nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. Podstawg wystawienia
faktury jest odbior dostarczonego elementu opracowania potwierdzony wpisem na protokole
zdawczo-odbiorczym przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacych.

4.2. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) oraz
dokumentacja geodezyjno-prawna

4.2.1.Wykonawca przygotuje, przedtozy do odpowiedniego organu administracji i uzyska,
ostateczng decyzj¢ o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (dalej: ZRID) w oparciu
0 przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. 22024 r., poz. 311
Z pOzn. zm.).

4.2.2.Wykonawca opracuje dokumentacje geodezyjno-prawng shuzaca do regulacji stanu
prawnego nieruchomosci. Dokumentacja ta spetnia¢ ma wymagania okre§lone w przepisach
ustawy zdnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych 1 posiada¢ nastepujaca zawartosc:

a) dokumentacje geodezyjno-prawng nalezy sporzadzi¢ w taki sposéb by stuzyta do
regulacji stanu prawnego catego pasa drogowego odcinka drogi objetego zadaniem,
rowniez w przypadku, gdy teren niezbedny do realizacji inwestycji (teren objety ZRID)
nie bedzie obejmowal catego pasa drogowego;

b) dokumentacja geodezyjno-prawna zawiera¢ ma geodezyjne ustalenie zakresu zajgtosci
poszczegblnych dzialek ewidencyjnych pod pas drogowy (projektowany) obejmujace
sporzadzony i zatwierdzony zgodnie z odrgbnymi przepisami operat podziatowy dziatek
ewidencyjnych w sktad, ktérego wejda:

- mapa uzupetniajgca zbiorcza z projektem podziatu,

- mapa sytuacyjna z naniesionymi granicami dzialek ewidencyjnych w tym
granicami podziatu;

- zbiorczy wykaz zmian gruntowych z okresleniem dziatek zajmowanych pod droge;

- mapy jednostkowe z projektem podziatu i wykazem zmian gruntowych oraz
sytuacja.

Ponadto dokumentacja geodezyjno-prawna zawiera¢ ma:

c) mape sytuacyjng z naniesionymi granicami dziatek ewidencyjnych, mape ewidencji
gruntéw oraz pisemng opini¢ z dokonanych pomiaréw na gruncie potwierdzajace, ze
poszczegolne dziatki ewidencyjne zostang w catosci zajgte pod inwestycje lub zostaty
juz zajete pod istniejacy pas drogowy i nie ma potrzeby dokonywania podzialu tych
dziatek;

d) sporzadzone i zatwierdzone zgodnie z odrgbnymi przepisami poréwnawcze wykazy
zmian dla nieruchomosci objetych zadaniem o nieuregulowanym stanie prawnym w

tym dla nieruchomosci stanowigcej ewidencyjng dziatke drogowa;
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e)

wypisy z rejestru gruntdw, odpisy z ksigg wieczystych, a w przypadku braku ksiggi
wieczystej odpisy dokumentéw potwierdzajacych prawo wilasnosci do nieruchomosci
objetych zadaniem (po jednym egzemplarzu);

sporzadzony przez Wykonawce opis stanu przejetych nieruchomosci wedlug stanu
na dzien wydania decyzji ZRID oraz dokumentacje¢ fotograficzng, ktore sa
niezb¢dne w Swietle art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczeg6lnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, zgodnie, z
ktorym wysoko$¢ odszkodowania ustala si¢ wedlug stanu nieruchomosci w dniu
wydania decyzji ZRID, za$ pod pojeciem stanu nieruchomosci nalezy rozumie¢ (art. 4
pkt 17 ustawy o gospodarce nieruchomos$ciami) stan zagospodarowania, stan prawny,
stan techniczno-uzytkowy, stopien wyposazenia w urzadzenia infrastruktury
technicznej, a takze stan otoczenia nieruchomosci, w tym wielkos¢, charakter i stopien
zurbanizowania miejscowosci, w ktorej nieruchomos¢ jest potozona.

UWAGA

Projekty podzialow nieruchomosci przed ich wyniesieniem w terenie i zlozeniem
do klauzuli nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajacym.

4.3. Uzyskanie decyzji dot. Srodowiskowych uwarunkowan realizacji przedsi¢wzi¢cia.

Zakres opracowania obejmujacy uzyskanie decyzji dot. sSrodowiskowych uwarunkowan
realizacji przedsigwzigcia:

a)

b)

d)

Wykonawca powinien uzyska¢ decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsigwziecia —DUS (lub decyzje o umorzeniu postepowania, niezbedna z punktu
widzenia ubiegania si¢ o dofinansowanie realizacji inwestycji ze S$rodkow
zewngtrznych, w tym Unii Europejskiej) w oparciu o obowigzujace przepisy miedzy
innymi: ustawe z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 1112 z pdzn. zm.)
(Ustawa OOS), Rozporzadzenie Rady Ministrow dnia 9 listopada 2010 w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz przepisow
dotyczacych przedsiewzig¢ wymagajacych oceny oddzialywania na obszar Natura 2000
1 inne uregulowania prawne;

do Wykonawcy nalezy przygotowanie niezbednych materialéow do uzyskania decyzji
DUS;

Wykonawca ztozy — w imieniu Zamawiajacego — kompletny wniosek o wydanie lub
zmian¢ decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (w tym kart¢ informacyjna
przedsigwziecia), w oparciu o udostepniong przez Zamawiajacego Karte Informacyjng
Przedsiewzigcia;

przez karte informacyjng przedsiewzigcia rozumie si¢ dokument zawierajacy
podstawowe informacje o planowanym przedsigwzieciu, w szczegdlnosci dane o (karta
informacyjna mozliwa do wykorzystania zostanie przekazana przez Zamawiajgcego):



e)

2)

rodzaju, skali 1 usytuowaniu przedsiewzigcia;
powierzchni zajmowanej nieruchomos$ci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci szatg

ro$linna;
rodzaju technologii;
ewentualnych wariantach przedsiewzigcia,

energii;

rozwigzaniach chronigcych srodowisko;
rodzajach 1 przewidywanej ilo$ci wprowadzanych do §rodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko;

o  mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na $srodowisko;
obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, znajdujacych si¢ w zasiegu znaczacego oddziatywania

przedsigwziecia.

W przypadku, gdy w ramach postepowania o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsigwzigcia organ wilasciwy do wydania jej orzeknie,
o konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko Wykonawca
bedzie zobowigzany do opracowania wlasciwego raportu w tym zakresie (tzw. raportu

oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewzi¢cia na srodowisko).

Wszystkie pomiary potrzebne do pokazania wplywu oddzialywania przedmiotowego
przedsigwziecia na srodowisko muszg by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 2 pazdziernika 2007 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw pozioméw w Srodowisku substancji lub energii przez
zarzadzajacego droga, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem, portem oraz innymi

przepisami obowigzujagcymi w tym zakresie.

Ewentualne rozwigzania techniczne urzadzen chronigcych srodowisko musza by¢
uzgodnione z Zamawiajagcym

4.4. Sklad dokumentacji projektowe;j.

W sklad dokumentacji projektowej wchodza nastgpujace opracowania:

dokumentacja geodezyjno-prawna — mapy podzialowe niezbedne do uzyskania decyzji

ZRID;

decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizacje przedsiewzigcia;
mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

raport oddziatywania na §rodowisko (o ile zajdzie taka potrzeba);

dokumentacja geotechniczna oraz oceny podtoza gruntowego;

operat wodnoprawny oraz pozwolenie wodnoprawne, uzyskane przez Wykonawcg;
projekt budowlany;

informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

projekt wykonawczy;

projekt techniczny;

projekt statej organizacji ruchu;

przewidywanej iloSci wykorzystywanej wody, surowcoOw, materiatow, paliw oraz



— przedmiar robdt zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,;

— kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,;

— szczegdtowe specyfikacje techniczne;

— opinie, uzgodnienia, decyzje;

— 1inne niezbedne do realizacji zadania.

4.5. Szata graficzna i oprawa

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetni nastepujace
wymagania:

— zapewni czytelnos$¢, przejrzystos¢ 1 jednoznacznos$¢ tresci;

— cze$¢ opisowa zostanie napisana na komputerze;

— 1lo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum;

— calo$¢ dokumentacji bedzie oprawiona twardg oprawg, na odwrocie ktorej bedzie
spis tresci 1 dostarczona w teczkach z trwatym uchwytem,;

— rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowe;;

— kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytulowe i
oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego;

— na stronach tytutowych i metrykach powinny by¢ oryginalne podpisy projektantéw
1 sprawdzajacych;

— kazda strona powinna by¢ ponumerowana;

— format opracowan: dla projektu organizacji ruchu — A3, dla pozostatych opracowan
A4 (z ewentualnym rozwinigciem wstegowym) z wyjatkiem mapy do celow
projektowych 1 map do wizualizacji przedsiewzigcia — format do uzgodnienia z
Zamawiajacym;

— forma projektow budowlanych powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r. poz.
2454);

— o$wiadczenia projektanta, ze:

o projekt wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej;
wersja papierowa projektu jest tozsama z wersja elektroniczng;

o dokonat sprawdzenia miedzybranzowego 1 braku kolizji pomiedzy
projektowanymi uzgodnieniami;

o przedmiot umowy zostat opisany zgodnie z art. 29, 30 i 31 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych.



Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru koncowego Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji proponowany spis teczek i ich zawarto$ci oraz
0go6lng szate graficzng opracowan projektowych.

4.6. Liczba egzemplarzy.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

— dokumentacja geotechniczna i1 gruntow podtoza — 5 egz.;

— projekt budowlany — 5 egz. + 2 egz. dla uzyskania niezbednych decyzji;

— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egz.;

— projekt wykonawczy — 5 egz.;

— projekt techniczny — 3 egz.;

— projekt statej organizacji ruchu— 5 egz.;

— przedmiar rob6t — 3 egz.;

— kosztorys ofertowy — 3 egz.;

— kosztorys inwestorski — 3 egz.;

— szczegoOtowe specyfikacje techniczne — 5 egz.;

— materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji — wystarczajaca liczba

egzemplarzy (1komplet oryginalnych uzgodnien nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu).

Powyzsze wymagania dot. rodzaju i 1losci dokumentacji stosuje si¢ rowniez do materiatlow

niezbednych w przypadku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwziecia na obszar Natura 2000.

UWAGA!!! Wszystkie uzyskiwane decvzje powinny by¢ opatrzone klauzula
ostatecznosci.

Wykonawca przekaze rowniez Zamawiajacemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan
projektowych, ktore otrzymal od instytucji wydajacej opinie, uzgodnienia, decyzje w
zalgczeniu tych opinii, uzgodnien, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych
egzemplarzy dokumentacji bedzie przedmiotem dodatkowych uzgodnien pomigdzy
Wykonawcg a Zamawiajacym.

4.7. Dokumentacja w formie elektronicznej.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszystkie elementy opracowan projektowych w
wersjach:

- elektronicznej na nosnikach CD w nizej wymienionych formatach:
— rysunki — format .dwg (mozliwe do odczytu w programie AutoCad 2015) i .pdf;
— opisy — format .doc i .pdf;
— tabele — format .x/s, .pdf, 1 doc,
— inne elementy — format do uzgodnienia z Zamawiajacym;
— kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej zgodna z wersja papierowa.

- Wykonawca przekaze Zamawiajacemu na osobnym, dodatkowym nos$niku CD
dokumentacje¢ stuzaca do opisu zamowienia na wykonanie robot budowlanych, ktora
stanowi¢ bedzie cze$¢ SIWZ dla postgpowania o udzielenie zamowienia na wykonanie robot
budowlanych objetych dokumentacjg projektowa, (wersja elektroniczna powinna by¢
tozsama z wersj3 papierowq)



— projekt budowlany — format .pdf, .dwg (mozliwe od odczytu w programie AutoCad
2015);

— projekt wykonawczy — format .pdf, .dwg (mozliwe od odczytu w programie AutoCad
2015);

— projekt techniczny — format .pdf, .dwg(mozliwe od odczytu w programie AutoCad
2015;

— projekt statej organizacji ruchu — format .pdf, .dwg(mozliwe do odczytu w programie
AutoCad 2015;

— informacja dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — format .pdf, .dwg;

— przedmiar rob6t — format .doc, .xls, .pdf;

— kosztorys ofertowy — format .doc, xls, kstx;

— kosztorys inwestorski szczegotowy — format .doc, xIs, kstx;

— szczegblowe specyfikacje techniczne — format .pdf, .doc.

5. Kontrola jakosci opracowan projektowych.

5.1. Nadzoér zamawiajacego nad procesem projektowym.
5.1.1. Rady Techniczne.

W razie potrzeby na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego organizowane bedg Rady
Techniczne. W posiedzeniach Rad Technicznych udziat bra¢ beda przedstawiciele:
Wykonawcy, Zarzadcow poszczegolnych drog i/lub terenow, ewentualnie Urzedu Gminy w
Pawlowie. Z posiedzen Rad Technicznych spisany bedzie protokot.

5.1.2. Narady robocze

Biezacy nadzér zgodnosci przebiegu wykonywania opracowan projektowych z
wymaganiami umowy sprawowany bedzie przez Zamawiajacego lub dzialajacy w jego
imieniu Zespot Konsultantow podczas narad roboczych z Wykonawcg. Celem narad bedzie
biezaca kontrola prac projektowych, dokonywanie ustalen i uzgodnief roboczych lub wizyta
na miejscu, ktoérego dotycza opracowania projektowe. W zaleznosci od potrzeb narady
robocze odbywac si¢ bedg w siedzibie Zamawiajgcego lub poza siedzibg Zamawiajacego,
przy udziale Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiajacego ewentualnie innych stron.
Czestotliwos¢ narad roboczych ustalona zostanie po podpisaniu umowy.

5.1.3. Harmonogram

Wykonawca dotagczy do umowy, w celu zaakceptowania, szczegdlowy harmonogram
rzeczowo - finansowy prac projektowych. Harmonogram bedzie wykonany 2z
uwzglednieniem wymagan umowy, wlasnych mozliwosci Wykonawcy, a takze
wymaganych procedur prawnych mozliwych do przewidzenia przeszkod.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:
— terminy ptatnosci;
— poszczegdlne elementy opracowan projektowych;
— kolejnos¢ realizacji poszczegolnych elementéw opracowan projektowych;
— terminy wykonania, uzgodnienia i przediozenia do akceptacji poszczego6lnych

elementdw opracowan projektowych;
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— harmonogram bedzie zawieral rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.
5.2. Nadzor Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole wykonania opracowan projektowych
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Umowie.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem kontroli oraz
wykonywaniem sprawozdan ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy bedzie miatl zapewniona mozliwo$¢ udzialu w wykonywaniu kontroli
wewnetrznej przez Wykonawce.

Na zlecenie zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe kontrole i
badania tych elementow opracowan projektowych, ktore budzg watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane elementy opracowan projektowych nie zostang przez Wykonawce
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych kontroli i badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

5.2.1. Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajacy tworza dokumenty

projektu, ktére stanowig dokumentacje przebiegu procesu projektowego i dokumentacje

kontroli przeprowadzanych przez Wykonawce.

Dokumenty projektu to:

1. Notatki 1 protokotly ze spotkan w sprawie dokumentacji projektowej;

2. Korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi;

3. Uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoty sprawdzen,
raportow z audytow, raporty z kontroli wraz z ich analiza dokonana prze Wykonawce.

Dokumenty projektu beda przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu beda zawsze dostgpne dla Wykonawcy.

6. Przekazywanie i odbior opracowan projektowych.

6.1. Przekazywanie opracowan projektowych.

Kazdy z elementdéw opracowan projektowych (tj. gotowe elementy opracowan okreslone w
pkt. 5, a takze wszelkie materiaty do uzgodnien i opinii, materialty na Rady Techniczne itp.)
Wykonawca bedzie dostarczal Zamawiajagcemu wraz z protokolem przekazania.
Wyznaczony przez Zamawiajacego pracownik potwierdzi podpisem na protokole, iz
przedmiotowy element zostat dostarczony Zamawiajacemu.

6.2. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy nastgpi zgodnie z terminami 1 etapami wykonania zadania oraz terminami
ptatnosci w oparciu o pkt. 7 niniejszej specyfikacji.
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6.3. Odbior koncowy.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie opracowania, w zakresie zgodnosci z
wymaganiami umowy. Do odbioru Wykonawca powinien przedlozy¢ kompletne
opracowanie projektowe oraz o$wiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z umowa,
aktualnie obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostatlo wykonane w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Zamawiajacy przewiduje, co najmniej 14 dni na analize¢ przekazanych opracowan
projektowych, liczonych od daty ich przedtozenia. Ponadto, termin 14 dni liczony jest takze
od dnia przedlozenia wyjasnien 1 uzupetien.

Jezeli Zamawiajacy bedzie mial zastrzezenia do zgodno$ci opracowan projektowych
z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedlozy¢ takie wyjasnienia i uzupehienia,
jakie Zamawiajacy uzna za konieczne i1 dokona¢ korekt, jakie zostang pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawcg uzgodnione.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie miat zastrzezen do przedtozonych opracowan projektowych,
dokona odbioru koncowego. Potwierdzeniem odbioru bedzie podpisanie przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego.

Protokot odbioru koncowego stanowi pokwitowanie wykonanych robot objetych
protokoélem w rozumieniu przepisu art. 462 Kodeksu Cywilnego i upowaznia do
wystawienia faktury w zakresie okreslonym w punkcie 7.

6.4. Odbior po okresie rekojmi.

Odbiér po okresie rgkojmi polega na ocenie uzupelnien opracowan projektowych
zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie rekojmi. Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie podpisanie przez
Zamawiajacego protokotu odbioru po okresie rgkojmi.

Protokot odbioru po okresie r¢kojmi stanowi podstawe do zwrotu czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zatrzymanej na okres rekojmi.

7. Terminy wykonania opracowan projektowych:
Zamawiajacy wymaga realizacji zamowienia w terminie do 15 miesiecy od dnia podpisania
umowy, z uwzglednieniem poszczegdlnych etapow:

1. przedstawienie do akceptacji Zamawiajagcemu wstepnego projektu zagospodarowania
terenu — 60 dni od dnia zawarcia umowy;

2. 14 miesiecy od dnia podpisania umowy:
— wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID;
— w przypadku wystgpienia robdt wykraczajacych poza decyzje Srodowiskowa

uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych.
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3. pozostale elementy dokumentacji projektowej, tj. projekt wykonawczy, specyfikacje
techniczne  wykonania  robot, projekt organizacji ruchu, przedmiary
1 kosztorysy inwestorskie — 15 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Termin wykonania calosci zadania lub poszczegdlnego etapu zadania moze ulec
zmianie w przypadku przedluzajacych si¢ procedur administracyjnych zwiazanych z
uzyskaniem stosownych decyzji, pozwolen, uzgodnien itp., z powodow niezaleznych od
zamawiajacego lub wykonawcy.

Wykonawca winien realizowac prace projektowe we wtasciwej kolejnosci technologiczne;j
1 proceduralne;.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji wykonania zamoéwienia
w przypadku wystapienia niezaleznych od Wykonawcy okoliczno$ci:

a) w przypadku wystapienia nieprzewidzianych prac nie objetych przedmiotem
zamowienia, majacych wplyw na prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy,
ktorych realizacja powoduje konieczno$¢ przedtuzenia terminu umowy
podstawowej;

b) w przypadku przedtuzajacych si¢ terminéw wydania decyzji administracyjnych lub
przedtuzajacych si¢ terminéw uzyskania odpowiednich uzgodnien;

c) przedluzenia przez wladze panstwowe stanu epidemii lub dokonania zmiany tego
stanu na  inny stan wyjatkowy, ograniczajacy normalny sposob funkcjonowania
panstwa;

d) wniosek o zmiang Umowy powinien zawiera¢ zakres proponowanej zmiany, opis
okolicznosci faktycznych uprawniajagcych do dokonania zmiany, informacje i
dowody potwierdzajace, ze zostaly spelnione okoliczno$ci uzasadniajace dokonanie
zmiany umowy;

e) strona wnioskujgca o zmian¢ terminu wykonania umowy zobowigzana jest do
wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okoliczno$ci — uprawniajace do dokonania
zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe”.

W przypadku zaistnienia w/w okolicznosci Zamawiajacy moze przedluzy¢ termin
zakonczenia wykonania zamdwienia na pisemny, szczegdtowo uzasadniony wniosek
Wykonawcy. Okres przesunigcia terminu nie moze by¢ dluzszy niz czas trwania tych
okolicznosci.

8. Nadzor autorski

Projektant (Wykonawca dokumentacji projektowej) bedzie sprawowaé nadzér autorski
zgodnie z art. 20, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 725 z pézn. zm.).

W ramach nadzoru autorskiego autorzy opracowan zobowigzani s3, na wezwanie
Zamawiajacego:

— stwierdza¢ w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnos$¢ ich realizacji
z dokumentacja;
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— uzgadnia¢ mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji, zgloszonych przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego (kierownika budowy, inspektora nadzoru
inwestorskiego);

— wykonywanie projektéw zamiennych;

— wyjasniania Wykonawcy robdt objetych dokumentacja projektowa watpliwosci
powstatych w toku realizacji robot;

— czuwaé, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowal istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania zmiany decyzji
ZRID;

— niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupetien w dokumentacji projektowe;.

Nadzor autorski bedzie sprawowany na etapie realizacji rob6t budowlanych, ktéry
nalezy wyceni¢ w ofercie.

9. Platnosci.

1. Zamawiajacy przewiduje nastepujace platnosci:

a. pierwsza platnos¢ — do 20% ale nie wiecej niz 40 000,00 zt. wysokosci
wynagrodzenia po przekazaniu Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji zatwierdzajacej
operat wodnoprawny;

b. druga ptatnos¢ — do 60% wysokosci wynagrodzenia po:

— uzyskaniu decyzji ZRID;

c. trzecia platno$¢ — pozostata warto$¢, jednak nie wigcej niz 50% wysokosci
wynagrodzenia po przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnego opracowania
projektowego, objetego umowa.

10. Osoby wyznaczone do kontaktow z Wykonawca, dokonywania
uzgodnien i odbiorow.

Zamawiajacy wyznaczy osoby upowaznione do kontaktow z Wykonawcg oraz dokonywania
W jego imieniu opiniowania, uzgodnien i odbiorow. Lista tych oséb wraz z zakresem ich
kompetencji zostanie przekazana Wykonawcy podczas podpisania umowy.

11. Przepisy zwigzane.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy zwigzane z wykonaniem

przedmiotu zamowienia, w brzmieniu obowigzujagcym w okresie obowigzywania umowy,

a w szczeg6lnosci nizej wymienione:

(11.1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 725 ze
zm.)
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(11.1.1.)ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOIJU z dnia 11 wrzes$nia 2020 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2022r. poz. poz. 1679 ze zm.);

(11.1.2.)ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz.
1126)

(11.1.3.) ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z
2012r. poz. 463)

(11.2.) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegélnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 311
z pdzn. zm.)

(11.2.1.)Ustawa z dnie 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 977 z p6zn. zm.);

(11.2.2.)ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych
drog publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1518 ze zm);

(11.2.3.)Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2024r., poz. 320 z pdzn. zm.)

(11.3) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z
2024r., poz. 1251 z p6zn. zm.)

(11.3.1)ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z
2017r. poz. 784);

(11.3.2)Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i1 sygnatow
drogowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2310 z pdzn. zm.);

(11.3.3)ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i
sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z pdzn.
zm.);

(11.4) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku
1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 11124 z pdzn.
zm.);

(11.5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity
Dz. U. z 2024r., poz. 54 z pdzn. zm.)
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(12.5.1)Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko ( Dz. U.
z 2019r., nr 1839 z pdzn. zm.);

(11.5.2)Rozporzadzenic Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (tekst jednolity
Dz. U. z 20141, poz. 112)

(11.6) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz.
1087 p6zn. zm.)

(11.7) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i1 kartograficzne (tekst jednolity Dz.
U. z 2024r., poz. 1151 z pdzniejszymi zmianami);

(11.8) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomosciami ( tekst jednolity
Dz. U. z 2024r., poz. 1145 z p6zn. zm.).

(11.9) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2024r, poz. 1320 z pdzniejszymi zmianami)

(11.9.1)ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458 ze zm.);

(11.9.2) ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (.Dz. U. z 2021r. poz.

2454);

(11.10)Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim 1 prawach pokrewnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2509 z p6zn. zm.);

(11.11) ROZPORZADZENIE MINISTRA CYFRYZACII 1 z dnia 26 maja 2023 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne
i ich usytuowanie (Dz.U.2023 po0z.1039 ze zm.).

12. Wytyczne i instrukcje zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
przedmiotu zamowienia

Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji i projektowaniu przedmiotu zamoéwienia
stosowac aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego w tym miedzy
innymi nizej wymienione przepisy:

12.1.Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes$¢ 1 1
2. IBDiM Warszawa 1998.

12.2.Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich - PIG Warszawa
1999.
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12.3.Swiatta mostow i przepustow. Zasady obliczen z komentarzem i przyktadami.
GDDP-2000.

12.4.Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDKiA Warszawa 2010
12.5.Instrukcja Zagospodarowania drég. GDDP Warszawa 1997.

12.6.Komentarz do warunkéw technicznych  jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie — cz¢$¢ 11 11, GDDKIiA, Warszawa 2003

12.7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.
12.8.WR-D-21. Wytyczne wyznaczania skrajni drog zamiejskich i ulic.
12.9.WR-D-22-cz¢s¢ od 1-5. Wytyczne projektowania odcinkow drog zamiejskich.
12.10.  WR-D-31- cze$¢ od 1-2. Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych.

12.11.  WR-D-33. Wytyczne projektowania zjazdéw, wyjazdéw oraz wjazdow na
drogach zamiejskich i ulicach.

12.12.  WR-D-41-czegscl,3,4. Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych.

12.13.  WR-D-64. Wytyczne okre$lania cech powierzchniowych nawierzchni jezdni i
innych czesci drog.

12.14.  WR-D-71- czgs¢ 1 1 2.Wytyczne projektowania urzadzen do odwodnienia
drég zamiejskich 1 ulic.

12.15. WR-D-72-czeg$¢ 1 1 2. Wytyczne projektowania urzadzen do o$wietlenia drog
zamiejskich 1 ulic.

12.16.  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada
2008 r. w sprawie zarzadzania bezpieczenstwem infrastruktury drogowe;j

13. Polskie Normy

Wykonawca jest zobowigzany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zamdwienia
stosowac¢ normy zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny jako Normy PN-EN.

Wykonawca na biezagco winien S$ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach,
rozporzadzeniach przepisach oraz normach i1 uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu
zamowienia. Jednocze$nie Zamawiajagcy wymaga aby przedmiot zamodwienia byl
realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i1 sztuki budowlane;.

Opracowat

Rafat Strzelec
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