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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych związanych  

z pracami wymiany pokrycia dachowego wraz z wymianą: instalacji odgromowej, orynnowania, obróbek bla-

charskich, wentylacji grawitacyjnej, wentylacji mechanicznej, oczyszczenia i odmalowania konstrukcji wspor-

czych ogrodzenia i zasieków na dachu budynku garaży dla osobowych na terenie aresztu śledczego w Katowi-

cach. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reali-

zacji robót wymienionych poniżej. W dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna będzie opisywana 

skrótem ST, a Szczegółowe Specyfikacje Techniczne skrótem SST. 

 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Nazwa inwestycji:  

PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z WYMIANĄ INSTALACJI ODGROMOWEJ I  

WENTYLACJI NA GARAŻACH ARESZTU ŚLEDCZEGO W KATOWICACH PRZY UL. MIKOŁOWSKIEJ 10 A. 

Lokalizacja:          

 UL.  Mikołowska 10 A 

DZIAŁKA NR 198/3 

        NR OBRĘBU: 0001 Dz. Śródmieście Załęże 
 

Rodzaj inwestycji:  

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1.2.1. Zamawiający:  

Areszt Śledczy w Katowicach 

ul. Mikołowska 10 A 

40 – 067 Katowice 

1.2.2. Wykonawca:  

po rozstrzygnięciu przetargu 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia               

1.3.1. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące roboty budowlano-montażowe, opisane w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych : 

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE : 

 Izolacje cieplne dachu 

 Pokrycie dachowe 

 Orynnowanie dachu 
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 Obróbki blacharskie 

 Oczyszczenie i odmalowanie konstrukcji wsporczych ogrodzenia zasieków 

 Montaż dodatkowych zasieków ogrodzenia na dachu budynku garaży 

 Montaż rur ochronnych 

 Montaż nowych przewodów wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej 

 Tynki uzupełniające 

 Roboty malarskie 

 Roboty wykończeniowe 

 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do rea-

lizacji robót 

1.4.1. Spis projektów i rysunków wykonawczych 

a) Dokumentacja wykonawcza składa się z następujących opracowań 

 Projekt zagospodarowania terenu 

 opis techniczny  

 część rysunkowa  

 Projekt architektoniczno-budowlany 

 opis techniczny  

 część rysunkowa  

 Projekt branży elektrycznej 

 opis techniczny  

 część rysunkowa 

1.4.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

 ogólna specyfikacja techniczna 

 szczegółowe specyfikacje techniczne 

 
 

ST.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

ST.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

ST.02 ROBOTY IZOLACYJNE 

ST.03 RUSZTOWANIA 

ST.04 TYNKI 

ST.05 ROBOTY MALARSKIE 

ST.06 OBRÓBKI BLACHARSKIE 
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Nazwy i kody grup klas, kategorii  CPV. 

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa robót: 45110000-1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

Kategoria robót: 45113000-2 Roboty na placu budowy 

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowla-

nych lub ich  części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót: 45260000-7   Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne po-

dobne roboty  specjalistyczne  

Klasa robót: 45320000-6   Roboty izolacyjne  

Kategoria robót: 45321000-3 Izolacja cieplna 

Grupa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne 

Klasa robót: 45261000-4 Wykonanie pokryć dachowych i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

Kategoria robót: 45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych 

Kategoria robót: 45261310-0 Obróbki blacharskie 

Kategoria robót: 45261320-3 Kładzenie rynien i rur spustowych 

Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót: 45410000-4 Tynkowanie 

Kategoria robót: 45442100-8 Roboty malarskie 

Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowla-

nych lub ich  części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne po-

dobne roboty  specjalistyczne 

Kategoria robót: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiąza-

ny wykonywać wszystkie roboty ściśle według: otrzymanej dokumentacji technicznej, specyfikacji technicz-

nej,  oraz zgodnie z Polskimi Normami i Normatywami.  

1.4.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zama-

wiającego Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności  

w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność ich ważności: 

1. Dokumentacja projektowa 

2. Specyfikacje techniczne 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych,  

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. 
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1.5. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.5.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.5.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzie-

lony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia  

w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kio-

ski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 

urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.5.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 

maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 

obronne (fortyfikacje), ochronne hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstruk-

cje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 

cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i in-

nych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 

części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.5.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 

1.5.6. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.5.7. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.5.8. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowla-

nych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.5.9. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem bu-

dowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza  

i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogro-

dzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.5.10. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz  

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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1.5.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.5.12. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie  

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.5.13. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki  

i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiek-

tów metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.5.14. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmia-

nami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.5.15. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,  stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.5.16. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru Architektoniczno budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.5.17. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  

w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do sto-

sowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.5.18. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia  

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.5.19. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 

na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia  

w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.5.20. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  

i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.5.21. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami  

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność 

za prowadzoną budowę. 

1.5.22. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę  

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót  

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.5.23. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 

lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 

niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót. 
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1.5.24. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne two-

rzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami tech-

nicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.5.25. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tole-

rancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwy-

czajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5.26. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związa-

nych z prowadzeniem budowy. 

1.5.27. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem doku-

mentacji projektowej. 

1.5.28. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 

spełniania przewidywanych funkcji techniczno użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eks-

ploatacji. 

1.5.29. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicz-

nych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5.30. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone  

w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień  

(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.5.31. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  

i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budow-

nictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy in-

westora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w spraw-

dzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń tech-

nicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.5.32. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.5.33. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności tech-

nologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 

opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.5.34. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stwo-

rzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniają-

cego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 

2151/2003, stosowanie kodów CPV. 

 
2. Prowadzenie robót 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie przedsta-

wionego do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów  
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i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych  

i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umo-

wy (ZRU).  

 
2.2. Teren robót budowlanych 

2.2.1. Przekazanie terenu robót budowlanych 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren robót budowlanych w czasie i na warunkach 

określonych w umowie. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

1) dokumentacje techniczną określoną w p. l .4 

2.2.2. Ochrona i utrzymanie terenu robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Robót Budowlanych  

w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

 Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane  

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Robót Budowla-

nych przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z In-

spektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymy-

wane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

 W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające w tym znaki ostrzegawcze i wszelkie środki niezbędne do ochrony robót.  

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony  

w cenę umowy. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć teren robót budowlanych po zakończe-

niu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji 

placu budowy. 

2.2.3. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 

znajdujących się w obrębie terenu robót budowlanych, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem 

robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje 

podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje 

żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trak-

cie realizacji robót. W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 

w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacją umowy  

o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego Realizacją Umowy o każdym przypadkowym uszko-

dzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 

pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,  

w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostar-

czonym przez Zamawiającego. 
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2.2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych i wykańczania robót Wykonawca 

będzie utrzymywać teren robót budowlanych, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu sto-

sowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót budow-

lanych oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wyni-

kających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

2.2.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Kierownik budowy będzie odpowiedzialny za przestrzeganie zasad BHP na terenie robót budowlanych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpie-

czeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaga-

ną dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na terenie robót budowlanych. Uważa się, że 

koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 

wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązu-

jących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpo-

żarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na te-

renie robót budowlanych, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach ma-

gazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi,  

w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wyko-

nawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okre-

sie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, 

które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyż-

szych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące 

z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 

bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 

budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, 

że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 

Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają te-

go odpowiednie przepisy. 

 
2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wyma-

gań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do reali-

zacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do 

akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na 

jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe 

dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 
2.4. Roboty towarzyszące i tymczasowe 

a) w zakresie robót zewnętrznych 

 wywóz materiałów odpadowych 
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 oznakowanie trasy 

 uporządkowanie placu budowy 

 wykonanie dróg technologicznych 

 ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy 

 próby i pomiary  

b) w zakresie robót kubaturowych 

 ustawienie rusztowań i pomostów 

 czas pracy rusztowań 

 rozbiórka rusztowań 

 wywóz i utylizacja gruzu. 

 próby i pomiary 

Wszelkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót podstawowych. 

 

2.5. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy powinien być prowadzony przez Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 

budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpie-

czeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Zamawiającego, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wy-

maganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania ro-

bót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 
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 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę 

powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Zarządzającemu Realizacją Umo-

wy. Wszystkie decyzje Zarządzającego Realizacją Umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być 

podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający Realizacją Umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego 

zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. Wykonawca jest zobo-

wiązany informować wszystkich uczestników procesu budowlanego o problemach technicznych. Informacja 

powinna zostać przesłana również drogą faksową lub pocztą elektroniczną do jednostki projektującej. Kie-

rownik budowy i Zamawiający jest zobowiązany informować projektanta z wyprzedzeniem co najmniej 5 

dniowym, o planowanym nadzorze autorskim dla każdej z poszczególnych branż. Wpis projektanta do dzien-

nika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 

 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

 protokoły przekazania terenu robót budowlanych, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

 dokumenty wchodzące w skład umowy 

 opinie ekspertów i konsultantów 

2.5.1. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

 

3. Zarządzający realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy (ZRU) w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje 

interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z do-

kumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postano-

wieniami warunków umowy.  

Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarządzający 

realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie 

przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Zarzą-

dzającego Realizacją Umowy. 

 
4. Materiały 

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny spełniać wy-

mogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
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4.1. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i odpo-

wiednie atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia przez Za-

mawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie ma-

teriały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST 

w czasie postępu robót. 

 

4.2. Kontrola materiałów 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, sprawdzić 

czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umo-

wy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych 

prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy 

jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie 

przeprowadzania badania materiałów przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek 

spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc 

przez Wykonawcę i producenta materiałów; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 

gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 

 

4.3. Atesty materiałów 

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posia-

dać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości 

materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie po-

trzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 

Wykonawcę Zarządzającemu Realizacją Umowy. Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez Za-

rządzającego Realizacją Umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność 

właściwości przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfika-

cjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zarządzający reali-

zacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one 

pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego rea-

lizacją umowy.  
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Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakcep-

towane przez Zarządzającego Realizacją Umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. 

Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe  

i niezapłacone. 

 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudo-

wania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządza-

jącego Realizacją Umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składo-

wania materiałów będą zlokalizowane w pobliżu placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 

realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że 

tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż przewidzia-

ne w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 

przynajmniej Zarządzającego Realizacją Umowy i Projektanta na 2 tygodnie przed ich użyciem lub wcze-

śniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Zarządzającego Realizacją Umowy. Wy-

brany i zatwierdzony zamienny typ materiału nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 

Zarządzającego realizacją umowy i Autora projektu. 

 
5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpły-

wu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wyko-

nawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specy-

fikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z termi-

nami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wyko-

nania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wy-

konawca dostarczy Zarządzającemu Realizacją Umowy dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji 

przez Zarządzającego Realizacją Umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Zarządzającego reali-

zacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
6. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie za-

pewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
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Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być dopuszczone Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych od-

cinków dróg na koszt Wykonawcy.  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanie-

czyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
7. Kontrola jakości robót 

7.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu programu 

zapewnienia jakości w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją przetargową, ST oraz pole-

ceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie za-

wierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 bhp., 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaże-

niem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i spraw-

dzanie urządzeń, prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elemen-

tów robót), 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
7.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną ja-

kość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca za-

pewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbęd-

ne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i bada-

nia materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wy-

maganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wy-

konawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy po-
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siadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określają-

cych procedury badań.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca 

 
7.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wy-

typowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zle-

cenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulep-

szone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca . 

 
7.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne pro-

cedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Za-

mawiającego. 

7.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 
7.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewnio-

na mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy . Zamawiający może pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 

że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu labora-

torium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych bada-

niach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją przetargową i ST, a koszty powtórnych ba-

dań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
7.7. Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodności 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi okre-

ślonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są   

objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 

muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wy-

konanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
8. Obmiar robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar wykonanych robót będzie stanowić podstawę do rozliczenia robót objętych dokumentacją projektową 

dla niniejszego kontraktu. Obmiar robót (obliczenie ilości robót na podstawie pomiarów z natury) to opraco-

wanie sporządzane po wykonaniu robót przez ich wykonawcę na podstawie książki obmiarów, niezbędne do 

wykonania kosztorysu powykonawczego lub zamiennego. Powinien on zawierać opis poszczególnych robót 

w kolejności technologicznej ich wykonania oraz liczby jednostek obmiarowych robót. Obmiar robót ma okre-

ślać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty uznaje się za zre-

alizowane, pod warunkiem że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej  

i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 

przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powia-

domieniu zarządzającego realizacją umowy o jego zakresie i terminie. Powinno ono poprzedzać obmiar co 

najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

 
9. Odbiór robót 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych ro-

bót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór 

będzie przeprowadzony zgodnie z umową. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzo-

ne pomiary, w konfrontacji z dokumentacją przetargową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

9.2.1. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
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9.2.2. Odbiór końcowy robót 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru koń-

cowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja od-

bierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową i ST. W toku 

odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót za-

nikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót popraw-

kowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy ter-

min odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w po-

szczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją i ST z uwzględnieniem to-

lerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja do-

kona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  

w dokumentach umowy. 

9.2.3. Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego ro-

bót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporzą-

dzona w trakcie realizacji umowy, 

 ustalenia technologiczne, 

 dziennik budowy  

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ, 

 deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie, energetyczne, itp.) oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja. 

9.2.4. Odbiór pogwarancyjny 
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy ro-

bót”. 

 
10. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w kwocie ryczałtowej. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia 

zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

 

11. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z poźn. zm. z 27 marca 2003r.. 

Dz.U nr 80 z 10 maja poz.718). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montażu  

i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555). 

 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stę-

żeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 

wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu wy-

robów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 

wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat  

i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679,  

i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny sys-

temów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów budowlanych dopusz-

czonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, poz. 728). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie ro-

dzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru in-

westorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z poźn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochro-

ny przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121, poz.1138). 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowia-

dać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. 

2005 nr 116, poz.985) 

 Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych – Ministerstwo Gospodarki 

przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1989 - tom I-IV 
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II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)



SST.O1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
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SST-B-01 Roboty przygotowawcze 

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa robót: 45110000-1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;  

Kategoria robót: 45113000-2 Roboty na placu budowy 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyko-

nywaniem robót przygotowawczych i rozbiórkowych przewidzianych w ramach przedsięwzięcia:  

 

Projekt wymiany pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i wentylacji na garażach 

aresztu śledczego w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 10 a. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy następujących robót: 

1.3.1. W zakresie przygotowania terenu budowy: 

 oczyszczenie, ogrodzenie terenu budowy, zamontowanie tablic informacyjnych, 

 montaż obiektów zaplecza socjalno-biurowego dla potrzeb kierownictwa i służb nadzoru budowy, 

 montaż obiektów zaplecza socjalno-biurowego dla potrzeb pracowników przedsiębiorstw wykonawczych 

 urządzenie składowisk materiałów, 

 wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów, 

 zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej, 

 zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych prac budow-

lanych w tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów szkodliwych dla środowiska. 

 

1.3.2. W zakresie robót rozbiórkowych 

 Demontaż instalacji odgromowej 

 Rozbiórka pokrycia papowego 

 Demontaż obróbek blacharskich na dachu budynku 

 Demontaż orynnowania budynku 

 Demontaż kominków przewodów wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej 

 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego 

 segregacja odpadów, transport, utylizacja 

 

1.3.3. W zakresie zasilania terenu budowy w media 

 zabezpieczenie punktów poboru energii elektrycznej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie prowa-

dzenia robót oraz obiektów zaplecza budowy, 
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 zabezpieczenie zasilania rejonów prowadzenia robót i obiektów zaplecza w wodę oraz odprowadzenie 

ścieków, 

 zabezpieczenie dla obiektów biurowych kierownictwa i podwykonawców robót łączności telefonicznej 

 zapewnienie oświetlenia placu budowy 

 

1.3.4. Roboty towarzyszące i tymczasowe 

 wywóz i utylizacja gruzu 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami i Ogólną Specyfikacją 

Techniczną pkt. 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. Niniejsza specyfikacja obej-

muje całość robót przygotowawczych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót 

oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realiza-

cję Umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zarządzające-

go Realizację Umowy (Inspektora nadzoru). 

 

1.6. Roboty towarzyszące i tymczasowe 

 wykonanie i utrzymanie dróg technologicznych 

Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót podstawowych. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

 

3.1. Sprzęt do robót rozbiórkowych 

 wiadra, 

 wiertarka elektryczna z regulacją obrotów, 

 młotek gumowy, 

 młotek murarski, 

 zmiotka, 

 sznurek murarski, 

 szlifierka kątowa z tarczą do cięcia kamienia o możliwie największej średnicy, gilotyna do cięcia bloczków lub 

pilarka stołowa do cięcia elementów murowych, 

 ręczny wózek widłowy (transport poziomy) 
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 leje 

 rury spustowe 

 nożyce 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w korzyst-

nych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wy-

móg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

 

5.3. Wykonywanie robót 

5.3.1. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy 

Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez Wykonawcę projektu organizacji robót i za-

gospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności: 

 Wydzielenie terenu, ogrodzenie i zagospodarowanie na potrzeby placu budowy, 

 Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowanie obiektów placu budowy (konte-

nery biura budowy, szatni z umywalnią i jadalni pracowników, niezbędnych magazynów pomocniczych  

i inne według potrzeb Wykonawcy) w sposób nie powodujący kolizji z drogami transportu materiałów  

i sprzętu,   

 Opracowanie planu "BIOZ"- planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy ro-

botach budowlano-montażowych i wykończeniowych, 

 Charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry, 

 Zapotrzebowanie i plan dostaw materiałów i elementów budowlanych, 

 Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych elementów 

robót, 

 Wewnętrzne przepisy Zamawiającego. 

5.3.2. Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotować 

teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 

 ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu 

budowy lub w celu zapobiegnięcia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót 

osobom mającym dostęp do miejsc wykonywania prac; ogrodzenie placu powinno być tak wykonane, 

aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,5m.  
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 wznieść stosownie do potrzeby tymczasowy budynek dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz 

na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń, ewentualnych laboratoriów polowych lub obiektów 

technologicznych związanych z budową oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu 

zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 

 na budowie, której czas trwania będzie nie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone 

pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnie i ustępy, 

 pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie,  

 usuwać z placu budowy zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub 

utrudniać wykonywanie robót. 

 

5.3.3. Roboty rozbiórkowe 

 Obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w dokumentacji projektowej, ST lub 

wskazaniu przez Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU) 

 Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony z ZRU 

 Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów możliwych do ponownego wykorzy-

stania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się 

własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez ZRU. 

Rozliczenie faktycznej ilości gruzu i złomu zostanie rozliczone po zakończeniu robót rozbiórkowych. 

W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą również: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umożliwiających wykonanie robót, 

 wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego rodzaju sprzętu po-

mocniczego, 

 segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów budynku 

oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp. w obrębie strefy obiektu modernizowanego, 

 utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu wywiezienia 

gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, stemplowania 

 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół bezpośredniej strefy 

przy obiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno - ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

 ustawienia, przeniesienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych umożliwiających 

wykonanie robót, 

 oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 

 uprzątnięcie terenu robót budowlanych, 

 wywiezienie gruzu, złomu i innych materiałów z rozbiórki i ich składowanie i utylizacja. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7 
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6.2. Sprawdzenie jakości robót 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu budowy. 

 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8. 

 

8. Odbiory robót i podstawy płatności 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt.9. 

 

8.2. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w kwocie ryczałtowej. Cena ryczałtowa obejmuje: 
 

 oczyszczenie, ogrodzenie terenu budowy, zamontowanie tablic informacyjnych, 

 wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów, 

 zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej, 

 zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych prac budow-

lanych w tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów szkodliwych dla środowiska. 

 segregacja odpadów, transport, utylizacja 

 
9. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdro-

wia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953) 

 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 

 Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

 Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979 r. 

 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, Warszawa 1979 r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” - 

opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY  

1989 r. 

 Dokumenty przetargowe 

 Umowa, warunki kontraktu 

 Dokumentacja Projektowa 
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SST-B-02 Roboty Izolacyjne 

Grupa robót: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

Klasa robót: 45320000-6   Roboty izolacyjne  

Kategoria robót: 45321000-3 Izolacja cieplna 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wy-

konywaniem robót izolacyjnych przewidzianych w ramach przedsięwzięcia:  

 

Projekt wymiany pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i wentylacji na garażach 

aresztu śledczego w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 10 a. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

izolacji i pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 

 oczyszczeniu powierzchni dachu i zerwaniu odstającej i nierównej papy, 

 zmyciu, naprawie i pomalowaniu ubytków tynków  

 wykonaniu docieplenia płytami styropianu jednostronnie laminowanego papą na klej bitumiczny, 

 wymianie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy tytanowo – ocynkowanej 

 pokrycie dachu papą termozgrzewalną  

 obróbki dachowe murów ogniowych obróbką blacharską z blachy tytanowo – cynkowej 

 oczyszczenie i pomalowanie konstrukcji wsporczej dodatkowego ogrodzenia na dachu budynku 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. 

 Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót izolacyjnych. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 

wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru) 

 Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realiza-

cję umowy (ZRU). 

 

1.6. Roboty towarzyszące i tymczasowe 

            - ustawienie rusztowań i rozbiórka rusztowań 

            - czas pracy rusztowań 
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            - badania i pomiary 

Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie ryczałtowej. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych 

dopuszczających do stosowania w budownictwie: 

W szczególności powinny odznaczać się: 

–niskim współczynnikiem przewodności cieplnej (λ), 

–małą gęstością objętościową (kg/m3), 

–małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania, 

–dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu, 

–odpornością na wpływy biologiczne, 

–brakiem wydzielania substancji toksycznych, 

–odpornością ogniową. 

 
2.1. Styropapa. 
PŁYTA  składa się ze styropianu samogasnącego, o gęstości min.20 kg/m3, oklejonego jednostronnie 

papą asfaltową podkładową. Płyty styropapy przeznaczone są do wykonywania izolacji termicznej da-

chów, tarasów i części podziemnych budynków. Stosuje się je od strony zewnętrznej stropodachów 

bezpośrednio pod pokrycia papowe. Płyty powinny być układane na niepalnych podłożach np.:z blach 

fałdowych, betonowych, z gładzi cementowej, na już istniejących pokryciach papowych. Powierzchnia 

podłoża powinna tworzyć równą płaszczyznę. Bezpośrednio na płytach można wykonywać pokrycia 

dachowe z pap zgrzewalnych. Przymocowanie płyt do podłoża dokonać przy użyciu odpowiednich kle-

jów, lepiku asfaltowego na gorąco (temp.<+140oC) lub 25 łączników mechanicznych. Zużycie kleju i 

ilość łączników wynika z uwzględnienia sił ssania wiatru (należy wyodrębnić strefy dachu: środkową, 

krawędziową, narożną) oraz siły przyczepności kleju i nośności łącznika. 

Kleje i łączniki znajdują się w ofercie uzupełniającej. 

• wymiary płyt mm x mm + 500 x 1000 oraz 1000 x 1500 

• grubości płyt styropianowych mm + od 20 do 250 mm (co 10 mm) 

Aprobata techniczna -AT-15-2321/99 

-Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą [kPa]:powyżej 300 

-Mocowanie do podłoża: klejem bitumicznym (SIPLAST KLEJ SZYBKI STYK SBS) i łącznikami mecha-

nicznymi przy okapie. 

2.2. Papa asfaltowa izolacyjna. 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę 1/400 na tekturze o 

gramaturze 400 g/m2. 

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 
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 wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy 

nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie po-

wierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe 

na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w 

kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m 

długości papy. 

 papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 

 wymiary papy w rolce 

                  -  długość: 20 m ±0,20 m 40 m ±0,40 m, 60 m ±0,60 m 

                  -  szerokość: 90, 95, 100, 105,110 cm +1 cm  

b) przechowywanie i transport 

 Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i 

związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 

 Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określo-

nymi w ww. normie. 

 Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgo-

ceniem  i działaniem promieni i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 

 Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Od-

ległość między stosami - 80 cm. 

2.3.Blacha ocynkowana. 

Blacha ocynkowana o gr. 0,7mm, spełniająca wymagania zawarte w określonych warunkach w 

aprobatach technicznych dotyczących zastosowania, przechowywania, transportu, składowania i 

kontroli jakości. 

2.4. Informacje uzupełniające 

 Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do po-

wszechnego stosowania w budownictwie. 

 Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologiczne-

mu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na 

włókninie poliestrowej. 

 Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dosta-

teczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych 

materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 

w normach państwowych i świadectwach ITB. 

3. Sprzęt 

3.4. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Dalmierz laserowy do odmierzania otworów technologicznych i inwentaryzacji. 

•Rusztowania i pomosty robocze 

•Wiertarka udarowa 

•Młotek udarowy 

•Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V 

•Ubrania ochronne i robocze 

•Butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia arkuszy z papy term. i kominkach wentylacyjnych 

•Maski pyłoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpyłowe 

•Kaski ochronne (hełmy BHP) 

•Pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciw uciskową oraz linki bezpieczeństwa o gr. minimum 20 mm 

•Rękawice 

 
4. Transport 

4.4. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym. Załadunek, transport, rozładunek 

i składowanie materiałów izolacyjnych (granulatów) powinny odbywać się tak, aby zachować ich 

dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentów tych materiałów. 

 

5. Wykonanie robót wg technologii  „styropapa” 

5.1. Izolacje papowe 

5.1.1.W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych na podłożu betonowym na pierwszą 

warstwę można zastosować papę na tekturze odmiany 400/1200. 

5.1.2.Połączenie pokrycia papowego z kominkiem wentylacyjnym, lub innymi wystającymi z dachu ele-

mentami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń 

dachu na tynk. 

5.1.3.Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap smołowych lepik 

smołowy odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Mieszanie materiałów smołowych i asfalto-

wych jest niedopuszczalne. 

5.1.4.Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczegól-

nymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 

5.1.5.Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być 

nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem 

siebie. 

5.2. Obróbki blacharskie 

・ obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 



SST.02 ROBOTY IZOLACYJNE 

 

ST-O Ogólna Specyfikacja Techniczna 
Strona nr 31 /65 

・ roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.2.1.Rynny z blachy ocynkowanej 

・ rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składane w elementy wieloczłonowe, 

・ powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być luto-

wane na całej długości, 

・ rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 50 cm, 

・ spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 

・ rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

5.2.2.Rury spustowe –z blachy jw. 

・ rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 

blachy i składane w elementy wieloczłonowe, 

・ powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 

zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

・ rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 2 m, 

・ uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

・ rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 

głębokość kielicha. 

5.2.3.Szkolenie brygad wykonawczych 

Kierownik robot termomodernizacyjnych (budowlanych) jest traktowany zgodnie z art. 22 Ustawy Prawo 

budowlane w związku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba wykonująca samodzielną funkcję techniczną, a 

więc jest odpowiedzialny za wykonywanie tej funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicz-

nej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i ja-

kość. W związku z powyższym do jego obowiązków należy każdorazowo przed przystąpieniem do robot 

dokonać szkolenia pracowników na danym stanowisku pracy. Każdy z pracowników winien posiadać 

odpowiednią wiedzę w zakresie przestrzegania przepisów Bhp i Ppoż. oraz winien podpisać stosowne 

oświadczenie, iż został przeszkolony w danym zakresie. Kierownik robot termoizolacyjnych podejmując 

się nadzoru wykonywania robot specjalistycznych jakimi są ocieplenia stropodachów STYROPAPĄ Z 

KRYCIEM DACHU, powinien się wykazać znajomością technologii w tym zakresie. 

5.2.4. Roboty przygotowawcze 

Do robot przygotowawczych zalicza się: 

1. Wniesienie niezbędnego sprzętu i elektronarzędzi na dach. 
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2. Zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do wszelkich urządzeń technicznych. 

3. Kontrola pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania 

się do pracy. 

4. Wykonanie podstawowych robot wg technologii systemu „STYROPAPA”: przygotowanie podłoża, 

demontaż starych rynien, rur, obróbek. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1. Materiały izolacyjne 

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez za-

świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo 

rzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypad-

ku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta –

powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robot materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
6.1. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

6.2.1. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych 

a) Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w następujących fazach robót: 

 po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 

 po przygotowaniu podkładu pod izolację, 

 po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 

b) Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 

 sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 

 rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub sfazowań w 

narożach, braku prawidłowego osadzania wpustów, itp.), 

 sprawdzenie poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanali-

ków ściekowych, 

 sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania 

c) Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować: 

 sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 

 sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów i innych 

elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki, 
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 rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, 

niedoklejenia zakładów, itp.). 

d) W przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na 

prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych. 

6.2.2. Kontrola wykonania izolacji ciepłochronnych 

a) Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót: 

 po dostarczeniu materiałów na budowę, 

 po przygotowaniu podłoża, 

 po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed zakryciem izolacji. 

 Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz z za-

świadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie badań kontrolnych. 

 Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane z normami lub świadectwem dopuszczenia do sto-

sowania w budownictwie. 

 Odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować: 

 sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 

 
b) Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 

 sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, 

 sprawdzenie, czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej warto-

ści współczynnika przenikania ciepła  U  przegrody, 

 sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 

 sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia (szczególnie, gdy zastosowano 

kilka warstw płyt) oraz przylegania warstwy do podłoża, 

 w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka się on z materiałami zawierającymi 

w swym składzie rozpuszczalnikami lub substancje oleiste. 

 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom I - 

„Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wy-

dawnictwo ARKADY oraz instrukcjami producentów materiałów izolacyjnych. 

 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

–dla robot pokrywczych i obróbek blacharskich –m2 pokrytej powierzchni, 

–dla robot wymiany rynien i rur spustowych –1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robot określa się na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Przedstawiciela Zamawiającego  i sprawdzonych w naturze. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej i dodatkowo zwentylowanej za 

pomocą kominków wentylacyjnych. 
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8. Odbiór robót i podstawy płatności 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Prowadzi Przedstawiciel Zamawiającego przy udziale Inwestora (użytkownika) i Wykonawcy robót za 

pośrednictwem osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Przeprowadza się go w trybie 

i zgodnie z warunkami określonymi w Umowie o wykonanie robót budowlanych. 

8.2. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 

 ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 

 niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty 

i certyfikaty materiałów 

8.3. Podstawa płatności 

Podstawą płatności są zapisy zawarte w umowie. 

9. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót 

9.1. Normy 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 

BN-8416755-08 Wyroby do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty. 

PN-B/02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

 
9.2. Inne dokumenty 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” - 

opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 

1989 r. 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004 r., 

poz.881) i przepisy wykonawcze do niej. 

 Dokumenty przetargowe. 

 Umowa, warunki kontraktu. 

 Dokumentacja projektowa 
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SST-B-03 Rusztowania 

Grupa robót: 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych  obiektów budowlanych 

Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć, i inne podobne roboty specjalistyczne 

Kategoria robót: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

 
1.2. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związa-

nych z montażem i eksploatacją rusztowań do wykonywania robót budowlano montażowych w ramach przedsię-

wzięcia  

Projekt wymiany pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i wentylacji na garażach 

aresztu śledczego w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 10 a. 

1.3. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i rea-

lizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych STS 

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: Wykonanie rusztowania 

przy ścianach zewnętrznych 

         -Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 

        - Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20 m, bednarka 

        - Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20 m, uziemiacz UR 

        - Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 

       - Czas pracy rusztowania 

 
1.5. Określenia podstawowe 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest odpowie-

dzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, projektową, specyfika-

cją techniczną 

 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 

projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy 

(Inspektora nadzoru). 

 Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzające-

go realizację umowy (ZRU). 

 
1.7. Roboty towarzyszące i tymczasowe 

 ustawienie rusztowań i rozbiórka rusztowań 
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 czas pracy rusztowań 

 wykonanie kotwień  

 odbiory 

Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót podstawowych. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne" pkt 4 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadać co do jakości wymogom wy-

robów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo bu-

dowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robot, wymaganiom specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie Zamawiają-

cego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną. Materiały do rusztowań stalowych. Do montażu rusztowań budowlanych należy 

zastosować gotowe rozwiązania systemowe. Podstawowy komplet rusztowania składa się z następują-

cych elementów: ram stojakowych, podłużnic, zastrzałów, dźwigarów, pomostów roboczych i drabin 

komunikacyjnych, elementów złącznych i pomocniczych. 

 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wyko-

nawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie 

organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich do-

kumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydaj-

ność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi w doku-

mentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających do-

puszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja pro-

jektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wy-

konawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uży-

ciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez 

jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warun-

ków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot. 

 
4. Transport 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt 6. Transport materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-

rzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków trans-

portu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projekto-

wej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

 
5. Wykonanie robot 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 7 

 
5.2. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, pro-

jektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wyko-

nywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca przedstawi 

Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzględniający wszystkie 

warunki w jakich będzie wykonany montaż i demontaż rusztowań. 

 
5.3. Roboty montażowe 

Montaż rusztowań powinien być wykonywany przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie i być 

przeprowadzony zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem osób upoważ-

nionych do kierowania robotami budowlano-montażowymi. Montaż rusztowań musi być zgodny z „Wa-

runkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych”. Rusztowanie powinno być 

dopuszczone do użytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz 

potwierdzeniu jego przydatności do określonych robot zapisem w dzienniku budowy doko0nanym przez 

kierownika budowy. Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowań powinna być nie 

mniejsza niż 0,1 Mpa. Rusztowania przyścienne muszą być kotwione do budynku. Liczba zakotwień 

powinna być taka, aby siła przenoszona przez jedną z kotew nie była mniejsza niż 250daN. Zakotwienia 

powinny być umieszczane symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, a odległość między kotwie-

niami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0m, a w pionie 4,0m. 

Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szerokość nie mniejszą niż od. 1,0m i być zabezpie-

czone poręczą główną umocowaną na wysokości 1,1m. Piony komunikacyjne dla ludzi należy wykonać 

w odległościach nie większych niż 40m. Do transportu pionowego materiałów powinny być wyznaczone 

miejsca. Dla transportu materiałów o masie do 150 kg można stosować podnośniki mocowane do rusz-

towania. Dla transportu materiałów o masie powyżej 150 kg powinna być wykonana wieża wyciągowa 

jako konstrukcja samodzielna, przylegająca do konstrukcji rusztowania. 

 
5.4. Demontaż rusztowań 
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Demontaż rusztowań należy wykonywać zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez kierownika budowy. 

Demontaż rozpoczyna się od zdejmowania poręczy bordnicy i krzyżulców najwyższego pomostu. Na-

stępnie rozbiera się pomost, zdejmuje leżnie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza się na linach za 

pomocą krążków. 

Po skończeniu rozbiórki wszystkie elementy muszą być starannie oczyszczone, posegregowane i uło-

żone w stosy wg asortymentu. Stalowe elementy należy zabezpieczyć przed rdzewieniem. Przy demon-

tażu rusztowań zabrania się zrzucania elementów z wysokości. Elementy te powinny być opuszczane w 

sposób bezpieczny. 

 
6. Kontrola jakości robot 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0. Kontrola robót montażu i 

demontażu rusztowań obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

- sprawdzenie jakości materiałów 

- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementów 

- sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych elementów mocujących 

- sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły uszkodzenia elementów 

- sprawdzenie stabilności konstrukcji rusztowania 

- sprawdzenie wykonanych połączeń 

- sprawdzenie skuteczności uziemienia(pomiary elektryczne 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 9. Roboty uznaje się za zgodne z 

dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 

6, dały pozytywne wyniki. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przy-

padku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, ocenia-

jąc pomniejszoną wartość wykonywanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

 
9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 10. 

 
10. Przepisy związane 

Normy i Rozporządzenia 
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- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montażowych i rozbiórko-

wych Dz.U. Nr 13172 poz. 93 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pra-

cy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 

107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71) 

· PN-m-47900:1996 rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojące z rur 

· PN-m-48090:1996 rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 

· BN-70/9082-rusztowania na kozłach 

· BN-70/9082-rusztowania drabinowe 

· PN-EN-12810:2004 rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych 

· PN-EN-12811 tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy 

· Dz.u.2003.047.0401 rozporządzenie ministra infrastruktury z dn6 .2.2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 

· Dz.u.2003.169.1650. Rozporz. Ministra pracy i polityki socjalnej z dn.26.9.1997 w sprawie ogólnych 

Przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
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SST-B-04 Tynki 
Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót: 45410000-4 Tynkowanie 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wy-

konywaniem tynków wewnętrznych przewidzianych w ramach przedsięwzięcia:  

 

         Projekt wymiany pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i wentylacji na garżach  

         aresztu śledczego w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 10 a. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie tynków wewnętrznych budynku  

-  Tynki cementowo-wapienne wewnętrzne w miejscach ubytków  

- Wykonanie tynków w miejscach ubytków po pracach remontowych 

Tynki, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą 

formę architektoniczną tynkowanego elementu, do której wykonania użyte zostały zaprawy odpo-

wiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. 

 Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 

projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy 

(Inspektora nadzoru). 

 Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzające-

go realizację umowy (ZRU). 

 
1.6. Roboty towarzyszące i tymczasowe 

 ustawienie rusztowań i rozbiórka rusztowań 
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 czas pracy rusztowań 

 montaż listew tynkarskich 

 sprawdzenie przyczepności podłoża, 

 badania i pomiary 

Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót podstawo-

wych. 

 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4 

 
2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe". 

 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

 Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

 Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-

19701; 1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować 

cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 

że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż 

+5°C. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w po-

staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objęto-

ściowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
2.3. Woda 

Do przygotowania zapraw, środków gruntujących i skrapiania podłoża stosować można wodę od-

powiadającą wymaganiom normy PN 88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i za-

praw”. Bez badan laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organicz-

ne, oleje i muł. 

 

2.4. Piasek 
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Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do za-

praw budowlanych”, a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych, 

 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 

wierzchnich średnioziarnisty odmiany 2. 

 

2.5. Środki gruntujące i zwiększające przyczepność 

W ramach przygotowania powierzchni pod tynk należy zastosować podwójne gruntowanie podłoża 

dwoma różnymi środkami będącymi  modyfikowaną dyspersją tworzyw sztucznych. W pierwszej 

kolejności zastosować specjalny środek gruntujący w postaci gotowego koncentratu do egalizacji 

mocnych, silnie lub nierównomiernie chłonnych, porowatych podłoży jak np. tynki. Następnie za-

stosować wypełniający, dobrze kryjący środek gruntujący przeznaczony do zwiększenia przyczep-

ności podłoża. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościo-

wych robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robót. 

 Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych i strukturalnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością ko-

rzystania z następującego sprzętu: 

 mieszarki do zapraw, 

 agregatu tynkarskiego, 

 betoniarki wolnospadowej, 

 pompy do zapraw, 

 przenośnych zbiorników na wodę. 

 pędzle, szczotki, packi 

 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

 
5. Wykonanie robót 



SST.04 TYNKI  

 

ST-O Ogólna Specyfikacja Techniczna 
Strona nr 43 /65 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzo-

ru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót 

budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie ro-

boty stanu surowego  

 W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i tward-

nienia, tj.  

w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 

5.3. Wykonywanie robót 

Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano- montażowych Tom I – „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami montażowymi 

producentów materiałów wykończeniowych, a także poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru). 

 Wykonanie obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- przygotowanie zaprawy 

- dostarczenie materiałów i sprzętu 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań 

- przygotowanie podłoża 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 

- osiatkowanie bruzd i pustaków betonowych siatką 

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 

- wykonanie tynków 

- czyszczenie miejsca pracy 

- likwidacja stanowiska roboczego 

 Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B- 10100p.3.3.2. 

 W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrz-

nych licach na głębokości 5-10 mm. 

 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem 

szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 

 Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 
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 Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-

10100p.3.3.1. 

 Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 

określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

 Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 

powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

 Tynki zwykłe kategorii IIII należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w spo-

sób standardowy. 

 Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrz-

nych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

 Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas za-

cierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

 Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie narażonych 

na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w 

proporcji 1:1:2. 

 

5.4. Sprawdzenie podłoża pod tynk. 

Ogólne sprawdzenie podłoża. 

Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości powierzch-

ni wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania: próba ścierania prze-

prowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk, próba drapania polega na wyryw-

kowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu, chłonność podłoża i jego wilgotność 

określana jest przy pomocy próby zwilżania, próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu 

miejscach czystą wodą. 

 
Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 

Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały 

budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby 

nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. 

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed li-

co muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 

Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać od-

powiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tyn-

kowania. 

 
5.5. Tynkowanie. 

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić 

podłoże pod tynk. 
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Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie 

odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub 

poszczególnych etapów robót) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać 

przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczy-

ną późniejszych uszkodzeń tynku. 

Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano 

wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) 

do rodzaju tynku wierzchniego . Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie od-

noszą się do wszystkich warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ogra-

niczone zastosowanie. 

 

Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży). 

Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami o specjalnym składzie z dodatkiem tworzyw 

sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po powierzchni zębatą 

szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą ,,mokre na mokre" lub tez długości przerw 

technologicznych i/lub koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie produktu. 

 

5.6. Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych 

Układanie tynków składa się z następujących faz: 

Wyznaczenia powierzchni tynku. 

Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i wyso-

kości ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z głów-

ką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z po-

wierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy 

tynku. Zamiast prowadzących można używać prowadnice drewniane lub stalowe. 

Wykonanie obrzutki. 

Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm na 

ścianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki 

powinna wynosić 10 – 12 cm zanurzenia stożka. 

Wykonanie narzutu. 

Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej 

wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekra-

czać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. 

Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 

Wykonanie gładzi. 

Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie 

oczek  0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 – 3 
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mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją pac-

ką drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania 

należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla. 

 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw   

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do   

akceptacji. 

- Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa  

określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

 Badania w czasie robót 

- Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i   

konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

- Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez  

ZRU. 

 Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN- 70/B-10100 p. 4.3. 

i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 przyczepności tynków do podłoża, - grubości tynku, 

 wyglądu powierzchni tynku, 

 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

 wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją techniczną. 

 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III  

- od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie 

większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

 Niedopuszczalne są następujące wady: 
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- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedosta-

tecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

 
8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli  

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 

 Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 

 W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, za-

liczyć tynk   

 do niższej kategorii, 

Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej:  

 ocenę wyników badań,  

 wykaz usterek i możliwość ich usunięcia,  

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową.  

Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 

mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w po-

mieszczeniu, 

 poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedosta-

tecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

 ocenę wyników badań 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 

 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem 
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9. Podstawa płatności 

Płaci się w kwocie ryczałtowej, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 obsługę sprzętu  

  ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

 oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 

 wykonanie tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach nowowznoszonych oraz ścianach i sufi-

tach istniejących na których pojawiły się ubytki tynku po remoncie pomieszczeń, zmianie lokali-

zacji ścianek działowych itp. 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 likwidacja stanowiska roboczego. 

 uporządkowanie terenu 

 
10. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót 

10.1. Normy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

 

10.2. Inne dokumenty 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 

zmianami 

 Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 

2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej 

 Dokumenty przetargowe 

 Umowa warunki kontraktu.  
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SST-B-05 Roboty malarskie 

Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

Kategoria robót: 45442100-8 Roboty malarskie 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malar-

skich wewnętrznych przewidzianych w ramach przedsięwzięcia:  

Projekt wymiany pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i wentylacji na                              

garażach aresztu śledczego w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 10 a. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie następujących robót malarskich: 

 Przygotowanie podłoża np. czyszczenie  / odtłuszczanie elementów metalowych 

 Malowanie antykorozyjne powierzchni elementów stalowych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowied-

nimi normami i określeniami zawartymi w ST 00.00 – Wymagania ogólne. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projekto-

wą, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

1.6. Roboty towarzyszące i tymczasowe 

− przygotowanie stanowiska roboczego, i jego likwidacja 

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

− ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót 

na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 

− zabezpieczenie podłóg i elementów nieprzeznaczonych do malowania, 

− przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 

− przygotowanie podłoży, 

− próby kolorów, 
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− usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

− oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowa-

nych elementów nie przeznaczonych do malowania, 

 
1.7. Dokumentacja robót malarskich 

Roboty malarskie należy wykonywać na podstawie uzgodnień z Zamawiającym 

– kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, uzgadniać w fazie wykonawczej z inwestorem 

– Wykonawca powinien dokładnie zweryfikować zakres robót w pomieszczeniach objętych opracowaniem 

poprzez wizję lokalną 

 
2. Materiały 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Farby do malowania tynków wewnętrznych 

Nowe tynki nadają się do malowania po odpowiednim czasie sezonowania (najwcześniej po 2 tygodniach)  

w temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65 %. W przypadku niekorzystnych warunków 

atmosferycznych należy ten czas wydłużyć. Do malowania tynków należy użyć farby emulsyjnej. 

Farby do malowania tynków zewnętrznych 

Należy zastosować farbę elewacyjną odpowiednią do malowanego podłoża. W przypadku elewacji odna-

wianych należy dokładnie zbadać rodzaj tynku i użytej do jego malowania farby. Farbę i grunt do odnowienia 

elewacji należy wybrać po zgromadzeniu odpowiednich informacji o istniejących powłokach. 

Wymagania dla powłok: 

– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

– grubość – 100-120 mm 

– przyczepność do podłoża – 1 stopień, 

– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania  

od podłoża, 

– twardość względna – min. 0,1, 

– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować  

uszkodzenia powłoki 

– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie mole występować spęcherzenie  

powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stołko-

we wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

 

Zdefiniowane farby muszą posiadać następujące właściwości. 

Farba podkładowa tolerancyjna – farba w kolorze czerwonym lub innym kontrastowym dla stali i 

pozostawionych powłok. 

Farba między warstwowa – farba epoksydowa w kolorze jasno szarym lub innym kontrastowo róż-

nym od dwóch pozostałych farb systemu 
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Farba nawierzchniowa – farba w kolorze RAL 7021, zachowująca co najmniej 50% połysku oraz 

stałość barwy na poziomie 4 jednostek delta-E CIELAB, w ciągu pierwszych 3 lat eksploatacji. 

Uniwersalna farba podkładowa tolerancyjna oraz farba między warstwowa mogą być tym samym 

produktem w różnych wersjach barwy. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5 

 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

 

4. Transport 

4.1. Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00/00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

Farby wodorozcieńczalne powinny być transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C. 

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 

kolejowym lub drogowym. 

 
5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00/00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót bu-

dowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli materiałów. Wewnątrz 

budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po ułożeniu posadzek, 

 
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

Mineralne tynki  

 Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji 

technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie 

odpowiednią zaprawą. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, 

tłuszczu, wykwitów solnych). 

 Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości po-

danych w tablicy 1. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 

Lp. Rodzaj farby 
Największa wil-
gotność podłoża, 
w % masy 
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1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 
postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

5.4. Naprawa tynków 

Przed wykonaniem malowania niezbędne jest naprawienie wszelkich ubytków tynków. 

 

Rysy tynkarskie - charakterystyczna siatka powierzchniowych pęknięć nazywanych włosowatymi: mają szero-

kość do 0,2 mm i głębokość do kilku mm. Najczęstszą przyczyną ich powstawania jest zbyt szybkie tempo prac 

tynkarskich, niewłaściwy skład wyprawy tynkarskiej, a czasem - niekorzystna pogoda (wiatr, upał). Naprawa - po-

malowanie farbą o zwiększonej elastyczności. 

 

Rysy w podłożu, czyli pęknięcia - pojawiają się po kilku miesiącach i zwykle są szersze niż rysy "tynkarskie" - 

mają 2-3mm. Czasem są skutkiem niewłaściwego składu lub zabrudzenia masy tynkarskiej. Pęknięcia należy po-

szerzyć na szerokość około 5 mm w klinowy kształt, rozwarty na zewnątrz, dokładnie oczyścić i zagruntować. Na-

stępnie wypełnia się je zaprawą wyrównującą. Tak naprawione podłoże można wyrównać cienką warstwą tynku i 

pomalować farbą elewacyjną. 

 

Rysy konstrukcyjne - mogą być wywołane zarysowaniem elementów konstrukcyjnych domu - spowodowanym na 

przykład jego nierównomiernym osiadaniem bądź odkształceniami termicznymi lub skurczowymi. Rysy te mogą 

wystąpić zaraz po wybudowaniu domu, ale najczęściej pojawiają się dopiero po kilku latach. Rzadko kiedy rysy 

pozostają niezmienione; znacznie częściej powiększają się z upływem czasu lub zmieniają swą szerokość wraz ze 

zmianą pór roku. Powstawania takich rys nie da się zahamować nawet najmocniejszym tynkiem. Dlatego najpierw 

trzeba wyeliminować ich źródło, a dopiero później przystąpić do naprawy elewacji. 

 

Osypywanie lub pylenie, określane też jako "piaszczenie" - to skutek słabego związania kruszywa, gdy tynk wy-

konano z małą ilością spoiwa lub ze spoiwem zwietrzałym, albo gdy zbyt długo go zacierano, co powoduje zwykle 

"wyciągnięcie" spoiwa i najdrobniejszego kruszywa na powierzchnię tynku. Podobnie może skutkować zastosowa-

nie za dużej ilości drobnego kruszywa lub przesuszenie tynku wykonywanego podczas upałów lub na wietrze, a 

także przymrozki podczas wiązania (tynki układano późną jesienią). Osypujące się i pylące tynki pokrywa się pre-

paratami gruntującymi, które je powierzchniowo wzmacniają. 

 

Odparzenia, czyli miejscowe odspojenie się tynku - takie odspojone fragmenty - nawet bardzo niewielkie - 

można znaleźć pod wybrzuszeniami na powierzchni lub przez opukiwanie ścian (np. małym młoteczkiem). Odpa-

rzony tynk wydaje charakterystyczny, głuchy odgłos. Naprawa polega na jego odkuciu w takich miejscach, oczysz-

czeniu, zagruntowaniu powstałego zagłębienia i wypełnieniu go odpowiednią zaprawą wyrównawczą. 

 

Mikroorganizmy: pleśnie, algi i mchy - szary, zielony lub czarny nalot najczęściej w okolicach cokołu lub wklę-

słych naroży budynku. Przyczyną rozwoju mikroorganizmów jest zwykle nadmierne zawilgocenie. Taki nalot trzeba 
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usunąć przy użyciu biocydów, czyli gotowych preparatów zwalczających grzyby pleśniowe, algi i mchy. Gdy war-

stwa nalotu jest dość gruba, przed zastosowaniem preparatu należy delikatnie oczyścić powierzchnię szczotką 

drucianą. Po umyciu całej elewacji zaatakowane, ale suche, ściany można malować - najlepiej farbą ze zwiększo-

ną zawartością biocydów. 

 

5.5. Malowanie 

Malowanie tynków wewnętrznych 

Malować wyłącznie pędzlem lub wałkiem. Narzędzia umyć po użyciu wodą. 

5.6. Malowanie elewacji 

Najważniejszym czynnikiem w procesie przygotowania wypraw elewacyjnych jest odpowiednie ich sezonowanie. 

Dla tradycyjnych wypraw wapienno-cementowych i cementowych przedział ten wynosi min. 4 tygodnie. Wyprawy 

wapienne wymagają dłuższego czasu sezonowania (zależnie od grubości nałożonego tynku, jak i rodzaju zasto-

sowanej farby elewacyjnej), co związane jest z bardziej rozciągniętym w czasie procesem karbonizacji spoiwa 

wapiennego. Zbyt wczesne pomalowanie nie związanej do końca wyprawy może spowodować krystalizację soli 

wapniowych na powierzchni powłoki malarskiej (białe wykwity, widoczne wyraźnie na ciemnych kolorach), zmiany 

kolorystyczne w wyniku rozkładu niektórych komponentów gruntu lub farby czy też osłabienie i pękanie wyprawy 

tynkarskiej w wyniku nieprawidłowego – ograniczonego procesu karbonizacji. 

 Z podłoża należy usunąć zalegający na jego powierzchni brud,  wszystkie tłuste plamy, wykwity solne, 

słabo przyczepne i niezwiązane fragmenty oraz odpadające warstwy starych powłok malarskich.  Powierzchnia 

musi być nośna, twarda, czysta i sucha. Trudne do zniwelowania zabrudzenia i plamy można usunąć metalową 

szczotką (najlepiej mosiężną – stalowa zostawia drobiny korodującego metalu). Zależnie od rozległości zniszczeń 

wyprawy tynkarskiej należy podjąć decyzję o jej fragmentarycznym lub całkowitym usunięciu. Najlepszym rozwią-

zaniem jest zmycie całej płaszczyzny elewacji wodą pod wysokim ciśnieniem, a w przypadku mocno skredowa-

nych podłoży zastosowanie piaskowania pneumatycznego. Bardzo dobre wyniki można osiągnąć używając do 

czyszczenia specjalistycznych środków czyszczących. Bezwzględnie należy pamiętać o właściwym sezonowaniu 

wypraw tynkarskich i betonu oraz wszystkich wykonanych reperacji.  Przed naniesieniem farby elewacyjnej 

wszystkie niemalowane dotąd podłoża muszą zostać dokładnie zagruntowane. Niedopuszczalne jest  pominięcie 

tej czynności. Niekiedy producent zaleca rozcieńczenie farby elewacyjnej wodą na pierwszą warstwę, najczęściej 

jednak proponuje użycie specjalnego gruntu. Zalecany jest minimum dwuwarstwowy system nakładania farby ele-

wacyjnej. Jednowarstwowy nie wypełni wszystkich porów podłoża, a tym samym nie zapewni prawidłowej ochrony. 

Farbę należy nanosić metodą „mokre w mokre” unikając powstania śladów od użytego narzędzia malarskiego, a 

przerwy technologiczne zaplanować na krawędziach ścian i w narożnikach budynków. Bezwarunkowo należy 

przestrzegać wszystkich zalecanych przez producenta odstępów technologicznych pomiędzy gruntowaniem i na-

kładaniem pierwszej warstwy farby, jak i aplikacją kolejnej (kolejnych). Przed przystąpieniem do malowania należy 

zakolorować dostateczną ilość farby z jednej partii produkcyjnej, w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcie-

niach powłoki malarskiej. Jeżeli stosujemy farby z różnych partii produkcyjnych, należy je dokładnie ze sobą wy-

mieszać. Prace malarskie należy prowadzić przy temperaturze powietrza i podłoża nie niższej niż +5°C. Nie ma-

lować przy bezpośrednim nasłonecznieniu (stosowanie siatek ochronnych na rusztowaniach), przy wilgotności 

względnej powietrza wyższej niż 80%, podczas opadów atmosferycznych, lub gdy zachodzi ryzyko wystąpienia 

przymrozków. Optymalne warunki atmosferyczne podczas wykonywania prac malarskich: + 20°C i wilgotność 

względna powietrza 55%. Po aplikacji farby elewacyjnej należy zapewnić ochronę powłoki malarskiej przed działa-
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niem opadów atmosferycznych przez okres co najmniej 48 godzin (wymalowania silikatowe przez min. 72 godziny) 

w optymalnych warunkach temperaturowo-wilgotnościowych wymienionych powyżej. Przedział ten w warunkach 

podwyższonej wilgotności powietrza i niższych temperaturach powietrza oraz podłoża powinien ulec znacznemu 

wydłużeniu, nawet do 7 dni. 

 

 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00/00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 

Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jed-

nak niż po 14 dniach. 

 
6.2. Powierzchnia do malowania.  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  

– sprawdzenie wyglądu powierzchni,  

– sprawdzenie wsiąkliwości,  

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  

– sprawdzenie czystości,  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdze-

nie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kro-

plami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.  

 

6.3. Badania materiałów 

Wyroby użyte do wykonywania powłok powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.1.5. lub aproba-

tom technicznym. 

Bezpośrednio przed i podczas nakładania wyroby lakierowe powinny być sprawdzane pod względem: 

 zgodności etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji, 

 braku kożuszenia, 

 braku nieodwracalnego osadzania się pigmentów, 

 braku trwałego, nie dającego się wymieszać osadu (pozostały osad powinien dać się łatwo zredyspergo-

wać), 

 możliwości ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robót przeciwkorozyjnych, 

 terminów przydatności do użycia podanych na opakowaniach. 

 
6.4. Roboty malarskie.  

6.4.1.  Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania nie wcześniej niż 

po 14 dniach.  

6.4.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 

mniejszej od 65%.  

6.4.3. Badania powinny obejmować:  

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
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– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 

którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wy-

konać powtórnie. 

 
6.5. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 

dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– jakości powłok malarskich. 

 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpie-

niem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 

 
Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległo-

ści około 0,5 m, 

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wy-

schniętej powłoki z wzorcem producenta, 

 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni weł-

nianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na 

wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

 sprawdzenie przyczepności powłoki: 

- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć                  

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem   

naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików  nie  wypa      

nie, 

   - na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 

 sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 

szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; po-

włokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu 

oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity 

podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i 

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

6.5.1. Kontrola procesu oczyszczania powierzchni 

Przy kontroli jakości procesu oczyszczenia powierzchni należy: 
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1) zapoznać się ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyjściowego podłoża 

i zanieczyszczeń, zgodnie z PNISO 85011:1996, 

2) kontrolować parametry stosowanej metody oczyszczania i pracę urządzeń, 

3) ewentualnie uzupełnić technologię o proces odtłuszczania zatłuszczeń powstałych podczas przygoto-

wania powierzchni, 

4) dokonać odbioru powierzchni do malowania lub wykonania powłoki metalizacyjnej, z uwzględnieniem 

wymaganych właściwości powierzchni według dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

6.5.2. Ocena przygotowania powierzchni do nakładania powłok 

Ocenę przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza się nie później niż w ciągu 1 godz. 

od zakończenia czyszczenia, określając zgodnie z odpowiednimi normami następujące właściwości po-

wierzchni: 

1) wygląd powierzchni, oceniany według PNISO 85011:1996, 

2) stopień przygotowania powierzchni określany poprzez porównanie stanu podłoża z fotograficznymi 

wzorcami według PNISO85011:1996, 

3) chropowatość, określającą w umownej skali profil powierzchni, ocenianą według PNEN ISO 85032: 

1999, 

4) zapylenie określane według PNEN ISO 85023: 2000, (zapylenie nie powinno być większe niż na 

wzorcu Nr 3 według normy), 

5) w przypadku konstrukcji eksploatowanych w silnie agresywnym środowisku ocenę obecności zatłusz-

czeń według metody określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

6) obecność soli rozpuszczalnych w wodzie według PNISO 85025: 2002 (chlorki) lub PNEN ISO 85029: 

2002 (przewodność roztworu). 

Zanieczyszczenia należy zdejmować z powierzchni metodą tamponową, zgodnie z PNEN ISO 85022: 

2000 lub metodą Bresle’a podaną w PNEN ISO 85026:2000. Wyniki badań przygotowania powierzchni 

powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane 

przez inspektora nadzoru. 

6.5.3. Kontrola warunków wykonywania powłok 

Kontrola warunków wykonywania powłok powinna obejmować określenie: 

– temperatury powietrza, 

– temperatury podłoża, 

– wilgotności względnej powietrza, 

– temperatury punktu rosy. 

Parametry te należy kontrolować zgodnie z PNENISO 85024:2000. Wyniki badań należy zapisywać  

w dzienniku budowy. 

6.5.4. Kontrola procesu nakładania powłok malarskich 

Kontrola procesu malowania obejmuje: 

– sprawdzenie zgodności parametrów stosowanych urządzeń,  

– sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania składników, przestrzegania czasu przydatności do sto-

sowania farb dwuskładnikowych, 

– sprawdzenie przygotowania podłoża przed nałożeniem pierwszej warstwy farby, 

– sprawdzenie grubości pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementów, 



SST.05                     ROBOTY MALARSKIE 

 

ST-O Ogólna Specyfikacja Techniczna 
Strona nr 57 /65 

– zgodności odstępu czasu nakładania kolejnych warstw zgodnie z instrukcją stosowania farby, normą lub    

   kartą techniczną wyrobu, 

– ocenę stanu wymalowania po nałożeniu warstw gruntujących i po malowaniu nawierzchniowym. 

Stan powłoki ocenia się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z od-

ległości 30-40 cm. Świeżo naniesiona lub nie wyschnięta powłoka malarska nie powinna wykazywać 

wtrąceń ciał obcych, kraterów, zacieków, niedomalowań, 

– ocenę grubości poszczególnych warstw (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich jak: za mała 

grubość powłok, duże zacieki, suchy natrysk, spęcherzenie, kraterowanie, cofanie wymalowania, ukłucia 

igłą, itp.). Wyniki badań należy zapisać w dzienniku budowy. 

 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

 
8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy 

porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wy-

nik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny pod-

łoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecz-

nych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 

przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających 

zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 
9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności: 

Płaci się w kwocie ryczałtowej, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 obsługę sprzętu  

  ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

 oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 

 wykonanie malowania wg wytycznych opisów technicznych i specyfikacji 
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 oczyszczenie miejsca pracy  

 likwidacja stanowiska roboczego. 

 uporządkowanie terenu 

 
10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

PN-91/B-10102 - Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

PN-89/B-81400 - Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN ISO 2409:1999 - Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i 

sufity.  

PN-C-81607:1998 Emalie olejno -żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowanesty-

renowe. 

PN-C-81800:1998 - Lakiery olejno - żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowan styrenowe. 

PN-C-81801:1997 - Lakiery nitrocelulozowe. 

PN-C-81802:2002 - Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81901:2002 - Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81913:1998 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz. 

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydat-

ności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I część 4 Arkady Warszawa 

1990 r. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czesc B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 

4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie II, OWEOB  
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SST-B-06 Obróbki blacharskie 

Grupa robót:   45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych  obiektów budowlanych 

Klasa robót:  45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć, i inne podobne roboty spec. 

Kategoria robót:  45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

   45261320-3 Kładzenie rynien 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Projekt wymiany pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i wentylacji na                              

garażach aresztu śledczego w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 10 a. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STS 

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót:  

o obróbka blacharska okapu  

o montaż elementów odwodnienia dachu: rynien i rur spustowych 

o obróbka blacharska attyki 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 

wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 

 Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realiza-

cję umowy (ZRU). 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów, 

blacha na obróbki blacharskie 

Na obróbki blacharskie należy stosować blachę tytanowo-cynkową o grubości min 0,75mm. Blacha ta powinna 

spełniać wymagani normy PN-EN 988 – „Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów walcowa-

nych dla budownictwa”. Wymagania normowe stawiane blachom tytanowo-cynkowym zostały przedstawione w 

tabeli: 
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rynny i rury spustowe  

Rynny i rury spustowe powinny być wykonane jako tytanowo-cynkowe i powinny spełniać wymagania normy PN-

EN 612 „Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej strony i rury spu-

stowe łączone na zakład". Rynny i rury spustowe powinny się charakteryzować następującymi parametrami: 

- Klasa rynien– X 

- Klasa rur spustowych– X 

- Grubość blachy – min. 0.6mm 

- Reakcja na ogień – klasy A1 

Haki rynnowe długie 

Haki rynnowe  powinny występować jako haki długie nadające się do montażu na krokwiach lub łatach okapo-

wych, w celu ukształtowania okapu z rynną leżącą na gzymsie. Haki powinny się charakteryzować następującymi 

parametrami i spełniać wymagania normy  PN-EN 1462: 
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- Materiał – S235JR wg EN10025; DX51D + Z wg EN10346 

- Klasa nośności – H 

- Klasa odporności na korozję – A 

Materiały dodatkowe 

łączniki:  gwoździe z szerokim łbem, zszywki, kołki rozporowe 

cyna:   L-PB Sn40 (sb) lub L-Pb Sn 50 (Sb) (40/60 lub 50/50 z zawart. antymonu <0,5 wagi %)  

taśma:  taśma  butylowa dwustronnie klejąca 

3. Sprzęt 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych ro-

bót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyro-

bów do wykonania odwodnienia dachu. Wykonawca winien stosować odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania 

robót. 

Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót: 

- giętarka  

- giętarka do haków rynnowych 

- nożyce ręczne 

- zszywacz (taker) 

- nożyce do cięcia metalu 

- lutownica elektryczna lub gazowa 

- szczypce ręczne 

- młotek 

- piłka do metalu 

- śrubokręt 

- wiertarka 

- wkrętarka 

- taśma miernicza 

- poziomnica 

4.  Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu 

Rynny, rury i inne elementy obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej należy przewozić czystymi, suchymi 

i zadaszonymi środkami transportu. Nie wolno dopuścić do ich zamoknięcia podczas transportu i składowania, 

gdyż na skutek ich kontaktu z wodą może rozpocząć się pierwszy etap procesu patynowania, charakteryzujący 

się powstawaniem wodorotlenku cynku – białego nalotu na powierzchni materiału. Zaistniałe zjawisko jest natural-
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nym procesem, nie stanowi ono wady materiałowej, lecz na etapie składowania jest niepożądane ze względów 

estetycznych.  

 Magazynowanie krótkotrwałe: Na placu budowy rynny, rury i inne elementy systemu powinny stać na 

paletach w fabrycznym opakowaniu, pod zadaszeniem.  

 Magazynowanie długotrwałe: Pomieszczenia, w których przechowuje elementy wykonana z tytan cynku, 

powinny być suche i przewiewne, a panująca w nich temperatura nie może być niższa niż 

0°C. Składowane materiały należy zabezpieczyć przed wilgocią i oddzielić od aktywnych środków che-

micznych 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych 

warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właści-

wego prowadzenia prac zasadniczych. 

5.3.  Wykonywanie robót 

  

obróbka blacharska okapu 

Wykonywanie robót należy rozpocząć od wykonania podkładu z płyty MFP grubości 22mm, ułożonego na zacięciu 

krokwi, którego rolą jest zapewnienie stabilnego oparcia obróbce blacharskiej osłaniającej górną krawędź ściany. 

Następnie należy wykonać obróbkę blacharską tzw. pas okapowy oraz obróbkę blacharską osłaniającą gzyms 

(kapinos). W zależności od wysokości budynku przykrycie kapinosa powinno wynosić: 

Wysokość budynku [m] Długość przekrycia kapinosa [cm] 

<8 5 

8-20 8 

>20 10 

 

W przypadku przedmiotowego budynku długość przekrycia kapinosa powinna wynosić około 8cm. 

Kształtując okap należy zapewnić możliwość wentylacji połaci dachowej oraz spływ ewentualnych skroplin wytrą-

conych w przestrzeni dachowej po membranie wprost do rynny. Wentylację połaci dachowych osiągnąć należy 

poprzez zastosowanie kratki wentylacyjnej bez grzebienia o przekroju 200cm2/mb spełniającej wymagania normy 

EN 4108 dotyczącej wielkości szczeliny wentylacyjnej w okapie. Kratkę wentylacyjną należy montować na mem-

branie dachowej wywiniętej na pas nadrynnowy. Wywinięcie membrany dachowej na pas nadrynnowy jest możli-

we tylko wówczas, gdy prawidłowo ukształtowana zostanie konstrukcja pod pasem nadrynnowym. Konstrukcja ta 

została opisana w dziale specyfikacji dotyczącym pokrycia dachowego. 

\ 

 

odwodnienie dachu rynny i rury spustowe 
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Miejsca mocowania haków rynnowych należy wstępnie zaznaczyć na łacie okapowej, biorąc pod uwagę fakt, że 

rozstaw haków powinien się mieścić w przedziale 0,6-1,0m. Montując haki należy zwrócić uwagę, że rynna musi 

być ułożona ze spadkiem. Przyjmuje się, że powinien on być nie mniejszy niż 2,5mm na 1mb rynny. Haki należy 

dogiąć do kąta nachylenia dachu, zachowując odpowiedni spadek. W celu zaznaczenia miejsca gięcia można się 

posłużyć metodą jak na rysunku: 

 

Numerując haki od 1-10 zaznaczamy dwie linie - kąt pomiędzy nimi powinien wynieść ok. 6˚, a odległość pomiędzy 

liniami na haku nr 10 powinna wynosić ok. 25mm. Po zamontowaniu haków rynnowych rynny należy dociąć na 

pożądaną długość. Do cięcia używać nożyc ręcznych lub do cięcia metalu. Niedopuszczalne jest docinanie rynien 

za pomocą szlifierki Należy pamiętać, że przed osadzeniem rynny w hakach należy zamontować denka na oby-

dwu końcach rynny oraz wyciąć otwór na sztucer. Denka należy przylutować w trzech miejscach ustalając położe-

nie. Przed nałożeniem cyny lutowniczej powierzchnie należy przygotować - odtłuścić za pomocą specjalnego pły-

nu do lutowania miękkiego. Zbędne ucho denka odciąć, a pozostałą krawędź zagiąć, następnie cynę lutowniczą 

nałożyć na całej powierzchni, tak aby zapewnić szczelność połączenia. 

Zalecenia odnośnie lutowania: 

- Powierzchnie lutowane powinny być oczyszczone z brudu i kurzu 

- Zakład lutowanych elementów powinien wynosić 10-15mm 

- Rynna powinna być zlutowana na całej długości połączenia 

- Do lutowania może posłużyć się lutownicą elektryczną jak i gazową 

- Przed nałożeniem cyny lutowniczej powierzchnie należy odtłuścić za pomocą specjalnego płynu do luto-

wania miękkiego 

- Do lutowania należy używać cyny o składzie L-PB Sn40 (sb) lub L-Pb Sn 50 (Sb) (40/60 lub 50/50 z za-

wartością antymonu <0,5 wagi %) wg ISO 9453 

- Optymalna temperatura grota wynosi ~250˚C 

- Grubość szczeliny lutowniczej po zlutowaniu blach nie powinna być grubsza od 0,5mm 

- Każdorazowo po zakończeniu lutowania za pomocą mokrej szmatki należy usunąć pozostałości płynu lu-

towniczego 

Następnie na rynnach zaznaczyć położenie sztucera i rury spustowej. W tym celu za pomocą szablonu należy 

narysować miejsce na otwór. W środku zaznaczonego kształtu należy nawiercić otwór, a następnie nożycami 

do metalu wyciąć materiał dookoła obrysu. Za pomocą szczypiec ręcznych wywinąć krawędź otworu na ze-

wnątrz. Ostateczny kształt krawędziom otworu nadaje się za pomocą młotka, tak aby krawędź na całym ob-

wodzie była wywinięta ku dołowi. Tak przygotowaną rynnę należy zapiąć na hakach rynnowych, zaś sztucer 

przednim zagięciem zaczepić o wywinięcie rynny (wulstę). Sztucer należy ustawić dokładnie pod przygotowa-



SST.05                     ROBOTY MALARSKIE 

 

ST-O Ogólna Specyfikacja Techniczna 
Strona nr 64 /65 

nym wcześniej otworem . Za pomocą szczypiec ręcznych zagiąć wąsy sztucera do dołu. Wąsy powinny być 

podwinięte pod tylną krawędź rynny. Rynny należy łączyć na długości na zakład około 2-3cm, a następnie zlu-

tować. Najpierw jedynie w trzech, czterech punktach celem ustalenia położenia, a następnie spoinę wykonać 

wewnątrz jak i na zewnątrz rynny. Spoina musi zachować parametry szczelności i odpowiedniej estetyki. W 

następnym etapie należy wymierzyć długość rury spustowej pomiędzy kolankami. Rury spustowe należy doci-

nać za pomocą piłki do metalu. Końcówkę rury zaś formować w sposób pokazany na ilustracji. 

                

Należy przyjąć, że rura spustowa powinna zostać zamontowana w odległości około 25mm od ściany. Należy 

zwrócić uwagę na zachowanie pionu - rura spustowa powinna być ustawiona równolegle do ściany Obejmy ru-

ry spustowej należy mocować do ściany na kołki rozporowe. Rozstaw pomiędzy obejmami nie może przekra-

czać 2m, a na każdą rurę przypadać powinny dwie obejmy. Dociętą na odpowiednią długość rurę spustową 

należy zamontować w obejmie, skręcając ją odpowiednią siłą 

6. Kontrola jakości robót 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

6.2.  Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

 zgodność realizacji z dokumentacją projektową 

 jakość stosowanych elementów ceramicznych 

 wygląd powierzchni i krawędzi dachu, a w szczególności równoległość rzędów i ich prostopadłość w sto-

sunku do okapu. 

6.3.  Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu w taki sposób, aby sznur przeciągnięty wzdłuż poszczegól-

nych rzędów dachówek był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych dachówek w 

tym rzędzie. Odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek w tym rzędzie nie powinna być więk-

sza niż 1cm. Dopuszczalne odchyłki od kierunku poziomego wynoszą 2mm na 1m i 30mm na całej długości rzędu. 

7.  Obmiar robót 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

8.  Odbiór robót i podstawy płatności 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

9.  Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót 
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9.1.  Normy 

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

EN 771-1:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne. 

9.2. Inne dokumenty 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” - 

opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 

1989 r. 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., 

poz.881) i przepisy wykonawcze do niej. 

 Dokumenty przetargowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


