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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantow przedsiewzigcia termomodernizacyjnego

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzgcego wybraniu optymalnego wariantu
przedsiewziecia termomodernizacyjnego
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9. Zatgcznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku
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2. Karta audytu energetycznego budynku*

2.1. Dane ogodlne

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizacji

2.1.1. | Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2.1.2. |Liczba kondygnacji 4 4
2.1.3. |Kubatura czesci ogrzewanej [m3] 4969,56 4969,56
2.1.4. |Powierzchnia uzytkowa budynku [m?] 1719,16 1719,16
Powierzchnia uzytkowa stuzgca celom mieszkalnym i
2.1.5. | wykonywaniu zadan publicznych przez organy 1398,85 1398,85
administracji publicznej [m?]
216 }gos]kaznik udziatu powierzchni (poz. 2.1.5) / (poz. 2.1.4) 9509 95,09
2.1.7. |Liczba lokali mieszkalnych 0,00 0,00
2.1.8. |Liczba oséb uzytkujgcych budynek 20,00 20,00
2.1.9. |Sposob przygotowania cieptej wody uzytkowej Miejscowe Miejscowe
2.1.10. |Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne
2.1.11. | Wspdtczynnik A/V [1/m] 0,33 0,33
2.1.12. |Inne dane charakteryzujgce budynek
2.2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody Stan przed Stan po
budowlane W/(m?K) termomodernizacjg | termomodernizacji
0,79; 0,93; 0,34; 0,74; 0,87; 0,33;
0,99; 1,17; 1,51; 0,92; 1,08; 1,36;
) 1,03; 0,62; 1,13; 0,96; 0,59; 1,05;
2.2.1. |Sciany zewnetrzne 1,15; 1,89; 0,84; 1,06; 1,66; 0,80;
0,99; 2,87; 2,02; 0,92; 2,38; 1,76;
1,04; 1,06; 1,13; 0,97; 0,98; 1,05;
1,26; 1,80; 0,80 1,16; 1,80; 0,75
2909 Dach/stropodach/str_op pod nieogrzewanymi poddaszami 1,99: 2.20 0.15: 0,15
lub nad przejazdami
2.2.3. | Strop nad piwnicg 1,89 0,25
2.2.4. |Podtoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych - -
0,90; 3,00; 0,90; 0,90; 0,90; 0,90;
3,00; 3,00; 0,90; 0,90; 0,90; 0,90;
3,00; 3,00; 3,00; 0,90; 0,90; 0,90;
3,00; 3,00; 3,00; 0,90; 0,90; 0,90;
0,90; 3,00; 3,00; 0,90; 0,90; 0,90;
0,90; 3,00; 3,00; 0,90; 0,90; 0,90;
. 3,00; 0,90; 3,00; 0,90; 0,90; 0,90;
2.2.5. |Okna, drzwi balkonowe 3.00- 3.00: 0.90; 0.90: 0.90: 0.90:
3,00; 3,00; 3,00; 0,90; 0,90; 0,90;
3,00; 3,00; 3,00; 0,90; 0,90; 0,90;
3,00; 3,00; 0,90; 0,90; 0,90; 0,90;
3,00; 3,00; 3,00; 0,90; 0,90; 0,90;
3,00; 3,00; 5,10; 0,90; 0,90; 5,10;
3,00; 3,00 0,90; 0,90
2.2.6. |Drzwi zewnetrzne/bramy 5,10; 5,10; 3,00; 5,10 | 1,30; 1,30; 1,30; 5,10
) 1,75; 0,77; 1,10; 1,75; 0,77; 1,10;
2.2.7. |Sciany wewnetrzne 0,75; 2,75; 2,56; 0,75; 2,75; 2,56;
1,60; 1,40; 1,18; 1,60; 1,40; 1,18;
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0,80; 0,86; 0,73; 0,80; 0,86; 0,73;
0,71; 1,22; 0,99; 0,71; 1,22; 0,99;
0,91; 1,92; 0,95; 0,91; 1,92; 0,95;
1,03; 2,96; 1,71; 1,03; 2,96; 1,71;
1,48; 0,58; 2,40; 1,48; 0,58; 2,40;
3,08; 0,70; 1,54; 3,08; 0,70; 1,54;
0,96; 0,90 0,96; 0,90

2.2.8. | Stropy zewnetrzne --- ---

2.2.9. |Stropy wewnetrzne 0,83 0,83

2.3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i Stan przed Stan po

wspoétczynniki uwzgledniajagce przerwy w ogrzewaniu termomodernizacja | termomodernizacji

2.3.1. | Sprawnosc¢ wytwarzania 0,860 1,896

2.3.2. |Sprawnosc¢ przesytu 0,800 0,900

2.3.3. | Sprawnosc regulacji i wykorzystania 0,770 0,820

2.3.4. | Sprawnosc¢ akumulacji 0,900 0,930

2.3.5. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000

2.3.6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1,000 1,000

2.4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieptej Stan przed Stan po

wody uzytkowej termomodernizacjg | termomodernizacji

2.4.1. |Sprawnos¢ wytwarzania 0,960 0,960

2.4.2. |Sprawnosc¢ przesytu 0,600 0,600

2.4.3. |Sprawnosc regulacji i wykorzystania 1,000 1,000

2.4.4. |Sprawnosc¢ akumulacji 0,800 0,800

- Stan przed Stan po
2.5. Charakterystyka systemu wentylacji termomodernizacja | termomodernizacji
2.5.1.1. | Rodzaj wentylacji Wen_tylaqja Wen_tylaqja
grawitacyjna grawitacyjna

stolarka/kanaty

stolarka/kanaty

zapotrzebowania budynku po modernizacji [GJ/rok]

2.5.1.2. | Sposdb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza grawitacyjne grawitacyjne
2.5.1.3. | Strumien powietrza zewnetrznego [m?3/h] 2646,90 1259,78
2.5.1.4. | Krotno$¢ wymian powietrza [1/h] 0,53 0,25
2.6. Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed Stan po
e termomodernizacjg | termomodernizacji
2.6.1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 269,97 124,85
26.2. Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowanie 7.82 7.82
cwu [kW]
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
2.6.3. |budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 1516,78 727,55
grzewczedo i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
2.6.4. |budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 3181,27 559,15
grzewczedo i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
265. Roczqe obhczgmowe zuzycie energii do przygotowania 321,06 321,06
cieptej wody uzytkowej [GJ/rok]
26.6. Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie - gaz / 866,74
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267 Zmierzone zuzycie energii elektrycznej / zapotrzebowania 58.62 .
""" | budynku po modernizacji [GJ/rok] ’
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
26.8. ogrzewania budynku (_bez uwzglednienia s_prawnosm 286,41 137,38
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[kWh/(m?rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
269 |0O9rzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci 600,71 105,58
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[kWh/(mZ2rok)]
2.6.10." . . . oo
) Udziat odnawialnych zrédet energii [%] 0,00 28,15
2.7. Optaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania Stan przed Stan po
audytu) termomodernizacja | termomodernizacji
2.7.1. |Kosztza 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku 2 [z/GJ] 67,15 35,65
Koszt 1 MW mocy zamdwionej na ogrzewanie na miesigc
27.2. |y [ZH(MW-m-c)] 0,00 0,00
. 3 . . 2
273 Kosz3t przygotowania 1 m? cieptej wody uzytkowej 62.83 62,83
[zt/m?3]
Koszt 1 MW mocy zamdwionej na przygotowanie cieptej
274 wody uzytkowej na miesigc 3 [zl/(MW-m-c)] 0,00 0,00
275 Mlesuzgczny koszt ogrzewania 1 m? powierzchni uzytkowej 8.80 0.82
[z/(m?-m-c)]
2.7.6. |Miesieczna optata abonamentowa [zt/m-c] 0,00 0,00
2.7.7. |Inne [z}] 95723,88
2.8.1. Wskazniki dla optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego
EK - wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie
2.8.1.1. koricowg [KWh/(m2rok)] 481,01 120,89
EP - wskaznik rocznego zapotrzebowania na
28.1.2. nieodnawialng energie pierwotng [kWh/(m?rok)] 612,90 333,48
2.8.1.3. | Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie [%] 74,87
2.8.1.4. | Zmniejszenie zapotrzebowania na energie [GJ/rok] 2622,12
2.8.1.5. | Srednioroczna oszczedno$¢ energii finalnej [toe/rok] 66,31
2.8.1.6. | Roczna emisja CO2 [t CO2/rok] 139,00 34,00
2.8.1.7. | Uniknieta emisja CO2 [t CO2/rok] 105,00
2.8.1.8. | Redukcja emisji CO2 [%]: 75,54
2.8.1.9. | Roczne oszczednosci kosztow energii [zt/rok] 193686,15
3'8'1 A Moc instalacji PV w ramach termomodernizacji) [kW] 20,00
2.8.1.1 | Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na 45 59
. X AU o ,
1. nieodnawialng energie pierwotng [%]
5'8'1 . Moc instalacji PV — stan istniejgcy 10
2.8.1.1 | Srednia ilo$¢ wyprodukowanej energii rocznie z instalacji 0
3. PV — stan istniejacy
2.8.1.1 | Srednia ilo$é wyprodukowanej energii rocznie z instalagji 13244,00 kWh
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4. PV — stan po termomodernizac;ji
2.8.1.1 |llos¢ wytworzonej energii cieplnej ze zrédet OZE 120
5. [MWh/rok]:
2.8.2. Charakterystyka ekonomiczna przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Koszty catkowite przedsiewziecia netto brutto
2.8.2.1. | termomodernizacyjnego, bez kosztéw, o ktérych mowa w
wierszu 2.8.2.2. [z1] 1164734,66 1432623,64
2822 Koszty zakupu, montazu, budowy albo modernizacji netto brutto
7% |instalacji odnawialnego zrédta energii®) [zt] 230000,00 282900,00
Udziat kosztow (brutto) zakupu, montazu, budowy albo
modernizacji instalacji odnawialnego zrédta energii w
tacznych kosztach (brutto) przedsiewziecia
2.8.2.3. - . . 14,16
termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu, budowy
lub modernizacji instalacji odnawialnego zrédta energii®)
[%]
2.8.2.4. | Czy inwestorowi przyznano grant OZE?%) TAK
2.8.2.5. | Premia termomodernizacyjna® [zi] 422308,01
2.9. Grant termomodernizacyjny
Maksymalna warto$¢ wskaznika EP okreslona zgodnie z
291 przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 70.00
T ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ’
[kWh/(m?]

Przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku NIE ODPOWIADAJA") wymaganiom izolacyjnosci
2.9.2. |cieplnej okreslonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane

2.9.3. | Wysokos$¢ grantu termomodernizacyjnego®™) [zi] 0,00
2.10. Premia MZG i grant MZG®
W ramach przedsiewziecia termomodernizacyjnego” w
2.10.1. |budynku jest spetniony warunek, o ktérym mowa w art. NIE
11h ust. 1 ustawy
2.10.2. | Wysokos$¢ premii MZG [z{] 0,00
2.10.3. |Wysoko$¢ grantu MZG4™) [zH] 0,00
210.4. }/Z\/ﬁ/sokosc premii MZG tgcznie z wartoscig grantu MZG 0,00
2.11. Inne
2111 W ramach przedsiewzigcia termomodernizacyjnego NIE ZOSTANIE zastosowana wysokosprawna
"7 |kogeneracja
Budynek NIE JEST wpisany do rejestru zabytkow lub znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru
211.2. f . ! S e ;
zabytkéw. Budynek jest wpisany do wykazu zabytkdw w powiecie watbrzyskim.
2113 Przedsiewziecie NIE STANOWI przedsiewziecia rewitalizacyjnego, o ktérym mowa w art. 11g ust. 2

ustawy

Z audytu energetycznego NIE WYNIKA, Ze po zrealizowaniu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego
2.11.4. | elementy budynku poddane temu przedsiewzieciu termomodernizacyjnemu bedg spetnia¢ wymagania,
o ktérych mowa w art. 5a ust. 2 i art. 11g ust. 1 pkt 4 ustawy'®

1) Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczgcym sporzadzania $wiadectw, jako udziat
odnawialnych zroédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowg dostarczang do budynku dla
systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

2) Optata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesytem jednostki energii.
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3) Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucjg i przesytem energii.

4) Jesli dotyczy.

5) Jesli dotyczy, w przypadku, gdy inwestorowi nie przyznano grantu OZE.

6) Nalezy wpisac 0, jesli inwestorowi zostata przyznana premia MZG.

7) Niepotrzebne skresli¢.

8) Nalezy wpisa¢ 0, jesli inwestorowi nie przystuguje premia termomodernizacyjna.

9) Dotyczy inwestora, o ktérym mowa w art. 11g ust. 1 pkt 1.

10) Jezeli z audytu energetycznego wynika, ze nie jest mozliwe spetnienie tego warunku, to w przypadku
budynku, o ktérym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor zatgcza do karty audytu energetycznego
oswiadczenie, ktdre to potwierdza, wraz z uzasadnieniem.

*) wysokos¢ premii termomodernizacyjnej wynosi:

1) 26% kosztow przedsiewziecia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy,
2) 31% kosztow przedsigwziecia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2a ustawy,
3) 31% tacznych kosztéw tgcznych kosztow przedsiewziecia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu,
budowy lub modernizaciji instalacji odnawialnego zrédta energii, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2b
ustawy

**) 10% kosztow przedsiewziecia termomodernizacyjnego netto

***) 30% kosztow przedsigwziecia netto

* Dla budynku sktadajgcego sie z czesci o roznych funkcjach uzytkowych nalezy podac¢ wszystkie dane oddzielnie
dla kazdej czesci budynku.

3. Wykaz dokumentéw i danych zrédiowych

3.1. Ustawy i Rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 29 wrzes$nia 2022 r o zmienia niektorych ustaw wspierajacych poprawe warunkéw
mieszkaniowych.

2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw.

3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontow.

4. Rozporzgdzenie z dnia 15.12.2022 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i form
audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmu oceny
optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i form audytu energetycznego oraz cze$ci audytu remontowego, wzordéw kart audytow, a
takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie szczegotowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i czesci audytu remontowego oraz
szczegotowych warunkow, jakie powinny spetnia¢ podmioty, ktorym Bank Gospodarstwa Krajowego moze zlecac
wykonanie weryfikacji audytow.

7. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 wrzesnia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku Ilub czes$ci budynku oraz $Swiadectw
charakterystyki energetyczne;j.

8. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.

9. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o efektywnosci energetyczne;j.

10. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczego6towego zakresu i sposobu
sporzgdzania audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednos$ci energii.

3.2. Normy techniczne

1. PN-EN ISO 6946 - Op¢r cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-EN 1SO 13790:2009 Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkow. Obliczenia zuzycia energii na potrzeby
ogrzewania i chtodzenia.

3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
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Wymagania.

4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

6. PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.

3.3. Materialy przekazane przez inwestora

1. Dokumentacja techniczna
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

3.4. Inne materialy oraz programy komputerowe

1. Materiaty z przeprowadzonej wizji lokalnej
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD 10.0

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora

1. Obnizenie kosztow ogrzewania

2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Panstwa na warunkach okreslonych w Ustawie
Termomodernizacyjne;j

3. Maksymalna wielko$¢ srodkéw wiasnych inwestora, stanowigcych mozliwy do zadeklarowania udziat wtasny
przeznaczony na pokrycie kosztow przedsiewziecia termomodernizacyjnego wynosi:

| 200000zt |

4. Kwota kredytu mozliwego do zaciggnigcia przez inwestora::

| 1900000zt |

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogodlne dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna
Kubatura budynku - 6436,55 m3
Kubatura ogrzewania - 4969,56 m3
Powierzchnia netto budynku - 1719,16 m?
Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalne;j - 0,00 m?
Wspotczynnik ksztattu - 0,33 m™
Powierzchnia zabudowy budynku - 0,00 m?
llo$¢ mieszkan - 0,00
llo$¢ mieszkancow - 20,00

4.2. Dokumentacja techniczna budynku

Dokumentacja techniczna budynku znajduje sie w zatgczniku stanowigcym integralng czes¢ audytu
energetycznego.

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Usytuowanie budynku w stosunku do stron swiata
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4.3. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegréd budowlanych

Sciany zewnetrzne

0,79; 0,93; 0,34; 0,99; 1,17;

1,61;1,03; 0,62; 1,13; 1,15;

1,89; 0,84; 0,99; 2,87, 2,02;
1,04; 1,06; 1,13; 1,26; 1,80; 0,80

W/(m2-K)

Dach/stropodach

1,99; 2,20

W/(m2-K)

Strop piwnicy

W/(m2K)

Okna

0,90; 3,00; 0,90; 3,00; 3,00;
0,90; 3,00; 3,00; 3,00; 3,00;
3,00; 3,00; 0,90; 3,00; 3,00;
0,90; 3,00; 3,00; 3,00; 0,90;
3,00; 3,00; 3,00; 0,90; 3,00;
3,00; 3,00; 3,00; 3,00; 3,00;
3,00; 3,00; 0,90; 3,00; 3,00;
3,00; 3,00; 3,00; 5,10; 3,00; 3,00

W/(m2-K)

Drzwi/bramy

5,10; 5,10; 3,00; 5,10

W/(m2K)

Okna potaciowe

W/(m2-K)

Sciany wewnetrzne

1,75;0,77; 1,10; 0,75; 2,75;
2,56; 1,60; 1,40; 1,18; 0,80;
0,86; 0,73;0,71; 1,22; 0,99;
0,91; 1,92; 0,95; 1,03; 2,96;
1,71;1,48; 0,58; 2,40; 3,08;
0,70; 1,54; 0,96; 0,90

W/(m2-K)

Stropy zewnetrzne

1,89

W/(m2K)

Stropy wewnetrzne

0,83

W/(m2-K)

4.4. Taryfy i optaty

Ceny ciepta - c.o.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizacji

Optata za 1 GJ na ogrzewanie

67,15 zt/GJ

35,65 z{/GJ

Optata za 1 MW mocy zaméwionej na

0,00 zt/(MW-m-c)

0,00 z/(MW-m-c)

ogrzewanie

Inne koszty, abonament 0,00 zt/m-c 0,00 zt/m-c

Ceny ciepta - c.w.u. Stan przed termomodernizacjg Stan po termomodernizacji
Optataza 1 GJ 138,90 z/GJ 138,90 z{/GJ

Optata za 1 MW mocy zaméwionej na

podgrzanie c.w.u.

0,00 z/(MW-m-c)

0,00 zt/(MW-m-c)

Inne koszty, abonament

0,00 zt/m-c

0,00 zt/m-c

Obliczenia optaty za 1 GJ energii na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego - Zrédto ogrzewania

Rodzaj paliwa

| Cena

% udziat | Warto$¢ opatowa | Cena za ‘ Srednia wazona

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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jednostki | zrodia GJ opfata za GJ
paliwa
Paliwo - Gaz ziemny 2,41zt ...% 0,036 GJ/md 67,15zt
b2 Y%

4.5. Charakterystyka systemu grzewczego

Zrédto ogrzewania 100%

Kotty na paliwo gazowe lub ciekte z otwartg komorg
spalania (palnikami atmosferycznymi) i dwustawng

Wytwarzanie regulacjg procesu spalania NHg = 0,860
Paliwo - gaz ziemny
C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w
Przesytanie ciepta ogrzewanym budynlfu z.nlegalzolowe_myml przewodami, N = 0,800
armaturg i urzgdzeniami, ktore sg zainstalowane w
przestrzeni nieogrzewanej
Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
Regulacja systemu grzewczego | plytowymi w przypadku regulacji centralnej bez NHe = 0,770
automatycznej regulacji miejscowej
H o]
Akumulacja ciepta Bufor w systemie grzewczym o parametrach 70/55 °C NHe = 0,900
na zewnatrz ostony termicznej budynku
Czas ogrzewania w okresie | 0,3 gni: 7 dni we= 1,000
tygodnia
Z’(l;zb?rwy W ogrzewaniu w okresie Liczba godzin: Bez przerw Wd = 1,000
Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego nH,tot = NH,gNH,dNH,eNH.s = 0,477
Informacje uzupetniajgce
dotyczgce przerw w ogrzewaniu
Modernizacja systemu Instalacja nie byta modernizowana po 1984 r.
grzewczego po 1984 r.
Moc cieplna zaméwiona (centralne ogrzewanie) 0,0000 MW
4.6. Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej
Istniejace zrédlo cieptej wody 100%

Co Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem _
Wytwarzanie ciepta cieptej wody uzytkowej bez strat) W.g = 0,960
Przesyt cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30 nwd = 0,600
Regulacja i wykorzystanie - Nwe = 1,000
Akumulacja ciepta Zasobnik w systemie wg standardu z lat 1995-2000 nws = 0,800
Sprawnos¢ catkowita systemu c.w.u. Nw,tot = Nw,g Nw,d Nw.s Nw,e = 0,461
Moc cieplna zamoéwiona (ciepta woda uzytkowa) 0,0000 MW

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylacji

Wentylacja grawitacyjna

Sposoéb doprowadzania i
odprowadzania powietrza

stolarka/kanaty grawitacyjne

Strumien powietrza
wentylacyjnego

2646,90

Krotnos¢ wymian powietrza

0,53

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Wentylacja w budynku zapewnia prawidtowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego naptywu
powietrza zimnego mogg nastepowac wysokie straty ciepta na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wlasciwych
usprawnien i przedsiewzieé¢ termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub Charakterystyka stanu istniejagcego i mozliwosci poprawy

instalacji
Sciana wewnetrzna Nie przeznacza si¢ do modernizaciji.
Sciana wewnetrzna Nie przeznacza sie¢ do modernizacji.

Przegroda nie spetnia wymagan dotyczgcych minimalnego oporu cieplnego -

Strop nad nieogrzewang piwn. . . A
P 9 ap konieczne przeprowadzenie termomodernizacji

Przegroda nie spetnia wymagan dotyczgcych minimalnego oporu cieplnego -

Sciana zewnetrzna . : >
konieczne przeprowadzenie termomodernizacji

Sciana wewnetrzna Nie przeznacza sie¢ do modernizac;ji.

Przegroda nie spetnia wymagan dotyczgcych minimalnego oporu cieplnego -

Sciana zewnetrzna ) . A
konieczne przeprowadzenie termomodernizacji

Sciana wewnetrzna Nie przeznacza sie do modernizacji.

Przegroda nie spetnia wymagan dotyczgcych minimalnego oporu cieplnego -

Sciana zewnetrzna ) . A
konieczne przeprowadzenie termomodernizacji

Sciana wewnetrzna Nie przeznacza si¢ do modernizaciji.
Sciana wewnetrzna Nie przeznacza sie¢ do modernizac;ji.
Sciana wewnetrzna Nie przeznacza si¢ do modernizaciji.

Przegroda nie spetnia wymagan dotyczgcych minimalnego oporu cieplnego -

Dach ; . A
konieczne przeprowadzenie termomodernizacji

Przegroda nie spetnia wymagan dotyczgcych minimalnego oporu cieplnego -

Sciana zewnetrzna . . A
konieczne przeprowadzenie termomodernizacji

Przegroda nie spetnia wymagan dotyczgcych minimalnego oporu cieplnego -

Dach . . L
konieczne przeprowadzenie termomodernizacji

Przegroda nie spetnia wymagan dotyczgcych minimalnego oporu cieplnego -

Sciana zewnetrzna . . >
konieczne przeprowadzenie termomodernizacji

Strop wewnetrzny pietro Nie przeznacza sie do modernizaciji.

Przegroda nie spetnia wymagan dotyczgcych minimalnego oporu cieplnego -

Sciana zewnetrzna . . >
konieczne przeprowadzenie termomodernizacji

Przegroda nie spetnia wymagan dotyczgcych minimalnego oporu cieplnego -

Sciana zewnetrzna ) . A
konieczne przeprowadzenie termomodernizacji

Sciana wewnetrzna Nie przeznacza sie¢ do modernizac;ji.

Przegroda nie spetnia wymagan dotyczgcych minimalnego oporu cieplnego -

Sciana zewnetrzna ) . A
konieczne przeprowadzenie termomodernizacji

Sciana wewnetrzna Nie przeznacza sie¢ do modernizac;ji.

Przegroda nie spetnia wymagan dotyczgcych minimalnego oporu cieplnego -

Sciana zewnetrzna ) . A
konieczne przeprowadzenie termomodernizacji

Przegroda nie spetnia wymagan dotyczgcych minimalnego oporu cieplnego -

Sciana zewnetrzna . . >
konieczne przeprowadzenie termomodernizacji

Sciana wewnetrzna Nie przeznacza si¢ do modernizaciji.

Sciana wewnetrzna Nie przeznacza sie¢ do modernizac;ji.

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Sciana zewnetrzna

Przegroda nie spetnia wymagan dotyczgcych minimalnego oporu cieplnego -
konieczne przeprowadzenie termomodernizacji

Sciana zewnetrzna

Przegroda nie spetnia wymagan dotyczgcych minimalnego oporu cieplnego -
konieczne przeprowadzenie termomodernizacji

Sciana wewnetrzna

Nie przeznacza sie¢ do modernizac;ji.

Sciana wewnetrzna

Nie przeznacza si¢ do modernizaciji.

Sciana wewnetrzna

Nie przeznacza sie¢ do modernizacji.

Sciana zewnetrzna

Przegroda nie spetnia wymagan dotyczgcych minimalnego oporu cieplnego -
konieczne przeprowadzenie termomodernizacji

Sciana zewnetrzna

Przegroda nie spetnia wymagan dotyczgcych minimalnego oporu cieplnego -
konieczne przeprowadzenie termomodernizacji

Sciana wewnetrzna

Nie przeznacza si¢ do modernizaciji.

Sciana wewnetrzna

Nie przeznacza sie¢ do modernizac;ji.

Sciana wewnetrzna

Nie przeznacza si¢ do modernizaciji.

Sciana wewnetrzna

Nie przeznacza sie¢ do modernizacji.

Sciana wewnetrzna

Nie przeznacza si¢ do modernizaciji.

Sciana wewnetrzna

Nie przeznacza sie¢ do modernizac;ji.

Sciana zewnetrzna

Przegroda nie spetnia wymagan dotyczgcych minimalnego oporu cieplnego -
konieczne przeprowadzenie termomodernizacji

Sciana wewnetrzna

Nie przeznacza sie¢ do modernizac;ji.

Sciana zewnetrzna

Przegroda nie spetnia wymagan dotyczgcych minimalnego oporu cieplnego -
konieczne przeprowadzenie termomodernizacji

Sciana zewnetrzna

Przegroda nie spetnia wymagan dotyczgcych minimalnego oporu cieplnego -
konieczne przeprowadzenie termomodernizacji

Sciana wewnetrzna

Nie przeznacza si¢ do modernizaciji.

Sciana wewnetrzna

Nie przeznacza sie¢ do modernizac;ji.

Sciana wewnetrzna

Nie przeznacza si¢ do modernizaciji.

Sciana zewnetrzna

Przegroda nie spetnia wymagan dotyczgcych minimalnego oporu cieplnego -
konieczne przeprowadzenie termomodernizacji

Sciana zewnetrzna

Przegroda nie spetnia wymagan dotyczgcych minimalnego oporu cieplnego -
konieczne przeprowadzenie termomodernizaciji

Sciana wewnetrzna

Nie przeznacza si¢ do modernizaciji.

Sciana wewnetrzna

Nie przeznacza sie do modernizacji.

Sciana wewnetrzna

Nie przeznacza si¢ do modernizaciji.

Sciana zewnetrzna

Przegroda nie spetnia wymagan dotyczgcych minimalnego oporu cieplnego -
konieczne przeprowadzenie termomodernizacji

Sciana wewnetrzna

Nie przeznacza si¢ do modernizaciji.

Sciana wewnetrzna

Nie przeznacza sie¢ do modernizac;ji.

Okno zewnetrzne 010

Stolarka okienna do wymiany

Drzwi zewnetrzne D2

Stolarka drzwiowa do wymiany

Okno zewnetrzne OZ 17

Stolarka okienna do wymiany

Okno zewnetrzne OZ 4

Stolarka okienna do wymiany

Okno zewnetrzne O6

Stolarka okienna do wymiany

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul.
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Okno zewnetrzne 019

Stolarka okienna do wymiany

Okno zewnetrzne 016

Stolarka okienna do wymiany

Okno zewnetrzne OZ 20

Nie przeznacza si¢ do modernizaciji.

Okno zewnetrzne O8

Stolarka okienna do wymiany

Okno zewnetrzne OZ 8

Stolarka okienna do wymiany

Okno zewnetrzne OZ 22

Stolarka okienna do wymiany

Okno zewnetrzne OZ 19

Stolarka okienna do wymiany

Drzwi zewnetrzne DZ 1

Stolarka drzwiowa do wymiany

Okno zewnetrzne OZ 10

Nie przeznacza si¢ do modernizaciji.

Okno zewnetrzne OZ 6

Nie przeznacza sie do modernizacji.

Okno zewnetrzne OZ 7

Stolarka okienna do wymiany

Okno zewnetrzne O11

Stolarka okienna do wymiany

Okno zewnetrzne OZ 15

Nie przeznacza si¢ do modernizaciji.

Okno zewnetrzne OZ 3

Nie przeznacza sie do modernizacji.

Okno zewnetrzne OZ 9

Nie przeznacza sie do modernizaciji.

Okno zewnetrzne OZ 23

Stolarka okienna do wymiany

Okno zewnetrzne OZ 21

Stolarka okienna do wymiany

Okno zewnetrzne 020

Stolarka okienna do wymiany

Okno zewnetrzne 019

Stolarka okienna do wymiany

Okno zewnetrzne OZ 12

Stolarka okienna do wymiany

Okno zewnetrzne 014

Stolarka okienna do wymiany

Okno zewnetrzne O5

Stolarka okienna do wymiany

Okno zewnetrzne 015

Stolarka okienna do wymiany

Okno zewnetrzne OZ 18

Stolarka okienna do wymiany

Okno zewnetrzne OZ 14

Stolarka okienna do wymiany

Okno zewnetrzne OZ 11

Stolarka okienna do wymiany

Okno zewnetrzne OZ 13

Stolarka okienna do wymiany

Drzwi zewnetrzne DZ 2

Stolarka drzwiowa do wymiany

Okno zewnetrzne OZ 16

Stolarka okienna do wymiany

Okno zewnetrzne 018

Stolarka okienna do wymiany

Okno zewnetrzne 013

Stolarka okienna do wymiany

Okno zewnetrzne OZ 25

Stolarka okienna do wymiany

Okno zewnetrzne O9

Stolarka okienna do wymiany

Okno zewnetrzne OZ 24

Stolarka okienna do wymiany

Okno zewnetrzne OZ 1

Nie przeznacza sie do modernizaciji.

Okno zewnetrzne OZ 2

Stolarka okienna do wymiany

Okno zewnetrzne 017

Stolarka okienna do wymiany

Okno zewnetrzne 012

Stolarka okienna do wymiany

System grzewczy

Instalacja w ztym stanie technicznym - konieczne przeprowadzenie dziatan
termomodernizacyjnych.
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90-057 £6dz, tel (42)689-11-11

-12 -




Projekt: 1
Licencja dla: PRACOWANIA PROJEKTOWA Eko-Pro s.c.

Instalacja cieptej wody

uzytkowej Nie przeznacza sie¢ do modernizac;ji.

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia modernizacyjnego

6.1. Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie przez s$ciany,
stropy i stropodachy

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody strop nad nieogrzewang piwnica

Proponowany materiat dodatkowej izolacji Wariant 1, Plyty z weiny skalnej, A= 0,043 [W/(m-K)];
Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 1329,32m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 554,00m?

Stopniodni: 1384,46 dzien-K/rok two= 14,00 °C tzo= -20,00 °C

Wariant numer

Stan

istniejacy | \wariant 1 \1N?r|ant \1/V£1r|ant

Optataza 1 GJ Oz z/GJ 67,15 35,65 35,65 35,65
Optata za 1 MW Om z/(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00

Grubos$¢ proponowane;j

dodatkowej izolacji b cm 10 11 12

Wspdtczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 1,888 0,250 0,224 0,201

Opor cieplny R (m2K)W 0,53 4,00 4,47 4,97
Zwigkszenie oporu cieplnego AR (m?K)/W - 3,47 3,94 4,44
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 300,15 16,58 14,83 13,33
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0853 0,0047 0,0042 0,0038
Roczna oszczednos¢ kosztéw A O zi/rok - 19563,61 | 19625,93 | 19679,51
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? - 300,00 310,00 320,00
Koszty realizacji usprawnienia N, zt - (2)04426’0 31 1240,2 (2)18054’4
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 10,45 10,76 11,08

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 204426,00 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 10,45 lat

Optymalna grubos$¢ dodatkowej izolacji: 10 cm

Informacje uzupetniajace:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Ocieplenie stropu nad piwnicg polega na demontazu istniejacych okfadzin,
zastosowaniu izolacji przeciwwilgociowe;j i termicznej, zamontowaniu nowej warstwy wykonczeniowej i wykonaniu prac wykonczeniowych.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wariant 1, Tynk cieptochronny o podwyzszonej

Proponowany materiat dodatkowej izolacji termoizolacyjnosci, A= 0,559 [W/(m-K)J;

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 18,42m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 18,42m?
Stopniodni: 3438,22 dzien-K/rok two= 8,00 °C tzo=-20,00 °C
Wariant numer
Stan
istniejacy | wariant 1 Wariant | Wariant
1.1 1.2
Optataza 1 GJ Oz zHGJ 67,15 35,65 35,65 35,65
Optata za 1 MW Om z(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
docatkoney waind b em - 5 6
Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 2,868 2,380 2,283 2,193
Opor cieplny R (m2K)W 0,35 0,42 0,44 0,46
Zwigkszenie oporu cieplnego AR (m?K)/W - 0,07 0,09 0,11
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 15,69 13,02 12,49 12,00
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0015 0,0012 0,0012 0,0011
Roczna oszczednos¢ kosztow A O zi/rok - 589,62 608,58 626,05
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? - 300,00 320,00 340,00
Koszty realizacji usprawnienia N zt - 6797,20 |7250,34 |7703,49
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 11,53 11,91 12,30

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 6797,20 zt

Optymalna grubos$¢ dodatkowej izolacji: 4 cm

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 11,53 lat

Informacje uzupetniajgce:

elewaciji przy zachowaniu estetyki budynku.

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejacych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wiasciwosciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwiekszenie izolacyjnosci cieplnej

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Dach

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, Plyty z weiny skalnej, A= 0,036 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 522,70m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 522,70m?
Stopniodni: 3438,22 dzien-K/rok two= 19,91 °C tzo= -20,00 °C
Wariant numer
Stan : :
istniejacy |\wariant 1 Wariant | Wariant
1.1 1.2

Optata za 1 GJ Oz zt/GJ 67,15 35,65 35,65 35,65
Optata za 1 MW Om zH(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £6dz, tel (42)689-11-11

- 14 -




Projekt: 1
Licencja dla: PRACOWANIA PROJEKTOWA Eko-Pro s.c.

Grubos$¢ proponowane;j

dodatkowej izolacji b cm - 23 24 25

Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 2,198 0,146 0,140 0,135

Opér cieplny R (M?K)/W 0,46 6,84 7,12 7,40
Zwigkszenie oporu cieplnego AR (m?K)/W - 6,39 6,67 6,94
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 341,27 22,69 21,80 20,98
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0458 0,0030 0,0029 0,0028
Roczna oszczednos$¢ kosztéw A O zt/rok - 22107,02 | 22138,57 | 22167,76
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? - 400,00 410,00 420,00
Koszty realizacji usprawnienia N,  zt - 357170‘1 ‘2163599’4 (2)70028’7
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 11,63 11,91 12,18

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 257170,19 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 11,63 lat

Optymalna grubos$¢ dodatkowej izolacji: 23 cm

Informacje uzupetniajace:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Dach

Proponowany materiat dodatkowej izolacji Wariant 1, Plyty z weiny skalnej, A= 0,036 [W/(m-K)];
Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 4,17m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 4,17m?

Stopniodni: 3438,22 dzien-K/rok two= 8,00 °C tzo=-20,00 °C

Wariant numer

Stan

istniejacy | \wariant 1 \1N$riant \1/V§1riant

Optata za 1 GJ Oz zt/GJ 67,15 35,65 35,65 35,65
Optata za 1 MW Om z/(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00

Grubos$¢ proponowane;j

dodatkowej izolacji b cm - 23 24 25

Wspotczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?K) 1,986 0,145 0,139 0,134

Opor cieplny R (m2K)/W 0,50 6,89 717 7,45
Zwigkszenie oporu cieplnego AR (m?K)/W - 6,39 6,67 6,94
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 2,46 0,18 0,17 0,17
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000
Roczna oszczednos¢ kosztow A O zi/rok - 158,98 159,23 159,46
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? - 400,00 410,00 420,00
Koszty realizacji usprawnienia N zt - 2053,86 |2105,21 |2156,55
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 12,92 13,22 13,52

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2053,86 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 12,92 lat

Optymalna grubos$¢ dodatkowej izolacji: 23 cm

Informacje uzupetniajgce:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wariant 1, Tynk cieptochronny o podwyzszonej

Proponowany materiat dodatkowej izolacji termoizolacyjnosci, A= 0,559 [W/(m-K)J;

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 115,97m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 115,97m?
Stopniodni: 3438,22 dzien-K/rok two= 20,00 °C tzo= 20,00 °C
Wariant numer
Stan - -
istniejacy Wariant 1 Wariant | Wariant
1.1 1.2

Optata za 1 GJ Oz ZGJ 67,15 35,65 35,65 35,65
Optata za 1 MW Om zH/(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Grubos$¢ proponowanej cm . 4 5 6

dodatkowej izolacji b

Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 2,019 1,764 1,710 1,659

Opér cieplny R (m2K)/W 0,50 0,57 0,58 0,60
Zwigkszenie oporu cieplnego AR (m?K)/W - 0,07 0,09 0,11
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 69,54 60,77 58,91 57,16
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0094 0,0082 0,0079 0,0077
Roczna oszczedno$¢ kosztéw A O zi/rok - 2503,35 |2569,63 |2631,97
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? - 300,00 320,00 340,00
Koszty realizacji usprawnienia N, zt - 42792,96 | 45645,83 | 48498,69
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 17,09 17,76 18,43

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 42792,96 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 17,09 lat

Optymalna grubos$¢ dodatkowej izolacji: 4 cm

Informacje uzupetniajace:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejacych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wiasciwosciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwigkszenie izolacyjnosci cieplnej
elewaciji przy zachowaniu estetyki budynku.

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, Tynk cieptochronny o podwyzszonej
termoizolacyjnosci, A= 0,559 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 17,55m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 17,55m?
Stopniodni: 3438,22 dzien-K/rok two= 20,00 °C tzo=-20,00 °C
Wariant numer
Stan
istniejacy |\wariant 1 Wariant | Wariant
1.1 1.2
Optataza 1 GJ Oz zHGJ 67,15 35,65 35,65 35,65
Optata za 1 MW Om z(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Gresé roponouene R
Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?2K) 1,885 1,661 1,613 1,568
Opér cieplny R (m2K)W 0,53 0,60 0,62 0,64
Zwigkszenie oporu cieplnego AR (m?K)/W - 0,07 0,09 0,11
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 9,83 8,66 8,41 8,18
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0013 0,0012 0,0011 0,0011
Roczna oszczednos¢ kosztéw A O zi/rok - 351,25 360,16 368,58
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? - 300,00 320,00 340,00
Koszty realizacji usprawnienia N, zt - 6477,07 |6908,87 |7340,68
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 18,44 19,18 19,92

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 6477,07 zt

Optymalna grubos$¢ dodatkowej izolacji: 4 cm

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 18,44 lat

Informacje uzupetniajgce:

elewaciji przy zachowaniu estetyki budynku.

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejacych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wiasciwosciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwigkszenie izolacyjnosci cieplnej

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, Tynk cieptochronny o podwyzszonej
termoizolacyjnosci, A= 0,559 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 84,62m?2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 84,62m?
Stopniodni: 3438,22 dzien-K/rok ‘ two= 20,00 °C | tzo= 20,00 °C

Stan ‘ Wariant numer ‘

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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istniejgcy Wariant 1 Wariant | Wariant
1.1 1.2

Optataza 1 GJ Oz zHGJ 67,15 35,65 35,65 35,65
Optata za 1 MW Om z(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
docatkoney waind b em - 5 6
Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 1,506 1,359 1,327 1,296
Opér cieplny R (M2K)/W 0,66 0,74 0,75 0,77
Zwigkszenie oporu cieplnego AR (m?K)/W - 0,07 0,09 0,11
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 37,85 34,17 33,36 32,58
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0051 0,0046 0,0045 0,0044
Roczna oszczednos$¢ kosztéw A O zt/rok - 1323,30 [1352,22 |1379,80
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? - 300,00 320,00 340,00
Koszty realizacji usprawnienia Ny zt - 31226,35 | 33308,10 | 35389,86
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 23,60 24,63 25,65

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 31226,35 zt

Optymalna grubos$é dodatkowej izolacji: 4 cm

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 23,60 lat

Informacje uzupetniajgce:

elewaciji przy zachowaniu estetyki budynku.

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejacych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wiasciwosciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwiekszenie izolacyjnosci cieplnej

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, Tynk cieptochronny o podwyzszonej
termoizolacyjnosci, A= 0,559 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 74,80m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 74,80m?
Stopniodni: 3438,22 dzien-K/rok two= 20,00 °C tz0=-20,00 °C

Wariant numer

Stan
istniejacy |\wariant 1 Wariant | Wariant
1.1 1.2

Optataza 1 GJ Oz zHGJ 67,15 35,65 35,65 35,65
Optata za 1 MW Om z(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
dodatione] boadi s om - 5 6
Wspdtczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 1,259 1,155 1,132 1,109
Opor cieplny R (m2K)W 0,79 0,87 0,88 0,90
Zwiekszenie oporu cieplnego AR (m?K)/W - 0,07 0,09 0,11

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Straty ciepta na przenikanie Q GJ 27,98 25,67 25,15 24,65
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0038 0,0035 0,0034 0,0033
Roczna oszczednos$¢ kosztéw A O zt/rok - 963,76 982,29 1000,09
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? - 300,00 320,00 340,00
Koszty realizacji usprawnienia N zt - 27599,53 | 29439,50 | 31279,46
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 28,64 29,97 31,28

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 27599,53 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 28,64 lat

Optymalna grubos$¢ dodatkowej izolacji: 4 cm

Informacje uzupetniajgce:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejacych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wiasciwosciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwiekszenie izolacyjnosci cieplnej
elewaciji przy zachowaniu estetyki budynku.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wariant 1, Tynk cieptochronny o podwyzszonej

Proponowany materiat dodatkowej izolacji termoizolacyjnosci, A= 0,559 [W/(m-K)J;

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 17,83m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 17,83m?
Stopniodni: 3438,22 dzien-K/rok two= 20,00 °C tz0=-20,00 °C
Wariant numer
Stan - -
istniejacy |\wariant 1 Wariant | Wariant
1.1 1.2

Optata za 1 GJ Oz zt/GJ 67,15 35,65 35,65 35,65
Optata za 1 MW Om zH(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Grubos$¢ proponowanej cm . 4 5 6

dodatkowej izolacji b

Wspdtczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 1,169 1,079 1,059 1,039

Opor cieplny R (m2K)/W 0,86 0,93 0,94 0,96
Zwigkszenie oporu cieplnego AR (m?K)/W - 0,07 0,09 0,11
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 6,19 5,71 5,61 5,50
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0008 0,0008 0,0008 0,0007
Roczna oszczedno$¢ kosztéw A O zi/rok - 212,10 215,96 219,68
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? - 300,00 320,00 340,00
Koszty realizacji usprawnienia N zt - 6578,37 |7016,93 |7455,48
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 31,01 32,49 33,94

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 6578,37 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 31,01 lat

Optymalna grubos$¢ dodatkowej izolacji: 4 cm

Informacje uzupetniajace:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejacych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wiasciwosciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwiekszenie izolacyjnosci cieplnej
elewaciji przy zachowaniu estetyki budynku.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wariant 1, Tynk cieptochronny o podwyzszonej

Proponowany materiat dodatkowej izolacji termoizolacyjnosci, A= 0,559 [W/(m-K)J;

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 92,35m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 92,35m?
Stopniodni: 3438,22 dzien-K/rok two= 20,00 °C tz0=-20,00 °C
Wariant numer
Stan : :
istniejacy | wariant 1 Wariant | Wariant
1.1 1.2

Optata za 1 GJ Oz ZGJ 67,15 35,65 35,65 35,65
Optata za 1 MW Om zH/(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Grubos$¢ proponowane;j cm . 4 5 6

dodatkowej izolacji b

Wspdtczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 1,152 1,064 1,044 1,025

Opor cieplny R (m2K)W 0,87 0,94 0,96 0,98
Zwigkszenie oporu cieplnego AR (m?K)/W - 0,07 0,09 0,11
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 31,60 29,20 28,65 28,12
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0043 0,0039 0,0039 0,0038
Roczna oszczednos¢ kosztéw A O zi/rok - 1081,15 [1100,59 |1119,33
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? - 300,00 320,00 340,00
Koszty realizacji usprawnienia N zt - 34078,68 | 36350,60 | 38622,51
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 31,52 33,03 34,51

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 34078,68 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 31,52 lat

Optymalna grubos$¢ dodatkowej izolacji: 4 cm

Informacje uzupetniajgce:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejacych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wiasciwosciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwiekszenie izolacyjnosci cieplnej
elewaciji przy zachowaniu estetyki budynku.

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, Tynk cieptochronny o podwyzszonej
termoizolacyjnosci, A= 0,559 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 12,05m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 12,05m?
Stopniodni: 3438,22 dzien-K/rok two= 20,00 °C tzo=-20,00 °C
Wariant numer
Stan
istniejacy |\wariant 1 Wariant | Wariant
1.1 1.2
Optataza 1 GJ Oz zHGJ 67,15 35,65 35,65 35,65
Optata za 1 MW Om z(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Gresé roponouene R
Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?2K) 1,135 1,050 1,030 1,012
Opér cieplny R (m2K)W 0,88 0,95 0,97 0,99
Zwigkszenie oporu cieplnego AR (m?K)/W - 0,07 0,09 0,11
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 4,06 3,76 3,69 3,62
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005
Roczna oszczednos¢ kosztéw A O zi/rok - 138,81 141,28 143,66
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? - 300,00 320,00 340,00
Koszty realizacji usprawnienia N, zt - 444578 |4742,17 |5038,56
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 32,03 33,57 35,07

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 4445,78 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 32,03 lat

Optymalna grubos$¢ dodatkowej izolacji: 4 cm

Informacje uzupetniajgce:

elewaciji przy zachowaniu estetyki budynku.

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejacych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wiasciwosciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwigkszenie izolacyjnosci cieplnej

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, Tynk cieptochronny o podwyzszonej
termoizolacyjnosci, A= 0,559 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 53,80m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 53,80m?
Stopniodni: 3438,22 dzien-K/rok ‘ two= 20,00 °C | tzo= 20,00 °C
| Stan ‘ Wariant numer

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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istniejgcy Wariant 1 Wariant | Wariant
1.1 1.2
Optataza 1 GJ Oz zHGJ 67,15 35,65 35,65 35,65
Optata za 1 MW Om z(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
docatkoney waind b em - 5 6
Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 1,057 0,983 0,966 0,949
Opér cieplny R (M2K)/W 0,95 1,02 1,04 1,05
Zwigkszenie oporu cieplnego AR (m?K)/W - 0,07 0,09 0,11
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 16,89 15,71 15,43 15,17
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0023 0,0021 0,0021 0,0020
Roczna oszczednos$¢ kosztéw A O zt/rok - 574,43 584,11 593,45
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? - 300,00 320,00 340,00
Koszty realizacji usprawnienia Ny zt - 19852,47 | 21175,97 | 22499,47
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 34,56 36,25 37,91

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 19852,47 zt

Optymalna grubos$é dodatkowej izolacji: 4 cm

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 34,56 lat

Informacje uzupetniajgce:

elewaciji przy zachowaniu estetyki budynku.

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejacych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wiasciwosciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwiekszenie izolacyjnosci cieplnej

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, Tynk cieptochronny o podwyzszonej
termoizolacyjnosci, A= 0,559 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 22,20m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 22,20m?
Stopniodni: 3438,22 dzien-K/rok two= 20,00 °C tz0=-20,00 °C

Wariant numer

Stan
istniejacy |\wariant 1 Wariant | Wariant
1.1 1.2

Optataza 1 GJ Oz zHGJ 67,15 35,65 35,65 35,65
Optata za 1 MW Om z(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
dodatione] boadi s om - 5 6
Wspdtczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 1,043 0,970 0,954 0,938
Opor cieplny R (m2K)W 0,96 1,03 1,05 1,07
Zwiekszenie oporu cieplnego AR (m?K)/W - 0,07 0,09 0,11
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Straty ciepta na przenikanie Q GJ 6,88 6,40 6,29 6,18
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0009 0,0009 0,0008 0,0008
Roczna oszczednos$¢ kosztéw A O zt/rok - 233,60 237,50 241,26
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? - 300,00 320,00 340,00
Koszty realizacji usprawnienia N zt - 8191,78 |8737,90 |[9284,02
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 35,07 36,79 38,48

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 8191,78 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 35,07 lat

Optymalna grubos$¢ dodatkowej izolacji: 4 cm

Informacje uzupetniajgce:

elewaciji przy zachowaniu estetyki budynku.

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejacych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wiasciwosciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwiekszenie izolacyjnosci cieplnej

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, Tynk cieptochronny o podwyzszonej
termoizolacyjnosci, A= 0,559 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 12,11m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 12,11m?
Stopniodni: 3438,22 dzien-K/rok two= 20,00 °C tz0=-20,00 °C
Wariant numer
Stan
istniejacy |\wariant 1 Wariant | Wariant
1.1 1.2
Optataza 1 GJ Oz zHGJ 67,15 35,65 35,65 35,65
Optata za 1 MW Om z(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
dodatione] boadi s om - 5 6
Wspdtczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 1,029 0,958 0,942 0,926
Opor cieplny R (m2K)/W 0,97 1,04 1,06 1,08
Zwigkszenie oporu cieplnego AR (m?K)/W - 0,07 0,09 0,11
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 3,70 3,45 3,39 3,33
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0005 0,0005 0,0005 0,0004
Roczna oszczedno$¢ kosztéw A O zi/rok - 125,61 127,68 129,68
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? - 300,00 320,00 340,00
Koszty realizacji usprawnienia N zt - 4468,48 |4766,37 |5064,27
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 35,57 37,33 39,05
Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1
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Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 4468,48 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 35,57 lat

Optymalna grubos$¢ dodatkowej izolacji: 4 cm

Informacje uzupetniajace:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejacych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wiasciwosciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwiekszenie izolacyjnosci cieplnej
elewaciji przy zachowaniu estetyki budynku.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wariant 1, Tynk cieptochronny o podwyzszonej

Proponowany materiat dodatkowej izolacji termoizolacyjnosci, A= 0,559 [W/(m-K)J;

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 29,90m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 29,90m?
Stopniodni: 3438,22 dzien-K/rok two= 20,00 °C tz0=-20,00 °C
Wariant numer
Stan : :
istniejacy | wariant 1 Wariant | Wariant
1.1 1.2

Optata za 1 GJ Oz ZGJ 67,15 35,65 35,65 35,65
Optata za 1 MW Om zH/(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Grubos$¢ proponowane;j cm . 4 5 6

dodatkowej izolacji b

Wspdtczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 0,989 0,924 0,909 0,894

Opor cieplny R (m2K)W 1,01 1,08 1,10 1,12
Zwigkszenie oporu cieplnego AR (m?K)/W - 0,07 0,09 0,11
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 8,79 8,21 8,07 7,94
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0012 0,0011 0,0011 0,0011
Roczna oszczednos¢ kosztéw A O zi/rok - 297,43 302,19 306,79
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? - 300,00 320,00 340,00
Koszty realizacji usprawnienia N zt - 11033,73 | 11769,31 | 12504,89
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 37,10 38,95 40,76

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 11033,73 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 37,10 lat

Optymalna grubos$¢ dodatkowej izolacji: 4 cm

Informacje uzupetniajgce:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejacych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wiasciwosciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwiekszenie izolacyjnosci cieplnej
elewaciji przy zachowaniu estetyki budynku.
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Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, Tynk cieptochronny o podwyzszonej
termoizolacyjnosci, A= 0,559 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 733,14m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 733,14m?
Stopniodni: 2929,38 dzien-K/rok two= 18,52 °C tzo=-20,00 °C
Wariant numer
Stan
istniejacy |\wariant 1 Wariant | Wariant
1.1 1.2
Optataza 1 GJ Oz zHGJ 67,15 35,65 35,65 35,65
Optata za 1 MW Om z(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Gresé roponouene R
Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?2K) 0,989 0,924 0,909 0,894
Opér cieplny R (m2K)W 1,01 1,08 1,10 1,12
Zwigkszenie oporu cieplnego AR (m?K)/W - 0,07 0,09 0,11
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 183,54 171,41 168,62 165,92
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0279 0,0261 0,0257 0,0253
Roczna oszczednos¢ kosztéw A O zi/rok - 6213,29 |6312,64 |6408,81
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? - 300,00 320,00 340,00
Koszty realizacji usprawnienia N zt - §70527‘6 288562’8 206598’0
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 43,54 45,71 47,84

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 270527,68 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 43,54 lat

Optymalna grubos$é dodatkowej izolacji: 4 cm

Informacje uzupetniajace:

elewaciji przy zachowaniu estetyki budynku.

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejacych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wiasciwosciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwigkszenie izolacyjnosci cieplnej

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, Tynk cieptochronny o podwyzszonej
termoizolacyjnosci, A= 0,559 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 7,76m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 7,76m?
Stopniodni: 3438,22 dzien-K/rok two= 12,00 °C tzo=-20,00 °C

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Wariant numer

Stan
istniejacy |\wariant 1 Wariant | Wariant
1.1 1.2

Optataza 1 GJ Oz zHGJ 67,15 35,65 35,65 35,65
Optata za 1 MW Om z(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
dodatkowe] ol b om - | 5 6
Wspdtczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?K) 0,845 0,797 0,785 0,775
Opér cieplny R (m2K)/W 1,18 1,26 1,27 1,29
Zwiekszenie oporu cieplnego AR (m?K)/W - 0,07 0,09 0,11
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 1,95 1,84 1,81 1,79
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002
Roczna oszczednos¢ kosztéw A O zi/rok - 65,33 66,25 67,15
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? - 300,00 320,00 340,00
Koszty realizacji usprawnienia Ny zt - 2864,90 |3055,89 |3246,88
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 43,85 46,13 48,36

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2864,90 zt

Optymalna grubos$¢ dodatkowej izolacji: 4 cm

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest Wariant 1

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 43,85 lat

Informacje uzupetniajgce:

elewaciji przy zachowaniu estetyki budynku.

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejacych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wtasciwosciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwigkszenie izolacyjnosci cieplnej

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, Tynk cieptochronny o podwyzszonej
termoizolacyjnosci, A= 0,559 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 28,35m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 28,35m?
Stopniodni: 1888,24 dzien-K/rok two= 15,49 °C tzo= 20,00 °C

Wariant numer

Stan
istniejacy |\wariant 1 Wariant | Wariant
1.1 1.2

Optataza 1 GJ Oz zHGJ 67,15 35,65 35,65 35,65
Optata za 1 MW Om z(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
dodatkowe] oo b om - | 5 6
Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 1,135 1,050 1,030 1,012
Opér cieplny R (M2K)/W 0,88 0,95 0,97 0,99

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Zwiekszenie oporu cieplnego AR (m?K)/W - 0,07 0,09 0,11
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 5,25 4,85 4,76 4,68
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0011 0,0011 0,0010 0,0010
Roczna oszczedno$¢ kosztéw A O zi/rok - 179,37 182,56 185,63
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? - 300,00 320,00 340,00
Koszty realizacji usprawnienia Ny zt - 10460,12 | 11157,46 | 11854,81
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 58,32 61,12 63,86

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Optymalna grubo$¢ dodatkowej izolacji: 4 cm

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 10460,12 zt

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest Wariant 1

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 58,32 lat

Informacje uzupetniajgce:

elewaciji przy zachowaniu estetyki budynku.

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejacych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wtasciwosciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwigkszenie izolacyjnosci cieplnej

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, Tynk cieptochronny o podwyzszonej
termoizolacyjnosci, A= 0,559 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 26,00m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 26,00m?
Stopniodni: 1897,06 dzien-K/rok two= 15,52 °C tzo= 20,00 °C

Wariant numer

Stan
istniejacy Wariant 1 Wariant | Wariant
1.1 1.2

Optataza 1 GJ Oz zHGJ 67,15 35,65 35,65 35,65
Optata za 1 MW Om z(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
dodatkowe] oagfi b om - | 5 6
Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 0,617 0,591 0,585 0,578
Opér cieplny R (M2K)/W 1,62 1,69 1,71 1,73
Zwiekszenie oporu cieplnego AR (m?K)/W - 0,07 0,09 0,11
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 2,63 2,52 2,49 2,47
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0006 0,0005 0,0005 0,0005
Roczna oszczednos$¢ kosztéw A O zt/rok - 86,74 87,68 88,60
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? - 300,00 320,00 340,00
Koszty realizacji usprawnienia Ny zt - 9593,81 |10233,40 | 10872,99
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 110,60 116,71 122,72

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest Wariant 1
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Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 9593,81 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 110,60 lat

Optymalna grubos$¢ dodatkowej izolacji: 4 cm

Informacje uzupetniajgce:

elewaciji przy zachowaniu estetyki budynku.

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejacych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wiasciwosciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwigkszenie izolacyjnosci cieplnej

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, Tynk cieptochronny o podwyzszonej
termoizolacyjnosci, A= 0,559 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 30,19m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 30,19m?
Stopniodni: 3438,22 dzien-K/rok two= 20,00 °C tzo=-20,00 °C

Wariant numer

Stan
istniejacy |\wariant 1 Wariant | Wariant
1.1 1.2

Optataza 1 GJ Oz zHGJ 67,15 35,65 35,65 35,65
Optata za 1 MW Om z(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
dodatkowe] o b om - | 5 6
Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 0,335 0,327 0,326 0,324
Opér cieplny R (m2K)/W 2,98 3,05 3,07 3,09
Zwiekszenie oporu cieplnego AR (m?K)/W - 0,07 0,09 0,11
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 3,01 2,94 2,92 2,90
Zapotrzebowanie na moc cieplng g MW 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004
Roczna oszczednos¢ kosztow A O zi/rok - 97,23 97,84 98,44
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? - 300,00 320,00 340,00
Koszty realizacji usprawnienia N zt - 11141,02 | 11883,75 | 12626,49
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 114,59 121,46 128,27

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 11141,02 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 114,59 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowej izolacji: 4 cm

Informacje uzupetniajgce:

elewaciji przy zachowaniu estetyki budynku.

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejacych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wiasciwosciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwiekszenie izolacyjnosci cieplnej
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Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wariant 1, Tynk cieptochronny o podwyzszonej

Proponowany materiat dodatkowej izolacji termoizolacyjnosci, A= 0,559 [W/(m-K)J;

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 35,35m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 35,35m?
Stopniodni: -686,30 dzien-K/rok two= 8,00 °C tzo= 20,00 °C

Wariant numer
Stan : :
istniejacy | \wariant 1 \1N:mant \1/V§1r|ant

Optata za 1 GJ Oz z/GJ 67,15 35,65 35,65 35,65
Optata za 1 MW Om z/(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00

Grubos$¢ proponowanej
dodatkowej izolacji b

Wspdtczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 0,929 0,871 0,858 0,845

cm - 4 5 6

Opor cieplny R (m2K)/W 1,08 1,15 1,17 1,18
Zwigkszenie oporu cieplnego AR (m?K)/W - 0,07 0,09 0,11
Straty ciepta na przenikanie Q GJ -1,95 -1,83 -1,80 -1,77
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0009 0,0009 0,0008 0,0008
Roczna oszczednos¢ kosztow A O zi/rok - -65,69 -66,69 -67,66
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? - 300,00 320,00 340,00
Koszty realizacji usprawnienia N, zt - 13042,87 | 13912,39 | 14781,91
Prosty czas zwrotu SPBT lata - -198,56 -208,63 |[-218,49

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 13042,87 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: -198,56 lat

Optymalna grubos$¢ dodatkowej izolacji: 4 cm

Informacje uzupetniajace:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejgcych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wiasciwosciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwigkszenie izolacyjnosci cieplnej
elewaciji przy zachowaniu estetyki budynku.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wariant 1, Tynk cieptochronny o podwyzszonej

Proponowany materiat dodatkowej izolacji termoizolacyjnosci, A= 0,559 [W/(m-K)J;

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 114,84m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 114,84m?2
Stopniodni: -686,30 dzien-K/rok two= 8,00 °C tzo= 20,00 °C
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Wariant numer

Stan
istniejacy |\wariant 1 Wariant | Wariant
1.1 1.2

Optataza 1 GJ Oz zHGJ 67,15 35,65 35,65 35,65
Optata za 1 MW Om z(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
dodatkowe] ol b om - | 5 6
Wspdtczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?K) 0,795 0,752 0,742 0,733
Opér cieplny R (m2K)/W 1,26 1,33 1,35 1,37
Zwiekszenie oporu cieplnego AR (m?K)/W - 0,07 0,09 0,11
Straty ciepta na przenikanie Q GJ -5,41 -5,12 -5,05 -4,99
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0026 0,0024 0,0024 0,0024
Roczna oszczednos¢ kosztéw A O zi/rok - -180,92 -183,35 [-185,71
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? - 300,00 320,00 340,00
Koszty realizacji usprawnienia N zt - 42377,21 | 45202,36 | 48027,51
Prosty czas zwrotu SPBT lata - -234,23 -246,54 |-258,62

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 42377,21 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: -234,23 lat

Optymalna grubos$¢ dodatkowej izolacji: 4 cm

Informacje uzupetniajgce:

elewaciji przy zachowaniu estetyki budynku.

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejgcych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wtasciwosciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwigkszenie izolacyjnosci cieplnej

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, Tynk cieptochronny o podwyzszonej
termoizolacyjnosci, A= 0,559 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 60,23m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 60,23m?
Stopniodni: -686,30 dzien-K/rok two= 8,00 °C tzo= 20,00 °C

Wariant numer

Stan
istniejacy |\wariant 1 Wariant | Wariant
1.1 1.2

Optataza 1 GJ Oz zHGJ 67,15 35,65 35,65 35,65
Optata za 1 MW Om z(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
dodatkowe] oo b om - | 5 6
Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 0,787 0,745 0,735 0,726
Opér cieplny R (M2K)/W 1,27 1,34 1,36 1,38
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Zwiekszenie oporu cieplnego AR (m?K)/W - 0,07 0,09 0,11
Straty ciepta na przenikanie Q GJ -2,81 -2,66 -2,63 -2,59
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0013 0,0013 0,0012 0,0012
Roczna oszczedno$¢ kosztéw A O zi/rok - -93,86 -95,11 -96,32
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? - 300,00 320,00 340,00
Koszty realizacji usprawnienia Ny zt - 22224,56 | 23706,20 | 25187,84
Prosty czas zwrotu SPBT lata - -236,78 -249,25 |-261,49

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 22224,56 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: -236,78 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowej izolacji: 4 cm

Informacje uzupetniajgce:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejacych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wtasciwosciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwigkszenie izolacyjnosci cieplnej
elewaciji przy zachowaniu estetyki budynku.

6.2. Ocena optacalnosci i wybér wariantu przedsiewziecia polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz
poprawie systemu wentylacji

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody O11 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 4,81 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 1,60m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 1,60m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 1,60m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a >4 )

Stopniodni: 3753,70 dzien-K/rok 6i = 20,00 °C B6e =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejgcy
W1
Optata za 1 GJ zt/GJ 67,15 35,65
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik ¢, 1,35 1,00
Wspotczynnik c, 1,20 0,70

Wspotczynnik a - —

Wspdtczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?K) 3,000 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 3,79 0,47
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0003 0,0001
Roczna oszczednos¢ kosztéw AO  zi/rok - 237,75
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|Cf@n;:\;;ﬁnostkowa wymiany okien Zm? . 800,00
slgf;vzit ’Il%s:(llzacu wymiany okien lub 2t . 1570,46
Koszt reg_llzacu modernizacji 2t . 200,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 7,45

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1770,46 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 7,45 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajace:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

Ocena optacalnosci i wybér wariantu polegajagcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody 09 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 5,45 m%h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 1,45m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 1,45m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 1,45m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 3753,70 dzien-K/rok 0i = 20,00 °C e =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1
Optataza 1 GJ z/GJ 67,15 35,65
Opfata za 1 MW zH/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik ¢ 1,35 1,00
Wspotczynnik c, 1,20 0,70

Wspotczynnik a - —

Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 3,000 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 3,45 0,42
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0003 0,0001
Roczna oszczednos¢ kosztow AO  zi/rok - 216,30
Cena jednostkowa wymiany okien ZHm? . 800.00
lub drzwi ’
Koszt realizacji wymiany okien lub 2t . 142877

drzwi Nok
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Koszt reg_llzacu modernizacji 2t . 200,00
wentylacji Nw
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 7,53

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1628,77 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 7,53 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajgce:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

Ocena optacalnosci i wybér wariantu polegajagcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 6,55 m%h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 1,26m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 1,26m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 1,26m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 3753,70 dzien-K/rok 0i = 20,00 °C e =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1
Optata za 1 GJ z/GJ 67,15 35,65
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik cr 1,35 1,00
Wspotczynnik c, 1,20 0,70

Wspotczynnik a - —

Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 3,000 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 2,99 0,37
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0003 0,0000
Roczna oszczednos¢ kosztow AO  zi/rok - 187,70
Cena jednostkowa wymiany okien ZHm? . 800.00
lub drzwi ’
Kosz_t realizacji wymiany okien lub 2t . 1239,84
drzwi Nok

Koszt rea_l_llzaCJl modernizacji 2t . 200,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 7,67
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Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1439,84 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 7,67 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajace:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

Ocena optacalnosci i wybér wariantu polegajagcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 150,52 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 9,79m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 9,79m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 9,79m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 3753,70 dzien-K/rok 0i = 20,00 °C B6e =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1
Optata za 1 GJ z/GJ 67,15 35,65
Opfata za 1 MW zH/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik cr 1,35 1,00
Wspotczynnik c, 1,20 0,70

Wspotczynnik a - —

Wspotczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?K) 3,000 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 23,23 10,05
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0039 0,0004
Roczna oszczedno$¢ kosztow AO  zi/rok - 1201,59
Cena jednostkowa wymiany okien ZHm? . 800.00
lub drzwi ’
Kos;t realizacji wymiany okien lub 2t . 9630,41
drzwi Nok

Koszt rea_l_lizacji modernizacji 2t . 200,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 8,18

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 9830,41 zt
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Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 8,18 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajace:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

Ocena optacalnosci i wybér wariantu polegajagcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 146,49 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 14,50m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizaciji 14,50m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw 14,50m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 3753,70 dzien-K/rok 0i = 20,00 °C e =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1
Optata za 1 GJ z/GJ 67,15 35,65
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspdtczynnik cn, 1,35 1,00
Wspotczynnik c, 1,20 0,70

Wspotczynnik a - —

Wspdtczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?K) 3,000 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 34,41 15,79
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0044 0,0005
Roczna oszczednos$¢ kosztéw AO  zt/rok - 1747,48
Cena jednostkowa wymiany okien ZHm? . 800.00
lub drzwi ’
Kos;t realizacji wymiany okien lub 2t . 14264,36
drzwi Nok

Koszt rea_l_lizacji modernizacji 2t . 200,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 8,28

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 14464,36 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 8,28 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90
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Informacje uzupetniajace:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 24,48 m3h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 0,76m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 0,76m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 0,76m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 3753,70 dzien-K/rok 0i = 20,00 °C e =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejgcy
W1
Optataza 1 GJ z/GJ 67,15 35,65
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik cn, 1,35 1,00
Wspotczynnik c, 1,20 0,70

Wspotczynnik a - —

Wspotczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?K) 3,000 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 1,79 0,22
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0005 0,0000
Roczna oszczedno$¢ kosztéw AO  zi/rok - 112,62
Cena jednostkowa wymiany okien 2Hm? . 800.00
lub drzwi ’
Kos;t realizacji wymiany okien lub 2t . 743.90
drzwi Nok

Koszt rea_l_lizacji modernizacji 2t . 200,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 8,38

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 943,90 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 8,38 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U= 0,90

Informacje uzupetniajace:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.
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Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 63,46 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 5,45m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizaciji 5,45m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 5,45m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 3753,70 dzien-K/rok 0i = 20,00 °C e =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1
Optataza 1 GJ z/GJ 67,15 35,65
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik cp, 1,35 1,00
Wspotczynnik c, 1,20 0,70

Wspotczynnik a - —

Wspdtczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 3,000 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 12,94 5,94
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0018 0,0002
Roczna oszczednos¢ kosztow AO  zi/rok - 657,34
Cena Jeqnostkowa wymiany okien Zm? . 800,00
lub drzwi

Kosz_t realizacji wymiany okien lub 2t . 5365,56
drzwi Nok

Koszt rea_l_lizacji modernizacji 2t . 200,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 8,47

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 5565,56 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 8,47 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajgce:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 24,24 m3/h
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Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 5,44m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 5,44m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 5,44m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 3753,70 dzien-K/rok 0i = 20,00 °C B6e =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1
Optata za 1 GJ zt/GJ 67,15 35,65
Opfata za 1 MW zH/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik cn 1,35 1,00
Wspotczynnik c, 1,20 0,70

Wspotczynnik a - —

Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 3,000 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 12,91 5,92
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0011 0,0002
Roczna oszczednos¢ kosztow AO  zi/rok - 655,77
Cena jednostkowa wymiany okien ZHm? . 800.00
lub drzwi ’
Kosz_t realizacji wymiany okien lub 2t . 5352,96
drzwi Nok

Koszt reg_llzacu modernizacji 2t . 200,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 8,47

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 5552,96 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 8,47 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajace:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody 015 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 66,86 m3/h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 4,30m?
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizaciji 4,30m?
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 4,30m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
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Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)
Stopniodni: 3753,70 dzien-K/rok 0i = 20,00 °C B6e =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1

Optata za 1 GJ zt/GJ 67,15 35,65
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik cn 1,35 1,00
Wspotczynnik c, 1,20 0,70
Wspotczynnik a - -
Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 3,000 0,900
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 10,22 4,69
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0017 0,0002
Roczna oszczednos$¢ kosztéw AO  zt/rok - 518,95
Cena jednostkowa wymiany okien ZHm? . 800,00
lub drzwi
Kosz_t realizacji wymiany okien lub 2t . 4236,12
drzwi Nok
Koszt reg_lizacji modernizacji 2t . 200,00
wentylacji Nw
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 8,55

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 4436,12 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 8,55 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U= 0,90

Informacje uzupetniajace:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody 014 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 45,08 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 3,61m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizaciji 3,61m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 3,61m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 3753,70 dzien-K/rok 6i = 20,00 °C e =-20,00 °C

| Stan ‘ Wariant ‘
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istniejgcy | numer
W1

Optataza 1 GJ zHGJ 67,15 35,65
Optata za 1 MW z(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik cr 1,35 1,00
Wspotczynnik c, 1,20 0,70
Wspotczynnik a - -
Wspdtczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 3,000 0,900
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 8,56 3,93
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0013 0,0001
Roczna oszczednos¢ kosztow AO  zi/rok - 434,79
IClljtta)néari(\a,ﬁnostkowa wymiany okien Zm? . 800,00
slgivzit ’L'l%s:(lizacji wymiany okien lub 2t . 3549,09
mif;ﬁi“ﬁ?' modernizacji 2t . 200,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 8,62

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 3749,09 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 8,62 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajgce:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 13 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 19,24 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 2,70m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 2,70m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 2,70m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 3753,70 dzien-K/rok 0i = 20,00 °C e =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1
Optataza 1 GJ z/GJ 67,15 35,65
Optata za 1 MW z/(MW-m-c) | 0,00 0,00
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Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik cp, 1,35 1,00
Wspétczynnik c, 1,20 0,70

Wspotczynnik a - —

Wspdtczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 3,000 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 6,41 2,94
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0007 0,0001
Roczna oszczednos¢ kosztow AO  zi/rok - 325,48
Cena jednostkowa wymiany okien ZHm? . 800.00
lub drzwi ’
Kosz_t realizacji wymiany okien lub 2t . 2656,80
drzwi Nok

Koszt reg_llzacp modernizaciji 2t . 200,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 8,78

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2856,80 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 8,78 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajace:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody 016 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 48,11 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 2,38m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 2,38m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 2,38m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 3753,70 dzien-K/rok 0i = 20,00 °C e =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1
Optata za 1 GJ z/GJ 67,15 35,65
Opfata za 1 MW zH/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik cp, 1,35 1,00
Wspotczynnik c, 1,20 0,70
Wspotczynnik a - -
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Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 3,000 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 5,65 2,59
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0012 0,0001
Roczna oszczedno$¢ kosztéw AO  zi/rok - 286,99
Cena jednostkowa wymiany okien ZHm? . 80000
lub drzwi ’
Kos;t realizacji wymiany okien lub 2t . 234261
drzwi Nok

Koszt realizacji modernizaciji

wentylacji Nw Z{ - 200,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 8,86

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2542,61 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 8,86 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajace:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody 012 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 6,83 m%h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 2,14m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 2,14m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 2,14m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 3753,70 dzien-K/rok 0i = 20,00 °C B6e =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1
Optataza 1 GJ zHGJ 67,15 35,65
Optata za 1 MW z(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspdtczynnik cn 1,35 1,00
Wspotczynnik c, 1,20 0,70
Wspotczynnik a - -
Wspdtczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 3,000 0,900
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 5,08 2,33
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0004 0,0001
Roczna oszczedno$¢ kosztow AO  zi/rok - 258,04
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|Cf@n;:\;;ﬁnostkowa wymiany okien Zm? . 800,00
slgf;vzit ’Il%s:(llzacu wymiany okien lub 2t . 2106,35
Koszt reg_llzacu modernizacji 2t . 200,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 8,94

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2306,35 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 8,94 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajace:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

Ocena optacalnosci i wybér wariantu polegajagcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody 013 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 13,49 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 1,90m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 1,90m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 1,90m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 3753,70 dzien-K/rok 0i = 20,00 °C e =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1
Optataza 1 GJ z/GJ 67,15 35,65
Opfata za 1 MW zH/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik ¢ 1,35 1,00
Wspotczynnik c, 1,20 0,70

Wspotczynnik a - —

Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 3,000 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 4,50 2,07
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0005 0,0001
Roczna oszczednos¢ kosztow AO  zi/rok - 228,70
Cena jednostkowa wymiany okien ZHm? . 800.00
lub drzwi ’
Koszt realizacji wymiany okien lub 2t . 1866,84

drzwi Nok
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Koszt reg_llzacu modernizacji 2t . 200,00
wentylacji Nw
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 9,04

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2066,84 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 9,04 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajgce:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

Ocena optacalnosci i wybér wariantu polegajagcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 22 '‘Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 36,52 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 1,86m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 1,86m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 1,86m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 3753,70 dzien-K/rok 0i = 20,00 °C e =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1
Optata za 1 GJ z/GJ 67,15 35,65
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik cr 1,35 1,00
Wspotczynnik c, 1,20 0,70

Wspotczynnik a - —

Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 3,000 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 4,41 2,03
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0009 0,0001
Roczna oszczednos¢ kosztow AO  zi/rok - 224,22
Cena jednostkowa wymiany okien ZHm? . 800.00
lub drzwi ’
Kosz_t realizacji wymiany okien lub 2t . 1830,24
drzwi Nok

Koszt rea_l_llzaCJl modernizacji 2t . 200,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 9,05
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Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2030,24 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 9,05 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajace:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

Ocena optacalnosci i wybér wariantu polegajagcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody 020 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 6,42 m%h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 1,44m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 1,44m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 1,44m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 3753,70 dzien-K/rok 0i = 20,00 °C B6e =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1
Optata za 1 GJ z/GJ 67,15 35,65
Opfata za 1 MW zH/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik cr 1,35 1,00
Wspotczynnik c, 1,20 0,70

Wspotczynnik a - —

Wspotczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?K) 3,000 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 3,42 1,57
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0003 0,0001
Roczna oszczedno$¢ kosztow AO  zi/rok - 173,59
Cena jednostkowa wymiany okien ZHm? . 800.00
lub drzwi ’
Kos;t realizacji wymiany okien lub 2t . 1416,96
drzwi Nok

Koszt rea_l_llzaCJl modernizacji 2t . 200,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 9,31

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1616,96 zt
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Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 9,31 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajace:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

Ocena optacalnosci i wybér wariantu polegajagcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody 010 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 4,32 m%h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 1,36m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizaciji 1,36m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 1,36m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 3753,70 dzien-K/rok 0i = 20,00 °C e =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1
Optata za 1 GJ z/GJ 67,15 35,65
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspdtczynnik cn, 1,35 1,00
Wspotczynnik c, 1,20 0,70

Wspotczynnik a - —

Wspdtczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?K) 3,000 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 3,22 1,48
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0002 0,0000
Roczna oszczednos$¢ kosztéw AO  zt/rok - 163,36
Cena jednostkowa wymiany okien ZHm? . 800.00
lub drzwi ’
Kos;t realizacji wymiany okien lub 2t . 133352
drzwi Nok

Koszt rea_l_llzaCJl modernizacji 2t . 200,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 9,39

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1533,52 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 9,39 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90
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Informacje uzupetniajace:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 26,52 m3h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 1,25m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 1,25m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 1,25m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 3753,70 dzien-K/rok 0i = 20,00 °C e =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejgcy
W1
Optataza 1 GJ z/GJ 67,15 35,65
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik cn, 1,35 1,00
Wspotczynnik c, 1,20 0,70

Wspotczynnik a - —

Wspotczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?K) 3,000 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 2,96 1,36
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0006 0,0000
Roczna oszczedno$¢ kosztéw AO  zi/rok - 150,48
Cena jednostkowa wymiany okien 2Hm? . 800.00
lub drzwi ’
Kos;t realizacji wymiany okien lub 2t . 1228,36
drzwi Nok

Koszt rea_l_llzaCJl modernizacji 2t . 200,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 9,49

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1428,36 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 9,49 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U= 0,90

Informacje uzupetniajace:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.
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Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody 019 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 6,67 m%h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 1,14m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizaciji 1,14m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 1,14m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 3753,70 dzien-K/rok 0i = 20,00 °C e =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1
Optataza 1 GJ z/GJ 67,15 35,65
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik cp, 1,35 1,00
Wspotczynnik c, 1,20 0,70

Wspotczynnik a - —

Wspdtczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 3,000 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 2,71 1,24
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0003 0,0000
Roczna oszczednos¢ kosztow AO  zi/rok - 137,52
Cena Jeqnostkowa wymiany okien Zm? . 800,00
lub drzwi

Kosz_t realizacji wymiany okien lub 2t . 112255
drzwi Nok

Koszt rea_l_lizacji modernizacji 2t . 200,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 9,62

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1322,55 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 9,62 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajgce:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody 019 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 5,08 m%h
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Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 1,14m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 1,14m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 1,14m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 3753,70 dzien-K/rok 0i = 20,00 °C B6e =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1

Optata za 1 GJ zt/GJ 67,15 35,65
Opfata za 1 MW zH/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik cn 1,35 1,00
Wspotczynnik c, 1,20 0,70
Wspotczynnik a - -
Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 3,000 0,900
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 2,71 1,24
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0002 0,0000
Roczna oszczednos¢ kosztow AO  zi/rok - 137,52
Cena jednostkowa wymiany okien ZHm? . 800,00
lub drzwi
Kosz_t realizacji wymiany okien lub 2t . 1122,55
drzwi Nok
Koszt reg_lizacji modernizacji 2t . 200,00
wentylacji Nw
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 9,62

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1322,55 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 9,62 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajace:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 19 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 64,40 m3/h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 6,87m?
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizaciji 6,87m?
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw 6,87m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
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Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)
Stopniodni: 3006,78 dzien-K/rok 0i =16,64 °C B6e =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1

Optata za 1 GJ zt/GJ 67,15 35,65
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik cn 1,35 1,00
Wspotczynnik c, 1,20 0,70
Wspotczynnik a - -
Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 3,000 0,900
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 13,05 4,40
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0018 0,0002
Roczna oszczednos$¢ kosztéw AO  zt/rok - 719,91
Cena jednostkowa wymiany okien ZHm? . 800,00
lub drzwi
Kosz_t realizacji wymiany okien lub 2t . 6757.03
drzwi Nok
Koszt reg_lizacji modernizacji 2t . 200,00
wentylacji Nw
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 9,66

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 6957,03 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 9,66 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U= 0,90

Informacje uzupetniajace:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 11 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 5,12 m%h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 0,75m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizaciji 0,75m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw 0,75m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 3753,70 dzien-K/rok 6i = 20,00 °C e =-20,00 °C

| Stan ‘ Wariant ‘
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istniejgcy | numer
W1

Optataza 1 GJ zHGJ 67,15 35,65
Optata za 1 MW z(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik cr 1,35 1,00
Wspotczynnik c, 1,20 0,70
Wspotczynnik a - -
Wspdtczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 3,000 0,900
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 1,77 0,81
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0002 0,0000
Roczna oszczednos¢ kosztow AO  zi/rok - 90,11
IClljtta)néari(\a,ﬁnostkowa wymiany okien Zm? . 800,00
slgivzit ’L'l%s:(lizacji wymiany okien lub 2t . 73554
mif;ﬁi“ﬁ?' modernizacji 2t . 200,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 10,38

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 935,54 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 10,38 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajgce:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 16 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 3,42 m%h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 0,50m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 0,50m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 0,50m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 3753,70 dzien-K/rok 0i = 20,00 °C e =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1
Optataza 1 GJ z/GJ 67,15 35,65
Optata za 1 MW z/(MW-m-c) | 0,00 0,00
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Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik cp, 1,35 1,00
Wspétczynnik c, 1,20 0,70

Wspotczynnik a - —

Wspdtczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 3,000 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 1,19 0,54
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0001 0,0000
Roczna oszczednos¢ kosztow AO  zi/rok - 60,27
Cena jednostkowa wymiany okien ZHm? . 800.00
lub drzwi ’
Kosz_t realizacji wymiany okien lub 2t . 492,00
drzwi Nok

Koszt reg_lizacji modernizaciji 2t . 200,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 11,48

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 692,00 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 11,48 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajace:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokét okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 10,24 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 4,10m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 4,10m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 4,10m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 3753,70 dzien-K/rok 0i = 20,00 °C e =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1
Optata za 1 GJ z/GJ 67,15 35,65
Opfata za 1 MW zH/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik cp, 1,35 0,70
Wspotczynnik c, 1,20 0,55
Wspotczynnik a - -
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Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 3,000 1,300

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 9,73 1,73
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0007 0,0002
Roczna oszczedno$¢ kosztéw AO  zi/rok - 591,79
Cena jednostkowa wymiany okien ZHm? . 2000.00
lub drzwi ’
Kos;t realizacji wymiany okien lub 2t . 10086,00
drzwi Nok

Koszt realizacji modernizaciji

wentylacji Nw Z{ - 0,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 17,04

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 10086,00 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 17,04 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30

Informacje uzupetniajace:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych drzwi, przygotowanie otworéw
pod nowe, montaz nowych drzwi w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokét drzwi, montaz listew wykonczeniowych lub progéw oraz ewentualne malowanie.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 52,24 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 13,33m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 13,33m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw 13,33m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 1226,17 dzien-K/rok 0i = 8,61 °C Be =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1
Optata za 1 GJ z/GJ 67,15 35,65
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspdtczynnik cn 1,35 0,70
Wspotczynnik c, 1,20 0,55

Wspotczynnik a - —

Wspdtczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 5,100 1,300

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 10,21 3,20
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0026 0,0005
Roczna oszczedno$¢ kosztow AO  zi/rok - 571,57
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|Cf@n;:\;;ﬁnostkowa wymiany okien Zm? . 2000,00
slgf;vzit ’Il%s:(llzacu wymiany okien lub 2t . 32804,10
Koszt reg_llzacu modernizacji 2t . 0,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 57,39

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 32804,10 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 57,39 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30

Informacje uzupetniajace:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych drzwi, przygotowanie otworéw
pod nowe, montaz nowych drzwi w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot drzwi, montaz listew wykonczeniowych lub progéw oraz ewentualne malowanie.

Ocena optacalnosci i wybér wariantu polegajagcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 4 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 12,57 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 1,76m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 1,76m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 1,76m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 1089,70 dzien-K/rok 0i = 8,00 °C Be = -20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1
Optataza 1 GJ z/GJ 67,15 35,65
Opfata za 1 MW zH/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik ¢ 1,35 1,00
Wspotczynnik c, 1,20 0,70

Wspotczynnik a - —

Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 3,000 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 0,50 0,15
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0003 0,0000
Roczna oszczednos¢ kosztow AO  zi/rok - 28,11
Cena jednostkowa wymiany okien ZHm? . 800.00
lub drzwi ’
Koszt realizacji wymiany okien lub 2t . 1734.60

drzwi Nok
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Koszt reg_llzacu modernizacji 2t . 200,00
wentylacji Nw
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 68,83

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1934,60 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 68,83 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajgce:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

Ocena optacalnosci i wybér wariantu polegajagcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 24 '‘Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 8,38 m%h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 0,54m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 0,54m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 0,54m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 1089,70 dzien-K/rok 0i = 8,00 °C Be = -20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1
Optata za 1 GJ z/GJ 67,15 35,65
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik cr 1,35 1,00
Wspotczynnik c, 1,20 0,70

Wspotczynnik a - —

Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 3,000 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 0,15 0,05
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0002 0,0000
Roczna oszczednos¢ kosztow AO  zi/rok - 8,61
Cena jednostkowa wymiany okien ZHm? . 800.00
lub drzwi ’
Kosz_t realizacji wymiany okien lub 2t . 531,36
drzwi Nok

Koszt rea_l_llzaCJl modernizacji 2t . 200,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 84,94
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Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 731,36 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 84,94 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajace:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

Ocena optacalnosci i wybér wariantu polegajagcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 128,45 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 18,72m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 18,72m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw 18,72m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 1089,70 dzien-K/rok 0i = 8,00 °C e = -20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1
Optata za 1 GJ z/GJ 67,15 35,65
Opfata za 1 MW zH/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik cr 1,35 0,70
Wspotczynnik c, 1,20 0,55

Wspotczynnik a - —

Wspotczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?K) 5,100 1,300

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 8,99 3,43
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0043 0,0007
Roczna oszczedno$¢ kosztow AO  zi/rok - 481,45
Cena jednostkowa wymiany okien ZHm? . 200000
lub drzwi ’
Kos;t realizacji wymiany okien lub 2t . 46051,20
drzwi Nok

Koszt rea_l_llzaCJl modernizacji 2t . 0,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 95,65

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 46051,20 zt
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Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 95,65 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30

Informacje uzupetniajace:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych drzwi, przygotowanie otworéw
pod nowe, montaz nowych drzwi w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot drzwi, montaz listew wykonczeniowych lub progéw oraz ewentualne malowanie.

Ocena optacalnosci i wybér wariantu polegajagcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody O6 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 138,84 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 4,21m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizaciji 4,21m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 4,21m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 1089,70 dzien-K/rok 0i = 8,00 °C Be = -20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1
Optata za 1 GJ z/GJ 67,15 35,65
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspdtczynnik cn, 1,35 1,00
Wspotczynnik c, 1,20 0,70

Wspotczynnik a - —

Wspdtczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?K) 3,000 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 1,19 1,01
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0021 0,0001
Roczna oszczednos$¢ kosztéw AO  zt/rok - 43,97
Cena jednostkowa wymiany okien ZHm? . 800.00
lub drzwi ’
Kos;t realizacji wymiany okien lub 2t . 4141,66
drzwi Nok

Koszt rea_l_llzaCJl modernizacji 2t . 200,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 98,75

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 4341,66 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 98,75 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90
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Informacje uzupetniajace:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 17 ‘Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 88,53 m%h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 4,24m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 4,24m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 4,24m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 1089,70 dzien-K/rok 0i = 8,00 °C Be =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejgcy
W1
Optataza 1 GJ z/GJ 67,15 35,65
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik cn, 1,35 1,00
Wspotczynnik c, 1,20 0,70

Wspotczynnik a - —

Wspotczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?K) 3,000 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 1,20 1,34
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0015 0,0001
Roczna oszczedno$¢ kosztéw AO  zi/rok - 32,62
Cena jednostkowa wymiany okien 2Hm? . 800.00
lub drzwi ’
Kos;t realizacji wymiany okien lub 2t . 417118
drzwi Nok

Koszt rea_l_lizacji modernizacji 2t . 200,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 134,00

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 4371,18 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 134,00 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)

Modernizacja systemu wentylacji

U= 0,90

Informacje uzupetniajace:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.
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Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody O5 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 21,00 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 2,76m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizaciji 2,76m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 2,76m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 1089,70 dzien-K/rok 0i = 8,00 °C Be =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1
Optataza 1 GJ z/GJ 67,15 35,65
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik cp, 1,35 1,00
Wspotczynnik c, 1,20 0,70

Wspotczynnik a - —

Wspdtczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 3,000 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 0,78 0,87
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0005 0,0001
Roczna oszczednos¢ kosztow AO  zi/rok - 21,25
Cena Jeqnostkowa wymiany okien Zm? . 800,00
lub drzwi

Kosz_t realizacji wymiany okien lub 2t . 2716,63
drzwi Nok

Koszt rea_l_lizacji modernizacji 2t . 200,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 137,28

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2916,63 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 137,28 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)

Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajgce:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 12,32 m3/h
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Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 1,92m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 1,92m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 1,92m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 1089,70 dzien-K/rok 0i = 8,00 °C Be =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1
Optata za 1 GJ zt/GJ 67,15 35,65
Opfata za 1 MW zH/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik cn 1,35 1,00
Wspotczynnik c, 1,20 0,70

Wspotczynnik a - —

Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 3,000 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 0,54 0,61
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0003 0,0000
Roczna oszczednos¢ kosztow AO  zi/rok - 14,78
Cena jednostkowa wymiany okien ZHm? . 800.00
lub drzwi ’
Kosz_t realizacji wymiany okien lub 2t . 1889,28
drzwi Nok

Koszt reg_lizacji modernizacji 2t . 200,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 141,40

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2089,28 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 141,40 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)

Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajace:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 14 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 20,04 m3/h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 1,62m?
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizaciji 1,62m?
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 1,62m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
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Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)
Stopniodni: 1089,70 dzien-K/rok 0i = 8,00 °C Be =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1
Optata za 1 GJ zt/GJ 67,15 35,65
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik cn 1,35 1,00
Wspotczynnik c, 1,20 0,70

Wspotczynnik a - —

Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 3,000 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 0,46 0,51
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0004 0,0000
Roczna oszczednos$¢ kosztéw AO  zt/rok - 12,44
Cena jednostkowa wymiany okien ZHm? . 800.00
lub drzwi ’
Kosz_t realizacji wymiany okien lub 2t . 1590,73
drzwi Nok

Koszt reg_lizacji modernizacji 2t . 200,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 143,94

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1790,73 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 143,94 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)

Modernizacja systemu wentylacji

U= 0,90

Informacje uzupetniajace:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 25 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 101,23 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 1,18m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizaciji 1,18m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 1,18m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 1089,70 dzien-K/rok 6i = 8,00 °C B6e = -20,00 °C

| Stan ‘ Wariant ‘
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istniejgcy | numer

W1
Optataza 1 GJ zHGJ 67,15 35,65
Optata za 1 MW z(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik cr 1,35 1,00
Wspotczynnik c, 1,20 0,70

Wspotczynnik a - —

Wspdtczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 3,000 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 0,33 0,37
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0014 0,0000
Roczna oszczednos¢ kosztow AO  zi/rok - 9,07
Cena JeQnostkowa wymiany okien Zm? . 800,00
lub drzwi

Kosz_t realizacji wymiany okien lub 2t . 1160,33
drzwi Nok

Koszt realizacji modernizaciji

wentylacji Nw @ - 200,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 149,90

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1360,33 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 149,90 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)

Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajgce:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 18 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 9,19 m%h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 0,74m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 0,74m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 0,74m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 1089,70 dzien-K/rok 0i = 8,00 °C e = -20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1
Optataza 1 GJ z/GJ 67,15 35,65
Optata za 1 MW z/(MW-m-c) | 0,00 0,00
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Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik cp, 1,35 1,00
Wspétczynnik c, 1,20 0,70

Wspotczynnik a - —

Wspdtczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 3,000 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 0,21 0,23
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0002 0,0000
Roczna oszczednos¢ kosztow AO  zi/rok - 5,70
Cena jednostkowa wymiany okien ZHm? . 800.00
lub drzwi ’
Kosz_t realizacji wymiany okien lub 2t . 729.14
drzwi Nok

Koszt resilizacji modernizaciji 2t . 200,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 162,94

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 929,14 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 162,94 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)

Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajace:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

6.3 Ocena optacalnosci i wybor wariantu prowadzacego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto na
przygotowanie cieptej wody uzytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cieptej wody uzytkowej

Stan istniejgcy

Ciepto wiasciwe wody cw [kJ/(l}(g-K) 4,18
Gestos$¢ wody pw [kg/m?3] 1000
Temperatura cieptej wody 6w [°C] 55
Temperatura zimnej wody 6o [°C] 10
Wspotczynnik korekcyjny kr [-] 0,90
Powierzchnia o regulowanej temperaturze As [m?] 1706,11
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. Vwi [dm*(m?-doba] 1,40
Czas uzytkowania 1 [h] 24,00
Wspotczynnik godzinowej nieréwnomiernosci Nh [-1 1,50
Sprawnos¢ wytwarzania nw,g [-] 0,96
Sprawnosé przesytu nw,d [-] 0,60
Sprawnos¢ akumulacji ciepta nw,s [-] 0,80
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Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Qcw

[GJ/rok]

321,06

Max moc cieplna qewu

(kW]

7,82

6.4. Ocena optacalnosci i wybor optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
poprawiajgcego sprawnos¢ cieplng systemu grzewczego

6.4.1. Ocena optacalnosci modernizacji instalacji grzewczej

Stan istniejacy Wariant 1
Opfata za 1 GJ na ogrzewanie [zH/GJ] 67,15 35,65
Opfata za 1 MW mocy zamoéwionej na ogrzewanie [zZ/MW] 0,00 0,00
Inne koszty, abonament [z1] 0,00 0,00
Sezonowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg [GJ] 1516,78
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MwW] 0,2700
Sprawnos¢ systemu grzewczego 0,477 1,301
Roczna oszczednos¢ kosztéw AO [zt/rok] - 162117,03
Koszt modernizacji [z1] - 393600,00
SPBT [lat] 2,43

Wariant 2

69,45

0,00

0,00

0,688

60549,20

159900,00

2,64

Informacje uzupetniajgce:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich.

6.4.2. Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych sktadajace si¢ na optymalny wariant przedsiewziecia
termomodernizacyjnego poprawiajacy sprawnos¢ cieplng systemu grzewczego

Wartosci sprawnosci
Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych sktadowych n oraz
wspotczynnikow w
Wytwarzania ciepta, np. wymiana lokalnego wbudowanego zrddta ciepta nxg 1,896
Przesytania ciepta, np. izolacja pionéw zasilajgcych nw.q 0,900
Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej nu.e 0,820
Akumulaciji ciepta, np. wprowadzenie zasobnika buforowego nu,s 0,930
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu tygodnia wt 1,000
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu doby wq 1,000
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Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego nNH,g'NH,d'NH,e'NH,s

1,301

*) - przyjmuje sie z tab 2-6 znajdujacych sie w czes$ci 3.

6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztow przedsiewzigcia poprawiajagcego sprawnos¢ systemu grzewczego

Planowane usprawnienia Nakfady [z{]

Montaz pomp ciepta 221400,00

Modernizacja instalacji CO 98400,00

Modernizacja C.O. w kottowni 73800,00
Suma: 393600,00

6.4.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnosci systemu grzewczego

Nowe zrédto ogrzewania 80%

Usprawnienia termomodernizacyjne Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania ng

Ulepszenie sprawnosci przesytu nd

Ulepszenie sprawnosci regulacji ne

Ulepszenie sprawnosci akumulacji ns

Ulepszenie dotyczgce przerw w ogrzewaniu wt i g

Wymiana obecnego zrédta ogrzewania 20%

Usprawnienia termomodernizacyjne Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania ng

Ulepszenie sprawnosci przesytu nd

Ulepszenie sprawnosci regulacji ne

Ulepszenie sprawnosci akumulacji ns

Ulepszenie dotyczgce przerw w ogrzewaniu wt i wWd

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzagcego wybraniu optymalnego

wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzajace do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepta przez przegrody budowlane
oraz warianty przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych dotyczacych modernizacji systemu wentylaciji i
systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, uszeregowanie wedtug rosnacej wartosci SPBT

Planowane koszty
L Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu robét SPBT
P: przedsiewziecia termomodernizacyjnego
[z1] [lat]
1. Modernizacja przegrody O11 'Wentylacja grawitacyjna’ 1770,46 zt 7,45
2. Modernizacja przegrody O9 '"Wentylacja grawitacyjna' 1628,77 zt 7,53
3. Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84 zt 7,67
4. Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41 zt 8,18
5. Modernizacja przegrody OZ 21 "Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36 zt 8,28
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6 Modernizacja przegrody O17 'Wentylacja grawitacyjna’ 943,90 zt 8,38
7 Modernizacja przegrody OZ 23 "Wentylacja grawitacyjna' 5565,56 zt 8,47
8. Modernizacja przegrody O18 'Wentylacja grawitacyjna’ 5552,96 zt 8,47
9 Modernizacja przegrody O15 'Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12 zt 8,55
10. Modernizacja przegrody O14 'Wentylacja grawitacyjna'’ 3749,09 zt 8,62
11. Modernizacja przegrody OZ 13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2856,80 zt 8,78
12. Modernizacja przegrody O16 'Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61 zt 8,86
13. Modernizacja przegrody 012 'Wentylacja grawitacyjna’ 2306,35 zt 8,94
14. Modernizacja przegrody 013 'Wentylacja grawitacyjna’ 2066,84 zt 9,04
15. Modernizacja przegrody OZ 22 '"Wentylacja grawitacyjna’ 2030,24 zt 9,05
16. Modernizacja przegrody 020 'Wentylacja grawitacyjna' 1616,96 zt 9,31
17. Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna’ 1533,52 zt 9,39
18. Modernizacja przegrody O8 "Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36 zt 9,49
19. Modernizacja przegrody 019 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55 zt 9,62
20. Modernizacja przegrody 019 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55 zt 9,62
21. Modernizacja przegrody OZ 19 'Wentylacja grawitacyjna’ 6957,03 zt 9,66
22. Modernizacja przegrody OZ 11 'Wentylacja grawitacyjna’ 935,54 zt 10,38
23. Modernizacja przegrody strop nad nieogrzewang piwnica 204426,00 zt 10,45
24. Modernizacja przegrody OZ 16 'Wentylacja grawitacyjna’ 692,00 zt 11,48
25. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6797,20 zt 11,53
26. Modernizacja przegrody Dach 257170,19 zt 11,63
27. Modernizacja przegrody Dach 2053,86 zt 12,92
28. Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’ 10086,00 zt 17,04
29. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 42792,96 zt 17,09
30. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6477,07 zt 18,44
31. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 31226,35 zt 23,60
32. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 27599,53 zt 28,64
33. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6578,37 zt 31,01
34. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 34078,68 z 31,52
35. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 444578 zt 32,03
36. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 19852,47 zt 34,56
37. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 8191,78 zt 35,07
38. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 4468,48 zt 35,57
39. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 11033,73 zt 37,10
40. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 270527,68 zt 43,54
41. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 2864,90 zt 43,85
42. Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 32804,10 zt 57,39
43. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 10460,12 zt 58,32
44. Modernizacja przegrody OZ 4 'Wentylacja grawitacyjna’ 1934,60 zt 68,83
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45. Modernizacja przegrody OZ 24 "Wentylacja grawitacyjna’ 731,36 zt 84,94
46. Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' 46051,20 zt 95,65
47. Modernizacja przegrody O6 '"Wentylacja grawitacyjna’ 4341,66 zt 98,75
48. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 9593,81 zt 110,60
49. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 11141,02 zt 114,59
50. Modernizacja przegrody OZ 17 'Wentylacja grawitacyjna’ 4371,18 zt 134,00
51. Modernizacja przegrody O5 "Wentylacja grawitacyjna’ 2916,63 zt 137,28
52. Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’ 2089,28 zt 141,40
53. Modernizacja przegrody OZ 14 'Wentylacja grawitacyjna’ 1790,73 zt 143,94
54. Modernizacja przegrody OZ 25 '"Wentylacja grawitacyjna’ 1360,33 zt 149,90
55. Modernizacja przegrody OZ 18 "Wentylacja grawitacyjna’ 929,14 z 162,94
56. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 13042,87 zt| -198,56
57. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 42377,21 zt| -234,23
58. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 2222456 zt| -236,78
59. Instalacja fotowoltaiczna 282900,00 zt -
60. Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00 zt -
61. Dokumentacja techniczna 18450,00 zt -

Modernizacja systemu grzewczego 393600,00 2,43

7.2 Okreslenie kosztow poszczegélnych wariantéw przedsigwzigcia termomodernizacyjnego

Wariant 1
Usprawnienie Koszt

1 Modernizacja przegrody O11 'Wentylacja grawitacyjna' 1770,46
2 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41

5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody O17 'Wentylacja grawitacyjna' 943,90

7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody O18 'Wentylacja grawitacyjna' 5552,96
9 |Modernizacja przegrody O15 'Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 'Wentylacja grawitacyjna’ 3749,09
11 |Modernizacja przegrody OZ 13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2856,80
12 |Modernizacja przegrody O16 '"Wentylacja grawitacyjna' 2542,61

13 |Modernizacja przegrody 012 "Wentylacja grawitacyjna' 2306,35
14 |Modernizacja przegrody 013 'Wentylacja grawitacyjna’ 2066,84
15 |Modernizacja przegrody OZ 22 'Wentylacja grawitacyjna’ 2030,24
16 |Modernizacja przegrody 020 'Wentylacja grawitacyjna' 1616,96
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17 |Modernizacja przegrody O10 '"Wentylacja grawitacyjna' 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 |Modernizacja przegrody 019 '"Wentylacja grawitacyjna' 1322,55
20 |Modernizacja przegrody 019 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 'Wentylacja grawitacyjna' 6957,03
22 | Modernizacja przegrody OZ 11 'Wentylacja grawitacyjna’ 935,54
23 | Modernizacja przegrody strop nad nieogrzewang piwnica 204426,00
24 | Modernizacja przegrody OZ 16 '"Wentylacja grawitacyjna’ 692,00
25 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6797,20
26 |Modernizacja przegrody Dach 257170,19
27 |Modernizacja przegrody Dach 2053,86
28 |Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’ 10086,00
29 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 42792,96
30 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6477,07
31 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 31226,35
32 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 27599,53
33 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6578,37
34 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 34078,68
35 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 444578
36 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 19852,47
37 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 8191,78
38 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 4468,48
39 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 11033,73
40 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 270527,68
41 | Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 2864,90
42 |Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 32804,10
43 | Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 10460,12
44 |Modernizacja przegrody OZ 4 'Wentylacja grawitacyjna’ 1934,60
45 |Modernizacja przegrody OZ 24 'Wentylacja grawitacyjna' 731,36
46 |Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’ 46051,20
47 |Modernizacja przegrody O6 'Wentylacja grawitacyjna' 4341,66
48 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 9593,81
49 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 11141,02
50 |Modernizacja przegrody OZ 17 'Wentylacja grawitacyjna’ 4371,18
51 |Modernizacja przegrody O5 'Wentylacja grawitacyjna’ 2916,63
52 | Modernizacja przegrody OZ 2 "Wentylacja grawitacyjna' 2089,28
53 |Modernizacja przegrody OZ 14 'Wentylacja grawitacyjna' 1790,73
54 | Modernizacja przegrody OZ 25 "Wentylacja grawitacyjna' 1360,33
55 | Modernizacja przegrody OZ 18 'Wentylacja grawitacyjna' 929,14
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56 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 13042,87
57 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 42377,21
58 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 22224,56
59 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
60 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
61 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
62 | Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 1715523,64
Wariant 2
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody 011 'Wentylacja grawitacyjna’ 1770,46
2 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody O17 'Wentylacja grawitacyjna' 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’ 5552,96
9 Modernizacja przegrody 015 'Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 'Wentylacja grawitacyjna’ 3749,09
11 | Modernizacja przegrody OZ 13 'Wentylacja grawitacyjna'’ 2856,80
12 | Modernizacja przegrody O16 'Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 | Modernizacja przegrody O12 'Wentylacja grawitacyjna’ 2306,35
14 | Modernizacja przegrody O13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2066,84
15 | Modernizacja przegrody OZ 22 "Wentylacja grawitacyjna'’ 2030,24
16 |Modernizacja przegrody 020 'Wentylacja grawitacyjna' 1616,96
17 | Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna’ 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 | Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
20 |Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 'Wentylacja grawitacyjna' 6957,03
22 | Modernizacja przegrody OZ 11 '"Wentylacja grawitacyjna' 935,54
23 | Modernizacja przegrody strop nad nieogrzewang piwnica 204426,00
24 | Modernizacja przegrody OZ 16 '"Wentylacja grawitacyjna' 692,00
25 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6797,20
26 |Modernizacja przegrody Dach 257170,19
27 |Modernizacja przegrody Dach 2053,86
28 |Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’ 10086,00
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29 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 42792,96
30 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6477,07
31 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 31226,35
32 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 27599,53
33 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6578,37
34 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 34078,68
35 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 4445,78
36 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 19852,47
37 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 8191,78
38 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 4468,48
39 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 11033,73
40 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 270527,68
41 | Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 2864,90
42 |Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 32804,10
43 | Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 10460,12
44 |Modernizacja przegrody OZ 4 'Wentylacja grawitacyjna’ 1934,60
45 |Modernizacja przegrody OZ 24 'Wentylacja grawitacyjna'’ 731,36
46 |Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’ 46051,20
47 |Modernizacja przegrody O6 'Wentylacja grawitacyjna' 4341,66
48 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 9593,81
49 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 11141,02
50 |Modernizacja przegrody OZ 17 'Wentylacja grawitacyjna' 4371,18
51 |Modernizacja przegrody O5 'Wentylacja grawitacyjna’ 2916,63
52 | Modernizacja przegrody OZ 2 "Wentylacja grawitacyjna' 2089,28
53 |Modernizacja przegrody OZ 14 'Wentylacja grawitacyjna' 1790,73
54 | Modernizacja przegrody OZ 25 "Wentylacja grawitacyjna’ 1360,33
55 |Modernizacja przegrody OZ 18 'Wentylacja grawitacyjna’ 929,14
56 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 13042,87
57 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 42377,21
58 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
59 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
60 |Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
61 | Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 1979393,55
Wariant 3
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody 011 'Wentylacja grawitacyjna’ 1770,46
2 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna' 1628,77
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3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody O17 'Wentylacja grawitacyjna' 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody O18 'Wentylacja grawitacyjna' 5552,96
9 |Modernizacja przegrody O15 'Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 '"Wentylacja grawitacyjna’ 3749,09
11 |Modernizacja przegrody OZ 13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2856,80
12 |Modernizacja przegrody O16 '"Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 |Modernizacja przegrody 012 "Wentylacja grawitacyjna' 2306,35
14 |Modernizacja przegrody 013 '"Wentylacja grawitacyjna' 2066,84
15 |Modernizacja przegrody OZ 22 '"Wentylacja grawitacyjna’ 2030,24
16 |Modernizacja przegrody 020 'Wentylacja grawitacyjna’ 1616,96
17 |Modernizacja przegrody 010 '"Wentylacja grawitacyjna' 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 |Modernizacja przegrody 019 '"Wentylacja grawitacyjna' 1322,55
20 |Modernizacja przegrody 019 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 'Wentylacja grawitacyjna' 6957,03
22 | Modernizacja przegrody OZ 11 'Wentylacja grawitacyjna’ 935,54
23 | Modernizacja przegrody strop nad nieogrzewang piwnica 204426,00
24 | Modernizacja przegrody OZ 16 '"Wentylacja grawitacyjna' 692,00
25 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6797,20
26 |Modernizacja przegrody Dach 257170,19
27 |Modernizacja przegrody Dach 2053,86
28 |Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’ 10086,00
29 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 42792,96
30 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6477,07
31 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 31226,35
32 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 27599,53
33 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6578,37
34 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 34078,68
35 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 444578
36 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 19852,47
37 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 8191,78
38 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 4468,48
39 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 11033,73
40 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 270527,68
41 | Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 2864,90
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42 |Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 32804,10
43 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 10460,12
44 |Modernizacja przegrody OZ 4 'Wentylacja grawitacyjna’ 1934,60
45 |Modernizacja przegrody OZ 24 'Wentylacja grawitacyjna’ 731,36
46 |Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’ 46051,20
47 |Modernizacja przegrody O6 'Wentylacja grawitacyjna’ 4341,66
48 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 9593,81
49 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 11141,02
50 |Modernizacja przegrody OZ 17 'Wentylacja grawitacyjna’ 4371,18
51 | Modernizacja przegrody O5 "Wentylacja grawitacyjna' 2916,63
52 | Modernizacja przegrody OZ 2 '"Wentylacja grawitacyjna' 2089,28
53 |Modernizacja przegrody OZ 14 '"Wentylacja grawitacyjna’ 1790,73
54 | Modernizacja przegrody OZ 25 '"Wentylacja grawitacyjna’ 1360,33
55 | Modernizacja przegrody OZ 18 '"Wentylacja grawitacyjna' 929,14
56 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 13042,87
57 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
58 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
59 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
60 |Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 1937016,34
Wariant 4
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 'Wentylacja grawitacyjna’ 1770,46
2 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna' 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna’ 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’ 5552,96
9 Modernizacja przegrody 015 '"Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 'Wentylacja grawitacyjna’ 3749,09
11 | Modernizacja przegrody OZ 13 'Wentylacja grawitacyjna'’ 2856,80
12 | Modernizacja przegrody O16 '"Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 | Modernizacja przegrody O12 'Wentylacja grawitacyjna’ 2306,35
14 | Modernizacja przegrody O13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2066,84
15 | Modernizacja przegrody OZ 22 "Wentylacja grawitacyjna'’ 2030,24
16 | Modernizacja przegrody O20 'Wentylacja grawitacyjna’ 1616,96
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17 |Modernizacja przegrody O10 '"Wentylacja grawitacyjna' 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 |Modernizacja przegrody 019 '"Wentylacja grawitacyjna' 1322,55
20 |Modernizacja przegrody 019 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 'Wentylacja grawitacyjna' 6957,03
22 | Modernizacja przegrody OZ 11 'Wentylacja grawitacyjna’ 935,54
23 | Modernizacja przegrody strop nad nieogrzewang piwnica 204426,00
24 | Modernizacja przegrody OZ 16 '"Wentylacja grawitacyjna’ 692,00
25 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6797,20
26 |Modernizacja przegrody Dach 257170,19
27 |Modernizacja przegrody Dach 2053,86
28 |Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’ 10086,00
29 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 42792,96
30 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6477,07
31 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 31226,35
32 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 27599,53
33 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6578,37
34 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 34078,68
35 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 444578
36 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 19852,47
37 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 8191,78
38 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 4468,48
39 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 11033,73
40 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 270527,68
41 | Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 2864,90
42 |Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 32804,10
43 | Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 10460,12
44 |Modernizacja przegrody OZ 4 'Wentylacja grawitacyjna’ 1934,60
45 |Modernizacja przegrody OZ 24 'Wentylacja grawitacyjna' 731,36
46 |Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’ 46051,20
47 |Modernizacja przegrody O6 'Wentylacja grawitacyjna' 4341,66
48 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 9593,81
49 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 11141,02
50 |Modernizacja przegrody OZ 17 'Wentylacja grawitacyjna’ 4371,18
51 |Modernizacja przegrody O5 'Wentylacja grawitacyjna’ 2916,63
52 | Modernizacja przegrody OZ 2 "Wentylacja grawitacyjna' 2089,28
53 |Modernizacja przegrody OZ 14 'Wentylacja grawitacyjna' 1790,73
54 | Modernizacja przegrody OZ 25 "Wentylacja grawitacyjna' 1360,33
55 | Modernizacja przegrody OZ 18 'Wentylacja grawitacyjna' 929,14
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56 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
57 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
58 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
59 | Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 1923973,47
Wariant 5
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 '"Wentylacja grawitacyjna’ 1770,46
2 Modernizacja przegrody 09 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna’ 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’ 5552,96
9 Modernizacja przegrody O15 'Wentylacja grawitacyjna' 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 'Wentylacja grawitacyjna’ 3749,09
11 |Modernizacja przegrody OZ 13 "Wentylacja grawitacyjna' 2856,80
12 | Modernizacja przegrody O16 'Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 |Modernizacja przegrody O12 '"Wentylacja grawitacyjna' 2306,35
14 | Modernizacja przegrody O13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2066,34
15 |Modernizacja przegrody OZ 22 "Wentylacja grawitacyjna’ 2030,24
16 | Modernizacja przegrody O20 'Wentylacja grawitacyjna’ 1616,96
17 |Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna' 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 |Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
20 |Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 '"Wentylacja grawitacyjna' 6957,03
22 | Modernizacja przegrody OZ 11 '"Wentylacja grawitacyjna' 935,54
23 | Modernizacja przegrody strop nad nieogrzewang piwnica 204426,00
24 | Modernizacja przegrody OZ 16 "Wentylacja grawitacyjna’ 692,00
25 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6797,20
26 |Modernizacja przegrody Dach 257170,19
27 |Modernizacja przegrody Dach 2053,86
28 | Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’ 10086,00
29 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 42792,96
30 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6477,07
31 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 31226,35
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32 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 27599,53
33 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6578,37
34 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 34078,68
35 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 444578
36 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 19852,47
37 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 8191,78
38 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 4468,48
39 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 11033,73
40 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 270527,68
41 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 2864,90
42 |Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 32804,10
43 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 10460,12
44 |Modernizacja przegrody OZ 4 'Wentylacja grawitacyjna’ 1934,60
45 |Modernizacja przegrody OZ 24 'Wentylacja grawitacyjna’ 731,36
46 |Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’ 46051,20
47 |Modernizacja przegrody O6 'Wentylacja grawitacyjna’ 4341,66
48 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 9593,81
49 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 11141,02
50 |Modernizacja przegrody OZ 17 '"Wentylacja grawitacyjna’ 4371,18
51 | Modernizacja przegrody O5 "Wentylacja grawitacyjna' 2916,63
52 | Modernizacja przegrody OZ 2 '"Wentylacja grawitacyjna' 2089,28
53 |Modernizacja przegrody OZ 14 '"Wentylacja grawitacyjna' 1790,73
54 | Modernizacja przegrody OZ 25 '"Wentylacja grawitacyjna’ 1360,33
55 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
56 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
57 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
58 |Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 1923044,33
Wariant 6
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody 011 'Wentylacja grawitacyjna’ 1770,46
2 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna' 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna’ 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’ 5552,96
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9 |Modernizacja przegrody O15 'Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 '"Wentylacja grawitacyjna’ 3749,09
11 |Modernizacja przegrody OZ 13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2856,80
12 |Modernizacja przegrody O16 '"Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 |Modernizacja przegrody 012 "Wentylacja grawitacyjna' 2306,35
14 |Modernizacja przegrody 013 'Wentylacja grawitacyjna’ 2066,84
15 | Modernizacja przegrody OZ 22 "Wentylacja grawitacyjna’ 2030,24
16 |Modernizacja przegrody 020 'Wentylacja grawitacyjna’ 1616,96
17 |Modernizacja przegrody O10 '"Wentylacja grawitacyjna' 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 |Modernizacja przegrody 019 '"Wentylacja grawitacyjna' 1322,55
20 |Modernizacja przegrody 019 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 'Wentylacja grawitacyjna' 6957,03
22 | Modernizacja przegrody OZ 11 'Wentylacja grawitacyjna’ 935,54
23 | Modernizacja przegrody strop nad nieogrzewang piwnica 204426,00
24 | Modernizacja przegrody OZ 16 'Wentylacja grawitacyjna’ 692,00
25 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6797,20
26 |Modernizacja przegrody Dach 257170,19
27 |Modernizacja przegrody Dach 2053,86
28 |Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’ 10086,00
29 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 42792,96
30 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6477,07
31 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 31226,35
32 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 27599,53
33 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6578,37
34 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 34078,68
35 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 444578
36 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 19852,47
37 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 8191,78
38 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 4468,48
39 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 11033,73
40 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 270527,68
41 | Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 2864,90
42 |Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 32804,10
43 | Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 10460,12
44 |Modernizacja przegrody OZ 4 'Wentylacja grawitacyjna’ 1934,60
45 |Modernizacja przegrody OZ 24 'Wentylacja grawitacyjna' 731,36
46 |Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’ 46051,20
47 |Modernizacja przegrody O6 '"Wentylacja grawitacyjna’' 4341,66
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48 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 9593,81
49 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 11141,02
50 |Modernizacja przegrody OZ 17 'Wentylacja grawitacyjna’ 4371,18
51 | Modernizacja przegrody O5 "Wentylacja grawitacyjna’ 2916,63
52 | Modernizacja przegrody OZ 2 '"Wentylacja grawitacyjna' 2089,28
53 |Modernizacja przegrody OZ 14 '"Wentylacja grawitacyjna' 1790,73
54 | Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
55 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
56 |Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
57 | Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 1921683,99
Wariant 7
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 'Wentylacja grawitacyjna' 1770,46
2 Modernizacja przegrody 09 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna’ 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’ 5552,96
9 |Modernizacja przegrody O15 'Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 '"Wentylacja grawitacyjna’ 3749,09
11 | Modernizacja przegrody OZ 13 "Wentylacja grawitacyjna' 2856,80
12 | Modernizacja przegrody O16 'Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 | Modernizacja przegrody O12 'Wentylacja grawitacyjna’ 2306,35
14 | Modernizacja przegrody O13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2066,84
15 |Modernizacja przegrody OZ 22 "Wentylacja grawitacyjna' 2030,24
16 | Modernizacja przegrody O20 'Wentylacja grawitacyjna’ 1616,96
17 | Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna’ 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 |Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
20 |Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 'Wentylacja grawitacyjna’ 6957,03
22 | Modernizacja przegrody OZ 11 '"Wentylacja grawitacyjna' 935,54
23 | Modernizacja przegrody strop nad nieogrzewang piwnica 204426,00
24 | Modernizacja przegrody OZ 16 '"Wentylacja grawitacyjna' 692,00
25 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6797,20
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26 |Modernizacja przegrody Dach 257170,19
27 |Modernizacja przegrody Dach 2053,86
28 |Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’ 10086,00
29 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 42792,96
30 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6477,07
31 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 31226,35
32 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 27599,53
33 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6578,37
34 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 34078,68
35 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 444578
36 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 19852,47
37 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 8191,78
38 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 4468,48
39 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 11033,73
40 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 270527,68
41 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 2864,90
42 |Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 32804,10
43 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 10460,12
44 |Modernizacja przegrody OZ 4 'Wentylacja grawitacyjna’ 1934,60
45 |Modernizacja przegrody OZ 24 'Wentylacja grawitacyjna’ 731,36
46 |Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’ 46051,20
47 |Modernizacja przegrody O6 'Wentylacja grawitacyjna’ 4341,66
48 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 9593,81
49 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 11141,02
50 |Modernizacja przegrody OZ 17 'Wentylacja grawitacyjna’ 4371,18
51 | Modernizacja przegrody O5 "Wentylacja grawitacyjna' 2916,63
52 | Modernizacja przegrody OZ 2 '"Wentylacja grawitacyjna' 2089,28
53 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
54 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
55 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
56 |Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 1919893,26
Wariant 8
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody 011 'Wentylacja grawitacyjna’ 1770,46
2 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
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5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody O17 'Wentylacja grawitacyjna' 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody O18 'Wentylacja grawitacyjna' 5552,96
9 |Modernizacja przegrody O15 'Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 '"Wentylacja grawitacyjna' 3749,09
11 |Modernizacja przegrody OZ 13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2856,80
12 |Modernizacja przegrody O16 '"Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 |Modernizacja przegrody 012 "Wentylacja grawitacyjna' 2306,35
14 |Modernizacja przegrody 013 'Wentylacja grawitacyjna’ 2066,84
15 |Modernizacja przegrody OZ 22 '"Wentylacja grawitacyjna’ 2030,24
16 |Modernizacja przegrody 020 'Wentylacja grawitacyjna’ 1616,96
17 |Modernizacja przegrody O10 '"Wentylacja grawitacyjna' 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 |Modernizacja przegrody 019 '"Wentylacja grawitacyjna' 1322,55
20 |Modernizacja przegrody 019 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 'Wentylacja grawitacyjna' 6957,03
22 | Modernizacja przegrody OZ 11 'Wentylacja grawitacyjna’ 935,54
23 | Modernizacja przegrody strop nad nieogrzewang piwnica 204426,00
24 | Modernizacja przegrody OZ 16 '"Wentylacja grawitacyjna’ 692,00
25 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6797,20
26 |Modernizacja przegrody Dach 257170,19
27 |Modernizacja przegrody Dach 2053,86
28 |Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’ 10086,00
29 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 42792,96
30 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6477,07
31 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 31226,35
32 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 27599,53
33 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6578,37
34 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 34078,68
35 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 444578
36 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 19852,47
37 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 8191,78
38 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 4468,48
39 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 11033,73
40 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 270527,68
41 | Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 2864,90
42 |Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 32804,10
43 | Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 10460,12
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44 |Modernizacja przegrody OZ 4 'Wentylacja grawitacyjna’ 1934,60
45 |Modernizacja przegrody OZ 24 'Wentylacja grawitacyjna’ 731,36
46 |Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’ 46051,20
47 |Modernizacja przegrody O6 'Wentylacja grawitacyjna’ 4341,66
48 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 9593,81
49 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 11141,02
50 |Modernizacja przegrody OZ 17 'Wentylacja grawitacyjna’ 4371,18
51 | Modernizacja przegrody O5 "Wentylacja grawitacyjna' 2916,63
52 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
53 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
54 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
55 | Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 1917803,98
Wariant 9
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 '"Wentylacja grawitacyjna' 1770,46
2 Modernizacja przegrody 09 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna’ 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’ 5552,96
9 Modernizacja przegrody 015 'Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 'Wentylacja grawitacyjna’ 3749,09
11 | Modernizacja przegrody OZ 13 "Wentylacja grawitacyjna' 2856,80
12 | Modernizacja przegrody O16 'Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 | Modernizacja przegrody O12 'Wentylacja grawitacyjna’ 2306,35
14 | Modernizacja przegrody O13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2066,34
15 |Modernizacja przegrody OZ 22 "Wentylacja grawitacyjna' 2030,24
16 | Modernizacja przegrody O20 'Wentylacja grawitacyjna’ 1616,96
17 | Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna’ 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 |Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
20 |Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 '"Wentylacja grawitacyjna' 6957,03
22 | Modernizacja przegrody OZ 11 'Wentylacja grawitacyjna’ 935,54
23 | Modernizacja przegrody strop nad nieogrzewang piwnica 204426,00
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24 | Modernizacja przegrody OZ 16 '"Wentylacja grawitacyjna’ 692,00
25 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6797,20
26 |Modernizacja przegrody Dach 257170,19
27 |Modernizacja przegrody Dach 2053,86
28 |Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’ 10086,00
29 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 42792,96
30 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6477,07
31 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 31226,35
32 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 27599,53
33 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6578,37
34 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 34078,68
35 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 444578
36 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 19852,47
37 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 8191,78
38 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 4468,48
39 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 11033,73
40 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 270527,68
41 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 2864,90
42 |Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 32804,10
43 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 10460,12
44 |Modernizacja przegrody OZ 4 'Wentylacja grawitacyjna’ 1934,60
45 |Modernizacja przegrody OZ 24 'Wentylacja grawitacyjna’ 731,36
46 |Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’ 46051,20
47 |Modernizacja przegrody O6 'Wentylacja grawitacyjna’ 4341,66
48 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 9593,81
49 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 11141,02
50 |Modernizacja przegrody OZ 17 'Wentylacja grawitacyjna’ 4371,18
51 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
52 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
53 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
54 | Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 1914887,35
Wariant 10
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody 011 'Wentylacja grawitacyjna’ 1770,46
2 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
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5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody O17 'Wentylacja grawitacyjna' 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody O18 'Wentylacja grawitacyjna' 5552,96
9 |Modernizacja przegrody O15 'Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 '"Wentylacja grawitacyjna' 3749,09
11 |Modernizacja przegrody OZ 13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2856,80
12 |Modernizacja przegrody O16 '"Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 |Modernizacja przegrody 012 "Wentylacja grawitacyjna' 2306,35
14 |Modernizacja przegrody 013 'Wentylacja grawitacyjna’ 2066,84
15 |Modernizacja przegrody OZ 22 '"Wentylacja grawitacyjna’ 2030,24
16 |Modernizacja przegrody 020 'Wentylacja grawitacyjna’ 1616,96
17 |Modernizacja przegrody O10 '"Wentylacja grawitacyjna' 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 |Modernizacja przegrody 019 '"Wentylacja grawitacyjna' 1322,55
20 |Modernizacja przegrody 019 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 'Wentylacja grawitacyjna' 6957,03
22 | Modernizacja przegrody OZ 11 'Wentylacja grawitacyjna’ 935,54
23 | Modernizacja przegrody strop nad nieogrzewang piwnica 204426,00
24 | Modernizacja przegrody OZ 16 '"Wentylacja grawitacyjna' 692,00
25 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6797,20
26 |Modernizacja przegrody Dach 257170,19
27 |Modernizacja przegrody Dach 2053,86
28 |Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’ 10086,00
29 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 42792,96
30 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6477,07
31 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 31226,35
32 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 27599,53
33 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6578,37
34 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 34078,68
35 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 444578
36 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 19852,47
37 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 8191,78
38 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 4468,48
39 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 11033,73
40 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 270527,68
41 | Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 2864,90
42 |Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 32804,10
43 | Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 10460,12
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44 |Modernizacja przegrody OZ 4 'Wentylacja grawitacyjna’ 1934,60
45 |Modernizacja przegrody OZ 24 'Wentylacja grawitacyjna’ 731,36
46 |Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’ 46051,20
47 |Modernizacja przegrody O6 'Wentylacja grawitacyjna’ 4341,66
48 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 9593,81
49 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 11141,02
50 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
51 Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
52 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
53 |Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 1910516,18
Wariant 11
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 '"Wentylacja grawitacyjna’ 1770,46
2 Modernizacja przegrody 09 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna’ 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’ 5552,96
9 |Modernizacja przegrody 015 'Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 'Wentylacja grawitacyjna’ 3749,09
11 | Modernizacja przegrody OZ 13 "Wentylacja grawitacyjna' 2856,80
12 | Modernizacja przegrody O16 'Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 |Modernizacja przegrody O12 '"Wentylacja grawitacyjna' 2306,35
14 | Modernizacja przegrody O13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2066,84
15 |Modernizacja przegrody OZ 22 "Wentylacja grawitacyjna’ 2030,24
16 | Modernizacja przegrody O20 'Wentylacja grawitacyjna’ 1616,96
17 | Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna’ 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 |Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
20 |Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 '"Wentylacja grawitacyjna' 6957,03
22 | Modernizacja przegrody OZ 11 '"Wentylacja grawitacyjna' 935,54
23 | Modernizacja przegrody strop nad nieogrzewang piwnica 204426,00
24 | Modernizacja przegrody OZ 16 '"Wentylacja grawitacyjna' 692,00
25 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6797,20
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26 |Modernizacja przegrody Dach 257170,19
27 |Modernizacja przegrody Dach 2053,86
28 |Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’ 10086,00
29 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 42792,96
30 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6477,07
31 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 31226,35
32 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 27599,53
33 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6578,37
34 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 34078,68
35 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 444578
36 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 19852,47
37 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 8191,78
38 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 4468,48
39 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 11033,73
40 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 270527,68
41 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 2864,90
42 |Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 32804,10
43 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 10460,12
44 |Modernizacja przegrody OZ 4 'Wentylacja grawitacyjna’ 1934,60
45 |Modernizacja przegrody OZ 24 'Wentylacja grawitacyjna’ 731,36
46 |Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’ 46051,20
47 |Modernizacja przegrody O6 'Wentylacja grawitacyjna’ 4341,66
48 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 9593,81
49 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
50 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
51 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
52 | Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 1899375,16
Wariant 12
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody 011 'Wentylacja grawitacyjna’ 1770,46
2 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna’ 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’ 5552,96
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9 |Modernizacja przegrody O15 'Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 '"Wentylacja grawitacyjna’ 3749,09
11 |Modernizacja przegrody OZ 13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2856,80
12 |Modernizacja przegrody O16 '"Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 |Modernizacja przegrody 012 "Wentylacja grawitacyjna' 2306,35
14 |Modernizacja przegrody 013 'Wentylacja grawitacyjna’ 2066,84
15 | Modernizacja przegrody OZ 22 "Wentylacja grawitacyjna’ 2030,24
16 |Modernizacja przegrody 020 'Wentylacja grawitacyjna’ 1616,96
17 |Modernizacja przegrody O10 '"Wentylacja grawitacyjna' 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 |Modernizacja przegrody 019 '"Wentylacja grawitacyjna' 1322,55
20 |Modernizacja przegrody 019 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 'Wentylacja grawitacyjna' 6957,03
22 | Modernizacja przegrody OZ 11 'Wentylacja grawitacyjna’ 935,54
23 | Modernizacja przegrody strop nad nieogrzewang piwnica 204426,00
24 | Modernizacja przegrody OZ 16 'Wentylacja grawitacyjna’ 692,00
25 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6797,20
26 |Modernizacja przegrody Dach 257170,19
27 |Modernizacja przegrody Dach 2053,86
28 |Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’ 10086,00
29 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 42792,96
30 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6477,07
31 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 31226,35
32 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 27599,53
33 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6578,37
34 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 34078,68
35 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 444578
36 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 19852,47
37 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 8191,78
38 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 4468,48
39 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 11033,73
40 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 270527,68
41 | Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 2864,90
42 |Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 32804,10
43 | Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 10460,12
44 |Modernizacja przegrody OZ 4 'Wentylacja grawitacyjna’ 1934,60
45 |Modernizacja przegrody OZ 24 'Wentylacja grawitacyjna' 731,36
46 |Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’ 46051,20
47 |Modernizacja przegrody O6 '"Wentylacja grawitacyjna’' 4341,66
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48 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
49 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
50 |Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
51 Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 1889781,34
Wariant 13
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 '"Wentylacja grawitacyjna' 1770,46
2 Modernizacja przegrody 09 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna’ 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’ 5552,96
9 Modernizacja przegrody O15 '"Wentylacja grawitacyjna' 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 'Wentylacja grawitacyjna’ 3749,09
11 | Modernizacja przegrody OZ 13 "Wentylacja grawitacyjna' 2856,80
12 | Modernizacja przegrody O16 'Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 | Modernizacja przegrody O12 'Wentylacja grawitacyjna’ 2306,35
14 | Modernizacja przegrody O13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2066,34
15 |Modernizacja przegrody OZ 22 "Wentylacja grawitacyjna’ 2030,24
16 | Modernizacja przegrody O20 'Wentylacja grawitacyjna’ 1616,96
17 |Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna' 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 |Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
20 |Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 '"Wentylacja grawitacyjna' 6957,03
22 | Modernizacja przegrody OZ 11 'Wentylacja grawitacyjna’ 935,54
23 | Modernizacja przegrody strop nad nieogrzewang piwnica 204426,00
24 | Modernizacja przegrody OZ 16 '"Wentylacja grawitacyjna’ 692,00
25 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6797,20
26 |Modernizacja przegrody Dach 257170,19
27 |Modernizacja przegrody Dach 2053,86
28 | Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’ 10086,00
29 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 42792,96
30 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6477,07
31 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 31226,35
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32 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 27599,53
33 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6578,37
34 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 34078,68
35 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 444578
36 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 19852,47
37 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 8191,78
38 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 4468,48
39 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 11033,73
40 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 270527,68
41 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 2864,90
42 |Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 32804,10
43 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 10460,12
44 |Modernizacja przegrody OZ 4 'Wentylacja grawitacyjna’ 1934,60
45 |Modernizacja przegrody OZ 24 'Wentylacja grawitacyjna’ 731,36
46 |Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’ 46051,20
47 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
48 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
49 |Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
50 |Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 1885439,69
Wariant 14
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 'Wentylacja grawitacyjna’ 1770,46
2 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna’ 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’ 5552,96
9 Modernizacja przegrody 015 'Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 'Wentylacja grawitacyjna’ 3749,09
11 | Modernizacja przegrody OZ 13 'Wentylacja grawitacyjna'’ 2856,80
12 | Modernizacja przegrody O16 'Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 | Modernizacja przegrody O12 'Wentylacja grawitacyjna’ 2306,35
14 | Modernizacja przegrody O13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2066,84
15 | Modernizacja przegrody OZ 22 "Wentylacja grawitacyjna'’ 2030,24
16 | Modernizacja przegrody O20 'Wentylacja grawitacyjna’ 1616,96
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17 |Modernizacja przegrody O10 '"Wentylacja grawitacyjna' 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 |Modernizacja przegrody 019 '"Wentylacja grawitacyjna' 1322,55
20 |Modernizacja przegrody 019 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 'Wentylacja grawitacyjna' 6957,03
22 | Modernizacja przegrody OZ 11 'Wentylacja grawitacyjna’ 935,54
23 | Modernizacja przegrody strop nad nieogrzewang piwnica 204426,00
24 | Modernizacja przegrody OZ 16 '"Wentylacja grawitacyjna’ 692,00
25 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6797,20
26 |Modernizacja przegrody Dach 257170,19
27 |Modernizacja przegrody Dach 2053,86
28 |Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’ 10086,00
29 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 42792,96
30 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6477,07
31 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 31226,35
32 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 27599,53
33 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6578,37
34 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 34078,68
35 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 444578
36 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 19852,47
37 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 8191,78
38 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 4468,48
39 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 11033,73
40 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 270527,68
41 | Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 2864,90
42 |Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 32804,10
43 | Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 10460,12
44 |Modernizacja przegrody OZ 4 'Wentylacja grawitacyjna’ 1934,60
45 |Modernizacja przegrody OZ 24 'Wentylacja grawitacyjna' 731,36
46 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
47 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
48 |Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
49 |Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 1839388,49
Wariant 15
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody 011 'Wentylacja grawitacyjna’ 1770,46
2 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna' 1628,77

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11

- 88 -




Projekt: 1
Licencja dla: PRACOWANIA PROJEKTOWA Eko-Pro s.c.

3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody O17 'Wentylacja grawitacyjna' 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody O18 'Wentylacja grawitacyjna' 5552,96
9 |Modernizacja przegrody O15 'Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 '"Wentylacja grawitacyjna’ 3749,09
11 |Modernizacja przegrody OZ 13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2856,80
12 |Modernizacja przegrody O16 '"Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 |Modernizacja przegrody 012 "Wentylacja grawitacyjna' 2306,35
14 |Modernizacja przegrody 013 '"Wentylacja grawitacyjna' 2066,84
15 |Modernizacja przegrody OZ 22 '"Wentylacja grawitacyjna’ 2030,24
16 |Modernizacja przegrody 020 'Wentylacja grawitacyjna’ 1616,96
17 |Modernizacja przegrody 010 '"Wentylacja grawitacyjna' 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 |Modernizacja przegrody 019 '"Wentylacja grawitacyjna' 1322,55
20 |Modernizacja przegrody 019 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 'Wentylacja grawitacyjna' 6957,03
22 | Modernizacja przegrody OZ 11 'Wentylacja grawitacyjna’ 935,54
23 | Modernizacja przegrody strop nad nieogrzewang piwnica 204426,00
24 | Modernizacja przegrody OZ 16 '"Wentylacja grawitacyjna’ 692,00
25 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6797,20
26 |Modernizacja przegrody Dach 257170,19
27 |Modernizacja przegrody Dach 2053,86
28 |Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’ 10086,00
29 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 42792,96
30 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6477,07
31 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 31226,35
32 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 27599,53
33 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6578,37
34 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 34078,68
35 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 444578
36 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 19852,47
37 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 8191,78
38 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 4468,48
39 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 11033,73
40 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 270527,68
41 | Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 2864,90
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42 |Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 32804,10
43 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 10460,12
44 |Modernizacja przegrody OZ 4 'Wentylacja grawitacyjna’ 1934,60
45 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
46 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
47 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
48 |Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 1838657,13
Wariant 16
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody 011 'Wentylacja grawitacyjna’ 1770,46
2 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody O17 'Wentylacja grawitacyjna' 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’ 5552,96
9 Modernizacja przegrody 015 '"Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 'Wentylacja grawitacyjna’ 3749,09
11 | Modernizacja przegrody OZ 13 'Wentylacja grawitacyjna'’ 2856,80
12 | Modernizacja przegrody O16 'Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 | Modernizacja przegrody O12 'Wentylacja grawitacyjna’ 2306,35
14 | Modernizacja przegrody O13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2066,84
15 | Modernizacja przegrody OZ 22 "Wentylacja grawitacyjna'’ 2030,24
16 |Modernizacja przegrody 020 'Wentylacja grawitacyjna' 1616,96
17 | Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna’ 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 | Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
20 |Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 'Wentylacja grawitacyjna’ 6957,03
22 | Modernizacja przegrody OZ 11 '"Wentylacja grawitacyjna' 935,54
23 | Modernizacja przegrody strop nad nieogrzewang piwnica 204426,00
24 | Modernizacja przegrody OZ 16 '"Wentylacja grawitacyjna' 692,00
25 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6797,20
26 |Modernizacja przegrody Dach 257170,19
27 |Modernizacja przegrody Dach 2053,86
28 |Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’ 10086,00
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29 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 42792,96
30 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6477,07
31 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 31226,35
32 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 27599,53
33 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6578,37
34 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 34078,68
35 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 4445,78
36 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 19852,47
37 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 8191,78
38 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 4468,48
39 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 11033,73
40 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 270527,68
41 | Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 2864,90
42 |Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 32804,10
43 | Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 10460,12
44 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
45 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
46 |Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
47 |Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 1836722,53
Wariant 17
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 'Wentylacja grawitacyjna’ 1770,46
2 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna' 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna’ 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’ 5552,96
9 Modernizacja przegrody 015 '"Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 'Wentylacja grawitacyjna’ 3749,09
11 | Modernizacja przegrody OZ 13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2856,80
12 | Modernizacja przegrody O16 'Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 | Modernizacja przegrody O12 'Wentylacja grawitacyjna’ 2306,35
14 | Modernizacja przegrody O13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2066,84
15 | Modernizacja przegrody OZ 22 '"Wentylacja grawitacyjna’ 2030,24
16 | Modernizacja przegrody O20 'Wentylacja grawitacyjna’ 1616,96
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17 |Modernizacja przegrody O10 '"Wentylacja grawitacyjna' 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 |Modernizacja przegrody 019 '"Wentylacja grawitacyjna' 1322,55
20 |Modernizacja przegrody 019 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 'Wentylacja grawitacyjna' 6957,03
22 | Modernizacja przegrody OZ 11 'Wentylacja grawitacyjna’ 935,54
23 | Modernizacja przegrody strop nad nieogrzewang piwnica 204426,00
24 | Modernizacja przegrody OZ 16 '"Wentylacja grawitacyjna’ 692,00
25 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6797,20
26 |Modernizacja przegrody Dach 257170,19
27 |Modernizacja przegrody Dach 2053,86
28 |Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’ 10086,00
29 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 42792,96
30 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6477,07
31 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 31226,35
32 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 27599,53
33 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6578,37
34 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 34078,68
35 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 444578
36 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 19852,47
37 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 8191,78
38 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 4468,48
39 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 11033,73
40 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 270527,68
41 | Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 2864,90
42 |Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 32804,10
43 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
44 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
45 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
46 |Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 1826262,41
Wariant 18
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 '"Wentylacja grawitacyjna' 1770,46
2 Modernizacja przegrody 09 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11

- 92 -




Projekt: 1
Licencja dla: PRACOWANIA PROJEKTOWA Eko-Pro s.c.

6 Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna' 943,90

7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna' 5552,96
9 Modernizacja przegrody O15 'Wentylacja grawitacyjna' 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 '"Wentylacja grawitacyjna' 3749,09
11 |Modernizacja przegrody OZ 13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2856,80
12 |Modernizacja przegrody 016 '"Wentylacja grawitacyjna' 2542,61
13 |Modernizacja przegrody 012 'Wentylacja grawitacyjna’ 2306,35
14 |Modernizacja przegrody 013 '"Wentylacja grawitacyjna' 2066,84
15 |Modernizacja przegrody OZ 22 'Wentylacja grawitacyjna’ 2030,24
16 |Modernizacja przegrody 020 '"Wentylacja grawitacyjna' 1616,96
17 |Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna' 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 |Modernizacja przegrody 019 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
20 |Modernizacja przegrody 019 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 'Wentylacja grawitacyjna' 6957,03
22 | Modernizacja przegrody OZ 11 'Wentylacja grawitacyjna' 935,54
23 | Modernizacja przegrody strop nad nieogrzewang piwnica 204426,00
24 | Modernizacja przegrody OZ 16 '"Wentylacja grawitacyjna’ 692,00
25 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6797,20
26 |Modernizacja przegrody Dach 257170,19
27 |Modernizacja przegrody Dach 2053,86
28 |Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’ 10086,00
29 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 42792,96
30 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6477,07
31 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 31226,35
32 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 27599,53
33 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6578,37
34 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 34078,68
35 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 444578
36 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 19852,47
37 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 8191,78
38 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 4468,48
39 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 11033,73
40 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 270527,68
41 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 2864,90
42 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
43 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
44 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
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45 |Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 1793458,31
Wariant 19
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 'Wentylacja grawitacyjna’ 1770,46
2 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna’ 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’ 5552,96
9 Modernizacja przegrody 015 'Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 'Wentylacja grawitacyjna' 3749,09
11 | Modernizacja przegrody OZ 13 'Wentylacja grawitacyjna'’ 2856,80
12 |Modernizacja przegrody 016 '"Wentylacja grawitacyjna' 2542,61
13 | Modernizacja przegrody O12 'Wentylacja grawitacyjna’ 2306,35
14 |Modernizacja przegrody O13 'Wentylacja grawitacyjna' 2066,84
15 | Modernizacja przegrody OZ 22 "Wentylacja grawitacyjna’ 2030,24
16 | Modernizacja przegrody O20 'Wentylacja grawitacyjna’ 1616,96
17 | Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna’ 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 | Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
20 |Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 'Wentylacja grawitacyjna’ 6957,03
22 | Modernizacja przegrody OZ 11 '"Wentylacja grawitacyjna' 935,54
23 | Modernizacja przegrody strop nad nieogrzewang piwnica 204426,00
24 | Modernizacja przegrody OZ 16 "Wentylacja grawitacyjna’ 692,00
25 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6797,20
26 |Modernizacja przegrody Dach 257170,19
27 |Modernizacja przegrody Dach 2053,86
28 |Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’ 10086,00
29 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 42792,96
30 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6477,07
31 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 31226,35
32 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 27599,53
33 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6578,37
34 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 34078,68
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35 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 444578
36 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 19852,47
37 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 8191,78
38 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 4468,48
39 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 11033,73
40 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 270527,68
41 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
42 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
43 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
44 |Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 1790593,41
Wariant 20
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 'Wentylacja grawitacyjna' 1770,46
2 Modernizacja przegrody 09 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna’ 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’ 5552,96
9 |Modernizacja przegrody O15 'Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 '"Wentylacja grawitacyjna’ 3749,09
11 | Modernizacja przegrody OZ 13 "Wentylacja grawitacyjna' 2856,80
12 | Modernizacja przegrody O16 'Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 | Modernizacja przegrody O12 'Wentylacja grawitacyjna’ 2306,35
14 | Modernizacja przegrody O13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2066,84
15 |Modernizacja przegrody OZ 22 "Wentylacja grawitacyjna' 2030,24
16 | Modernizacja przegrody O20 'Wentylacja grawitacyjna’ 1616,96
17 | Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna’ 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 |Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
20 |Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 'Wentylacja grawitacyjna’ 6957,03
22 | Modernizacja przegrody OZ 11 '"Wentylacja grawitacyjna' 935,54
23 | Modernizacja przegrody strop nad nieogrzewang piwnica 204426,00
24 | Modernizacja przegrody OZ 16 '"Wentylacja grawitacyjna' 692,00
25 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6797,20
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26 |Modernizacja przegrody Dach 257170,19
27 |Modernizacja przegrody Dach 2053,86
28 |Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’ 10086,00
29 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 42792,96
30 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6477,07
31 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 31226,35
32 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 27599,53
33 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6578,37
34 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 34078,68
35 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 444578
36 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 19852,47
37 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 8191,78
38 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 4468,48
39 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 11033,73
40 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
41 Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
42 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
43 |Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 1520065,73
Wariant 21
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 '"Wentylacja grawitacyjna' 1770,46
2 Modernizacja przegrody 09 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna’ 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’ 5552,96
9 Modernizacja przegrody 015 'Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 'Wentylacja grawitacyjna’ 3749,09
11 | Modernizacja przegrody OZ 13 "Wentylacja grawitacyjna' 2856,80
12 | Modernizacja przegrody O16 'Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 | Modernizacja przegrody O12 'Wentylacja grawitacyjna’ 2306,35
14 | Modernizacja przegrody O13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2066,34
15 |Modernizacja przegrody OZ 22 "Wentylacja grawitacyjna' 2030,24
16 | Modernizacja przegrody O20 'Wentylacja grawitacyjna’ 1616,96
17 | Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna’ 1533,52
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18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 |Modernizacja przegrody 019 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
20 |Modernizacja przegrody 019 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 'Wentylacja grawitacyjna’ 6957,03
22 | Modernizacja przegrody OZ 11 'Wentylacja grawitacyjna' 935,54
23 | Modernizacja przegrody strop nad nieogrzewang piwnica 204426,00
24 | Modernizacja przegrody OZ 16 '"Wentylacja grawitacyjna’ 692,00
25 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6797,20
26 |Modernizacja przegrody Dach 257170,19
27 |Modernizacja przegrody Dach 2053,86
28 |Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’ 10086,00
29 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 42792,96
30 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6477,07
31 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 31226,35
32 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 27599,53
33 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6578,37
34 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 34078,68
35 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 444578
36 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 19852,47
37 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 8191,78
38 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 4468,48
39 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
40 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
41 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
42 |Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 1509032,00
Wariant 22
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody 011 'Wentylacja grawitacyjna’ 1770,46
2 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna’ 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’ 5552,96
9 Modernizacja przegrody 015 'Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 'Wentylacja grawitacyjna’ 3749,09
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11 |Modernizacja przegrody OZ 13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2856,80
12 |Modernizacja przegrody O16 '"Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 |Modernizacja przegrody 012 "Wentylacja grawitacyjna' 2306,35
14 |Modernizacja przegrody 013 'Wentylacja grawitacyjna’ 2066,84
15 |Modernizacja przegrody OZ 22 '"Wentylacja grawitacyjna’ 2030,24
16 |Modernizacja przegrody 020 'Wentylacja grawitacyjna' 1616,96
17 | Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna’ 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 |Modernizacja przegrody 019 '"Wentylacja grawitacyjna' 1322,55
20 |Modernizacja przegrody 019 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 'Wentylacja grawitacyjna' 6957,03
22 | Modernizacja przegrody OZ 11 'Wentylacja grawitacyjna’ 935,54
23 | Modernizacja przegrody strop nad nieogrzewang piwnica 204426,00
24 | Modernizacja przegrody OZ 16 'Wentylacja grawitacyjna’ 692,00
25 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6797,20
26 |Modernizacja przegrody Dach 257170,19
27 |Modernizacja przegrody Dach 2053,86
28 |Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’ 10086,00
29 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 42792,96
30 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6477,07
31 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 31226,35
32 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 27599,53
33 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6578,37
34 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 34078,68
35 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 444578
36 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 19852,47
37 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 8191,78
38 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
39 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
40 |Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
41 |Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 1504563,52
Wariant 23
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody 011 'Wentylacja grawitacyjna’ 1770,46
2 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
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5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody O17 'Wentylacja grawitacyjna' 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody O18 'Wentylacja grawitacyjna' 5552,96
9 |Modernizacja przegrody O15 'Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 '"Wentylacja grawitacyjna' 3749,09
11 |Modernizacja przegrody OZ 13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2856,80
12 |Modernizacja przegrody O16 '"Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 |Modernizacja przegrody 012 "Wentylacja grawitacyjna' 2306,35
14 |Modernizacja przegrody 013 'Wentylacja grawitacyjna’ 2066,84
15 |Modernizacja przegrody OZ 22 '"Wentylacja grawitacyjna’ 2030,24
16 |Modernizacja przegrody 020 'Wentylacja grawitacyjna’ 1616,96
17 |Modernizacja przegrody O10 '"Wentylacja grawitacyjna' 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 |Modernizacja przegrody 019 '"Wentylacja grawitacyjna' 1322,55
20 |Modernizacja przegrody 019 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 'Wentylacja grawitacyjna' 6957,03
22 | Modernizacja przegrody OZ 11 'Wentylacja grawitacyjna’ 935,54
23 | Modernizacja przegrody strop nad nieogrzewang piwnica 204426,00
24 | Modernizacja przegrody OZ 16 '"Wentylacja grawitacyjna’ 692,00
25 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6797,20
26 |Modernizacja przegrody Dach 257170,19
27 |Modernizacja przegrody Dach 2053,86
28 |Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’ 10086,00
29 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 42792,96
30 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6477,07
31 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 31226,35
32 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 27599,53
33 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6578,37
34 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 34078,68
35 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 444578
36 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 19852,47
37 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
38 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
39 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
40 |Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 1496371,74
Wariant 24
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Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 'Wentylacja grawitacyjna' 1770,46
2 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 |Modernizacja przegrody OZ 21 '"Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna’ 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’ 5552,96
9 Modernizacja przegrody O15 'Wentylacja grawitacyjna' 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 "Wentylacja grawitacyjna' 3749,09
11 |Modernizacja przegrody OZ 13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2856,80
12 |Modernizacja przegrody 016 '"Wentylacja grawitacyjna' 2542,61
13 |Modernizacja przegrody 012 'Wentylacja grawitacyjna’ 2306,35
14 |Modernizacja przegrody 013 '"Wentylacja grawitacyjna' 2066,84
15 |Modernizacja przegrody OZ 22 'Wentylacja grawitacyjna’ 2030,24
16 |Modernizacja przegrody 020 '"Wentylacja grawitacyjna' 1616,96
17 |Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna’ 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 |Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
20 |Modernizacja przegrody 019 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 'Wentylacja grawitacyjna’ 6957,03
22 | Modernizacja przegrody OZ 11 'Wentylacja grawitacyjna’ 935,54
23 | Modernizacja przegrody strop nad nieogrzewang piwnica 204426,00
24 | Modernizacja przegrody OZ 16 'Wentylacja grawitacyjna’ 692,00
25 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6797,20
26 |Modernizacja przegrody Dach 257170,19
27 |Modernizacja przegrody Dach 2053,86
28 |Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’ 10086,00
29 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 42792,96
30 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6477,07
31 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 31226,35
32 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 27599,53
33 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6578,37
34 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 34078,68
35 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 444578
36 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
37 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
38 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
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39 | Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 1476519,27
Wariant 25
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 'Wentylacja grawitacyjna’ 1770,46
2 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna’ 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’ 5552,96
9 Modernizacja przegrody 015 'Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 'Wentylacja grawitacyjna' 3749,09
11 | Modernizacja przegrody OZ 13 'Wentylacja grawitacyjna'’ 2856,80
12 |Modernizacja przegrody 016 '"Wentylacja grawitacyjna' 2542,61
13 | Modernizacja przegrody O12 'Wentylacja grawitacyjna’ 2306,35
14 |Modernizacja przegrody O13 'Wentylacja grawitacyjna' 2066,84
15 | Modernizacja przegrody OZ 22 "Wentylacja grawitacyjna’ 2030,24
16 |Modernizacja przegrody O20 'Wentylacja grawitacyjna’ 1616,96
17 | Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna’ 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 | Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
20 |Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 'Wentylacja grawitacyjna’ 6957,03
22 | Modernizacja przegrody OZ 11 '"Wentylacja grawitacyjna' 935,54
23 | Modernizacja przegrody strop nad nieogrzewang piwnica 204426,00
24 | Modernizacja przegrody OZ 16 "Wentylacja grawitacyjna' 692,00
25 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6797,20
26 |Modernizacja przegrody Dach 257170,19
27 |Modernizacja przegrody Dach 2053,86
28 |Modernizacja przegrody D2 "Wentylacja grawitacyjna’ 10086,00
29 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 42792,96
30 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6477,07
31 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 31226,35
32 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 27599,53
33 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6578,37
34 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 34078,68
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35 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
36 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
37 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
38 |Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 1472073,49
Wariant 26
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 '"Wentylacja grawitacyjna' 1770,46
2 Modernizacja przegrody 09 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna’ 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’ 5552,96
9 Modernizacja przegrody O15 '"Wentylacja grawitacyjna' 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 'Wentylacja grawitacyjna’ 3749,09
11 |Modernizacja przegrody OZ 13 "Wentylacja grawitacyjna' 2856,80
12 | Modernizacja przegrody O16 'Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 | Modernizacja przegrody O12 'Wentylacja grawitacyjna’ 2306,35
14 | Modernizacja przegrody O13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2066,34
15 |Modernizacja przegrody OZ 22 "Wentylacja grawitacyjna’ 2030,24
16 | Modernizacja przegrody O20 'Wentylacja grawitacyjna’ 1616,96
17 |Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna' 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 |Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
20 |Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 '"Wentylacja grawitacyjna' 6957,03
22 | Modernizacja przegrody OZ 11 '"Wentylacja grawitacyjna' 935,54
23 | Modernizacja przegrody strop nad nieogrzewang piwnica 204426,00
24 | Modernizacja przegrody OZ 16 '"Wentylacja grawitacyjna’ 692,00
25 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6797,20
26 |Modernizacja przegrody Dach 257170,19
27 |Modernizacja przegrody Dach 2053,86
28 | Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’ 10086,00
29 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 42792,96
30 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6477,07
31 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 31226,35
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32 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 27599,53
33 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6578,37
34 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
35 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
36 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
37 | Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 1437994,80
Wariant 27
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 '"Wentylacja grawitacyjna' 1770,46
2 Modernizacja przegrody 09 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna’ 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’ 5552,96
9 |Modernizacja przegrody O15 'Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 'Wentylacja grawitacyjna’ 3749,09
11 | Modernizacja przegrody OZ 13 "Wentylacja grawitacyjna' 2856,80
12 | Modernizacja przegrody O16 'Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 | Modernizacja przegrody O12 '"Wentylacja grawitacyjna’ 2306,35
14 | Modernizacja przegrody O13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2066,34
15 |Modernizacja przegrody OZ 22 "Wentylacja grawitacyjna' 2030,24
16 | Modernizacja przegrody O20 'Wentylacja grawitacyjna’ 1616,96
17 |Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna' 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 |Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
20 |Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 '"Wentylacja grawitacyjna' 6957,03
22 | Modernizacja przegrody OZ 11 '"Wentylacja grawitacyjna' 935,54
23 | Modernizacja przegrody strop nad nieogrzewang piwnica 204426,00
24 | Modernizacja przegrody OZ 16 "Wentylacja grawitacyjna’ 692,00
25 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6797,20
26 |Modernizacja przegrody Dach 257170,19
27 |Modernizacja przegrody Dach 2053,86
28 | Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’ 10086,00
29 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 42792,96
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30 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6477,07
31 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 31226,35
32 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 27599,53
33 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
34 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
35 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
36 |Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 1431416,44
Wariant 28
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody 011 'Wentylacja grawitacyjna’ 1770,46
2 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody O17 'Wentylacja grawitacyjna' 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’ 5552,96
9 Modernizacja przegrody 015 'Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 'Wentylacja grawitacyjna’ 3749,09
11 | Modernizacja przegrody OZ 13 'Wentylacja grawitacyjna'’ 2856,80
12 | Modernizacja przegrody O16 'Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 | Modernizacja przegrody O12 'Wentylacja grawitacyjna’ 2306,35
14 | Modernizacja przegrody O13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2066,84
15 | Modernizacja przegrody OZ 22 "Wentylacja grawitacyjna'’ 2030,24
16 |Modernizacja przegrody 020 'Wentylacja grawitacyjna' 1616,96
17 | Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna’ 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 | Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
20 |Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 'Wentylacja grawitacyjna' 6957,03
22 | Modernizacja przegrody OZ 11 '"Wentylacja grawitacyjna' 935,54
23 | Modernizacja przegrody strop nad nieogrzewang piwnica 204426,00
24 | Modernizacja przegrody OZ 16 '"Wentylacja grawitacyjna' 692,00
25 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6797,20
26 |Modernizacja przegrody Dach 257170,19
27 |Modernizacja przegrody Dach 2053,86
28 |Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’ 10086,00
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29 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 42792,96
30 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6477,07
31 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 31226,35
32 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
33 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
34 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
35 | Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 1403816,91
Wariant 29
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody 011 'Wentylacja grawitacyjna’ 1770,46
2 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody O17 'Wentylacja grawitacyjna' 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’ 5552,96
9 Modernizacja przegrody 015 '"Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 'Wentylacja grawitacyjna’ 3749,09
11 | Modernizacja przegrody OZ 13 'Wentylacja grawitacyjna'’ 2856,80
12 | Modernizacja przegrody O16 'Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 | Modernizacja przegrody O12 'Wentylacja grawitacyjna’ 2306,35
14 | Modernizacja przegrody O13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2066,84
15 | Modernizacja przegrody OZ 22 "Wentylacja grawitacyjna'’ 2030,24
16 |Modernizacja przegrody 020 'Wentylacja grawitacyjna' 1616,96
17 | Modernizacja przegrody O10 '"Wentylacja grawitacyjna’ 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 | Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
20 |Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 '"Wentylacja grawitacyjna’ 6957,03
22 | Modernizacja przegrody OZ 11 '"Wentylacja grawitacyjna' 935,54
23 | Modernizacja przegrody OZ 16 "Wentylacja grawitacyjna' 692,00
24 | Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6797,20
25 | Modernizacja przegrody Dach 257170,19
26 |Modernizacja przegrody Dach 2053,86
27 |Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’ 10086,00
28 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 42792,96
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29 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6477,07
30 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 31226,35
31 | Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
32 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
33 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
34 | Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 913296,44
Wariant 30
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 '"Wentylacja grawitacyjna' 1770,46
2 Modernizacja przegrody 09 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna’ 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’ 5552,96
9 Modernizacja przegrody 015 'Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 'Wentylacja grawitacyjna’ 3749,09
11 | Modernizacja przegrody OZ 13 "Wentylacja grawitacyjna' 2856,80
12 | Modernizacja przegrody O16 'Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 | Modernizacja przegrody O12 'Wentylacja grawitacyjna’ 2306,35
14 | Modernizacja przegrody O13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2066,34
15 |Modernizacja przegrody OZ 22 "Wentylacja grawitacyjna' 2030,24
16 | Modernizacja przegrody O20 'Wentylacja grawitacyjna’ 1616,96
17 | Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna’ 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 |Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
20 |Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 '"Wentylacja grawitacyjna' 6957,03
22 | Modernizacja przegrody OZ 11 'Wentylacja grawitacyjna’ 935,54
23 | Modernizacja przegrody OZ 16 '"Wentylacja grawitacyjna' 692,00
24 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6797,20
25 | Modernizacja przegrody Dach 257170,19
26 |Modernizacja przegrody Dach 2053,86
27 |Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’ 10086,00
28 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 42792,96
29 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6477,07
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30 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
31 Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
32 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
33 | Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 882070,09
Wariant 31
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 'Wentylacja grawitacyjna’ 1770,46
2 Modernizacja przegrody 09 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna’ 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’ 5552,96
9 Modernizacja przegrody 015 'Wentylacja grawitacyjna' 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 'Wentylacja grawitacyjna’ 3749,09
11 | Modernizacja przegrody OZ 13 "Wentylacja grawitacyjna' 2856,80
12 | Modernizacja przegrody O16 'Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 | Modernizacja przegrody O12 '"Wentylacja grawitacyjna’ 2306,35
14 | Modernizacja przegrody O13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2066,34
15 |Modernizacja przegrody OZ 22 "Wentylacja grawitacyjna’ 2030,24
16 | Modernizacja przegrody O20 'Wentylacja grawitacyjna’ 1616,96
17 | Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna’ 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 |Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
20 |Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 '"Wentylacja grawitacyjna' 6957,03
22 | Modernizacja przegrody OZ 11 '"Wentylacja grawitacyjna' 935,54
23 | Modernizacja przegrody OZ 16 '"Wentylacja grawitacyjna' 692,00
24 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6797,20
25 | Modernizacja przegrody Dach 257170,19
26 |Modernizacja przegrody Dach 2053,86
27 |Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’ 10086,00
28 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 42792,96
29 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
30 |lInstalacja fotowoltaiczna 282900,00
31 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
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32 | Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 875593,02
Wariant 32
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody 011 'Wentylacja grawitacyjna’ 1770,46
2 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna’ 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’ 5552,96
9 Modernizacja przegrody 015 '"Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 'Wentylacja grawitacyjna' 3749,09
11 | Modernizacja przegrody OZ 13 'Wentylacja grawitacyjna'’ 2856,80
12 |Modernizacja przegrody 016 '"Wentylacja grawitacyjna' 2542,61
13 | Modernizacja przegrody O12 'Wentylacja grawitacyjna’ 2306,35
14 |Modernizacja przegrody O13 'Wentylacja grawitacyjna' 2066,84
15 | Modernizacja przegrody OZ 22 "Wentylacja grawitacyjna’ 2030,24
16 |Modernizacja przegrody O20 'Wentylacja grawitacyjna’ 1616,96
17 | Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna’ 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 | Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
20 |Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 'Wentylacja grawitacyjna’ 6957,03
22 | Modernizacja przegrody OZ 11 '"Wentylacja grawitacyjna' 935,54
23 | Modernizacja przegrody OZ 16 "Wentylacja grawitacyjna' 692,00
24 | Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6797,20
25 | Modernizacja przegrody Dach 257170,19
26 |Modernizacja przegrody Dach 2053,86
27 |Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’ 10086,00
28 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
29 |lInstalacja fotowoltaiczna 282900,00
30 |Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
31 Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 832800,06
Wariant 33
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Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 'Wentylacja grawitacyjna' 1770,46
2 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 |Modernizacja przegrody OZ 21 '"Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna’ 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’ 5552,96
9 Modernizacja przegrody O15 'Wentylacja grawitacyjna' 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 "Wentylacja grawitacyjna' 3749,09
11 |Modernizacja przegrody OZ 13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2856,80
12 |Modernizacja przegrody 016 '"Wentylacja grawitacyjna' 2542,61
13 |Modernizacja przegrody 012 'Wentylacja grawitacyjna’ 2306,35
14 |Modernizacja przegrody 013 '"Wentylacja grawitacyjna' 2066,84
15 |Modernizacja przegrody OZ 22 'Wentylacja grawitacyjna’ 2030,24
16 |Modernizacja przegrody 020 '"Wentylacja grawitacyjna' 1616,96
17 |Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna’ 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 |Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
20 |Modernizacja przegrody 019 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 'Wentylacja grawitacyjna’ 6957,03
22 | Modernizacja przegrody OZ 11 'Wentylacja grawitacyjna’ 935,54
23 | Modernizacja przegrody OZ 16 '"Wentylacja grawitacyjna’ 692,00
24 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6797,20
25 | Modernizacja przegrody Dach 257170,19
26 |Modernizacja przegrody Dach 2053,86
27 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
28 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
29 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
30 |Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 822714,06
Wariant 34
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody 011 'Wentylacja grawitacyjna’ 1770,46
2 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
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5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody O17 'Wentylacja grawitacyjna' 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody O18 'Wentylacja grawitacyjna' 5552,96
9 |Modernizacja przegrody O15 'Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 '"Wentylacja grawitacyjna' 3749,09
11 |Modernizacja przegrody OZ 13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2856,80
12 |Modernizacja przegrody O16 '"Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 |Modernizacja przegrody 012 "Wentylacja grawitacyjna' 2306,35
14 |Modernizacja przegrody 013 'Wentylacja grawitacyjna’ 2066,84
15 |Modernizacja przegrody OZ 22 '"Wentylacja grawitacyjna’ 2030,24
16 |Modernizacja przegrody 020 'Wentylacja grawitacyjna’ 1616,96
17 |Modernizacja przegrody O10 '"Wentylacja grawitacyjna' 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 |Modernizacja przegrody 019 '"Wentylacja grawitacyjna' 1322,55
20 |Modernizacja przegrody 019 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 'Wentylacja grawitacyjna' 6957,03
22 | Modernizacja przegrody OZ 11 'Wentylacja grawitacyjna’ 935,54
23 | Modernizacja przegrody OZ 16 'Wentylacja grawitacyjna' 692,00
24 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6797,20
25 | Modernizacja przegrody Dach 257170,19
26 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
27 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
28 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
29 | Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 820660,20
Wariant 35
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody 011 'Wentylacja grawitacyjna’ 1770,46
2 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna’ 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna' 5552,96
9 Modernizacja przegrody 015 '"Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 'Wentylacja grawitacyjna’ 3749,09
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11 |Modernizacja przegrody OZ 13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2856,80
12 |Modernizacja przegrody O16 '"Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 |Modernizacja przegrody 012 "Wentylacja grawitacyjna' 2306,35
14 |Modernizacja przegrody 013 'Wentylacja grawitacyjna’ 2066,84
15 |Modernizacja przegrody OZ 22 '"Wentylacja grawitacyjna’ 2030,24
16 |Modernizacja przegrody 020 'Wentylacja grawitacyjna' 1616,96
17 | Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna’ 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 |Modernizacja przegrody 019 '"Wentylacja grawitacyjna' 1322,55
20 |Modernizacja przegrody 019 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 'Wentylacja grawitacyjna' 6957,03
22 | Modernizacja przegrody OZ 11 'Wentylacja grawitacyjna’ 935,54
23 | Modernizacja przegrody OZ 16 'Wentylacja grawitacyjna' 692,00
24 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6797,20
25 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
26 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
27 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
28 |Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 563490,01
Wariant 36
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 '"Wentylacja grawitacyjna' 1770,46
2 Modernizacja przegrody 09 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna’ 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’ 5552,96
9 Modernizacja przegrody 015 'Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 '"Wentylacja grawitacyjna’ 3749,09
11 | Modernizacja przegrody OZ 13 "Wentylacja grawitacyjna' 2856,80
12 | Modernizacja przegrody O16 'Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 | Modernizacja przegrody O12 'Wentylacja grawitacyjna’ 2306,35
14 | Modernizacja przegrody O13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2066,34
15 |Modernizacja przegrody OZ 22 "Wentylacja grawitacyjna' 2030,24
16 | Modernizacja przegrody O20 'Wentylacja grawitacyjna’ 1616,96
17 | Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna’ 1533,52

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11

- 111 -




Projekt: 1

Licencja dla: PRACOWANIA PROJEKTOWA Eko-Pro s.c.

18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 |Modernizacja przegrody 019 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
20 |Modernizacja przegrody 019 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 'Wentylacja grawitacyjna’ 6957,03
22 | Modernizacja przegrody OZ 11 'Wentylacja grawitacyjna' 935,54
23 | Modernizacja przegrody OZ 16 '"Wentylacja grawitacyjna’ 692,00
24 | Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
25 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
26 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
27 | Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 556692,81
Wariant 37
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 'Wentylacja grawitacyjna' 1770,46
2 Modernizacja przegrody 09 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna’ 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’ 5552,96
9 |Modernizacja przegrody O15 'Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 'Wentylacja grawitacyjna’ 3749,09
11 | Modernizacja przegrody OZ 13 "Wentylacja grawitacyjna' 2856,80
12 | Modernizacja przegrody O16 'Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 | Modernizacja przegrody O12 'Wentylacja grawitacyjna’ 2306,35
14 | Modernizacja przegrody O13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2066,84
15 |Modernizacja przegrody OZ 22 "Wentylacja grawitacyjna' 2030,24
16 | Modernizacja przegrody O20 'Wentylacja grawitacyjna’ 1616,96
17 | Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna’ 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 |Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
20 |Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 'Wentylacja grawitacyjna’ 6957,03
22 | Modernizacja przegrody OZ 11 '"Wentylacja grawitacyjna' 935,54
23 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
24 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
25 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
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26 |Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 556000,81
Wariant 38
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 'Wentylacja grawitacyjna’ 1770,46
2 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna’ 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’ 5552,96
9 Modernizacja przegrody 015 '"Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 'Wentylacja grawitacyjna’ 3749,09
11 | Modernizacja przegrody OZ 13 'Wentylacja grawitacyjna'’ 2856,80
12 |Modernizacja przegrody 016 '"Wentylacja grawitacyjna' 2542,61
13 | Modernizacja przegrody O12 'Wentylacja grawitacyjna’ 2306,35
14 | Modernizacja przegrody O13 '"Wentylacja grawitacyjna’ 2066,84
15 | Modernizacja przegrody OZ 22 "Wentylacja grawitacyjna’ 2030,24
16 | Modernizacja przegrody O20 'Wentylacja grawitacyjna’ 1616,96
17 | Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna’ 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 | Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
20 |Modernizacja przegrody O19 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 | Modernizacja przegrody OZ 19 'Wentylacja grawitacyjna’ 6957,03
22 | Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
23 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
24 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
25 |Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 555065,27
Wariant 39
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 'Wentylacja grawitacyjna' 1770,46
2 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 |Modernizacja przegrody OZ 21 "Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
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6 Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna' 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna' 5552,96
9 Modernizacja przegrody O15 'Wentylacja grawitacyjna' 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 '"Wentylacja grawitacyjna' 3749,09
11 |Modernizacja przegrody OZ 13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2856,80
12 |Modernizacja przegrody 016 '"Wentylacja grawitacyjna' 2542,61
13 |Modernizacja przegrody 012 'Wentylacja grawitacyjna’ 2306,35
14 |Modernizacja przegrody 013 '"Wentylacja grawitacyjna' 2066,84
15 |Modernizacja przegrody OZ 22 'Wentylacja grawitacyjna’ 2030,24
16 |Modernizacja przegrody 020 '"Wentylacja grawitacyjna' 1616,96
17 |Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna' 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 |Modernizacja przegrody 019 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
20 |Modernizacja przegrody 019 'Wentylacja grawitacyjna’ 1322,55
21 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
22 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
23 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
24 | Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 548108,24
Wariant 40
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 'Wentylacja grawitacyjna’ 1770,46
2 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna' 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna’ 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’ 5552,96
9 Modernizacja przegrody 015 '"Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 'Wentylacja grawitacyjna’ 3749,09
11 | Modernizacja przegrody OZ 13 'Wentylacja grawitacyjna'’ 2856,80
12 | Modernizacja przegrody O16 'Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 | Modernizacja przegrody O12 'Wentylacja grawitacyjna’ 2306,35
14 | Modernizacja przegrody O13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2066,84
15 | Modernizacja przegrody OZ 22 "Wentylacja grawitacyjna'’ 2030,24
16 | Modernizacja przegrody O20 'Wentylacja grawitacyjna’ 1616,96
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17 |Modernizacja przegrody O10 '"Wentylacja grawitacyjna' 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 |Modernizacja przegrody 019 '"Wentylacja grawitacyjna' 1322,55
20 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
21 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
22 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
23 | Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 546785,70
Wariant 41
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody 011 'Wentylacja grawitacyjna’ 1770,46
2 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’' 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna’ 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’ 5552,96
9 Modernizacja przegrody 015 '"Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 'Wentylacja grawitacyjna’ 3749,09
11 | Modernizacja przegrody OZ 13 'Wentylacja grawitacyjna'’ 2856,80
12 | Modernizacja przegrody O16 'Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 | Modernizacja przegrody O12 'Wentylacja grawitacyjna’ 2306,35
14 | Modernizacja przegrody O13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2066,84
15 | Modernizacja przegrody OZ 22 "Wentylacja grawitacyjna'’ 2030,24
16 | Modernizacja przegrody O20 'Wentylacja grawitacyjna’ 1616,96
17 | Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna’ 1533,52
18 |Modernizacja przegrody O8 '"Wentylacja grawitacyjna’ 1428,36
19 | Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
20 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
21 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
22 | Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 545463,15
Wariant 42
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 'Wentylacja grawitacyjna' 1770,46
2 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
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3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody O17 'Wentylacja grawitacyjna' 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody O18 'Wentylacja grawitacyjna' 5552,96
9 Modernizacja przegrody 015 'Wentylacja grawitacyjna' 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 '"Wentylacja grawitacyjna’ 3749,09
11 |Modernizacja przegrody OZ 13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2856,80
12 |Modernizacja przegrody O16 '"Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 |Modernizacja przegrody 012 "Wentylacja grawitacyjna' 2306,35
14 |Modernizacja przegrody 013 '"Wentylacja grawitacyjna' 2066,84
15 |Modernizacja przegrody OZ 22 '"Wentylacja grawitacyjna’ 2030,24
16 |Modernizacja przegrody 020 'Wentylacja grawitacyjna’ 1616,96
17 |Modernizacja przegrody 010 '"Wentylacja grawitacyjna' 1533,52
18 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
19 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
20 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
21 | Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 544034,79
Wariant 43
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 'Wentylacja grawitacyjna’ 1770,46
2 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna’ 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’ 5552,96
9 Modernizacja przegrody 015 'Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 'Wentylacja grawitacyjna’ 3749,09
11 | Modernizacja przegrody OZ 13 'Wentylacja grawitacyjna'’ 2856,80
12 | Modernizacja przegrody O16 'Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 | Modernizacja przegrody O12 'Wentylacja grawitacyjna’ 2306,35
14 | Modernizacja przegrody O13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2066,84
15 | Modernizacja przegrody OZ 22 "Wentylacja grawitacyjna'’ 2030,24
16 | Modernizacja przegrody O20 'Wentylacja grawitacyjna’ 1616,96
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17 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
18 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
19 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
20 |Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 542501,27
Wariant 44
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody 011 'Wentylacja grawitacyjna’ 1770,46
2 Modernizacja przegrody 09 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna’ 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’ 5552,96
9 Modernizacja przegrody 015 'Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 'Wentylacja grawitacyjna’ 3749,09
11 | Modernizacja przegrody OZ 13 "Wentylacja grawitacyjna' 2856,80
12 | Modernizacja przegrody O16 'Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 | Modernizacja przegrody O12 'Wentylacja grawitacyjna’ 2306,35
14 | Modernizacja przegrody O13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2066,34
15 |Modernizacja przegrody OZ 22 "Wentylacja grawitacyjna’ 2030,24
16 | Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
17 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
18 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
19 |Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 540884,31
Wariant 45
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 'Wentylacja grawitacyjna' 1770,46
2 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody O17 'Wentylacja grawitacyjna' 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody O18 'Wentylacja grawitacyjna' 5552,96
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9 |Modernizacja przegrody O15 'Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 '"Wentylacja grawitacyjna’ 3749,09
11 |Modernizacja przegrody OZ 13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2856,80
12 |Modernizacja przegrody O16 '"Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 |Modernizacja przegrody 012 "Wentylacja grawitacyjna' 2306,35
14 |Modernizacja przegrody 013 'Wentylacja grawitacyjna’ 2066,84
15 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
16 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
17 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
18 |Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 538854,07
Wariant 46
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 'Wentylacja grawitacyjna' 1770,46
2 Modernizacja przegrody 09 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna’ 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’ 5552,96
9 |Modernizacja przegrody O15 'Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 '"Wentylacja grawitacyjna’ 3749,09
11 | Modernizacja przegrody OZ 13 "Wentylacja grawitacyjna' 2856,80
12 | Modernizacja przegrody O16 'Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 | Modernizacja przegrody O12 'Wentylacja grawitacyjna’ 2306,35
14 | Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
15 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
16 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
17 |Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 536787,23
Wariant 47
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 'Wentylacja grawitacyjna' 1770,46
2 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
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5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna' 14464,36
6 Modernizacja przegrody O17 'Wentylacja grawitacyjna' 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody O18 'Wentylacja grawitacyjna' 5552,96
9 |Modernizacja przegrody O15 'Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 '"Wentylacja grawitacyjna' 3749,09
11 |Modernizacja przegrody OZ 13 'Wentylacja grawitacyjna’ 2856,80
12 |Modernizacja przegrody O16 '"Wentylacja grawitacyjna’ 2542,61
13 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
14 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
15 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
16 |Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 534480,88
Wariant 48
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 '"Wentylacja grawitacyjna' 1770,46
2 Modernizacja przegrody 09 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna’ 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’ 5552,96
9 Modernizacja przegrody 015 'Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 'Wentylacja grawitacyjna’ 3749,09
11 | Modernizacja przegrody OZ 13 "Wentylacja grawitacyjna' 2856,80
12 | Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
13 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
14 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
15 |Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 531938,27
Wariant 49
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 'Wentylacja grawitacyjna' 1770,46
2 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
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5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody O17 'Wentylacja grawitacyjna' 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody O18 'Wentylacja grawitacyjna' 5552,96
9 |Modernizacja przegrody O15 'Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja przegrody O14 '"Wentylacja grawitacyjna' 3749,09
11 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
12 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
13 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
14 |Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 529081,47
Wariant 50
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 'Wentylacja grawitacyjna' 1770,46
2 Modernizacja przegrody 09 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna’ 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’ 5552,96
9 |Modernizacja przegrody O15 'Wentylacja grawitacyjna’ 4436,12
10 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
11 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
12 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
13 |Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 525332,38
Wariant 51
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 'Wentylacja grawitacyjna' 1770,46
2 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody O17 'Wentylacja grawitacyjna' 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja przegrody O18 'Wentylacja grawitacyjna' 5552,96
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9 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
10 |Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
11 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
12 |Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 520896,26
Wariant 52
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 'Wentylacja grawitacyjna’ 1770,46
2 Modernizacja przegrody 09 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna’ 943,90
7 Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’ 5565,56
8 Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
9 Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
10 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
11 |Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 515343,30
Wariant 53
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 'Wentylacja grawitacyjna' 1770,46
2 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja przegrody O17 'Wentylacja grawitacyjna' 943,90
7 Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
8 Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
9 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
10 |Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 509777,74
Wariant 54
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 'Wentylacja grawitacyjna' 1770,46

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £6dz,

tel (42)689-11-11

-121 -




Projekt: 1

Licencja dla: PRACOWANIA PROJEKTOWA Eko-Pro s.c.

2 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 |Modernizacja przegrody OZ 21 '"Wentylacja grawitacyjna’ 14464,36
6 Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
7 Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
8 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
9 Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 508833,84
Wariant 55
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 'Wentylacja grawitacyjna' 1770,46
2 Modernizacja przegrody 09 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’ 9830,41
5 |Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
6 Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
7 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
8 Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 494369,48
Wariant 56
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 'Wentylacja grawitacyjna' 1770,46
2 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna’ 1628,77
3 Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’ 1439,84
4 Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
5 Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
6 |Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
7 Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 484539,07
Wariant 57
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody O11 'Wentylacja grawitacyjna' 1770,46
2 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna' 1628,77
3 Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
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4 Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
5 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
6 Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 483099,23
Wariant 58
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody 011 'Wentylacja grawitacyjna’ 1770,46
2 Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
3 Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
4 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
5 Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 481470,46
Wariant 59
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu grzewczego 393600,00
2 Instalacja fotowoltaiczna 282900,00
3 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6150,00
4 Dokumentacja techniczna 18450,00
Catkowity koszt 479700,00
7.3. Wyniki komputerowych obliczen dla poszczegolnych wariantéw przedsigwzigcia
o 'c ‘=
Sz B2|8%s| ess|.s8| & | 8 | B, |z %8
o | 225 | 8382 | s¥2| €¥2 E} = g2 |88¢8
28 | 25D | cEN| EEN | 2EN 2 £S5 N2 |25%¢2
EZ | 282|588 888|788 § | §° | 3 |& %
[MW] [GJ] [°C] [m?] [m?] [m?] [m?] [W/m?] [1/m]
0 0,2700| 1516,78 18,58 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 42,79 0,33
1 0,1248 727,55 18,58 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 22,74 0,33
2 0,1157 684,39 18,58 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
3 0,1159 684,39 18,58 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
4 0,1159 684,39 18,58 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
5 0,1160 684,39 18,58 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
6 0,1170 684,39 18,58 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
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7 0,1171 684,39 18,58 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
8 0,1173 684,39 18,58 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
9 0,1175 684,39 18,58 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
10 0,1183 684,39 18,568 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
11 0,1183 684,46 18,58 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
12 0,1183 684,60 18,568 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
13 0,1199 684,60 18,58 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
14 0,1233 684,60 18,568 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
15 0,1234 684,60 18,58 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
16 0,1237 684,60 18,568 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
17 0,1237 685,07 18,58 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
18 0,1263 693,00 18,568 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
19 0,1263 693,12 18,58 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
20 0,1282 706,48 18,58 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
21 0,1283 707,10 18,58 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
22 0,1283 707,37 18,568 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
23 0,1284 707,88 18,58 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
24 0,1285 709,15 18,568 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
25 0,1286 709,48 18,58 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
26 0,1289 712,06 18,568 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
27 0,1290 712,57 18,58 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
28 0,1293 715,05 18,568 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
29 0,2079| 1090,26 18,58 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
30 0,2084 | 1094,31 18,568 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
31 0,2086| 1095,59 18,58 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
32 0,2098| 1105,24 18,568 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
33 0,2102| 1107,52 18,58 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
34 0,2104| 1110,03 18,568 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
35 0,2532| 1462,70 18,58 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
36 0,2534 | 1465,67 18,58 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
37 0,2535| 1466,02 18,58 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
38 0,2537| 1466,54 18,568 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
39 0,2550| 1471,31 18,58 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
40 0,2551| 1472,10 18,568 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
41 0,2552| 1472,89 18,58 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
42 0,2556| 1473,76 18,568 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
43 0,2557| 1474,70 18,58 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
44 0,2559| 1475,70 18,568 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
45 0,2565| 1476,99 18,58 | 1471,08| 4969,56| 6436,55| 4969,56 0,33
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46 02569| 147831 1858| 1471.08| 496956 643655 496956 0,33
47 02572| 147979  1858| 1471,08| 496956 643655 496956 0,33
48 0.2580| 148145| 1858| 1471,08| 496956 6436,55| 496956 0,33
49 02585| 148332| 1858| 1471,08| 496956 643655 496956 0,33
50 0.2594| 148583| 1858| 1471,08| 496956 6436,55| 496956 0,33
51 0.2607| 148882| 1858 1471,08| 496956 643655 496956 0,33
52 0.2616| 149260 1858| 1471,08| 496956 643655 496956 0,33
53 02629| 149638| 1858| 1471,08| 496956 643655 496956 0,33
54 0.2633| 149691 1858| 1471,08| 496956 643655 496956 0,33
55 0.2665| 1506,98| 18.58| 1471,08| 496956 6436,55| 496956 0,33
56 0.2694| 151378| 18.58| 1471,08| 496956 6436,55| 496956 0,33
57 0.2696| 1514.66| 18,58| 1471,08| 496956 643655 496956 0,33
58 0.2698| 151567| 18.58| 1471,08| 496956 6436,55| 496956 0,33
59 02700| 1516,78| 18,58| 1471,08| 496956 6436,55| 496956 0,33

7.4. Obliczenia oszczednosci kosztow wynikajacych z przeprowadzenia przedsiewziecia

termomodernizacyjnego
. Qh0,1co Q0,1cwu

Wariant Nno.1 Wi0,1 Wdo,1 Qo1 Oo1 AO %A0

gho,1co qo,1cwu
GJ GJ

- - - - GJ zt zt %
MW MW
1516,78| 321,06

0 0,48 1,00 100 | 350232| 2982166
0,2700| 0,0078 6
72755 321,06

1 130 1,00 1,00 880,20 | 64530,51| 19368611 75 4
0,1248| 0,0078 5
68439| 321,06

2 130 1,00 1,00 847,03 | 63347,67| 19486891 45 47
0,1157| 0,0078 9
68439| 321,06

3 1,30 1,00 1,00 847,03 | 63347,67| 19486891 45 47
0,1159| 0,0078 9
68439| 321,06

4 130 1,00 1,00 847,03 | 63347,67| 19486891 45 47
0,1159| 0,0078 9
68439| 321,06

5 1,30 1,00 1,00 847,03 | 63347,67| 19486891 45 47
0,1160| 0,0078 9
68439| 321,06

6 1,30 1,00 1,00 847,03 | 63347,67| 19486891 45 47
0,1170| 0,0078 9
68439| 321,06

7 130 1,00 1,00 847,03 | 63347,67| 19486891 45 47
0,1171| 0,0078 9
68439| 321,06

8 1,30 1,00 1,00 847,03 | 63347,67| 19486891 45 47
0,1173| 0,0078 9

9 68439 321,08 1,30 1,00 1,00 847.03| 63347.67| 1948689 7547
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01175 00078 9
68439| 321,06

10 1,30 1,00 1,00 847,03 | 63347,67| 194868.91 45 47
0,1183| 0,0078 9
684,46| 321,06

11 1,30 1,00 1,00 847,08 | 6334973 | 194866.9 45 47
0,1183| 0,0078 3
684,60 321,06

12 1,30 1,00 1,00 847.19| 63353 42| 194863.21 45 47
0,1183| 0,0078 4
684,60 321,06

13 1,30 1,00 1,00 847.19| 6335342 | 194863.21 45 47
0,1199| 0,0078 4
684,60 321,06

14 1,30 1,00 1,00 847.19| 63353 42| 194863.21 45 47
0,1233| 0,0078 4
684,60 321,06

15 1,30 1,00 1,00 847.19| 6335342 194863.2| o5 47
0,1234| 0,0078 4
684,60 321,06

16 1,30 1,00 1,00 847.19| 6335342 194863.2| 5 47
0,1237| 0,0078 4
685,07| 321,06

17 1,30 1,00 1,00 847,56 | 63366,54 194850'; 75,46
0.1237| 0,0078
693,00| 321,06

18 1,30 1,00 1,00 853,65| 63583,75 194632'? 75,38
01263| 0,0078
693.12| 321,06

19 130 1,00 1,00 853,74 | 63587,00 194629'2 75,37
01263| 0,0078
706.48| 321,06

20 130 1,00 1,00 864,01 | 63953,00 194263'2 75,23
0.1282| 0,0078
707.10| 321,06

21 1,30 1,00 1,00 864,48 | 63970,04 194246'2 75,23
0.1283| 0,0078
707.37| 321,06

22 1,30 1,00 1,00 864,60 | 63977,49| 19423911 7559
0,1283| 0,0078 7
707.88| 321,06

23 130 1,00 1,00 865,08 | 63991,50 194225'; 75,22
0.1284| 0,0078
709.15| 321,06

24 1,30 1,00 1,00 866,06 | 64026,36 194190'8 75,20
01285 0,0078
709.48| 321,06

25 1,30 1,00 1,00 866,31| 64035,32| 19418131 7599
0,1286| 0,0078 5
712,06| 321,06

26 130 1,00 1,00 868,30 | 64105,96 194110'1 7517
0.1289| 0,0078
71257| 321,06

27 1,30 1,00 1,00 868,60 | 64120,00| 1940966\ 7547
0,1290| 0,0078 7
715,05 321,06

28 1,30 1,00 1,00 870,50 | 64187,91| 194028.7| 75 44
0,1293| 0,0078 5
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100026] 321,06
29 1,30 1,00 1,00 1158,95 | 74469,00| 183747:5 7146
0,2079| 0,0078 7

100431 321,06

30 1,30 1,00 1,00 1162,06 | 74579,96| 183636.7| 74 4
0,2084| 0,0078 0
100559| 321,06

31 1,30 1,00 1,00 1163,05 | 74615,16| 183601.5 74 49
0,2086| 0,0078 0
110524| 321,06

32 1,30 1,00 1,00 1170.47 | 74879.68| 183337.01 7100
0,2098| 0,0078 0
1107,52| 321,06

33 1,30 1,00 1,00 1172,22| 74942,08| 1832748 7098
0,2102| 0,0078 0
111003| 321,06

34 1,30 1,00 1,00 1174,15| 75010,88| 18320571 7095
02104| 00078 8
1462,70| 321,06

35 1,30 1,00 1,00 144518 | 8a674,36| 173%423| 6794
0,2532| 0,0078 0
146567| 321,06

36 1,30 1,00 1,00 1447 47| 8a755.86| 173460.8| 4748
0,2534| 0,0078 1
1466.02| 321,06

37 1,30 1,00 1,00 144774 | 8a7e5,37| 17349131 6747
0,2535| 0,0078 0
1466,54| 321,06

38 1,30 1,00 1,00 144814 | 8a779,50| 173437.01 6747
0,2537| 0,0078 8
147131 321,06

39 1,30 1,00 1,00 1451,80 | 84910,22| 17330641 g7 4
0,2550| 0,0078 5
147210 321,06

40 1,30 1,00 1,00 1452,41 | 8a931,92| 1732847 | 67 44
0,2551| 0,0078 4
1472,89| 321,06

41 1,30 1,00 1,00 1453,02 | 8a95362| 173263.0 6749
0,2552| 0,0078 4
1473.76| 321,06

42 1,30 1,00 1,00 1453 68 | 8a977,37| 17323921 4709
0,2556| 0,0078 9
147470 321,06

43 1,30 1,00 1,00 1454 41| 85003,16| 1732135 6708
0,2557| 0,0078 1
1475,70| 321,06

44 1,30 1,00 1,00 145517 | 85030,55| 173186.11 6707
0,2559| 0,0078 1
1476.09| 321,06

45 1,30 1,00 1,00 1456,17 | 85065,94| 173190.7| 67 06
0,2565| 0,0078 2
147831| 321,06

46 1,30 1,00 1,00 1457 18| 85102,04| 17311481 6704
0,2569| 0,0078 2
1479.79| 321,06

47 1,30 1,00 1,00 145832 | 85142,77| 173073.8| 4703
0,2572| 0,0078 9

48 148145 32106 130 1,00 100 | 145959| 85188,07| 173028.5| 67,01

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £6dz, tel (42)689-11-11

- 127 -




Projekt: 1

Licencja dla: PRACOWANIA PROJEKTOWA Eko-Pro s.c.

02580 0,0078 9
148332| 321,06

49 1,30 1,00 1,00 1461,03 | 85239.45| 172977.2|  gg g9
0,2585| 0,0078 1
1485,83| 321,06

50 1,30 1,00 100 | 1462,96| 85308,09| 1729083 66 96
0,2594| 0,0078 7
1488.82| 321,06

51 1,30 1,00 1,00 1465,26 | 85390,02| 172826.6| g6 93
0,2607| 0,0078 4
1492,60| 321,06

52 1,30 1,00 100 | 1468,16| 85493,56| 1727231 gg 89
0,2616| 0,0078 0
1496,38| 321,06

53 1,30 1,00 1,00 1471,07 | 85597,35| 172619.3| oo g5
0,2629| 0,0078 1
1496,91| 321,06

54 1,30 1,00 1,00 147148 | 85611,74| 17260491 g5 g4
0,2633| 0,0078 2
1506,98| 321,06

55 1,30 1,00 1,00 147922 | 85887,72| 1723289 4574
0,2665| 0,0078 4
1513,78| 321,06

56 130 1,00 100 | 1484.44| 86074,08| 1721425 4667
0,2694| 0,0078 8
1514.66| 321,06

57 130 1,00 100 | 148512| 86098,07| 1721185 6666
0,2696| 0,0078 9
1515.67| 321,06

58 130 1,00 100 | 148589| 8612573| 1720909 4465
0,2698| 0,0078 4
1516,78| 321,06

59 130 1,00 100 | 1486.74| 86156,12| 1720605 4563
0,2700| 0,0078 4

7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego budynku

Procentowa
oszczednosé
Wariant Roczne zapotrzebowania na Premia
przedsiewziecia Koszty catkowite 0szczednosci energie (z termomodernizacyjn
termomodernizacyjn kosztow energii uwzglednieniem a
ego sprawnosci
catkowitej)
(1] [zH/rok] [%] [1]
1. 1715523,64 193686,15 74,87 422308,01
2. 1979393,55 194868,99 75,82 500091,43
3. 1937016,34 194868,99 75,82 487599,50
4. 1923973,47 194868,99 75,82 483754,73
5. 1923044,33 194868,99 75,82 483480,84
6. 1921683,99 194868,99 75,82 483079,84
7. 1919893,26 194868,99 75,82 482551,97
8. 1917803,98 194868,99 75,82 481936,09
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9. 1914887,35 194868,99 75,82 481076,33
10. 1910516,18 194868,99 75,82 479787,80
11. 1899375,16 194866,93 75,81 476503,66
12. 1889781,34 194863,24 75,81 473675,60
13. 1885439,69 194863,24 75,81 472395,77
14. 1839388,49 194863,24 75,81 458820,82
15. 1838657,13 194863,24 75,81 458605,23
16. 1836722,53 194863,24 75,81 458034,95
17. 1826262,41 194850,12 75,80 454951,52
18. 1793458,31 194632,91 75,63 445281,55
19. 1790593,41 194629,66 75,62 444437,03
20. 1520065,73 194263,66 75,33 364691,03
21. 1509032,00 194246,62 75,32 361438,52
22. 1504563,52 194239,17 75,31 360121,30
23. 1496371,74 194225,16 75,30 357706,53
24. 1476519,27 194190,30 75,27 351854,43
25. 1472073,49 194181,35 75,26 350543,91
26. 1437994,80 194110,71 75,21 340498,21
27. 1431416,44 194096,67 75,20 338559,04
28. 1403816,91 194028,75 75,14 330423,27
29. 913296,44 183747,57 66,91 185827,91
30. 882070,09 183636,70 66,82 176623,03
31. 875593,02 183601,50 66,79 174713,72
32. 832800,06 183337,00 66,58 162099,24
33. 822714,06 183274,60 66,53 159126,09
34. 820660,20 183205,78 66,48 158520,65
35. 563490,01 173542,30 58,74 82712,17
36. 556692,81 173460,81 58,67 80708,49
37. 556000,81 173451,30 58,66 80504,51
38. 555065,27 173437,08 58,65 80228,73
39. 548108,24 173306,45 58,55 78177,94
40. 546785,70 173284,74 58,53 77788,08
41. 545463,15 173263,04 58,51 77398,22
42. 544034,79 173239,29 58,49 7697717
43. 542501,27 173213,51 58,47 76525,12
44. 540884,31 173186,11 58,45 76048,47
45. 538854,07 173150,72 58,42 75450,00
46. 536787,23 173114,62 58,39 74840,74
47. 534480,88 173073,89 58,36 74160,87
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48. 531938,27 173028,59 58,33 73411,36
49. 529081,47 172977,21 58,28 72569,24
50. 525332,38 172908,57 58,23 71464,08
51. 520896,26 172826,64 58,16 70156,41
52. 515343,30 172723,10 58,08 68519,51
53. 509777,74 172619,31 58,00 66878,90
54. 508833,84 172604,92 57,99 66600,65
55. 494369,48 172328,94 57,76 62336,86
56. 484539,07 172142,58 57,62 59439,05
57. 483099,23 172118,59 57,60 59014,62
58. 481470,46 172090,94 57,57 58534,49
59. 479700,00 172060,54 57,55 58012,60

7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

- planowany koszt catkowity --- 1715523,64 zt
- planowana kwota srodkéw wiasnych - 200000,00 zt
- planowana kwota kredytu - 1515523,64 zt
- przewidywana premia termomodernizacyjna - 422308,01 zt
- roczne oszczednosci kosztow energii - 193686,15 zt . 75,01 %

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego,
przewidzianego do realizacji.

P1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody strop nad nieogrzewang piwnica.
Wymagana grubo$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 10 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: Plyty z wetny skalnej

Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Ocieplenie stropu nad piwnicg polega na demontazu istniejacych oktadzin,
zastosowaniu izolacji przeciwwilgociowej i termicznej, zamontowaniu nowej warstwy wykonczeniowej i wykonaniu prac wykonczeniowych.

P2

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 4 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Tynk cieptochronny o podwyzszonej termoizolacyjnosci
Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejgcych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wtasciwosciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwiekszenie izolacyjnosci cieplnej
elewacji przy zachowaniu estetyki budynku.

P3
Usprawnienie: Modernizacja przegrody Dach

Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 23 cm
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Zastosowany materiat izolacji termicznej: Plyty z weiny skalnej
Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace zwigzane z termoizolacjg pokrycia dachowego obejmujg demontaz
istniejgcego pokrycia dachowego, przygotowanie podtoza, uktadanie izolacji termicznej, montaz folii dachowej, instalacje elementow
dachowych, montaz nowego pokrycia oraz niezbedne wykonczenie pomieszczen poddasza polegajgce na odtworzeniu stanu pomieszczen
przed termomodernizacja.

P4

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Dach

Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 23 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: Plyty z welny skalnej
Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace zwigzane z termoizolacjg pokrycia dachowego obejmujg demontaz
istniejgcego pokrycia dachowego, przygotowanie podtoza, uktadanie izolacji termicznej, montaz folii dachowej, instalacje elementow
dachowych, montaz nowego pokrycia oraz niezbedne wykonczenie pomieszczen poddasza polegajgce na odtworzeniu stanu pomieszczen
przed termomodernizacja.

P5

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wymagana grubo$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 4 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Tynk cieptochronny o podwyzszonej termoizolacyjnosci
Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejgcych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wtasciwos$ciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwiekszenie izolacyjnosci cieplnej
elewaciji przy zachowaniu estetyki budynku.

P6

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 4 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Tynk cieptochronny o podwyzszonej termoizolacyjnosci
Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejgcych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wtasciwos$ciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwigkszenie izolacyjnosci cieplnej
elewaciji przy zachowaniu estetyki budynku.

P7

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 4 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Tynk cieptochronny o podwyzszonej termoizolacyjnosci
Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejgcych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wtasciwosciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwigkszenie izolacyjnosci cieplnej
elewacji przy zachowaniu estetyki budynku.

P8

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wymagana grubo$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 4 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Tynk cieptochronny o podwyzszonej termoizolacyjnosci
Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejgcych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wtasciwosciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwigkszenie izolacyjnosci cieplnej
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elewacji przy zachowaniu estetyki budynku.

P9

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 4 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Tynk cieptochronny o podwyzszonej termoizolacyjnosci
Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejgcych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wtasciwosciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwigkszenie izolacyjnosci cieplnej
elewaciji przy zachowaniu estetyki budynku.

P10

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wymagana grubo$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 4 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Tynk cieptochronny o podwyzszonej termoizolacyjnosci
Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejgcych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wtasciwos$ciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwigkszenie izolacyjnosci cieplnej
elewaciji przy zachowaniu estetyki budynku.

P11

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 4 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Tynk cieptochronny o podwyzszonej termoizolacyjnosci
Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejgcych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wtasciwos$ciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwiekszenie izolacyjnosci cieplnej
elewaciji przy zachowaniu estetyki budynku.

P12

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 4 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Tynk cieptochronny o podwyzszonej termoizolacyjnosci
Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejgcych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wtasciwosciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwiekszenie izolacyjnosci cieplnej
elewacji przy zachowaniu estetyki budynku.

P13

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wymagana grubo$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 4 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Tynk cieptochronny o podwyzszonej termoizolacyjnosci
Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejgcych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wtasciwosciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwigkszenie izolacyjnosci cieplnej
elewaciji przy zachowaniu estetyki budynku.

P14

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna
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Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 4 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: Tynk cieptochronny o podwyzszonej termoizolacyjnosci
Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejgcych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wtasciwos$ciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwigkszenie izolacyjnosci cieplnej
elewaciji przy zachowaniu estetyki budynku.

P15

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 4 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Tynk cieptochronny o podwyzszonej termoizolacyjnosci
Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejgcych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wtasciwosciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwiekszenie izolacyjnosci cieplnej
elewaciji przy zachowaniu estetyki budynku.

P16

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 4 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Tynk cieptochronny o podwyzszonej termoizolacyjnosci
Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejgcych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wtasciwosciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwigkszenie izolacyjnosci cieplnej
elewaciji przy zachowaniu estetyki budynku.

P17

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 4 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Tynk cieptochronny o podwyzszonej termoizolacyjnosci
Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejgcych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wtasciwos$ciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwigkszenie izolacyjnosci cieplnej
elewaciji przy zachowaniu estetyki budynku.

P18

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wymagana grubo$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 4 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Tynk cieptochronny o podwyzszonej termoizolacyjnosci
Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejgcych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wtasciwos$ciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwigkszenie izolacyjnosci cieplnej
elewaciji przy zachowaniu estetyki budynku.

P19

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 4 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Tynk cieptochronny o podwyzszonej termoizolacyjnosci

Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejgcych
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elementdw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymianeg parapetéw, natozenie tynku z wtasciwosciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwigkszenie izolacyjnosci cieplnej
elewaciji przy zachowaniu estetyki budynku.

P20

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 4 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Tynk cieptochronny o podwyzszonej termoizolacyjnosci
Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejgcych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wtasciwosciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwigkszenie izolacyjnosci cieplnej
elewaciji przy zachowaniu estetyki budynku.

P21

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 4 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Tynk cieptochronny o podwyzszonej termoizolacyjnosci
Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejgcych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wtasciwosciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwiekszenie izolacyjnosci cieplnej
elewaciji przy zachowaniu estetyki budynku.

P22

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 4 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Tynk cieptochronny o podwyzszonej termoizolacyjnosci
Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejgcych
elementéw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wtasciwos$ciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwiekszenie izolacyjnosci cieplnej
elewaciji przy zachowaniu estetyki budynku.

P23

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 4 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Tynk cieptochronny o podwyzszonej termoizolacyjnosci
Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Prace przy dociepleniu elewacji budynku obejmujg demontaz istniejgcych
elementdw, montaz rusztowania, usuniecie starego tynku, wymiane parapetéw, natozenie tynku z wtasciwosciami izolacyjnymi, wykonczenie
go, opcjonalne malowanie lub impregnacja oraz ewentualny montaz elementéw dekoracyjnych. Celem jest zwigkszenie izolacyjnosci cieplnej
elewaciji przy zachowaniu estetyki budynku.

o1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody 011 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?-K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

02

Usprawnienie: Modernizacja przegrody 09 'Wentylacja grawitacyjna’
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Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)
Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

03

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 7 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

04

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 8 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

05

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 21 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

06

Usprawnienie: Modernizacja przegrody 017 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

o7

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 23 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?-K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

08
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Usprawnienie: Modernizacja przegrody 018 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

09

Usprawnienie: Modernizacja przegrody 015 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

010

Usprawnienie: Modernizacja przegrody 014 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

011

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 13 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?-K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a <0,3)

Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

012

Usprawnienie: Modernizacja przegrody 016 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?-K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:

Nakfady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

013

Usprawnienie: Modernizacja przegrody 012 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?-K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.
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014

Usprawnienie: Modernizacja przegrody 013 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?-K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

015

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 22 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?-K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

016

Usprawnienie: Modernizacja przegrody 020 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?-K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:

Nakfady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

017

Usprawnienie: Modernizacja przegrody 010 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?-K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

018

Usprawnienie: Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

019

Usprawnienie: Modernizacja przegrody 019 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.
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020

Usprawnienie: Modernizacja przegrody 019 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

021

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 19 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?-K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

022

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 11 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

023

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 16 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

024

Usprawnienie: Modernizacja przegrody D2 "Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m?K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych drzwi, przygotowanie otworéw
pod nowe, montaz nowych drzwi w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot drzwi, montaz listew wykonczeniowych lub progéw oraz ewentualne malowanie. Drzwi zewnetrzne spetniajg warunek
dostepnosci dla niepetnosprawnych.

025

Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m?K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych drzwi, przygotowanie otworéw
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pod nowe, montaz nowych drzwi w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot drzwi, montaz listew wykonczeniowych lub progéw oraz ewentualne malowanie. Drzwi zewnetrzne spetniajg warunek
dostepnosci dla niepetnosprawnych.

026

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 4 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?-K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

027

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 24 "Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

028

Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 2 '"Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m?-K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych drzwi, przygotowanie otworéw
pod nowe, montaz nowych drzwi w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot drzwi, montaz listew wykonczeniowych lub progéw oraz ewentualne malowanie. Drzwi zewnetrzne spetniajg warunek
dostepnosci dla niepetnosprawnych.

029

Usprawnienie: Modernizacja przegrody O6 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?-K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

030

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 17 "Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?-K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:

Nakfady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

031
Usprawnienie: Modernizacja przegrody O5 'Wentylacja grawitacyjna’

Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?-K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)
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Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

032

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?-K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

033

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 14 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?-K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

034

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 25 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

035

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 18 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Wymiana stolarki obejmuje demontaz istniejgcych okien, przygotowanie otworéw
pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach, uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne
wykonczenie wokot okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetéw oraz ewentualne malowanie.

c.0.

Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

1. Montaz pomp ciepta 2 x 60 kW

2. Modernizacja instalacji CO

3. Modernizacja C.O. w kottowni

Uwagi:

Naktady przyjete na podstawie kosztoryséw inwestorskich. Pozostawienie istniejgcego Zrédta ciepta — kociot gazowy jako zrodta
szczytowego wspomagajacego pompe ciepta w celu poprawy efektywnosci energetycznej budynku i zmniejszenia emisji gazéw
cieplarnianych. Konieczna wymiana instalacji c.o., rury, grzejniki (w catym obiekcie), wykonanie izolacji rur, celem podniesienia efektywnosci
pompy ciepta - nizszy parametr grzewczy wody c.o.. Roboty towarzyszgce w kottowni wykonanie potgczenia instalacji z ogrzewaniem
gazowym, montaz pomp, wymiennikéw, jako caty proces termomodernizacyjny obiektu.
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Mikroinstalacja
Usprawnienie: Instalacja fotowoltaiczna

Moc mikroinstalacji: 20,00 kW (istniejace 10kW, projektowane 10kW)
Konieczna wymiana elementéw rozdzielni elektrycznej i przebudowa WLZ w celu dostosowania zwiekszonej produkcji energii elektryczne;j.
Konieczna modernizacja instalacji elektrycznej w poziomie parteru.

Doboru instalacji PV dokonano uwzgledniajac, ze zapewnienie produkcji energii elektrycznej za pomocg paneli fotowoltaicznych nie
przekracza zapotrzebowania na energie niezbedng do ogrzania czesci budynku ktora jest wykorzystywana na potrzeby Centrum Kultury.

W procesie doboru instalacji fotowoltaicznej, przeprowadzilismy szczegdtowg analize przewidywanego zuzycia energii, uwzgledniajgc okresy
najwiekszego zapotrzebowania, jak rowniez potencjat produkcyjny naszej instalacji fotowoltaicznej w zaleznosci od lokalizacji, kata
nachylenia paneli i ekspozycji na stonce. Instalacja fotowoltaiczna bedzie pokrywata czesciowo zapotrzebowanie na energie dla catego
obiektu oraz w catos$ci bedzie wykorzystywana dla potrzeb centrum kultury. Projektowane rozwigzanie nie przewiduje nadprodukcji energii
elektrycznej z elementéw PV.
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