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V RYSUNKI 

           

NR NAZWA RYSUNKU SKALA 

A01 INWENTARYZACJA – RZUT PIWNICY 1:100 

A02 INWENTARYZACJA – RZUT PARTERU 1:100 

A03 INWENTARYZACJA – RZUT DACHU 1:100 

A04 INWENTARYZACJA – ELEWACJA ZACHODNIA 1:100 

A05 INWENTARYZACJA – ELEWACJA PÓŁNOCNA 1:100 

A06 INWENTARYZACJA – ELEWACJA WSCHODNIA 1:100 

A07 INWENTARYZACJA – ELEWACJA POŁUDNIOWA 1:100 

A1 KOTŁOWNIA - RZUT PIWNICY STAN PROJEKTOWANY 1:100 

A2 KOTŁOWNIA - RZUT PARTERU STAN PROJEKTOWANY 1:100 

A3 KOTŁOWNIA - RZUT DACHU STAN PROJEKTOWANY 1:100 

A4 ELEWACJA ZACHODNIA - STAN PROJEKTOWANY 1:100 

A5 ELEWACJA PÓŁNOCNA - STAN PROJEKTOWANY 1:100 

A6 ELEWACJA WSCHODNIA - STAN PROJEKTOWANY 1:100 

A7 ELEWACJA POŁUDNIOWA - STAN PROJEKTOWANY 1:100 

A8 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNO-DRZWIOWEJ 1:100 
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I OŚWIADCZENIE 

 

Aleksandrów Łódzki, czerwiec 2024 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U.2021 

r., poz. 2351 z późniejszymi zmianami), my, niżej podpisani, oświadczamy, że niniejszy  projekt techniczny: 

 

BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ GAZU ORAZ 

MAGAZYNEM OLEJU W BUDYNKU KOTŁOWNI W PRZYSUSZE NA UL. HUBALA 27, 26-400 

PRZYSUCHA, DZ. NR EWID. 4225/241, GMINA I MIASO PRZYSUCHA 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Opracowanie zostało sporządzone na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w odpowiednich 

specjalnościach. 

 

 

ZAKRES 

OPRACOWA

NIA 

 ------------------

-------------- 

 

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY 

PROJEKT  IMIĘ I 

NAZWISKO 

MGR INŻ. ARCH.  

ANGELIKA MAZURKIEWICZ 

MGR INŻ. ARCH. 

ARKADIUSZ SARLEJ 

SPEC. UPR. ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKTONICZNE 

NUMER UPR. 

BUD. 
35/LOOKK/2018 14/LOOKK/2011 

DATA 

OPRACOWANIA 

CZERWIEC 2024 CZERWIEC 2024 

PODPIS 

 

 

  

 

 

  



PT BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNA 

 

 
PT A-B.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PT BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNA 

 

 
PT A-B.11 

II UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

 

 
 

 
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 

MGR INŻ. ARCH. ANGELIKA MAZURKIEWICZ 

UPR. BUD.NR 35/LOOKK/2018 
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ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 

MGR INŻ. ARCH. ARKADIUSZ SARLEJ 

UPR. BUD.NR 14/LOOKK/2011 
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III IZBY PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 

MGR INŻ. ARCH. ANGELIKA MAZURKIEWICZ 

UPR. BUD.NR 35/LOOKK/2018 

 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 

MGR INŻ. ARCH. ARKADIUSZ SARLEJ 

UPR. BUD.NR 14/LOOKK/2011 
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III. OPIS TECHNICZNY 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dotyczy przebudowy kotłowni węglowej na gazowo-

olejową w Przysusze na ul. Hubala 27  obejmuje: 

• Demontaż instalacji kotłowni wraz z kotłami węglowymi, 

• Demontaż instalacji eklektycznej, 

• Przebudowę instalacji wodociągowej,  

• Przebudowę instalacji kanalizacji sanitarnej,  

• Budowa kotłowni gazowo-olejowej, 

• Budowa instalacji gazowej, 

• Budowa instalacji olejowej, 

• Przebudowa instalacji wentylacji i powietrza do procesu spalania, 

• Przebudowa kominów wraz z budową nowego komina, 

• Budowa instalacji elektrycznej,  

• Wydzielenie pomieszczenia magazynu oleju, 

• Remont pomieszczeń socjalnych w zakresie malowania ścian i sufitów, wymiana płytek na podłodze, 

wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, 

• Remont elewacji w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowe. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Umowa z inwestorem. 

• Wizja lokalna. 

• Inwentaryzacja. 

• Założenia funkcjonalno-użytkowe. 

• Aktualne normy i rozporządzenia  

3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 

Dane, wymagania i ilości wyszczególnione choćby w jednym dokumencie stanowiącym część 

dokumentacji projektowej są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były w całej dokumentacji. Wszystkie 

roboty i materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z Inwestorem a także z innymi 

obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji 

zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiającego, jak również 

zobowiązany jest do zawarcia w ofercie wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacji, a mających 

zdaniem Wykonawcy wpływ na cenę elementów, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzą 

techniczną, funkcjonowania obiektu i pełnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasności 

obowiązkiem oferenta jest kontakt z Zamawiającym w celu ich wyjaśnienia. 

Wszystkie roboty i materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami  

z Zamawiającym, a także z innymi obowiązującymi przepisami. 

Należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym 

również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, 

instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej 

dokumentacji, a obowiązkowych do stosowania Wykonawca ma obowiązek stosowania się do ich treści  

i postanowień. 

4. STANDARD  

Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobów 

budowlanych czy technologii należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamówień publicznych" 

jako informację nt. oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. 

Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których 
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zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych (art. 5 ust. Prawo Budowlane, ustawa  

o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego, lub nie 

gorszego od określonego w projekcie i specyfikacjach. Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie 

rozwiązań własnych, pod warunkiem, że nie zostanie obniżony określony w projekcie standard. 

Wprowadzone rozwiązania techniczne i materiałowe nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów 

inwestycji ani zmieniać zasadniczych rozwiązań projektowych i muszą uzyskać akceptację Inwestora. 

 Jeżeli zastosowane rozwiązania wiążą się z koniecznością wprowadzenia zmian 

w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność formalną i finansową za dokonanie tych 

zmian w projekcie, w tym za koordynację międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień  

i pozwoleń. 

 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie 

obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej prywatnej. 

 Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia 

ich przed uszkodzeniem.  

5. PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zapozna się z dokumentacją, oceni jej czytelność, 

spójność (dokumentacja rozumiana jako łączna całość: opis, rysunki opracowania branżowe powiązane  

z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauważonych uwagach powiadomi Nadzór 

autorski. 

 Nie wolno rozpoczynać żadnych prac przed zapoznaniem się z całością dokumentacji (opis, rysunki, 

opracowania branżowe powiązane z robotami). Zgłoszenie rozbieżności w trakcie lub po wykonaniu 

elementu nie będzie uznawane jako wpływające na koszt i termin realizacji. 

 Wykonawca nie może realizować zauważonych błędów w Dokumentacji Projektowej, 

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Pracownię Projektową. 

 Wszelkie roboty prowadzone będą zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach,  

w których projekt określa wymagania ostrzejsze od wymagań normowych, obowiązują wymagania stawiane 

w projekcie, co musi zostać uwzględnione w ofercie. Wszelkie roboty będą prowadzone zgodnie  

z instrukcjami producentów materiałów i wyrobów. 

6. INWENTARYZACJA 

Dla potrzeb projektu opracowano inwentaryzacje budowlano-instalacyjną w zakresie kotłowni węglowej 

na gazowo-olejową. Zgodnie z załączoną częścią graficzną niniejszego opracowania.  

7. PRZEBUDOWA  KOTŁOWNI 

Przebudowa kotłowni węglowej na gazowo-olejową, nie wpływa na zmianę powierzchni zabudowy jak  

i kubaturę budynku objętego opracowaniem. 

l.p. Przed przebudową Po przebudowie 

Powierzchnia zabudowy 314,00 m2 326,00 m2 

Powierzchnia użytkowa 580,74m2 577,97m2 

Kubatura 3146,22 m3 3223,98 m3 

Moc grzewcza 3000kW 1893 kW 

Źródło ciepła Paliwo stałe – węgiel kamienny Gaz/olej 

 

8. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU  

Obiekt jednokondygnacyjny, podpiwniczony, z dachem jednospadowym o kącie nachylenia połaci 

5%. Główne wejście do budynku od strony zachodniej. Od strony południowej istnieje wyjście z kotłowni na 

zewnątrz. W budynku jest kotłownia węglowa. Ze względu na zły stan techniczny projekt przewiduje 

demontaż wszystkich instalacji w kotłowni, włączenie z istniejącymi wyeksploatowanymi kotłami na węgiel.  
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9. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWO-MATERIAŁOWYCH 

9.1. Technologia dociepleń ścian budynku 

  

Prace dociepleniowe należy wykonywać metodą lekką mokrą zgodnie z systemem danego producenta.  

 

Odpowiednie metody prac należy dostosować podczas ich trwania po wykonaniu odpowiednich 

odkrywek.  

 

Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także poszczególnych składników należy 

zachować wymagania dotyczące transportu, przechowywania i składowania zawarte  w odpowiednich 

tematycznych normach i przepisach związanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. Instrukcjami 

producentów. W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń wykonawca ma 

obowiązek: 

- uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu, 

- sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi 

dokumentami. 

 

Ościeża okien i drzwi – ocieplenie dodatkowo obwodowo pasem styropianu o grubości min. 3cm. 

 

Z uwagi na występowanie podłoża nierównego, masę klejącą należy nakładać metodą pasmowo-

punktowa. Przed mocowaniem płyt należy wykonać sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej i płyt 

styropianowych do przygotowanego podłoża. 

 

Narożniki budynku do wysokości 2m dodatkowo chronione poprzez nałożenie min. podwójnej warstwy 

siatki zbrojącej lub przy użyciu profili narożnikowych z zamocowaną siatką. 

 

 

Ocieplone ściany należy otynkować np. tynkiem sylikonowym barwionych w masie. Kolorystyka zgodna 

z częścią rysunkową opracowania.  
 

9.2. Prace przygotowawcze ścian i poddaszy 

 

Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych budynku należy przygotować materiały , narzędzia 

i sprzęt zgodnie ze specyfikacją podaną przez producentów. 

 

Przygotowanie powierzchni elewacji pokrytej tynkiem nawierzchniowym oraz powłoka z farb polega na 

sprawdzeniu przyczepności tynku poprzez opukanie. W przypadku tynków głuchych, odpadających należy 

go zbić, a ubytki oraz nierówności wypełnić odpowiednią zaprawą tynkarską. Tynk uszkodzony 

powierzchniowo należy usunąć i wyrównać. Resztki słabo przylegających powłok malarskich powinno się 

zmyć pod ciśnieniem bądź zeskrobać. 

 

Cała powierzchnia ścian wraz z ościeżami okiennymi i drzwiowymi należy oczyścić z brudu, kurzu, pyłu, 

ewentualnych wykwitów i wszelkich elementów mogących osłabić przyczepność zaprawy. Remont elewacji 

można rozpocząć po wyschnięciu powierzchni przygotowywanej. 

 

Istniejącą konstrukcję dachu należy zabezpieczyć przed działaniem szkodników i wilgocią przez 

odpowiednie zaimpregnowanie impregnatami do więźby dachowej. 

 

 

 



PT BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNA 

 

 
PT A-B.18 

9.3. Docieplenie ścian 

 

Ściany budynku  

Docieplenie ścian zewnętrznych grafitową płytą styropianową EPS 80-031, λ=0,031 [W/(m*K)] gr. 15  

cm. 

 Elewacja wschodnia i część elewacji północnej (zgodnie z rs.) ocieplenie wełną mineralną λ= 0,031 

[W/(mK)] gr.15cm; 

 

Ościeża okien i drzwi – ocieplenie obwodowo styropianem o grubości min. 3cm λ=0,031 [W/(m*K)], 

pomieszczenia wydzielenia p.poż. ocieplenie obwodowo wełną mineralną o grubości min. 3cm λ=0,031 

[W/(m*K)]. 

 

Sposoby ocieplenia ścian w miejscach szczególnych 

Do zabezpieczenia narożników wypukłych, należy stosować kątowniki z perforowanej blachy 

aluminiowej. Kątowniki należy przyklejać masą klejącą do styropianu i dopiero wówczas tkaninę szklaną lub 

polipropylenową z wywinięciem jej, co najmniej 20 cm na ścianę przyległą z każdej strony narożnika.  

 

Szczegóły dotyczące izolacji ościeży okien w pkt. 1.1.9 Stolarka okienna i drzwiowa. 

 

Rozwiązanie musi być zgodne z wybranym systemem. 

9.4. Tynki i okładziny elewacyjne 

 

Wszelkie docieplone ściany należy otynkować tynkiem sylikonowym barwionym w masie w kolorach 

zgodnych z rysunkami elewacji, w kolorystyce RAL 7035 – jasny szary (kolor do ostatecznej decyzji 

Inwestora po wykonaniu próbki na elewacji na budowie). 

 

9.5. Dach 

 

Projektuje się wymianę pokrycia dachowego. Należy zerwać wierzchnie warstwy pokrycia dachu do 

istniejącego stropu. Na pierwotnym stropie należy wykonać następujące warstwy:  

- folia paroizolacyjna 

- izolacja termiczna - wełna mineralna szklana na legarach, λ= 0,031, [W/(mK)] gr.25cm, 

- łata dystansowa, 

- folia paroprzepuszczalna, 

- blacha trapezowa gr. 0,6 cm, NRO  

 

Montaż nowego pokrycia zgodnie  systemem producenta.  

 

W pomieszczeniach socjalnych należy wykonać sufit podwieszany z płyt g-k. 

9.6. Hydroizolacje 

 

Zaleca się stosowanie rozwiązań systemowych zgodnie z instrukcją i wytycznymi danego producenta 

uwzględniając warunki lokalne, zastosowane materiały oraz zasady wiedzy technicznej. Dobór materiały na 

etapie wykonywania prac. 

9.7. Stolarka okienna i drzwiowa 

 

Stolarka okienna i drzwiowa zgodnie z częścią rysunkową opracowania. 

 

Uwaga!  

• Dokładne wymiary istniejącej stolarki i otworów okiennych sprawdzić z natury. 
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• W pomieszczeniach gdzie jest zainstalowana wentylacja mechaniczna nie należy montować 

nawiewników okiennych. 

• W miejscach występowania węgarków należy je usunąć w celu wyrównania płaszczyzny z 

ościeżami a następnie przystąpić do prac izolacyjnych ościeży. 

 

 

Wzmocnienie naroży otworów 

W narożach wszystkich otworów drzwiowych i okiennych, należy wkleić dodatkowe paski siatki 

zbrojącej w postaci prostokątów o wymiarach min. 20 x 35 cm- zapobiegające powstawaniu rys. Paski należy 

wkleić ukośnie, pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży. 

 

Ocieplenie ościeży okiennych 

Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty styropianowe gr. min. 3cm λ=0,031 

[W/(m*K)], pomieszczenia wydzielenia poż. ocieplenie obwodowo wełną mineralną o grubości min. 3cm 

λ=0,031 [W/(m*K)].. Dla wzmocnienia występujących krawędzi docieplenia należy zastosować kątowniki 

stalowe zabezpieczone korozyjnie, aluminiowe z siatką lub systemowe z pcv wklejane pod siatkę z włókna 

szklanego. 

 

9.8. Obróbka blacharska 

Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy usunąć istniejące opierzenia. Wykonując nowe obróbki 

blacharskie, należy dostosować ich szerokości do ocieplonych ścian. Obróbka wykonana z blachy grubości 

min. 0,5 mm. Opierzenia ( parapety, podbitki dachowe, obróbka blacharska, obróbka kominów  i inne) 

wykonane z blachy powlekanej, malowanej w kolorze szarym. Kolor  należy dopasować do rynien i rur 

spustowych. Obróbki muszą wystawać poza lico ściany min. 30mm i powinny zapewniać całkowitą ochronę 

przed wilgocią. 

 

9.9. Rynny i rury spustowe 

Rynny i rury spustowe prowadzić zgodnie z odtworzeniem istniejącej lokalizacji. Rynny i rury spustowe 

wykonane z PCV w kolorze szarym. Propozycje kolorystyczne przed wykonaniem prac należy przedstawiać 

do akceptacji inwestora. Rynny o śr. 150mm oraz rury spustowe o średnicy 120mm. Sposób wykonania wg 

instrukcji montażowej wybranego producenta systemu. 

9.10.  Elementy zewnętrzne – kratki wentylacyjne, oświetlenie, urządzenia elektryczne, daszki 

nad wejściami. 

 

Kratki wentylacyjne należy wymienić na nowe w kolorze elewacji, na której jest usytuowana. 

 

Wszelkie elementy zewnętrzne typu oświetlenie i inne usytuowane na elewacji, należy zdemontować i 

zabezpieczyć na czas wykonywania prac po czym zamontować ponownie. Elementy nie nadające się do 

ponownego zamontowania należy wymienić. 

  

Istniejące daszki nad wejściami na etapie wykonywania prac termomodernizacyjnych należy 

zdemontować a następnie po przeprowadzeniu prac budowlanych zamontować nowe w tym samym 

rozmiarze. 

 

19.11. Remont pomieszczeń socjalnych na parterze objętych opracowaniem 

 

Projekt obejmuje remont istniejących pomieszczeń socjalnych w zakresie wymiany stolarki okienno-

drzwiowej i wykończenia.  
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Stan istniejący: 

Wszystkie pomieszczenia socjalne są w złym stanie technicznym: nierówne podłogi/ progi, ubytki w 

tynkach, okładzinach z płytek oraz powłokach malarskich, brak parapetów, kolizje drzwi, drzwi 

zamontowane niezgodnie z kierunkiem ewakuacji, wyposażenie sanitarne starego typu noszące ślady zużycia 

lub uszkodzone.  

 

Prace rozbiórkowe – ogólnie: 

• demontaż istniejącego wyposażenia sanitarnego; 

• wyburzenie istniejących spękanych, ścianek działowych murowanych kabin sanitarnych zgodnie z 

proj. technicznym; 

• usunięcie starych powłok malarskich, oczyszczenie i uzupełnienie tynków na ścianach i sufitach, 

pomalowanie ścian i sufitów; 

• wykonanie nowych otworów drzwiowych; 

• demontaż istniejących warstw wykończeniowych ścian; 

• demontaż istniejących warstw wykończeniowych podłóg do stropu; 

• demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicami; 

• demontaż istniejących instalacji przeznaczonych do likwidacji zgodnie z proj. branżowymi; 

• wyrównanie powierzchni podłóg; 

• usuniecie starych powłok malarskich na ścianach i sufitach; 

• demontaż istniejących parapetów; 

 

Prace remontowe – ogólnie: 

• wykonanie hydroizolacji w płynie na poziomie podłogi z wywinięciem na ściany ok 50cm, w 

miejscach szczególnie narażonych na zawilgocenie do wysokości 2m (natryski, umywalki); 

• wykonanie nowego wykończenia podłóg z płytek technicznych; 

• pomalowanie ścian i sufitów: 

pomieszczenia techniczne i sanitariaty: 

Farba lateksowa o 1 klasie odporności na szorowanie, przeznaczona do pomieszczeń sanitarnych – 

emulsja lateksowa. Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostępnych materiałów, 

zaproponowanego przez wykonawcę producenta. KOLOR: BIAŁY 

Pozostałe pomieszczenia:  

Farba akrylowa obiektowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów, optymalnie do różnych 

rodzajów podłoża, matowa. 

Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostępnych materiałów, zaproponowanego przez 

wykonawcę producenta. 

KOLOR: 

S0500-N wg wzornika NCS lub zbliżony* 

 

Uwaga: 

Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, ubytki i spękania uzupełnić, 

wyrównać, zmatowić, odtłuścić i osuszyć. Podłoża surowe, pylące, niespójne lub chłonące 

nadmiernie wodę należy zagruntować. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. 

 

• montaż nowej stolarki drzwiowej; 

• montaż parapetów; 

• wykonanie nowego wykończenia ścian w pomieszczeniach sanitarnych do wysokości 2m z płytek; 

• uzupełnienie tynków ścian i sufitów powyżej zastosowanej okładziny z płytek; 

• fugowanie powierzchni z płytek; 

• montaż nowych przyborów sanitarnych; 
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19.12. Remont pomieszczeń technicznych w piwnicy objętych opracowaniem 

 

Projekt obejmuje remont istniejących pomieszczeń technicznych w zakresie wymiany stolarki okienno-

drzwiowej i wykończenia.  

 

Stan istniejący: 

Wszystkie pomieszczenia są w złym stanie technicznym: nierówne podłogi/ progi, ubytki w tynkach, 

okładzinach z płytek oraz powłokach malarskich, brak parapetów, kolizje drzwi, drzwi zamontowane 

niezgodnie z kierunkiem ewakuacji, wyposażenie sanitarne starego typu noszące ślady zużycia lub 

uszkodzone.  

 

Prace rozbiórkowe – ogólnie: 

 

• demontaż istniejących warstw wykończeniowych ścian; 

• demontaż istniejących warstw wykończeniowych podłóg do stropu; 

• demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicami; 

• demontaż istniejących instalacji przeznaczonych do likwidacji zgodnie z proj. branżowymi; 

• wyrównanie powierzchni podłóg; 

• usuniecie starych powłok malarskich na ścianach i sufitach; 

• demontaż starego wyposażenia sanitarnego; 

 

Prace remontowe – ogólnie: 

• wykonanie hydroizolacji w płynie na poziomie podłogi z wywinięciem na ściany do wys. 2m; 

• wykonanie nowego wykończenia podłóg z płytek technicznych; 

• pomalowanie ścian i sufitów: 

pomieszczenia techniczne i sanitariaty: 

Farba lateksowa o 1 klasie odporności na szorowanie, przeznaczona do pomieszczeń sanitarnych – 

emulsja lateksowa. Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostępnych materiałów, 

zaproponowanego przez wykonawcę producenta. KOLOR: BIAŁY 

Pozostałe pomieszczenia:  

Farba akrylowa obiektowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów, optymalnie do różnych 

rodzajów podłoża, matowa. 

Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostępnych materiałów, zaproponowanego przez 

wykonawcę producenta. 

KOLOR: 

S0500-N wg wzornika NCS lub zbliżony* 

 

Uwaga: 

Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, ubytki i spękania uzupełnić, 

wyrównać, zmatowić, odtłuścić i osuszyć. Podłoża surowe, pylące, niespójne lub chłonące 

nadmiernie wodę należy zagruntować. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. 

 

• montaż nowej stolarki drzwiowej; 

• wykonanie nowego wykończenia ścian do wysokości 2m z płytek; 

• uzupełnienie tynków ścian i sufitów powyżej zastosowanej okładziny z płytek; 

• fugowanie powierzchni z płytek; 

• montaż nowego wyposażenia sanitarnego; 

• wymurowanie ściany w piwnicy w odporności ogniowej REI120 w celu wydzielenia magazynu 

oleju; 
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19.13. Remont ścian betonowych i schodów żelbetowych na zewnątrz budynku 

 

Elewacja zachodnia i elewacja południowa 

 

Ściany w nieodpowiednim stanie technicznym - spuchnięte, pękające, powodujące swym 

wyglądem oszpecenie otoczenia. Balustrady nie spełniające swoimi wymiarami przepisów 

budowlanych. ( wysokość min. 90 cm, 12 cm rozstaw miedzy prętami).   

 

Naprawa powierzchni betonowych ścian i schodów zewnętrznych: oczyszczenie powierzchni, aż 

do „zdrowej” nośnej warstwy – w tym celu  należy skuć luźne fragmenty betonu, następnie usunąć 

starannie kurz i w zależności od porowatości podłoża zwilżyć beton dość obficie wodą. Wszystkie 

miejsca odspojone należy zgruntować i uzupełnić wyprawą tynkarską  tego samego rodzaju. 

Naprawiając rysy należy je najpierw niewielkie poszerzyć, nadając kształt trójkąta, potem dokładnie 

zagruntować i wypełnić zaprawą tynkarską lub  specjalną tzw. renowacyjną przeznaczoną do 

wypełniania większych ubytków. 

 

Elewacja zachodnia 

 

 

 
 

Elewacja południowa 

 



PT BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNA 

 

 
PT A-B.23 

 
 

Elewacja południowa: 

Schody żelbetowe - 17 stopni, szerokość biegu min 140 cm, szerokość stopnia 30 cm, wysokość 14, 

oraz ścianę oporową – betonową żelbetową grubość 35 cm, wystającą min 20 cm ponad grunt, nową 

balustrada oraz pochwyt  zgodnie z przepisami. (balustrada i pochwyt – wysokość min. 90 cm, 12 

cm rozstaw między prętami).  

Ściana do której przylegają schody żelbetowe do wyburzenia wraz ze schodami i do ponownego 

odtworzenia wg. pierwowzoru. 

Nowo wylane powierzchnie należy zabezpieczyć izolacją i poprzez naniesienie odpowiedniego 

systemu ochronnego. 

Elewacja zachodnia: 

Schody żelbetowe - 6 stopni, szerokość biegu min 140 cm, szerokość stopnia 30 cm, wysokość 14, 

oraz ścianę oporową – betonową żelbetową grubość 35 cm, wystającą min 20 cm ponad grunt, i 

zamontować nową balustradę oraz pochwyt  zgodnie z przepisami. (balustrada i pochwyt – 

wysokość min. 90 cm, 12 cm rozstaw między prętami). 

19.14. Komin ponad połacią dachu 

Wg. odrębnego opracowania 

19.15. Prace wykończeniowe zsypów. na węgiel 
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Konstrukcja blaszana do demontażu.  
 

Istniejące zsypy węgla należy zabezpieczyć poprzez wykonanie szalunku od spodu otworu, 

zalanie otworu zsypu wraz ze zbrojeniem betonem, wyłożeniem warstwy izolacji 

przeciwwilgociowej typu dysperbit i „zatkaniem otworu”  wyłazem żeliwnym. 

19.16. Kraty stalowe 

 W obiekcie należy zdemontować kraty doświetlające piwnice oraz kraty okienne w całym 

obiekcie i zamontować nowe w odpowiednim wymiarze po wykonaniu termomodernizacji budynku. 

10. INSTALACJA ŻRÓDŁA CIEPŁA 

Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dotyczy przebudowy kotłowni węglowej na gazowo-

olejową w Przysusze na ul. Hubala 27  obejmuje: 

• Demontaż instalacji kotłowni wraz z kotłami węglowymi, 

• Demontaż instalacji eklektycznej, 

• Przebudowę instalacji wodociągowej,  

• Przebudowę instalacji kanalizacji sanitarnej,  

• Budowa kotłowni gazowo-olejowej, 

• Budowa instalacji gazowej, 

• Budowa instalacji olejowej, 

• Przebudowa instalacji wentylacji i powietrza do procesu spalania, 

• Przebudowa kominów wraz z budową nowego komina, 

• Budowa instalacji elektrycznej,  

• Wydzielenie pomieszczenia magazynu oleju, 

• Remont pomieszczeń socjalnych w zakresie malowania ścian i sufitów, wymiana płytek na podłodze, 

wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, 

• Remont elewacji w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. 

 

11. WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ 

11.1. Instalacje wodne 

 Instalacje wodne - zastosowane w tych instalacjach izolacje cieplne i akustyczne powinny być 

wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Przepusty instalacyjne poprzez elementy 

oddzielenia przeciwpożarowego powinny posiadać klasę odporności ogniowej przenikanego elementu.  

 Podczas instalowania przewodów należy przestrzegać zasady, aby przepusty o średnicy powyżej 4 

cm we wszystkich ścianach i stropach, dla których wymagana jest klasa co najmniej EI 60 (pomimo iż nie 

pełnią funkcji oddzielenia przeciwpożarowego), również miały odporność ogniową (EI) przenikanego 

elementu, w przypadku prowadzenia instalacji grzewczej w szachtach obudowa tych szachtów powinna 

spełniać klasę EI 120, przy przejściu przez ściany i stropy REI i EI zastosować przepusty w klasie oddzielania 

przeciwpożarowego. 

 Przejścia przewodów przez ściany i strop należy wykonać w rurach stalowych osłonowych stosując 

wypełnienie masą ognioodporną o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody. Przejścia 

zabezpieczyć zaprawą ogniochronną i masą ogniochronną (montaż należy przeprowadzić wg zaleceń 

producenta systemu). 

 Rury z tworzyw sztucznych należy zabezpieczyć kołnierzami pęczniejącymi w czasie pożaru 

(montaż należy przeprowadzić wg zaleceń producenta systemu). 

11.2. Wentylacja 

 Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne 

akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej 
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ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia, odległość nieizolowanych przewodów 

wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m. 

 Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z 

materiałów niepalnych, elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów 

wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być 

wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4 m,  przy  czym 

nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego. 

 Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z 

materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m. Przewody 

wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały 

siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób 

umożliwiający kompensację wydłużeń przewodu. 

 Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów 

niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż   

wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej, w przewodach wentylacyjnych 

nie należy prowadzić innych instalacji. 

 Ze względu na rodzaj i podział stref budynku są wymagane klapy p. poż. . Pomieszczenia techniczne 

należy wyposażyć w gaśnice proszkowe o ładunku 2 kg (ABC).  

 W celu poprawnego zabezpieczenia przejść ppoż. w projekcie oparto się na następującym 

asortymencie: 

• na kanały okrągłe do średnicy 315 mm zastosowano klapy niskooporowe z obniżonym poziomem 

emitowanego hałasu, z wyzwalaczem topikowym/ 

• w pozostałych przypadkach zastosowano klapy niskooporowe z obniżonym poziomem emitowanego 

hałasu,   z wyzwalaczem topikowym lub siłownikiem 

11.3. KOTŁOWNIA 

− Kotłownia zakwalifikowana z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania jako PM, 

− Klasa odporności pożarowej budynku „A” o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2 ,  

− Ściany kotłowni zewnętrzne  spełniają warunek co do odporności ogniowej przegród,  

− Ściana wewnętrzna kotłowni spełnia warunek co do odporności ogniowej przegród tj. EI 60, 

− Drzwi zewnętrzne kotłowni mają spełniają warunek odporności ogniowej EI 30.  

− Na zewnątrz kotłowni przy drzwiach należy umieścić główny wyłącznik elektryczny kotłowni,  

− Zasilić w energię elektryczną urządzenia kotłowni i wykonać oświetlenie kotłowni zgodnie z 

wymaganiami ochrony IP – 65,  

− Zabezpieczyć instalację gazową systemem Gazex.  

 

UWAGA  

Kwalifikacja pomieszczeń kotłowni: jest pomieszczeniem niezagrożonym wybuchem.  

W pomieszczeniu kotłowni, w miejscu widocznym i łatwo dostępnym, należy zainstalować minimum 1 

gaśnicę proszkową o masie środka gaśniczego minimum 6 kg. Miejsce zainstalowania sprzętu gaśniczego 

należy oznakować. W pomieszczeniu kotłowni należy wywiesić instrukcję alarmowania i postępowania na 

wypadek pożaru.  

11.4. MAGAZYN OLEJU 

− Kotłownia zakwalifikowana z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania jako PM, 

− Klasa odporności pożarowej budynku „A” o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2 ,  

− Ściany magazynu oleju zewnętrzne  spełniają warunek co do odporności ogniowej przegród,  

− Ściana wewnętrzna magazynu oleju należy zabezpieczyć do odporności ogniowej przegród tj. REI 

120  

− Drzwi wewnętrzne magazynu oleju  mają spełniają warunek odporności ogniowej EI 60.  

− Wykonać oświetlenie kotłowni zgodnie z wymaganiami ochrony IP – 65,  
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UWAGA  

Kwalifikacja pomieszczeń kotłowni: jest pomieszczeniem niezagrożonym wybuchem.  

W pomieszczeniu kotłowni, w miejscu widocznym i łatwo dostępnym, należy zainstalować minimum 1 

gaśnicę proszkową o masie środka gaśniczego minimum 6 kg. Miejsce zainstalowania sprzętu gaśniczego 

należy oznakować. W pomieszczeniu kotłowni należy wywiesić instrukcję alarmowania i postępowania na 

wypadek pożaru.  

Wszystkie elementy i rozwiązania zastosowane w magazynie oleju projektuje się z materiałów NRO.  

Pomieszczenie magazynu  stanowi pomieszczenie wydzielone pożarowo, oddzielone od pozostałej części 

budynku ścianami, stropem i drzwiami oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej 

odpowiednio: 

• ściany: EI 120 

• strop: REI120  

• drzwi EI 60 wyposażone samozamykacz oraz klamkę antypaniczną. 

Aby spełnić wymaganą klasę odporności ogniowej należy ściany oraz strop zabezpieczyć płytami 

ogniowymi układanymi warstwowo – ilość warstw odpowiednio dobrana do wymaganej klasy. 

Pomieszczenie należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy tj. gaśnice proszkowe o ładunku 6 kg (1 

szt.) umieszczone przy drzwiach wejściowych oraz koc gaśniczy. 

Drogi ewakuacyjne oraz usytuowanie urządzeń p. poż oznaczyć zgodnie z polskimi normami. 

Drzwi magazynu na olej muszą otwierać się zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej (na zewnątrz), być 

łatwe do otwarcia (bez użycia klamki) muszą być wyposażone w klamkę antypaniczą i samodomykacz, o 

szerokość w świetle drzwi min. 0,9 m. 

Przejścia przewodów przez ściany i strop należy wykonać w rurach stalowych osłonowych stosując 

wypełnienie masą ognioodporną o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody, przez którą 

przechodzą przewody- instalacje. 

12. WARUNKI BHP 

 Urządzenia technologiczne są obsługiwane z powierzchni terenu. Wszystkie prace budowlane prowadzić 

zgodnie z wymaganiami BHP oraz zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. W szczególności podczas prac w wykopach! 

Teren wykopów oznakować i zabezpieczyć przed osobami postronnym.  

13. UWAGI 

- Niniejszy projekt może być wykorzystany wyłącznie do przeprowadzenia termomodernizacji w 

przedmiotowym budynku. 

- Wszystkie niejasności dotyczące niniejszego opracowania, rozbieżności stanu faktycznego z projektem 

oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwiązań należy bezpośrednio, na bieżąco, w ramach nadzoru 

projektowego konsultować z jednostką projektową i upoważnionymi projektantami. 

- Wszystkie urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w 

budownictwie oznaczone przez producenta znakiem  CE z Deklaracją Zgodności wystawioną na podstawie 

posiadanego Certyfikatu Zgodności. 

- Wszystkie roboty muszą być zgodne z warunkami BHP wykonania robót instalacyjnych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Instalowanie urządzeń powinno się odbywać zgodnie z wytycznymi ich 

producentów. 

- Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru 

Robót Budowlano-Montażowych, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i ich 

Usytuowanie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności zgodnie z Prawem 
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Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcją producentów poszczególnych 

materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem 

technicznym. 

- Występujące w projekcie nazwy handlowe bądź producentów urządzeń należy traktować jako 

przykładowe. Zamawiający i wykonawca ma prawo zastosowania innych urządzeń i wyrobów o nie gorszych 

parametrach technicznych i użytkowych, posiadające wymagane dopuszczenia i certyfikaty.  Wszelkie zmian 

i zamiany należy konsultować z projektantem. 

- W sprawach określonych dokumentacją obowiązują 

 

• Prawo budowlane, 

• Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych (wg ministerstwa 

budownictwa i instytutu techniki budowlanej), 

• Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlanej, 

• Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano 

– instalacyjnych, 

• Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót. 

 

- Uzupełnieniem opisu technicznego i specyfikacji jest część graficzna.   

 

 

ZAKRES 

OPRACOWA

NIA 

 ------------------

-------------- 

 

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY 

PROJEKT  IMIĘ I 

NAZWISKO 

MGR INŻ. ARCH.  

ANGELIKA MAZURKIEWICZ 

MGR INŻ. ARCH. 

ARKADIUSZ SARLEJ 

SPEC. UPR. ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKTONICZNE 

NUMER UPR. 

BUD. 
35/LOOKK/2018 14/LOOKK/2011 

DATA 

OPRACOWANIA 

CZERWIEC 2024 CZERWIEC 2024 

PODPIS 
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

NAZWA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 
PRZEBUDOWY KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWO-

OLEJOWĄ W PRZYSUSZE NA UL. HUBALA 27 

 ADRES OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

UL. HUBALA 27,  

26-400 PRZYSUCHA 

GMINA PRZYSUCHA 

DZIAŁKI 4225/241 

NAZWA INWESTORA  GMINA I MIASTO PRZYSUCHA  

 ADRES INWESTORA PLAC KOLBERGA 11  

26-400 PRZYSUCHA 

IMIĘ, NAZWISKO 

PROJEKTANTA 

 

ANGELIKA MAZURKIEWICZ 

 

Aleksandrów Łódzki, czerwiec 2024r. 
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INFORMACJA BIOZ 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów. 

a) wymiana stolarki i ślusarki: 

b) przebudowę źródeł ciepła: 

• budową powietrznych pomp ciepła dla potrzeb c.w.u. oraz c.o., 

• rozbudowę wewnętrzną instalacje elektryczną dla potrzeb zasilania projektowanych 

urządzeń, 

• Wymiana stolarki i ślusarki: 

 

c) termomodernizacja  

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 Na terenie działki w rejonie inwestycji znajdują się zabudowania techniczne obsługujące budynki.  

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 Na terenie działki brak elementów które to mogą stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi. 

 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

• Dźwiganie ciężarów – podczas przenoszenia ciężkich przedmiotów, zagrożenie średnie 

występujące przez cały czas trwania budowy.  

• Potknięcie, poślizgnięcie, upadek – podczas przemieszczania się na terenie budowy lub drogach 

komunikacyjnych, zagrożenie średnie, występujące przez cały czas trwania budowy. 

• Upadek na niższy poziom, upadek z wysokości – podczas przemieszczania się po rusztowaniach i 

ruchomych podestach roboczych itp., zagrożenie duże występujące podczas wykonywania pracy 

na wysokości. 

• Porażenie prądem elektrycznym – w trakcie obsługi urządzeń i narzędzi elektrycznych, zagrożenie 

duże. 

• Skaleczenia, otarcia, zranienia – kontakt z ostrymi narzędziami, powierzchniami itp. zagrożenie 

średnie występujące przez cały czas trwania budowy. 

• Urazy oczu, twarzy, dłoni – podczas wykonywania prac murarskich, szalunkowych, zbrojarskich i 

rozbiórkowych – zagrożenie średnie. 

• Poparzenia termiczne – podczas kontaktu z gorącymi powierzchniami urządzeń elektrycznych 

stosowanych na budowie, podczas przygotowania gorącego napoju lub posiłku, narażenie na 

działanie promieni słonecznych, podczas wykonywania prac spawalniczych - zagrożenie średnie. 

• Zagrożenia związane z pracą oraz ruchem maszyn i urządzeń np. pochwycenie, zmiażdżenie, 

odcięcie elementów lub całych kończyn dolnych lub górnych, fragmentów ciała- zagrożenie 

średnie. 

• Zagrożenia wynikające ze złej, nieprawidłowej obsługi maszyn, narzędzi i urządzeń lub z ich 

niesprawności – zagrożenie duże, występujące podczas użytkowania maszyn, narzędzi i urządzeń 

na terenie placu budowy. 
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 

 Pracownicy przystępujący do pracy muszą posiadać: 

• odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe – potwierdzone dokumentami oraz 

umiejętności bezpiecznego i sprawnego wykonywania pracy, a także posługiwania się wymaganym 

sprzętem ochronnym, 

• aktualne szkolenia w zakresie BHP – zaświadczenia potwierdzające ich ukończenie znajdują się w 

aktach osobowych pracowników w siedzibie firmy, 

• aktualne badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku, 

• odbyty instruktaż stanowiskowy przeprowadzony na stanowisku pracy na terenie placu budowy.  

• Odbycie instruktażu stanowiskowego musi zostać potwierdzone na karcie szkolenia wstępnego 

zgodnej z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w 

sprawie szkoleni w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860 z późn. zm.). 

Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka zawodowego występującego na ich stanowisku pracy 

zostanie potwierdzone przez pracowników na piśmie. Podczas instruktażu stanowiskowego 

pracownicy zapoznawani są z instrukcjami obsługi używanych na budowie maszyn, narzędzi 

i urządzeń oraz instrukcjami stanowiskowymi, co potwierdzają na piśmie. 

 Dodatkowo przed rozpoczęciem robót budowlanych pracownicy muszą zostać zapoznani z: 

• projektem budowlanym oraz organizacją budowy, 

• wykazem oraz rodzajem prac o szczególnym zagrożeniu, 

• obowiązkiem stosowania środków ochrony indywidualnej z wyszczególnieniem na poszczególne 

stanowiska, które zabezpieczają przed skutkami występujących zagrożeń, 

• zasadami bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, który będą 

prowadzić wyznaczone do tego osoby, 

• obowiązkiem dbałości o stan narzędzi, maszyn i urządzeń, 

• odpowiedzialnością pracownika za naruszenia przepisów BHP, 

• instrukcją postępowania w sytuacji wystąpienia wypadku, udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej i ppoż. 

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 

ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 Pracodawca dostarcza pracownikom odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej. 

Pracownik nie może zostać dopuszczony do pracy bez odzieży i środków ochronnych 

przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Dobór środków ochrony indywidualnej 

oparty został o analizę zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy oraz uwzględnia czynności 

wykonywane przez poszczególnych pracowników. Pracownicy muszą zostać poinformowani o 

zakresie posługiwania się środkami ochrony indywidualnej oraz sposobach ich użytkowania i 

oceniania ich stanu sprawności technicznej lub jego braku. 

 Roboty związane z podłączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 

elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie, aktualne 

uprawnienia. 

 Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy zabezpieczyć 

należy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
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 Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0m od odbiorników 

energii. 

 Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa 

należy przeprowadzić, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności 

izolacji tych urządzeń dwa razy w roku, a ponadto: 

• przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych 

i mechanicznych, 

• przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 

• przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

 Zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do 

celów higieniczno – sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 

 Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: posiłki 

wydawane ze względów profilaktycznych napoje, których rodzaj i temperatura powinny być 

dostosowane do warunków wykonywania pracy. Napoje będą zapewnione pracownikom 

zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturach otoczenia poniżej 10oC lub 

powyżej 25oC. 

 Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadku, gdy na terenie 

budowy roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących. 

 W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość 

przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. 

 W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, 

jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. 

 Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów 

lub wyrobów jest zabronione. 

 Podczas wykonywania robót rozbiórkowych konieczne jest stosowanie środków ochrony 

indywidualnej. 

 W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy 

zaopatrzyć w okulary ochronne.  

 W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach ochronnych. 

Środki ochrony indywidualnej, w jakie należy zaopatrzyć pracowników: 

• szelki bezpieczeństwa – do prac wykonywanych na wysokości, przy których niemożliwe jest 

zastosowanie barier ochronnych, zwłaszcza podczas wykonywania montażu i demontażu 

rusztowań. 

• kaski/hełmy ochronne - do stałego korzystania na terenie placu budowy, 

• rękawice ochronne – do stałego korzystania podczas wykonywania prac budowlanych, 

• obuwie antypoślizgowe z podnoskami stalowymi, chroniącymi przed urazami palców – do stałego 

korzystania na terenie budowy, 

• gogle lub przyłbice ochronne – do stosowania podczas wykonywania przycinania lub mechanicznej 

obróbki elementów kamiennych, 

• okulary ochronne/ przyłbice spawalnicze – podczas spawania, 

• ochronniki słuchu – do stosowania podczas wykonywania prac o natężeniu przekraczającym 85 dB, 

np. podczas przycinania lub mechanicznej obróbki elementów kamiennych, pracy zagęszczarką, 

Środki ochrony zbiorowej: 

• trwałe ogrodzenie terenu budowy, 

• zabezpieczenie przewodów elektrycznych zasilających urządzenia mechaniczne przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, oraz wykonywanie ich połączeń z urządzeniami mechanicznymi 

w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 
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•  

 Na podstawie w/w informacji kierownik budowy przed rozpoczęciem prac, sporządzi lub zleci 

przygotowanie (osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje), planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

 

 Kierownik budowy zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy 

umieszczając w widocznym miejscu tablice ostrzegawcze i tablice budowy zgodnie z Dz.U. 

2002 nr 108 poz. 953. 

 

 Na terenie budowy należy zapewnić dostęp dla pracowników do apteczki pierwszej pomocy i 

sprzętu gaśniczego oraz umieścić w widocznym miejscu numery alarmowe tj. 

 Pogotowie Ratunkowe  tel. 999 

 Policję  tel. 997 

 Pogotowie Gazowe  tel. 992 

 Pogotowie Elektryczne  tel. 991 

 

 

 Opracował:  

 

Angelika Mazurkiewicz 
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NR NAZWA RYSUNKU SKALA 

A01 INWENTARYZACJA – RZUT PIWNICY 1:100 

A02 INWENTARYZACJA – RZUT PARTERU 1:100 

A03 INWENTARYZACJA – RZUT DACHU 1:100 

A04 INWENTARYZACJA – ELEWACJA ZACHODNIA 1:100 

A05 INWENTARYZACJA – ELEWACJA PÓŁNOCNA 1:100 

A06 INWENTARYZACJA – ELEWACJA WSCHODNIA 1:100 

A07 INWENTARYZACJA – ELEWACJA POŁUDNIOWA 1:100 

A1 KOTŁOWNIA - RZUT PIWNICY STAN PROJEKTOWANY 1:100 

A2 KOTŁOWNIA - RZUT PARTERU STAN PROJEKOTWANY 1:100 

A3 KOTŁOWNIA - RZUT DACHU STAN PROJEKTOWANY 1:100 

A4 ELEWACJA ZACHODNIA - STAN PROJEKTOWANY 1:100 

A5 ELEWACJA PÓŁNOCNA - STAN PROJEKTOWANY 1:100 

A6 ELEWACJA WSCHODNIA - STAN PROJEKTOWANY 1:100 

A7 ELEWACJA POŁUDNIOWA - STAN PROJEKTOWANY 1:100 

A8 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNO-DRZWIOWEJ 1:100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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