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1. Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem opracowania są specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych 
1. INSTALACJA KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ 
Opracowanie zawiera specyfikacje następujących robót: 

Kod CPV  Nazwa 
45331110-0 Instalowanie kotłów 
45232460-4 Roboty sanitarne 

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

45232411-6 Rurociągi wody ściekowej 
45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

 
Jeśli DTR poszczególnych urządzeń, elementów i materiałów, użytych przy wykonaniu 
zadania, nie stanowią inaczej to należy stosować się do poniższych zapisów. 

2. Kotłownie niskoparametrowe. 

2.1. Wstęp. 
Wymagania dotyczą kotłowni wodnych o temp. do 115°C lub parowych o nadciśnieniu do 
0,07 MPa, wbudowanych i wolno stojących, wyposażonych w kotły z rusztami stałymi i ru-
chomymi, opalanych paliwami stałymi. Wymagania dotyczą również kotłowni opalanych 
gazem lub olejem w części ciśnieniowej kotłów i odprowadzenia spalin. 

Materiały, elementy i urządzenia powinny odpowiadać wymaganiom, a ich jakość 
potwierdzona odpowiednimi dowodami. 

2.2. Monta ż kotłów i urz ądzeń. 
a) Montaż kotłów: 
 

- Kotły żeliwne i stalowe niewymagające specjalnych fundamentów należy ustawiać na 
cokole wystającym ponad poziom podłogi nie mniej niż 0,05 m i obramowanym 
stalowym kątownikiem. 

- Fundamenty kotłów wymagających specjalnych zagłębień dla popielnika i kanałów 
spalin należy wykonywać wg rysunków wytwórcy. 

- Kocioł może być ustawiony na fundamencie dopiero po uzyskaniu pełnej 
wytrzymałości tego fundamentu. 

- Kotły żeliwne i stalowe dostarczane przez producenta w całości należy wraz z  
  osprzętem poddać oględzinom zewnętrznym. Należy zwrócić uwagę na kompletność 
  oprzyrządowania, tabliczkę firmową i kompletność dokumentacji. 
- Kotły dostarczane w elementach do skręcania należy scalać wg instrukcji wytwórcy. 

b) Kotły dostarczane na miejsce zabudowy w elementach przeznaczonych do montażu: 
- Montaż kotłów i urządzeń pomocniczych należy prowadzić wg technologii montażu 
ustalającej kolejność czynności, sprzęt dźwigowy, oprzyrządowanie itp. 
- Fundament kotła należy odebrać komisyjnie przed montażem ze zwróceniem uwagi 

na warunki techniczne wykonania betonów i zachowanie wymiarów zgodnych z 
dokumentacją. 

- Spawanie elementów kotłów należy prowadzić w pomieszczeniach w temperaturze 
nie niższej od 0°C. 

- Po zakończeniu montażu należy przeprowadzić próbę wodną. Po pozytywnej próbie 
wodnej można przystąpić do prac przy obmurzu i izolacji. 



 - 4 -  

 
c) Montaż rusztu mechanicznego należy rozpocząć po wykonaniu podmurówki  
    przestrzegając kolejności wg instrukcji fabrycznej. 
 
d) Zbiorniki: 
 

- Zbiorniki ciśnieniowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami przepisów 
Dozoru Technicznego. 

- Przed przystąpieniem do montażu zbiorników należy sprawdzić ich stan techniczny 
po transporcie i magazynowaniu", stan przygotowania miejsc ustawienia zbiorników 
(fundamenty, cokoły, podpory, inne zamocowania). 

- Przy montażu zbiorników należy: zachować odległości od ścian kotłowni i po-
zostałych urządzeń, zapewnić stały, łatwy dostęp do włazów, otworów 
wyczystkowych, zawieradeł itp., - wykonać podesty do obsługi, - zapewnić spadek 
2% w kierunku spustu (dotyczy zbiorników poziomych). 

- Montaż wyposażenia zbiorników, jak termometry, manometry, wodowskazy itp., 
należy wykonywać w ostatniej fazie prac, żeby uniknąć uszkodzeń. 

2.3. Monta ż ruroci ągów. 
• Układ rurociągów w kotłowni powinien zapewnić przejścia i minimalne prześwity, a 

ponadto zapewnić możliwość odwodnień i odpowietrzeń poszczególnych 
odcinków. 

• Podparcia lub zawieszenia rurociągów muszą zapewnić: 
- swobodną rozszerzalność termiczną rurociągu, 
- takie zamocowanie, aby ciężar odcinków rurociągu nie oddziaływał na armaturę i 

urządzenia (np. na pompy), 
- możliwość wymontowania armatury lub odcinka rurociągu bez wykonywania  
  dodatkowych podpór, 
- właściwej izolacji cieplnej. 

• Kompensatory wydłużeń cieplnych należy montować zapewniając wstępny naciąg. 

2.4. Monta ż armatury. 
• Przed zamontowaniem armatury każdy egzemplarz należy sprawdzić na 

szczelność oraz dokonać próby otwarcia i zamknięcia. 
• Przy łączeniu armatury z rurociągiem należy zapewnić właściwy kierunek 

przepływu oraz dogodny dostęp dla obsługi. 
• Należy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku 

do kierunku przepływu. 
• Rury na wylocie z zaworów bezpieczeństwa powinny zabezpieczać obsługę przed 

poparzeniem lub rozpryskiem wody (skroplin). 
• Instalacja powinna pozwalać na wymontowanie armatury lub jej części do celów 

remontowych, prób i badań. 
• Montaż armatury redukcyjnej lub sterującej należy wykonywać ściśle wg instrukcji 

producenta. 

2.5. Przewody spalin. 
• Odprowadzenie spalin do komina należy prowadzić bez zbędnych łuków i załamań 

z zachowaniem swobody rozszerzalności cieplnej przewodów ze stali. Przewody 
należy prowadzić ze wzniosem w kierunku komina. 

• Czopuchy powinny być zaopatrzone w szczelnie zamykane, łatwe do otwarcia 
otwory wyczystkowe (co najmniej dwa). 

• Czopuchy ciągu naturalnego powinny mieć przekrój co najmniej 40% większy od 
przekroju komina. 
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• Wloty przewodów dymowych do czopucha powinny być umieszczone na 
wysokości 10 do 15 cm nad dnem czopucha. 

• Wykonawstwo czopuchów murowanych powinno zapewniać szczelność, 
uwzględniać rozszerzalność cieplną materiałów, a szczeliny dylatacyjne należy 
uszczelniać sznurem azbestowym. 

• Ściany, dno i sklepienie czopucha powinny być wykonane z cegły, a spoiny 
należycie wypełnione zaprawą ogniotrwałą i zatarte na gładko. 

• Grubość ścian i sklepienia nie może być mniejsza od 0,25 m (jedna cegła). 
• Ściany czopucha nie mogą być związane ze ścianami budynku, a w miejscach 

widocznych powinny być otynkowane. 
• Jeżeli istnieje konieczność wykonania czopucha w składzie opału, musi on mieć 

specjalną izolację w postaci podwójnej ścianki, a przestrzeń między dwoma 
ścianami należy wypełnić warstwą popiołu grubości ok. 20 cm. 

• Wszystkie. elementy stalowe instalacji odprowadzenia spalin należy zaizolować 
cieplnie.  

• Elementy stalowych przewodów spalinowych powinny być prefabrykowane i w 
czasie tej prefabrykacji odpowiednio zabezpieczone antykorozyjnie. 

• Odcinki stalowych przewodów spalinowych należy łączyć między sobą na 
kołnierze. 

• Przewody kominowe lub same kominy powinny być zaopatrzone w króćce do 
pomiaru temperatury oraz do poboru próbek spalin. 

• Przewody obejściowe urządzenia odpylającego spalin i wentylatora powinny być 
zaopatrzone w łatwo dostępne zawieradła pozwalające na szczelne zamknięcie 
tych przewodów i unieruchomienie oraz zaplombowanie w położeniu zamkniętym. 

• Urządzenia odpylające i transportu pyłów powinny być szczelne zarówno VI czasie 
pracy, jak i przy opróżnianiu pyłu i wymianie zbiorników pyłowych. 

• Dokładność wykonania elementów prefabrykowanych przewodów odprowadzenia 
spalin powinna zapewniać szczelność połączeń skręcanych (przez odpowiednie 
wykonanie kołnierzy i powierzchni przylgowych ,oraz dobór właściwego materiału 
uszczelniającego). 

• Przed ustawieniem wentylatorów na fundamentach należy sprawdzić stan 
techniczny fundamentów i wentylatorów, a w szczególności łatwość obracania się 
wirnika. 

• Po ustawieniu wentylatora na fundamencie należy go wypoziomować, a następnie 
uzyskać współosiowość z silnikiem elektrycznym, po czym podlać śruby 
fundamentowe. 

• Wentylatory mogą być oddane do eksploatacji dopiero po związaniu podlewek i 
uzyskaniu przez nie pełnej wytrzymałości. 

• Wentylatory spalin powinny być przystosowane konstrukcyjnie do pracy w 
podwyższonej temperaturze. 

 

2.6. Kominy stalowe. 
• Przed montażem kominów należy sprawdzić prawidłowość wykonania 

fundamentów pod komin, wieżę lub odciągi zgodnie z tomem IV WTWiO. 
• Montaż komina można rozpocząć po osiągnięciu przez fundamenty, kotwy i 

zamocowania osadzone w betonie pełnej wytrzymałości. 
• Elementy kominowe przed montażem należy sprawdzić, dokonując odbioru 

częściowego pod względem zachowania tolerancji wymiarowych oraz 
zabezpieczenia antykorozyjnego. 

• Konstrukcja wieżowa komina powinna zapewnić swobodną rozszerzalność 
termiczną trzonu jedno- lub wielokanałowego oraz wymienialność poszczególnych 
elementów trzonów bez konieczności demontażu całej konstrukcji komina. 
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• Wszelkie prace antykorozyjne należy wykonać przed montażem komina, 
natomiast po montażu należy wykonać uzupełnienia zabezpieczające miejsca 
uszkodzone w czasie montażu. 

2.7. Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka. 
• Podczas zakładania izolacji i płaszcza ochronnego należy zapewnić dostęp do 

zmontowanych czujników i kryz pomiarowych. 
• Należy sprawdzić działanie organów wykonawczych (klapy, aparaty kierownicze 

wentylatorów, zawory) pod względem możliwości przestawiania w całym zakresie 
regulacji. 

• Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej należy przeprowadzić po zakończeniu 
montażu kotła, urządzeń pomocniczych, armatury, po wstępnej próbie wodnej i 
przepłukaniu kotła. 

2.8. Stacje uzdatniania wody. 
• Przed montażem należy sprawdzić wykonanie fundamentów i cokołów. 
• Urządzenia i instalacje wraz z armaturą, zabezpieczone wykładzinami 

antykorozyjnymi lub chemoodpornymi, powinny mieć świadectwo badań i odbioru 
kontroli technicznej, stwierdzające jakość użytych materiałów i wykonania 
zabezpieczeń. 

• Nie dopuszcza się do montażu urządzeń mających uszkodzone wyżej wymienione 
zabezpieczenia. 

2.9. Badania i odbiór robót. 
• Po zakończeniu montażu wszystkich elementów kotła, osprzętu i armatury należy 

przeprowadzić badania wodne kotła. 
• Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość wykonania i działania 

urządzeń zabezpieczających. 
• Badanie rusztu taśmowego polega na sprawdzeniu działania w 72-godzinnym 

ruchu próbnym. 
• Badanie zbiornika polega na przeprowadzeniu: 

            - sprawdzenia świadectwa producenta, 
            - próby ciśnieniowej, 
            - rewizji zewnętrznej zbiornika w czasie jego działania. 

• Sprawdzeniu kompletności osprzętu zbiornika (manometry, zawory, termometry, 
zawory bezpieczeństwa, poziomowskazy, urządzenia redukcyjne, zawieradła 
probiercze i odpowietrzające itp.). 

• Badanie podparć i podwieszeń polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
i właściwym zamocowaniu rurociągów i urządzeń. 

• Badania i odbiory pomp polegają na: 
            - sprawdzeniu poprawności wykonania instalacji pomp (przewód ssawny,  

         wysokość ssania, przewód tłoczny, usytuowanie armatury odcinającej, zwrotnej,  
         możliwość zalania, odpowietrzenia, ochrony silnika przed zawilgoceniem itp.), 
       - sprawdzeniu ustawienia agregatu (utwierdzenia, współosiowość silnika i pompy), 
       - sprawdzeniu stanu smarów, oleju. 
• Odbiór rurociągów i armatury polega na: 

- kontroli stanu podparć i podwieszeń w stanie zimnym i gorącym, 
- próbie ciśnieniowej, 
- kompletacji dokumentów (protokoły z odbiorów częściowych, naciągów, 
pomiarów    
  wspawanych kryz lub dysz pomiarowych, wyników kontroli spawów). 

• Badanie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki polega na: 
- ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodów impulsowych, kabli itp., 
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- ocenie zakresów przyrządów w stosunku do przewidzianych projektem   
- parametrów   pracy, 
- kontroli dokładności wskazań obwodów pomiarowych przez porównanie 

wskazań  ze wskazaniami urządzeń kontrolnych, 
           - kontroli działania obwodów, 

• Stacje uzdatniania wody: 
            - Stacje uzdatniania wody należy badać, mając na uwadze użycie właściwych  
              materiałów, urządzeń, zgodności ze schematem, czystości układu, szczelności,  
              możliwości odpowietrzeń, odwodnień i kompletności urządzeń AKPiA. 
            - Należy przeprowadzić 72-godzinny ruch próbny, sprawdzając efekty działania. 

• Badania urządzeń mechanicznych nawęglania, odżużlania, wentylatorów 
powietrza i spalin polegają na stwierdzeniu zgodności montażu z dokumentacją 
projektową i techniczno-ruchową poszczególnych urządzeń, co sprowadza się 
m.in. do: 
- sprawdzenia zamocowań urządzeń do fundamentów, cokołów, ram itp., 
- sprawdzeniu połączeń z instalacją i możliwości właściwej pracy, 
- sprawdzenia współosiowości na sprzęgłach, 
- sprawdzenia naciągu taśm w podajnikach, 
- sprawdzenia kompletności oprzyrządowania, 
- przeprowadzeniu 72-godzinnego ruchu próbnego. 

• Kominy: 
- W omawianych kotłowniach występują kominy ceramiczne lub stalowe, 
- Kominy ceramiczne i betonowe należy odbierać wg tomu IV WTWiO, 
- Kominy stalowe należy odbierać wg tomu III WTWiO, 

• Ruch próbny kotłowni: 
- Po zakończeniu kontroli wykonania oraz działania poszczególnych zespołów 
należy  
  przystąpić do rozruchu kotłowni i ruchu próbnego wg przygotowanej instrukcji  
  rozruchowej. 
- Rozruch urządzeń mechanicznych polega na: 
o sprawdzeniu kierunku obrotów, 
o obserwacji przyrządów kontrolno-pomiarowych, silników napędowych, łożysk, 

drgań. hałasów, przecieków na uszczelnieniach, 
o wykonaniu niezbędnych regulacji (np. naciągu łańcuchów w ruszcie, taśm w 

podajnikach itp.), 
o usunięciu zauważonych usterek, 
o sprawdzeniu działania układów sterowania,  

• Z przeprowadzonych prób rozruchu mechanicznego urządzeń powinien być spi-
sany protokół stwierdzający wynik prób oraz w przypadku pozytywnego wyniku 
dopuszczenia do ruchu próbnego "na gorąco". 

• W zależności od wymagań dokumentacji techniczno-ruchowej kotłowni 
czyszczenie układu obiegu wody lub pary odbywać się może mechanicznie, 
chemicznie przez płukanie i przedmuchiwanie. 

• Czyszczenie chemiczne wykonuje się zazwyczaj łącznie z płukaniem i powinno 
być przeprowadzone pod kontrolą służb chemicznych. 

• Uruchamianie układu obiegu wody i pary należy przeprowadzić z uwzględnieniem 
m.in. zasad odpowietrzenia, szybkości nagrzewu, szybkości wzrostu ciśnienia. 

• Po wykonaniu niezbędnego zakresu prac rozruchowych należy przystąpić do 
ruchu próbnego (w zasadzie 72 godz.) 

• Ruch próbny powinien być przeprowadzony komisyjnie z udziałem przedstawi 
cieli: 

- bhp, san.-epid. i p.poż., 
- przyszłego użytkownika obiektu, 
- producentów podstawowych urządzeń, 
- inspektorów nadzoru inwestycyjnego, 
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- autorów projektu, 
- kierownictwa montażu. 

• W zakresie AKPiA należy podczas ruchu kotła sprawdzić: 
- sprawność działania urządzeń automatyki, 
- prawidłowość nastawień wartości zadanych, 
- przedziały odchyłek parametrów regulowanych. 

• Odbiór końcowy kotłowni oraz przekazanie jej użytkownikowi do eksploatacji może 
nastąpić po: 
- sprawdzeniu kompletności dokumentacji technicznej ruchowo-eksploatacyjnej, 
- przeprowadzeniu badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym  
  stwierdzenie, czy urządzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano-
montażowe  
  odpowiadają warunkom technicznym, 
- sprawdzeniu, czy urządzenia są dopuszczone do ruchu zgodnie z przepisami, 
- sprawdzeniu, czy przeprowadzono pozytywny odbiór techniczny, 
- sprawdzeniu, czy stan urządzenia i przygotowanie miejsca pracy odpowiadają  
  warunkom technicznym, sanitarno-epidemiologicznym, warunkom bhp i ochrony  
  przeciwpożarowej. 

• Protokoły odbioru i przyjęcia urządzeń instalacji i obiektu kotłowni do eksploatacji 
powinny zawierać: 
- wyniki przeprowadzonych prób i pomiarów, 
- wykaz braków i usterek ze wskazaniem terminu ich usunięcia, 
- wykaz dokumentacji technicznej ruchowo-eksploatacyjnej materiałów i części  
  zamiennych, 
- stwierdzenie, czy zostały spełnione wymagania bhp ochrony powietrza  
  atmosferycznego, sanitarno-epidemiologiczne oraz ochrony przeciwpożarowej, 

            - stwierdzenie, że urządzenia i instalacje oraz obiekt kotłowni mogą być                  
               przekazane do eksploatacji. 
 
Sposób rozliczenia robót dodatkowych  
Sposób do decyzji i uzgodnienia z Inwestorem jako ryczałt – kosztorys 
powykonawczy , protokół konieczności wykonania robót dodatkowych.  
 
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Zostały oparte o dokumentacje projektową w podziale na poszczególne branże, 
instalacje  i obowiązujące normy  

3. Uwagi ko ńcowe.  

Do opracowania dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 
Dokumenty odniesienia: 
Jako podstawowe źródła odniesienia należy stosować : 

Projekt wykonawczy , przedmiar robót, obowiązujące normy. 
Całość zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- 
Montażowych cz. II, PN-64/B-10400 oraz obowiązującymi przepisami. 
Uwzględnić - Wymagania TECHNICZNE COBRTI INSTAL  „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót instalacji wentylacyjnych „ ZESZYT 2, i pozostałe/ ZESZYT 7, ZESZYT 12, ZESZYT 6, 
ZESZYT 5, ZESZYT 8 /zeszyty w zakresie prowadzonych prac. 


