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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST.0.0.WYMAGANIA OGÓLNE    Kod CPV  45000000-7 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: ST – Specyfikacja Techniczna SST – Szczegółowa Specyfikacja 

Techniczna ITB – Instytut Techniki Budowlanej PZJ – Program Zabezpieczenia, Jakości bhp – 

bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót    

1. WSTĘP   

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ ST] Specyfikacja Techniczna, Wymagania ogólne” odnosi się 

do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w 

ramach zadania inwestycyjnego. 

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako część Dokumentów 

przetargowych i Kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót w ramach zadania inwestycyjnego 

wymienionego w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.   

1.3.Zakres Robót objętych ST. 1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania 

ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi ( SST) 

od nr 2 do nr 8 zawartymi w dalszej części niniejszego opracowania. 1.3.2. W różnych miejscach 

Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te winny być traktowane, 

jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami, w których są wymienione. Normy krajowe należy rozumieć, jako Polskie Normy lub 

ich odpowiedniki z krajów Unii Europejskiej, w zakresie, w jakim normy te są dopuszczalne zgodnie z 

obowiązującymi w Polsce przepisami.   



1.4.Określenia podstawowe. Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: [1] Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna materiału lub 

wyrobu, dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie 

ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione 

do tej czynności określane są w drodze rozporządzeń właściwych Ministrów. [2] Atest – świadectwo 

oceny wyrobu lub materiału pod względem, jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez 

upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze. [3] Badania 

gruntowe – ogół badań ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych, geologicznych) określających stan 

fizyczny i skład chemiczny gruntu w celu określenia jego przydatności dla potrzeb budowlanych. [4] 

Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych – zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót 

budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz 

ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym. [5] 

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 

rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego. [6] Budowla – każdy 

obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, mosty, maszty 

antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu. [7] Budynek – obiekt budowlany, który 

jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 

posiada fundament i dach. [8] Certyfikat – znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez 

specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że 

zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 

Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. [9] Dokładność 

wymiarów – zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z 

dokumentacją techniczną [10] Dokumentacja budowy – ogół dokumentów formalno-prawnych i 

technicznych niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: - protokoły 

odbiorów częściowych i końcowych - rysunki i opisy służące realizacji obiektu - specyfikację 

techniczną - przedmiar robót - książki obmiarów [11] Dokumentacja powykonawcza – należy przez 

to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót. [12] Droga tymczasowa ( montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. [13] Dziennik budowy – urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez właściwy organ nadzoru budowlanego.  

 [14] Elementy robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 

wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji. 

[15] Etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

[16] Europejska norma ( EN) – oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji ( CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENLEC), jako „standardy europejskie (EN) 

„ lub „ dokumenty harmonizacje (HD)”. [17] Geodezyjna obsługa budowy – tyczenie i wykonanie 

pomiarów kontrolnych tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów 

geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektów. [18] Grupy, klasy, kategorie – należy 

przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 r w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień. [19] Inspektor Nadzoru – samodzielna funkcja techniczna w 

budownictwie związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, które 

może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna być 

wymieniona w umowie i wyznaczona przez Inwestora, ( o której wyznaczeniu poinformowany 

zostanie Wykonawca), jako odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 



[20] Instrukcja technicznej obsługi ( eksploatacji) – opracowana dostawcę urządzeń technicznych i 

maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 

konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 

obsługi ( eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

[21] Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca 

swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania. [22] Kierownik budowy – samodzielna 

funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu 

budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu. 23] Kontrola techniczna – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego 

zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową. [24] Kosztorys– dokument 

określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na podstawie: dokumentacji projektowej, 

przedmiaru robót, specyfikacji technicznej, założeń wyjściowych do kosztorysowania, cen 

jednostkowych robót podstawowych. [25] Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys. [26] 

Przedmiar robót – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z wyliczeniem. [27] 

Kosztorys powykonawczy – sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo- wartościowe 

zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w 

trakcie realizacji robót. [28] Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki 

naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną, jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. [29] Materiał - wszelkie 

tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. [30] Nadzór autorski – forma kontroli, 

wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, 

polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji 

rozwiązań zamiennych. [31] Nadzór inwestorski – forma kontroli sprawowanej przez inwestora w 

zakresie, jakości robót i kosztów realizowanej inwestycji. [32] Norma zużycia – określa technicznie i 

ekonomicznie uzasadnioną wielkość ( ilość) jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o 

określonych cechach jakościowych. [33] Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i 

urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, obiekt małej architektury. [34] Obiekty liniowe – drogi oraz sieci uzbrojenia 

technicznego terenu. [35] Obmiar – wymierzenie, obliczenie ilościowo-wartościowe faktycznie 

wykonanych robót. [36] Odpowiednia zgodność – należy przez rozumieć zgodność wykonanych robót 

z dopuszczalnymi tolerancyjnymi, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. [37] Polecenie Inspektora 

Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. [38] 

Polska Norma (PN) – norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, metody badań 

oraz metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa 

pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska z uwzględnieniem potrzeb ludzi 

niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentów grup wyrobów, 

w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów paliw i energii powszechnie 

stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów typoszeregów, wymiarów 

przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i 

jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalna wyrobów, projektowania obiektów 

budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót 

budowlano-montażowych, dokumentacji Technicznej.  



 [39] Powykonawcze pomiary geodezyjne – zespół czynności geodezyjnych, mających na celu 

zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do określenia położenia, wymiarów i kształtu 

zrealizowanych lub będących w toku realizacji obiektów budowlanych. [40] Pozwolenie na budowę – 

decyzja administracyjne określająca szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i 

prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów 

tymczasowych określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie. [41] Prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 

albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia wykonywania robót budowlanych. 

[42] Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. [43] 

Protokół odbioru robót – dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący 

podstawę żądania zapłaty. [44] Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. [45] Przepisy techniczno-budowlane – warunki techniczne, 

jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania 

obiektów budowlanych. [46] Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez 

Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę 

obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. [47] Rekultywacja – 

należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenu w czasie realizacji lub robót budowlanych. [48] Remont – należy przez to rozumieć 

wykonywanie robót w istniejącym obiekcie budowlanym polegającym na odtworzeniu stanu 

pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. [49] Roboty budowlane – należy przez to 

rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego. [50] Roboty podstawowe – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, 

które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 

uwzględniają przyjęty stopień scalenia. [51] Roboty zabezpieczające – roboty budowlane 

wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót 

inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji 

placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub 

wynagrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w celu 

zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą też wystąpić na 

obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan 

zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami 

atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych. [52] Roboty zanikające – roboty 

budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów budowy. [53] 

Sieci uzbrojenia terenu – wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i 

urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i 

inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych. [54] Siła wyższa – zdarzenie nadzwyczajne, 

zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia np. wywołane działaniem sił przyrody na 

znacznym obszarze. [55] Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na 

nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzące część terenu budowy. [56] 

Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem. 

[57] Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 



budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. [58] Ustalenia techniczne – należy przez 

to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych. [59] Wada 

techniczna – efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie technologicznym 

powodujący ograniczenie lub uniemożliwienie korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

za co odpowiedzialność ponosi wykonawca. [60] Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ 

nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 

stosownie do ich właściwości. [61] Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji 

produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówienia publicznych. [62] 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. [63] Zadanie 

budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji technologiczno- 

użytkowych. Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego. [64] Znak bezpieczeństwa – prawnie określone 

oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały certyfikat.   

1.5.Opis projektowanych rozwiązań. Remont polegał będzie na wymianie, stolarki okiennej 

drewnianej na stolarkę PCV szklona szybami o podwyższonej izolacyjności akustycznej oraz stalowych 

drzwi wejściowych do budynku na drzwi aluminiowe o takich samych wymiarach. Budynek szkolny 

zostanie docieplony płytami styropianowymi frezowanymi gr 12 cm, a budynek Sali gimnastycznej 

zostanie pomalowany farbą akrylowo-silikatową 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót Wykonawcą może być jedynie firma posiadająca dokumenty 

potwierdzające jej formalne uprawnienie i rzeczywiste przygotowanie do prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stały, skuteczny nadzór kierownictwa budowy posiadającego 

właściwe kwalifikacje i doświadczenie potwierdzone referencjami, a także uprawnieniami.   

1.6.1.Ogólne zasady wykonywania Robót 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót 

zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, Projektu Organizacji Robót” oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 

planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 3. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 5. Decyzje Inspektora dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. 6. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję. 7. Polecenia 

Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 8. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 1.3 i 



uwzględnił ich przeprowadzenie planując swoje roboty. W związku z tym roboty wymienione w pkt. 

1.3, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, nie mogą być 

powodem do zmiany terminu realizacji umowy. 9. Wykonawca zatrudni podstawowy personel 

zaakceptowany przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje zmianę podstawowego personelu 

technicznego jedynie wtedy, gdy kwalifikacje, umiejętności i odpowiednie doświadczenie 

proponowanego personelu będą takie same lub lepsze od wymienionego w ofercie. Kwalifikacje 

kadry technicznej Wykonawcy Robót - Kierownik Budowy powinien posiadać uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności odpowiadającej zakresowi 

prowadzonych robót. - Kierownik Budowy musi być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. - 

Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami   

1.6.2.Przekazanie placu budowy. - Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże 

Wykonawcy: teren budowy, Projekt Budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi - jeśli są wymagane, dwaegzemplarze Dokumentacji –szkice zmian - Po 

protokolarnym przejęciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za przekazany teren, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy.   

1.6.3.Dokumentacja Projektowa 1.6.3.1.Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów 

Przetargowych – zgodnie z SIWZ. 1.6.3.2.Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu 

Zamawiającego 1.6.3.3.Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny 

Kontraktowej:  

A) Projekt Organizacji Robót b) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia c) Dokumentacja 

Powykonawcza:   

1.6.4.Zgodność Robót z dokumentacją Projektową i SST.  Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje 

Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią 

załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.  Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub niedopowiedzeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast 

powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 

dokumentów. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i SST.  Dane określone w Dokumentacji 

Projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne 

i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami lub wartościami średnimi określonego 

przedziału tolerancji.  W przypadku, gdy wykonane roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z 

Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementów budowli to 

takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty prowadzone będą na koszt 

Wykonawcy.   

1.6.5.Zabezpieczenie Terenu Budowy Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania 

bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, 

aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: (a) utrzyma warunki bezpiecznej 

pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia 

służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  (B) 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, ze jest wliczony w cenę kontraktową.   



1.6.6.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w 

czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 

trwania budowy robót Wykonawca będzie: a) utrzymywać Teren Budowy bez wody stojącej b) 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie 

miał szczególny wzgląd na: - lokalizację baz, magazynów, składowisk, - środki ostrożności i 

zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami - możliwością powstania pożaru   

1.6.7.Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 

przez odpowiednie przepisy na terenie placu budowy w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, 

magazynach, maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

obowiązującymi odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 

rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy.   

1.6.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przekazany teren budowy od chwili protokolarnego 

przejęcia od Inwestora, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy   

 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 

i prywatnej.  

 W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub mające wartość 

archeologiczną Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i 

przerwać roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.  

 Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o 

prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych 

adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Terenu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie 

dłuższym jednak niż w czasie przewidywanym harmonogramem tych robót. Wykonawca okaże 

współpracę i ułatwi przeprowadzenia wymienionych robót.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszystkie niezbędne kroki mające na 

celu zabezpieczenie sieci i urządzeń podziemnych oraz nadziemne przed ich uszkodzeniem w czasie 

realizacji robót.  

Wszelkie czasowe wyłączenia sieci konieczne w czasie realizacji robót należy uzgadniać z Inspektorem 

Nadzoru oraz właścicielem sieci.   

W przypadku uszkodzenia sieci Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednią instytucję 

użytkująca lub będącą właścicielami sieci, a także Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie 

współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi.  

Jakiekolwiek uszkodzenie sieci i urządzeń podziemnych niewykazanych na planach i rysunkach 

dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub bez zaniedbania 

Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy 

uszkodzeń obciąża Wykonawcę   



 Wykonawca zobowiązuje się w ramach Kontraktu do: - ·demontażu, napraw, montażu ogrodzeń 

placu budowy oraz napraw innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania 

terenu.  

Poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego   

1.6.9. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 1. Podczas realizacji Robót Wykonawca 

powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 

personelu prowadzącego roboty objęte umową. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są automatycznie 

uwzględnione w stawce jednostkowej robót objętych umową. 3. Wykonawca zobowiązuje się do 

utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na 

bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 4. Wykonawca powinien zapewnić w ramach 

umowy dozór Terenu Budowy.   

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót podczas budowy. 1. Wykonawca powinien utrzymać roboty do 

czasu końcowego lub częściowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru. 2. Jeżeli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadowalającym stanie to na 

polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny 

po otrzymaniu polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może natychmiast zatrzymać 

roboty.   

1.6.11. Przestrzeganie prawa i innych przepisów. 1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy 

i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, 

które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób prowadzenia 

robót. 2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie 

przepisy wymienione w ust. 1. 3. Wykonawca umożliwi wstęp na budowę pracownikom organu 

Nadzoru Budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym 

przedstawicielom Inwestora.   

1.6.12. Stosowanie rozwiązań opatentowanych. 1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on 

za konieczne albo uzasadnione użycie rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, 

które są chronione patentem lub innym prawem własności to Wykonawca powinien spełnić 

wszystkie wymagania określone prawem, dot. zasad zastosowania chronionego rozwiązania, 

urządzenia, materiału lub metody. 2. Wymagania określone w ust. 1 powinny być spełnione przez 

Wykonawcę przed przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, 

urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora Nadzoru o 

uzyskaniu wymaganych uzgodnień, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 3. Jeżeli nie 

dotrzymanie wymagań sformułowanych w ust. 1 i 2 spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to 

w całości obciążą one Wykonawcę.   

1.6.13.Ryzyko Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą 

dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji realizacji inwestycji, z 

wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego, jako ryzyko Inwestora Inwestor ponosi 

odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które:  



Bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót w kraju Inwestora, a obejmujące ryzyko wojny, działań 

zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, działań władzy 

wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, zamieszek wewnętrznych lub niepokojów, 

(jeśli nie dotyczą wyłącznie pracowników Wykonawcy) oraz skażeń jakimikolwiek paliwami lub 

odpadami toksycznymi lub nuklearnymi, radioaktywnymi oraz substancjami wybuchowymi 

spowodowane jest wyłącznie wykonaniem przez Wykonawcę projektu robót przekazanego przez 

Inwestora.   

2. MATERIAŁY.   

2.1. Źródło uzyskania materiałów. 1. Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakiegokolwiek materiału przeznaczonego do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dot. proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, atesty i aprobaty techniczne. 2. Zatwierdzenie 

pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z tego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. 3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania ST w czasie postępu robót. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 

umowy z materiałów stanowiących jego własność z wyjątkiem materiałów przekazanych przez 

Inwestora. Wykaz tych materiałów zawierać będzie umowa.    

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną 

przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez 

Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 

innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 

niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nie przyjęciem i niezapłaceniem.   

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 

składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora Nadzoru. 2. Miejsca czasowego składowania będą lokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.   

2.4. Wariantowe stosowane materiałów. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują 

możliwości wariantowego zastosowania różnych rodzajów materiału w wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.   

2.5. Materiały rozbiórkowe Materiały i części uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót należy 

wywieść z terenu budowy na składowisko odpadów. Wykonawca uwzględni w ofercie wywóz 

materiałów z rozbiórki.   

2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, 

nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów emitujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 

robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 

szkodliwe dla środowiska tylko w czasie robót, a potem ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod 



warunkiem przestrzeganie wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użyje materiałów szkodliwych dla 

otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla 

środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.   

2.7. Wymagania szczegółowe. Materiały wykorzystane do wykonania robót objętych niniejszą 

specyfikacją muszą spełniać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w 

budownictwie. Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których 

wydano: a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

dokumentów technicznych. B) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.  

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla 

przedmiotowej inwestycji. Wyroby te muszą posiadać oświadczenie dostawcy wyrobu, w którym 

zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi 

normami. Zastosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania wymaga 

każdorazowo pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.     

3. SPRZĘT.   

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do prowadzenia robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 2. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 

SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. 3. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dot. Jego 

użytkowania. 4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 5. Jeżeli 

Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia 

niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.       

4. TRANSPORT.   

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 

takich środków transportu, które nie wpłynąniekorzystnie, na jakość robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, 

w terminie przewidzianym umową.   

4.2. Wymagania dotyczące przewozów po drogach publicznych. 1. Przy ruchu na drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 

nieodpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu 



budowy. Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile 

zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od 

odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 2. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 3. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien 

naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru.   

4.3. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 

ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowo wagowych ładunków 

i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.    

5. WYKONYWANIE ROBÓT.   

5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:  

Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,  

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),  

Projekt organizacji budowy,  

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny   

Za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych 

robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji 

robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru:  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługą geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru, następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także normach 

i wytycznych,  

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.    

6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT   

6.1.Program zapewnienia, jakości 1.Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i 

przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia, Jakości, w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 2.Program Zapewnienia, Jakości będzie 

zawierać: a/ część ogólną opisującą:  

Organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  



Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  

Metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym,  

Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,  

Wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,  

Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych  

Wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania  

Tych informacji Inspektorowi Nadzoru b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu 

Robót:  

Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

Rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp.,  

Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu  

Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie  

Urządzeńitp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót, sposób postępowania z materiałami i robotami 

nieodpowiadającymi wymaganiom.     

6.2. Zasady kontroli, jakości robót. 1Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich 

przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną, jakość robót.  

  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie  

  Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  

  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i SST.  

  Minimalne wymagania, co do zakresu badań i częstotliwości są określone w SST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.  

  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań.  



  Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji.  

  Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia, jakość tych materiałów.  

  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.   

6.3.Pobieranie próbek. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co, do jakości, 

o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym wypadku koszty te ponosi Inwestor.  Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone 

przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 

do badań wykonanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora    

6.4.Badania i pomiary. 1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 2. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.   

6.5. Raporty z badań. 1. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 

wynikami badań uzgodnionymi z nim. 2. Wyniki badań ( kopie) będą przekazywane Inspektorowi 

Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaakceptowanych.   

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 1. Dla celów kontroli, jakości i zatwierdzenia, 

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka pomoc potrzebna do tego ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. 2. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 

systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i 

robót z wymaganymi SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 3. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów robót z SST i Dokumentacją Projektową. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca.   



6.7. Certyfikaty i deklaracje. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, 

które: 1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz. 

Ust. 99/98), 2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: - Polską Normą - aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST 3. Znajdują się w wykazie, wyrobów, o 

których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. Ust. 99/98) W przypadku materiałów, dla 

których ww. dokumentach są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót posiadać 

będzie te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucone.    

6.8.Dokumenty budowy. 6.8.1.Dziennik Budowy.  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Kierowniku Budowy. 1. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 2. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 

drugim, bez przerw. 3. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 5. Do 

Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności:  

Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

Uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia, jakości i harmonogramu robót,  

Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

Daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu  

Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót,  

Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

Stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,  

Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  

Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

Danedotyczące, jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał,  



Inne istotne informacje o przebiegu robót. 6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane 

do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 7. Decyzje 

Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora 

Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy Robót.   

6.8.2.Księga Obmiaru. Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w Kosztorysie Ofertowym lub SST.   

6.8.3.Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia, o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót i winny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.   

6.8.4.Pozostałe dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej 

następujące dokumenty:  

Protokoły przekazania Terenu Budowy,  

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

Protokoły odbioru Robót,  

Protokoły z narad i ustaleń,  

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

Korespondencję na budowie.   

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie 

Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 3. Wszelkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Inwestora.     

7. OBMIAR ROBÓT.   

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 1. Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 

Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym 

i SST. 2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 3. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 

ilościach podanych w Przedmiarze Robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru. 5. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 

Wykonawcy w czasie określonym w Umowie.   

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 1. Zasady określania ilości robót podane są w 

odpowiednich SST lub w katalogach i powszechnie stosowanych aktualnych publikacji. 2. Jednostki 

obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze 

robót.   



7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie 

obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 

to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 3. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.   

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 1. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub 

końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i 

zmiany Wykonawcy Robót. 2. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania. 3. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 4. Roboty pomiarowe 

do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 5. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na stronie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie osobnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru.   

8. ODBIÓR ROBÓT   

8.1. Rodzaje odbiorów. W zależności od ustaleń odpowiadających ST, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 1. Odbiorowi 

Robót zanikających i ulegających zakryciu, 2. Odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i 

urządzeń technicznych, 3. Odbiorowi częściowemu, 4. Odbiorowi końcowemu (ostatecznemu), 5. 

Odbiorowi po upływie rękojmi, 6. Odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie gwarancji.   

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 1. Odbiór Robót zanikających i ulegających 

zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. 2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 3. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 

trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 4. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. 5. Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonania badań, prób jak również do wykonania odkrywek robót w przypadku niezgłoszenia robót 

ulegających zakryciu lub zanikających do odbioru.   

8.3. Odbiór częściowy.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.   

8.4. Odbiór końcowy (ostateczny).   

8.4.1. Zasady odbioru 1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do zakresu, ilości i jakości. 2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 3. Odbiór końcowy 

robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 4. Odbioru końcowego robót dokona komisja 



wyznaczona przez Inwestora w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 5. W 

toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 6. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. 7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i SST 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.   

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 1. Podstawowym dokumentem do dokonania 

odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg ustalonego przez 

Zamawiającego wzoru. 2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty:  

Dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,  

Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych robót,  

Specyfikacje Techniczne,  

Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

Protokoły odbiorów częściowych,  

Recepty i ustalenia technologiczne,  

Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,  

Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ,  

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i PZJ,  

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń,  

Geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 4. W 

przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania Dokumentacyjnego nie są gotowe 

do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót. 5. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestorem. 6. Termin wykonania Robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.   

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 1. Odbiór pogwarancyjny po 

upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 2. Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie 

dokonany na podstawie wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.4.    

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI   



9.1. Ustalenia ogólne Zasady płatności ustala umowa na realizację robót.  Jeżeli w umowie nie 

określono sposobu płatności to podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez 

Wykonawcę za jednostkę obmiarową dla danej pozycji Przedmiaru Robót.  

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Inwestora w dokumentach umownych. Cena jednostkowa pozycji 

kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować:  

Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

Wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków transportu 

na teren budowy,  

Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)  

Koszty pośrednie w skład, którychwchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 

energii i wody, itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na 

rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 

ubezpieczenia oraz koszty Zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy  

Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym  

Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z włączeniem podatku VAT Cena 

jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót 

jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą 

pozycją kosztorysową.  Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest wykonać dokumentację 

powykonawczą inwestycji oraz dokumentację rozruchową i eksploatacyjną.   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Ustawy Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, 

póz. 2016 Zpóźna. Zm.). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 

19, póz. 177). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. Z 2002 r. Nr 

147, późn.zm. 1229). Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 

1321 Zpóźna. zm.). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 

627 z późna. Zm.) . Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Z 

2004 r. Nr 204, póz. 2086).   

10.2. Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

(Dz. U. Nr 209, póz. 1779). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w 

sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich 

aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 

Nr 209, póz. 1780). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 



pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401). Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126). Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 2041) Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042   

10.3. Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych, (tom l, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. Warunki techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003-2005 Warunki techniczne 

wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 

INSTAL, Warszawa, 2001-2003   

10.4. Normy PN-ISO 6707-1: 1994 Budownictwo - Terminologia - Terminy ogólne PN-ISO 6707-2: 

2000 Budownictwo - Terminologia - Terminy stosowane w umowach  

 
SST.01. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – ROZBIÓRKOWE Kod CPV 45111300 – 1 

1. Wstęp   

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w ramach zadania inwestycyjnego. 

   1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.   

1.3. Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. W zakres tych robót 

wchodzą:  

Wykucie drzwi zewnętrznych    

Rozebranie obróbek blacharskich: podokienników, gzymsów rynien i rur spustowych   

Rozebranie osłon rynien z blachy trapezowej na wspornikach stalowych    

Skucie odstającego i zniszczonego tynku elewacji   

Wykucie krat okiennych   

Rozebranie pokrycia dachu z papy bitumicznej   

  Rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej i podbudowy betonowej   

Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych   

Częściowe rozebranie schodów zewnętrznych   



Rozbiórka okładzin z masy lastryko  

Rozbiórka instalacji odgromowej     

1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i wytycznymi.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania 

robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.   

2. Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 

Wymagania Ogólne. Drewno przeznaczone do wykonania stemplowań, konstrukcji podpierających, 

pomostów zabezpieczających, powinno być iglaste, zaimpregnowane i odpowiadać wymaganiom PN-

91/D-95018 i PN-75/D-96000.   

3. Sprzęt Roboty rozbiórkowe można wykonywać przy użyciu elektronarzędzi oraz może być użyty 

dowolny sprzęt. Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu 

mechanicznego spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Wymagania Ogólne. Wszystkie rodzaje sprzętu powinny 

posiadać aktualne badania techniczne. Osoby obsługujące sprzęt powinny posiadać aktualne 

uprawnienia i być przeszkolone.   

4. Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu z wyjątkiem płyt azbestowo 

cementowych, które należy transportować zgodnie z przepisami odnośnie materiałów 

niebezpiecznych Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.   

5. Wykonanie robót Wykonanie robót rozbiórkowych należy przeprowadzić z zachowaniem 

bezpieczeństwa pracy robotników oraz osób postronnych mogących przebywać w strefie rozbiórki. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych w pierwszej kolejności należy wykonać wszystkie 

niezbędne zabezpieczenia; jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót – wyznaczenie strefy rozbiórki, 

zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt, oraz wykonać urządzenia do usuwania z budynku 

materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zapoznani z 

zakresem prac do wykonania; w szczególności otrzymać dokumentację określającą kolejność 

rozbiórki elementów konstrukcyjnych.   

Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych należy przestrzegać wszystkie obowiązujące przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach 

urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy muszą być wyposażenie w odzież roboczą, hełmy, 

okulary i rękawice ochronne. Znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót urządzenia użyteczności 

publicznej jak: latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu elektronarzędzi lub 

narzędzi pneumatycznych. Przy częściowym rozbieraniu konstrukcji należy wykonać tymczasowe 

wzmocnienia tych konstrukcji. W czasie silnego wiatru, opadów atmosferycznych, mgły, mrozu, 

odwilży i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych nie należy prowadzić prac 

rozbiórkowych.   

5.1. Roboty przygotowawcze Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: teren ogrodzić i 

oznakować zgodnie z wymogami BHP,     

5.2. Roboty rozbiórkowe Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 R. (DzU. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 



robót budowlanych. (1) Wszystkie materiały rozbiórkowe posegregować i odwieźć na miejsce 

składowania.   

6. Kontrola, jakościrobót Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. 5.2.    

  7. Obmiar robót Jednostkami obmiarowymi są: – Rozbiórki – [m³/m²/m/szt.]     

 8. Odbiór robót Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających.     

9. Podstawa płatności   

Jeżeli w umowie nie określono inaczej płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami 

podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w 

punkcie 7.    

10. Przepisy związane • Rop. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr120 z 2003r Poz. 

1125 i 1126) wsprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia w budownictwie. • Rop. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 45 Poz. 401 z 2003r.) • Ustawa z 

dn. 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz. U. Z 2003 r. Nr 3, 

poz. 20 z późna. zm.) . • Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z póżn. 

zm.) . • Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późna. 

zm.). • Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późna. 

zm.). • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późna. Zm.). • 

Ustawa z dn. 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, 

poz. 1671) . • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 R. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z póżn. zm.). • 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu 

szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824) . • 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2.04.2004 R. w sprawie sposobów i 

warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zwierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 

649). • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 23.10.2003 r. w sprawie 

wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania 

instalacji i urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz. 1876). • 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 1.12.2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub 

procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. Nr 

280, poz. 2771). • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5.03.2001 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania 

odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 22, poz. 251) . • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4.08.2004 R. 

w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały 

azbest w produkcji (Dz. U. Nr 183, poz. 1896).   

 

SST.02.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 

 

SST.02.1.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA Kod CPV  45421131-1  



1.   CZĘŚĆ OGÓLNA   

1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki okiennej w ramach zadania 

inwestycyjnego. 

1.2.Zakres stosowania SST  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 

będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych 

reguł i zasad sztuki budowlanej.  

1.3.Przedmiot i zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) 

dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót związanych z: - montażem ślusarki aluminiowej 

drzwiowej wraz z przygotowaniem otworów do wbudowania i robotami towarzyszącymi.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania 

robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi i poleceniami 

Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt. 1.5.  

1.5. Dokumentacja robót montażowych Dokumentację robót montażowych stolarki okiennej i 

drzwiowej stanowią: - projekt budowlany - specyfikacja okien i drzwi - specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót - dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), - dokumenty świadczące o dopuszczeniu 

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie 

z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty 

techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, - protokoły 

odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych, - dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).  

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Wszelkie nazwy własne produktów i 

materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia 

właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się 

zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: - 

spełniania tych samych właściwości technicznych, - przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie 

(dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 2.1. Ogólne 

wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Do wykonania i montażu stolarki okiennej i 

drzwiowej w obiektach budowlanych należy stosować wyroby posiadające dopuszczenie do 

stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których 

producent lub jego upoważniony przedstawiciel: - dokonał oceny zgodności z wymaganiami 

dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności, - oznakował wyroby znakiem 

budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, - wydał deklarację zgodności z uznanymi 

regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym  



Przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa, - wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, 

dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną 

dokumentacją projektową sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej niewymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 

przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym 

projekcie dotyczącym montażu stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie budowlanym.  

2.2. Rodzaje materiałów   

  2.2.1. Ślusarka aluminiowa Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 

wg PN-EN 7551: 200-1, PN-EN 755-2: 2001 i PN-EN 755-9: 2004 Dopuszczalne błędy wykonania 

elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138 Powierzchnie elementów 

należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu AL/AN15u wg PN-80/H-97023 Drzwi wyposażone w 

samozamykacze    

2.2.2. Szyby Okna i szklone powinny być szybami zespolonymi, jednokomorowymi 4+4/16, o wartości 

współczynnika przenikania ciepła w środkowej części szyby zespolonej (bez uwzględnienia wpływu 

mostków cieplnych) U = 1,1 W/(m K). Drzwi szklone powinny być szybami zespolonymi 

jednokomorowymi w wykonaniu bezpiecznym zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz Szyby 

zespolone powinny spełniać wymagania PN-B-13079:1997.   

2.2.3. Listwy przy szybowe Do mocowania i uszczelniania szyb we wrębach skrzydeł okien i drzwi od 

strony wewnętrznej falezy stosować listwy przyszybowe z uszczelkami wciśniętymi fabrycznie w kanał 

na uszczelkę lub współ wtłaczanymi z kształtownikami z listew. Listwy przyszybowe należy dobierać w 

zależności od zastosowanego oszklenia.    

2.2.4. Uszczelki Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrębach skrzydeł okien i drzwi 

oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydła z ościeżnicą (słupkiem, 

ślemieniem) powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863. Uszczelki i 

przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: - twardość Shor"a min 35-40 - 

wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5,MPa - Odporność na temperatur od -30 do +80 C - palność - nie 

powinny rozprzestrzeniać ognia - nasiąkliwość - nie nasiąkliwe - trwałość min. 20 lat    

2.2.5 Okucia W oknach i drzwiach należy stosować kompletne okucia zamykające, zabezpieczające i 

uchwytowe zgodnie z dokumentacja i dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń 

eksploatacyjnych. W oknach Sali gimnastycznej zastosować urządzenia do otwierania okien z 

poziomu podłogi.   

2.3. Właściwości techniczne drzwi 2.3.1. Odporność na obciążenie wiatrem Ugięcie czołowe 

względem najbardziej odkształconego elementu okien i drzwi pod obciążeniem wiatrem wg PN77/B-

02011 nie powinno być większe niż 1/300 (zgodnie z PN-EN 12210: 2001 - klasa C wg wartości 

względnego ugięcia czołowego).   

2.3.2. Sprawność działania skrzydeł Ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu okna lub drzwi 

powinien być płynny, bez zahamowani i zaczepiania skrzydła o inne części okna lub drzwi. Siła 

potrzebna do uruchomienia okuć zamykających przy otwieraniu i zamykaniu powinna być mniejsza 

niż 10daN. Siła potrzebna do poruszenia odryglowanego skrzydła powinna być mniejsza niż 8 daN.   

2.3.3 Współczynnik przenikania ciepła  



Współczynnik przenikania ciepła szyby zespolonej (bez uwzględnienia wpływu mostków cieplnych) 

powinien wynosić U os 1,1 W/(mK) przy zachowaniu współczynnika przenikania całego okna U 1,6 

W/(m² K).   

2.3.4. Przepuszczalność powietrza Współczynnik infiltracji powietrza okien i drzwi powinien wynosić: 

- a 0,3 m /(m*h*daPa) - w przypadku okien i drzwi szczelnych ( bez szczelin infiltracyjnych) - 0,5 a ≤ 

1,0 m³ /(m*h* daPa) - w przypadku okien i drzwi ze szczelinami infiltracyjnymi - a 0,1 m /(m*h*daPa ) 

- w przypadku okien nieotwieranych (stałych)   

2.3.5. Wodoszczelność Okna i drzwi nie powinny wykazywać przecieków wody przy zraszaniu ich 

powierzchni woda w ilości 120 l na 1 h i 1 mpowierzchni przy różnicy ciśnień = 150 Pa, tzn. powinny 

spełniać wymagania klasy 4A wg PN-EN 12208:2001    

2.3. Warunki przyjęcia na budowę okien i drzwi Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na 

budowę, jeśli spełniają następujące warunki: - są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką 

podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST, - są właściwie oznakowane i 

opakowane, - spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, - 

producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i 

materiałów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 3.1. Ogólne wymagania dotyczące 

sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 Prace można wykonywać przy 

pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 

ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4  

4.2.Transport materiałów Okna i drzwi powinny być pakowane, przechowywane i transportowane 

zgodnie z PN-B-05000: 1996. Okna i drzwi można transportować jedynie w pozycji pionowej. Dotyczy 

to szczególne elementów oszklonych. Przy dużych i ciężkich oknach można na czas transportu 

dokonać demontażu skrzydeł okiennych i przewozić je na oddzielnych stojakach. Okna należy 

składować do czasu montażu w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni 

słonecznych oraz kontakt z gorącymi przedmiotami, środkami impregnacyjnymi, klejami, farbami i 

rozpuszczalnikami. Do dostarczonych okien i drzwi powinna być dołączona informacja zawierająca, co 

najmniej następujące dane: - nazwę i adres producenta, - nazwę systemu, - dane identyfikujące 

oszklenie oraz określające współczynnik przenikania ciepła i klasę akustyczną   

- nr aprobaty technicznej - nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie - 

znak budowlany.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i umową 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny być wykonane  

5.2. Montaż stolarki drzwiowej Wymiary i położenie konstrukcji względem ściany powinno wynikać z 

dokumentacji technicznej lub BBC uzgodnione z Inwestorem. Typowa dokumentacja techniczna 

przewiduje pozostawienie dla montażu okien i drzwi PCV szczeliny łącznie 35 mm z szerokości i 60 

mm z wysokości. Stolarkę drzwiową drewnianą dostarczona na budowę całkowicie wykończona 



montuje się w uprzednio obsadzone ościeżnice metalowe zgodnie z zaleceniami producenta skrzydeł 

drzwiowych. 3. Ościeżnice metalowe montuje się w ścianki na etapie wykonywania murów po 

uprzednim zagruntowaniu farbami przeciwrdzewnymi i pomalowaniu farbami podkładowymi 4. 

Drzwi montuje się po odpowiednim przygotowaniu otworu drzwiowego, a następnie zdjęciu skrzydeł. 

5. Ramek okna lub drzwi wstawia się w otwór ściany zachowując odległości jak w pkt 1 i stosując 

podkładki i kliny dystansowe. Podkładki i kliny muszą być wykonane z impregnowanego, twardego 

drewna, tworzywa sztucznego lub podobnego materiału. Po zamontowaniu ramy należy pozostawić 

niezbędną ilość podkładek oraz usunąć wszystkie pozostałe, uzupełniając ubytki pianką. 6. Podczas 

montażu drzwi dopuszczalne jest jedno z 2 typowych sposobów mocowań lub ich kombinacja: - 

mocowanie bezpośrednio za pomocą przekładanych przez otwór w ościeżnicy elementów 

mocujących (debel) mocowanych do ściany - mocowane pośrednio za pomocą mocowanych do 

ościeżnicy elementów pośrednich (kotwa), które mocowane są następnie do ściany. 7. Luz 

montażowy pomiędzy ościeżnicą a murem dla zapewnienia izolacyjności akustycznej i cieplnej 

wypełnia się materiałem izolacyjnym. Materiały najczęściej stosowane do izolowania połączenia to 

pianki poliuretanowe, materiały mineralne, impregnowane taśmy uszczelniające. Aby nie dopuścić do 

odkształcenia ramy ościeżnicy, wtryskiwanie pianki należy dokonywać przy założonych skrzydłach. 8. 

Folie ochronną ze stolarki należy zerwać dopiero po zakończeniu wszelkich robót tynkarskich i 

malarskich, nie później jednak niż przed upływem 3 m-ci od dnia wykonania montażu.  

6.   KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07 

pkt 6 6.2. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i 

końcowych polegających na kontroli: - zgodności zamontowanych okien i drzwi z projektem - 

prawidłowości zamocowania i wypełnienia luzu montażowego, sprawność działania - kompletności 

dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,  

6.3.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiałami Wszystkie 

wyroby niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 

odrzucone. Jeśli wyroby niespełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na 

polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne 

wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu, na 

jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną, jakość.  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 7.1.Ogólne zasady przedmiaru i 

obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7  

7.2.Szczegółowe zasady obmiaru zamontowanych okien Obmiaru robót dokonuje się z natury 

przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: - dla montażu okien i 

drzwi – m² W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe 

nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót.  

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8   

8.2. Badania na budowie  

- Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 

Inżyniera- każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: - jakości 

materiałów, spoin, otworów na śruby, - zgodności z projektem, - zgodności z atestem wytwórni, - 

jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, - jakości powłok antykorozyjnych 



Obiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 

transport potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy    

9.   PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 450000007, pkt 9   

9.2.Zasady rozliczenia i płatności Rozliczenie robót montażowych wymiany stolarki okiennej i 

drzwiowej może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 

odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu 

robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: - określonych w dokumentach umownych 

(ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub - ustalonej w 

umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. Ceny jednostkowe wymiany stolarki okiennej i 

drzwiowej lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ww. uwzględniają: - przygotowanie stanowiska 

roboczego, - dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, - obsługę sprzętu 

nieposiadającego obsługi etatowej, - ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań 

przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, (jeśli taka konieczność 

występuje), - usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, - 

uporządkowanie miejsca wykonywania robót, - usunięcie pozostałości, resztek i odpadów 

materiałów, - likwidację stanowiska roboczego. W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty 

montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości        

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  10.1.Normy - PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. 

Obciążenia wiatrem - PN-B-05000: 1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport 

- PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania -PN-B-13079: 1997 

Szkło budowlane. Szyby zespolone - PN-EN 12208: 2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja - 

PN-EN 12210: 2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja - PN-EN 12608: 

2003 Kształtowniki z niezmiękczanego polichlorku winylu (PVC-U) do - produkcji okien i drzwi.    

Klasyfikacja, wymagania i metody badań - DIN 7863                         Nichtzellige Elastomer-Dichtprofile 

im Fenster und Fassadenbau   

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy   

10.2.1.Inne dokumenty i instrukcje  

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. - Instrukcja ITB 183 Wytyczne projektowania i 

wykonywania przeszkleń z szyb zespolonych - Instrukcja ITB 224 Wymagania techniczno-użytkowe dla 

lekkich ścian osłonowych w budownictwie ogólnym - Instrukcji ITB 269/2002 Właściwości 

dźwiękoizolacyjne przegród budowlanych i ich elementów  

10.2.2.Ustawy  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, poz. 881) . - 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późna. 

Zmianami). 10.2.3.Rozporządzenia - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2004 r. 

Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664) . - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 



z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności Wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

 

SST.02.2.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONA NIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY ELEWACYJNE kod CPV 45443000-4 
1.    CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót - bez spoinowego systemu dociepleniowego (BSO) ścian w 

ramach zadania inwestycyjnego. 

1.2. Zakres stosowania ST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest, jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od 

wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót 

o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 

przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 

sztuki budowlanej.  

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na 

celu wykonanie bez spoinowego systemu dociepleniowego (BSO) z wyprawą elewacyjną z tynków 

akrylowych na ścianach oraz tynków żywicznych (mozaikowych) na cokole budynku, wykonywanych 

na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynków nowobudowanych Przedmiotem 

opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie 

sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania bez spoinowych 

systemów dociepleniowych oraz ich odbiorów.  

1.4. Określenia podstawowe, definicje Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: Bez spoinowy system ocieplania ścian 

zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, 

dostarczany, jako kompletny system i składający się, minimum, z następujących składników: - 

zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, - materiału do izolacji cieplnej, - jednej lub 

większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie, 

- warstwy wykończeniowej systemu. Podłoże - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. 

Może być w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. Środek 

gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną celem regulacji (wyrównania, 

redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości 

współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach 

(przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. Zaprawa (masa) 

klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. Łączniki mechaniczne - 

określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na przykład kołki rozporowe i 

profile. Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni 

materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na 

właściwości mechaniczne systemu. Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające 

się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem 

odpornym na działanie alkaliów. Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie 

zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z 

włókien szklanych lub siatki metalowe. Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, 



organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa 

w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków 

atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę. Systemowe elementy uzupełniające - 

listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i 

elementy dekoracyjne, podokienniki -służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania 

jego powierzchni.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 

1.5.   

1.6. Dokumentacja robót dociepleniowych 

Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej 

specyfikacji technicznejwykonania i odbioru robót dociepleniowych, opracowanych dla konkretnego 

przedmiotu zamówienia. Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między 

innymi: - widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych, 

linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej złożonych - rozwinięcia 

poszczególnych elewacji, - rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne 

budynku, - rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych, - rysunki detali 

architektonicznych - szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni ścian ze stolarką podokiennikami, 

okapem dachu, płytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.  

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materiały stosowane do wykonania robót 

dociepleniowych powinny mieć: - oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich 

zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 

z wymaganiami podstawowymi, albo - deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej 

wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską albo - 

oznakowanie znakiem Budowlanym oznaczające, że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 

bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać 

identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Specyfikacja standardowa 

nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla poszczególnych bez spoinowych 

systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji 

technicznej.  

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu Do ocieplenia budynku przewidziano system z 

warstwą ocieplającą z płyt styropianowych z wyprawą elewacyjną z masy akrylowej barwionej w 

masie. Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 2.2.1. Środek gruntujący - materiał 

wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od 

rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na 



powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 2.2.2. Zaprawa (masa) 

klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany 

polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia 

płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna 

mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach 

zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja 

zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 2.2.3. Płyty termoizolacyjne: - płyty ze styropianu 

(polistyrenu spienionego) ekspandowanego frezowanego gr 14 cm (EPS 70-040 Fasada,) mają 

zastosowanie, jako izolacja termiczna BSO Mocowane są metodą klejenia, i za pomocą łączników 

mechanicznych Płyty mają krawędzie frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność 

połączeń. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 

13163,   

2.2.4. Łączniki mechaniczne: - kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa 

sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym 

lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki termoizolacyjne, 

zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych,  

- profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania 

płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.   

2.2.5. Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-

kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt 

izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie 

warstwę zbrojoną. 2.2.6. Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciw 

alkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m, wtapiana w zaprawę zbrojącą.   

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie - masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych 

(dyspersje polimerowe) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w 

masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) 

wykonywane są w różnych grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub rowkowy 

(„kornik”, żłobiony), - do uzgodnienia na etapie realizacji z projektantem i inwestorem   

2.2.8. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): - profile cokołowe (startowe) - elementy 

stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, 

mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, - narożniki ochronne - elementy: z włókna 

szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do 

zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, - pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między 

płytami izolacji termicznej, - siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze 

(gramatura ~500 g/m), do wykonania warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym 

oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 1,50 m ponad poziomem terenu), - siatka do detali - 

siatka z Włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m) do kształtowania detali 

elewacji (boniowanie, profile), - profile przyokienne służące do dylatacji pomiędzy ościeżnicą a 

tynkiem i stanowiące zakończenie elewacji przy ościeżnicy   

Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej elementów.  

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bez spoinowe systemy ocieplania są wyrobami 

budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg 



konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie 

Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem 

dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o 

Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na krajowym – Aprobaty Techniczne 

ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).      

2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów dociepleniowych Wyroby do systemów dociepleniowych 

mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: - są zgodne z ich 

wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej), - są właściwie oznakowane i opakowane, - spełniają wymagane właściwości, 

wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, - producent dostarczył dokumenty świadczące o 

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe 

wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do 

robótdociepleniowychwyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na 

budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.    

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót dociepleniowych Wszystkie materiały 

powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport). 

Podstawowe zasady przechowywania: - środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - 

przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim 

nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, - materiały 

suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres 

zgodny z wytycznymi producenta, - izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej 

przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków 

atmosferycznych, - siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach 

zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.  

3.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 3.1. Ogólne wymagania dotyczące 

sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3 3.2. Sprzęt do wykonywania 

BSO 3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 

pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki 

mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 3.2.3. 

Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 

opakowania typu „big bóg”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 3.2.4. Do nakładania mas i 

zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do 

podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), 

także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej 

i kształtowania ich powierzchni i krawędzi -szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do 

kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 3.2.6. Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i 

udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krążków 

termoizolacyjnych), 3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa 

sztucznego, narzędzia do modelowania powierzchni, 3.2.8. Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, 

poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 

ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4    

4.2. Transport materiałów Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z 

wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i 



transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby 

do robót dociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 

kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na 

paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy 

lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 

Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 

pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy 

przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia 

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy 

stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy 

wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty 

styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5  

5.2. Warunki przystąpienia do robót dociepleniowych Przed rozpoczęciem robót związanych z 

wykonaniem BSO należy: - wykonać projekt robót dociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów 

nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów 

elewacyjnych w sposób niepowodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków 

termicznych, - przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 

zagospodarowanie placu budowy, - oczyścić istniejące tynki zewnętrzne z brudu, glonów, itp. - 

wykonać cały zakres robót blacharskich (zdjąć rury spustowe wykonać obróbki blacharskie), wymianę 

stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach 

przeznaczonych do wykonania BSO, - uzupełnić tynki - wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, 

okładzin i innych elementów elewacji.   

5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty dociepleniowe Przed rozpoczęciem robót należy 

wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i 

równości. Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 

występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. Próba 

odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub 

ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. Próba 

zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 

spryskiwacza. Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od 

płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża 

(konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone 

są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej SST. Ilość i 

rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych 

dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.  

5.4. Przygotowanie podłoża Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do 

robót zasadniczych: - oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, glonów, usunąć zanieczyszczenia, - usunąć 

nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), - usunąć 

przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, - usunąć warstwę 

złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni 

(czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) 

należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą 

wyrównawcza, - wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji 



projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, - wystające lub 

widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  

5.5. Wykonanie bez spoinowego systemu ociepleń (BSO)   

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 

dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, 

silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do 

rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, 

promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, 

umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej 

temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia 

należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej.    

5.5.1. Gruntowanie podłoża Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu 

należy nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię.   

5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie 

ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na m listwy oraz po 

jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO -

zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt 

izolacji termicznej.  

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w 

postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą 

ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty 

zaprawą. Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu 

wiązania (przesunięcie min. 15 cm) . Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe 

ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - 

pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować 

do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, niewcześniej niż 24 godziny 

po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie 

łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt 

izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m) -od rodzaju izolacji termicznej i 

strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub 

wbić trzpienie.   

5.5.3. Wykonanie detali elewacji W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, 

krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu 

pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki 

zbrojącej.   

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy 

narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć 

pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w 

pierwszej kolejnościewentualna siatkę pancerna. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka 

zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.    

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej 

nanieść środek gruntujący.    



5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni 

wykonanej warstwy zbrojonej.    

5.5.7. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie Warstwę wykończeniową wykonać po 

związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. 

Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku 

cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta 

systemu BOLIX lub równoważny i dokumentacją projektową. Powierzchnię tynku pomalować 

wybranym rodzajem farby - zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze 

względu na powstawanie naprężeni termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy 

unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30.   

6.    KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 450000007, PKO 6  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót dociepleniowych Przed przystąpieniem do robót 

dociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane do 

wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.  

6.2.1. Badania materiałów Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących 

wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, 

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. 

niniejszej ST. 6.2.2. Ocena podłoża Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań 

określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. Niniejszej ST.  

6.3. Badania w czasie robót  

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 

systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest 

bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 6.3.1. 

Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy 

gruntującej), równości powierzchni, 6.3.2. Kontroli, jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu 

profili cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, 

wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, u kształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i 

połączeń, 6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków 

rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm 

poza nią), 6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, 

zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i 

jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie 

systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na 

połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 6.3.5. Kontroli wykonania 

gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku 

systemowego wymagania), 6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:   

- tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, - malowania - pod względem 

jednolitości i koloru.   

 6.4. Badania w czasie odbioru robót 6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań Badania w czasie 

odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących robót 



dociepleniowych, w szczególności w zakresie: - zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji 

powykonawczej, - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, - prawidłowości przygotowania 

podłoża, - prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu dociepleniowego. Przy 

badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze 

należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania 

robót dociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badań 

odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 6.4.2. Opis badań odbiorowych W 

trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z 

zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. 

niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy 

dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i 

odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” 

- wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z treścią 

„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej 

do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-

70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. Według tej normy 

odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących granicach podanych 

w tabeli 1   

Obowiązują także wymagania: - odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od 

projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 mm, - dopuszczalne odchylenia od pionu 

powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości 

kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie 

malowana powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne 

jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w 

świetle rozproszonym.  

7.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 7  

Tabela 1.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku  

Kategoria tynku 

Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej  

Pionowego poziomego  

Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji  

III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m  

Nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości 

oraz nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości  



Nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 

pionowymi (ściany, belki itp.)  

Nie większe niż 3 mm na 1 m   

7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowa nią 

7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn 

długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej 

krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie 

nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m, doliczając w tym przypadku do powierzchni 

ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży 

mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.   

8.   SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 450000007, pkt 8  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Do robót zanikających przy wykonywaniu robót 

dociepleniowych należy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt 

izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiór 

powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania 

wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z 

dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie 

wykonywania następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy 

określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich 

wykonaniu badania należy powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 

ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

8.3. Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 

według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 

wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 

końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taką formę przewiduje.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją 

projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 

powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany 

jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: - dokumentację projektową z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, - szczegółowe specyfikacje techniczne ze 

zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, - dziennik budowy i książki obmiarów z 

zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie 

wykonywania prac, - dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 

użytych materiałów i wyrobów budowlanych, - protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i 

odbiorów częściowych, - instrukcje producenta systemu dociepleniowego, - wyniki badań 



laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi 

dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST, 

porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 

technicznej robót dociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz 

dokonać oceny wizualnej. Roboty dociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki 

badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 

względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty dociepleniowe 

nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: - 

jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego 

ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, - jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają 

bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na 

dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 

ustaleń umownych, - w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót dociepleniowych, wykonać je ponownie i 

powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być 

dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez 

przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: - ustalenia podjęte w 

trakcie prac komisji, - ocenę wyników badań, - wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich 

usunięcia, - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokół 

odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą.  

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest 

ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie 

ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie 

okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik 

odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej, jakości robót. Przed upływem okresu 

gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 

robotach dociepleniowych.    

9.    PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 9  

9.2. Zasady rozliczenia i płatności Rozliczenie robót dociepleniowych może być dokonane 

jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi 

w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę 

rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie: - określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i 

ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub - ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za 

określony zakres robót. Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące 

roboty dociepleniowe uwzględniają: - przygotowanie stanowiska roboczego, - dostarczenie do 

stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, - obsługę sprzętu niewymagającego etatowej 

obsługi, - ustawienie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań, - ocenę i przygotowanie podłoża, - 

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed 



zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, - wyznaczenie krawędzi powierzchni 

BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica 

płaszczyzny płyt izolacji termicznej, - gruntowanie podłoża, - przyklejenie płyt izolacji termicznej do 

podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności, - 

szlifowanie powierzchni płyt, - mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - 

Zależnie od systemu i projektu robót dociepleniowych, - ewentualne naklejenie siatki pancernej, 

wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, - wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze 

zbrojeniem ukośnym otworów, - gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu 

zaprawy), mocowanie ewent. elementów dekoracyjnych (profili), - wyznaczenie przebiegu i montaż 

profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń 

na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, 

mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., - wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) 

profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. 

zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, 

gruntowaniem, malowaniem. - Wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. 

płaszczyzn kolorystycznych) - tynki, okładziny, ewent. malowanie, - usunięcie zabezpieczeń stolarki, 

okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczeń, - uporządkowanie terenu 

wykonywania prac, - usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze 

Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, - likwidację stanowiska roboczego.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA   

10.1.Normy PN-EN 13163: 2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164: 2003 Wyroby do izolacji cieplnej w 

budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13164: 2003/A1: 2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). PN-EN 13499: 2005 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze 

styropianem. Specyfikacja. PN-ISO 2848: 1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i 

reguły. PN-ISO 1791: 1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. PN-ISO 3443-1: 

1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. PN-63/B-06251 Roboty 

betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i 

badania przy odbiorze. PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe 

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-68/B-10024 Roboty murowe.  Z bloczków z betonów komórkowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-

02025: 2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. PN-EN ISO 6946: 2004 Komponenty budowlane i elementy 

budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.  

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy - Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst 

jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami). - Ustawa z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) . - Ustawa z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późna. Zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. Z 2005 

r. Nr 75, poz. 664). - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r. Nr 



75, poz. 690 z późna. Zmianami). - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). Wytyczne wykonawstwa, oceny i 

odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian - 

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. - Instrukcja ITB nr 334/2002 Bez 

spoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r. - ZUAT 15/V.03/2003 

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu, jako materiału 

termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 

ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. —ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do 

mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki 

Budowlanej 1997 r. - ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w 

płyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 

- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. - ETAG 004 Wytyczne do 

Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. 

Urz. WEC212 z 06.09.2002 R. - ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki 

tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 

06.09.2002 R. - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo 

ogólne część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. - Warunki techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. - 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 

2011) . - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198 poz. 2041). - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. (Dz. U. Z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 

r. Nr 130, poz. 1386). Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie 

zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.   

SST.02.3.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   WYKO NANIA I ODBIORU 
ROBÓT 

TYNKOWANIE kod CPV 45410000-4 
1. Wstęp.   

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru tynków zewnętrznych w ramach zadania inwestycyjnego. 

1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.   

1.3. Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie uzupełnienia tynków zewnętrznych kat III    1.4. Określenia 

podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich 

wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.   



2. Materiały. 2.1. Woda (PN-EN 1008: 2004) Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę 

zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.   

2.2. Piasek (PN-EN 13139: 2003) 2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy 

przedmiotowe, a w szczególności: – nie zawierać domieszek organicznych, – mieć frakcje różnych 

wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, 

do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i 

przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.   

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z 

wymaganiami normy państwowej. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 

wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy 

stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement 

portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych CEM I 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, 

że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do 

zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 

masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 

dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.   

3. Sprzęt Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.   

4. Transport Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności.     

5. Wykonanie robót   

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków  

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 

zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 

budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur 

świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane 

wodą.   

5.2. Przygotowanie podłoży  

5.2.1. Spoiny w murach Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami 

oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 

10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą 

powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.   

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych  

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować 



zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nienarażonych na zawilgocenie o stosunku 1: 1: 4, – w 

tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.   

6. Kontrola, jakości 

6.1. Zaprawy 6.1. Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 

powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i 

przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować 

wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej 

specyfikacji.  

6.3. Badania w czasie robót 6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu 

budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe”. 6.3.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do 

dziennika budowy   

6.4. Badania w czasie odbioru robót 6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w 

sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w 

szczególności: - zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, - 

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, - prawidłowości przygotowania podłoży, - 

mrozoodporności tynków zewnętrznych, - przyczepności tynków do podłoża, - grubości tynku, - 

wyglądu powierzchni tynku, - prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, - wykończenie 

tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. - Odchyłki od projektowanej powierzchni nie 

powinny być większe niż podane w tabeli 1   

Tabela 1.   

Kategoria tynku 

Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku  

Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji      

Pionowego poziomego    

III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m  

Nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeni ach do 3,5 m wysokości 

oraz nie więcej niż 6 mm w pomieszczeni ach powyżej 3,5 m wysokości  

Nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 

pionowymi (ściany, belki itp.)  

Nie większe niż 3 mm na 1 m    

7. Obmiar robót Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.    

8. Odbiór robót 8.1. Odbiór podłoża Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed 

przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w 



pkt., 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

oczyścić i zmyć wodą.,   

8.2. Odbiór tynków 8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.   

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: - pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem 

nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, - poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej 

niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).   

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: – wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na 

powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., – trwałe ślady zacieków na 

powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 

podłoża.    

9. Podstawa płatności, Jeżeli umowa nie przewiduje inaczej płaci się za Tynki wewnętrzne.   Za 

ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: – przygotowanie 

zaprawy, – dostarczenie materiałów i sprzętu, – ustawienie i rozbiórkę rusztowań, – umocowanie i 

zdjęcie listew tynkarskich, – osiatkowanie bruzd, – reperacje tynków po dziurach i hakach, – 

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.   

10. Przepisy związane  

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-70/B-10100 

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN 1008: 2004 Woda 

zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane. PN-EN 

13139: 2003 Kruszywa do zaprawy. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. „ARKADY” 1989 Tom I. Budownictwo ogólne Zeszyt 388/2003 Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki          

SST.02.4.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONA NIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWA Ń    Kod CPV 45262100-2 
1. Przedmiot Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych przy uzupełnieniu tynków 

elewacji wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego. 

1.1. Zakres robót Zakres robót obejmuje montaż i demontaż rusztowania zewnętrznego    

2. Materiały Do montażu rusztowania należy używać tylko i wyłącznie materiałów przewidzianych w 

dokumentacji technicznej 

Ruchowej rusztowania.    

3. Sprzęt  

Rusztowanie ramowe systemowe np. BOSTA 70 Rusztowania musza posiadać dokumenty 

poświadczające jego bezpieczeństwo Jedynym wymaganym dokumentem poświadczającym 

bezpieczeństwo ww. wyrobów jest deklaracja zgodności z normą PN EN 131-2 dla drabin i PN M-

47900 dla rusztowań. Rusztowania mogą również zostać wyprodukowane w oparciu o normy 

europejskie PN-EN 1004 - dla rusztowań ruchomych (przejezdnych) oraz PN-EN 12810 - dla 



rusztowań elewacyjnych. Deklaracja zgodności z ww. normami jest również dokumentem 

poświadczającym bezpieczeństwo rusztowań. Ponadto rusztowanie powinno posiadać dokumentację 

techniczno-ruchową, a drabina instrukcję obsługi lub naklejone piktogramy z instrukcja obsługi.  

Drabiny i rusztowania zamiast deklaracji zgodności mogą posiadać wydany przez niezależną od 

producenta instytucję, certyfikat potwierdzający zgodność z ww. normami.    

4. Transport Samochód dostawczy o ładowności 5-10t.   

5. Wykonanie robót Montaż i demontaż rusztowania powinien być wykonywany przez osoby 

przeszkolone w zakresie montażu i demontażu rusztowań. Prace poprzedzające montaż rusztowania 

Przed przystąpieniem do montażu wszystkie elementy rusztowania należy poddać oględzinom 

sprawdzającym: • elementy stalowe (ramy, stężenia, poręcze, drabinki, wsporniki, podesty stalowe) - 

nie mogą mieć uszkodzeń mechanicznych, takich jak wyboczenie, rozerwanie, pęknięcie, zgięcie, • 

elementy podstawek – części gwintowane muszą być czyste, gwint i nakrętka nie mogą być 

uszkodzone, nie mogą występować ślady korozji, • elementy drewniane – nie powinny występować 

spękania, rozerwanie, wyrwania materiału, niedopuszczalne jest występowanie pęknięć 

poprzecznych do elementu. Wszystkie elementy należy składować w miejscu umożliwiającym szybki i 

łatwy dostęp. Do montażu rusztowania potrzebne są przynajmniej 2 osoby. Sposób montażu 

rusztowania BOSTA 70 określa instrukcja montażu zawarta w dokumentacji techniczna – ruchowej 

rusztowania.  Ułożenie podkładów drewnianych Na wyrównanym podłożu należy ułożyć podkłady 

drewniane w odległościach wynikających z poziomej siatki konstrukcji rusztowania. Powierzchnia 

podkładów musi przylegać do podłoża i zapewnić przeniesienie obciążenia na podłoże, w taki sposób, 

by obciążenie nie przekraczało wartości dopuszczalnych. Nośność podłoża nie może być mniejsza niż 

0,1 Ma. Przed ustawieniem rusztowań na dachach należy ułożyć pomosty robocze i zabezpieczyć 

powierzchnię dachu przed uszkodzeniem i zabrudzeniem   

Montaż stężeń Na zewnętrznych stojakach ram należy zamontować stężenia pionowe rusztowania. 

Liczba stężeń nie może być mniejsza niż 2 na każdej kondygnacji, a odległość między nimi nie może 

przekraczać 10 m. Zaleca się montowanie stężeń wieżowo, tj. w polach pionowych rusztowania jedno 

nad drugim.  Wewnętrzne piony komunikacyjne  

Ilość pionów komunikacyjnych nie może być mniejsza niż 1 pion na 40 m długości rusztowania. Na 

najniższym poziomie rusztowania należy zamontować uchwyt drabinki, mocując drabinkę na sztywno 

do rygla dolnego ramy. Kotwie nie odbywać się musi wraz z montażem rusztowania. Kotwy należy 

montować w punktach węzłowych rusztowania poniżej podestu. W miejscach usytuowania pionów 

komunikacyjnych należy wykonać dodatkowe zakotwienie z obu stron pionu w odległości nie 

większej niż 4 m. Umiejscowienie kotew jest ściśle powiązane z siatką konstrukcyjną rusztowania i 

wynika z obliczeń statycznych. Minimalne ilości i miejsca usytuowania kotew oraz warianty ich 

montażu do ram rusztowania zawiera dokumentacja techniczna ruchowa.    

Transport pionowy elementów rusztowania Przy wysokości podestu rusztowania większej niż 8 m 

elementy rusztowania powinny być transportowane przy pomocy wciągarki. W polach gdzie odbywa 

się pionowy transport ręczny elementów powinny być zamontowane wszystkie poręcze. Przy tym 

sposobie podawania elementów na każdym poziomie rusztowania musi stać przynajmniej jedna 

osoba.     

Montaż urządzeń dodatkowych Do urządzeń stanowiących dodatkowe wyposażenie rusztowań 

budowlanych zaliczamy: • urządzenia piorunochronne, • urządzenia transportowe, • urządzenia 

zabezpieczające, - ogrodzenie, - odboje, - tablice ostrzegawcze, - światła ostrzegawcze, • daszki 

ochronne.   



Urządzenia piorunochronne W przypadku ustawienia rusztowania przy budynkach wyposażonych w 

instalację piorunochronną, wykonanie urządzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod 

warunkiem połączenia rusztowania ze zwodem pionowym urządzenia piorunochronnego budynku.  

W przypadku braku takiej instalacji przy budynku należy wyposażyć rusztowanie w zwody pionowe 

urządzenie piorunochronnego, które stanowią rury o długości minimum 4,0 m połączone złączami 

wzdłużnymi do zewnętrznych stojaków ram. Górne końce tych rur powinny być zaostrzone poprzez 

spłaszczenie. Odległość pomiędzy zwodami nie może przekraczać 12,0 m. Zwody należy łączyć z 

uziemieniem taśmą stalową ocynkowaną lub miedzianą 3mm x 20mm lub drutem stalowym 

ocynkowanym o średnicy 6mm.   

Urządzenia transportowe W przypadku zastosowania urządzeń transportowych systemowych (np. 

wciągarki, windy budowlane) należy dokonać bezpośrednio po montażu ich kontroli zgodnie z 

odpowiednią DTR urządzenia.   

Urządzenia zabezpieczające Teren, na którym wykonywane są prace związane z montażem i 

demontażem rusztowania powinien być oddzielony za pomocą ogrodzenia o wysokości minimum 

1,5m. Zasięg strefy niebezpiecznej wynosi 1/10 wysokości rusztowania, lecz nie mniej niż 6 m. Stojaki 

usytuowane przy bramach, przejazdach itp. Powinny być zabezpieczone odbojami niezwiązanymi z 

konstrukcją rusztowania. Miejsca, na których prowadzone są prace przy montażu i demontażu 

rusztowania, należy oznaczyć przez umieszczenie w widocznych miejscach tablic ostrzegawczych. 

Napisy powinny być widoczne z odległości minimum 10 m. Wprzypadku, gdy rusztowanie zagradza 

przejazd należy umieścić barierę i czerwoną tarczę z napisem ostrzegawczym o braku przejazdu, a na 

noc zostawić czerwone światło.   

Daszki ochronne W przypadku montażu daszków ochronnych w wariantach typowych należy 

przestrzegać postanowień zawartych w PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojące metalowe robocze. 

Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. Niezależnie od systemowego 

rozwiązania montażu daszków ochronnych w rusztowaniach typowych należy bezwzględnie 

przestrzegać postanowień zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 

401 z 2003 r).   

6. Kontrola, jakości 6.1 Odbiór rusztowań  

Przed rozpoczęciem czynności związanych z odbiorem całości wykonanej konstrukcji rusztowania 

powinny być najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiału użyte do konstrukcji. Materiały 

powinny być sprawdzane na podstawie zaświadczeń z kontroli (atesty) stwierdzające zgodność 

zastosowanych materiałów i części składowych z wymaganiami „Warunków technicznych 

wykonania”. Odbiór całości rusztowania polega na stwierdzeniu prawidłowości montażu konstrukcji 

rusztowań i jego wymiarów, prawidłowego stanu technicznego użytych elementów oraz zgodności z 

wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych”. 

Rusztowanie może być przekazane do użytku po komisyjnym przyjęciu zmontowanego rusztowania 

na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy. Na 

rusztowaniu należy powiesić tabliczkę znamionową określającą dopuszczalne obciążenia pomostów 

roboczych.   

6.2 Przegląd rusztowań W trakcie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym 

przeglądom:  

Codziennie przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,  



Co 10 dni przez konserwatora rusztowania  

Doraźnie przez komisję z udziałem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty użytkującego 

rusztowanie.   

Badania doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach 

atmosferycznych, lub innych przyczyn grożących bezpieczeństwu wykonywania robót budowlanych, 

bezpośrednio po ustaniu działania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na 

rusztowaniu. Wyniki z przeglądu należy wpisać do dziennika budowy.   

6.3 Dopuszczalne odchyłki Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram powinny nie 

przekraczać:  

15 mm przy wysokości rusztowania poniżej 10 m,  

25 mm przy wysokości rusztowania równej i powyżej 10 m.  

Odchyłki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm.  

Odchyłki od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może być 

większe niż +/- 50 mm.   

7. Jednostka obmiaru [m2] – powierzchnia zaaresztowana 

8. Odbiór robót  

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub poprzez spisanie 

protokołu odbioru.   

9. Podstawa płatności  

Zgodnie z warunkami ogólnymi ST 

10. Przepisy związane  

PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 

wymagania i badania oraz eksploatacja.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r).  

Dokumentacja techniczno – ruchowa rusztowania.     

 
SST.02.5.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONA NIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
IZOLACJA CIEPLNE Kod CPV    45321000-3 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji termicznych wykonanych z płyt styropianowych/wełny mineralnej w 

ramach zadania inwestycyjnego. 

1.2. Zakres stosowania ST.   

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1. 1.3. Zakres robót objętych ST. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie 



czynności umożliwiające wykonanie izolacji termicznych z - płyt styropianowych, ścian kondygnacji 

nadziemnych i ścianfundamentowych - wełny mineralnej połaci dachu - płyt styropianowych połaci 

dachu 1.4. Określenia podstawowe. Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania 

Ogólne. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość 

ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogóle 

wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne".  

1.5.1. Wymogi formalne. Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu 

mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą, jakość 

wykonania. Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji.  

1.5.2. Warunki organizacyjne. Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny 

winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności 

należy wyjaśnić z autorami opracowań. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być 

dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian 

dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową 

akceptację projektantów. Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i p. póz.   

2. Materiały  

 2.1. Płyty styropianowe Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznej jest styropian 

samogasnący. Materiał powinien odpowiadać polskim normom lub posiadać atest ITB oraz ocenę 

higieniczno-sanitarną.  Płyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny: 

odpowiadać normie BN-91/6363-02, być materiałem samogasnącym wg PN-C-89297, mieć strukturę 

komórkową charakteryzować się prostymi krawędziami i gładką powierzchnią, charakteryzować się 

niską chłonnością wody, lub być całkowicie wodoodporne w przypadku płyt z polistyrenu 

ekstrudowanego, odpowiadać odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mieć gęstość pozorną 20-30 kg/m3 i 

wytrzymałość na rozciąganie> 195 kpa, zakresem temperatur stosowania -40oC - +80oC, 

współczynnikiem przewodzenia ciepła A = 0,031-0,041 W/m, posiadać ocenę higieniczną PZH, 

świadectwo ITB, zaświadczenie, o jakości wystawione przez producenta.    

W budynku zastosowano Ocieplenie ścian zewnętrznych – styropian EPS 70-040 grub.14cm 

Ocieplenie ścian fundamentowych – płyty z polistyrenu ekstrudowanego grub. 10 cm 

2.2. Płyty z wełny mineralnej Zastosowane płyty z wełny mineralnej powinny charakteryzować się: 

zgodnością z BN-84/6755-08, gęstością miń - powyżej 140 kg/mdla izolacji cieplnej dachu 

wilgotnością nieprzekraczającą 2%, współczynnikiem przewodzenia ciepła A = 0,035-0,037 W/m, 

niepalnością wg PN-93/B-02862 zakresem temperatur stosowania -50°C - +250°C, włókna powinny 

być hydrofobizowane, posiadać świadectwo ITB i świadectwo, jakości wystawione przez producenta.   

W budynku zastosowano Ocieplenie połaci dachu z płyt grubości 15 cm    

2.3. Płyty warstwowe termoizolacyjne PSK Płyta składa się ze styropianu samogasnącego, o gęstości 

min. 20 kg/m3, oklejonego jednostronnie papą asfaltowa podkładową. Użyć płyt o frezowanych 

krawędziach "na zakładkę " typ C wymiary płyt 500 x 1000 mm lub 1000x1500 mm grubość płyt 

styropianowych 140 mm Płyty należy przechowywać w przewietrzanych pomieszczeniach, ( co 

najmniej pod zadaszeniem) bez otwartych źródeł ognia, rzędami, najwyżej w dwóch warstwach, 

pozostawiają między rzędami i ścianami wolne przestrzenie umożliwiające dostęp. Miejsce 

składowania powinno być wyposażone w środki przeciwpożarowe.   



3. Sprzęt Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju 

robót, zaakceptowanego przez Inżyniera.  

4. Transport i składowanie Pakiety z płytami styropianowymi należy układać w pozycji poziomej, 

ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed 

uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka transportu śruby i inne części należy usunąć lub 

zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w czasie transportu. Płyty należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od źródła ognia. Płyty należy 

chronić przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyną, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. 

Płyty z wełny mineralnej są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z płytami 

należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem 

w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka transportu śruby i inne części 

należy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w czasie transportu. Płyty należy 

przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od źródła ognia.   

5. Wykonanie robót 5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.  

5.2. Opis ogólny. Roboty termoizolacyjne bez procesów mokrych można wykonywać również w 

okresie zimowym. Należy wykonywać je w sposób zapewniający ochronę Powierzchnia położona pod 

izolacje powinna być równa i czysta. Płyty Styro durowe ocieplenia fundamentów należy mocować za 

pomocą kleju bitumicznego. Płyty należy zabezpieczyć folią kubełkową   

Izolacja z płyt z wełny mineralnej Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze 

dodatniej, w warunkach zimowych możliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych. 

Warstwy powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji 

powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny być układane 

na styk. Przy układaniu kilku warstw, płyty należy układać mijankowo, tak, aby przesunięcie 

sąsiednich warstwach wynosiło min. 3cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. 

Izolacja stropu nad ostatnią kondygnacją, z płyt z wełny mineralnej, może zostać ułożona bez 

przyklejania. Układanie izolacji należy wykonać na warstwie paraizolacji, pasami prostopadłymi do 

okapu.  

Podłoże, pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. Nierówności nie mogą 

przekraczać 9mm na odcinku 2m. W przypadku większych nierówności należy je wyrównać zaprawą 

cementową, przed rozłożeniem paraizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej  

Izolacja dachu z płyt termoizolacyjnych Ogólne zasady wykonania podkładu z płyt warstwowych 

termoizolacyjnych - płyty warstwowe termoizolacyjne stosuje się od strony zewnętrznej 

stropodachów bezpośrednio pod pokrycie papowe, - płyty układa się na istniejącym pokryciu 

papowym, lub podłożu betonowym po uprzednim zerwaniu starego pokrycia - powierzchnia podłoża 

powinna tworzyć równa płaszczyznę, - płyty mocować do podłoża przy użyciu lepiku asfaltowego bez 

wypełniaczy stosowanego na gorąco - zużycie lepiku wynika z uwzględnienia sil ssania wiatru ( należy 

wyodrębnić strefy dachu: środkową, krawędziową, narożną) - płyty należy zamocować do podłoża 

kołkami - ograniczamy do minimum chodzenie po płytach; w miejscach gdzie przewiduje się przejścia, 

układamy pomosty z desek względnie z płyt Pilśniowych lub wiórowych - przy ścianach, kominach i 

wywiewkach kanalizacyjnych wykonujemy odboje z trójkątów styropianowych laminowanych papą, z 

tym, że przy ścianach stosujemy trójkątne systemowe odboje, a przy kominach i wywiewkach 

kanalizacyjnych odpowiednio kształtujemy płyty dostosowując je do istniejących odboje w podłożu 

dachu.   



6. Kontrola, jakościKontrola, jakości wykonanych robót termoizolacyjnych obejmuje odbiór 

jakościowy materiałów przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej, odbiór podłoża pod izolację, 

kontrolę ułożonej warstwy izolacji.  Płyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej 

powinny: odpowiadać normie BN-91/6363-02, być materiałem samogasnącym wg PN-C-89297, mieć 

strukturę komórkową, charakteryzować się prostymi krawędziami i gładką powierzchnią, 

charakteryzować się niską chłonnością wody, odpowiadać odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mieć gęstość 

pozorną 20-30 kg/m3 i wytrzymałość na rozciąganie> 195 kpa, zakresem temperatur stosowania -

40oC - +80oC, współczynnikiem przewodzenia ciepła A = 0,031-0,041 W/m, posiadać ocenę 

higieniczną PZH, świadectwo ITB, zaświadczenie, o jakości wystawione przez producenta. Do izolacji 

na stropach między kondygnacjami zaleca się zastosowanie kombinacji płyt ze styropianu 

elastycznego, zapewniającego lepszą izolację akustyczną stropu i płyt ze styropianu EPS 100-038  

7. Obmiar robót Jednostką obmiarową izolacji przeciwwilgociowych jest 1m2  

8. Odbiór robót Odbiór powinien polegać na: sprawdzeniu wyników kontroli, jakości materiałów, 

przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę, odbiorze przygotowania podłoża, odbiorze po 

przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed ułożeniem warstwy gładzi cementowej. 

Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie, o jakości dostarczone przez producenta, 

oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: założonych spadków, równości, 

czystości i suchości podłoża, jakości wykonania paraizolacji. Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej 

powinien obejmować sprawdzenie:, • jakości zastosowanych materiałów, • grubości i ciągłości 

warstwy ocieplającej, • czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, • połączenia warstw 

izolacyjnych z podłożem. Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów 

międzyfazowych, oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami. Odbiór 

powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie 

dokumenty.    

9. Podstawa płatności Podstawą płatności jest obmiar robót oraz jednostka ceny, w którą wliczone są 

następujące czynności: zakupmateriałów, transport do magazynu na placu budowy, transport na 

miejsce wykonywania prac, oczyszczeniepodłoża, ułożenie izolacji z płyt, środek transportowy i 

wyciąg, uprzątnięcie miejsca pracy   

10. Przepisy związane -Dz. U. Nr 109/2004 "Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie."   

Polskie normy: PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. Tworzywa sztuczne 

porowate.   Płyty styropianowe palne samogasnące. BN-6363-02 Materiały i wyroby termoizolacyjne. 

Terminologia klasyfikacja PN-B-04620 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje  

SST.02.6.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONA NIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

NR-  10 
OBRÓBKI BLACHARSKIE I RYNNY      Kod CPV 45261300-7 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru obróbek z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w ramach zadania 

inwestycyjnego. 

 1.2.Zakres stosowania ST  



Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1. 1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i na celu 

wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej, oraz montaż systemów odwodnieniowych   

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi formami, oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z dokumentacją, 

ST i poleceniami Inżyniera.  

1.5.1. Wymogi formalne  

Obróbki blacharskie powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, lub 

instrukcją wbudowania, akceptowaną przez Inżyniera.  

1.5.2. Warunki organizacyjne Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny 

winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji 

robót, wykonanym przez Inżyniera robót.  Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych 

należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek 

zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 

uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 

rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową 

akceptację projektantów. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w 

miejscu montażu obróbek i upewnić się, że/zapewniają one możliwość bezusterkowego 

wykonywania prac.   

2. Materiały 2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 

składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materiały stosowane do 

wykonania robót pokrywczych powinny mieć: - oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano 

oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 

z wymaganiami podstawowymi, albo - deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej 

wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską albo - 

Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 

bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać 

identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.  

2.2. Rodzaje materiałów Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu dachówką powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 

technicznych).   

2.2.1 Blachy płaskie: a) blacha powlekana do obróbek detali dachowych np. Plan ja lub równoważna.  

Blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 



1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Grubość powłoki 

Poliester: 25mm Grubość powłoki HBP: 50mm                  

2.2.2.   Elementy odwodnieniowe Systemowe odprowadzenie wody z dachu np. Plan jaSkiba lub 

równoważne - Rynny dachowe ze stali powlekanej półokrągłe o średnicy 150 mm - Rury spustowe z e 

stali powlekanej okrągłe o średnicy 100 mm Materiał: Stal ocynkowana powlekana Powłoka: 

Plastików SCE, HB Poliester Grubość: 0,60 mm Sposób łączenia: na złączki z neoprenową uszczelka 

gumową    

3. Sprzęt Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  

4. Transport i składowanie Warunki przechowywania blachy i elementów pomocniczych powinny 

zapewniać stałą gotowość ich użycia. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach 

krytych. Należy również odizolować je od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na 

metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasów. Blacha musi być składowana na płaskiej, czystej i 

gładkiej powierzchni, wentylowanych pomieszczeniach lub zadaszonych wiatach. Arkusze i kręgi 

muszą być odizolowane od gruntu, np. przez ułożenie na paletach. Blachy należy chronić przed 

kontaktem z zaprawami murarskimi i innymi materiałami mogącymi spowodować korozję chemiczną.   

5. Wykonanie robót 5.1. Obróbki blacharskie Obróbki blacharskie należy montować zgodnie z 

zaleceniami producenta systemu pokryciowego dachu i ścian z uwzględnieniem warunków ogólnych: 

5.1.1 Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz 

w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  

5.1.2. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.1.3. Do cięcia arkuszy blachy powlekanej można używać wyłącznie nożyc ręcznych lub elektrycznych 

(tzw. nabiera).            Zabronione jest używanie szlifierki kątowej oraz innych elektronarzędzi 

rozgrzewających blachę do znacznej temperatury, co w efekcie powoduje zniszczenie powłoki 

ocynkuj i możliwości korozji blachy.  

5.1.4. Stosować obróbki blacharskie o możliwie najdłuższych wymiarach w celu zminimalizowania 

ilości połączeń.   

5.2. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych Systemy odwodnieniowe należy montować 

zgodnie z instrukcja montażu producenta Ogólna instrukcja montażu: 1. Rajzy DDC należy montować 

za pomocą wkrętów 4,2 x 30 z łbem płaskim (min. 20 urn cynku) w odległościach nie większych niż 

600 mm. Rajzy długie ze stali płaskiej wygina się odpowiednio do kąta nachylenia dachu (nie dotyczy 

rymarz typu kompakt do deski czołowej) i mocuje tak, aby rynna wykazywała nachylenie 5 mm na 

długości 1 m. Rajzy należy ponumerować i zamocować pierwszą i ostatnią w odległości 100 mm od 

obrzeża dachu (np. deski wiatrowej). 2. W celu zamontowania pozostałych rymarz, należy pomiędzy 

pierwszą z brzegu i ostatnią przed sztucerem rozpiąć sznur, który wyznaczy właściwą linię montażu 

zapewniającą odpowiednie nachylenie rynny do odpływu wody. 3. Rurę spustową należy 

zamontować w odpowiednio zaplanowanym miejscu rynny. Otwór odpływowy pod sztucer wycinamy 

w kształcie koła o średnicy mniejszej od górnego wlotu leja sztucera. 4. Sztucer montujemy pod 

zawinięty brzeg rynny (tzw. puszta). Sztucer dociskamy do rynny i zaginamy języki zaciskowe do 

środka rynny.  

5. Dekiel uniwersalny montujemy bez silikonu dekarskiego tylko w miejscu fabrycznego cięcia rynny. 

Na powierzchnię łuku rynny w miejscu cięcia, która przylega do łuku dekla, nakładamy silikon 



dekarski, a następnie dociskamy obydwa elementy w celu uzyskania szczelnego połączenia. Dekiel 

należy lekkim uderzeniem wbić głębiej. 6. Rynny układamy na wewnętrznych łukach rymarz i 

przesuwamy do właściwej pozycji. Przy wkładaniu rynny należy lekko ścisnąć jej oba brzegi w górnej 

części, tak, abypuszta wskoczyła we właściwe miejsce zewnętrznej końcówki rajzy. 7. Do połączenia 

rynien służą złączki rynnowe. Po zsunięciu obu końców rynien złączkę nakładamy na tylny brzeg 

rynny, po czym rozciągając ją lekko nasuwamy z przodu na pusztę. Pomiędzy rynnami pozostawiamy 

przerwę dylatacyjną2 - 4 mm. 8. Połączenie rynien sposobem tradycyjnym: Rozginamy tylne zgięcie 

rynny dolnej. Rynnę górną lekko ściskamy w miejscu Wolsztyn tak, aby można było wsunąć ją na 

głębokość 50 - 100 mm w pusztę dolnej rynny. Na miejscu styku obu rynien należy nałożyć warstwę 

silikonu dekarskiego. Rynnę znajdującą się wyżej dociskamy szczelnie, a odchylone zgięcie wyginamy 

do pozycji pierwotnej. 9. Uchwyty rur spustowych występują w dwóch wersjach - do ścian 

drewnianych (na wkręty) lub do ścian murowanych ocieplanych (z bolcem wkręcanym) i 

nieocieplanych (z bolcem wbijanym). Górny uchwyt montujemy bezpośrednio pod kolanem. Odstęp 

między uchwytami powinien wynosić 2 m. Należy się upewnić czy rura znajduje się w pionie. 10. 

Zamykamy uchwyt.   

6. Kontrola, jakości 6.1. Kontrola, jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania 

zwymaganiami niniejszej specyfikacji   

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 

Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-

80/B-10240 p. 4.3.2.   

6.3. Kontrola wykonania pokryć 6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności 

ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 

przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola 

międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych, b) w odniesieniu do właściwości całego 

pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych.  

7. Obmiar robót Jednostką obmiarową dla pokrycia z blachy stalowej jest 1m2.  

8. Odbiór techniczny robót 8.1.0Dbiór pokrycia Po wykonaniu obróbek należy dokonać odbioru prac, 

pod kątem: wyglądu zewnętrznego pokrycia, odchyleń rąbków od linii prostych (tolerancja +/-5 mm) 

mocowania arkuszy,   

8.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 8.2.1. Sprawdzenie 

prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 8.2.2. Sprawdzenie mocowania elementów do 

deskowania lub ścian. 8.2. 3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 8.2.4. Sprawdzenie 

szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi rury spustowe mogą być 

montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.  

9.Podstawa płatności Wykonane roboty związane z wykonaniem obróbek z blachy są płatne na 

podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio: zakup materiałów, transport na plac 

budowy, transport na miejsce wbudowania, przygotowanie arkuszy, obróbki blachą, uprzątnięcie 

resztek materiałów.   

10.Przepisy związane Dz. U. Nr 75/2002 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie PN-61B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  PN-EN 612: 1999 Rynny dachowe i rury 

spustowe z blachy. Definicje. Podział i wymagania Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz 

ocynkowane i powlekane   



SST.02.7.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONA NIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY MUROWE kod CPV 45262520- 2 
1. Wstęp   

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru Robótmurarskich w ramach zadania inwestycyjnego. 

1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.   

1.3. Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie: - Zamurowanie otworów cegłą pełną kl. 10 na zaprawie 

cementowo- wapiennej 5Mpa - Uzupełnienie ścian gr 25 cm z cegieł pełnych kl. 10 na zaprawie cen-

wapiennej 5Mpa - Kominy ponad dachem z cegły klinkierowej    

1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru.   

2. Materiały Wymagania ogólne Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być 

zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być 

stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: - ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), - 

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, poz. 881), - 

ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami).   

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008: 2004 Do przygotowania zapraw stosować można każdą 

wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych 

bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.   

2.2. Wyroby ceramiczne   

2.2.1 Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050: 1996 Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 

mm Masa 3,3-4,0 kg Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 

przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły – 

10% cegieł badanych. Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.  Wytrzymałość na ściskanie 10 

Ma.  Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3.  Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/m. 

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń po 

badaniu. Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wys. 1,5m na inne cegły 

nie rozpadła się.   

2.2.2. Cegła budowlana klinkierowa pełna licowa wg PN-B-12008: 1996 Wymiary l = 250 mm, s = 120 

mm, h = 65 mm Klas wytrzymałości 30 MaNasiąkliwość do 6% Pełna mrozoodporność     

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z 

wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek objętościowy składników zapraw 

cementowo-wapiennych (cement/wapno sucho gaszone/piasek): zaprawa cementowo-wapienna 

5MPa – 1: 0,5: 4,5 zaprawa cementowo-wapienna 3MPa – 1:1:6   



Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 

przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. 

ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw 

cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki CEMI 32,5 oraz cement hutniczy CEM 

III 32,5A pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 

będzie niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być 

wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 

możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować 

piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement 

portlandzki CEMI 32,5 oraz cement hutniczy CEM III 32,5A pod warunkiem, że temperatura otoczenia 

w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo-

wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna   

2.4. Pustaki szklane (PN-75/B-13078) Pustaki produkuje się z dwóch identycznych wyprasek szklanych 

połączonych w procesie termicznego spawania w ten sposób, że we wnętrzu pustaka powstaje 

przestrzeń z hermetycznie zamkniętym suchym powietrzem. Projekt przewiduje użycie pustaków o 

wymiarach 190 x190x 80 mm bezbarwne Masa pustaka nie mniej niż 2,5 kg Wytrzymałość na 

ściskanie wynosi średnio 2 Ma 

3. Sprzęt Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.   

4. Transport Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności.      

5. Wykonanie robót Wymagania ogólne: a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem 

prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co 

do odsadzek, wyskoków i otworów. B) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki 

działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

C) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. D) Cegły układane na 

zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie 

letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. E) Wnęki i bruzdy 

instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. F) Mury grubości mniejszej niż 

1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. G) W przypadku przerwania robót na 

okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed 

szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy 

wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 

wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.   

5.1. Mury z cegły pełnej    5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. – 12 Mm w spoinach poziomych, przy 

czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, – 10 mm w 

spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W 



ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 

na głębokości 5-10 mm.   

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. Liczba cegieł użytych w połówkach do murów 

nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. A) Jeżeli na budowie jest kilka 

gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna 

być wykonana z cegły jednego wymiaru. B) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i 

wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia 

zazębione boczne.   

5.2. Mury z bloczków z betonu komórkowego Przy murowaniu ścian z bloczków z betonu 

komórkowego należy stosować następujące zasady: - przestrzegać prawidłowego wiązania (podobnie 

jak w murach z cegły), z zachowaniem zasady mijania się spoin w dwóch kolejnych warstwach muru, 

co najmniej o 6 cm, - powierzchnie elementów z betonu komórkowego obficie zwilżać woda przed 

nałożeniem zaprawy (dla uniknięcia odciągania wody z zaprawy), - ściany konstrukcyjne jednej 

kondygnacji wykonywać z elementów jednakowej odmiany i klasy i na jednakowej zaprawie 

wznosząc je równomiernie w warstwie o grubości około 1 cm, - ściany podłużne i poprzeczne 

wykonywać równocześnie, z odpowiednim ich przewiązaniem Roboty wykonywać zgodnie z PN-

68/B=10024      

6. Kontrola, jakości 

6.1. Materiały ścienne Przy odbiorze cegły i bloczków należy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie 

zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 

technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: – wymiarów i kształtu cegły, – 

liczby szczerb i pęknięć, – odporności na uderzenia, – przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na 

zawartość margla. W przypadku niemożności określenia, jakości cegły przez próbę doraźną należy ją 

poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu).   

6.2. Zaprawy W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.   

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli   

Dopuszczalne odchyłki [mm] Rodzaj odchyłek mury spoinowane mury niespoinowane Zwichrowania i 

skrzywienia: – na 1 metrze długości – na całej powierzchni   3 10   6 20   

Odchylenia od pionu – na wysokości 1 m – na wysokości kondygnacji – na całej wysokości   

6 20 6   

3 10 30   

Odchylenia każdej warstwy od poziomu – na 1 m długości – na całej długości     

1 15     

2 30   

 - 79 -  

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach: do 100 cm szerokość wysokość ponad 100 

cm szerokość wysokość 



+6, –3 +15, –1   

+6, –3 +15, –10     

+10, –5 +15, –10   

+10, –5 +15, –10     

7. Obmiar robót Jednostką obmiarową robót jest – m²/m³ muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót 

określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

Nadzoru i sprawdzonych w naturze.   

8. Odbiór robót 8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 

robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 

dokumenty: (1) dokumentacja techniczna, (2) dziennik budowy, (3) zaświadczenia, o jakości 

materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, (4) protokoły odbioru poszczególnych etapów 

robót zanikających, (5) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, (6) wyniki badań laboratoryjnych, 

jeśli takie były zlecane przez budowę, (7) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane 

przed odbiorem budynku. 8.2. Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru 

robót zanikających.   

9. Podstawa płatności, Jeżeli w umowie nie określono inaczej płaci się za roboty wykonane w 

jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: – dostarczenie materiałów i sprzętu na 

stanowisko pracy – wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych – ustawienie i 

rozebranie potrzebnych rusztowań – uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek 

materiałów     

10. Przepisy związane PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. PN-B-12011: 1997 Wyroby budowlane 

ceramiczne. Cegły kratówki. PN-EN 197-1: 2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego żytku. PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki. PN-88/B-30001 

Cement portlandzki z dodatkami. PN-EN 197-1: 2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. PN-86/B-30020 Wapno. PN-EN 13139: 2003 Kruszywa 

do zaprawy. PN-EN 772-3: 2000 Metody badań elementów murowanych. Określenie objętości netto i 

udziału procentowego drążeń elementów murowych ceramicznych przez ważenie hydrostatyczne 

PN-EN 772-7: 2000 Metody badań elementów murowych. Określenie absorpcji wody przez elementy 

murowe ceramiczne stosowane w warstwach odpornych na wilgoć, za pomocą gotowania wody PN-

EN 845-1: 2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 1: 

Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki PN-EN 845-2: 2002 Specyfikacja techniczna wyrobów 

dodatkowych do wznoszenia murów. Część 2: Nadproża PN-EN 845-3: 2002 Specyfikacja techniczna 

wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych PN-

EN 846-2: 2002 Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 2: Określenie 

nośności na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych PN-EN 846-3: 

2002 Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów Część 3: Określenie nośności na 

ścinanie połączeń spajanych prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych PN-EN 846-4: 2003 

Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 4: Określenie nośności oraz 

zależności obciążenie-odkształcenie listew kotwiących PN-EN 846-5: 2002 Metody badań wyrobów 

dodatkowych do wznoszenia murów. Część 5: Określenie nośności na rozciąganie i ściskanie oraz 

sztywność kotew murowych (badanie na próbce składającej się z dwóch elementów murowych) PN-

EN 846-6: 2002 Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 6: Określenie 

nośności na rozciąganie i ściskanie oraz sztywności kotew murowych (badanie jednostronne) PN-EN 



846-7: 2002 Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 7: Określenie 

nośności na ścinanie oraz sztywność kotew i łączników (badanie na próbce składającej się z dwóch 

elementów murowych) PN-EN 846-8: 2002 Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia 

murów. Część 8: Określenie nośności oraz zależności obciążenie-odkształcenie wieszaków do 

opierania drewnianych belek stropowych PN-EN 846-10: 2002 Metody badań wyrobów dodatkowych 

do wznoszenia murów. Część 10: Określenie nośności oraz charakterystyki obciążeń-ugięcie 

wieszaków wsporników. PN-EN 846-13: 2003 Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia 

murów. Część 13: Określenie odporności powłok organicznych na uderzenie, ścieranie oraz korozję 

PN-EN 1052-1: 2000 Metody badań murów. Określenie wytrzymałości na ściskanie PN-EN 1052-2: 

2001 Metody badań murów. Określenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu PN-EN 1052-3: 

2003(U) Metody badań murów. Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości na ścinanie PN-EN 

1052-4: 2002 Metody badań murów. Część 4: Określenie wytrzymałości na ścinanie muru z warstwą 

izolacji przeciwwodnej PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i 

obliczenia (poprawki PN-B- 03002: 1999/Ap1: 2001; PN-B-03002: 1999/Az1: 2001; PN-B-03002: 

1999/Az2: 2002) PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-

12011: 1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki 

budowlanej. Badania techniczne PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane        

SST.02.8.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONA NIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BETONOWANIE kod CPV 45262300-4 

I. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych oraz 

konstrukcji żelbetowych w ramach zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1..3. Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych, występujących w obiekcie SST 

dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: - wykonaniem 

deskowani wraz z usztywnieniem, - układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, - pielęgnacją 

betonu.  

1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”, a także podanymi 

poniżej:  

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego 

o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 

chemicznych. Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników 

mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka 

kwadratowego 2 mm. Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, 

do jego masy w stanie suchym. Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) 

klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza 

dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w Ma, działającego na próbki betonowe. Stopień 



mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 

odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 

odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. Klasa betonu wg PN-

EN 206-1 - symbol literowo-liczbowy (np. C20/25) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Po symbolu C pierwsza liczba oznacza minimalną wytrzymałość 

charakterystyczną oznaczoną na próbkach walcowych, druga liczba oznacza minimalną wytrzymałość 

charakterystyczna oznaczoną na próbkach sześciennych   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość materiałów 

i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora 

nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5.  

2.   MATERIAŁY Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2. Wymagania dotyczące, jakości mieszanki 

betonowej regulują odpowiednie polskie normy.  

Beton do wbudowania dostarczany z betoniarni wytworzony w specjalistycznych węzłach 

betoniarskich. Beton Klasy betonu do wbudowania wg PN-EN206-1: - ściany betonowe C16/20 W8 

(B20) - Czapki kominów C 16/20 W8(B20) - Schody zewnętrzne C 20/25 W8 (B25) Beton do 

konstrukcji budynku musi spełniać następujące wymagania: - nasiąkliwość - do 5%; badanie wg 

normy PN-B-06250, - mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na 

ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-

B-06250, - wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), - wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być 

mniejszy od 0,5. - Minimalna zawartość cementu 300 kg/m³ Skład mieszanki betonowej powinien być 

ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne 

ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala 

laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru.  

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie 

powinna przekraczać: - wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, - 

wartości 3,5÷5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 

16 mm, - wartości 4,5÷6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od 

plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki 

przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie 

metody badania: - metodą We-Be, - metodą stożka opadowego. Różnice pomiędzy założoną 

konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-B06250 nie mogą 

przekraczać: - ±20% wartości wskaźnika We-Be, - ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem We-Be. 

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.   

3. SPRZĘT Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 

powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 

mieszanek wolno spadowych). Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy 

przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy 

stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 



leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące 

się jednakowymi drganiami na całej długości.  

4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4. Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy 

pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby 

zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia 

betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 

betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych 

przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: - 90 

min. - przy temperaturze +15sC,  

- 70 min. - przy temperaturze +20sC, - 30 min. - przy temperaturze +30sC.   

5 WYKONANIE ROBÓT Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 5.  

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane.  

5.1. Zalecenia ogólne Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego 

przez Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez 

Inspektora nadzoru) obejmującej: - wybór składników betonu, - opracowanie receptur 

laboratoryjnych i roboczych, - sposób wytwarzania mieszanki betonowej, - sposób transportu 

mieszanki betonowej, - kolejność i sposób betonowania, - wskazanie przerw roboczych i sposobu 

łączenia betonu w tych przerwach, - sposób pielęgnacji betonu, - warunki rozformowania konstrukcji 

(deskowania), - zestawienie koniecznych badań. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być 

stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających 

betonowanie, a w szczególności: - prawidłowość wykonania deskowani, rusztowań, usztywnień 

pomostów itp., - prawidłowość wykonania zbrojenia, - zgodność rzędnych z projektem, - czystość 

deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, - 

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, - 

prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., - prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu 

elementów wbudowanych w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), - 

gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. Roboty betoniarskie muszą być 

wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. Betonowanie można rozpocząć 

po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  

5.2. Podawanie mieszanki betonowej Do podawania mieszanek betonowych należy stosować 

pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do 

podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej 

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości 

większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, 

należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego 

teleskopowego (do wysokości 8,0 m) . Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych 

należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać 

następujące zalecenia: - w fundamentach i ścianach mieszankę betonową należy układać 

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o 

grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej 

należy spełniać następujące warunki: - wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań 



na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 

w płaszczyźnie poziomej, - podczas zagęszczania Wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać 

zbrojenia buławą wibratora, - podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę 

na głębokość 5÷8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 

20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, - kolejne miejsca zagłębienia buławy 

powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego  

Działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, - belki (ławy) wibracyjne powinny być 

stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi 

drganiami na całej długości; - czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) 

wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., - zasięg działania wibratorów 

przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1 0 do 1 5 m w kierunku 

długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały 

martwe pola. Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być 

uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna 

ona być prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania 

betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym 

przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 

cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 

rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez 

wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 

całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20sC, czas trwania 

przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 

wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie 

konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 

odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 

bezpieczeństwa pracy.  

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu Betonowanie 

konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5sC, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 Ma przed pierwszym 

zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych 

przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5sC, jednak wymaga to zgody 

Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20sC w chwili układania i 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie, co najmniej 7 dni. 

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35sC. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć 

miejsce robót za pomocą mat lub folii.  

5.4. Pielęgnacja betonu Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni 

betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 

chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż 

+5sC należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 

wilgotnościową betonu i prowadzić ją, co najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy 

na dobę).  Przy temperaturze otoczenia +15sC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 

dni, co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni, co najmniej 3 razy na dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. W czasie 



dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 

chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie, co najmniej 15 MPa.  

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: - 

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, - płyta betonowa powinna być zatarte 

zacieraczkami stalowymi, - pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, - równość powierzchni ustroju 

nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B10260; 

wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.  

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 

projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 

bezpośrednio po rozebraniu deskowania należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 

pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po 

rozdeskowaniu.  

5.6. Deskowania Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, 

podpór) należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na 

podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.  

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja 

deskowania powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 

uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: - szybkość betonowania, - 

sposób zagęszczania, - obciążenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowania powinna spełniać 

następujące warunki: - zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, - 

zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, - zapewniać odpowiednią szczelność, - zapewniać łatwy 

ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, - wykazywać odporność na deformację pod 

wpływem warunków atmosferycznych. Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W 

uzasadnionych przypadkach na część deskowania można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. 

Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane 

do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy 

uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowania belek i poprzecznic. Otwory 

w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 

dokumentacji projektowej.  

6.   KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.1. Badania kontrolne betonu Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję 

należy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm 

w liczbie nie mniejszej niż: - 1 próbka na 100 zarobów, - 1 próbka na 50 m betonu, - 3 próbki na dobę, 

- 6 próbek na partię betonu. Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie 

betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą 

PN-B-06250., Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej 

dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki 

tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W 

przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 

dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku 

w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i 

badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. Dla określenia 



nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz w okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 

zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z 

norma PN-B-06250. Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 

dni zgodnie z normą PNB-06250.  

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. Dla określenia 

mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz w 

okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 

betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki 

należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-

06250. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu 

metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu 

może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. Wymagany stopień 

wodoszczelności sprawdza się, pobierając, co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 

każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o 

grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki 

przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. 

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub 

inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i 

okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących, jakości betonu i 

stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy 

opracować plan kontroli, jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 

kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz 

ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. Badania powinny obejmować: - badanie składników betonu, - badanie mieszanki 

betonowej, - badanie betonu.  

Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: Rodzaj badania Metoda badania według  

Termin lub częstość badania  

Badanie mieszanki betonowej  

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót  

j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmianę roboczą j.w. Zawartość 

powietrza j.w. j.w. Badanie betonu 1) Wytrzymałość na ściskanie na próbkach j.w. Po ustaleniu 

recepty i po wykonaniu każdej partii betonu  

j.w. 2) Wytrzymałość na ściskanie – badania nieniszczące  

PN-B-06261 PN-B-06262  

W przypadkach technicznie uzasadnionych  

j.w. 3) Nasiąkliwość PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie wykonywania konstrukcji i raz 

na3 5000 mbetonu 

J.w. 4) Mrozoodporność j.w. J.w.  

J.w. 5) Przepuszczalność wody 



J.w. J.w.    

6.2.1.    Tolerancja wykonania Wymagania ogólne - Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 

oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie 

istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia 

oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. - Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie 

wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z podaniem: zmian wartości odchyleń dopuszczalnych 

podanych w niniejszym rozdziale, a) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo 

kontrolowane, poza wartościami podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i 

wartościami dopuszczalnymi,  

B) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. - 

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach 

projektowych. - Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w 

stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub 

słupów. - Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości 

różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o 

charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 6.2.2. System odniesienia - Przed 

przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 

geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów 

konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. - Punkty pomiarowe powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 6.2.3. Ściany klasa tolerancji N1 - Dopuszczalne 

odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż:  

± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego 

nie powinno być większe niż:  

± 20 mm przy klasie tolerancji N1,  

± 15 mm przy klasie tolerancji N2.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.1. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiaru jest - 1 m³ (metr sześcienny) konstrukcji z betonu dla 

wykonania fundamentów, słupów, wieńca, belek nadprożowych - 1 m² ( metr kwadratowy) dla 

podkładów pod posadzi i fundamenty, posadzki oraz płyty stropowej. Do obliczenia ilości 

przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej.  Z kubatury nie potrąca 

się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm.   

8. ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 8.  

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST Roboty powinny być wykonywane zgodnie z 

dokumentacją projektową szczegółową specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora 

nadzoru.   

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu Podstawą odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu jest: - pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o 



wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, - inne pisemne stwierdzenie Inspektora 

nadzoru o wykonaniu robót. Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne 

stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.  

8.3. Odbiór końcowy Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora 

nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków 

dotyczących tych robót zawartych w umowie.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.1. Cena jednostkowa Cena jednostkowa uwzględnia: - zakup i dostarczenie niezbędnych czynników 

produkcji, - wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, - oczyszczenie deskowania, - 

przygotowanie i transport mieszanki, - ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją - 

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie 

potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., - rozbiórkę deskowania, rusztowań i pomostów, - 

oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych, - wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1. Normy PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy 

projektowania. PN-EN 206-1 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność PN-B-06265 

Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1 Beton część 1 – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-B-06250 Beton zwykły. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. PN-B-

06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości 

betonu na ściskanie. PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

solarymetryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. PN-

B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. PN-B-04500 Zaprawy budowlane. 

Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania, jakością i zapewnienie, 

jakości.  

10.2. Inne Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: - 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją 

konstrukcji betonowych i żelbetowych, - 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez 

zastosowanie dodatków mineralnych,      

SST.02.9.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONA NIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45111200-0 
I. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach zadania inwestycyjnego. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 1.3. Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte 

w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i obejmują: a) 

wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych (kat. I-III), b) zasypanie wykopów, c) wykonanie 

podkładu pod z gruntu pod nawierzchnię pochylni   



1.4. Określenia podstawowe 1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych 

określa dokumentacja, zawierająca: - rzuty i przekroje obiektów, - plan sytuacyjno-wysokościowy, - 

szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.). 

1.4.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych  1.4.3. Wykop płytki - 

wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 1.4.4. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest 

zawarta w granicach od 1 do 3 m. 1.4.5. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.9. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 

obiektem. 1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 

gruntu, określona wg wzoru:   

Is=Pd/Pds  

Gdzie: pd. - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m), PDS- maksymalna gęstość 

objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie 

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 

badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m) . 1.4.11. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość 

charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: gdzie: d60 - średnica 

oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 

10% gruntu (mm).   

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i 

literatury technicznej: - dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru 

budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 

robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. - 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, - książka obmiaru - książka z 

ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót 

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, - laboratorium - laboratorium badawcze, 

zaakceptowane przez Zamawiającego, nie zbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób 

związanych z oceną, jakości materiałów oraz robót, - polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie 

polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, - projektant - uprawniona 

osoba prawna Lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy 

przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 



podział na dokumentację projektową: - Zamawiającego, - sporządzoną przez Wykonawcę. 1.5.3. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w 

całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W 

przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane 

określone w dokumentacji projektowej i w STT będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 

materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na 

niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.   

1.5.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na 

powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 

mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 

zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 

które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 

budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.   

1.5.5. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 

ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków.   

1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 1.5.7. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy 

wydane przez organa administracji państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 



wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

2.   MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA 2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) Do 

zasypania wykopów użyty zostanie grunt z wykopu   

2.2. Zasady wykorzystania gruntów Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez 

Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy 

nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości 

robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy 

wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora 

nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa 

nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora 

nadzoru. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 

Wykonawcę na odkład. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 

których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  

3.   SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do używania 

jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych 

robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: - odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia 

mechaniczne koparki, itp.), - transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody 

skrzyniowe, itp.), - sprzętuzagęszczającego ( ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  

4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach 

publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 

do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 

nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy.  

4.2. Transport gruntów Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być 

dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 

odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 

wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie 

odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 

zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

5. WYKONANIE ROBÓT  



5.1. Ogólne zasady wykonania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie 

z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 

jakiegokolwiekbłędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 

Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca.  

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub 

wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania 

robót ziemnych. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków 

i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza 

obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być 

sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 

charakterystycznych punktów załamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie 

powinno być większe niż +/- 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych 

nie może przekroczyć +1 cm i - 3 cm. Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż +/-10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w 

planie. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta.  Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 

przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową  

5.3. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi. Przed przystąpieniem do 

wykonywania wykopów pod budowę obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 

podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W 

trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 

badań geologicznych.   

5.4. Zabezpieczenie skarp wykopów, Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej 

dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: Wykopy o głębokości do 1m - 

skarpypionowe Wykopy o głębokości powyżej 1 m: - w gruntach spoistych o nachyleniu 2: 1 - w 

gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1: 1,25 - w gruntach sypkich o 

nachyleniu 1:1,5. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 

następujące zabezpieczenia: - w pasie terenu przylegającymi do górnej krawędzi wykopu na 

szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i 

materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, - naruszenie stanu naturalnego 

skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych 



nachyleń, - stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 

czynników 5.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów Wykopy powinny być wykonywane 

bez naruszenia naturalnej struktury gruntu Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad 

projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem 

fundamentu W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza 

poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru celem 

podjęcia odpowiednich decyzji.  

5.6. Odwodnienia robót ziemnych Obowiązkiem wykonawcy jest odwodnienie wykopu wraz z 

dobraniem odpowiednich urządzeń odwadniających i przyjęcia odpowiedniej dla występujących 

rzeczywistych warunków wodnych metody odwodnienia.  Niezależnie od budowy urządzeń, 

stanowiących elementy systemów odwadniających, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego 

warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 

opadowych poza obszar robót ziemnych, tak, aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i 

nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 

powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 

odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje 

ich długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 

gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do 

istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem 

z odpowiednimi instytucjami.  

5.7. Odwodnienie wykopów Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe 

odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować 

odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z 

wykopu. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.   

5.8. Zasypki Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 

Inspektora nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Zasypanie wykopu 

powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robot. Przed 

rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych i śmieci. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonywane warstwami o 

grubości uzależnionej od użytego do zagoszczenia sprzętu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg. 

dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż Is =0,95 wg próby Proctora Nasypywanie i 

zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonywane w sposób niepowodujący uszkodzenia 

izolacji przeciwwilgociowej.  

6.   KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli, jakości robót Celem kontroli robót 

będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną, jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem 

systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne 

wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 



konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 

tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma 

użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia, jakość tych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.  

6.2. Dokumenty budowy  

 [1] Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. [2] Rejestr obmiarów Rejestr obmiarów stanowi dokument 

pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 

robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru 

obmiarów.  [3] Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz 

wymienionych w punktach [1] -[3], następujące dokumenty: a) pozwolenie na realizację zadania 

budowlanego, b) protokoły przekazania terenu budowy, c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 

i inne umowy cywilnoprawne, d) protokoły odbioru robót, e) protokoły z narad i ustaleń, f) 

korespondencję na budowie. [4] Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą 

przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będązawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami Wszystkie materiały niespełniające 

wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, 

niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe 

odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez 

Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać 

wadę za niemającą zasadniczego wpływu, na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za 

obniżoną, jakość.  

7.   OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 

robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 

robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych 

w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 



płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  

7.2. Zasady określania ilości robót Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Objętości będą wyliczone w m, jako długość pomnożona 

przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. W przypadkach technicznie 

uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest możliwe, należy 

jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z uwzględnieniem 

współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości stosować w 

nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie 

obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 

to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 

przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub 

ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 

robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 

nadzoru.  

8.   ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót Roboty podlegają następującym etapom odbioru: a) odbiorowi robót 

zanikających i ulegających zakryciu, b) odbiorowi częściowemu, c) odbiorowi ostatecznemu, d) 

odbiorowi pogwarancyjnemu. 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowość 

danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową SST i uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny robót 8.4.1.    Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na 

finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 



Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora nadzoru.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 

ostateczny robót”.   

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: • 

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, • wartość zużytych materiałów wraz z 

kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, • wartość 

pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, • koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.    9.2. 

Organizacja ruchu Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: a) opracowanie oraz uzgodnienie z 

Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas trwania 

budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i 

uzgodnień wynikających z postępu robót, b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, 

zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, c) opłaty/dzierżawy terenu, d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowani i 

drenażu, f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. Koszt utrzymania organizacji ruchu: a) 

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł. Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: a) usunięcie 

wbudowanych materiałów i oznakowania, b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, c) koszty 

związane z organizacją ruchu publicznego.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. PN-B-

04452 Grunty budowlane. Badania polowe. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek 

gruntów. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. BN-77/8931-12 

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.   Wymagania 

wzakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  

SST.02.10.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKON ANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

KŁADZENIE PŁYTEK/TERAKOTY   Kod CPV 45431100-8 
1. Wstęp   

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru posadzek i okładzin ściennych w ramach zadania inwestycyjnego. 

1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.   



1.3. Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie okładzin schodów zewnętrznych.   

Posadzki właściwe. Posadzka jednobarwna z płytek podłogowych ceramicznych z cokolikami luzem 

ułożonych na zaprawie klejowej z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem, 

ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, przycięciem, dopasowaniem i 

ułożeniem na zaprawie klejowej oraz wypełnieniem spoin zaprawą do spoinowania, oczyszczeniem i 

umyciem powierzchni. Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych luzem cm, ułożonych na zaprawie 

klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem, ustawieniem punktów 

wysokościowych, sortowaniem płytek, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz 

wypełnieniem spoin zaprawą do spoinowania, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. - Warstwy 

wyrównawcze z zaprawy cementowej 12 MPa pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm - Posadzki z 

płytek ceramicznych typu gres antypoślizgowych 30x30 cm układane na klej - Licowanie cokołów 

budynku płytkami ceramicznymi, terakotowymi o wymiarach 25x6 cm (jak na sąsiednich budynkach)   

1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich 

wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.   

2. Materiały   

2.1. Woda (PN-EN 1008: 2004) Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do 

picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 

wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.   

2.2. Wyroby ceramiczne 2.2.1. Płytki podłogowe ceramiczne Właściwości płytek podłogowych  

Barwa: wg wzorca producenta  

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa  

Ścieralność nie więcej niż 1,5 mm  

Mrozoodporność - całkowita 

Kwasoodporność nie mniej niż 98%  

Ługoodporność mniej niż 90% Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

Długość i szerokość: ±1,5 mm  

Grubość: ± 0,5 mm  

Krzywizna: 1,0 mm wymagania dodatkowe:  

– twardość wg skali Mohsa 8  

– ścieralność V klasa ścieralności  

– wykonane, jako antypoślizgowe.    

Płytki ceramiczne muszą być uzupełnione następującymi elementami: – listwy przypodłogowe, – 

kątowniki, – narożniki.   



Materiały pomocnicze Do mocowania płytek należy stosować zaprawy klejowe mrozoodporne. Do 

wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:   

Pakowanie Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. Na opakowaniu 

umieszcza się: – nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli, 

jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony 

do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB ”.   

Transport Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć 

materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach 

transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.    

Składowanie Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wys. 

składowania do 1,8 m.    

3. Sprzęt Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.   

4. Transport Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności.   

5. Wykonanie robót   

 5.1.  Wykładziny z płytek ceramicznych Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych 

należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według 

wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy 

rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być 

rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. 

Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji 

wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od 

rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi 

być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej 

eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycję klejącą nakłada się 

na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod 

kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą 

powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane 

wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod 

płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów 

pacy w zależności od wielkości płytek: - 200 x 200 mm - 6 mm - 250 x 250 mm - 8 mm - 300 x 300 mm 

- 10 mm  

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub pozwolić na 

wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od 

rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po 

nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 

Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 

pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 

sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 

kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się 

dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji 

klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką 



warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości 

spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach 

o długości boku: - do 100 mm - około 2 mm - od 100 do 200 mm- około 3 mm - od 200 do 600 mm - 

około 4 mm - powyżej 600 mm - około 5-20 mm. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin 

pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie 

układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na 

podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla 

cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje 

i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 

godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 

stosowania zaprawy klejowej. W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem 

należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do 

spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie 

wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar 

zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 

zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez 

przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka 

temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez 

lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy 

pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i 

innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia, jakości wykładziny i zwiększenia odporności na 

czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 

impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.     

6. Kontrola, jakości 

6.1. Wymagana, jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie, o jakości lub znakiem kontroli, jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których 

właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania 

warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość 

wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.   

7. Obmiar robót Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.   

8. Odbiór robót Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 8.1. Odbiór materiałów i 

robót powinien obejmować: zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 

technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do 

zgodności materiału z zaświadczeniem, o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on 

zbadany laboratoryjnie. 8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości 

nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).   

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy.   

8.4. Odbiór powinien obejmować: – sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową, – sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie 

należy wykonać przez ocenę wzrokową, – sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka 



należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

– Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 

1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. – Sprawdzenie prawidłowości 

wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.   

9. Podstawa płatności, Jeżeli w umowie nie zapisano inaczej płaci się za ustaloną ilość m2 

powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, 

dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.     

10. Przepisy związane PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 

Mohsa PN-EN 121: 1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej (E=3%). 

PN-EN 159: 1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10% PN-EN 

176: 1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E=3%. Grupa BI 

PN-EN 177: 1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E=10%. 

Grupa Balla PN-EN 186-1: 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o 

nasiąkliwości wodnej 3%<E=10%. Grupa AIIa. Część 1 PN-EN 186-2: 1998 Płytki i płyty ceramiczne. 

Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E=6%. Grupa AIIa. Część 2 PN-EN 187-

1: 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

6%<E=10%. Grupa AIIa. Część 1 PN-EN 187-2: 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Płytki i płyty ceramiczne 

ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E=10%. Grupa AIIb. Część 2 PN-EN 188: 1998 Płytki i płyty 

ceramiczne. Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa AIII PN-EN ISO 

10545-1: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru PN-EN ISO 10545-2: 

1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie, jakości powierzchni PN-EN ISO 

10545-3: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, 

gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej PN-EN ISO 10545-4: 1999 Płytki i płyty 

ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej PN-EN ISO 10545-5: 1999 Płytki i 

płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na uderzenie metodą pomiaru współczynnika odbicia PN-

EN ISO 10545-6: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek 

nieszkliwionych PN-EN ISO 10545-7: 2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na 

ścieranie powierzchni płytek szkliwionych PN-EN ISO 10545-8: 1998 Płytki i płyty ceramiczne. 

Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej PN-EN ISO 10545-9: 1998 Płytki i płyty ceramiczne. 

Oznaczanie odporności na szok termiczny PN-EN ISO 10545-10: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. 

Oznaczanie rozszerzalności wodnej poprawki PN-EN ISO 10545-10: 1999/Ap1: 2003 PN-EN ISO 

10545-11: 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate płytek 

szkliwionych PN-EN ISO 10545-12: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodporności  

PN-EN ISO 10545-13: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej poprawki PN-

EN ISO 10545-13/Ap1: 2003 PN-EN ISO 10545-14: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie 

odporności na plamienie PN-EN ISO 10545-15: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie 

uwalnianego ołowiu i kadmu z płytek szkliwionych PN-EN ISO 10545-16: 2001 Płytki i płyty 

ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barwy PN-ISO 13006: 2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, 

klasyfikacja, właściwości i znakowanie     



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST.02.11. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną Kod CPV 45261214 

 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z 
pokryciem dachu budynku. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3.Zakres robót budowlanych 

• - demontaż istniejącego pokrycia, 

• - naprawa podłoża, 
- remont kominów, 
- pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 
- obróbki blacharski, 
- rynny i rury spustowe, 
- wywóz i utylizacja papy i materiałów z rozbiórki. 
 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami 

technicznymi oraz zaleceniami producenta.  
 
2.MATERIAŁY 
Wymagania ogólne 
Wyroby do pokryć dachowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
- są zgodne z Ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w specyfikacji technicznej 
(szczegółowej),  
- są właściwie oznakowane I opakowane,  
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów.  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót dekarskich wyrobów nieznanego pochodzenia.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
 
2.1.Papa podkładowa – osłona włókninapoliestrowa wzmocniona 200 g/m², zawartość asfaltu 
modyfikowanego SBS 2000 g/m. 
Wymagania podstawowe: 
- gramatura osnowy (włókna poliestrowe) 160 g/m², 
- grubośc papy 3,4 mm, 
- wytrzymałośc na rozciąganie nie mniej niż 600/400 N (wzdłuż/poprzek). 
 
2.2 Papa nawierzchniowa- papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na 
osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką. Spodnia 
strona papa pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. 
Wymagania podstawowe: 



- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2, 
- zawartość asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m², 
- maksymalna siła rozciągająca na pasku szer. 5 cm, wdłuż/ poprzek, min. 1000/800 N, 
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągania wzdłuż/poprzek min. 40/40%, 
- giętkość w obniżonych temperaturach -  25ºC, 
- grubość 5,4 +/- 0,2 mm. 
 
2.3 Lepik asfaltowy- asfaltowo- polimerowy z wypełniaczami na gorąco. Wymagania wg PN–B–24625:1998. 
 
2.4 Roztwór asfaltowy do gruntowania – wymagania wg normy PN–B–24620:1998. 
 
2.5 Klej bitumiczny – systemowy, zgodnie z zzaleceniami producenta.  
 
2.6 Blacha stalowa – ocynkowana – wymagania wg normy PN–61–B–10245, PN–73–H–92122. Blachy 
stalowe płaskie o gr. Min. O,55 mm obustroniie ocynkowane. Grubość powłki cynku 275 g/m². 
 
2.7 Izokliny – wykonane ze styropianu oklejanego papą lub z twardej wełny mineralnej o wymiarach 10x10 
cm. 
 
3.SPRZĘT 
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbędne są: 
- palnik gazowy jednodyskowy z wężem, 
- mały palnik do obróbek dekarskich, 
- palnik gazowy dwudyskowy lub szcześciodyskowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych 
powierzchni), 
- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
- szpachelka, 
- wąż do cięcia, 
- wałek dociskowy z silikonową rolką, 
- przyrząd do prowadzenia rolki podczas zgrzewania. 
Wszystkie prace należy prowadzić w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta. 
Przy stosowaniu preparatów uszczelniających, gruntujących i pap przestrzegać wymaganej wilgotności 
oraz czystości podłoża.  
Wymianę pokrycia powinni przeprowadzać wykonawcy posiadający certyfikat producenta pap 
potwierdzający odbyte przeszkolenie w zakresie układania zastosowanego produktu. 
 
4.TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Przygotowanie podłoża 
Podłoże, do którego będziemy zgrzewać papę należy odpowiednio przygotować tj. oczyścić z  
wszelkiego rodzaju nierówności i zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na jakość wykonanego  
pokrycia, oraz zagruntować preparatem gruntującym. Montaż papy do podłoża może nastąpić  
dopiero po całkowitym przeschnięciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni  



stanowi także tymczasową ochronę powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowej. 
 
5.2 Pokrycie połaci papą termozgrzewalną 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy 
osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadku dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej 
podstawie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 
- 0ºC w przypadku pap modyfikujących SBS. 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 ºC) i wynoszone na dach bezpośrednio 
przed zgrzaniem. 
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas 
opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, Ryndaków i innego 
oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, 
kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych pochyleniach 
dachu (do 10 %) papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy większych spadkach 
pasami prostopadłymi do okapu. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie należy podgrzać 
palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). 
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy 
aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki. Miarą jakości zgrzewa jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 – 1,0 cm na 
całej długości zgrzewa. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, 
należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy 
należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna 
prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. 
Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze 
sobą na zakłady:  
- podłużny 8 cm, 
- poprzeczny 12 – 15 cm 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 
najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. 
Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. 
Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy 
masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W 
poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady 
nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach zaleca się przycięcie narożników 
układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45 ºC. 
 
5.3 Obróbki kominów 
Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20cm) nad 
izoklinem gruntujemy preparatem gruntującym bitumicznym. Na izokliny wklejamy opas papy 
podkładowej szer. o. 50 cm z wywinięciem na komin i połać po 15 cm, podobne wywinięcie na komin 
ale o szer. 20 cm musi być wykonane z papy nawierzchniowej. Papę nawierzchniową zakańczamy na 
pow. Komina listwą dociskową dodatkowo uszczelnioną klejem bitumicznym.  
 
5.4 Mocowanie rur spustowych 
W dachach z odowodnieniem zewnętrznym w warstwach przykrycia powinny być osadzone uchwyty 
rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur 
spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych 
powierzchni dachu.  
 



5.5 Obróbki ogniomurów. 
Po usunięciu starej obróbki naprawiamy i gruntujemy poziomą i pionową część ogniomuru. W 
narożniku ogniomuru montujemy izokliny. Na krawędzi ogniomuru (od strony zewnętrznej) 
montujemy kapinos o szer. 25 cm. Na ogniomur od kapinosa do izoklinu z wywinięciem 15 cm na 
połać wygrzewamy papę podkładową a następnie wierzchniową.  
 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 
na terenie i poza placem budowy.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  

 
6.2 Badania laboratoryjne  
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności z 
SST, na  
polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe 
badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej decyzji o 
pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy.  
 
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych.  
 
7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trkacie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej. 

8.2 Odbiór pokrycia z papy 

- sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i oderwanie 

paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym, że pasek należy naciąć nad mijescem przyklejenia papy, 

- sprawdzenie mocowania papy podkładowej do podłoża, 

- sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych przez 

pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m². 

8.3 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

- sprawdzenie prawidłości połączeń pionowych i poziomych, 

- sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być 

montowane po sprawdzeniu drożnosci i przewodów kanalizacyjnych. 



Po zakończeniu całości robót  należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru.  

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami 
umowy. 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po 
dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności 
wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub 
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-89-B-02361 Pochylenie połaci dachowych (ze zmianami). 
2. PN-61-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- cześć C. zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


