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1. Przedmioti zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych

1. INSTALACJA KOTLOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ

Opracowanie zawiera specyfikacje nastepujacych robot:

Kod CPV Nazwa
45331110-0 Instalowanie kottow
45232460-4 Roboty sanitarne
45232440-8 Roboty budovylape_ w ;akresie budowy rurociagéw do
odprowadzania sciekow
45232411-6 Rurociggi wody sciekowej
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45321000-3 Izolacja cieplna
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Jesli DTR poszczegodlnych urzadzen, elementow i materiatdw, uzytych przy wykonaniu
zadania, nie stanowig inaczej to nalezy stosowac sie do ponizszych zapiséw.

2.  Kottownie niskoparametrowe.

2.1. Wstep.

Wymagania dotyczg kottowni wodnych o temp. do 115°C lub parowych o nadci$nieniu do
0,07 MPa, wbudowanych i wolno stojgcych, wyposazonych w kotly z rusztami statymi i ru-
chomymi, opalanych paliwami statymi. Wymagania dotyczg rowniez kottowni opalanych
gazem lub olejem w czesci cisnieniowej kottéw i odprowadzenia spalin.

Materiaty, elementy i urzgdzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom, a ich jakos$é
potwierdzona odpowiednimi dowodami.

2.2.  Montaz kottéw i urz adzen.
a) Montaz kottow:

- Kotly Zzeliwne i stalowe niewymagajace specjalnych fundamentéw nalezy ustawia¢ na
cokole wystajagcym ponad poziom podiogi nie mniej niz 0,05 m i obramowanym
stalowym katownikiem.

- Fundamenty kottéw wymagajacych specjalnych zagtebieh dla popielnika i kanatéw
spalin nalezy wykonywac wg rysunkow wytworcy.

- Kociot moze by¢ ustawiony na fundamencie dopiero po uzyskaniu peinej
wytrzymatosci tego fundamentu.

- Kotly zeliwne i stalowe dostarczane przez producenta w catosci nalezy wraz z
osprzetem poddaé ogledzinom zewnetrznym. Nalezy zwroci¢ uwage na kompletnosé
oprzyrzadowania, tabliczke firmowa i kompletnos¢ dokumentacii.

- Kotly dostarczane w elementach do skrecania nalezy scala¢ wg instrukcji wytworcy.

b) Kotly dostarczane na miejsce zabudowy w elementach przeznaczonych do montazu:

- Montaz kottéw i urzadzen pomocniczych nalezy prowadzi¢ wg technologii montazu

ustalajgcej kolejnos¢ czynnosci, sprzet dzwigowy, oprzyrzadowanie itp.

- Fundament kotta nalezy odebra¢ komisyjnie przed montazem ze zwrdéceniem uwagi
na warunki techniczne wykonania betonéw i zachowanie wymiaréw zgodnych z
dokumentacja.

- Spawanie elementow kottéw nalezy prowadzi¢ w pomieszczeniach w temperaturze
nie nizszej od 0°C.

- Po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe wodng. Po pozytywnej probie
wodnej mozna przystapi¢ do prac przy obmurzu i izolacji.




¢) Montaz rusztu mechanicznego nalezy rozpoczaé¢ po wykonaniu podmuréwki
przestrzegajac kolejnosci wg instrukcji fabryczne;j.

d) Zbiorniki:

Zbiorniki cisnieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami przepiséw
Dozoru Technicznego.

- Przed przystgpieniem do montazu zbiornikow nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny

2.3.

2.4.

2.5.

po transporcie i magazynowaniu”, stan przygotowania miejsc ustawienia zbiornikow
(fundamenty, cokoty, podpory, inne zamocowania).

Przy montazu zbiornikbw nalezy: zachowaé odlegtosci od scian kotlowni i po-
zostalych urzadzen, zapewni¢ staly, ftatwy dostep do whazdéw, otwordw
wyczystkowych, zawieradet itp., - wykona¢ podesty do obstugi, - zapewni¢ spadek
2% w kierunku spustu (dotyczy zbiornikéw poziomych).

Montaz wyposazenia zbiornikdéw, jak termometry, manometry, wodowskazy itp.,
nalezy wykonywac w ostatniej fazie prac, zeby unikng¢ uszkodzen.

Monta z ruroci agow.

Uktad rurociagéw w kottowni powinien zapewnic¢ przejscia i minimalne przeswity, a

ponadto zapewni¢ mozliwos¢ odwodnien i odpowietrzen poszczegoinych

odcinkow.

Podparcia lub zawieszenia rurociagdw muszg zapewnié:

- swobodng rozszerzalno$¢ termiczng rurociggu,

- takie zamocowanie, aby ciezar odcinkéw rurociggu nie oddziatywat na armature i
urzadzenia (np. na pompy),

- mozliwos¢ wymontowania armatury lub odcinka rurociggu bez wykonywania
dodatkowych podp6r,

- wiasciwej izolacji cieplne;j.

Kompensatory wydtuzen cieplnych nalezy montowac zapewniajgc wstepny naciag.

Monta z armatury.

Przed zamontowaniem armatury kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢é na
szczelnos¢ oraz dokonac¢ proby otwarcia i zamkniecia.

Przy 1taczeniu armatury z rurociggiem nalezy zapewni¢ wihasciwy kierunek
przeptywu oraz dogodny dostep dla obstugi.

Nalezy zachowa¢ wtasciwg kolejnos¢ armatury odcinajgcej i zwrotnej w stosunku
do kierunku przeptywu.

Rury na wylocie z zaworow bezpieczenstwa powinny zabezpiecza¢ obstuge przed
poparzeniem lub rozpryskiem wody (skroplin).

Instalacja powinna pozwala¢ na wymontowanie armatury lub jej czesci do celéw
remontowych, préb i badan.

Montaz armatury redukcyjnej lub sterujacej nalezy wykonywac scisle wg instrukcji
producenta.

Przewody spalin.

Odprowadzenie spalin do komina nalezy prowadzi¢ bez zbednych tukéw i zataman
z zachowaniem swobody rozszerzalnosci cieplnej przewodéw ze stali. Przewody
nalezy prowadzi¢ ze wzniosem w kierunku komina.

Czopuchy powinny by¢ zaopatrzone w szczelnie zamykane, fatwe do otwarcia
otwory wyczystkowe (co najmniej dwa).

Czopuchy ciggu naturalnego powinny mie¢ przekrdj co najmniej 40% wiekszy od
przekroju komina.



2.6.

Wiloty przewodoéw dymowych do czopucha powinny by¢ umieszczone na
wysokosci 10 do 15 cm nad dnem czopucha.

Wykonawstwo czopuchéw murowanych powinno zapewnia¢ szczelnosgé,
uwzglednia¢ rozszerzalno$¢ cieplng materiatdw, a szczeliny dylatacyjne nalezy
uszczelnia¢ sznurem azbestowym.

Sciany, dno i sklepienie czopucha powinny byé wykonane z cegly, a spoiny
nalezycie wypetnione zaprawg ogniotrwatg i zatarte na gtadko.

Grubos¢ $cian i sklepienia nie moze by¢ mniejsza od 0,25 m (jedna cegta).

Sciany czopucha nie moga byé zwigzane ze $cianami budynku, a w miejscach
widocznych powinny by¢ otynkowane.

Jezeli istnieje koniecznos¢ wykonania czopucha w skiadzie opatu, musi on miec
specjalng izolacje w postaci podwojnej $cianki, a przestrzen miedzy dwoma
Scianami nalezy wypetni¢ warstwag popiotu grubosci ok. 20 cm.

Wszystkie. elementy stalowe instalacji odprowadzenia spalin nalezy zaizolowac¢
cieplnie.

Elementy stalowych przewodéw spalinowych powinny by¢é prefabrykowane i w
czasie tej prefabrykacji odpowiednio zabezpieczone antykorozyjnie.

Odcinki stalowych przewoddéw spalinowych nalezy faczy¢é miedzy sobg na
kotnierze.

Przewody kominowe lub same kominy powinny by¢ zaopatrzone w krdéce do
pomiaru temperatury oraz do poboru prébek spalin.

Przewody obejsciowe urzadzenia odpylajacego spalin i wentylatora powinny byc¢
zaopatrzone w tatwo dostepne zawieradta pozwalajgce na szczelne zamkniecie
tych przewodow i unieruchomienie oraz zaplombowanie w potozeniu zamknietym.
Urzadzenia odpylajace i transportu pytow powinny by¢ szczelne zaréwno VI czasie
pracy, jak i przy opréznianiu pytu i wymianie zbiornikw pytowych.

Doktadnos¢ wykonania elementéw prefabrykowanych przewodéw odprowadzenia
spalin powinna zapewnia¢ szczelnos¢ polaczen skrecanych (przez odpowiednie
wykonanie kotnierzy i powierzchni przylgowych ,oraz dobor wiasciwego materiatu
uszczelniajgcego).

Przed ustawieniem wentylatorbw na fundamentach nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny fundamentow i wentylatoréw, a w szczegolnosci tatwos¢ obracania sie
wirnika.

Po ustawieniu wentylatora na fundamencie nalezy go wypoziomowac, a nastepnie
uzyska¢ wspétosiowos¢ z silnikiem elektrycznym, po czym podlac $ruby
fundamentowe.

Wentylatory mogg by¢ oddane do eksploatacji dopiero po zwigzaniu podlewek i
uzyskaniu przez nie petnej wytrzymatosci.

Wentylatory spalin powinny by¢ przystosowane konstrukcyjnie do pracy w
podwyzszonej temperaturze.

Kominy stalowe.

Przed montazem kominéw nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé wykonania
fundamentéw pod komin, wieze lub odciagi zgodnie z tomem IV WTWiO.

Montaz komina mozna rozpoczg¢ po osiggnieciu przez fundamenty, kotwy i
zamocowania osadzone w betonie petnej wytrzymatosci.

Elementy kominowe przed montazem nalezy sprawdzi¢, dokonujgc odbioru
czesciowego pod wzgledem zachowania tolerancji wymiarowych oraz
zabezpieczenia antykorozyjnego.

Konstrukcja wiezowa komina powinna zapewni¢ swobodng rozszerzalnosc
termiczng trzonu jedno- lub wielokanatowego oraz wymienialnos¢ poszczegoéinych
elementdw trzondw bez koniecznosci demontazu catej konstrukcji komina.



2.7.

2.8.

2.9.

Wszelkie prace antykorozyjne nalezy wykona¢ przed montazem komina,
natomiast po montazu nalezy wykona¢ uzupetnienia zabezpieczajgce miejsca
uszkodzone w czasie montazu.

Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka.

Podczas zaktadania izolacji i ptaszcza ochronnego nalezy zapewni¢ dostep do
zmontowanych czujnikow i kryz pomiarowych.

Nalezy sprawdzi¢ dziatanie organéw wykonawczych (klapy, aparaty kierownicze
wentylatoréw, zawory) pod wzgledem mozliwosci przestawiania w catym zakresie
regulaciji.

Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
montazu kotta, urzadzen pomocniczych, armatury, po wstepnej probie wodnej i
przeptukaniu kotta.

Stacje uzdatniania wody.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ wykonanie fundamentow i cokotow.
Urzadzenia i instalacie wraz z armaturg, zabezpieczone wyktadzinami
antykorozyjnymi lub chemoodpornymi, powinny mie¢ swiadectwo badan i odbioru
kontroli technicznej, stwierdzajgce jako$¢ uzytych materiatdw i wykonania
zabezpieczen.

Nie dopuszcza sie do montazu urzadzen majagcych uszkodzone wyzej wymienione
zabezpieczenia.

Badania i odbiér robot.

Po zakonczeniu montazu wszystkich elementow kotta, osprzetu i armatury nalezy

przeprowadzi¢ badania wodne kotfa.

Szczegolng uwage nalezy zwrécic na prawidtowo$¢ wykonania i dziatania

urzadzen zabezpieczajgcych.

Badanie rusztu tasmowego polega na sprawdzeniu dziatania w 72-godzinnym

ruchu prébnym.

Badanie zbiornika polega na przeprowadzeniu:

- sprawdzenia swiadectwa producenta,

- préby cisnieniowej,

- rewizji zewnetrznej zbiornika w czasie jego dziatania.

Sprawdzeniu kompletnosci osprzetu zbiornika (manometry, zawory, termometry,

zawory bezpieczenstwa, poziomowskazy, urzadzenia redukcyjne, zawieradia

probiercze i odpowietrzajace itp.).

Badanie podpar¢ i podwieszen polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacijg

i wlasciwym zamocowaniu rurociggoéw i urzadzen.

Badania i odbiory pomp polegaja na:

- sprawdzeniu poprawnosci wykonania instalacji pomp (przewdéd ssawny,
wysokos¢ ssania, przewod ttoczny, usytuowanie armatury odcinajgcej, zwrotnej,
mozliwosc¢ zalania, odpowietrzenia, ochrony silnika przed zawilgoceniem itp.),

- sprawdzeniu ustawienia agregatu (utwierdzenia, wspotosiowos¢ silnika i pompy),

- sprawdzeniu stanu smarow, oleju.

Odbidr rurociggbw i armatury polega na:

- kontroli stanu podpar¢ i podwieszen w stanie zimnym i gorgcym,

- prébie cisnieniowej,

- kompletacji dokumentéw (protokoty z odbiorow czesciowych, naciagéw,

pomiaréw
wspawanych kryz lub dysz pomiarowych, wynikow kontroli spawéw).

Badanie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki polega na:

- ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewoddw impulsowych, kabli itp.,



- ocenie zakreséw przyrzadéw w stosunku do przewidzianych projektem

- parametrow pracy,

- kontroli dokfadnosci wskazan obwodow pomiarowych przez poréwnanie

wskazan ze wskazaniami urzadzen kontrolnych,

- kontroli dziatania obwodoéw,

Stacje uzdatniania wody:

- Stacje uzdatniania wody nalezy badac¢, majac na uwadze uzycie wiasciwych
materiatow, urzgdzen, zgodnosci ze schematem, czystosci uktadu, szczelnosci,
mozliwosci odpowietrzen, odwodnien i kompletnosci urzadzen AKPIA.

- Nalezy przeprowadzi¢ 72-godzinny ruch prébny, sprawdzajgc efekty dziatania.

Badania urzadzen mechanicznych naweglania, odzuzlania, wentylatorow

powietrza i spalin polegajg na stwierdzeniu zgodnosci montazu z dokumentacjg

projektowg i techniczno-ruchowg poszczegdélnych urzadzen, co sprowadza sie
m.in. do:

- sprawdzenia zamocowan urzadzen do fundamentow, cokotéw, ram itp.,

- sprawdzeniu potgczen z instalacjg i mozliwosci wiasciwej pracy,

- sprawdzenia wspotosiowosci na sprzegtach,

- sprawdzenia naciggu tasm w podajnikach,

- sprawdzenia kompletnosci oprzyrzadowania,

- przeprowadzeniu 72-godzinnego ruchu prébnego.

Kominy:

- W omawianych kottowniach wystepujg kominy ceramiczne lub stalowe,

- Kominy ceramiczne i betonowe nalezy odbiera¢ wg tomu IV WTWiIO,

- Kominy stalowe nalezy odbiera¢ wg tomu Il WTWiIO,

Ruch prébny kottowni:

- Po zakonhczeniu kontroli wykonania oraz dziatania poszczegdlnych zespotéw

nalezy
przystapi¢ do rozruchu kottowni i ruchu prébnego wg przygotowanej instrukcji
rozruchowej.

- Rozruch urzadzen mechanicznych polega na:

o sprawdzeniu kierunku obrotow,

0 obserwacji przyrzadéw kontrolno-pomiarowych, silnikow napedowych, tozysk,
drgan. hataséw, przeciekéw na uszczelnieniach,

o0 wykonaniu niezbednych regulacji (np. naciggu tancuchéw w ruszcie, tasm w
podajnikach itp.),

0 usunieciu zauwazonych usterek,

0 sprawdzeniu dziatania uktadow sterowania,

Z przeprowadzonych préb rozruchu mechanicznego urzadzen powinien by¢ spi-

sany protokot stwierdzajacy wynik prob oraz w przypadku pozytywnego wyniku

dopuszczenia do ruchu prébnego "na gorgco".

W zaleznosci od wymagan dokumentacji techniczno-ruchowej kottowni

czyszczenie ukiadu obiegu wody lub pary odbywa¢ sie moze mechanicznie,

chemicznie przez ptukanie i przedmuchiwanie.

Czyszczenie chemiczne wykonuje sie zazwyczaj tgcznie z ptukaniem i powinno

by¢ przeprowadzone pod kontrolg stuzb chemicznych.

Uruchamianie uktadu obiegu wody i pary nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem

m.in. zasad odpowietrzenia, szybkosci nagrzewu, szybkosci wzrostu cisnienia.

Po wykonaniu niezbednego zakresu prac rozruchowych nalezy przystapi¢ do

ruchu prébnego (w zasadzie 72 godz.)

Ruch prébny powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie z udzialem przedstawi

cieli:

- bhp, san.-epid. i p.poz.,

- przysziego uzytkownika obiektu,

- producentéw podstawowych urzadzen,
- inspektoréw nadzoru inwestycyjnego,



- autoréw projektu,
- kierownictwa montazu.
* W zakresie AKPIA nalezy podczas ruchu kotta sprawdzic:

- sprawnos¢ dziatania urzadzen automatyki,

- prawidtowos¢ nastawien wartosci zadanych,

- przedzialy odchytek parametréw regulowanych.

» Odbior kohcowy kottowni oraz przekazanie jej uzytkownikowi do eksploatacji moze
nastgpic po:

- sprawdzeniu kompletnosci dokumentacji technicznej ruchowo-eksploatacyjnej,

- przeprowadzeniu badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym
stwierdzenie, czy urzadzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano-

montazowe
odpowiadajg warunkom technicznym,

- sprawdzeniu, czy urzadzenia sg dopuszczone do ruchu zgodnie z przepisami,

- sprawdzeniu, czy przeprowadzono pozytywny odbidr techniczny,

- sprawdzeniu, czy stan urzadzenia i przygotowanie miejsca pracy odpowiadajg
warunkom technicznym, sanitarno-epidemiologicznym, warunkom bhp i ochrony
przeciwpozarowe;.

* Protokoty odbioru i przyjecia urzgdzen instalacji i obiektu kottowni do eksploatacji
powinny zawierac:

- wyniki przeprowadzonych préb i pomiaréw,

- wykaz brakéw i usterek ze wskazaniem terminu ich usuniecia,

- wykaz dokumentacji technicznej ruchowo-eksploatacyjnej materiatéw i czesci
zamiennych,

- stwierdzenie, czy zostaly spetnione wymagania bhp ochrony powietrza
atmosferycznego, sanitarno-epidemiologiczne oraz ochrony przeciwpozarowej,

- stwierdzenie, ze urzadzenia i instalacje oraz obiekt kottowni moga by¢

przekazane do eksploataciji.

Sposob rozliczenia robét dodatkowych
Sposdb do decyzji i uzgodnienia z Inwestorem jako ryczatt — kosztorys
powykonawczy , protokdt koniecznosci wykonania robdt dodatkowych.

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
Zostaty oparte o dokumentacje projektowqg w podziale na poszczegdine branze,
instalacje i obowigzujgce normy

3. Uwagi ko ncowe.

Do opracowania dokumentacj wykorzystano nastepujgce materiaty:

Dokumenty odniesienia:

Jako podstawowe zrédta odniesienia nalezy stosowac :

Projekt wykonawczy , przedmiar robét, obowigzujgce normy.

Catosc¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych cz. ll, PN-64/B-10400 oraz obowigzujgcymi przepisami.

Uwzgledni¢ - Wymagania TECHNICZNE COBRTI INSTAL ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét instalaciji wentylacyjnych ,, ZESZYT 2, i pozostate/ ZESZYT 7, ZESZYT 12, ZESZYT 6,
ZESZYT 5, ZESZYT 8 /zeszyty w zakresie prowadzonych prac.



