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I. SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR SPECYFIKACJI ST-1

ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45000000

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci

7. Obmiar robdt

8. Odbior robot

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot ogolnobudowlanych zwigzanych z robotami budowlanymi w zakresie przebudowy kotlowni
weglowej na gazowo — olejowag w Przysusze przy ul. Hubala 27.

1.2.

1.3.

1.4.
1.4.1.

1.4.3.

Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element sktadowy dokumentacji projektowej i
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zleceniu i realizacji robot ogdlnobudowlanych,
wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot ogdlnobudowlanych
wymienionych w punkcie 1.1., tgcznie z:
a) Inwentaryzacja powykonawczg obiektu
b) Montazem i demontazem rusztowan,
¢) Utylizacjg gruzu i $mieci,
e) Organizacjg placu budowy.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ Ilacznie z projektami budowlano-wykonawczymi
poszczegdlnych branz oraz czescia kosztorysowa wg wykazu:
a) projekt budowlany — zwigzany z termomodernizacjg budynku szkoty podstawowej w
Duczkach wraz z przebudowa pomieszczen.
b) kosztorys inwestorski i przedmiar robot do projektu przywotanego powyzej (wg pkt a) .
Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres robot budowlanych zasadniczych
i uzupehiajgcych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze
(towarzyszace), konieczne do realizacji wymienionych prac:
Doktadny opis wykonania robot budowlanych zostat opisany w dokumentacji wykonawczej —
,Projekt Wykonawczy”.
Okreslenia podstawowe
Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce elementow obiektu budowlanego.
Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a
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takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.4. Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.5. Dokumentacja budowlana - nalezy przez to rozumiec¢: pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych  ikoncowych, w
miar¢ potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.6. Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi (w przypadku, gdy sg niezbedne).

1.4.7. Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.8. Wyrdb budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzonych w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé¢
uzytkows.

1.4.9. Droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ drog¢ specjalnie przygotowana
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

1.4.10. Rejestr obmiaru - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez wykonawce¢ obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.11. Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbgdne
do przeprowadzenia niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng, jakoSci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.12. Przedmiar robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach pomiarowych.

1.4.13.Cz¢$¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.14. Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.15. Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie robot lub odcinka (w zaleznosci od przypadku) tak

jak zostal podany w zataczniku do Oferty, obliczony od daty rozpoczgcia.

16. Data rozpoczgcia - data rozpoczecia robot okreslona w zataczniku do Oferty.

17. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktérg sktada si¢ projekt wykonawczy

oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

1.4.18. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot.

1.4.19. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajaca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do
Izby zawodowe;j.

1.4.20. Inspektor koordynujacy - osoba wyznaczona przez Inwestora do koordynacji calosci robot
objetych zleceniem z powiadomieniem Wykonawcy wg regut zawartych w Umowie, posiadajaca
wymagane przepisami stosowne uprawnienia do petlienia nadzoru nad robotami budowlanymi
oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;.

1.4.21.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami i do wyst¢gpowania w imieniu Wykonawcy w
sprawach realizacji przedmiotu zamowienia.

1.4.22. Komisja - osoba lub kilka osob tak okreslonych w Umowie, lub inna osoba badZ osoby,
wyznaczone w warunkach Umowy.

1.4.
1.4.



1.4.23. Materiaty (wyroby budowlane) - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng zaakceptowana przez Inwestora.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonania robdt z dopuszezonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego typu robot.

1.4.25. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktéry Wykonawca
zatrudnia na placu budowy, a ktory moze obejmowaé personel kierowniczy, robotnikow
1 innych pracownikow Wykonawcy i1 kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel
kierowniczy, robotnikdéw i inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji robot.

1.4.26. Personel Zamawiajacego - Inspektorzy nadzoru oraz caly personel kierowniczy, robotnicy i inni
pracownicy Zamawiajacego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego lub
Inspektora do wiadomo$ci Wykonawcy 1 kazdego z Podwykonawcow jako Personel
Zamawiajgcego.

1.4.27. Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,poz. 1126).

1.4.28. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako Podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako Podwykonawca dla czgsci robot oraz prawni nastepcey kazdej z tych osob.

1.4.29. Polecenie Inspektora - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.31. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczona
przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Umowie.

1.4.32. Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zalezno$ci od kontekstu.

1.4.33. Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako Wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego oraz prawni nastepcy tej osoby (lub osob).

1.4.34. Zamawiajacy - osoba wymieniona jako Zamawiajacy w zalgczniku do oferty oraz prawni
nastepcy tej osoby.

1.4.35. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna - szczegdlowe wymagania zwigzane z materiatami,
sprzetem, transportem, wykonaniem robot, kontrolg jakosci, obmiarami, odbiorem i
zasadami ptatnosci (w odniesieniu do konkretnego rodzaju robot).

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa SST 1 poleceniami Inspektora. Wykonawca przedstawi
Zamawiajagcemu do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz podstawowych materiatow,
urzadzen i technologii przewidzianych do wykonania roboét okreslonych Umowa

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje¢ i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz
reperow; przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdlach warunkéow umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa
Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowig zalgcznik do Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniu poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac
btgdow lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast
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1.54.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

powiadomi¢ Inspektora Koordynujacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci liczbowe
wymiardow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa w tym ze SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej (w tym SST) bedg uwazane z wartosci
docelowe, do ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z
okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowa Iub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
robot objetych zamowieniem, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznoscei i innych.
Teren gdzie beda prowadzone roboty budowlane zostanie oznakowany, zgodnie z przepisami,
przez Wykonawce stosownymi tablicami informacyjnymi, tablicami i znakami ostrzegawczymi.
Inspektor moze nakaza¢ umieszczenie dodatkowych tablic 1 znakow, jezeli uzna to za stosowne.
Wykonawca powinien bezwzglednie zastosowac¢ si¢ do takich polecen.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia znakow i tablic nie podlega odrebnej zaplacie
1 przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowy.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki, majace na celu stosowanie si¢ do przepisdOw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujgc si¢ do tych
wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje swoich baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniami zbiornikdw 1 ciekow wodnych ptynami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
Ochrona  przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzega¢  przepisow  ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach 1 pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia
nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialow wywolujacych
szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.
Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng lub certyfikaty
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego
oddzialywania tych materialdw na srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ znika (np. materialy pylaste), moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli
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wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materialow od wlasciwych organow administracji.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Zamawiajacy nie posiada zadnej wiedzy na temat ewentualnych instalacji, jakie moga
znajdowac si¢ pod tynkiem. W zwigzku z tym roboty zwigzane ze skuwaniem tynkow nalezy
prowadzi¢ bardzo ostroznie, aby minimalizowa¢ ewentualne uszkodzenia przewodow.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia w/w instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego. Wszelkie ewentualne szkody Wykonawca naprawi niezwtocznie na
wlasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw W sposob ciagly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obr¢bie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie umownej. Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Inspektorowi planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tzw. Planu BIOZ)
przed rozpoczeciem robot budowlanych

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie
materialy i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie
przepisy wydane przez organ administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robodt, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Dz dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za pelnienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod oraz w sposob ciggly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Wspolny Stownik Zamowien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robot:
45000000-7 - WYMAGANIA OGOLNE

45111300-4 - ROBOTY ROZBIORKOWE

45442000-7 — NAKEADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH

45261300 - OBROBKI BLACHARSKIE

45261320 - RYNNY I RURY SPUSTOWE

45320000-6 - ROBOTY IZOLACYJNE

45450000-6 - BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW



45430000 - POKRYWANIE PODLOG I SCIAN

45431000-7 - KLADZENIE PLYTEK

45421000-5 - STOLARKA

45410000 - TYNKOWANIE

45442100-8 - ROBOTY MALARSKIE

45324000-4 - ROBOTY W ZAKRESIE OKELADZINY TYNKOWEJ
45262650-2 - ROBOTY W ZAKRESIE OKLADANIA

2.

2.1.

2.2

23

24

2.5

2.6

MATERIALY

Zrédla uzyskania materialtow do elementdow konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru szczegélowe informacje dotyczace zamawiania lub wykonywania
materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia cigglych badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodha spetniajg wymagania SST w czasie postgpu prac. Materiaty budowlane powinny spetniaé
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. Zgodno$¢ z
PN lub AT powinny by¢ potwierdzone ,,deklaracja zgodnosci" lub ,,certyfikatem zgodnosci".
Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzacych ze zt6z miejscowych.

Nie przewiduje si¢ pozyskiwanie materiatow ze zt6z miejscowych.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i odmowg zaptaty.
Przechowywanie i sktadowanie materialdow Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaly swoja, jako$¢ i wiasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow, Jesli dokumentacja projektowa (w tym SST) przewiduja
mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegoélnych
clementdw robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Uwagi dodatkowe Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu, zgodnie z zasadami okreSlonymi w Ustawie z dnia 16.04.2004 r. ,,0 wyrobach
budowlanych".

Jezeli dany materiat budowlany zostat dopuszczony na rynek przed data 1.05.2004 r. - nalezy
stosowac przepisy w oparciu o Ustawe z dnia 30.08.2002 r. ,,0 systemie oceny zdatno$ci".
Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie w
oparciu o system europejski lub krajowy powinny mie¢ stosowne oznakowanie (CE lub B).
Wykonawca roboét jest zobowigzany posiada¢ w dokumentacji budowy komplet informacji
charakteryzujacych dany wyrdéb budowlany, tzn.: A. Dla wyrobéw oznakowanych symbolem
,»CE" powinny by¢ dotaczone nastgpujace dodatkowe informacje:

1) oznaczenie, siedziba i adres producenta,
2) ostatniec dwie cyfry roku, w ktorym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie
budowlanym,

3) numer certyfikatu zgodnosci, jezeli taki certyfikat byt wymagany,

dane umozliwiajgce identyfikacje cech i deklarowanych wlasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jezeli wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu. B.
Dla wyrobéw budowlanych oznaczonych znakiem budowlanym ,,B" nalezy dolaczy¢
nastepujagce informacje dodatkowe:

a. okreslenie i adres zaktadu produkujgcego wyrob budowlany,

b. identyfikacje wyrobu zawierajaca: nazwe, nazwe handlowg typ, odmiang, gatunek i klase

wedtug specyfikacji technicznej,
c. numer wraz z datg publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra
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4.2.

potwierdzono zgodno$¢ wyrobu,

d. numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f. nazw¢ i numer jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w
zastosowanym systemie oceny zgodno$ci wyrobu.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia, jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST 1
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa (w tym SST) przewidujga mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

o

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplywaja niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozowych
materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej (w tym SST) i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Srodki transportu stanowigce zagrozenie dla wykonania przedmiotu umowy oraz budzace
zastrzezenia pod wzglgdem technicznym musza by¢ usunigte z terenu budowy na polecenie
Inspektora Nadzoru

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie parametréw i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdéw i wykonanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
wymaganiami SST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca. Wszystkie wykonane roboty muszg spelnia¢ wymagania zawarte w:

* stosowanych polskich normach;

* aprobatach technicznych,

* warunkach technicznych wykonania i odbioru robot,

* szczegOlowych zaleceniach (instrukcjach) podanych przez producentow danych wyrobow
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budowlanych, m.in. odno$nie technologii wykonania robot.

Dla kazdego elementu roboét, przed jego wykonaniem, nalezy uzyskac ostateczng akceptacje

technologii wykonania przedstawiciela producenta materiatow (uzytych do wykonania danego

etapu robot) i Inspektora Nadzoru - po ewentualnym wykonaniu probek, jezeli bedzie to
wymagane przez Inspektora nadzoru. Elementy robét nie ujete w SST nalezy wykonac zgodnie

z ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot" oraz  z przestrzeganiem zasad sztuki

budowlane;j. 5.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i organizacja ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowania terenu,

e) konstrukcje¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikoéw, barier, oznakowan,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdoéw / przejazdoéw i ograniczenia ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materiatow 1 oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ), w ktorym przedstawiono zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST. Program zapewnienia, jakosci
winien zawierac:

*  organizacj¢ wykonanych robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

*  organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

*  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

*  wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osob
odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

*  system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych robot,

*  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

*  sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow 1 zastosowania korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob 1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne,

*  rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,
itp.,

*  sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacje 1
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.

Zasady kontroli, jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materialow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, (w razie koniecznosci laboratorium),
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robot. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST,
normach lub wytycznych producenta wyrobu. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nicograniczony dostgp do pomieszczen Wykonawcy w celu ich inspekc;i.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzyte do robot materiaty i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia, jako$¢ tych materialow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonaweca.

Pobranie probek

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych

materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang

przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobrania probek bedg dostarczone przez

Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan

beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami

badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia

jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakoS$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,

badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona

bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow i1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan

dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa

niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie

powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowg i SST. W takim przypadku,
catkowicie koszty powtornych Iub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.
Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia te wyroby i materiaty, ktore:

1.  Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobaty techniczne
oraz wihasciwych przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998r. (Dz.U.99/98),

2. Sadopuszczone do obrotu, zgodnie z zasadami okreslonymi w Ustawie z dnia 16.04.2004
r.,,0 wyrobach budowlanych",

3. Posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,
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4.

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 1 ktore spelniaja wymogi
SST,

Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r.
(Dz.U.98/99). W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane SST,
kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniajg tych wymagan
beda odrzucone. Dokumenty potwierdzajace wiasciwa, jakos¢ wyrobdw powinny by¢
przedtozone Inspektorowi nadzoru przez Wykonawce bez wczesniejszego wezwania i
przed ich wbudowaniem. W przeciwnym wypadku Inspektor ma prawo zgdac rozebrania
wykonanego elementu robdt i ponownego wykonania na koszt Wykonawcy.

6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy

2)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym

Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do

konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda

dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do

dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika

budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze¢$ciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

*  wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
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7.

7.1.

7.2.

orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora.

4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 1)-3),
nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
h) korespondencja na budowie.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektoréw Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.
Za zabezpieczenie prawidlowe dokumentow budowy odpowiada Kierownik budowy.
Dokumentem pomocniczym, precyzujacym zasady wykonywania i odbioru roboét, sg
specyfikacje techniczne. W przypadku rozbieznosci lub niescistosci pomiedzy zapisami w
projekcie budowlanym a danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych ostateczng
decyzj¢ podejmuje Inspektor Nadzoru.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacija
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysic. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen branzowego Inspektora Nadzoru
na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$§lonym w Umowie. Obmiary
robot powinny by¢ zgodne z zasadami obmiaru podanymi w katalogach stanowigcych podstawe
obliczenia naktadow rzeczowych a przywotanymi w kosztorysach ,,Slepych".

Zasady okreslania ilosci robot i materialéw

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich KNR, KNNR i TZKNBK. Jednostki
obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia beda wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny. W razie potrzeby nalezy dotaczy¢ niezbgdne rysunki i
szkice.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

8.

8.1.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:
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8.2.

8.3.

84.

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnag zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robdt. Odbioru
tego dokonujg Inspektorzy Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbior begdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia wlasciwy branzowo Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i1 uprzednimi
ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje branzowy Inspektor
nadzoru.

Odbiodr koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy. Odbior konicowy robot nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i
przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru koncowego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci Inspektora nadzoru, Wykonawcy i
Projektanta. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czg¢sciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub
robot uzupetniajacych poszczegoélnych elementach konstrukcyjnychi wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisj¢, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ powykonawczg tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot.

2. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew.
uzupetiajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne (w tym m.in. protokoty ustalen komisyjnych co do

rodzaju i koloru, itp.).

4. Dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ).
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6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ).

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, o$§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robdt wlascicielom urzadzen.

8. Rysunki, jakie nalezalo wykonac¢ na polecenie WKZ. W przypadku, gdy wg komisji,
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania robot poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiodr pogwarancyjny (ostateczny)
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi. Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior
ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Przyjmuje si¢, ze wynagrodzenie za roboty budowlane przewidziane do wykonania zostang
wycenione przez Wykonawce przy sktadaniu oferty na wykonanie robot. Szczegdlowy zakres
rzeczowy robot zostat okreslony w przedmiarach robét, z podaniem, co i w jakiej ilo$ci powinno
by¢ wykonane. Wykonawca bedzie wystawiat faktury za wykonane i odebrane roboty budowlane
dla poszczeg6lnych zadan i etapéw wedtug ustalen umownych. Zaparafowana przez branzowych
Inspektorow nadzoru faktura bedzie podstawa dokonania ptatno$ci. Zatgcznikiem do faktury
bedzie protokot odbioru robdt, ktory bedzie zawieral pozycje kosztorysu ofertowego, wskazujace
roboty catkowicie zakonczone lub we wskazanym procesie (np. pewien procent catosci robot
przewidzianych do wykonania). Warunkiem koniecznym jest, zeby w protokole odbioru znalazty
si¢ roboty (stosowne pozycje kosztorysu), ktore zostaty odebrane bez uwag. Wykonawca robot
nie moze zada¢ od Zamawiajacego dodatkowych ptatnosci, ktore odbiegaja od zamierzen
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo -finansowym i planie platnosci w rozbiciu
miesigcznym, zaakceptowanym przez strony Umowy. Na etapie przygotowywania oferty
Wykonawca powinien, w sposob krytyczny we wilasnym zakresie (podczas wizji lokalnej na
obiekcie, gdzie beda prowadzone prace), zweryfikowacé pomiary podane przez Zamawiajgcego i
uwzgledni¢ to w ofercie. Dla wycenionych robot podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe Iub kalkulacje indywidualne (wlasne)
wykonania rob6t beda obejmowac:
a) robocizng bezposrednig warz z narzutami,
b) wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
d) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wyjatkiem podatku
VAT.
9.2. Szczegdlowe zasady zostang okreslone w umowie na wykonanie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.U. 2000 r. Nr 106, poz.1126, Nr 109 poz.
11571 Nr 120 poz. 1268, 22001 r. Nr 5 poz.42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nrll5 poz.
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80
poz.781).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Dz 2002 r. Nr 108 poz. 953). "

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Dz 2000 r. Nr 71 poz.838 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Dz2003r. Nr 48 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 r. Nr47,poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. 2003 r. Nr 121, poz. 1138).
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR SPECYFIKACJI ST-2

ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 451113004
Spis tresci:

1. Wstep

2. Materialy

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot
6. Kontrola jakosci

7. Obmiar robot

8. Odbiodr robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Uwagi szczegbdtowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych zwigzanych z robotami budowlanymi w przebudowy kottowni weglowej
na gazowo — olejowg w Przysusze przy ul. Hubala 27.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robdt wehodza:

- rozbiorka elewacji z czgsci tynkow i czeSciowo z ocieplenia

- rozbiorka stolarki drzwiowej i okiennej zewngtrzne;j

- rozbiodrka rynien i rur spustowych

- czg$Sciowa rozbidrka utwardzen gruntu i wykopy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Okreslenie podstawowe podano w SST ,,Wymagania ogolne”

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania og6lne”

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
,»,Wymagania ogdlne”.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, gdzie roboty nalezy prowadzi¢ recznie ze wzgledu
na delikatng konstrukcje¢ stropu.
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4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu dopuszczonymi przepisami.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogolne”

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

— teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot rozbiérkowych.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST ,,Wymagania og6lne”
Oraz zasad uj¢tych w przedmiarze robot.

8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru.
10.2. IloSci robdt rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera, inspektora.
10.3. Materiaty z rozbiorek podlegaja recyklingowi.

10.4. Nie wystepuja materialy szkodliwe dla zdrowia i srodowiska.
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III. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR SPECYFIKACJI ST-3

IZOLACJE TERMICZNE, AKUSTYCZNE I PAROIZOLACYJNE
ROBOTY IZOLACYJNE

CPV 45320000-6

SPIS TRESCI:

WSTEP
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCIROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

S ©® N WON =

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt izolacyjnych termicznych, akustycznych i paroizolacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST.

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych robotami
budowlanymi w zakresie przebudowy kotlowni weglowej na gazowo — olejowg w Przysusze przy ul.
Hubala 27

1.3. Zakres robét objctych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji termicznych, akustycznych i paroizolacyjnych w obiekcie objetych przetargiem.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2, MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywolania patentow,
nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i jako$ciowych
materialow a nie s wskazaniem na producenta.

2.2. Materialy do izolacji termicznych

Izolacje termiczne:

- §ciany fundamentowe — polistyren ekstrudowany XPS 2=0,036(W/mK) gr.101 15cm.
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- §ciany zewnetrzne — styropian EPS 80-036 A<0,036(W/mK) gr. 5, 101 15¢cm

- stropodachy — welna mineralna prasowana gr. 25 cm A=0,036(W/mK) uktadana jednowarstwowo oraz
wetna mineralna rolowana gr. 25 cm uktadana dwuwarstwowo. W budynku C welna nadmuchiwana w
granulacie ekofiber gr. warstwy 25 cm

- §ciany wewnetrzne: bez ocieplenia.

- §ciany i stropy: pojedyncze elementy z welny i styropianu EPS i XPS

2.3. Materialy do izolacji akustycznej i termicznej:

- Sciany elewacji - EPS 80-036 o grubosci 5, 101 15¢m oraz izolacja XPS A=0,036(W/mK) gr. 201 25¢m
produkowany wg wymagan normy PN-EN 13163:2004 Plyty styropianowe nie mogg by¢ stosowane w
bezposrednim kontakcie z substancjami dzialajacymi destrukcyjnie na polistyren, np.: rozpuszczalniki
organiczne jak aceton, benzen, terpentyna, benzyna.

2.4. Materialy foliowe

- Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm; opor dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g wodochtonnos¢ <
1% ; przesigkliwos$¢ przy dziataniu stlupa wody o wysokosci 1,0m w czasie 24h — niedopuszczalne
przesigkanie ; klasyfikacja ogniowa: wyrdb trudno zapalny B2, i nierozprzestrzeniajagcy ognia ;
szeroko$¢ rolki 2,0m , dtugos¢ 50 — 75m.

2.5.Materialy uzupehiajace

- laczniki do zamocowania izolacji.

- inne, niezb¢dne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia dostawcow lub
producentow.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Stan
techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze sztuka budowlang i
zasadami bhp.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet:

- elektronarzedzia mechaniczne,

-materialy montazowe systemowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, taczniki gwozdzie
budowlane),

- rusztowanie rurowe i kolumnowe.

4. TRANSPORT

Transport materiatow powinien odbywac si¢ zgodnie z instrukcjg producenta, zgodnie z przepisami o
przewozie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Izolacje termiczne/docieplenie $cian zewngtrznych — patrz specyfikacja techniczna Bezspoinowe
systemy docieplen

Styropian.

- Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialty w stanie powietrzno-suchym.

- Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadac na
styk bez szczelin.

- Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu plyt w kilku
warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykéw winno wynosi¢ minimum 3cm.

- Plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 800-036 Dach/Podtoga). Przed
Styropian ekstrudowany.

Krawedz plyt na calym obwodzie uksztaltowana jest w taki sposob, ze ptyty zachodza na siebie, tak
wigc unika si¢ powstawania mostkow termicznych. Instalujgc ptyty na $ciang piwnicy uklada sie¢ je
pionowo lub poziomo na wzoér muru. Ztacza ptyt sg Scisle dopasowane. Niebieskie ptyty izolacyjne
przykleja si¢ do zabezpieczonej hydroizolacjg zewnetrznej $Sciany piwnicy bezrozpuszczalnikowym
klejem bitumicznym na zimno. Klej naktada si¢ punktowo na plyte (okolo sze$ciu punktéw na jednej
ptycie). Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyz ptyty izolacyjne sa przyciskane do $ciany
przez zewnetrzng warstwe Sciany trojwarstwowej. Nastepnie wykopy sa zasypywane, a warstwy ziemi
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zageszczane. Plyty ze styropianu ekstrudowanego muszg opiera¢ si¢ na mocnej podstawie na odsadzce
fundamentu, ktéra bedzie zabezpiecza¢ plyty przed odsuwaniem si¢ w dot. Plyty mozna ciagc
standardowymi narzedziami budowlanymi (pity reczne, pity elektryczne lub urzadzenia do cigcia
goracym drutem)

Welna mineralna

- Do cigcia wyrobow z welny uzywamy zwyktego ostrego noza, zachowujac rowne i gtadkie krawedzie
ciecia.

- Plyty przycinamy o 0,5 cm wigcej niz wynosi rozstaw w $wietle elementow konstrukcyjnych.

- Delikatnie wciskamy je pomigdzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypetnialy przestrzen.

- Plyty w dwuwarstwowym rozwigzaniu ocieplenia uktadamy mijankowo.

- Poszczegdlne warstwy izolowanej przegrody wykonujemy sukcesywnie, np. na dachu plaskim
paroizolacje, plyty z welny oraz pap¢ uktadamy odcinkami.

- Nie chodzimy po ptytach migkkich,

- Ograniczamy do minimum chodzenie po ptytach twardych; w miejscach, gdzie przewiduje si¢
przejscia, uktadamy pomosty z desek wzglednie z plyt pilSniowych Iub wiérowych.

- Przez wlasciwe docinanie i uktadanie ptyt unikamy powstawania mostkdéw termicznych.

5.2. Materialy foliowe

Paroizolacja dachu

- foli¢ paroizolacyjng umieszcza si¢ od strony oddziatywania pary wodnej

- foli¢ uktada¢ luzem na podtozu lub mocowac¢ mechanicznie do rusztu

- arkusze skleja¢ na zaktad szeroko$ci min 20cm

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzgtu i srodkoéw transportu
podano w ST 0 ,,Wymagania ogélne".

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét, materiatow 1 urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki

badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywacé inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie pozniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

c¢) Badania kontrolne obejmuja caly proces budowy.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i
systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zaizolowane;j.

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
1 sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbidr izolacji przeciwwilgociowej

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nast¢pujacych fazach robot ;
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- po dostarczeniu na budowg¢ materiatéw izolacyjnych

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie jakos$ci materiatow

- sprawdzenie wytrzymalosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu

- sprawdzenie spadkow podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych;

- sprawdzenie cigglos$ci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem

- sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podlogowe
itp.

Odbidr izolacji termicznej ze styropianu

Odbior przygotowanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac :

- sprawdzenie czy jako$¢ i rodzaj materiatdw sg zgodne z projektem

- sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej wartosci
wspodlczynnika U;

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu;

- sprawdzenie cigglos$ci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci utozenia i przylegania do podtoza;

- sprawdzenie czy styropian nie styka si¢ z materiatami zawierajgcymi w swym sktadzie rozpuszczalniki
lub substancje oleiste.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong
jednostke. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki.

Odbior 1zolacii termicznej z welny mineralnej

W czasie odbioru ocenie podlega:

- sposob utozenia izolacji,

- grubo$¢ utozenia izolacji.

Laczna grubosc¢ izolacji powinna odpowiada¢ warto$ciom podanym w projekcie budowlanym. Plyty z
welny mineralnej powinny $ci§le do siebie przylegaé. Izolacja powinna mie¢ na calej plaszczyznie
jednakowg grubo$¢. Materiat izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji,

.....

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24260:1998 Lepiki, masy roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe
PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

PN-99/B-20130 Plyty styropianowe.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow

PN-99/B02151 Ochrona przed hatasem w budynkach - izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach
oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polski
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IV. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR SPECYFIKACJI ST-4

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE W CZESCI PODZIEMNEJ
BUDYNKU
CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

SPIS TRESCL:

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCIROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

00N R

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych $cian fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

ST stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z robotami
budowlanymi w zakresie przebudowy kotlowni weglowej na gazowo — olejowg w Przysusze przy ul.
Hubala 27.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji wodochronnych i przeciwwilgociowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne budynkéw mozna podzieli¢:

a) w zaleznosci od miejsca ich usytuowania na:

» izolacje poziome,

* izolacje pionowe;

b) w zalezno$ci od istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w rejonie posadowienia
budynku na:

* izolacje przeciwwilgociowe,

* izolacje wodochronne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania dotyczace przyjecia wyrobow na budowe

Zgodnie z art. 4, 5 8 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881) wyroby budowlane mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu roboét
budowlanych, jezeli producent dokonal oceny zgodno$ci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z
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dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnoSci 1 oznakowal wyroby znakiem
budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Na opakowaniach materiatow
stosowanych do wykonywania robot hydroizolacyjnych powinien si¢ znajdowaé termin przydatnosci do
stosowania.

Sposob transportu 1 sktadowania wyrobow przeznaczonych do robot hydroizolacyjnych powinien by¢
zgodny z wymaganiami producenta. Wykonawca obowigzany jest dysponowa¢ na budowie pelng
dokumentacja dotyczaca sktadowanych wyrobéw przeznaczonych do wykonywania robot
hydroizolacyjnych. Do wykonywania izolacji wskazane jest stosowanie wyrobow na osnowach nie
podlegajacych korozji biologicznej, co w przypadku pap dotyczy osnowy z widkien szklanych lub
osnowy poliestrowej. Niedopuszczalne jest stosowanie w warstwach izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych czegsci podziemnych budynkéw papy o nazwie wlasnej ,,izolacyjna", tzn. papy na
osnowie z tektury zaimpregnowanej asfaltem, bez warstwy masy powlokowej po obu stronach wstegi
papy. Niedopuszczalne jest stosowanie w jednym uktadzie hydroizolacyjnym wyrobow dziatajacych na
siebie w sposob destrukcyjny, np. klejenie folii z PVC lepikami bitumicznymi (z wyjatkiem folii bitumo-
i olejoodpornych).

2.2. Przyjecie wyrobéw na budowe

Podstawe przyjecia wyrobow hydroizolacyjnych na budowg stanowia:

* projekt budowlany,

» dokumenty od producenta,

* sprawdzenie oznaczenia wyrobow,

* sprawdzenie daty przydatnosci wyrobow do stosowania.

Projekt budowlany powinien zawiera¢ charakterystyke wyrobow przeznaczonych do wykonania izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych. Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w
projekcie lub wyroby zastepcze wedlug specjalnej dokumentacji okreslajacej odstepstwa od projektu.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat zgodno$ci z dokumentem
odniesienia, certyfikat CE lub deklaracj¢ zgodno$ci na parti¢ wyrobu oraz karte katalogowg wyrobu lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Wyroby hydroizolacyjne mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujgce warunki:

* odpowiadaja wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od projektu,

* s3 wlasciwie opakowane i oznakowane,

* spetniajag wymagane wlasciwosci potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

*» majg deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub certyfikat CE.

Przyjecie wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3 Przechowywanie wyrobow

Wszystkie wyroby hydroizolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz odpowiednimi normami wyrobu.

2.4. Rodzaje materialow

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych przewidziane sg nastgpujace grupy wyrobow:
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe taw i stop fundamentowych z 2 warstw folii grub. 0,2mm ukladaé
na zatartym, odpowiednio mocnym podtozu.

Stosowac sklejanie stykow arkuszy folii.

* Lawy fundamentowe - izolacja przeciwwilgociowa pionowa powlokowa.

» Sciany do wysokosci zakonczenia przyziemia nad poziom terenu — powtokowa. Izolacja pionowa $cian
zewnetrznych ocieplonych styrodurem oraz zabezpieczona folig kubetkows.

* Pozioma mig¢dzy Scianami tgczeniem oktadzin klinkierowych z tynkami — tasma rozprezna

W przypadku elementow zelbetowych przewidziano zabezpieczenie strukturalne poprzez odpowiednia
modyfikacje mieszanki betonowej — beton C25/30 W8. W przypadku elementéw betonowych ($ciany
fundamentowe) przewidziano zabezpieczenie powtokowe emulsjg asfaltowo-kauczukowa naktadang w
trzech warstwach.

Przed zastosowaniem masy elastycznej bitumicznej powtokowej zagruntowaé podtoze wg rozwigzan
systemowych, przed ostatnim procesem roboczym nalezy zatopi¢ w masie uszczelniajgcej wkladke
wzmacniajacg z siatki z polipropylenu oraz nastgpnie calopowierzchniowo zaszpachlowa¢ materiatem
izolacyjnym.
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Izolacja Bitumiczna powlokowa — dwuskladnikowa, masa uszczelniajgca o nastgpujacych
wlasciwosciach:

— mostkuje rysy w uszczelnianym podtozu,

— tworzy bezszwowg i bezspoinowa powloke izolacyjna,

— do naktadania na wszystkich podtozach budowlanych,

— natychmiast odporna na deszcz,

— szybkowiazaca,

— zasypanie wykopow mozliwe juz po 24 godzinach (przy temperaturach 15-20 °C),

— ekologiczna,

Dane techniczne:

Baza dwusktadnikowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniajaca

Temperatura stosowania +5°C do +35°C

Temperatura podtoza +5°C do +35°C

Opakowanie pojemniki 30dm3

Podloza mur, beton, tynk, jastrychy

Sktadowanie przechowywac do 6 miesiecy w zamknietych opakowaniach chronigc przed mrozem
Czas mieszania ok. 1 do 2 minut

Czas obrobki ok. 60 minut

Mostkowanie rys do 5 mm

Wodoszczelnos¢ zbadana do 0,7 MPa

Materiaty do wykonania izolacji wodochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.

3. SPRZET.

Zalecane narzedzia: Mieszadto wolnoobrotowe, kielnia, paca, szpachelka, szczotka dekarska.

4. TRANSPORT.

Transport materiatéw powinien odbywac si¢ zgodnie z instrukcja producenta, zgodnie z
przepisami o przewozie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czgéci podziemnych budynkow
nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wymagan ogolnych:

* izolacje powinny stanowic ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czgs¢ od wody lub
pary wodnej,

* izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podtoza - nie powinny pekaé, a ich powierzchnia
powinna by¢ gladka, bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,

* izolacja pozioma powinna w sposob ciagly przechodzi¢ w izolacje pionowa, bez przerw,

* rodzaj 1 ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych nalezy kazdorazowo projektowac biorac pod
uwage istniejagce warunki gruntowo-wodne panujace w miejscu posadowienia budynku oraz
uwzgledniajac poziom posadowienia,

* izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 30 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i
zakonczona w sposob uniemozliwiajagcy wnikanie wod opadowych pod te izolacje,

* niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych 1 poziomych wyroboéw oddziatujagcych na
siebie w sposdb powodujacy ich destrukcje,

* miejsca przebi¢ izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione
w sposOb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

* izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych
ich prawidtowe ulozenie, tzn.:

- po zakonczeniu robot poprzedzajacych roboty izolacyjne, mogacych stanowic przyczyng uszkodzenia
warstw hydroizolacyjnych,

- W temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji stosowania poszczegélnych materialow
izolacyjnych,

» w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych nalezy stosowaé¢ odpowiednie zabezpieczenia
np. specjalne tasmy wbudowywane w trakcie betonowania.
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5.2. Wykonanie podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesSci podziemnych
budynkéw

Podloze musi by¢ nieprzemarznigte, nosne, nieodksztalcalne, niezapylone, niezaolejone,
niezatluszczone, wolne od substancji pogarszajacych przyczepnos¢. Stosowa¢ na podiozach
betonowych, jastrychach, tynkach, wyspoinowanych murach z cegly oraz bloczkéw betonowych,
starannie oczyszczonych i trwale polaczonych z podlozem starych powtokach izolacyjnych.
Nie stosowa¢ na podtozach nie chtonnych, drewnianych, z tworzyw sztucznych, metalu.
Przygotowanie podloza:

Istniejace w podtozu fugi, szczeliny, gniazda zwirowe zaszpachlowaé Izolacja grubowarstwowa 2K
Winter. Przy temperaturach powyzej +5°C podtoze mozna wyszpachlowa¢ szpachlg do betonu. Po ok.
1-2 dniach wykona¢ wlasciwg powloke izolacyjng. Podloza mineralne zagruntowaé podktadem
penetrujacym. W temperaturach powyzej +5°C mozna zastosowac preparat systemowy do tego
przystosowany. W mnarozach - na pofaczeniach $cian z lawami fundamentowymi, $cian z
prefabrykowanymi do$wietlami otworéw okiennych, nalezy wykona¢ wyoblenia fasety.

5.3. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne z mas hydroizolacyjnych

Przy wykonywaniu izolacji powlokowej nalezy:

* przygotowac podtoze zgodnie z instrukcja producenta,

* sukcesywnie nanie$¢ poszczegdlne warstwy powloki, zgodnie z instrukcjg producenta.

Naktadanie izolacji bitumicznej

Starannie wymieszang mas¢ bitumiczng nanie$¢ za pomoca pacy na zagruntowang powierzchnig.
Izolacja przeciwwodna powinna by¢ wykonywana w dwoch cyklach roboczych, po wyschnigci
pierwszej warstwy nalezy utozy¢ druga warstwe masy bitumicznej. W przypadku uszczelniania szczelin
dylatacyjnych w powtoke izolacyjnag nalezy wklei¢ Tasmy Uszczelniajace. W przypadku wykonywania
powtoki izolacyjnej na podtozach spgkanych badz takich, ktore moga ulec zarysowaniu zaleca si¢, w
celu zwigkszenia wytrzymatosci powloki izolacyjnej na zarysowanie, wklejenie w pierwszg warstwe
powtoki izolacyjnej fizeliny wzmacniajace;.

Minimalna grubos¢ wyschnietej powtoki uszczelniajace;j:

- izolacja przeciwwilgociowa oraz przeciw wodzie niewywierajacej cisnienia: 3,0 mm

- izolacja przeciw wodzie cisnieniowej: 4,0 mm

Ochrona powtoki:

Powloka izolacyjna po ok. 2 godzinach jest odporna na deszcz. W celu ochrony pionowej powtoki
izolacyjnej przed uszkodzeniem mechanicznym podczas zasypywania wykopow nalezy powloke
ostoni¢ za pomoca ptyt ze styropianu.

Naroza wewngtrzne, potgczenia $cian fundamentowych z fawami

Naroza wewnetrzne i potgczenia Scian fundamentowych z tawami nalezy zabezpieczy¢ przez:

a) wklejenie tasmy uszczelniajagcej DB 70

— w narozach po obu stronach krawedzi nanies¢ twardym pedzlem warstwe zaprawy uszczelniajacej-
dwusktadnikowej pasem o szerokosci co najmniej 2 cm wickszej od szeroko$ci tasmy,

— ulozy¢ tasme na Swiezym uszczelnieniu, rOwnomiernie i bez fatd,

— docisnac¢ tasme i po wyschnigciu jeszcze raz powlec jg materialem uszczelniajacym,

— szeroko$¢ zakladek przy taczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10cm (zaktady sklei¢
zaprawg uszczelniajgca dwusktadnikows).

b) wykonanie faset

—w narozach po obu stronach krawedzi nanie$¢ twardym pedzlem warstwe zaprawy uszczelniajacej
pasem o szerokosci co najmniej 2 cm wigkszej od szerokosci tasmy,

Na $wiezo nalozonej warstwie zaprawy uszczelniajacej nalezy wykonaé fasete (wyoblenie) o promieniu
4cm z zaprawy naprawczej lub z zaprawy cementowej z dodatkiem emulsji szczepnej. Nalezy korzystaé
z odpowiednio uksztaltowanej pacy.

Wykonang fasete po zwigzaniu materiatu nalezy ponownie pokry¢ zaprawa uszczelniajaca.
Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w $cianach

wzdhuz szczeliny dylatacyjnej po obu stronach krawedzi nanies¢ twardym pedzlem warstwe zaprawy
uszczelniajacej dwusktadnikowej pasem o szerokosci co najmniej 2 cm wigkszej od szerokosci tasmy,
utozy¢ tasme na Swiezym uszczelnieniu, rOwnomiernie i bez fald, docisngé taSme i po wyschnigciu
jeszcze raz powlec ja materialem uszczelniajacym, szerokos$¢ zaktadek przy taczeniu tasmy powinna
wynosi¢ co najmniej niz 10 cm (zaktady sklei¢ zaprawag uszczelniajaca dwusktadnikows), przy
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uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych miedzy pracujagcymi elementami ta$me¢ uszczelniajgcg nalezy
utozy¢ w szczelinie w formie litery Q wklejajac wg procedury jw. i wceiskajac dodatkowo we wklestosé
sznur polipropylenowy o $rednicy dostosowanej do szerokosci szczeliny dylatacyjne;.

Naktadanie preparatu

Dobrze wymieszang Izolacj¢ grubowarstwowa naktadac¢ na przygotowane i zagruntowane podtoze za
pomoca pacy i kielni. Preparat naktada¢ warstwa o wymaganej grubosci. Podczas wykonywania izolacji
powloke izolacyjna naktada¢ w dwoch cyklach roboczych. W przypadku podlozy narazonych na
zarysowanie powloke izolacyjng mozna wzmocni¢ mechanicznie poprzez wklejenie w pierwsza
warstwe izolacji fizeliny. Po wyschnigciu pierwszej warstwy naktada¢ druga. W miejscach
wystepowania szczelin dylatacyjnych w powloke izolacyjng nalezy wklei¢ tasmy uszczelniajace.
Minimalna grubo$¢ suchej powloki izolacyjnej -

wilgo¢ gruntowa: 3,5 mm

woda nienapierajgca: 4,5 mm

woda pod cisnieniem: 5,0 mm

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Kontrola wykonania podlozy

Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystgpieniem do wykonywania izolacji.

6.2. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnnych polega na sprawdzeniu
zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami powotanych norm przedmiotowych i wymaganiami
niniejszych warunkow technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:

* w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzy operacyjna) — podczas wykonywania robot
hydroizolacyjnych;

» w odniesieniu do miejsc przebic¢ i dylatacji konstrukcyjnych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas
wykonywania robét hydroizolacyjnych,

* w odniesieniu do zakonczenia krawedzi izolacji (kontrola koncowa) - po zakonczeniu robot.

6.3. Ocena wynikow kontroli

Uznaje sig, ze kontrole daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wlasciwosci hydroizolacji
sg zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi wykonania

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa robdt jest m? powierzchni zaizolowane;.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Podstawe do odbioru wykonania robdt hydroizolacyjnych czeéci podziemnych budynku stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej, potwierdzone przez wyniki kontroli migdzyoperacyjnych i
kontroli koncowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

* pelna dokumentacj¢ powykonawcza,

* protokoty z przegladdéw kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatdéw i wyrobow,

* stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych kontroli robot hydroizolacyjnych byty
pozytywne.

Nie przewiduje si¢ odstepstw od wymagan warunkow technicznych. Protokol odbioru powinien
zawierac:

* zestawienie wynikow kontroli miedzyoperacyjnych i koncowych,

* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot hydroizolacyjnych z projektem,

* spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

9. Podstawa platnoSci.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wyrownanie i zagruntowanie podloza,

- wykonanie izolacji
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- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Zasada 3 Odbudowanie elementu betonowego przez nalozenie warstwy naprawczej

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow. Czgs¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
murow.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, poderupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR SPECYFIKACJI ST-5

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW
CPV 45450000-6

SPIS TRESCI:

1.WSTEP
2. MATERIALY

3.SPRZET
4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot -
wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych (BSO) $cian budynkow.

1.2 Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych robotami
budowlanymi w zakresie przebudowy kotlowni weglowej na gazowo — olejowg w Przysusze przy ul.
Hubala 27.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewngtrznych powierzchniach Scian (przegrod) budynkow
nowobudowanych oraz istniejgcych, w ramach rob6t termoizolacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatlow, wymagan w
zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych
systemow ociepleniowych oraz ich odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajgcy si¢, minimum, z
nast¢pujacych sktadnikow:

— zaprawy klejacej i tacznikow mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.
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Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, welna mineralna (zwykta, lamelowa),

— sposob mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, slabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniajace.

Podloze — powierzchnia nowej $ciany lub stropu. Moze by¢é w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — material nanoszony na podloze lub —warstwe zbrojona, celem regulaciji
(wyrdéwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — material o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewngtrznych i nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
Laczniki mechaniczne - okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu
do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na wlasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z wlékna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z cigglych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie - okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwickszenia jej
wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa - okreslony material mineralny, organiczny i/lub nicorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkoéw atmosferycznych; nadaje roéwniez systemowi fakture
1 barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -sluzg do zapewnienia
funkcji technicznych BSO 1 uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt
L.5.

1.6. Dokumentacja robot ociepleniowych

Dokumentacj¢ robot ociepleniowych stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-ubytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-ubytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr
202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow, dotyczace
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stosowania wyrobow,

- protokoly odbiorow czegsciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zalaczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czgsci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).
Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamdwienia.

Czgs¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

- widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementdw i profili dekoracyjnych, linii zmian
kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych - rozwinigcia poszczegdlnych
elewacji,

- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

- rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

- rysunki detali architektonicznych - szczegdlow potaczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarka,
podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami
elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
,,Wymagania ogo6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania rob6t ociepleniowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng Iub krajows
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Normg lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyrob budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegolnych
bezspoinowych systemow ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegélowej
specyfikacji techniczne;j.

2.2. Rodzaje materialéw i elementéw systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony witoknem
szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju
izolacji (styropian, welna mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacj¢ palnosci wyrobu. W
niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

2.2.3.Ptyty termoizolacyjne:

- plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego EPS majg zastosowanie jako izolacja
termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki
nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wiacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane
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sa, zaleznie od rodzaju podloza, wysoko$ci budynku i potozenia na $cianie - metodg klejenia, za pomoca
tacznikow mechanicznych lub metodg taczong. Plyty majg krawedzie proste lub frezowane
(pioro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnos¢ potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sa
gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sa na powierzchni zwyktych plyt.
Szczegdlowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

- plyty ze styropianu ekstrudowanego XPS - ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkow. Szczegdélowe wymagania dla phyt
ze styropianu ekstrudowanego okre$la norma PN-EN 13164,

- welna mineralna prasowana ma zastosowanie jako izolacja termiczna BSO na wysokosci ponad 11m
oraz jako termoizolacja na §cianach oddzielenia przeciwpozarowego. Mocowane sg, zaleznie od rodzaju
podtoza, wysoko$ci budynku i polozenia na S$cianie - metodg klejenia, za pomoca tgcznikow
mechanicznych lub metoda taczona. Ptyty maja krawedzie proste lub frezowane (pioéro/wpust, przylga),
poprawiajace szczelno$¢ potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane s3 gotowe, frezowane
elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych ptyt.

- kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w
talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania
mostkow termicznych,

- profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzagce do mocowania ptyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojgca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowopolimerowa), zawierajaca wypehiacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnig ptyt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojonag.

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z wtokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze
min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

- tynk zewnetrzny cienkowarstwowy silikonowy systemowy barwiony w masie na siatce. Masy
tynkarskie wykona¢ w kolorach wg kolorystyki elewacji.

- Zaprawa tynkarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiw organicznych,
wypehniaczy organicznych i niemineralnych oraz domieszek modyfikujgcych. Po zarobieniu woda
tworzy dobrze urabialng mase tynkarska do naktadania cienkowarstwowego. Po stwardnieniu wodo- i
mrozoodporna, o duzej paroprzepuszczalno$ci, przyczepnos$ci i odpornosci na czynniki atmosferyczne.
- Zaprawa przeznaczona jest do recznego wykonywania dekoracyjnych, pocienionych wypraw
tynkarskich na warstwie zbrojonej w systemach ocieplania $cian budynkéw. Nadaje si¢ do stosowania
na zewnatrz pomieszczen. W zalezno$ci od zawarto$ci wypelniaczy mineralnych zaprawa umozliwia
uzyskanie faktur drapanych lub faktury baranka.

tynk akrylowy mozaikowy cokolowy - gotowa do stosowania masa tynkarska produkowana na bazie
wodnej dyspersji zywicy akrylowej z jedno frakcyjnym kruszywem kolorowym, do nakladania
cienkowarstwowego. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Charakteryzuje si¢ duza przyczepnoscia,
trwato$cig kolorow, wysoka odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne, zmywanie, szorowanie oraz
wplyw czynnikéw atmosferycznych.

- Masa przeznaczona jest do regcznego wykonywania dekoracyjnych, pocienionych wypraw tynkarskich
na podlozach betonowych, cementowych i cementowo-wapiennych tynkach podktadowych, tynkach
gipsowych, ptytach gipsowo-kartonowych i gipsowo- wioknowych oraz na warstwie zbrojonej w
systemach ocieplania $cian budynkéw. Nadaje si¢ do uzycia na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen.
Znajduje zastosowanie do wykonywania dekoracyjnych powierzchni cokotow, balustrad balkonowych,
elementow ogrodzen itp., a wewnatrz budynkéw - korytarzy, klatek schodowych, pomieszczen
wystawowych 1 in. Masy nie nalezy nanosi¢ na tynki wapienne i ocieplajace.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupehiajgco na powierzchniach tynkoéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podloza za pomocg kotkow
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rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wtokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), sluzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykoéw
BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzagce do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- taSmy uszczelniajace - rozprezne taSmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypehiania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z o$cieznicami, obrobkami blacharskimi i
innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca - materiat do wypelniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji
termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wtokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500 g/m2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z wtokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura -50 g/m2) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztalttowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojong
i malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowe;j,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wickszosci systemoéw BSO wchodzi jedynie cz¢§¢ wymienionych wyzej elementow.
2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznos$ci wylgcznego stosowania sktadnikow
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy. Na
rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych
- ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nast¢pujace
warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegolowej),

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniajag wymagane wlasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyroboéw. Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobdw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczng (pkt 4 -Pakowanie, przechowywanie i
transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- §rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materiaty suche — przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
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- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000 -
7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatdéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag") do materialow suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzgdzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materialy,

3.2.5. Do cigcia plyt izolacji termicznej 1 ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki r¢czne,
pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania plyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otworow
(zaglebianie talerzykow i kragzkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narz¢dzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaty sprzet- przyrzady miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0godlne wymagania dotyczace transport podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 4

4.2. Transport materialéw

Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentow
materialow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji
srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robot ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢gcznie. Reczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyroboéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyroboéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki
poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykonac¢ projekt robot ociepleniowych, zarowno w przypadku obiektow nowo budowanych, jaki prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposob nie
powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow termicznych,

- przygotowa¢ plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (bioz) 1 zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypehi¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caly zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu
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(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej, przejsé i przylaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacj¢ wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki
wewngtrzne i jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ oceng podtoza, polegajacg na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwo$ci 1 rownosci.

Préba odpornosci na S$cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystgpowania pozostatosci wykwitow i1 spiekow za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni
lub ocena zwarto$ci i no$nosci podtoza oraz przyczepnosci istniejagcych powlok za pomoca rylca.
Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwo$ci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gladkosci - okreslenie wielkosci odchylek $ciany (stropu) od ptaszczyzny j
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju podtoza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sa one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji
technicznej szczegdtowej nalezy odwotac si¢ do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujgcego na
docieplanym obiekcie).

[los¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy
istniejacych - zwietrzalych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych.W przypadku
watpliwos$ci dotyczacych wytrzymatoéci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,pull-off’, przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ prob¢ odrywania
przyklejonych do podloza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegblnej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan
techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowacé je do robot zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i1 pyltu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkoéw antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materialu podtoza,

- usung¢ nieréwnosci 1 ubytki podloza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg),

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejacych podlozy usunaé warstwe zhuszczen, spgkan, odspajajacych si¢ tynkow i
warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje S$cierniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowaé¢ do rodzaju i wielko$ci
powierzchni podloza, powstate ubytki wypeti¢ zaprawg wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczes$ciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddéw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadéow atmosferycznych, promieniowania
stonecznego 1 wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany materiatow, umozliwiajace wykonywanie
prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkow). Te szczegolne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji
technicznej szczegotowe;.

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ $rodek
gruntujacy na calg jego powierzchnig.
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5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac wzdtuz
niej listwg cokotowa (3 kolki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakonczen lub stykow z innymi
elementami elewacji. Za pomocg sznurow wyznaczy¢ plaszczyzng plyt izolacji termicznej. Nanie$¢
zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podloza, w postaci
plackéw 1 cigglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacg zagbkowang na
catej powierzchni ptyty. Plyty z welny mineralnej nalezy za-szpachlowa¢ wczesniej zaprawg na calej
powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawg. Plyty nakleja¢ w
kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie
min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Scisle utozenie ptyt i
wypehiienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka
uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowac do
uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny
po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugosé lacznikow zalezna jest od grubosci plyt izolacji
termiczne;j, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy
elewacji. Po nawierceniu otworow umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbié
trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastegpnej kolejnosci uksztattowac¢ detale BSO - oécieza, krawedzie naroznikow budynku i o$ciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;j.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych.

Na powierzchnig ptyt izolacji termicznej naciaggnaé¢ pacag warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢
1 wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna.
Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zapraws.
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykonaé po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie wezesniej, niz
po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchni¢ obrobce, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacjg techniczng
szczegotowa (w SST nalezy te wymagania opisa¢). Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowaé¢ wybranym
rodzajem farby - zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkow srodowiskowych. Ze wzgledu na
powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikac
stosowania koloréw ciemnych o wspdtczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robodt ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysylce materiatow
przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdow z wymaganiami dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegétowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
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6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos$¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidlowo$ci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegolnie wazna jest
biezaca kontrola robdt zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1.Kontroli przygotowania podtoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia
plyt na powierzchni i krawedziach, szczelno$ci stykow plyt, wypetienia szczelin, czystosci krawedzi
plyt, uksztaltowania detali elewacji - dylatacji, stykow i polaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, polozenia talerzykow (krazkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm
poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otworoéw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jako$ci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno
powodowac szkodliwych peknige¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknig¢ na potgczeniach ptyt i/lub peknigé
o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6.Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:

- tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgledem jednolito$ci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robdt ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja techniczng (szczegdlowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatoéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podloza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegolow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robo6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow
czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane
podtoza nadawaty si¢ do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spetnialy wymagania pkt.
2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokona¢ oceny wykonanych robdt elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez poroéwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST, ktore powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczace warunkoéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i
odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systemow ocieplania §cian" -
wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.i. n. zgodnie z tre$cia
,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych" dla tynkow o fakturze specjalnej
do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-
70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze". Wedlug tej normy
odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastepujacych granicach:

Kategoria | Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
tynku powierzchni przecinajacych si¢
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tynku od pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
plaszczyzny i przewidzianego w
odchylenie dokumentacji
krawedzi od linii
prostej
III nie wigksze niz 3 | nie wigksze niz2 mm na 1 | nie wigksze niz 3 mm | nie wigksze niz
mm i w liczbie m i ogotem nie wigcej niz | na 1 m i ogétem nie | 3mmna l m
nie wiekszej niz 4 mm w pomieszczeniach | wigcej niz 6 mm na
3 na calej dlugosci | do calej powierzchni
faty kontrolnej 2 | 3,5 m wysokosci oraz nie | miedzy przegrodami
m wiecej niz 6 mm w pionowymi  ($ciany,
pomieszczeniach powyzej | belki itp.)
3,5 m wysokosci

Obowiazuja takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow nie powinny by¢
wigksze niz 10 mm na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac
jednorodny i staly kolor i faktur¢. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci 1 wklestosci, mozliwych do wykrycia w §wietle rozproszonym.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.0gélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1, Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci $cian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej
krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m?,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ osciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dlugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z
gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7 pkt.8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu roboét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej
1 ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i szczegdtowa
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robot. W
przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialow
koniecznych do usunigcia nieprawidlowos$ci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbior czesciowy robodt jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru czgsciowego
jest podstawg do dokonania czg¢$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.
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8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja,
powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyroboéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robodt ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowe;j i szczegotowej specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty
ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby
jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodno$ci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegolowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwato$ci 1 szczelno$ci
ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajgcym, a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajagcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV
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45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdow, narze¢dzi i sprzgtu,

— obsluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— oceng i przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementoéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z plaszczyznami innych materialow
elewacyjnych,

krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termicznej,

— gruntowanie podloza,

— przyklejenie plyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili mocujacych,
wypehienie ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni plyt,

— mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy r wyrdwnanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy ), mocowanie ewent. Elementow
dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docigciem potgczen na naroznikach wklestych i wypuklych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen
w naroznikach wklestych i wypuklych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

— wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki,
oktadziny, ewent. malowanie,

— usuni¢cie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

— usuni¢cie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposob uzgodniony ze Zleceniodawcy i
zgodnie z zaleceniami producenta,

— likwidacj¢ stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych
rusztowan moga by¢ uwzglgdnione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob
rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robot na
wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegotowej specyfikacji technicznej
ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
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PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003/ A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn¢trzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn¢trzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw Zelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych
betonéw komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-02025.-2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z
pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz.
1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania §cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa
2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania §cian zewnetrznych budynkow Warszawa
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2002 r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralne;j
jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe 1gczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 .

ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace 1 kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Lgczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I Budownictwo ogdlne czgsé 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cz¢$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt
1. Tynki, ITB 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE {Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr
120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobéw budowlanych
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VI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR SPECYFIKACJI ST-6

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
CPV 45421000-5 STOLARKA

SPIS TRESCL:

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCIROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e I R I SR

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST.

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych robotami
budowlanymi w zakresie przebudowy kottowni weglowej na gazowo — olejowa w Przysusze przy ul.
Hubala 27.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majgce
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej. W sktad tych robot wchodzi:

- stolarka drzwiowa zewngtrzna z PVC

- stolarka okienna zewngtrzna z PVC

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1 Okna — wedlug rysunkow zestawczych

- okna: PVC - profile szesciokomorowe lub osmiokomorowe, dwuszybowe zespolone o wspotczynniku
dla okna Umax = 0,9 W/m>K z okuciami czteropozycyjnymi i z nawiewnikami higrosterowanymi w
ramie o$cieznicy. Kolor: PVC w okleinie, wg. kolorystyki elewacji i preferencji inwestora. Izolacyjno$¢
akustyczna Ry»= minimum 32dB.

- nawiewniki higrosterowane: akustyczne, montowane w ramie okiennej w gornej czeSci ramy, okap
akustyczny z siatka przeciw owadom, przeplyw przy 10Pa (min-max) 5-30 m‘h., kolor
zharmonizowany z kolorem stolarki okiennej. Re>= minimum 41dB.

* Parapety zewngtrzne z blachy stalowej powlekanej. Krawedz podokiennikow wysuna¢ 5,0 cm poza
lico $cian budynku;
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2.2.Drzwi - wedtug rysunkow zestawczych

- Drzwi do budynku PVC szkolne szktem bezpiecznym.

Oscieznice : systemowe, regulowane.

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, laczace,

zabezpieczajace 1 uchwytowo ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —

wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki

budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma, Okucia stalowe powinny

by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.

Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig olowiang lub farbg ftalowa,

chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Kity

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997

2.4.Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny

by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci

nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Roboty

mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane

normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i

transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub

jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu

zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢gciem lub utratg

statecznosci.

5. Wykonanie robot.

5.1. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktoérego ma przylegac

os$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni

oscieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami
odanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewng¢trzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie
zamocowan punktéw zamocowan
wysoko§é szerokos¢ w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150200 6 po 2 po 2

powyzej 200 8 po 3 po 2

do 150 6 nie mocuje sie po 3

150200 8 po 1 po3

powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzydta okienne i1 drzwiowe, oS$cieznice powinny mie¢ usunig¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypei¢ kitem syntetycznym
(ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwiagce osadzi¢ w o$ciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a
szczeling przykry¢ listwa. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej
niz 3 mm. Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
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- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
o$ciezem a oScieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé. Osadzenie parapetow wykonywaé po
catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych.

Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakow osadzonych w oSciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypehi¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o§cieznic w pionie i poziomie;

Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzow w stykach
elementow stolarskich.

Miejsca luzow Wartos$¢ luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy mig¢dzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznica -1 -1

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny byé¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.

6.2. Ocena jakoS$ci powinna obejmowac¢:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot s3: szt. wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. Odbior robét.

Wszystkie roboty wymienione w A.04.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w punkcie
5.

9. Podstawa platnosci.

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowe;j stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka
budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
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VII. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR SPECYFIKACJI ST-6

TYNKI ZEWNETRZNE
CPV 45324000-4 ROBOTY W ZAKRESIE OKLADZINY TYNKOWEJ

SPIS TRESCI:

WSTEP
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCIROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

A S IS G

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z tynkowaniem oraz wykanczaniem $cian zewn¢trznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych robotami
budowlanymi w zakresie przebudowy kotlowni weglowej na gazowo — olejowg w Przysusze przy ul.
Hubala 27.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania tynkowania zewn¢trznego w obiekcie objetym przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i oznaczajg:
Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkoéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane.

Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot.

Procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze, procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami.
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.Tynki zewne¢trzny cienkowarstwowy silikonowy systemowy barwiony w masie na siatce. Masy
tynkarskie wykona¢ w kolorach wg kolorystyki elewacji.

- Zaprawa tynkarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki na bazie spoiw
organicznych, wypelniaczy organicznych i niemineralnych oraz domieszek modyfikujacych. Po
zarobieniu woda tworzy dobrze urabialng mase tynkarskg do naktadania cienkowarstwowego. Po
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stwardnieniu wodo- i mrozoodporna, o duzej paroprzepuszczalnosci, przyczepnosci i odpornosci na
czynniki atmosferyczne.

- Zaprawa przeznaczona jest do recznego wykonywania dekoracyjnych, pocienionych wypraw
tynkarskich na warstwie zbrojonej w systemach ocieplania $cian budynkow. Nadaje si¢ do stosowania
na zewnatrz pomieszczen. W zaleznosci od zawartosci wypetniaczy mineralnych zaprawa umozliwia
uzyskanie faktur drapanych lub faktury baranka.

2.2. Tynk akrylowy mozaikowy cokolowy - gotowa do stosowania masa tynkarska produkowana na
bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej z jedno frakcyjnym kruszywem kolorowym, do naktadania
cienkowarstwowego. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Charakteryzuje si¢ duza przyczepnos$cia,
trwatoscig kolorow, wysoka odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne, zmywanie, szorowanie oraz
wplyw czynnikéw atmosferycznych.

- Masa przeznaczona jest do recznego wykonywania dekoracyjnych, pocienionych wypraw tynkarskich
na podlozach betonowych, cementowych i cementowo-wapiennych tynkach podktadowych, tynkach
gipsowych, plytach gipsowo-kartonowych i1 gipsowo- witoknowych oraz na warstwie zbrojonej w
systemach ocieplania $cian budynkéw. Nadaje si¢ do uzycia na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen.
Znajduje zastosowanie do wykonywania dekoracyjnych powierzchni cokotdéw, balustrad balkonowych,
elementow ogrodzen itp., a wewnatrz budynkow - korytarzy, klatek schodowych, pomieszczen
wystawowych i1 in. Masy nie nalezy nanosi¢ na tynki wapienne 1 ocieplajgce.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podioza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw

- agregatu tynkarskiego

- betoniarki wolnospadowe;j

- pompy do zapraw

- przenosnych zbiornikéw na wode

- pace, szczotki 1 drobny sprzet do nanoszenia i rozprowadzania materiatu tynkarskiego

4. TRANSPORT.

Tynk nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych workach, w warunkach suchych
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania zaprawy w warunkach
zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki przystapienia do robét tynkarskich

- Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego,

roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

- Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murow, tj. po
uplywie 4+6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +5°C do 25°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano — montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

- W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podtoza pod tynki mineralne

Podtoze powinno by¢: stabilne — dostatecznie sztywne i odpowiednio dtugo sezonowane. Przyjmuje sig,
ze czas sezonowania podtozy wynosi odpowiednio: dla nowych tynkéw cementowych z gotowych
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zapraw tynkarskich min. 1 tydzien na kazdy cm grubosci, dla $cian betonowych co najmniej 28 dni,
suche, rowne i oczyszczone - z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosé tynku, zwlaszcza z kurzu, brudu,
wapna, olejow, thuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjne;.

Przygotowanie masy tynkarskiej przygotowujac tynk do naktadania rgcznego, materiat z worka nalezy
wsypac¢ do wiadra i przemieszaé na sucho — w czasie transportu mogta nastgpic¢ segregacja kruszywa.
Nastepnie, mieszanke przesypa¢ do pojemnika z wodg (proporcje podane sa3 w Danych Technicznych )
i miesza¢ recznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednolitej masy. Rozrobiong mas¢ nalezy odstawic¢
na 10 minut i ponownie wymieszaé. Po przygotowaniu trzeba jg wykorzysta¢ w ciagu ok. 1,5 godziny.
W trakcie pracy powinno si¢ co pewien czas przemiesza¢ mas¢ w celu ujednorodnienia konsystencji. W
przypadku uzycia agregatu tynkarskiego, mieszanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg uzycia
urzadzenia. Poziom dozowanej wody trzeba ustawi¢ tak, aby konsystencja narzucanego tynku
zapewniata uzyskanie prawidtowej faktury tynku.

5.3. Wykonywanie tynkéw

Wykonywanie tynkow zewnetrznych silikonowych cienkowarstwowych barwionych w masie.
Naktadanie masy: - mas¢ mozna naktada¢ na podtoze recznie lub maszynowo. Wykonanie reczne polega
na naniesieniu tynku w postaci warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy gladkiej pacy ze stali
nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy §ciagna¢ z powrotem do wiadra i przemiesza¢. Naktadanie
maszynowe prowadzi¢ nalezy za pomocg specjalnych agregatow tynkarskich.

Fakturowanie - $wiezo naniesiong rg¢cznie mas¢ nalezy zafakturowac przy uzyciu pacy z tworzywa
sztucznego. Efekt ,baranka” uzyskuje si¢ zacierajac mas¢ ruchami okreznymi. Masy nalozonej
maszynowo nie fakturuje si¢. Tworzy ona faktur¢ ,baranek” — inng niz w przypadku naktadania
rgcznego.

Prace wykonczeniowe malarskie w przypadku tynku nie barwionego w masie- tynk nalezy malowac,
stosujac farby elewacyjne. Malowanie farbg silikonowg mozna rozpocza¢ tuz po wyschnigciu tynku, nie
wezesniej jednak niz po uptywie 48 godzin.

Czas otwarty pracy (pomig¢dzy naciggni¢ciem masy a zatarciem) zalezy od chlonnosci podloza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podtoza
i danej pogody) ustali¢ maksymalng powierzchni¢ mozliwg do wykonania w jednym cyklu
technologicznym (naciggnigcie i zatarcie). Material nalezy naktada¢ metodg "mokre na mokre", nie
dopuszczajac do zaschnigcia zatartej partii przed naciggni¢ciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce
tego polaczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowacd, na przyklad: w
naroznikach i zalamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow itp. Tynkowang
powierzchni¢ nalezy chroni¢ zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed
bezposrednim nastonecznieniem, dzialaniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas wysychania tynku
zaleznie od podloza, temperatury 1 wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin.
Temperatura podtoza i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosi¢ od
+5 °C do +25 °C. Narzgdzia nalezy czysci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usunigcia
resztki zwigzanej masy zmywa si¢ srodkiem czyszczacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robdt tynkowych

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole jakosci materialow i
urzadzen i przedstawi¢ wyniki badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

- Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki
1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte.

- Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru roboét

Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzone w sposob podany w normie PN-70/B-10100
p- 4.3 i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow

- prawidtowosci przygotowania podtozy

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

- przyczepnosci tynkéw do podtoza
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- grubosci tynkoéw

- wygladu powierzchni tynku

- prawidtowosci wykonania powierzchni i1 krawegdzi tynku

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

- Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych (m?) jako iloczyn dtugosci §cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

- Powierzchnig pilastréw i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.

Z powierzchni tynkdéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.

7.2. Ilo$¢ tynkoéw w m? okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podloza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢
woda.

8.2. Zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w p. 6 daty pozytywne wyniki.

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.

8.3. Odbior tynkow

- Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci kontrolnej dwumetrowej
laty.

- Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku: pionowego — nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1
mb 1 ogdlem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu, poziomego — nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1
mb 1 ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Scianami,
belkami itp.)

- Niedopuszczalne sa nastgpujace wady: wykwity w postaci nalotow roztworéw soli
wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw przenikajagcych z podtoza, pilsni itp., trwale slady
zacickow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnos$ci
tynku do podioza

- Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac: ocene
wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia, stwierdzenia zgodnos$ci
lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni tynku lub oktadziny drewnianej wg ceny
jednostkowej, ktora

obejmuje

- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materialow i sprzetu

- obstugg sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 4
m

- przygotowanie podtoza

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
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- osiatkowanie bruzd

- wykonanie tynkow

- reperacja tynkow po dziurach i hakach

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- likwidacje stanowiska roboczego..

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemoOw zapewnienia jakosci
zarzadzania jako$cig

PN-EN 998-1 Wytwarzana w zakladzie, zaprawa tynkarska jednowarstwowa (OC), do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych - cz¢$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki
wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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VIII. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR SPECYFIKACJI ST-8

OKLADZINY ZEWNETRZNE
CPV 45262650-2 - ROBOTY W ZAKRESIE OKEADANIA

SPIS TRESCI:

WSTEP
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCIROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

A S IS G

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem oktadziny z plytek klinkierowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych robotami
budowlanymi w zakresie przebudowy kottowni weglowej na gazowo — olejowa w Przysusze przy ul.
Hubala 27.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonania i montazu zewnetrznych okladzin elewacyjnych.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Plytki klinkierowe do licowania $cian - ptytki klinkierowe: mrozoodporne.

W narozach budynku, nadprozach, framugach okiennych i drzwiowych zastosowa¢ plytki naroznikowe.
Uktad ptytek wg rysunkow elewacji.

- Plytki elewacyjne klinkierowe o wymiarach 24x7,1x1,4cm, narozniki — 24x7,1x11,5x1,4cm

- Mrozoodporne

- Nasigkliwos¢ do 6%

- Plytki klinkierowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411

- Matowe, rustykalne, kolor: piaskowy

- Spoina: ciemnoszara

Zuzycie na m” 48 szt.

2.2 Zaprawa Kklejowa do plytek ceramicznych - do stosowania na zewnatrz, elastyczna,
mrozoodporna;

Orientacyjne zuzycie zaprawy :

« plytka klinkierowa — 4,0 kg/m?

2.3 Zaprawa do spoinowania plytek Kklinkierowych, clastyczna do stosowania na zewnatrz,
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dostarczana w postaci suchej mieszanki, zgodna z PN EN 998-2:2004

Orientacyjne zuzycie 5 kg/m?.

3. SPRZET.

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zagbkoéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe nape¢dzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

- wkladki (krzyzyki) dystansowe, szczotki i drobny sprzet do nanoszenia i rozprowadzania materiatu
tynkarskiego

4. TRANSPORT.

Transport materialdéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkdw i urzadzen.
Zaleca si¢ uzywa¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilo$ci materiatléw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
rozladunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materialow oktadzinowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Przygotowanie kleju

Zaprawe klejowg wymieszac¢ z wodg w proporcji 100:24 co daje ok. 6 1 na worek 25 kg.

Czas dojrzewania ok. 5 min. Czas pracy ok. 2-2,5 h. Temperatura pracy +5 do +25°C.

Czas schnigcia: w zalezno$ci od warunkoéw atmosferycznych ok. 24 h na 1mm grubosci.

5.2 Klejenie okladziny klinkierowej

Po 24 h od zagruntowania ptyt styropianowych mozna przystapi¢ do klejenia oktadziny klinkierowe;.
Przed przystapieniem do klejenia ,,rozmierzamy” elewacj¢ wybierajac odpowiednie wigzanie ptytek
(wozkowe 2, wozkowe 1/3, krzyzykowe, dzikie itp.) celem uniknigcia docinania matych elementow.
Rozstaw plytek mozna regulowac rowniez szerokos$cig fugi pionowej.

Zaprawe klejowg nanosimy za pomoca pacy zgbatej (nalezy wyciaé z¢by w miejscu prowadnicy).
Grubos¢ naniesionej warstwy ok. 4cm. Nalezy pamigtac aby przestrzen pod ptytka byta catkowicie
wypetiona zaprawa. Jezeli nie, to nalezy dodatkowo nanie$¢ klej na powierzchnie plytki. Ptytki
doktadnie docisng¢ do elewacji tak aby nadmiar kleju wypeknil przestrzenie w prowadnicach. Fugg
pionowg ustalamy ,,na oko” tak aby w kolejnych warstwach byly one w jednej linii. Najwazniejszy jest
liniowy przebieg fug pionowych a nie ich jednakowa szeroko$¢. Przerwy w prowadnicach ulatwiaja
zlokalizowanie miejsca ulozenia ptytki 1 wyznaczajg polozenie fugi pionowe;.

Plytki docinamy za pomocg pily mechanicznej (stotowej lub recznej) z tarczg do betonu lub tarcza
diamentowsg. Docinane ptytki starannie oczysci¢ z pytu po cigciu (pyt zmniejsza przyczepnosé¢ plytek
do kleju).

5.3. Fugowanie elewacji

Po ok. 5 dniach mozna przystapi¢ do fugowania elewacji.

Zawartos¢ opakowania 30 kg wsypa¢ do ok. 3 I wody i doktadnie wymiesza¢ przy uzyciu powszechnie
dostepnych wiertarek z mieszadlem $rubowym, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek o
wilgotnej konsystencji. Zaprawa powinna mie¢ posta¢ ,,mokrej ziemi”, po zrobieniu z niej kulki
powinna rozpada¢ si¢ w reku. Fuge nanosimy za pomoca kielni ,,figowki” o szerokosci 12mm. Do
wykonywania fug pionowych narzgdzie mozemy przyciac¢ do dtugosci ok.6¢cm.

Celem uniknigcia roznicy w odcieniach spoin, nalezy trzymac statg ilos¢ wody zarobowej na 30 kg
suchej zaprawy. Rowniez staty postep prac jest podstawowym warunkiem utrzymania jednolitej barwy
spoin. Tak przygotowang porcj¢ zaprawy nalezy zuzy¢é w ciggu 1 godziny. Fuge wpasowaé metodg
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,.$wieze na $wieze” i mocno ja zagesci¢. Swieza fuge utrzymaé w stanie wilgotnym celem unikniccia
sparzenia sie zaprawy. Swieza zaprawe chroni¢ przed wplywem niekorzystnych warunkow
atmosferycznych takich jak (mréz, porywiste wiatry, bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz).
Minimalna temperatura podtoza i otoczenia podczas prac wynosi +5°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
»Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robédt

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin badaniom powinny podlegac
materialy, ktore beda wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rOwniez materialy pomocnicze musza spelniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat
lub deklaracj¢ zgodnosci stwierdzajaca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét
oktadzinowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podkladu, ktore przeprowadza si¢ przykladajac w dowolnych miejscach
1 kierunkach 2-metrows late,

- sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania okladzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos$¢ dalszych prac.

Badania te szczegodlnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii wykonywanych roboét, rodzaju i
grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych oktadzin a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatoéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podlozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

- prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatac;ji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spelnia¢ nast¢pujgce wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin
dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wilasciwej przyczepnos¢)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego od glosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci muszg by¢ wypetione zaprawa do spoinowania,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypehione calkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne" pkt 8.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie okladzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji, przyjmujgc w $wietle Scian w stanie
surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupow, pilastrow, fundamentow i innych
elementow wigkszg od 0,25 m?,

Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

W przypadku rozbieznosci z dokumentacjg powierzchnie oblicza si¢ wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Badanie gotowej oktadziny powinno polegac na sprawdzeniu:

- Nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie optukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach: gluchy dzwigk wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podktadu;

- Prawidlowos$ci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych
spoin i pomiar odchylen z doktadnoscia do 1 mm;

- Prawidtowosci uksztaltowania powierzchni oktadziny przez przylozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach laty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar
wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm;

- Wizualnym szerokosci stykow i prawidlowosci ich wypehienia, a w przypadkach budzacych
watpliwo$ci — przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm

- Jednolito$ci barwy ptytek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni okladziny wg ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materialow i sprzetu

- obstugg sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4
m

- rozrobienie zaprawy klejowe;j

- przyklejenie ptytek klinkierowych

- fugowanie potozonych ptytek

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- likwidacje stanowiska roboczego.

W przypadku przyjgcia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy
zamawiajagcym, a wykonawcg sprawy te muszg zostac szczegoétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne

PN-EN ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwos$ci i znakowanie.
PN-EN 14411:2005 Ptytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchniowej wg skali Mohsa
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim.

Opracowat
Mgr inz. Rafat Marciniak
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