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V RYSUNKI

NR NAZWA RYSUNKU SKALA
A01 INWENTARYZACJA — RZUT PIWNICY 1:100
A02 INWENTARYZACJA - RZUT PARTERU 1:100
A03 INWENTARYZACJA - RZUT DACHU 1:100
A04 INWENTARYZACJA — ELEWACJA ZACHODNIA 1:100
A05 INWENTARYZACJA — ELEWACJA POLNOCNA 1:100
A06 INWENTARYZACJA — ELEWACJA WSCHODNIA 1:100
A07 INWENTARYZACJA — ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100
Al KOTLOWNIA - RZUT PIWNICY STAN PROJEKTOWANY 1:100
A2 KOTLOWNIA - RZUT PARTERU STAN PROJEKTOWANY 1:100
A3 KOTLOWNIA - RZUT DACHU STAN PROJEKTOWANY 1:100
A4 ELEWACJA ZACHODNIA - STAN PROJEKTOWANY 1:100
A5 ELEWACJA POENOCNA - STAN PROJEKTOWANY 1:100
A6 ELEWACJA WSCHODNIA - STAN PROJEKTOWANY 1:100
A7 ELEWACJA POLUDNIOWA - STAN PROJEKTOWANY 1:100
A8 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNO-DRZWIOWEJ] 1:100
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| IOSWIADCZENIE |

Aleksandrow Lodzki, czerwiec 2024

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U.2021
r., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami), my, nizej podpisani, os§wiadczamy, ze niniejszy projekt techniczny:

BUDOWA KOTLOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ WRAZ Z INSTALACJA GAZU ORAZ
MAGAZYNEM OLEJU W BUDYNKU KOTLOWNI W PRZYSUSZE NA UL. HUBALA 27, 26-400
PRZYSUCHA, DZ. NR EWID. 4225/241, GMINA | MIASO PRZYSUCHA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowanie zostalo sporzadzone na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w odpowiednich
specjalnosciach.
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ITI. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dotyczy przebudowy kottowni weglowej na gazowo-

olejowa w Przysusze na ul. Hubala 27 obejmuje:

e Demontaz instalacji kotlowni wraz z kottami weglowymi,

e Demontaz instalacji eklektycznej,

e Przebudowe instalacji wodociggowej,
Przebudowe instalacji kanalizacji sanitarnej,
Budowa kottowni gazowo-olejowej,
Budowa instalacji gazowej,
e Budowa instalacji olejowej,
o Przebudowa instalacji wentylacji i powietrza do procesu spalania,
e Przebudowa kominow wraz z budowg nowego komina,
e Budowa instalacji elektrycznej,
o Wydzielenie pomieszczenia magazynu oleju,
e Remont pomieszczen socjalnych w zakresie malowania $cian i sufitéw, wymiana ptytek na poditodze,

wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,

e Remont elewacji w zakresie docieplenia $cian zewngtrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowe.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z inwestorem.

o Wizja lokalna.

e Inwentaryzacja.

e Zalozenia funkcjonalno-uzytkowe.
e Aktualne normy i rozporzadzenia

3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilosci wyszczegolnione cho¢by w jednym dokumencie stanowigcym czesé
dokumentacji projektowej sag obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby byty w catej dokumentacji. Wszystkie
roboty 1 materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi
obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, jak réwniez
zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacji, a majacych
zdaniem Wykonawcy wplyw na ceng elementéw, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedza
techniczng, funkcjonowania obiektu i pelnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasnos$ci
obowiazkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajacym w celu ich wyjasnienia.

Wszystkie roboty i materialy musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, ustaleniami
z Zamawiajacym, a takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

Nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatoéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym
rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow,
instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegélnionych w ninigjszej
dokumentacji, a obowigzkowych do stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do ich tresci
1 postanowien.

4. STANDARD

Uzyte w dokumentacji projektowej i1 specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobow
budowlanych czy technologii nalezy traktowaé¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zaméwien publicznych"
jako informacje¢ nt. oczekiwanego standardu poziomu jako$ci, a nie $cisle jako wyrdb konieczny do uzycia.
Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobow budowlanych i technologii, ktoérych
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zastosowanie zagwarantuje spelnienie warunkow podstawowych (art. 5 ust. Prawo Budowlane, ustawa
o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jako$ci rownowaznego, lub nie
gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie
rozwigzan wiasnych, pod warunkiem, Zze nie zostanie obnizony okre§lony w projekcie standard.
Wprowadzone rozwigzania techniczne i materialowe nie moga pociaga¢ za soba zwickszenia kosztow
inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i musza uzyskac akceptacje Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg si¢ z Kkonieczno$cia wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ formalng i finansowa za dokonanie tych
zmian w projekcie, w tym za koordynacje migdzybranzowa oraz uzyskanie niezbgdnych uzgodnien
i pozwolen.

Zabezpieczenie interesOw o0sOb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowiazujacych przepisoOw oraz powinien zapewni¢ ochrong wtasnosci publicznej prywatne;.

Wykonaweca jest zobowigzany do szczegdlowego oznaczenia instalacji 1 urzadzen, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem.

5. PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca zapozna si¢ z dokumentacja, oceni jej czytelnos¢,
spojno$¢ (dokumentacja rozumiana jako laczna catos$¢: opis, rysunki opracowania branzowe powigzane
z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Nadzor
autorski.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem si¢ z cato$cig dokumentacji (opis, rysunki,
opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgloszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu
elementu nie bedzie uznawane jako wptywajace na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowaé zauwazonych bltedow w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracowni¢ Projektowa.

Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach,
w ktorych projekt okre§la wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzuja wymagania stawiane
w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty begda prowadzone zgodnie
z instrukcjami producentéw materiatow i wyrobow.

6. INWENTARYZACJA

Dla potrzeb projektu opracowano inwentaryzacje budowlano-instalacyjng w zakresie kottowni weglowe;j
na gazowo-olejowa. Zgodnie z zataczona czgscia graficzng niniejszego opracowania.

7. PRZEBUDOWA KOTLOWNI

Przebudowa kottowni weglowej na gazowo-olejowsg, nie wptywa na zmiang powierzchni zabudowy jak
i kubature budynku objetego opracowaniem.

l.p. Przed przebudowa Po przebudowie
Powierzchnia zabudowy | 314,00 m? 326,00 m?
Powierzchnia uzytkowa | 580,74m? 577,97m?
Kubatura 3146,22 m? 3223,98 m?
Moc grzewcza 3000kw 1893 kW
Zrédto ciepta Paliwo state — wegiel kamienny Gaz/olej

8. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Obiekt jednokondygnacyjny, podpiwniczony, z dachem jednospadowym o kacie nachylenia potaci
5%. Glowne wejscie do budynku od strony zachodniej. Od strony potudniowej istnieje wyjscie z kottowni na
zewnatrz. W budynku jest kottownia weglowa. Ze wzgledu na zly stan techniczny projekt przewiduje
demontaz wszystkich instalacji w kottowni, wlaczenie z istniejagcymi wyeksploatowanymi kottami na wegiel.
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9. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWO-MATERIALOWYCH
9.1. Technologia docieplen $§cian budynku

Prace dociepleniowe nalezy wykonywa¢ metoda lekka mokra zgodnie z systemem danego producenta.

Odpowiednie metody prac nalezy dostosowa¢ podczas ich trwania po wykonaniu odpowiednich
odkrywek.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegolnych skladnikow nalezy
zachowa¢ wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich
tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. Instrukcjami
producentow. W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen wykonawca ma
obowigzek:

- uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

- sprawdzi¢ poprawnos$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujagcymi normami i innymi
dokumentami.

Oscieza okien i drzwi — ocieplenie dodatkowo obwodowo pasem styropianu o grubosci min. 3cm.

Z uwagi na wystgpowanie podloza nieréwnego, mas¢ klejaca nalezy naklada¢ metoda pasmowo-
punktowa. Przed mocowaniem plyt nalezy wykona¢ sprawdzenie przyczepno$ci zaprawy klejacej i ptyt
styropianowych do przygotowanego podioza.

Narozniki budynku do wysokosci 2m dodatkowo chronione poprzez natozenie min. podwojnej warstwy
siatki zbrojacej lub przy uzyciu profili naroznikowych z zamocowang siatka.

Ocieplone $ciany nalezy otynkowac np. tynkiem sylikonowym barwionych w masie. Kolorystyka zgodna
z cze$cig rysunkowa opracowania.

9.2. Prace przygotowawcze $cian i poddaszy

Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych budynku nalezy przygotowac materialy , narzgdzia
i sprzet zgodnie ze specyfikacja podang przez producentow.

Przygotowanie powierzchni elewacji pokrytej tynkiem nawierzchniowym oraz powtoka z farb polega na
sprawdzeniu przyczepnosci tynku poprzez opukanie. W przypadku tynkéw ghuchych, odpadajacych nalezy
go zbi¢, a ubytki oraz nierowno$ci wypetli¢ odpowiednig zaprawa tynkarska. Tynk uszkodzony
powierzchniowo nalezy usuna¢ i wyrownac. Resztki stabo przylegajacych powlok malarskich powinno si¢
zmy¢ pod ci$nieniem badz zeskrobac.

Cata powierzchnia $cian wraz z o$ciezami okiennymi i drzwiowymi nalezy oczysci¢ z brudu, kurzu, pytu,
ewentualnych wykwitéw i wszelkich elementéw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy. Remont elewacji

mozna rozpocza¢ po wyschnigciu powierzchni przygotowywane;j.

Istniejaca konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem szkodnikow i1 wilgocia przez
odpowiednie zaimpregnowanie impregnatami do wigzby dachowe;.
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9.3. Docieplenie $cian

Sciany budynku

Docieplenie $cian zewnetrznych grafitowa ptyta styropianowa EPS 80-031, 2=0,031 [W/(m*K)] gr. 15
cm.

Elewacja wschodnia i czes$¢ elewacji poinocnej (zgodnie z 1s.) ocieplenie welng mineralng A= 0,031
[W/(mK)] gr.15¢cm;

Oscieza okien i drzwi — ocieplenie obwodowo styropianem o grubosci min. 3cm A=0,031 [W/(m*K)],
pomieszczenia wydzielenia p.poz. ocieplenie obwodowo welng mineralng o grubosci min. 3cm A=0,031
[W/(m*K)].

Sposoby ocieplenia §cian w miejscach szczegélnych

Do =zabezpieczenia naroznikow wypuktych, nalezy stosowaé katowniki z perforowanej blachy
aluminiowej. Katowniki nalezy przykleja¢ masa klejaca do styropianu i dopiero wowczas tkanine szklang lub
polipropylenowa z wywinigciem jej, co najmniej 20 cm na $cian¢ przylegla z kazdej strony naroznika.

Szczegoty dotyczace izolacji oéciezy okien w pkt. 1.1.9 Stolarka okienna i drzwiowa.

Rozwigzanie musi by¢ zgodne z wybranym systemem.
9.4. Tynki i okladziny elewacyjne

Wszelkie docieplone $ciany nalezy otynkowaé tynkiem sylikonowym barwionym w masie w kolorach
zgodnych z rysunkami elewacji, w kolorystyce RAL 7035 — jasny szary (kolor do ostatecznej decyzji
Inwestora po wykonaniu probki na elewacji na budowie).

9.5. Dach

Projektuje si¢ wymian¢ pokrycia dachowego. Nalezy zerwa¢ wierzchnie warstwy pokrycia dachu do
istniejacego stropu. Na pierwotnym stropie nalezy wykona¢ nastepujace warstwy:

- folia paroizolacyjna

- izolacja termiczna - wetna mineralna szklana na legarach, A= 0,031, [W/(mK)] gr.25cm,

- lata dystansowa,

- folia paroprzepuszczalna,

- blacha trapezowa gr. 0,6 cm, NRO

Montaz nowego pokrycia zgodnie systemem producenta.

W pomieszczeniach socjalnych nalezy wykonac¢ sufit podwieszany z plyt g-k.
9.6. Hydroizolacje

Zaleca si¢ stosowanie rozwigzan systemowych zgodnie z instrukcjg i wytycznymi danego producenta
uwzgledniajac warunki lokalne, zastosowane materialy oraz zasady wiedzy technicznej. Dobor materiaty na
etapie wykonywania prac.
9.7. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa zgodnie z cz¢scig rysunkowg opracowania.

Uwaga!
e Doktadne wymiary istniejacej stolarki i otworow okiennych sprawdzi¢ z natury.
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e W pomieszczeniach gdzie jest zainstalowana wentylacja mechaniczna nie nalezy montowac
nawiewnikoéw okiennych.

e W miejscach wystepowania wegarkow nalezy je usuna¢ w celu wyrdwnania ptaszczyzny z
o$ciezami a nastepnie przystapi¢ do prac izolacyjnych osciezy.

Wzmocnienie narozy otworow

W narozach wszystkich otworéw drzwiowych i1 okiennych, nalezy wklei¢ dodatkowe paski siatki
zbrojacej w postaci prostokatéw o wymiarach min. 20 x 35 cm- zapobiegajace powstawaniu rys. Paski nalezy
wklei¢ ukosnie, pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy.

Ocieplenie o$ciezy okiennych

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac plyty styropianowe gr. min. 3cm A=0,031
[W/(m*K)], pomieszczenia wydzielenia poz. ocieplenie obwodowo welng mineralng o grubosci min. 3cm
A=0,031 [W/(m*K)].. Dla wzmocnienia wystepujacych krawedzi docieplenia nalezy zastosowac katowniki
stalowe zabezpieczone korozyjnie, aluminiowe z siatka lub systemowe z pcv wklejane pod siatke z widkna
szklanego.

9.8. Obrobka blacharska

Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy usung¢ istniejace opierzenia. Wykonujac nowe obrobki
blacharskie, nalezy dostosowac ich szerokosci do ocieplonych $cian. Obrobka wykonana z blachy grubos$ci
min. 0,5 mm. Opierzenia ( parapety, podbitki dachowe, obrobka blacharska, obrobka kominow i inne)
wykonane z blachy powlekanej, malowanej w kolorze szarym. Kolor nalezy dopasowa¢ do rynien i rur
spustowych. Obrobki muszg wystawac poza lico $ciany min. 30mm i powinny zapewnia¢ catkowitg ochrong
przed wilgocia.

9.9. Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe prowadzi¢ zgodnie z odtworzeniem istniejacej lokalizacji. Rynny i rury spustowe
wykonane z PCV w kolorze szarym. Propozycje kolorystyczne przed wykonaniem prac nalezy przedstawiaé
do akceptacji inwestora. Rynny o ér. 150mm oraz rury spustowe o $rednicy 120mm. Sposéb wykonania wg
instrukcji montazowej wybranego producenta systemu.

9.10. Elementy zewnetrzne — kratki wentylacyjne, o§wietlenie, urzgdzenia elektryczne, daszki
nad wejsciami.

Kratki wentylacyjne nalezy wymieni¢ na nowe w kolorze elewacji, na ktorej jest usytuowana.

Wszelkie elementy zewngtrzne typu o$wietlenie i inne usytuowane na elewacji, nalezy zdemontowac i
zabezpieczy¢ na czas wykonywania prac po czym zamontowa¢ ponownie. Elementy nie nadajace si¢ do
ponownego zamontowania nalezy wymienic.

Istniejace daszki nad wejsciami na etapie wykonywania prac termomodernizacyjnych nalezy

zdemontowa¢ a nastgpnie po przeprowadzeniu prac budowlanych zamontowa¢ nowe w tym samym
rozmiarze.

19.11. Remont pomieszczen socjalnych na parterze objetych opracowaniem

Projekt obejmuje remont istniejagcych pomieszczen socjalnych w zakresie wymiany stolarki okienno-
drzwiowej 1 wykonczenia.
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Stan istniejacy:

Wszystkie pomieszczenia socjalne sg w ztym stanie technicznym: nieréwne podtogi/ progi, ubytki w
tynkach, oktadzinach z ptytek oraz powlokach malarskich, brak parapetow, kolizje drzwi, drzwi
zamontowane niezgodnie z kierunkiem ewakuacji, wyposazenie sanitarne starego typu noszace $lady zuzycia
lub uszkodzone.

Prace rozbiorkowe — ogdlnie:

demontaz istniejagcego wyposazenia sanitarnego;

wyburzenie istniejacych spekanych, $cianek dziatowych murowanych kabin sanitarnych zgodnie z
proj. technicznym;

usunigcie starych powtok malarskich, oczyszczenie i uzupeknienie tynkéw na Scianach i sufitach,
pomalowanie $cian i sufitow;

wykonanie nowych otwordéw drzwiowych;

demontaz istniejacych warstw wykonczeniowych $cian;

demontaz istniejacych warstw wykonczeniowych podtog do stropu;

demontaz istniejacych drzwi wraz z oscieznicami;

demontaz istniejacych instalacji przeznaczonych do likwidacji zgodnie z proj. branzowymi;
wyrownanie powierzchni podtog;

usuniecie starych powltok malarskich na $scianach i sufitach;

demontaz istniejacych parapetow;

Prace remontowe — ogdélnie:

wykonanie hydroizolacji w ptynie na poziomie podtogi z wywinigciem na §ciany ok 50cm, w
miejscach szczegolnie narazonych na zawilgocenie do wysokos$ci 2m (natryski, umywalki);
wykonanie nowego wykonczenia podtog z plytek technicznych;

pomalowanie $cian i sufitow:

pomieszczenia techniczne i sanitariaty:

Farba lateksowa 0 1 klasie odporno$ci na szorowanie, przeznaczona do pomieszczen sanitarnych —
emulsja lateksowa. Uwaga: Kolorystyka do wyboru =z palety dostgpnych materialow,
zaproponowanego przez wykonawce producenta. KOLOR: BIALY

Pozostate pomieszczenia:

Farba akrylowa obiektowa przeznaczona do malowania $cian i sufitow, optymalnie do réznych
rodzajow podloza, matowa.

Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostgpnych materiatow, zaproponowanego przez
wykonawce producenta.

KOLOR:

S0500-N wg wzornika NCS lub zblizony*

Uwaga:

Powierzchnie przeznaczong do malowania nalezy doktadnie oczysci¢, ubytki i spekania uzupetnic,
wyrownaé, zmatowic¢, odtiusci¢ i osuszyé. Podloza surowe, pylgce, niespdjne lub chiongce
nadmiernie wode nalezy zagruntowac. Powierzchnie gladkie zmatowié papierem sciernym.

montaz nowej stolarki drzwiowej;

montaz parapetow;

wykonanie nowego wykonczenia $cian W pomieszczeniach sanitarnych do wysokosci 2m z ptytek;
uzupetienie tynkow $cian i sufitow powyzej zastosowanej oktadziny z plytek;

fugowanie powierzchni z ptytek;

montaz nowych przyboréw sanitarnych;
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19.12. Remont pomieszczen technicznych w piwnicy objetych opracowaniem

Projekt obejmuje remont istniejagcych pomieszczen technicznych w zakresie wymiany stolarki okienno-
drzwiowej 1 wykonczenia.

Stan istniejacy:

Wszystkie pomieszczenia sg w zlym stanie technicznym: nierowne podtogi/ progi, ubytki w tynkach,
oktadzinach z ptytek oraz powlokach malarskich, brak parapetow, kolizje drzwi, drzwi zamontowane
niezgodnie z kierunkiem ewakuacji, wyposazenie sanitarne starego typu noszace Slady zuzycia lub
uszkodzone.

Prace rozbiorkowe — ogdlnie:

demontaz istniejacych warstw wykonczeniowych $cian;

demontaz istniejgcych warstw wykonczeniowych podiog do stropu;

demontaz istniejgcych drzwi wraz z o$cieznicami;

demontaz istniejacych instalacji przeznaczonych do likwidacji zgodnie z proj. branzowymi;
wyrownanie powierzchni podtog;

usuniecie starych powtok malarskich na $scianach i sufitach;

demontaz starego wyposazenia sanitarnego;

Prace remontowe — ogdélnie:

wykonanie hydroizolacji w ptynie na poziomie podtogi z wywinigciem na $ciany do wys. 2m;
wykonanie nowego wykonczenia podtog z ptytek technicznych;

pomalowanie $cian i sufitow:

pomieszczenia techniczne i sanitariaty:

Farba lateksowa o0 1 klasie odporno$ci na szorowanie, przeznaczona do pomieszczen sanitarnych —
emulsja lateksowa. Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostepnych materiatow,
zaproponowanego przez wykonawce producenta. KOLOR: BIALY

Pozostate pomieszczenia:

Farba akrylowa obiektowa przeznaczona do malowania §cian i sufitow, optymalnie do r6éznych
rodzajow podtoza, matowa.

Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostepnych materiatow, zaproponowanego przez
wykonawceg producenta.

KOLOR:

S0500-N wg wzornika NCS lub zblizony*

Uwaga:

Powierzchnie przeznaczong do malowania nalezy doktadnie oczyscic¢, ubytki i spekania uzupetnic,
wyrownac¢, zmatowic¢, odtusci¢ i osuszy¢. Podtoza surowe, pylgce, niespojne lub chiongce
nadmiernie wode nalezy zagruntowaé. Powierzchnie gladkie zmatowic papierem Sciernym.

montaz nowej stolarki drzwiowej;

wykonanie nowego wykonczenia $cian do wysokosci 2m z ptytek;

uzupelnienie tynkow $cian i sufitow powyzej zastosowanej okladziny z ptytek;

fugowanie powierzchni z ptytek;

montaz nowego wyposazenia sanitarnego;

wymurowanie $ciany w piwnicy w odpornosci ogniowej REI120 w celu wydzielenia magazynu
oleju;
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19.13. Remont $cian betonowych i schodow zelbetowych na zewnatrz budynku

Elewacja zachodnia i elewacja potudniowa

Sciany w nieodpowiednim stanie technicznym - spuchnigte, pekajace, powodujace swym
wygladem oszpecenie otoczenia. Balustrady nie spelniajagce swoimi wymiarami przepisow
budowlanych. ( wysoko$¢ min. 90 cm, 12 cm rozstaw miedzy pretami).

Naprawa powierzchni betonowych $cian i schodow zewnetrznych: oczyszczenie powierzchni, az
do ,,zdrowej” nosnej warstwy —w tym celu nalezy sku¢ luzne fragmenty betonu, nastgpnie usungc
starannie kurz i w zaleznosci od porowatosci podtoza zwilzy¢ beton dos¢ obficie woda. Wszystkie
miejsca odspojone nalezy zgruntowaé i uzupeilni¢ wyprawg tynkarskg tego samego rodzaju.
Naprawiajac rysy nalezy je najpierw niewielkie poszerzy¢, nadajac ksztalt trojkata, potem doktadnie
zagruntowa¢ 1 wypehi¢ zaprawa tynkarska lub specjalng tzw. renowacyjna przeznaczong do
wypehiania wiekszych ubytkow.

Elewacja zachodnia

Elewacja potudniowa
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Elewacja potludniowa:

Schody zelbetowe - 17 stopni, szeroko$¢ biegu min 140 cm, szeroko$¢ stopnia 30 cm, wysoko$¢ 14,
oraz $ciang oporowa — betonowa zelbetowa grubos¢ 35 cm, wystajacg min 20 cm ponad grunt, nowa
balustrada oraz pochwyt zgodnie z przepisami. (balustrada i pochwyt — wysoko$¢ min. 90 cm, 12
cm rozstaw miedzy pretami).

Sciana do ktorej przylegaja schody zelbetowe do wyburzenia wraz ze schodami i do ponownego
odtworzenia wg. pierwowzoru.

Nowo wylane powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ izolacjg i poprzez naniesienie odpowiedniego
systemu ochronnego.

Elewacja zachodnia:

Schody zelbetowe - 6 stopni, szeroko$¢ biegu min 140 cm, szerokos¢ stopnia 30 cm, wysokos¢ 14,
oraz §cian¢ oporowa — betonowa zelbetowa grubos¢ 35 cm, wystajaca min 20 cm ponad grunt, i
zamontowa¢ nowg balustrade oraz pochwyt zgodnie z przepisami. (balustrada i pochwyt —
wysoko$¢ min. 90 cm, 12 cm rozstaw mig¢dzy pretami).

19.14. Komin ponad potlacia dachu
W(g. odrebnego opracowania

19.15. Prace wykonczeniowe zsypow. na wegiel
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Konstrukcja blaszana do demontazu.

Istniejace zsypy wegla nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie szalunku od spodu otworu,
zalanie otworu zsypu wraz ze zbrojeniem betonem, wylozeniem warstwy izolacji
przeciwwilgociowej typu dysperbit i ,,zatkaniem otworu” wylazem zZeliwnym.

19.16. Kraty stalowe

W obiekcie nalezy zdemontowac¢ kraty doswietlajgce piwnice oraz kraty okienne w catym
obiekcie i zamontowa¢ nowe w odpowiednim wymiarze po wykonaniu termomodernizacji budynku.

10. INSTALACJA ZRODLA CIEPEA

Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dotyczy przebudowy kottowni weglowej na gazowo-
olejowa w Przysusze na ul. Hubala 27 obejmuje:

e Demontaz instalacji kottowni wraz z kottami weglowymi,

e Demontaz instalacji eklektycznej,

e Przebudowe instalacji wodociggowej,

e Przebudowg instalacji kanalizacji sanitarnej,

e Budowa kotlowni gazowo-olejowej,

e Budowa instalacji gazowej,

e Budowa instalacji olejowej,

e Przebudowa instalacji wentylacji i powietrza do procesu spalania,

e Przebudowa kominow wraz z budowa nowego komina,

e Budowa instalacji elektrycznej,

o Wydzielenie pomieszczenia magazynu oleju,

e Remont pomieszczen socjalnych w zakresie malowania Scian i sufitow, wymiana ptytek na poditodze,
wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,

e Remont elewacji w zakresie docieplenia $cian zewngetrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

11. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

11.1. Instalacje wodne

Instalacje wodne - zastosowane w tych instalacjach izolacje cieplne i akustyczne powinny by¢
wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Przepusty instalacyjne poprzez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiada¢ klase odpornosci ogniowej przenikanego elementu.

Podczas instalowania przewodow nalezy przestrzega¢ zasady, aby przepusty o Srednicy powyzej 4
cm we wszystkich $cianach i stropach, dla ktorych wymagana jest klasa co najmniej EI 60 (pomimo iz nie
petnig funkcji oddzielenia przeciwpozarowego), réwniez miaty odpornos¢ ogniowa (EI) przenikanego
elementu, w przypadku prowadzenia instalacji grzewczej w szachtach obudowa tych szachtow powinna
spetniac klasg EI 120, przy przejsciu przez Sciany i stropy REI i EI zastosowaé przepusty w klasie oddzielania
przeciwpozarowego.

Przejscia przewodow przez $ciany i strop nalezy wykonaé¢ w rurach stalowych ostonowych stosujgc
wypelnienie masg ognioodporng o odpornosci ogniowej roéwnej odpornosci ogniowej przegrody. Przejscia
zabezpieczy¢ zaprawa ogniochronng i masg ogniochronng (montaz nalezy przeprowadzi¢ wg zalecen
producenta systemu).

Rury z tworzyw sztucznych nalezy zabezpieczy¢ kolnierzami pgczniejacymi w czasie pozaru
(montaz nalezy przeprowadzi¢ wg zalecen producenta systemu).

11.2. Wentylacja

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrzne;j
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ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia, odleglo$¢ nieizolowanych przewodow
wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanalach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatlow niepalnych, elastyczne elementy taczace, stuzace do polgczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, powinny by¢
wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dlugos¢ nie wigksza niz 4 m, przy czym
nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materialow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugo$¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m. Przewody
wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty
sila wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzily przez przegrody w sposob
umozliwiajacy kompensacj¢ wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodoéw do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materialow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej, w przewodach wentylacyjnych
nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji.

Ze wzgledu na rodzaj i podziat stref budynku sa wymagane klapy p. poz. . Pomieszczenia techniczne
nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe o tadunku 2 kg (ABC).

W celu poprawnego zabezpieczenia przejs¢ ppoz. w projekcie oparto si¢ na nastgpujacym
asortymencie:

e na kanaly okraglte do srednicy 315 mm zastosowano klapy niskooporowe z obnizonym poziomem
emitowanego halasu, z wyzwalaczem topikowym/

e W pozostatych przypadkach zastosowano klapy niskooporowe z obnizonym poziomem emitowanego
halasu, z wyzwalaczem topikowym lub sitownikiem

11.3. KOTLOWNIA
— Kottownia zakwalifikowana z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania jako PM,
— Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,A” o gestosci obciazenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2 ,
—  Sciany kottowni zewnetrzne spehniaja warunek co do odpornosci ogniowej przegrod,
—  Sciana wewnetrzna kotlowni spetnia warunek co do odpornosci ogniowej przegrod tj. EI 60,
— Drzwi zewnetrzne kotlowni maja spetniajg warunek odporno$ci ogniowej EI 30.
— Na zewnatrz kottowni przy drzwiach nalezy umiesci¢ gtowny wylacznik elektryczny kottowni,
— Zasili¢ w energi¢ elektryczng urzadzenia kotlowni i wykonaé¢ o$wietlenie kotlowni zgodnie z
wymaganiami ochrony IP — 65,

— Zabezpieczy¢ instalacj¢ gazowa systemem Gazex.

UWAGA

Kwalifikacja pomieszczen kotlowni: jest pomieszczeniem niezagrozonym wybuchem.

W pomieszczeniu kottowni, w miejscu widocznym i fatwo dostepnym, nalezy zainstalowa¢ minimum 1
gasnic¢ proszkowa o masie $rodka ga$niczego minimum 6 kg. Miejsce zainstalowania sprzgtu gasniczego
nalezy oznakowaé. W pomieszczeniu kotlowni nalezy wywiesi¢ instrukcje alarmowania i postgpowania na
wypadek pozaru.

11.4. MAGAZYN OLEJU
— Kottownia zakwalifikowana z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania jako PM,
— Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,A” o ge¢stosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2 ,
—  Sciany magazynu oleju zewnetrzne spelniajg warunek co do odporno$ci ogniowej przegrod,
—  Sciana wewnetrzna magazynu oleju nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrod tj. REI
120
— Drzwi wewngtrzne magazynu oleju majg spetniajg warunek odpornos$ci ogniowej EI 60.
—  Wykona¢ o$wietlenie kotlowni zgodnie z wymaganiami ochrony IP — 65,
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UWAGA

Kwalifikacja pomieszczen kottowni: jest pomieszczeniem niezagrozonym wybuchem.

W pomieszczeniu kotlowni, w miejscu widocznym i tatwo dostgpnym, nalezy zainstalowa¢ minimum 1
gasnice proszkowa o masie $rodka gasniczego minimum 6 kg. Miejsce zainstalowania sprzgtu gasniczego
nalezy oznakowac. W pomieszczeniu kottowni nalezy wywiesi¢ instrukcj¢ alarmowania i postepowania na
wypadek pozaru.

Wszystkie elementy 1 rozwigzania zastosowane w magazynie oleju projektuje si¢ z materiatéw NRO.

Pomieszczenie magazynu stanowi pomieszczenie wydzielone pozarowo, oddzielone od pozostatej czgsci
budynku $cianami, stropem i drzwiami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej
odpowiednio:

e Sciany: EI 120
e strop: REI120
e drzwi EI 60 wyposazone samozamykacz oraz klamke antypaniczng.

Aby spetni¢ wymagana klase odpornosci ogniowej nalezy $ciany oraz strop zabezpieczy¢ ptytami
ogniowymi uktadanymi warstwowo — ilo§¢ warstw odpowiednio dobrana do wymaganej klasy.

Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy tj. gasnice proszkowe o tadunku 6 kg (1
szt.) umieszczone przy drzwiach wejSciowych oraz koc gasniczy.

Drogi ewakuacyjne oraz usytuowanie urzadzen p. poz oznaczy¢ zgodnie z polskimi normami.

Drzwi magazynu na olej musza otwierac si¢ zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej (na zewnatrz), by¢
fatwe do otwarcia (bez uzycia klamki) musza by¢ wyposazone w klamke antypanicza i samodomykacz, o
szerokos¢ w Swietle drzwi min. 0,9 m.

Przejscia przewodow przez Sciany i strop nalezy wykona¢ w rurach stalowych ostonowych stosujac
wypelnienie masg ognioodporng o odpornosci ogniowej roéwnej odpornosci ogniowej przegrody, przez ktora
przechodzg przewody- instalacje.

12. WARUNKI BHP

Urzadzenia technologiczne sa obshugiwane z powierzchni terenu. Wszystkie prace budowlane prowadzi¢
zgodnie z wymaganiami BHP oraz zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. W szczego6lnosci podczas prac w wykopach!
Teren wykopow oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnym.

13. UWAGI

- Niniejszy projekt moze by¢ wykorzystany wylacznie do przeprowadzenia termomodernizacji w
przedmiotowym budynku.

- Wszystkie niejasnosci dotyczace niniejszego opracowania, rozbieznos$ci stanu faktycznego z projektem
oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy bezposrednio, na biezgco, w ramach nadzoru
projektowego konsultowac z jednostka projektowa i upowaznionymi projektantami.

- Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w
budownictwie oznaczone przez producenta znakiem CE z Deklaracja Zgodnos$ci wystawiong na podstawie
posiadanego Certyfikatu Zgodnosci.

- Wszystkie roboty muszg by¢ zgodne z warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Instalowanie urzadzen powinno si¢ odbywa¢ zgodnie z wytycznymi ich
producentow.

- Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i ich
Usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym w szczegélnosci zgodnie z Prawem
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Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcja producentow poszczegolnych
materialow 1 przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow, pod stalym nadzorem
technicznym.

- Wystepujace w projekcie nazwy handlowe badz producentdw urzadzen nalezy traktowaé jako
przyktadowe. Zamawiajacy i wykonawca ma prawo zastosowania innych urzadzen i wyrobow o nie gorszych
parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajgce wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zmian
1 zamiany nalezy konsultowac¢ z projektantem.

- W sprawach okreslonych dokumentacjg obowiazuja

e Prawo budowlane,

e  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych (wg ministerstwa
budownictwa i instytutu techniki budowlanej),

o Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlane;j,

e Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano
— instalacyjnych,

e Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materialéw i wykonywanych robot.

- Uzupetieniem opisu technicznego i specyfikacji jest czg$¢ graficzna.

ZAKRES | e PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
OPRACOWA | .
NIA
PROJEKT IMIE I MGR INZ. ARCH. MGR INZ. ARCH.
NAZWISKO ANGELIKA MAZURKIEWICZ ARKADIUSZ SARLEJ
SPEC. UPR. ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKTONICZNE
NUMER UPR. 35/LOOKK/2018 14/LOOKK/2011
BUD.
DATA CZERWIEC 2024 CZERWIEC 2024
OPRACOWANIA
PODPIS
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU PRZEBUDOWY KOTLOWNI WEGLOWEJ NA GAZOWO-
BUDOWLANEGO OLEJOWA W PRZYSUSZE NA UL. HUBALA 27
ADRES OBIEKTU UL. HUBALA 27,
BUDOWLANEGO 26-400 PRZYSUCHA
GMINA PRZYSUCHA
DZIAYLKI 4225/241
NAZWA INWESTORA GMINA | MIASTO PRZYSUCHA
ADRES INWESTORA PLAC KOLBERGA 11
26-400 PRZYSUCHA
IMIE, NAZWISKO ANGELIKA MAZURKIEWICZ
PROJEKTANTA

Aleksandrow L0dzki, czerwiec 2024r.
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INFORMACJA BIOZ

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych

obiektow.

a) wymiana stolarki i §lusarki:
b) przebudowe zrodet ciepta:

e budowa powietrznych pomp ciepta dla potrzeb c.w.u. oraz c.o.,

e rozbudowg wewnetrzng instalacje elektryczng dla potrzeb zasilania projektowanych
urzadzen,

e Wymiana stolarki i §lusarki:

c) termomodernizacja

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie dziatki w rejonie inwestycji znajduja si¢ zabudowania techniczne obstugujace budynki.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki brak elementdéw ktore to moga stworzy¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Dzwiganie cigzarow — podczas przenoszenia cig¢zkich przedmiotow, zagrozenie S$rednie
wystepujace przez caly czas trwania budowy.

Potknigcie, poslizgniecie, upadek — podczas przemieszczania si¢ na terenie budowy lub drogach
komunikacyjnych, zagrozenie $rednie, wystepujace przez caly czas trwania budowy.

Upadek na nizszy poziom, upadek z wysokosci — podczas przemieszczania si¢ po rusztowaniach i
ruchomych podestach roboczych itp., zagrozenie duze wystepujace podczas wykonywania pracy
na wysokosci.

Porazenie pradem elektrycznym — w trakcie obstugi urzadzen i narzgdzi elektrycznych, zagrozenie
duze.

Skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostrymi narz¢dziami, powierzchniami itp. zagrozenie
srednie wystepujace przez caly czas trwania budowy.

Urazy oczu, twarzy, dtoni — podczas wykonywania prac murarskich, szalunkowych, zbrojarskich i
rozbidorkowych — zagrozenie $rednie.

Poparzenia termiczne — podczas kontaktu z goracymi powierzchniami urzadzen elektrycznych
stosowanych na budowie, podczas przygotowania goracego napoju lub positku, narazenie na
dziatanie promieni stonecznych, podczas wykonywania prac spawalniczych - zagrozenie $rednie.

Zagrozenia zwigzane z pracg oraz ruchem maszyn i urzadzen np. pochwycenie, zmiazdzenie,
odcigcie elementow lub catych konczyn dolnych lub gérnych, fragmentow ciala- zagrozenie
$rednie.

Zagrozenia wynikajace ze zltej, nieprawidtowej obstugi maszyn, narzgdzi i urzadzen lub z ich
niesprawnosci — zagrozenie duze, wystepujace podczas uzytkowania maszyn, narzedzi i urzadzen
na terenie placu budowy.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Pracownicy przystepujacy do pracy musza posiadac:
o odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe - potwierdzone dokumentami oraz
umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonywania pracy, a takze postugiwania si¢ wymaganym
sprzgtem ochronnym,

o aktualne szkolenia w zakresie BHP — zaswiadczenia potwierdzajace ich ukonczenie znajdujg si¢ w
aktach osobowych pracownikéw w siedzibie firmy,

. aktualne badania lekarskie potwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku,
o odbyty instruktaz stanowiskowy przeprowadzony na stanowisku pracy na terenie placu budowy.
o Odbycie instruktazu stanowiskowego musi zosta¢ potwierdzone na karcie szkolenia wstgpnego

zgodnej z zatgcznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w
sprawie szkoleni w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860 z p6zn. zm.).
Zapoznanie pracownikow z oceng ryzyka zawodowego wystepujacego na ich stanowisku pracy
zostanie potwierdzone przez pracownikow na piSmie. Podczas instruktazu stanowiskowego
pracownicy zapoznawani sg z instrukcjami obstugi uzywanych na budowie maszyn, narzedzi
i urzadzen oraz instrukcjami stanowiskowymi, co potwierdzaja na pismie.

Dodatkowo przed rozpoczeciem robot budowlanych pracownicy muszg zosta¢ zapoznani z:

o projektem budowlanym oraz organizacja budowy,
o wykazem oraz rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu,
o obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony indywidualnej z wyszczegolnieniem na poszczegdlne

stanowiska, ktore zabezpieczaja przed skutkami wystepujacych zagrozen,

o zasadami bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi, ktory beda
prowadzi¢ wyznaczone do tego osoby,

o obowigzkiem dbalosci o stan narzedzi, maszyn i urzadzen,
o odpowiedzialno$cig pracownika za naruszenia przepisow BHP,
o instrukcja postgpowania w sytuacji wystapienia wypadku, udzielania pierwszej pomocy

przedmedycznej i ppoz.

Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracodawca dostarcza pracownikom odziez i obuwie robocze oraz $rodki ochrony indywidualne;.
Pracownik nie moze zosta¢ dopuszczony do pracy bez odziezy i srodkdw ochronnych
przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Doboér srodkéw ochrony indywidualnej
oparty zostat o analiz¢ zagrozen na poszczeg6lnych stanowiskach pracy oraz uwzglednia czynnosci
wykonywane przez poszczeg6élnych pracownikow. Pracownicy muszg zosta¢ poinformowani o
zakresie postugiwania si¢ $rodkami ochrony indywidualnej oraz sposobach ich uzytkowania i
oceniania ich stanu sprawnosci technicznej lub jego braku.

Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie, aktualne
uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy zabezpieczyc
nalezy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.
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Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50,0m od odbiornikow
energii.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
nalezy przeprowadzi¢, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci
izolacji tych urzadzen dwa razy w roku, a ponadto:

przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i1 napraw czesci elektrycznych
i mechanicznych,

przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Zapewnic¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celow higieniczno — sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegoélnie ucigzliwych nalezy zapewnié: positki
wydawane ze wzgledéw profilaktycznych napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢
dostosowane do warunkow wykonywania pracy. Napoje beda zapewnione pracownikom
zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturach otoczenia ponizej 100C lub
powyzej 250C.

Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadku, gdy na terenie
budowy roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wlasne;j.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace,
jezeli sa one trwale przytwierdzone do podtoza.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotéw, materiatow
lub wyrobow jest zabronione.

Podczas wykonywania robot rozbidrkowych konieczne jest stosowanie s$rodkéw ochrony
indywidualnej.

W razie niemozno$ci uniknigcia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu, pracownikow nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w kaskach ochronnych.

Srodki ochrony indywidualnej, w jakie nalezy zaopatrzyé pracownikow:

szelki bezpieczenstwa — do prac wykonywanych na wysokos$ci, przy ktorych niemozliwe jest
zastosowanie barier ochronnych, zwlaszcza podczas wykonywania montazu i demontazu
rusztowan.

kaski/helmy ochronne - do stalego korzystania na terenie placu budowy,
rekawice ochronne — do statego korzystania podczas wykonywania prac budowlanych,

obuwie antyposlizgowe z podnoskami stalowymi, chroniagcymi przed urazami palcow — do statego
korzystania na terenie budowy,

gogle lub przytbice ochronne — do stosowania podczas wykonywania przycinania lub mechanicznej
obrobki elementéw kamiennych,

okulary ochronne/ przytbice spawalnicze — podczas spawania,

ochronniki shuchu — do stosowania podczas wykonywania prac o natezeniu przekraczajacym 85 dB,
np. podczas przycinania lub mechanicznej obrobki elementow kamiennych, pracy zageszczarka,

Srodki ochrony zbiorowei:

trwale ogrodzenie terenu budowy,

zabezpieczenie przewodow elektrycznych zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi, oraz wykonywanie ich potaczen z urzadzeniami mechanicznymi
W sposoOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
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Na podstawie w/w informacji kierownik budowy przed rozpocze¢ciem prac, sporzadzi lub zleci
przygotowanie (osobie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje), planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Kierownik budowy zobowiazany jest do zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy
umieszczajac w widocznym miejscu tablice ostrzegawcze i tablice budowy zgodnie z Dz.U.
2002 nr 108 poz. 953.

Na terenie budowy nalezy zapewni¢ dostep dla pracownikow do apteczki pierwszej pomocy i
sprzetu gasniczego oraz umieSci¢ w widocznym miejscu numery alarmowe tj.

Pogotowie Ratunkowe tel. 999

Policje tel. 997

Pogotowie Gazowe tel. 992

Pogotowie Elektryczne tel. 991
Opracowat:

Angelika Mazurkiewicz
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V. CZESC RYSUNKOWA

NR NAZWA RYSUNKU SKALA
A01 INWENTARYZACJA - RZUT PIWNICY 1:100
A02 INWENTARYZACJA - RZUT PARTERU 1:100
A03 INWENTARYZACJA - RZUT DACHU 1:100
A04 INWENTARYZACJA — ELEWACJA ZACHODNIA 1:100
A05 INWENTARYZACJA - ELEWACJA POLNOCNA 1:100
A06 INWENTARYZACJA — ELEWACJA WSCHODNIA 1:100
A07 INWENTARYZACJA - ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100
Al KOTLOWNIA - RZUT PIWNICY STAN PROJEKTOWANY 1:100
A2 KOTLOWNIA - RZUT PARTERU STAN PROJEKOTWANY 1:100
A3 KOTLOWNIA - RZUT DACHU STAN PROJEKTOWANY 1:100
A4 ELEWACJA ZACHODNIA - STAN PROJEKTOWANY 1:100
A5 ELEWACJA POENOCNA - STAN PROJEKTOWANY 1:100
A6 ELEWACJA WSCHODNIA - STAN PROJEKTOWANY 1:100
A7 ELEWACJA POLUDNIOWA - STAN PROJEKTOWANY 1:100
A8 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNO-DRZWIOWEJ] 1:100
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