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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA. 
 
- Zlecenie Zamawiającego 
- Wizje lokalne 
- Inwentaryzacja 
  
2. TEMAT OPRACOWANIA. 
 
Tematem opracowania jest projekt częściowego remontu wskazanych 
łazienek, oraz wykaz pomieszczeń przeznaczonych do malowania w 
budynku głównym zamieszkania zbiorowego, oraz budynkach 
mieszkalnych wchodzących w skład CENTRUM WSPARCIA SPOŁECZNEGO 
„ NA PRZEDWIOŚNIU ”.   
 
3. ZAKRES OPRACOWANIA. 
 
Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje: 
 
- malowanie wskazanych pomieszczeń, w jednokondygnacyjnym 
budynku głównym zamieszkania zbiorowego 
 
- malowanie wszystkich pomieszczeń, wymianę stolarki drzwiowej, 
wymianę wykładziny w pomieszczeniu jadalni oraz usprawnienie 
systemu wentylacji w dwóch łazienkach w jednokondygnacyjnym 
budynku mieszkalnym 
 
- remont łazienki w zakresie wymiany wanny na kabinę prysznicową, 
wymiany drzwi oraz wymiany drzwi w pomieszczeniu sąsiednim w 
dwukondygnacyjnym budynku mieszkalnym 
 
 
 
4. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY 
OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 
Sposób użytkowania pomieszczeń bez zmian – pomieszczenia 
higieniczno sanitarne, pomieszczenia przebywania dziennego oraz 
pomieszczenia mieszkalne. Projekt obejmuje prace remontowe mające 
na celu podnieść standard oraz komfort użytkowania obiektu, wymianę 
wyeksploatowanych elementów budynku, a także dostosować 
poszczególne pomieszczenia do obowiązujących przepisów oraz 
wytycznych w zakresie projektowania.  
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5. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA 
W PRZEDMIOTOWYM OBIEKCIE: 
 
Jednokondygnacyjny budynek główny zamieszkania zbiorowego 
 
Planowane prace rozbiórkowe: 
- ewentualne zbicie luźnych warstw istniejących tynków wewnętrznych 
 
Planowane prace budowlane – montaż oraz prace wykonawcze 
- wykonanie robót tynkarskich naprawczych w pomieszczeniach 
mieszkalnych  
- malatura ścian – naprawy i wyrównanie powierzchni ścian i sufitów 
wraz z ich malowaniem. 
- wykonanie okładzin PCV do wys. 1 m w wybranych pomieszczeniach 
- wykonanie listew wykończeniowych do okładzin PCV 
 
Jednokondygnacyjny budynek mieszkalny 
 
 
Planowane prace rozbiórkowe: 
- demontaż wierzchniej warstwy wykończeniowej posadzki w 
pomieszczeniu jadalni 
- demontaż stolarki drzwiowej  
- zbicie luźnych lub zawilgoconych warstw istniejących tynków 
wewnętrznych w łazienkach 
- zbicie luźnych, zawilgoconych lub odspojonych warstw istniejących 
tynków wewnętrznych w pomieszczeniach mieszkalnych 
- demontaż części sufitów podwieszanych w łazienkach 
- demontaż istniejących kanałów grawitacyjnych w łazienkach 
 
 
Planowane prace budowlane – montaż oraz prace wykonawcze 
- wykonanie wierzchniej warstwy wykończeniowej posadzki w 
pomieszczeniu jadalni 
- wykonanie robót tynkarskich naprawczych w pomieszczeniach 
mieszkalnych  
- wykonanie nowej malatury ścian i sufitów  
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej  
- wykonanie nowego systemu wentylacji hybrydowej w łazienkach 
- uzupełnienie demontowanych wcześniej sufitów podwieszanych w 
łazienkach 
- wykonanie robót tynkarskich naprawczych w łazienkach  
- wykonanie nowej malatury ścian i sufitów w łazienkach 
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Dwukondygnacyjny budynek mieszkalny 
 
Planowane prace rozbiórkowe: 
- demontaż wanny w pomieszczeniu łazienki 
- demontaż baterii wannowej 
- demontaż umywalki 
- demontaż baterii umywalkowej 
- demontaż uchwytu ściennego 
- demontaż stolarki drzwiowej – 2 pary drzwi  
 
 
Planowane prace budowlane – montaż oraz prace wykonawcze 
- wykonanie kabiny prysznicowej w pomieszczeniu łazienki 
- montaż baterii prysznicowej 
- montaż uchwytów ściennych 
- montaż umywalki 
- montaż baterii umywalkowej 
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej – 2 pary drzwi 
 
 

6. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW 
 
- POSADZKI: 
Po demontażu istniejących warstw wykończeniowych podłogi w 
pomieszczeniach, należy dokonać oceny stanu technicznego 
istniejących wylewek betonowych posadzki. Jeśli ocena będzie 
pozytywna, należy dokonać ewentualnych napraw i uzupełnień oraz 
czyszczenia powierzchni istniejących wylewek betonowych posadzki. W 
przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego posadzki konieczne 
będzie skucie istniejących warstw posadzki betonowej a następnie 
wykonanie nowych warstw posadzkowych. 
Aby określić stan techniczny posadzki należy: 
 
- Należy wykonać minimum dwa badania wytrzymałości podłoża na 
ściskanie i odrywanie metodą „ pull-off”, w obecności kierownika robót, 
podłoże powinno mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 25N/mm², 
oraz wytrzymałość na rozciąganie 1,5 N/mm², 
- Wykonać badanie poziomu wilgotności posadzki przy pomocy 
szpilkowego miernika wilgotności podłoża, otrzymane wartości muszą 
być zgodne z zaleceniami producenta materiału wykończeniowego 
przewidzianego do zastosowania na istniejącym podłożu, 
- Wykonać sprawdzenie równości podłoża przy pomocy klina 
mierniczego, zalecana odchyłka nie powinna przekraczać 10 mm na 4 m 
długości 
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Jeżeli istniejące warstwy posadzkowe znajdować się będą w 
zadawalającym stanie technicznym należy przystąpić do czyszczenia 
posadzki. Należy usunąć wszystkie luźne warstwy betonu, kleju oraz 
zapraw, tłuszczy oraz innych zanieczyszczeń. Uzupełnić nierówności 
oraz ubytki. Dla uzyskania najdokładniejszego efektu czyszczenia 
podłoża, zaleca się stosowanie elektronarzędzi takich jak szlifierka czy 
frezarka. Następnie podłoże należy odkurzyć i odpylić za pomocą 
odkurzacza.  
 
W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia ubytków w 
istniejącym podłożu, należy stosować, mineralną sypką i suchą 
mieszankę opartą na cemencie zawierającym żywice, środek 
niekurczący, z dobrą przyczepnością do istniejącego podłoża, szczelny, 
szybkoschnący. 
 W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania nowych warstw 
posadzkowych w następującej kolejności: 
 
- warstwa wykończeniowa  
- wylewka betonowa gr 7 cm, zbrojona siatką Ø 6 – 20x20 cm 
- folia PE,  
- Styropian EPD 100 gr 10 cm 
- folia PCV 
- chudy beton gr 10 cm 
 
- posadzki - panele winylowe 
 
Panele winylowe klejone do podłoża, wzór drewnopodobny, kolory dąb 
naturalny, grubość 2,5 mm, grubość warstwy ścieralnej 0,5 mm, 
rozmiar 1220 x 185 mm, antypoślizgowe, klasa użytkowa obiektowa o 
średnim natężeniu ruchu. 
 
- WARSTWY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN: 
 
- osłony PCV w pomieszczeniach dziennych oraz mieszkalnych 
 
Panele PCV gr. 2mm, wymiary 300x100 cm, klejony do ściany.  
Teksturowana powierzchnia ukrywająca uderzenia i zarysowania, łatwa 
do czyszczenia. Odporność na uderzenia 320 kg przy 3 km/h. Materiał 
Nieporowaty, w 100% antybakteryjny, odpowiedni dla obszarów o 
wysokim ryzyku zakażeń. Możliwość wykonania połączeń spawanych dla 
uzyskania doskonałej szczelności pomiędzy panelami lub z podłogą 
winylową. Odporność na standardowe produkty czyszczące, 
dezynfekujące i antyseptyczne (raporty z testów Anios i Bioquell) 
Stosować do wysokości 1 m. Górną krawędź wykładziny PCV 
zabezpieczyć listwą kotwioną do ściany. 
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- malatura ścian 
Ściany w pomieszczeniach mieszkalnych, dziennych oraz 
komunikacyjnych, należy malować hydrofobowymi farbami  
100% farba akrylowa Połysk Matowy;5 Gęstość (kg/l) 1.32 Zawartosc 
części stałych wagowo 57 Zawartosc części stałych objętościowo 42 
Wydajność (m²/ltr.) 8 Minimalna temperatura podczas aplikacji i 
wysychania/ wiązania Min. +10°C Wilgotność atmosferyczna Maks. wilg. 
atmosferyczna 80 % RH. Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny) 1 
Następne malowanie Czas schnięcia ( w 20°C, 60% RH) (Godziny) 4 
Całkowite utwardzenie (Dni) 28 Emisja całkowita według ISO 16000-
9:2011 (< µg/m²h po 28 dniach) 190 Szorowalność według EN-
13300/ISO-11998 Klasa 1 Rozcieńczanie Woda, zwykle nie należy 
rozcieńczać Mycie narzędzi itp. Woda. We wszystkich pomieszczenia 
planuje się wykonać lamperię w pasie od posadzki do wysokości 1 m. 
W tym obszarze farba powinna byś szczególnie odporna na zabrudzenia 
oraz łatwo zmywalna, przy jednoczesnym zachowaniu kolorystyki oraz 
wykończenia względem zasadniczych części malowanych ścian, tj 
powyżej lamperii. 
 
- wymiana wanny na kabinę prysznicową w budynku mieszkalnym 
dwukondygnacyjnym 
Należy zdemontować cześć istniejącego wyposażenia opisanego w 
zakresie prac rozbiórkowych, oraz wskazanego w graficznej części 
opracowania. W miejscu demontowanej wanny należy zainstalować 
brodzik oraz drzwi prysznicowe przesuwne. Należy dostosować 
istniejące podłączenia wod-kan, do projektowanej armatury.  
Po montażu dokonać próby sprawności i szczelności. Należy dokonać 
niezbędnych napraw / wymian glazury, która ulegnie uszkodzeniu w 
trakcie prowadzenia. Należy montować drzwi prysznicowe przesuwne 
do wym 150 cm z możliwością regulacji szerokość osadzenia. Wysokość 
195, szkło 8mm, hartowane, powłoka hydrofobowa umożliwiająca łatwe 
zmywanie. Okucia stal nierdzewna SS-304. Skrzydło lewe/prawe – 
zestaw uniwersalny do ustawienia przy montażu.  
 
 
- WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK: 
Projektowane wyposażenie łazienek zgodnie z rysunkami 
projektowanego układu funkcjonalnego łazienki. 
 
 
- poręcze i uchwyty dla osób niepełnosprawnych 
Poręcz wykonana ze stali emaliowanej (wykończenie – stal nierdzewna 
połysk. Rurka o średnicy 25 mm. Obciążenie 120 kg. Gwarancja 10 lat. 
Zastosowanie uchwytów składanych oraz ściennych stałych prostych i 
giętych, zgodnie z graficzną częścią opracowania. 
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Parametr równoważny 
 
Ilekroć w dokumentacji projektowej została użyta nazwa własna 
urządzenia lub komponentu instalacji należy ją czytać łącznie ze 
sformułowaniem „lub równoważny”. Za produkt równoważny może być 
uznany produkt inny niż wymieniony, który spełnia założone parametry 
techniczne i jest pod tym względem nie gorszy od wymienionego w 
dokumentacji projektowej. Do projektowanych elementów 
zamieszczono wymagane parametry techniczne dla poszczególnych 
urządzeń i komponentów instalacyjnych, wraz z wymaganiami dla 
zamiany. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9

 

 

 

 

 
7 .INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA 

(BIOZ) 
 
 
 

PROJEKT REMONTU  
WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH 

CENTRUM WSPARCIA SPOŁECZNEGO,  
„ NA PRZEDWIOŚNIU ” 

UL. PRZEDWIOŚNIE 1, 04-748 WARSZAWA 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTOR OPRACOWANIA:  mgr inż. arch. Stanisław Rzepecki 
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SPIS TREŚCI: 
 
1. Podstawa opracowania. 
 
2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 
 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 
4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które 
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 
podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje 
zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
 
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 
robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń. 
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1. Podstawa opracowania 
 
 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla 
robót przy pracach remontowych, opracowana zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 
 
 Tematem opracowania jest projekt częściowego remontu 
wskazanych łazienek, oraz wykaz pomieszczeń przeznaczonych do 
malowania w budynku głównym zamieszkania zbiorowego, oraz 
budynkach mieszkalnych wchodzących w skład CENTRUM WSPARCIA 
SPOŁECZNEGO „ NA PRZEDWIOŚNIU ”.   
 
Jednokondygnacyjny budynek główny zamieszkania zbiorowego 
 
Planowane prace rozbiórkowe: 
- ewentualne zbicie luźnych warstw istniejących tynków wewnętrznych 
 
Planowane prace budowlane – montaż oraz prace wykonawcze 
- wykonanie robót tynkarskich naprawczych w pomieszczeniach 
mieszkalnych  
- malatura ścian – naprawy i wyrównanie powierzchni ścian i sufitów 
wraz z ich malowaniem. 
- wykonanie okładzin PCV do wys. 1 m w wybranych pomieszczeniach 
- wykonanie listew wykończeniowych do okładzin PCV 
 
Jednokondygnacyjny budynek mieszkalny 
 
Planowane prace rozbiórkowe: 
- demontaż wierzchniej warstwy wykończeniowej posadzki w 
pomieszczeniu jadalni 
- demontaż stolarki drzwiowej  
- zbicie luźnych lub zawilgoconych warstw istniejących tynków 
wewnętrznych w łazienkach 
- zbicie luźnych, zawilgoconych lub odspojonych warstw istniejących 
tynków wewnętrznych w pomieszczeniach mieszkalnych 
- demontaż części sufitów podwieszanych w łazienkach 
- demontaż istniejących kanałów grawitacyjnych w łazienkach 
 
 
Planowane prace budowlane – montaż oraz prace wykonawcze 
- wykonanie wierzchniej warstwy wykończeniowej posadzki w 
pomieszczeniu jadalni 
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- wykonanie robót tynkarskich naprawczych w pomieszczeniach 
mieszkalnych  
- wykonanie nowej malatury ścian i sufitów  
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej  
- wykonanie nowego systemu wentylacji hybrydowej w łazienkach 
- uzupełnienie demontowanych wcześniej sufitów podwieszanych w 
łazienkach 
- wykonanie robót tynkarskich naprawczych w łazienkach  
- wykonanie nowej malatury ścian i sufitów w łazienkach 
  
Dwukondygnacyjny budynek mieszkalny 
 
Planowane prace rozbiórkowe: 
- demontaż wanny w pomieszczeniu łazienki 
- demontaż baterii wannowej 
- demontaż umywalki 
- demontaż baterii umywalkowej 
- demontaż uchwytu ściennego 
- demontaż stolarki drzwiowej – 2 pary drzwi  
 
Planowane prace budowlane – montaż oraz prace wykonawcze 
- wykonanie kabiny prysznicowej w pomieszczeniu łazienki 
- montaż baterii prysznicowej 
- montaż uchwytów ściennych 
- montaż umywalki 
- montaż baterii umywalkowej 
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej – 2 pary drzwi 
 
 
3.Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 
Przedmiotowe budynki zamieszkania zbiorowego wchodzące w skład 
placówki. 
 
4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które 
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
 Prace budowlane ograniczają się do wnętrza budynku. 
 
5.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 
podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje 
zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
 
 Zabezpieczenie ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy 
określić w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, który powinien 
być sporządzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawą z dnia 7 
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lipca 1994r ze zmianami z dnia 27 marca 2003r. Prawo Budowlane 
(tekst ujednolicony - Dz.U.Nr.80, poz.718 z dnia 10 maja 2003r.  
 
W Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, zwanym dalej ”planem 
bioz” należy uwzględnić podane wyżej zagrożenia, jak i zagrożenia 
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspólnego 
zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 
 
W czasie prac budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać 
obowiązujących przepisów BHP. 
 
Powinno się zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Projektowana budowa nie przewiduje 
prowadzenia szczególnie niebezpiecznych robót budowlanych pod 
warunkiem zastosowania ogólnych zasad bezpieczeństwa. Podczas 
trwania robót należy zwrócić jednak szczególną uwagę na zagrożenia 
wynikające z charakteru, organizacji lub miejsca ich prowadzenia 
stwarzających ryzyko powstania zagrożenia dla zdrowia ludzi a w 
szczególności: 

 
 

Rodzaj 
przewidywanych 
zagrożeń 

Poziom zagrożenia Przewidywane 
miejsce i czas 
zagrożenia 

Duży Średni Mały 

1.Upadek z 
wysokości 

●   Podczas prac na 
wysokości, prac na 
rusztowaniach i 
drabinach podczas 
prac związanych z 
malowaniem sufitów 

2. Porażenie 
prądem 

●   Podczas prac przy 
użyciu 
elektronarzędzi, 
betoniarki, podajnika 
do betonu i 
dotknięcia kabli 
przesyłających 
energię elektryczną 

3. Skaleczenia ●   Podczas prac 
budowlanych, 
montażowych i 
wykończeniowych 

4. Uderzenie i  
    
przygniecenie 

●   Przy robotach 
montażowych 
prowadzonych 
wewnątrz i na 
zewnątrz budynków, 
przy transporcie 
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ręcznym , przy 
składowaniu 
materiałów (małe 
prawdopodobieństwo 
wystąpienia), 
podczas pracy w  
wykopach. 

5. Poślizgnięcie 
się , 
 potknięcie się , 
upadek 

●   Przez cały czas 
wykonywania robót 
na stanowisku pracy 
i przebywania na 
placu budowy 

6. Spadające 
przedmioty 

●   Podczas prac na 
wysokości, prac na 
rusztowaniach i 
drabinach 

7. Pochwycenie 
przez ruchome 
elementy 
maszyn 

 ●  Podczas pracy przy 
użyciu giętarki , 
betoniarki , gilotyny 

8. Urazy oczu  ●  Podczas pracy przy 
betoniarce, robot 
izolacyjnych, robot 
montażowych i 
zbrojarskich 

9. Oparzenia  ●  Przy użyciu 
zgrzewarki do rur, 
robót izolacyjnych, 
pokrywczych i 
blacharskich 

 
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 

Przed przystąpieniem do robót  Kierownik obowiązany jest 
dokładnie poinformować  robotników o sposobie wykonywania robót i o 
warunkach BHP. Każdy pracownik powinien znać przepisy i zasady BHP, 
brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddać się 
wymaganym egzaminom sprawdzającym. Pracownicy powinni posiadać 
aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysokości. 
Powinni też być wyposażeni w odpowiedni dla charakteru prac sprzęt, 
kaski ochronne i odzież ochronną.  
 
W ramach instruktażu pracownikom należy przekazać informacje 
związane z: 
 
 mogącymi wystąpić zagrożeniami; 
 zastosowanymi środkami ochronnymi przed zagrożeniami; 
 metodami prowadzenia robót / prac szczególnie 
niebezpiecznych, w tym między innymi kolejność ich wykonywania, 
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imienny podział pracy, szczegółowe wymagania przy wykonywaniu 
poszczególnych czynności, imienne wskazanie wyznaczonego, 
bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami. 
 
Przed przystąpieniem do prowadzenia robót kierownik budowy 
powinien:  
 
 przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzyć go w 
odzież roboczą i ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zapoznać pracownika z 
jego zastosowaniem; 
 chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; 
 zaznajomić pracowników z zakresem ich obowiązków, 
sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach; 
 zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy;  
 zapewnić prawidłowe zabezpieczenie użytkowanych maszyn i 
urządzeń technicznych; 
 informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże 
się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;  
 zapewnić przeprowadzenie badań profilaktycznych 
pracowników i stosować się do orzeczeń lekarskich w zakresie zdolności 
do pracy pracownika na określonym stanowisku; 
 zapewnić szkolenie pracowników w zakresie bhp zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, wydawać szczegółowe instrukcje i 
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa na stanowiskach pracy; 
 zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno - 
sanitarne oraz dostarczyć niezbędne środki do udzielenia pierwszej 
pomocy w razie wypadku; 
 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i 
zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy; 
 organizować, przygotować i prowadzić pracę, uwzględniając 
zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami 
zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska 
pracy; 
 egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
  
Uzyskanie stanu bezpieczeństwa na budowie powinno wynikać także z 
wymagań szczególnych poniższych przepisów: 
 art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujących sprawy 
związane z wykonywaniem robót w sposób bezpieczny; 
 Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 
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8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 
robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 
komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń. 
 przygotowanie organizacyjne prowadzenia robót budowlanych 
powinno polegać na zastosowaniu parametrów bezpiecznego 
zagospodarowania przestrzeni budowy; 
 usytuowanie stanowisk pracy w budynku poddawanym 
przebudowie wymaga opracowania harmonogramów prowadzonych 
prac gwarantujących bezpieczeństwo pracowników; 
 wzajemnego usytuowania stanowisk roboczych i ich rodzajów 
oraz lokalizacji stanowisk materiałów w sposób nie powodujący kolizji; 
 usytuowania i prowadzenia dróg komunikacyjnych w sposób 
bezpieczny dla pracowników budowlanych; 
 roboty rozbiórkowe i budowlane należy prowadzić pod nadzorem 
technicznym, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją 
techniczną i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót; 
 maszyny i urządzenia techniczne, przewidziane w procesie 
technologicznym powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub 
świadectwa zgodności z przepisami oraz spełniać wymagania przepisów 
i norm higienicznych, w tym także wymagania dotyczące ograniczenia 
hałasu i odprowadzania pyłów do miejscowego odciągu; 
 roboty na wysokości – tj. powyżej 1m powinny być prowadzone, 
zależnie od ich charakteru przy użyciu odpowiedniego sprzętu, jak np.: 
inwentaryzowane rusztowanie przyjezdne, szelki bezpieczeństwa itp.  
 

    mgr inż. arch. Stanisław Rzepecki 
upr. MA/064/19  
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Warszawa, 02.09.2024 r. 
 
 

 
     OŚWIADCZENIE 

 
  

Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 
2023 r. poz. 682  wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami), oświadczam 
że  niniejszy  projekt remontu jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy  technicznej  i  jest  kompletny  z  punktu  widzenia  celu  
któremu  ma  służyć.  

 
 
Architektura 
 
mgr inż. arch. Stanisław Rzepecki 
.............................................................        
.................................................. 
(imię i nazwisko)                                            (podpis) 
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE i ZAŁĄCZNIKI 
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