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. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Zamawiajacego
- Wizje lokalne
- Inwentaryzacja

2. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt czeSciowego remontu wskazanych
tazienek, oraz wykaz pomieszczen przeznaczonych do malowania w
budynku gtéwnym zamieszkania zbiorowego, oraz budynkach
mieszkalnych wchodzacych w sktad CENTRUM WSPARCIA SPOLECZNEGO
, NA PRZEDWIOSNIU .

3. ZAKRES OPRACOWANIA.
Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje:

- malowanie wskazanych pomieszczen, w jednokondygnacyjnym
budynku gtéwnym zamieszkania zbiorowego

- malowanie wszystkich pomieszczen, wymiane stolarki drzwiowej,
wymiane wyktadziny w pomieszczeniu jadalni oraz usprawnienie
systemu wentylacji w dwoéch tazienkach w jednokondygnacyjnym
budynku mieszkalnym

- remont fazienki w zakresie wymiany wanny na kabine prysznicowa,
wymiany drzwi oraz wymiany drzwi w pomieszczeniu sasiednim w
dwukondygnacyjnym budynku mieszkalnym

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Sposoéb uzytkowania pomieszczen bez zmian - pomieszczenia
higieniczno sanitarne, pomieszczenia przebywania dziennego oraz
pomieszczenia mieszkalne. Projekt obejmuje prace remontowe majace
na celu podniesc¢ standard oraz komfort uzytkowania obiektu, wymiane
wyeksploatowanych elementow budynku, a takze dostosowac
poszczegolne pomieszczenia do obowigzujacych przepisow oraz
wytycznych w zakresie projektowania.



5. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA
W PRZEDMIOTOWYM OBIEKCIE:

Jednokondygnacyjny budynek gtéwny zamieszkania zbiorowego

Planowane prace rozbiérkowe:
- ewentualne zbicie luznych warstw istniejacych tynkéw wewnetrznych

Planowane prace budowlane - montaz oraz prace wykonawcze

- wykonanie robét tynkarskich naprawczych w pomieszczeniach
mieszkalnych

- malatura Scian - naprawy i wyréwnanie powierzchni $cian i sufitow
wraz z ich malowaniem.

- wykonanie oktadzin PCV do wys. 1 m w wybranych pomieszczeniach
- wykonanie listew wykonczeniowych do oktadzin PCV

Jednokondygnacyjny budynek mieszkalny

Planowane prace rozbiérkowe:

- demontaz wierzchniej warstwy wykonczeniowej posadzki w
pomieszczeniu jadalni

- demontaz stolarki drzwiowej

- zbicie luznych lub zawilgoconych warstw istniejgcych tynkow
wewnetrznych w tazienkach

- zbicie luznych, zawilgoconych lub odspojonych warstw istniejgcych
tynkow wewnetrznych w pomieszczeniach mieszkalnych

- demontaz czesci sufitow podwieszanych w tazienkach

- demontaz istniejacych kanatéw grawitacyjnych w tazienkach

Planowane prace budowlane - montaz oraz prace wykonawcze
- wykonanie wierzchniej warstwy wykonczeniowej posadzki w
pomieszczeniu jadalni

- wykonanie robét tynkarskich naprawczych w pomieszczeniach
mieszkalnych

- wykonanie nowej malatury Scian i sufitow

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

- wykonanie nowego systemu wentylacji hybrydowej w tazienkach
- uzupetnienie demontowanych wczesniej sufitdw podwieszanych w
tazienkach

- wykonanie robét tynkarskich naprawczych w tazienkach

- wykonanie nowej malatury Scian i sufitow w tazienkach



Dwukondygnacyjny budynek mieszkalny

Planowane prace rozbiérkowe:

- demontaz wanny w pomieszczeniu tazienki
- demontaz baterii wannowej

- demontaz umywalki

- demontaz baterii umywalkowe;]

- demontaz uchwytu sciennego

- demontaz stolarki drzwiowej - 2 pary drzwi

Planowane prace budowlane - montaz oraz prace wykonawcze
- wykonanie kabiny prysznicowej w pomieszczeniu fazienki
montaz baterii prysznicowe]

montaz uchwytoéw sciennych

montaz umywalki

montaz baterii umywalkowej

montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej - 2 pary drzwi

6. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

- POSADZKI:

Po demontazu istniejacych warstw wykonczeniowych podtogi w
pomieszczeniach, nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego
istniejacych wylewek betonowych posadzki. JesSli ocena bedzie
pozytywna, nalezy dokonac¢ ewentualnych napraw i uzupetnien oraz
czyszczenia powierzchni istniejgcych wylewek betonowych posadzki. W
przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego posadzki konieczne
bedzie skucie istniejacych warstw posadzki betonowej a nastepnie
wykonanie nowych warstw posadzkowych.

Aby okresli¢ stan techniczny posadzki nalezy:

- Nalezy wykona¢ minimum dwa badania wytrzymatosci podtoza na
Sciskanie i odrywanie metoda ,, pull-off’, w obecnosci kierownika robét,
podtoze powinno mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 25N/ mm?2,
oraz wytrzymatosS¢ na rozcigganie 1,5 N/mm?,

- Wykonac badanie poziomu wilgotnosSci posadzki przy pomocy
szpilkowego miernika wilgotnosci podtoza, otrzymane wartosci musza
by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatu wykonczeniowego
przewidzianego do zastosowania na istniejagcym podtozu,

- Wykonac sprawdzenie réownosci podtoza przy pomocy klina
mierniczego, zalecana odchytka nie powinna przekracza¢ 10 mm na 4 m
dtugosci



Jezeli istniejgce warstwy posadzkowe znajdowac sie beda w
zadawalajacym stanie technicznym nalezy przystapi¢ do czyszczenia
posadzki. Nalezy usunac¢ wszystkie luzne warstwy betonu, kleju oraz
zapraw, ttuszczy oraz innych zanieczyszczen. Uzupetni¢ nieréwnosci
oraz ubytki. Dla uzyskania najdoktadniejszego efektu czyszczenia
podfoza, zaleca sie stosowanie elektronarzedzi takich jak szlifierka czy
frezarka. Nastepnie podfoze nalezy odkurzy¢ i odpyli¢ za pomoca
odkurzacza.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci uzupetnienia ubytkéw w
istniejacym podtozu, nalezy stosowac¢, mineralng sypka i sucha
mieszanke opartag na cemencie zawierajacym zywice, srodek
niekurczacy, z dobra przyczepnoscia do istniejacego podtoza, szczelny,
szybkoschnacy.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania nowych warstw
posadzkowych w nastepujacej kolejnosci:

- warstwa wykonczeniowa

- wylewka betonowa gr 7 cm, zbrojona siatka @ 6 - 20x20 cm
- folia PE,

- Styropian EPD 100 gr 10 cm

- folia PCV

- chudy beton gr 10 cm

- posadzki - panele winylowe

Panele winylowe klejone do podtoza, wzér drewnopodobny, kolory dab
naturalny, grubos¢ 2,5 mm, grubosS¢ warstwy Scieralnej 0,5 mm,
rozmiar 1220 x 185 mm, antyposlizgowe, klasa uzytkowa obiektowa o
Srednim natezeniu ruchu.

~ WARSTWY WYKONCZENIOWE SCIAN:
- ostony PCV w pomieszczeniach dziennych oraz mieszkalnych

Panele PCV gr. 2mm, wymiary 300x100 cm, klejony do Sciany.
Teksturowana powierzchnia ukrywajaca uderzenia i zarysowania, tatwa
do czyszczenia. Odpornosc¢ na uderzenia 320 kg przy 3 km/h. Materiat
Nieporowaty, w 100% antybakteryjny, odpowiedni dla obszarow o
wysokim ryzyku zakazen. Mozliwos¢ wykonania potaczen spawanych dla
uzyskania doskonatej szczelnosci pomiedzy panelami lub z podtoga
winylowa. Odpornos¢ na standardowe produkty czyszczace,
dezynfekujace i antyseptyczne (raporty z testow Anios i Bioquell)
Stosowac do wysokosSci 1 m. Gorna krawedz wyktadziny PCV
zabezpieczyc listwa kotwiong do Sciany.



- malatura $cian

Sciany w pomieszczeniach mieszkalnych, dziennych oraz
komunikacyjnych, nalezy malowa¢ hydrofobowymi farbami

100% farba akrylowa Potysk Matowy;5 Gestosc (kg/l) 1.32 Zawartosc
czesci statych wagowo 57 Zawartosc czesci statych objetoSciowo 42
Wydajnos¢ (m?/ltr.) 8 Minimalna temperatura podczas aplikacji i
wysychania/ wigzania Min. +10°C Wilgotnos¢ atmosferyczna Maks. wilg.
atmosferyczna 80 % RH. Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny) 1
Nastepne malowanie Czas schniecia (w 20°C, 60% RH) (Godziny) 4
Catkowite utwardzenie (Dni) 28 Emisja catkowita wedtug ISO 16000-
9:2011 (< pg/mzh po 28 dniach) 190 Szorowalnos¢ wedtug EN-
13300/I1SO-11998 Klasa 1 Rozcienczanie Woda, zwykle nie nalezy
rozcienczac¢ Mycie narzedzi itp. Woda. We wszystkich pomieszczenia
planuje sie wykona¢ lamperie w pasie od posadzki do wysokosci 1 m.

W tym obszarze farba powinna bys szczegodlnie odporna na zabrudzenia
oraz tatwo zmywalna, przy jednoczesnym zachowaniu kolorystyki oraz
wykonczenia wzgledem zasadniczych czesci malowanych Scian, tj
powyzej lamperii.

- wymiana wanny na kabine prysznicowa w budynku mieszkalnym
dwukondygnacyjnym

Nalezy zdemontowac czesc istniejacego wyposazenia opisanego w
zakresie prac rozbiérkowych, oraz wskazanego w graficznej czesci
opracowania. W miejscu demontowanej wanny nalezy zainstalowac
brodzik oraz drzwi prysznicowe przesuwne. Nalezy dostosowac
istniejace podtaczenia wod-kan, do projektowanej armatury.

Po montazu dokonac proby sprawnosci i szczelnosci. Nalezy dokonac
niezbednych napraw / wymian glazury, ktora ulegnie uszkodzeniu w
trakcie prowadzenia. Nalezy montowac drzwi prysznicowe przesuwne
do wym 150 cm z mozliwoscia regulacji szerokos¢ osadzenia. Wysokos¢
195, szkto 8mm, hartowane, powtoka hydrofobowa umozliwiajaca tatwe
zmywanie. Okucia stal nierdzewna SS-304. Skrzydto lewe/prawe -
zestaw uniwersalny do ustawienia przy montazu.

- WYPOSAZENIE tAZIENEK:
Projektowane wyposazenie tazienek zgodnie z rysunkami
projektowanego uktadu funkcjonalnego tazienki.

- porecze i uchwyty dla oséb niepetnosprawnych
Porecz wykonana ze stali emaliowanej (wykonczenie - stal nierdzewna
potysk. Rurka o Srednicy 25 mm. Obcigzenie 120 kg. Gwarancja 10 lat.
Zastosowanie uchwytéw sktadanych oraz Sciennych statych prostych i
gietych, zgodnie z graficzng czeScig opracowania.



Parametr rwnowazny

llekro¢ w dokumentacji projektowej zostata uzyta nazwa wtasna
urzadzenia lub komponentu instalacji nalezy ja czytac tacznie ze
sformutowaniem ,lub rownowazny”. Za produkt rownowazny moze byc¢
uznany produkt inny niz wymieniony, ktéry spetnia zatozone parametry
techniczne i jest pod tym wzgledem nie gorszy od wymienionego w
dokumentacji projektowej. Do projektowanych elementow
zamieszczono wymagane parametry techniczne dla poszczegdlnych
urzadzen i komponentéw instalacyjnych, wraz z wymaganiami dla
zamiany.




7 .INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA
(BIOZ)

PROJEKT REMONTU
WYBRANYCH POMIESZCZEN W BUDYNKACH

CENTRUM WSPARCIA SPOLECZNEGO,

. NA PRZEDWIOSNIU ”
UL. PRZEDWIOSNIE 1, 04-748 WARSZAWA

AUTOR OPRACOWANIA: mgr inz. arch. Stanistaw Rzepecki



SPIS TRESCI:

1. Podstawa opracowania.

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.
3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefie szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
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1. Podstawa opracowania

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla
robét przy pracach remontowych, opracowana zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

Tematem opracowania jest projekt czeSciowego remontu
wskazanych tazienek, oraz wykaz pomieszczen przeznaczonych do
malowania w budynku gtdbwnym zamieszkania zbiorowego, oraz
budynkach mieszkalnych wchodzacych w sktad CENTRUM WSPARCIA
SPOLECZNEGO ,, NA PRZEDWIOSNIU .

Jednokondygnacyjny budynek gtéwny zamieszkania zbiorowego

Planowane prace rozbiérkowe:
- ewentualne zbicie luznych warstw istniejacych tynkéw wewnetrznych

Planowane prace budowlane - montaz oraz prace wykonawcze

- wykonanie robét tynkarskich naprawczych w pomieszczeniach
mieszkalnych

- malatura Scian - naprawy i wyréwnanie powierzchni $cian i sufitow
wraz z ich malowaniem.

- wykonanie oktadzin PCV do wys. 1 m w wybranych pomieszczeniach
- wykonanie listew wykonczeniowych do oktadzin PCV

Jednokondygnacyjny budynek mieszkalny

Planowane prace rozbiérkowe:

- demontaz wierzchniej warstwy wykonczeniowej posadzki w
pomieszczeniu jadalni

- demontaz stolarki drzwiowej

- zbicie luznych lub zawilgoconych warstw istniejgcych tynkow
wewnetrznych w tazienkach

- zbicie luznych, zawilgoconych lub odspojonych warstw istniejgcych
tynkow wewnetrznych w pomieszczeniach mieszkalnych

- demontaz czesci sufitow podwieszanych w tazienkach

- demontaz istniejacych kanatéw grawitacyjnych w tazienkach

Planowane prace budowlane - montaz oraz prace wykonawcze
- wykonanie wierzchniej warstwy wykonczeniowej posadzki w
pomieszczeniu jadalni
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- wykonanie robét tynkarskich naprawczych w pomieszczeniach
mieszkalnych

- wykonanie nowej malatury Scian i sufitow

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

- wykonanie nowego systemu wentylacji hybrydowej w tazienkach

- uzupetnienie demontowanych wczesniej sufitdw podwieszanych w
tazienkach

- wykonanie robét tynkarskich naprawczych w tazienkach

- wykonanie nowej malatury Scian i sufitow w tazienkach

Dwukondygnacyjny budynek mieszkalny

Planowane prace rozbiérkowe:

- demontaz wanny w pomieszczeniu tazienki
- demontaz baterii wannowej

- demontaz umywalki

- demontaz baterii umywalkowe;]

- demontaz uchwytu sciennego

- demontaz stolarki drzwiowej - 2 pary drzwi

Planowane prace budowlane - montaz oraz prace wykonawcze
- wykonanie kabiny prysznicowej w pomieszczeniu fazienki

- montaz baterii prysznicowej

montaz uchwytéw sciennych

montaz umywalki

montaz baterii umywalkowej

montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej - 2 pary drzwi

3.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Przedmiotowe budynki zamieszkania zbiorowego wchodzace w sktad
placéwki.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prace budowlane ograniczaja sie do wnetrza budynku.
5.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zabezpieczenie ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy

okreslic w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien
by¢ sporzadzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawa z dnia 7
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lipca 1994r ze zmianami z dnia 27 marca 2003r. Prawo Budowlane
(tekst ujednolicony - Dz.U.Nr.80, poz.718 z dnia 10 maja 2003r.

W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, zwanym dalej "planem
bioz” nalezy uwzgledni¢ podane wyzej zagrozenia, jak i zagrozenia
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspdlnego
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegac
obowiazujacych przepisow BHP.

Powinno sie zapewni¢ i utrzymywacC wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet, odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Projektowana budowa nie przewiduje
prowadzenia szczegodlnie niebezpiecznych robét budowlanych pod
warunkiem zastosowania ogolnych zasad bezpieczenstwa. Podczas
trwania roboét nalezy zwrdci¢ jednak szczegdlna uwage na zagrozenia
wynikajace z charakteru, organizacji lub miejsca ich prowadzenia
stwarzajacych ryzyko powstania zagrozenia dla zdrowia ludzi a w
szczegolnosci:

Rodzaj Poziom zagrozenia Przewidywane
przew!deanych Duzy Eredni Maty miejsce i czas
zagrozen zagrozenia

1.Upadek z ° Podczas prac na
wysokosci wysokosci, prac na
rusztowaniach i
drabinach podczas
prac zwiazanych z
malowaniem sufitéw

2. Porazenie ° Podczas prac przy
pradem uzyciu
elektronarzedzi,
betoniarki, podajnika
do betonu i
dotkniecia kabli
przesytajacych
energie elektryczna

3. Skaleczenia ° Podczas prac
budowlanych,
montazowych i
wykonczeniowych

4. Uderzenie i ° Przy robotach
montazowych
przygniecenie prowadzonych
wewnatrz i na
zewnatrz budynkow,
przy transporcie
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recznym , przy
sktadowaniu
materiatéw (mate
prawdopodobienstwo
wystgpienia),
podczas pracy w
wykopach.

5. Poslizgniecie
sie ,

potkniecie sie ,
upadek

Przez caty czas
wykonywania robot
ha stanowisku pracy
i przebywania na
placu budowy

6. Spadajace
przedmioty

Podczas prac na
wysokosci, prac na
rusztowaniach i
drabinach

7. Pochwycenie
przez ruchome
elementy
maszyn

Podczas pracy przy
uzyciu gietarki ,
betoniarki , gilotyny

8. Urazy oczu

Podczas pracy przy
betoniarce, robot
izolacyjnych, robot
montazowych i
zbrojarskich

9. Oparzenia

Przy uzyciu
zgrzewarki do rur,
robét izolacyjnych,
pokrywczych i
blacharskich

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do

Kierownik obowigzany jest

doktadnie poinformowa¢ robotnikéw o sposobie wykonywania robét i o
warunkach BHP. Kazdy pracownik powinien znac przepisy i zasady BHP,
bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz poddac sie
wymaganym egzaminom sprawdzajacym. Pracownicy powinni posiadac
aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysokosci.
Powinni tez by¢ wyposazeni w odpowiedni dla charakteru prac sprzet,

kaski ochronne i odziez ochronna.

W ramach instruktazu pracownikom nalezy przekazac¢ informacje

zZwigzane z:

o mogacymi wystapi¢ zagrozeniami;

. zastosowanymi srodkami ochronnymi przed zagrozeniami;

. metodami  prowadzenia prac  szczegOllnie

niebezpiecznych, w tym miedzy innymi kolejnos¢ ich wykonywania,

14




imienny podziat pracy, szczegotowe wymagania przy wykonywaniu
poszczegolnych  czynnosci, imienne wskazanie wyznaczonego,
bezposredniego nadzoru nad tymi pracami.

Przed przystapieniem do prowadzenia robot kierownik budowy
powinien:

. przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w
odziez robocza i ochronna oraz sprzet ochrony osobistej zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i zapoznac¢ pracownika z
jego zastosowaniem;

. chroni¢ zdrowie i zycie pracownikow poprzez zapewnienie
bezpiecznych i higienicznych warunkoéw pracy;

. zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem ich obowigzkow,
sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach;

. zapewnic przestrzeganie przepisow oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy;

. zapewni¢ prawidtowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i
urzadzen technicznych;

. informowac pracownikow o ryzyku zawodowym, ktére wigze
sie z wykonywanga praca oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami;

. zapewnic przeprowadzenie badan profilaktycznych
pracownikow i stosowac sie do orzeczen lekarskich w zakresie zdolnosci
do pracy pracownika na okresSlonym stanowisku;

. zapewni¢ szkolenie pracownikéw w zakresie bhp zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, wydawac¢ szczegotowe instrukcje i
wskazowki dotyczace bezpieczenstwa na stanowiskach pracy;

. zapewni¢ pracownikom odpowiednie urzadzenia higieniczno -
sanitarne oraz dostarczy¢ niezbedne sSrodki do udzielenia pierwszej
pomocy w razie wypadku;

. organizowaC stanowiska pracy zgodnie z przepisami i
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;
. organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac

zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska
pracy;

. egzekwowac przestrzeganie przez pracownikow przepisow i
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

[ ]

Uzyskanie stanu bezpieczenstwa na budowie powinno wynikac takze z
wymagan szczegolnych ponizszych przepiséw:

. art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujacych sprawy
zwigzane z wykonywaniem robot w sposob bezpieczny;

) Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844
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8. Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefie szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

. przygotowanie organizacyjne prowadzenia robdét budowlanych
powinno polega¢ na zastosowaniu parametrow bezpiecznego
zagospodarowania przestrzeni budowy;

. usytuowanie stanowisk pracy w budynku poddawanym
przebudowie wymaga opracowania harmonogramow prowadzonych
prac gwarantujacych bezpieczenstwo pracownikow;

. wzajemnego usytuowania stanowisk roboczych i ich rodzajow
oraz lokalizacji stanowisk materiatow w sposdb nie powodujacy kolizji;

. usytuowania i prowadzenia drog komunikacyjnych w sposéb
bezpieczny dla pracownikéw budowlanych;

. roboty rozbiérkowe i budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
technicznym, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja
techniczna i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét;

. maszyny i urzadzenia techniczne, przewidziane w procesie
technologicznym powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty Ilub
Swiadectwa zgodnosci z przepisami oraz spetnia¢ wymagania przepisoéw
i norm higienicznych, w tym takze wymagania dotyczace ograniczenia
hatasu i odprowadzania pytow do miejscowego odciagu;

. roboty na wysokosci - tj. powyzej 1Tm powinny by¢ prowadzone,
zaleznie od ich charakteru przy uzyciu odpowiedniego sprzetu, jak np.:
inwentaryzowane rusztowanie przyjezdne, szelki bezpieczenstwa itp.

mgr inz. arch. Stanistaw Rzepecki
upr. MA/064/19
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Warszawa, 02.09.2024 r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z
2023 r. poz. 682 wraz ze wszystkimi pézniejszymi zmianami), oswiadczam
ze niniejszy projekt remontu jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu
ktéremu ma stuzyc.

Architektura

mgr inz. arch. Stanistaw Rzepecki

(imie i nazwisko) (podpis)
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE i ZALACZNIKI
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 174/MAOKK/2019 Warszawa, dnia 28 czerwca 2019r.
Nr uprawnien: MA/064/19
DECYZJA nr 154/MAOKK/2019
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1202, ze zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r.poz. 2096 ze zm.)
stwierdza sig, ze
Pan mgr inZ. arch. Stanistaw Pawel Rzepecki
urodzony w dniu 11 marca 1985 r. w Warszawie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer.

PowyzZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmuijace;j:

1. projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczgcego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuija:

@ Whioskodawca: Stanistaw Pawet Rzepecki

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzj))

4 a/a
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stanistaw Pawet RZEPECKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/064/19,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-3241.

Cztonek czynny od: 17-09-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-08-2024 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3241-25E8-1D4D-5419-72A3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektoéw RP.
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CZESC RYSUNKOWA
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