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OST - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PROJEKTU
BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ Z CZTEREMA SALAMI
LEKCYJNYMI WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU DAWNEGO ,,LAMUSA” NA POTRZEBY SZKOLY I
ADMINISTRACJI NA DZIALCE NR 243/43 POLOZONEJ PRZY UL.
SZKOLNEJW OB. EW. SZPETAL GORNY GM. FABIANKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST.

Przedmiotem OST sa wymagania i przepisy ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych zwigzanych z realizacja budowy sali gimnastyczng z czterema
salami lekcyjnymi oraz zmiang sposobu uzytkowania budynku dawnego '"Lamusa' na
potrzeby szkoly i administracji na dzialce nr 243/43 polozonej przy ul. Szkolnej w ob.

ew. Szpetalu Gérnym gm. Fabianki.

1.2. Zakres stosowania SST .

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t budowlano- montazowych wymienionych w pkt.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Opis ogolny elementow konstrukgcji istniejacego budynku "Lamusa"

Projekt obejmuje w kwestiach konstrukcyjnych jedynie wybicie 2 otworéw w $cianach
nos$nych oraz wykonanie konstrukcji schodow drewnianych policzkowych zabezpieczonych
do stopnia niepalnych, odbudowa — odtworzenie szczytow budynku w konstrukcji
szachulcowej. Wzmocnienie istniejacej konstrukeji dachu w ilosci 30%.

Czyszczenie powier zchni ceramicznych

Pierwszym zabiegiem konserwatorskim bedzie usunigcie istniejagcych zabrudzen i substancji
smolistych, pytow itp., ze wszystkich istniejacych $cian ceglanych — piwnicznych.

Zabieg ten proponuje si¢ wykona¢ metoda mechaniczng na sucho przy uzyciu agregatu CePe
System 1 $cierniwa mineralnego albo roslinnego .

M etoda na sucho

Metoda ta polega na strumieniowaniu powierzchni ceramicznych §cierniwem bez uzycia
wody. Granulacja $cierniwa powinna zosta¢ dobrana do$wiadczalnie. Z reguly, najlepsze
efekty uzyskuje si¢ uzywajac Scierniwa o granulacji do 0,2mm. Powodzenie tej metody
zalezy przede wszystkim od operatora urzadzania, odpowiedniego doboru dyszy, doboru
ci$nienia, odleglosci od opracowywanej powierzchni oraz kata strumieniowania. Wyzej
wymienione parametry nalezy tak dobra¢, by nie uszkodzi¢ lica czyszczonych powierzchni
ceramicznych. Zastosowanie tej metody posiada jeszcze jedna zalete — w zwigzku z brakiem
potrzeby uzywania, wody, mozliwe jest natychmiastowe prowadzenie kolejnych zabiegow
konserwatorskich, bez oczekiwania na osuszenie muru elewacji. Uzycie wody, badz
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zastosowanie metody chemicznej, moze spowodowac¢ uruchomienie zalegajacych pod licem
cegly soli, ktora moze wystgpic na jej powierzchnie w formie wykwitow.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania innej technologii i materialu czyszczacego o
takich samych lub wyzszych parametrach technicznych.

Naprawa uszkodzen elewacji

Opracowanie swym zakresem obejmuje napraw¢ uszkodzen $cian budynku.

Jako sposob naprawy uszkodzen proponuje si¢ wzmocnienie §cian poprzez dodatkowe
dozbrojenie scalajace catos¢ konstrukcji i tworzace rodzaj belek wewngtrz murdéw, ktore
rozktadajg napr¢zenie na wigksze i nieuszkodzone partie muréw. Dozbrajanie to polega na
umieszczeniu w spoinach muréow odpowiednich pretow (jednego lub dwoéch) ze stali o
wlasciwos$ciach sprezystych (duza odksztatcalno$¢) oraz odpornych na korozjg, tzw. Stali
austenitycznej wraz z zastosowaniem specjalnej zaprawy o wtasciwosciach tiksotropowych
(nie powstaja pory wypelnione powietrzem), ktéra wypetnia wszelkie pustki w miejscach
gdzie jest wttaczana. Mocowanie luznych cegiel w nadprozach proponuje si¢ przy pomocy
pretoéw ze stali austenityczne;.

Wystepuja na rynku systemy opracowane do wykonywania tego typu napraw. Przyktadami
sa metody naprawy, wzmacniania i stabilizacji konstrukcji murowych niemieckiej firmy
BRUTT SAVER noszaca nazwe¢ Brutt Technologies oraz rozwigzania korekcyjne oraz
produkty i techniki naprawcze opracowane przez firme¢ Helifix.

Spos6b wykonania napraw przedstawiono na podstawie systemu i standardow napraw
proponowanych przez firme¢ Helifix.
Ogdlny sposdb naprawy jest nastepujacy:
e wyku¢ lub wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na dlugo$s¢ 500 mm poza
pekniecie w rozstawie pionowym co 4-6 warstw cegiet
e wyczysci¢ spoiny 1 sptuka¢ doktadnie woda
e wprowadzi¢ w szczeling zaprawe HeliBond MM2 o grubosci 10 mm
e osadzi¢ pret HeliBar w zaprawie
e wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej MM?2
e osadzi¢ drugi pret HeliBar w zaprawie
e wprowadzi¢ nastgpng warstwe zaprawy cementowej MM2 pozostawiajagc ok. 10 mm
w celu pdzniejszego uzupetnienia spoiny zaprawg stosowang w pozostatych spoinach
obiektu
e okresowo zwilza¢ spoing
e uzupehi¢ wypehienie szczeliny odpowiednig zaprawa
e w przypadku peknigcia blisko naroza muru to prgt powinien by¢ zamocowany w
przyleglej $cianie na odcinku min. 50 mm

Nalezy zaznaczy¢, ze naprawy tego typu muszg by¢ wykonane przez wykwalifikowanego
wykonawce posiadajgcego odpowiednie przeszkolenie oraz sprzet do wykonywania napraw.
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania innej technologii wzmacniajacej o takich samych lub
wyzszych parametrach technicznych.

Uwaga:

Fragmenty odksztatcen lub peknigtej Sciany nalezy przemurowa¢ w miar¢ mozliwoscia cegla
z rozbidrki lub odpowiednio dobrang cegla klinkierowa o podobnej kolorystyce 1 wymiarach
stosujac zaprawe do murowania klinkieru bez dodatku wapna najlepiej na bazie Trasu.



Wzmocnienie ostabionego, rozsypujacego si¢ materialu ceglanego

W projekcie przyjeto wzmocnienie materiatu ceglanego poszczegdlnych §cian oraz cegiet
pod tynkiem, opasek wokét otwordw okiennych i detalu architektonicznego.

Przyjeto wykonanie prac preparatem Funcosil Steinfestiger 300, ktory reaguje ze znajdujaca
si¢ w systemie porow ceramiki woda lub wilgocig atmosferyczng. Preparat ten
charakteryzuje si¢ dobrg penetracja 1 duza glebokoscia wnikania w podtozg. Proces
wzmacniania zakonczy si¢ po trzech tygodniach od momentu zastosowania preparatu.

Materiat:

funcosil steinfestiger 300 (nr kat. 0720), czysty (pozbawiony rozpuszczalnikow
organicznych), krzemian etylu z dodatkiem katalizatora. Ilo§¢ wtraconej po reakcji hydrolizy
krzemionki: 300 g/l. doskonata penetracja na duza glebokos¢. Ze wzgledu na brak
toksycznych i tatwopalnych rozpuszczalnikéw nadaje si¢ rowniez do prac we wnetrzach lub
w miejscach o utrudnionej wentylacji.

Zuzycie do ustalenia na powierzchni prébnej min. od 0,2 I/m?

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania innej technologii i materialu wzmacniajacego o
takich samych lub wyzszych parametrach technicznych.

Spoinowanie watkow ceglanych

Przyjmuje si¢ catkowita wymiang¢ spoinowania watku ceglanego na elewacjach. Do
wykonania nowego spoinowania proponuje si¢ uzy¢ zaprawy na bazie trasu i wapienia firmy
Funcosil Fugenmortel (nr kat 1026 — 1029), wybarwionej na kolor oryginatu.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania innej technologii i materialu czyszczgcego 0
takich samych lub wyzszych parametrach technicznych.

Kolejnos¢ prac:
e kruche, zmurszate fugi w murze ceglanym nalezy gleboko wyskrobaé (ok.2 cm)
e mur gruntownie oczysci¢ za pomocg spr¢zonego powietrza pod cisnieniem
e wykona¢ nowe spoiny z zastosowaniem ww gotowych zapraw do cegiet
klinkierowych

I mpregnacja hydrofobowa

Koncowym zabiegiem konserwatorskim powierzchni ceramicznych elewacji bedzie
impregnacja hydrofobowa. Pokrycie powierzchni lica elewacji impregnatem hydrofobowym
zabezpieczy je przed niszczacym czynnikiem, jakim jest woda penetrujaca do wglebnych
warstw cegly. Hydrofobizacja chroni rowniez elewacje¢ przed osadzaniem si¢ zanieczyszczen
atmosferycznych.

Do wykonania prac przyj¢to firm¢ RAMMERS.

Materiat:

Funcosil SNL (nr kat. 0602) — roztwor maloczasteczkowych pochodnych silanu w
rozpuszczalnikach organicznych, o wysokiej odpornosci na alkalia, zalecany do
hydrofobizacji elewaciji.

Zuzycie: 0,5 -1,0 I/m2,



Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zastosowania innej technologii i materialu czyszczacego o
takich samych lub wyzszych parametrach technicznych.

W partii parteru i cokotu na elewacji zachodniej nalezy zatozy¢ powtoke ochronng przeciwko
graffiti, np. Funcosil Graffiti-Schutz.

Materiat:

Funcosil Graffiti-Schutz (nr kat. 0685), emulsja wodna zywicy silikonowej do ochrony
watku ceglanego i1 kamiennego przed napisami i rysunkami wykonywanymi farbami w
sprayu.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania innej technologii i materialu czyszczacego o
takich samych lub wyzszych parametrach technicznych.

| zolacja fundamentow

Podtoza musza by¢ nosne, trwale, jak i1 pozbawione rozwartych rys oraz materiatéw
zmniejszajacych przyczepnos¢ (np. kurz, olej, wosk, srodki zapobiegajace przyleganiu,
wykwity, warstwy spiekane, pozostatosci lakierow i farb). Resztki zaprawy usuna¢,
krawedzie narozy $cigé lub skruszy¢. Lekko wilgotne podtoza sa dopuszczalne, nasgczone
miejsca i stojaca wode nalezy usung¢. Unika¢ przemoczenia $cian wywotanego cieknaca
wodg. Na podtoze nanie$¢ rozcienczony woda, w zalezno$ci od jego chionnosci, podktad
gruntujacy bitumiczny Sopro KDG 751. Jako izolacje fundamentu stosujemy produkt
bitumiczny grubowarstwowy Sopro KSP 652. Nakladanie Sopro KSP 652 mozna
przeprowadzi¢ dopiero po przeschnieciu podktadu gruntujacego, w zaleznosci od pogody po
ok. 2 godzinach. Nie stosowa¢ przy zagrozeniu mrozem, deszczem, a takze przy
nadciggajacym deszczu lub $niegu. Unikaé dzialania promieni stonecznych na $wieza
warstw¢. Naniesiong powloke, zanim catkowicie wyschnie, chroni¢ przed wodami
gruntowymi, opadowymi i powierzchniowymi oraz przed zastoiskami wody. Sopro K SP 652
moze by¢ stosowany bezposrednio z pojemnika. Naktadanie Sopro KSP 652 odbywa si¢
metoda szpachlowania, w co najmniej dwoch warstwach. Naniesienie drugiej warstwy
powinno nastgpi¢ po przeschnigciu pierwszej warstwy. Przy uszczelnieniach
zabezpieczajacych przed woda napierajaca z zewnatrz i zalegajaca woda infiltracyjng (DIN
18195 cz.6) w

swiezo naniesionej pierwszej warstwie utozy¢ siatke zbrojaca. Sopro KSP 652 naktada sie
na Scian¢ jak tynk gladka czescig kielni. Na powierzchnie poziome nacigga¢ oddzielne
warstwy. Krawedzie pomigdzy wznoszacym si¢ murem a powierzchnig fundamentu
wychodzacego poza zarys $ciany,

jak i wszystkie wystepy budowlane nalezy zaokragli¢ przy pomocy Sopro AMT 468 i
nastepnie nanies¢ Sopro KSP 652 przez przednie krawedzie fundamentu na zewnatrz w dot.
Tak wykonang izolacj¢ zaleca si¢ ochroni¢ przed ewentualnymi uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez przyklejenie styropianu ekstrudowanego lub zastosowanie maty
drenujaco - ochronnej Sopro KDS 663.

Renowacja tynkow zewnetrznych powyzej poziomu gruntu

Stary tynk musi zosta¢ usuni¢ty z obszaru 80 centymetréw ponad widoczny lub wyznaczony
przez badania obszar uszkodzen. Obtupany gruz nalezy natychmiast usuna¢, aby zapobiec
przedostaniu si¢ szkodliwych soli do odstonigtego muru. Nalezy catkowicie usuna¢ resztki
zapraw, szlamow i powlok malarskich. Spoiny muru nalezy z reguly usuna¢ do glgbokosci 2
cm. Nastgpnie nalezy mur mechanicznie (np. przez szczotkowanie) wyczysci¢ z resztek
zaprawy i kurzu. Tynk podktadowy do renowacji Sopro SGP 185 stosuje Sie jako
catkowicie kryjacg obrzutkg, w celu uzyskania warstwy kontaktowej oraz jako tynk
podstawowy do wyrdéwnania nierownosci i do przejmowania funkcji pochtaniacza soli
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absorbujacego szkodliwe sole z podtoza. Dlatego stosuje sie ten rodzaj tynku do odwadniania
lub odsalania muréw w obszarach wewnetrznych 1 zewnetrznych. Tynk podktadowy do
renowacji Sopro SGP 185 naktada sie kielnia i ewentualnie wyréwnuje za pomocg taty. W
zadnym razie nie wolno tynku wygtadza¢ (przez filcowanie lub zacierane). Idealna grubos¢
warstwy wynosi 1 cm, minimalna grubo$¢ warstwy to 0,5 cm i w Zzadnym wypadku nie moze
by¢ mniejsza.

Druga warstwa systemu tynkoéw renowacyjnych jest warstwa hydrofobowa Sopro SGP 186.
Zaprawe tynkowa do renowacji Sopro SGP 186 naklada sie na przynajmniej 3 dniowa
warstwe tynku podktadowego do renowacji Sopro SGP 185. Zaprawe tynkowa do renowacji
Sopro SGP 186 stosuje sie jako tynk na tynk podktadowy do renowacji . Jego funkcja
polega na odprowadzaniu do powierzchni wody przyjetej przez tynk podktadowy jedynie w
postaci pary i tym samym trwale uniemozliwienie powstawania wilgotnej powierzchni.
Zaprawe tynkowa do renowacji Sopro SGP 186 naktada sie kielnia lub packa, a potem
$cigga i usuwa nadmiar za pomocg taty. Idealna grubo$¢ warstwy wynosi 2 cm, minimalna
grubo$¢ warstwy to 1,5 cm 1 w zadnym wypadku nie moze by¢ mniejsza.

Trzecia warstwa tynku stuzy do wygladzania powierzchni. Jego funkcja polega na
stworzeniu gladkiej powierzchni, uniemozliwieniu przenikania wody do podioza i nie
stanowieniu przeszkody w wyschni¢ciu podtoza. Tynk drohbnoziarnisty do renowacji Sopro
SGP 187 naktada si¢ packa, a potem dociera na gtadko. Idealna grubo$¢ warstwy wynosi 3
mm, minimalna grubo$¢ warstwy to 2mm, w zadnym

wypadku nie moze by¢ mniejsza. Na system tynkow renowacyjnych mozemy stosowac tylko
1 wylacznie farby paroprzepuszczalne.

Izolacja w posadzce —2x papa asf. na zaktad lub folia hydroizolacyjna.

ROBOTY WYKONCZENIOWE.
Tynki wewnetrzne wapienno - cementowe. W pomieszczeniach wc i pom socjalnego $ciang
wykonczy¢ fartuchami z ptytek ceramicznych 60x30 lapato np. Casagrande Padana ferro do
wysokosci 200cm
Podtogi 1 posadzki betonowe wykonczone zgodnie z opisami w czgsci graficznej. W
miejscach ptytek ceramicznych zastosowac format 60x60 np. Casagrande Padana ferro mat -
antyposlizgowe do budynkow uzytecznosci publicznych. Na stopniach zewngtrznych
mrozoodporne 1 anytyposlizgowe 1 dodatkowo ryflowanie zgodnie z przepisami. W
pozostatych pomieszczeniach deska podlogowa typu Resysta 150x2.6mm. schody
wewnetrzne  drewniane  ryflowane,  wykonczone  katownikiem  aluminiowym
antyposlizgowym 3x3cm zlicowanym z powierzchnig stopnia.
Rynny i rury spustowe ocynk w kolorze elewaciji.
Malowanie: Sciany wew. — farba emulsyjna w kolorze jasnym piaskowym. Sufity istniejace
tynkowanie wapienno — cementowe.
Sciany elewacji zewnetrznych wykonaé :

e Tynki mineralne faktura kamyczkowa ziarni 1.5-2.0mm malowane w kolorze

zgodnym z elewacja.

e Odtworzy¢ gzymsy murowane oraz drewniany (odtworzenie materiatlowe)

e Wokol budynku nalezy wykona¢ opaske zwirowa

cm o szeroko$ci 50cm, zakonczonym obrzezem trawnikowym.
e W strefach wej$cia wykona¢ wycieraczki stalowe wg.
detalu architektonicznego.
e  Odtworzenie szczytéw poddasza w technologii szachulcowe;j.

Istniejgcy dach wzmocni¢ poprzez wymiang 1 dobicie nowych konstrukcji wigzby dachowej i
pokrycie dachowka karpidéwka podwojna w kolorze czerwonym.

Opisogdlny konstrukcji sali gimnastyczngy.



Sala gimnastyczna ma konstrukcje mieszana. Sciany s3 murowane z cegly ceramicznej
kratowki, przekrycie za$ zaprojektowano ze stali w postaci ramy z weztami sztywnymi 1
podporami przegubowymi . Platwie z drewna litego mocowane sa do bokow rygla ramy
stalowej lub zelbetowych podciggdéw 1 wiencoOw; na nich zas utozone sg ptyty OSB i pokrycie
z izolacja termiczng. Cz¢$¢ kompleksu z zapleczem sanitarnym i salami dydaktycznymi ma
konstrukcje tradycyjng murowang ze stropami Teriva I oraz dachem przekrytym konstrukcja
drewniang krokwiowa.

Fundamentowanie sali gimnastycznej jest bezposrednie na stopach i fawach
fundamentowych. Pod jedng z podpér ramy stalowej dano podporg zelbetowa.

Opis eementow konstrukgji.

Fundamenty.

Zaprojektowano stopy fundamentowe pod stupy zelbetowe tukowych ram poprzecznych.
Elementy te majg ksztalt prostopadtoscienny z trzonem stupowym pod oparcie ptyty podstawy
tuku no$nego. Wykonac je nalezy z betonu C20/25 (B 25) zbrojonego stalg A IIIN. Pod stopy
fundamentowe nalezy utozy¢ warstwe chudego betonu C8/10 (B10) o grubosci 10 cm.

Podstawy dzwigarow tukowych nalezy taczy¢ ze stopami na kotwy indywidualne M24 ze
stali St3SX. Przed ustawieniem stupow ram nalezy pod ich stopy utozy¢ podlewke
cementowa. Kotwy mocujace stupy ram nalezy osadzi¢ w deskowaniu przed betonowaniem i
ustabilizowac je.

Pod $ciany murowane nalezy wykonac¢ tawe¢ fundamentowa z betonu C20/25 (B 25)
zbrojonego stala A IIIN. Sciany fundamentowe projektuje si¢ z bloczkow betonowych
38x24x12 (C16/20) na zaprawie cementowej fz=5. Nalezy wykonac¢ izolacje pionow3g $cian
fundamentowych z abizolu 2R+P na rapéwce cementowe;j. Zasypke fundamentéw wykonac z
piaskow drobnych lub $rednich z zageszczeniem do stopnia ID=0,45.

Wszelkie przeglebienia i przekopy nalezy wypetni¢ chudym betonem C8/10 (B10).

Konstrukcja nos$na sali gimnastycznej.

Zaprojektowano ustroj ramowy o konstrukcji stalowej. Rama z jedng podporg stupows ze stali
ma wezly narozne sztywne. Podpora druga jest na zelbetowym pylonie. Podpory ramy sa
przegubowe. Elementy ramy stanowig ksztattowniki IPE450. Stup stalowy ramy jest
modyfikowany: na wysoko$ci ma zmienny przekroj. W kalenicy i na podporze stalowej sg
potaczenia srubowe (kl. srub 10.9). Stezenia potaciowe stanowig gesto roztozone ptatwie oraz
potaciowe t¢zniki dane krzyzowo w dwoch polach przed skrajnych. Tezniki w kalenicy i przy
narozu stalowym nalezy wykonac o ksztalcie "siodetka U" lecz na catej dtugosci ptatwi "od
ramy do ramy". Mocowanie ptatwi do boku pasa rygla ramy stalowej zaprojektowano jako
indywidualne ksztattki typu "siodetko U" z blachy St3SX spawane do rygla i faczone z
ptatwia na $ruby. Na §cianach szczytowych ptatwie opiera¢ na katownikach stalowych
walcowanych (S235JR) mocowanych do przekroju zelbetowego na kotwy wklejane na
tadunki chemiczne. Sciana od strony stupa stalowego ramy jest zaprojektowana jako
drewniana o konstrukcji szachulcowej z elementdéw o przekroju poprzecznym 20/20 cm. Pod
okapem $ciana ta jest zwienczona oczepem drewnianym mocowanym do rygla stalowego na
ksztaltki stalowe spawane 1 tgczone na $ruby.

Po stronie przeciwnej §ciana zewngetrzna jest murowana z cegly kratowki na zaprawie M2.
Pomigdzy $ciang fundamentowg a podciggiem - nadprozem dano §cian¢ drewniang
szachulcowg o konstrukeji jak w $cianie podtuznej przy stupie stalowym. Nadproza sa
zelbetowe monolityczne w postaci podciggdéw C20/25, AIIIN).

Stupy i pylony zelbetowe wykona¢ z betonu C20/25 1 stali AIIIN.

Uwaga: dla konstrukcji przekrycia nalezy wykonaé¢ obowigzkowo projekt warsztatowy

oraz projekt montazu.



Konstrukcja zaplecza sanitarnego i sal dydaktycznych.

Sciany nadziemia wykonaé z cegly kratowki fm=15 na zaprawie M=2. Fundamenty w postaci
faw 1 stop z betonu C20/25 (B25) zbrojonego stalg AIIIN sg posadowione bezposrednio.
Sciany fundamentowe nalezy wykonaé z bloczkoéw betonowych 38x24x12 na zaprawie
cementowej fz=5 z izolacjg z abizolu 2R+P (lub preparatu rownowaznego) na rapowce
cementowej. Strop nalezy wykona¢ jako TERIVA I o wysokosci konstrukcyjnej h=25 cm tzn.
z ptyta o grubosci 4 cm. Rozstaw belek b=60 cm. Belki pod wzgledem dtugosci i zbrojenia sg
adaptowane. Zbrojenie podstawowe belek stanowig prety 208 dotem i 108 gora. Zbrojenie
dodatkowe okreslono na podstawie obliczen statycznych i zestawiono w tabelach na rzutach
stropow. Belki stropowe nalezy podpiera¢ na czas montazu i twardnienia betonu podporami
montazowymi w max. rozstawach 1,75 m. Belki na $cianach nalezy uktada¢ na warstwie
zaprawy cementowej M=8 o grubosci 15 mm. W $rodku rozpigtosci stropéw o dlugosci belek
powyzej 5,0 m nalezy da¢ zebra rozdzielcze. Beton monolityczny stropu C20/25 (B25),
zbrojenie dodatkowe stala AIIIN. Podpory montazowe mozna usungé po osiagnigciu przez
beton wytrzymatosci 0,7 Rb. Cze$¢ stropow nalezy wykonac w postaci plyt zelbetowych
ptaskich. Plyty te oraz podciagi i shupy zelbetowe zaprojektowano z betonu C20/25 (B25)
zbrojonego stalg A IIIN. Wience na $cianach nosnych wykona¢ w poziomach stropéw i w
poziomie dachu (oparcie dla murlat). Wienice w poziomach stropéw betonowaé wraz z nimi.
Beton wiencow C20/25, stal AIIIN. W narozach prety podluzne wiencow nalezy zagina¢ na
dhugosci 40 srednic w $ciang prostopadia. Mieszanke betonowa nalezy zaggszczaé
wibratorami mechanicznymi oraz pielggnowaé w czasie dojrzewania. Nalezy stosowa¢ do
stabilizacji zbrojenia odstepniki systemowe. Grubo$¢ otuliny zbrojenia gtdéwnego winna
wynosi¢ 30 mm. Zabrania si¢ stosowanie jako odstepnikow odcinkéw z pretow stalowych.
Odchytki wymiarowe elementéw betonowych winny by¢ zgodne z tabl. 10-3  WTW i
ORBM. Konstrukcja dachu jest zaprojektowana z drewna sosnowego C27. Ma ogolnie
konstrukcje krokwiowa z elementoéw o przekroju 10/24 cm. Na murach nalezy krokwie
opiera¢ na murtatach o przekroju 14/14 cm. Murtaty winny by¢ mocowane do wiencow
kotwami M12 co 1,25 m osadzonymi przed betonowaniem. Krokwie majg max. rozstaw 1,0 m
z uwagi na poszycie zaprojektowane z ptyt OSB o grubo$ci 20 mm. Zadaszenie od strony
Sciany z pylonami wykona¢ z drewna sosnowego w postaci ramy o weztach przegubowych z
laczeniem na elementy indywidualne. Przekrycie szklane na podkonstrukcji ze stopow
aluminium opiera¢ na ptatwiach drewnianych o konstrukcji podobnej do dachu gtéwnego.
Zadaszenie od strony stupa stalowego ramy wykona¢ ze stali S235JR gtownie z
ksztattownikow zamknigtych gigtych na zimno 1 taczonych poprzez spawanie. Na dachu
czesci dydaktycznej nalezy montowac centrale wentylacyjng na podkonstrukcji z profili
zamknigtych gietych na zimno. Mocowanie z jednej strony na §cianie murowanej, z drugiej
za$ na krokwiach drewnianych. Pod oparcie podkonstrukcji dano podwojne krokwie w
konstrukcji przekrycia.

Stolarka.

Okna aluminiowe ze strukturg drewna wg wykazu. Zastosowano okna o wspolczynniku
przenikania ciepta LILIII strefy klimatycznej Kmax=1,1 W/M2K. Jako konstrukcje okien
(fasady) zastosowano belki drewniane z drewna klejonego o przekroju 20x20cm o wysokosci
od 4-6.5m w Kkolorze mahon (zabezpieczone powtokami przeciwwodnymi). Wypelieniem sa
okna nieotwieralne typu FIX szklone szybami zespolonymi ESG, VSG 44.4. — grafit
(dotyczy to rowniez obudowy klatki schodowej od strony Sali). Parapety systemowe Resysta
lub alucobond powlekany ze struktura drewna.

I zolacje.
Przeciwwilgociowa pozioma folia PCV
Przeciwwilgociowa pionowa ABIZOL 2R+P



Izolacja szczelna folia PCV.

| zolacje wodochronne- poziome:

Izolacja na fundamencie - 2x papa asf. na lepiku asf. na goraco lub folia hydroizolacyjna.
Izolacja w posadzce —2x papa asf. na zaktad lub folia hydroizolacyjna.

| zolacje wodochronne - pionowe: 2x BITIZOL R+P +papa

Izolacje termiczne - $cina fundamentowa zaizolowana styropianem gr. 10 cm, $ciana

zewnetrzna nosna  zaizolowana styropianem gr.15 Wspdtczynniki dla $ciany U=0.23, dla
dachu U=0.24, dla okien U=1.1, posadzki na gruncie U=0.24 W/M2K.

ROBOTY WYKONCZENIOWE.
Tynki wewnetrzne gipsowe. W pomieszczeniach wc, szatni oraz $cian wewnetrznych klatki
schodowej wykonczy¢ ptytkami 60x30 lapato np. Casagrande Padana ferro na peing
wysokos$¢ socjalnym, wykonczy¢ ptytkami do pelnej wysokosci
Podtogi 1 posadzki betonowe wykonczone zgodnie z opisami w czg¢$ci graficznej. W
miejscach ptytek ceramicznych zastosowa¢ format 60x60 np. Casagrande Padana ferro mat -
antyposlizgowe do budynkow szkolnych 1 uzyteczno$ci publicznych. Na stopniach
zastosowac dodatkowo ryflowanie zgodnie z przepisami.
Rynny i rury spustowe (MARLEY) w kolorze 7004 — montaz rur spustowych ukryta w
rurach podtrzymujacych daszek, obrobki blacharskie — ALUCOBOND 7004.
Malowanie: Sciany wew. — farba emulsyjna w kolorze jasnym piaskowym oraz panel
akustyczny typu Gustafs w kolorze geminid mahon z powierzchnig typy Tornados. Sufity —
gk na czeSci pigtra, natomiast w cze$ci parteru napinany np. typu DPS ( matowe w
pomieszczeniach tazienek i przebieralni, efekt lustro w salach dydaktycznych). W Sali
gimnastycznej na suficie zastosowac¢ panel akustyczny typu Gustafs w kolorze geminid
mahon z powierzchnig typy Tornados.
Sciany elewacji zewnetrznych wykona¢ :
e Panele z tuski ryzowej (wraz z dodatkami ) typu Resysta 140x5Smm
e Deska $cienna z tuski ryzowej (wraz z dodatkami ) typu Resysta 150x2.6mm ( deske
zastosowa¢ réwniez na tarasie na podkonstrukcji systemowej typu Resysta).
Elementy wystajagce ze $cian na odleglos¢ o 170cm wykonaé poprzez obudowanie
profila stalowego 100x100x4 mocowanego za pomocg blachy 180x180x4 i 4 kotki
m20, obudowane deska 150x2.6mm do catkowitego wymiaru 20x20cm.
e Daszek na elewacji z alucobondu
e Daszki nad wejsciem szkalne rozwigzanie systemowe.
e Cegtla klinkierowa np. typu ABC 0588 BACKSTEIN BURGUND NF
e Tynki mineralne faktura kamyczkowa ziarni 1.5-2.0mm malowane w kolorze
zgodnym z elewacja.
e Zaluzje aluminiowe state okienne w kolorze 7016.
e Balustrady i porgcze zewnetrzne kwasoodporne.
e Wokot budynku nalezy wykona¢ opaske z polbruku gr 6 cm o szeroko$ci 60cm,
zakonczonym obrzezem trawnikowym.
e Cokoty wykonczy¢ zgodnie z opisami zawartymi w czgéci graficznej, jednakze w
miejscach tynku mineralnego zastosowa¢ ptytke mrozoodporng 30x60 typu
Casagrande Padana ferro mat.

Wyposazenie sportowe sali.

Sale wyposazy¢ w kosze do gry(2szt), kosze treningowe (4szt), kurtyne dzielaca, stupki do
siatek, siatki do tenisa ziemnego, siatkowki, badbinktona, bramki do pitki recznej szt 2 ,
drabinki — rozwiazanie systemowe typu Polsport Bielsko — Biata. (57szt), tablica wynikow.



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne wspodlne dla robot objetych

nizej wymienionymi specyfikacjami:

1. Roboty przygotowawcze kod CPV- 45100000-8
2. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne kod CPV- 45111000-8
Probne wykopy kod CPV- 45122000-8
Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow kod CPV- 45110000-1
budowlanych ; roboty ziemne
3. Betonowanie konstrukcji kod CPV- 45262311-4
4. Zbrojenie kod CPV- 45262310-7
5. Roboty murarskie kod CPV- 45262522-6
Instalowanie $Scianek dziatowych kod CPV -45421141-4
6. Konstrukcje drewniane kod CPV- 45422000-1
Wykonywanie konstrukcji dachowych kod CPV- 45261100-5
7. Tynkowanie kod CPV- 45410000-4
8. Kladzenie podlog kod CPV- 45432110-8
9. Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw kod CPV- 45421115-3
Instalowanie wyrob6w metalowych kod CPV- 45421110-8
Instalowanie okien metalowych kod CPV- 45421115-3
Instalowanie drzwi metalowych kod CPV- 45421114-6
10. Roboty malarskie kod CPV- 45442100-8
11. Roboty izolacyjne kod CPV- 45320000-6
12. Roboty budowlane wykonczeniowe kod CPV- 45450000-6
13. Zewnetrzne czyszczenie budynkoéw kod CPV- 45452000-0
14. Roboty drogowe kod CPV- 45233140-2

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Obiekty budowlane - s3 to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne,
tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow,
$ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiace bazg techniczno - uzytkowa,
wyposazong w instalacje i urzadzenia niezb¢dne do spetnienia przeznaczonych im funkcji.

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbidrka obiektu budowlanego lub czesci
wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami wptywajacymi na
wyglad obiektu.

Projekt - nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Drogi bez blizszego okreslenia - to drogi, przejazdy S$ciezki, przejScia nie bedace drogami
publicznymi znajdujace si¢ na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

Plac budowy - teren, na ktorym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania
pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np. wytwarzanie na budowie
elementow prefabrykowanych, sktadowanie materialow, przedmiotow itp.).

Wlasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast
podzielonych na dzielnice.

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystgpowania w imieniu
inwestora.

M apa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zatozen
techniczno - ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji
realizowanych przez jednostki gospodarki uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania dziatki
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budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie b¢dace jednostkami
gospodarki uspotecznione;j.

Nadzdr techniczny - to osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i
sprawdzanie prawidlowosci rozwigzan projektowych; kierowanie robotami budowlanymi lub
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika
robot, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi,
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jako$ci budowy,
obiektu, wytwarzania elementow budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzanie
prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robot i obiektow budowlanych -
wykonywane w ramach organdéw administracji panstwowej lub gospodarcze;j.

Spr zgt zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezb¢dne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak:

zawiesia, uchwyty, bloki przenos$ne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, wozki

reczne, taczki, narzedzia 1 urzgdzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujacego zamoOwienie na wykonanie
inwestycji, robét lub remontow;

Zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajagcego zamowienie wykonawcy;

do obowigzkow zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy - opatrzony piecze¢cig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow robdt, przekazywania polecen

i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, wykonawca i projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona

do kierowania robotami i do wyst¢powania w jego imieniu w sprawach realizacji

kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

Kosztorys,, slepy” - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiar 6w - akceptowany przez Inspektora Nadzoruzeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie

wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigdze obmiaréw

podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie I nspektora Nadzor u - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

projektowej.

Przedsi¢wziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego

lub calkowita modernizacja (zmiana parametroOw geometrycznych trasy w planie

i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke

1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Szerokos¢ catkowita obiektu - odlegtos¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szerokos¢ konstrukcyjng ustroju
niosacego.

Zadanie budowlane - czgs¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjng  lub  technologiczna, zdolng do samodzielnego  spelnienia
przewidywanych  funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polegaé
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na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong
budowli j lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz normami i przepisami w
przedmiotowym zakresie.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg¢ i
wspotrzedne punktow gldwnych terenu oraz reperéw, dziennik budowy i ksigge obmiarow robot oraz
jeden egzemplarz petnej dokumentacji kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i SST.
Dokumentacja projektowa begdzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument
przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i SST.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony w dokumentacji projektowej i/ lub w SST to nalezy
przyjac przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci,
to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow lub elementow budowli
nie znajdowaly si¢ w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST,
ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru moze
akceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia
od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/lub SST

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacjg projektowa Iub SST, i
wptyneto to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostana
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

15.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu na placu budowy, w sposob okreslony w SST, w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
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Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwie$ci¢ przez umieszczenie w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych
powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony
w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

(1) Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié¢ spetnienie
nastgpujacych warunkow:
e Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
e Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
O zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
0 przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;
0 przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
0 mozliwo$cig powstania pozaru,
e Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac zniszczen
w $rodowisku naturalnym
e Materiaty stosowane do robot nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych srodowisku, o
stezeniu przekraczajagcym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

(2) Ochrona wad.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Jezeli teren budowy lub wyrobiska materialéw lokalnych albo ukopy potozone sg w sasiedztwie
zbiornikdw lub ciekéw wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub
innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu rob6t powinny by¢ oczyszczane przez filtracje i
osadniki, albo inne urzadzenia, ktore redukujg zawarto$¢ pytow i innych zanieczyszczen w
odprowadzanych wodach

do poziomu nie wigkszego od wystgpujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do
ktérych sa odprowadzane.

Wody powierzchniowe odplywajace z baz, magazynow i skladowisk materialow powinny by¢
oczyszczone, jezeli zawieraja sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyly, oleje, bitumy,
chemikalia czy inne szkodliwe dla §rodowiska substancje.

Zbiorniki materiatow napedowych, olejow, bitumow, chemikaliéw i innych szkodliwych dla
srodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obslugiwane w sposdb gwarantujacy nie
przedostawanie si¢ tych materiatéw do otoczenia.

Maszyny i sprzet zmechanizowany nie moga poruszac si¢ w obrgbie granic zbiornikdéw i ciekow
wodnych z wyjatkiem przypadkow, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wtadz a ruch ten
odbywa si¢ w celu przeprowadzenia robot okreslonych w kontrakcie.

(3) Ochrona powietrza
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Stezenie pytow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty beda prowadzone metodg mieszania materiatdéw na budowie z uzyciem materialow
pylacych, takich jak popioly lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny
ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie moga by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda
organdw administracji terenowe;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach
oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier.

Wykonaweca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wlasny
koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat
realizacji robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

15.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedostac si¢ z wbudowanych materiatoéw do wod
powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o ste¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatéw powinny by¢ rozebrane i
wykonane ponownie z wtasciwych materiatow.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robOt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdéw od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

158. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
Zamawiajgcego i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnoséci Zamawiajacego lub
prywatnej to Wykonawca na swodj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnosé. Stan
naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

159. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia przez wskazanie nazw
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ skladania ofert réwnowaznych pod warunkiem, Ze zaproponowane materialy i
urzadzenia beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére sa przedstawione w dokumentacji
technicznej. W przypadku zlozZenia ofert réwnowaznych nalezy dolaczy¢ foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materialow i urzadzen ré6wnowaznych, zawierajace ich
parametry techniczne.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.1.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatoéw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i skladowania
zapewniajagce zachowanie ich jakosci i przydatno$ci do robdt oraz zgodno$¢ z wymaganiami
poszczegdlnych SST. odpowiedzialno$¢ za wady materialow powstale w czasie przechowywania i
sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania
i sktadowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za ewentualne
powstate z tego tytulu straty. Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy
inspekcj¢ materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatbw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST,

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
réowniez dysponowac sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprz¢tu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na wiasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu, umozliwiajacymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych §rodkoéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru powinny
by¢ usunigte z placu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu oraz za
jako$¢ zastosowanych materialdéw 1 wykonywania roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli i jako$ci robét

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnaé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
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6.2. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢
do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢ dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie.

6.3. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy;

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot;

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot; przebieg robdt, trudnoscei i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu; zgloszenia i daty odbioréw robot
zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i1 koncowych odbioréw robot;

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;
dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot; dane dotyczace jakosci
materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal;

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat; inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

17



Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiggi obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy i1 Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecnos$ci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru
powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiardéw.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
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Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposdb
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone
w fornale oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktéorego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaj e odbior 6w robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,

C) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

82. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i1 ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i
korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potragcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji 0 robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci
robot.

8.3. Odbiér czeSciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czeSci robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czeSciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robét.

84. Odbioér koncowy robot

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.
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Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robdt powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczagc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i kompletnosci .

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru robét dokonuje ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja powinna si¢ zapoznaé z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych,
komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczeg6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nic ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja
dokonuje potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

85. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
e dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,
e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksi¢gi obmiaru,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
sprawozdanie techniczne,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

o zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez

Zamawiajacego,

e uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

e date rozpoczgcia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin
odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny by¢ zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.6. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiédr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiaru
ustalong dla danej pozycji Slepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnos$ci i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac: robocizng bezposrednia, warto§¢ zuzytych materiatow
wraz z kosztami ich zakupu, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzgtu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy), koszty posrednie, w
sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, oplaty za dzierzawa placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny
zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji rob6t, podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofercie).

Do stawek jednostkowych lub wynagrodzenia ryczattowego nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Uzgodniona stawka jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe zaproponowana przez Wykonawce
za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo§¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow
oméwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy i Normy Branzowe;

Aprobaty techniczne;

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych:
Opis techniczny zatgczony do dokumentacji techniczne;j.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1
Roboty przygotowawcze

Kod CPV- 45100000-8

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
15.

Przedmiot SST

Zakres stosowania SST

zakres robot objetych SST
Podstawowe okreslenia

Ogo6lne wymagania dotyczace robot

2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
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1LWSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace placu
budowy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza:

koordynacja robét budowlanych na placu budowy, budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,
wyposazenie placu budowy w instalacje, sktadowanie i przechowywanie materialow, elementow i

wyrobdw na placu budowy.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w OST

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Tradycyjne materialy stosowane przez wykonawce robot do przygotowania placu budowy.

3. SPRZET

Do robét zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzgt zwigzany z
zakresem tego rodzaju robot.

4. TRANSPORT
Transport materiatow zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywacé si¢ samochodami
skrzyniowymi lub innym sprzgtem mechanicznym

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Koordynacja robét na placu budowy

5.1.1. Ogolne warunki realizacji obiektéw budowlanych

Koordynacja wykonywania rob6t budowlano-montazowych poszczegolnych rodzajow powinna by¢
uwzgledniona w projektach organizacji i robot ogolnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu
budowlanego oraz w poszczeg6lnych fazach wykonywania robot.

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowac prace
zwigzane z biezgcym przebiegiem robot, inwestora oraz kierownikow innych rodzajéw robot.
Ogolny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych
rodzajow robdt lub ich etapow, tak aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania
rob6t ogdlnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwiat wykonanie robot specjalistycznych w
odpowiednich terminach; ogdlny harmonogram budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi
podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania harmonogramu szczegoélowych
dla poszczeg6lnych rodzajéw robét.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy
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5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktorym te roboty maja by¢ wykonane, a w szczegdlnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrong¢ mienia znajdujacego
si¢ na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jaki moze zagrazaé w czasie
wykonywania rob6t osobom majacym dostep do miejsca wykonywania robot; ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m;

b) usuwa¢ z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia
i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.3 Skladowanie, przechowywanie materialow, elementdw i wyrobow na placu budowy

a) Przy rozmieszczaniu magazynéw i sktadowisk na placu budowy
nalezy kierowac si¢ nastgpujacymi zasadami:

e materialy, elementy i wyroby nalezy w miar¢ mozliwosci magazynowac w
bezposredniej bliskosci miejsca ich wbudowania,

e clementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢
sktadowane na placu przyobiektowym, jesli nie ulegajg one zmianom pod wpltywem
warunkow atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich
zadaszonych magazynach zamknietych i otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana),

e powierzchnie placow sktadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynow
zamknigtych nalezy oblicza¢ na podstawie wskaznikow sktadowania materiatow.

b) Dostarczenie materiatow przeznaczonych na plac budowy powinno
nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartym
powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest
to konieczne ze wzgledu na charakter materialow, po wykonaniu
magazynow zamknigtych, zabezpieczajacych materiaty od bezposrednich
wplywow atmosferycznych i umozliwiajacych utrzymanie
W pomieszczeniach niezbednej minimalnej temperatury.

C) Materialy, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowacna placu budowy w
sposob zabezpieczajacy je przed pogorszeniem si¢ ich wlasciwosci technicznych (jakosci),
spowodowanym wptywami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub
mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie).

5.4 Zakres robét do wykonania

W zakresie robot przygotowawczych uwzgledni¢ nalezy:
- wywiezienie i utylizacje materiatlow pochodzacych z rozbiorki

Wykonawca jest zobowigzany do spelnienia  wszystkich czynnosci  wykonawczych,
przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych sktadajgcych si¢ na kompletnosé i fachowosé¢
robot rozbiorkowych wynikajacych z dokumentacji projektowej, norm, przepiséw technicznych i
zasad sztuki budowlane;.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2

Roboty w zakresie bur zenia, roboty ziemne
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza: wykopy;

wykopy przestrzenne; warstwy filtracyjne,

podsypki i nasypy; wykonanie warstwy filtracyjnej

podktad zwirowo - piaskowy pod fundamenty; podktad podposadzkowy z piasku zwyktego;
zasypki;

zasypanie wykopow po wykonaniu izolacji gruntem ztozonym na odktad; reczne zasypanie
wykopow gruntem ztozonym na odktad; transport gruntu,

zatadowanie uprzednio odspojonego gruntu i gruzu na samochody, przewo6z i wytadunek na
wskazanym przez Inzyniera miejscu.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okre$leniami podanymi w SST G.00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Do wykonania wykopdw materiaty nie wystepujg
2.2. Grunty do wykonania podktadu

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospotki zwirowo - piaskowe.
Wymagania dotyczace pospotek:

uziarnienie do 50 mm,

taczna zawartos¢ frakeji kamiennej i zwirowej do 50 %,

zawartosc¢ frakcji pylowej do 2 %,

zawartos¢ czastek organicznych do 2 %.

2.3. Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ piasek zwykly.

2.4.Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzni¢ty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna odpadki materiatlow
budowlanych itp.

3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
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4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Nalezy je umies$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopOw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.

a) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreSlono inaczej dopuszcza  si¢
stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1, w = gruntach matospoistych i
stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

b) W  wykopach ze skarpami o bezpiecznym  nachyleniu  powinny  by¢
stosowane nastepujace zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3 -
krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow,
oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢é w zaleznosci od wystgpowania
niekorzystnych czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury

gruntu.

Warstwa gruntu o grubos$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu;

w przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomy a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw
filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
a) Uktadanie  podkladu  powinno  nastagpi¢  bezposrednio po zakonczeniu prac
w wykopie.

27



b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatow budowlanych.

c) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu,
roOwnomiernie warstwami grubo$ci 25 cm.

d) Calkowita grubos¢ wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js
= 0,9 wedlug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

a) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed
wykonaniem posadzki.

b) Przed rozpoczeciem ukladania podloze powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatow budowlanych.

¢) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedng
warstwa.

d) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na
catej powierzchni rzutu obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug
préby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

a) Zasypywanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po
zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢
oczyszczone z odpadkow materiatow budowlanych i $mieci.

C) Uktadanie i zaggszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o
grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych; 0,50 - 1,00 m - przy ubijaniu
ubijakami obrotowo - udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami;
0,40 m - przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi.

d) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie

mniejszy niz Is = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

e) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Sprawdzenie i odbiodr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1.  Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja,
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prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie,
przygotowanie terenu,

rodzaj i stan gruntu w podtozu,

wymiary wykopdow,

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2.  Wykonanie podktadow i1 nasypow

Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podloza, materiat uzyty na podktad, grubos¢ i réwnomierno$¢ warstw podktadu,
sposob 1 jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem,
materialy do zasypki,

grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw zasypki,
sposob i jako$¢ zageszczenia.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

wykopy - /m3 /;

podktady i nasypy - /m3/;

zasypki - /Im3 /;

transport gruntu - /m3/ z uwzglgdnieniem odlegtosci transportu.

8.0DBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete robotami ziemnymi podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych wg zasad ujetych w SST G.00.

9. PLATNOSCI

Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena

obejmuje:

wyznaczenie zarysu wykopu

odspojeniec gruntu ze zlozeniem na odklad lub zatadowaniem

na samochody i odwiezieniem na wskazane przez Inzyniera miejsce,

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

Wykonanie podktadow i nasypow - placi si¢ za m3 podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

dostarczenie materiatu,

uformowanie i zageszczenie podkladu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki - Placi si¢ za m3 zasypki po zageszczeniu
Cena obejmuje:

zatadowanie gruntu na $rodki transportu,

przewo6z na wskazang odleglosc,

wytadunek z rozplanowaniem z grubsza,
utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwatce.
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10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Przydatno$¢ gruntow z wykopow do wykonania zasypek okresli Inzynier po wykonaniu
wykopow.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze PN-86/B-02480 - Grunty budowlane.
Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntoéw. BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika
zageszczenia gruntow.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 3
Betonowanie konstrukgji
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1. WSTEP

11 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betoniarskich.

12 Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem:
Betonowanie stop fundamentowych i podwalin zelbetowych

Betonowanie taw fundamentowych

Betonowanie stropdw i wiencow zelbetowych oraz schodéw

Podbetony pod stopy, tawy fundamentowe i podwaliny

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

15 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymaganie dotyczace robot podano w SST
OST. 00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu:

Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-88/B- 3000.

b)Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustaleh normy PN-88/B-3000 wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie
nastepujacym sktadem:

zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50 - 60 %, zawartos¢ glinianu
trojwapniowego olitu (C3A) <7 %, zawartos¢ alkalidow do 0,6 %,

zawarto§¢ alkalidow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9 %,
zawarto$¢ C 4 AF + 2C3 A (zalecane) <20 %

c)Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane: oznaczenie;
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nazwa wytworni i miejscowosci;

masa worka z cementem;

data wysytki;

termin trwato$ci cementu

Dla cementu nalezy stosowa¢ cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i WSypow i wysypow.

d)Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN - 86/B-04320.

e)Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje¢ Inzyniera.

f)Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300
a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badan cementu pochodzacego z
dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykona¢ tylko badania
podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujacej: oznaczenie czasu wigzania wg PN - 88/B-04300,
oznaczenie zmiany objetosci wg PN - 88/B-04300 sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen)
nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. W przypadku gdy w/w
kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g)Magazynowanie i okres sktadowania.

Migjsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte(budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach),

dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone
w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci  cementu znajdujacego  si¢ W
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do
czyszczenia

oraz klamry na zewngetrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio

pochylone, =zabezpieczajace cement przed Scickaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynéw zamknictych powinny by¢ suche 1 czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem I zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne
$wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe
rozroznienie.

h)  Normy i dokumenty zwigzane.
PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan.
PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.
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PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-3002 - Cementy specjalne
PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybko twardniejacy.

(2) Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-
86/B-06712, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

% odlegtosci w $wietle migedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania. Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do
wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczeni a:

sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 ksztattu ziaren wg PN 78/B-06714/16 zawarto$ci
pytéw mineralnych wg PN - 78/B06714/13 zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-
06714/12 W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy
prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci
zawarto$ci frakeji 0-2 mm.

2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

- B-15 dla podbetonow i podktadow,
- B-25 dla wykonania konstrukcji fundamentoéw oraz ptyty zelbetowej

- B-25 dla wykonania konstrukcji zelbetowych (ptyty stropowe, stupy, wience, belki, rygle,
schody

B 25 dla wykonania konstrukcji Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-
88/B-06250 tj. nasigkliwo$¢ nie wicksza jak 4%.

mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy
od 20 % po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania og6lne wg PN-88/B-06250
Ponadto beton 1 jego sktadniki powinny petni¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3.Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na
$ciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu: pospotka

kruszona 0/40

cement hutniczy 25. [lo$¢ cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm , wilgotno$¢ optymalna 8%

Kruszywo réwnomierne stopniowane o frakcjach:
20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%

2.4. Podklady cementowe pod posadzki.

Podktady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego sa
wykonywane z zaprawy cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych
zapraw przygotowanych fabrycznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje wilgotng. Nie powinno si¢ wykonywa¢ podktadow z
zaprawy o konsystencji ptynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna.
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Wytrzymato$¢ podktadu cementowego na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 12MPa, a
na zginanie 3MPa.
Grubosci podktadow cementowych tak jak w dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

Dozatory muszag mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢
odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ Stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT
4.1.Transport, podawanie 1 ukladanie mieszanki betonowej.

(1)Srodki do transportu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszankami samochodowymi (tzw.
gruszkami)

llos¢ ,.gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2)Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz: 90 minut przy
temperaturze otoczenia + 15C ; 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C ; 30 minut
przy temperaturze otoczenia + 30C

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Zalecenia ogolne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i
PN-65/B-06251

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej

()Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody;

3% - przy dozowaniu kruszywa;

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2)Mieszanie sktadnikow

Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3)Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej o podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.
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Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wickszej niz 0,75m od
powierzchni, na ktoérg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy
mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3.0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m ).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledni¢ nastepujgce zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowsa nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o
grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi.

przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu pompy. W plytach o grubos$ci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem
nalezy stosowac¢ belki wibracyjne.

(4)Zaggszczenie betonu
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

e wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwos$ci min.6000 drgan na minutg, z
butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia
lezagcymi w plaszczyznie poziomej;

e podczas zageszczenia wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa

wibratora;

e podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glebokosci
5-8 cm warstwg poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-

30 sekund po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym;

e kolejne miejsca zagltebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35 -

0,7 m;

e belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu i ptyt i

charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

e czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym

miejscu wynosi¢ od 30 do 60 sekund;

e zasigg dzialania wibrator6w przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku glgbokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw
wibratorow nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola.

Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

(5)Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z

projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, Ze powinna ona by¢

prostopadta do kierunku naprezen glownych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
e usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz
warstwy pozostalego szkliwa cementowego,
e obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym
albo tez
e narzucenie cienkiej warstw zaczynu cementowego.
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Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub

po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6)Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wcezesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajagcego prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7)Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych
materialow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma 1 niniejszymi
SST oraz ewentualne inne Kkonieczne do potwierdzenia prawidlowo$ci zastosowanych
zabiegdw technologicznych. Badania powinny obejmowac¢: badanie sktadnikow betonu
badanie mieszanki betonowej badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5 C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5 C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20 C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2)Zabezpieczenie w czasie opaddw

Przed przystagpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0° C w okresie twardnienia betonu nalezy
wcezesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie ostonigcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4.Piclegnacja betonu
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(1)Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5 C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-75 /C-04630
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2)Okres pielggnacji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normga PN -63/B-06251) lub
wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5.Wykanczanie powierzchni betonu

e ROwnos¢ powierzehni i tolerancji
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zagl¢bien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig;
peknigcia sg niedopuszczalne;
rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm;
pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktorej wystepuj g nie wieksza niz 0,5 %
powierzchni odpowiedniej Sciany,
Rownos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuklo$ci i wglebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2mm.

e Faktura i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy: wszystkie wystajace nierownosci wyrownac¢ za pomoca
tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow; raki i ubytki
na eksponowanych powierzchniach uzupehic¢ betonem i nastgpnie wygltadzi¢ i1 uklepaé,
aby otrzyma¢ rowng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i porow. Wyréwnang wg
powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowa¢ wilgotna
szczotkg aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztaltu konstruke;ji,
- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnose,

38



- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
- wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czegsé
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III Iub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek
32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do laczenia na wpust i pioro.
Styki gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pioro i wpust nalezy uszczelni¢ szczeliny
pomiedzy deskami ta§mami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na uszczelnienie stykéw Scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i
poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé¢ wg
wymagan Dokumentacji Projektowe;.

5.7. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem
nosnosci zalozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciaglty z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola betonow

Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Dla okres$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek sze$ciennych o boku 15 cm w ilosci
nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobdw,

- 1 prébka na 50 msbetonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos$¢ nizsza od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukceji.

Jezeli wyniki tych badan begda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, spelienie
tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie
w wieku wczesniejszym od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikoéw
betonu, sposobu uktadania i zageszczania - po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5
probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250.
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Probki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-
06250.

Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez badac na probkach wycietych z konstrukceji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania - CO
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i
sposobu wykonywania betonu - po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
$rednicy probki 100mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé
w wieku 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg PN-B-06250, liczba probek reprezentujacych
dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w wieku 28
dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikoéw i sposobu wykonywania
betonu - po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160mm i minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy 100mm.

Probki przechowywacé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni wg PN-
B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

6.2. Kontrola deskowania

Sprawdzenie deskowania polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu Klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia goérnego poziomu deskowania

6.3. Tolerancja wykonania
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6.3.1. Wymagania ogolne

Rozroéznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca
si¢ w przypadku wykonywania elementow szczegélnie istotnych z punktu widzenia
niezawodno$ci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o
charakterze monumentalnym.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do
osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub
stupow.

Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci
roznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.3.2. System odniesienia

Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowa geodezyjng stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okreslenia
usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.3. Fundamenty (lawy - stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze
niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1
+ 5mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20mm przy klasie tolerancji N1
+ 15mm przy klasie tolerancji N2.
6.3.4. Shupy

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ 5mm przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglosci usytuowania stupéw w planie w
stosunku do slupdéw sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

+15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2,

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru L budynku (szerokosci lub dlugosci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20mm przy L<30m,
+ 0,25 (L+50) przy 30m<L<250m,
+0,10(L+500) przy L>500m,
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- Dopuszczalne odchylenie stupa od pionu pomi¢dzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1
+ h/400 przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne wygiecie stupa pomigdzy poziomami przyleglych kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ 10mm lub h/750 przy Klasie tolerancji N1
+ 5mm lub h/1000 przy Klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokosci Zh w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna

by¢ wigksza niz:

+3h i/300\/n przy klasie tolerancji N1
+ Zhi/400\/n przy klasie tolerancji N2.

6.3.5. Belki i plyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wigksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1
+ 5mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢
wieksze niz:

+ L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1

+ L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ 5mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sgsiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Histropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 20mm przy H i§20m,
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+ O,5(Hi+20) przy 20m<Hi<100m,
+ O,2(Hi+200) przy H>100m.
6.3.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Iiprzekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wigksze niz:
+ 0,04 Iprzekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:

I iIub 10mm przy Klasie tolerancji N1
+0,021 iIub 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

- 10mm przy klasie tolerancji N1

- 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec¢ i potgczen nie powinno by¢ wigksze niz:
- 10mm przy klasie tolerancji N1

- 5mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.7. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
2m nie powinny by¢ wigksze niz:

- 7Tmm przy klasie tolerancji N1
- 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2m nie
powinny by¢ wieksze niz:

15mm przy klasie tolerancji N1
10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2m nie powinny by¢ wieksze niz:

5mm przy klasie tolerancji N1
2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m
nie powinny by¢ wieksze niz:

6mm przy klasie tolerancji N1
4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢
(odchylenie od obrysu ) w ptaszczyznie nie powinny by¢ wieksze niz:

L/100<20mm przy klasie tolerancji N1
L/200<10mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny by¢ wicksze

nz:

4mm przy klasie tolerancji N1
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2mm przy klasie tolerancji N2.
6.3.8. Otwory i wkladki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wkladek nie powinny by¢ wicksze niz:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ 5mm przy Klasie tolerancji N2.

6.3.9. Podklady pod posadzki.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu d ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu,
nie moze przekracza¢ Smm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2m.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:
- 1 m3 wykonanej konstrukcji
- 1 m3wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad ujetych w SST -
G.00 oraz zasad podanych powyze;j.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje:

e dostarczenie niezbgdnych czynnikdw produkcji

e oczyszczanie podloza

e wykonanie deskowania z rusztowaniem

e ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworow, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni

e pielegnacje betonu

e rozbidrka deskowania i rusztowan

e oczyszczenia stanowiska pracy 1 usuniecie materiatow rozbiorkowych poza
granice obiektu

Podbeton na podtozu gruntowym

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
wyrownanie podtoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrOwnanie betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-88/B-04300 Cement. Metody adan.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami
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PN-88/B-03002 Cementy specjalne
PN-88/B-32250Woda do betonu i zapraw.
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1. WSTEP

11, Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w  konstrukcjach zZelbetowych wykonywanych na mokro i
prefabrykowanych.

12.  Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

13.  Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wehodza:
przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okraglymi gladkimi ze Stali A-O,
przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-I1.
przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi zebrowanymi ze stali A-I11.

14.  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami w OST ,,Wymagania ogdlne”.

15.  Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w SST.G.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa.

a) Kilasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6.

b) Wtiasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-81/H-84023. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli
ponizej.

Gatunek  Srednica |Granica Wytrzymatosé  Wydluzenie Zginanie
stali preta plastyczna na rozciaganie trzpienia a $rednica
mm MPa MPa % d-prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d=2a(180)
34GS-b | 6-32 410 min 590 16 d=3a(90)
W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna

wykazywac¢ peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

c) Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan;

na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej,

rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
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Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia,

niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sg
dopuszczalne, jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow
gladkich;

jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki 1 pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do
25 mm, za$ 0,7mm dla pretow o wigkszych srednicach.

d) Odbidr stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

znak wytworcy, srednicg nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrdbki
cieplnej. cechowanie wigzek 1 kregdow powinno by¢ dokonane na
przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu,

wyglad zewnetrzny pretdow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastepujacy:

na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,

odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow 1 ozebrowania powinny si¢ mie$ci¢ w
granicach okre$lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigkszego
niz 5Smm na 1m dlugosci preta.

e) Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

f) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:
e nie ma zaswiadczenia jako$ci (atestu),
e nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,
e stal peka przy gieciu. decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych
podejmuje inzynier.

2.2 Drut montazowy.

e Do montazu pr¢tow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

e Przy $rednicach mniejszych niz 12mm stosowa¢ drut o $rednicy nie mniejszej niz
1,0mm.

e Przy $rednicach wigkszych niz 12mm stosowac drut o $rednicy nie mniejszej niz
1,5mm.

2.3 Podkladki dystansowe.

o Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podkladek dystansowych z betonu lub z
tworzywa sztucznego. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.
Nie dopuszcza si¢ stosowania podkladek dystansowych z drewna, cegly Iub pretow
stalowych.

e Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

3. SPRZET
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Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu, zeby uniknac¢
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota;

prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen;

czyszczenie pretow powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane;

haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-84/B-03264;

taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264;
skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawa¢ lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.

C) Montaz zbrojenia.

zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan;

nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.;

montaz zbrojenia z pojedynczych pretdow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu;

montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego;

zbrojenie pretami pojedynczymi powinno byé ukladane wedlug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie;

dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia tj.

taczng dhugo$¢ pretow poszezegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przektadek

montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu
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w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w
projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr roboét zanikajacych 1 ulegajacych  zakryciu - wg  OST-

., Wymagania og6lne”.

8.2. Odbidr koficowy - wg OST - ., Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbiér zbrojenia

Odbioér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbior powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodnosci z rysunkami
liczby pretow w poszczegOlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow, zlacz i
dtugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong.

Cena obejmuje dostarczenie materialu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie,
faczenie oraz montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzalkowego w deskowaniu zgodnie z
projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenia i
usunigcie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.
PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $cian.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie muréw zewngtrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:

e Sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych.

e Sciany murowane z cegly pelne;.

e Cokoty ceglane , nowoprojektowane §ciany ceglane

e Sciany dziatowe gipsowo-Kkartonowe.

e czyszczenie powierzchni ceramicznych

e Naprawa uszkodzen elewacji

e Wzmocnienie osltabionego, rozsypujacego si¢ materiatu ceglanego
e Spoinowanie watkow ceglanych

e Impregnacja hydrofobowa

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z  obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa SST i poleceniami inzyniera.

1.5.1 Wymagania dla elementéw murowych:
Wymagania te dotycza:

[] cech zewn[tlznych (ksztattu, wymiaréw, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzen),
ktérych oceny mozna dokona¢ na placu budowy,

[] cech fizycznych (masa, g[sto[TTbbjltb[clowa elementu i tworzywa, izolacyjno[II¢ieplna,
wytrzymalo$¢ na Sciskanie lub zginanie, promieniotwdrczos¢ naturalna, wystgpowanie
szkodliwych domieszek, odpornos¢ chemiczna itp.), ktérych oceny mozna dokonaé
laboratoryjnie.

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do $cian gipsowo-kartonowych.
Ptyty gipsowo-kartonowe powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-B-79405.

Przy wykonywaniu $cian z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122. Wymagania dotycza elementéw opisanych w SST ,, Tynki, oktadziny”.
2. MATERIALY
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2.1. Woda (PN - 75/ C - 0 4630).

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN - 90/ B - 14501)

Marki i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki M12:

-cement : ciasto wapienne : piasek

1 05 : 45
1 1 6
-cement : wapienne hydratyzowane : piasek
1 1 : 6
1 1 : 7

*  Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.

» Zaprawg nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie

po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godz.
* Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem

zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz - 50C.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna masa, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Cegla kratéwka wg (PN-B 12011:1997)

o Cegta kratowka powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowej.

e Wymiary typ K1 1 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm

e Masatyp K12,3-2,9 kg

e Wymiary typ K2 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

o Masatyp K2 4,9-6,3 kg

e Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

e  Wytrzymalo$¢ na Sciskanie 10,0 MPa

o Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm®,

o  Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

e Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania
— brak uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowa¢ tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.

2.4. Bloczki z gazobetonu.

Nalezy stosowac bloczki gazobetonowe dajace wymiar Sciany 30cm i 48cm.

Podstawowe elementy powinny mie¢ ksztalt prostopadto$cianu o prostych krawedziach i

ptaskich powierzchniach.

Bloczki gazobetonowe przeznaczone beda do wykonywania S$cian przy uzyciu cienko-

spoinowych zapraw.



Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.5. Cegla pelna.

Nalezy stosowaé cegle budowlang pelng o wymiarach 1=250mm, s=120mm, h=65mm
odpowiadajacej aktualnej normie panstwowe;.

Cegly powinny mie¢ ksztalt prostopadtoscianu o prostych krawedziach 1 ptlaskich
powierzchniach.

2.6. Plyty gipsowo kartonowe na ruszcie.

Nalezy stosowa¢ pltyty GKB grubosci 12,5mm. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy
stosowa¢ dwie warstwy ptyt wodoodpornych GKBI grubosci 12,5mm. W $cianie wewngtrznej
gdzie EI jest 60min, nalezy zastosowa¢ dwie warstwy ptyty gipsowo-kartonowej ogniochronnej
GKF grubosci 12,5mm.

Nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Ruszt metalowy pod oktadziny ,C” L,U”
gipsowo-kartonowe nalezy
wykona¢ z profili $ciennych:
Umowny wymiar zestawu

»h” »b” »h” »0”
»00” 48,8 50 50 40
519" 73,8 50 75 40
,»100” 98,8 50 100 40

Grubos¢ blachy stalowej profili Sciennych wynosi 0,6 mm z tolerancjg £0,07 mm lub 0,55 mm z
tolerancja 0,03 mm.

Migdzy konstrukcj¢ rusztu w $cianach dzialowych nalezy umie$ci¢ welng mineralng.
Przewiduje si¢ zastosowanie:

a) Welny mineralnej grubo$ci 8cm

Odpowiednie wymagania i wlasciwosci dla materiatlow izolacji termicznej nalezy przyjmowaé
wg norm przedmiotowych, a w przypadku braku norm wg $wiadectw dopuszczenia materiatu
do stosowania w budownictwie i wymagan producenta.

2.7. Materialy zwiazane z naprawa elewacji, wzmocnieniem Scian ceglanych

Scierniwo mineralne lub ro$linne
Pret ze stali austenitycznej
Preparat Funcosil steinfestiger
Preparat Funcosil Graffiti-Schutz

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialdw i elementéw konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci

5. WYKONANIE ROBOT
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Wymagania ogdlne:

e Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokdw i otworow.

e W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gléwnych.

e Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu
polaczenia murow wykonanych niejednorodnie nalezy stosowaé strzgpia zazebione
koncowe.

Bloczki uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Wnegki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Mury powinny by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0oC.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po
dhuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze
zdjeciem wierzchniej warstwy i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach

e 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekraczac
17mm a minimalna 10mm.

e 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna -5mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W S$cianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5 -

10mm.

5.2. Mur z bloczkéw gazobetonowych.

Mur nalezy wznosi¢ zaczynajagc od rozlozenia izolacji przeciwwilgociowej na fundament.
Pierwsza warstwe bloczkéw nalezy murowaé na podktadzie z zaprawy cementowo-wapiennej.
Prawidlowo$¢ utozenia bloczkéw wzdluz $cian nalezy sprawdza¢ za pomoca poziomicy oraz
rozpigtych linek murarskich. Wszelkie nierdwnosci nalezy korygowaé za pomoca miotka
gumowego.

Wierzchnig warstwe bloczkéw nalezy wyrownac¢ za pomoca packi wyrownawczej i oczyscic¢
szczotkg z wszelkich zanieczyszczen i kurzu.

W dalszej kolejnosci nalezy wykonywaé nastgpujace prace:

Na tak przygotowang powierzchni¢ nalezy naklada¢ warstwe zaprawy o grubosci 1-3mm.
Zaprawe nalezy rownomiernie rozktada¢ stosujac przy tym specjalna kielni¢ — pac¢ o zgbatej
krawedzi. Naklada¢ kolejne bloczki kazdy dociskajgc do spoiny ostukujac go gumowym
miotkiem.

W trakcie wznoszenia murow z bloczkow gazobetonowych nalezy nad otworami okiennymi i
drzwiowymi umiesci¢ nadproza. Mozna stosowac nadproza prefabrykowane produkowane w
tym samym systemie co material na Sciany murowane. Nadproza no$ne produkowane sg ze
zbrojonego betonu komorkowego majacego optymalng izolacyjnos¢ cieplng i duzg no$nosc.
Belki nalezy umieszcza¢ symetrycznie nad otworami okiennymi i drzwiowymi uktadajac je na
zaprawie. Podczas montazu nalezy zwrdci¢ uwage na ich prawidtowe utozenie.

Podczas murowania $cian zewnetrznych hali, nalezy zostawi¢ wnegki w miejscu wystepowania
rur spustowych.
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5.3. Wykonywanie $cian dziatlowych gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.

Zamocowa¢ elementy poziome — profile ,,U”, a nastepnie elementy pionowe — profile typu ,,C”.
Zachowa¢ rozstaw stupkéw nie wigkszy niz potowa szeroko$ci ptyty gipsowo-kartonowej i w
taki sposob, aby lgczenia ptyt wypadaty na stupkach. Pod skrajne profile zar6wno poziome jak i
pionowe podtozy¢ tasme izolacji akustycznej z elastycznej pianki polietylenowej. Profile
przytwierdzi¢ do podtoza. Pomig¢dzy profile ,,U” ustawia¢ profile pionowe i nie przytwierdzac
ich. Czynno$¢ tg nalezy wykona¢ dopiero po przylozeniu plyty i zamocowaniu jej do rusztu.

W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych, gdzie beda znajdowac si¢ drzwi nalezy zamontowac
o$cieznice juz na etapie wykonywania rusztu. Mozna stosowa¢ oscieznice zarowno drewniane
jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szeroko$ci ramiaka o$cieznicy do grubos$ci
Sciany. W

miejscu, gdzie montuje si¢ oScieznic¢ w szkielecie $cianki moze nastapi¢ zaklocenie rytmu
ustawienia stupkow. Shupki przyoscieznicowe mozna wykonac z profili "UA".

Przy wznoszeniu $cian dopuszcza sie stosowanie stupkow przyosScieznicowych z profili "C" z
blachy 0,6 mm. Bezposrednio nad o$cieznicg musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" tgczacy
stupki przyoscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza. Umozliwia to wstawienie krotkich odcinkow
profilu "C" usytuowanych zgodnie z rytmem rozstawu pozostatych stupkow.

We wngetrzu $cianki, w miejscu do tego przeznaczonym nalezy ukry¢ instalacje.

Ptyty g-k mocowa¢ pionowo, a styki ich krawedzi muszg zawsze wypadac na profilach C. W
czasie pokrywania rusztu plytami g-k korzystnie jest zachowa¢ wtasciwy kierunek pokrywania,
pozwalajacy na unikni¢cie deformacji profili podczas wprowadzania wkrgtow.

Po zamontowaniu oktadzin z jednej strony $ciany i utozeniu w jej srodku instalacji, migdzy
profilami pionowymi uktadac¢ ptyty z welny mineralne;.

W zaleznosci od wymaganych parametrow $cianki konstrukcja obtozona jest jedng lub dwoma
warstwami plyt.

Do metalowej konstrukcji (rusztu) przykreci¢ plyty g-k specjalnymi samogwintujacymi
blachowkr¢tami. Blachowkrety musza by¢é zabezpieczone antykorozyjnie. Chcac uzyskaé
jednolita ptaszczyzne nalezy zamaskowaé spoiny i tby wkretow. Uzy¢ do tego gipsu
szpachlowego lub gotowych mas szpachlowych. Polaczy to tym samym poszczegdlne arkusze
ptyt w jedna catos¢. Kazda spoing nalezy zazbroi¢ tasma z materiatu widknistego. Stosowac
taSme papierowa perforowana lub ta§my z wtokna szklanego. Tasma ta musi by¢ zatopiona w
masie szpachlowej. Dla uzyskania efektu idealnej gtadko$ci spoiny oraz zlicowania jej z
plaszczyzng kartonu nalezy ja co najmniej dwukrotnie szpachlowaé¢ 1 przeszlifowac
drobnoziarnistym papierem $ciernym. Powierzchni¢ nalezy odpyli¢. Rownoczesnie ze
spoinowaniem szpachluje si¢ by wkretow.

5.4. Naprawa uszkodzen elewacji

Jako sposob naprawy uszkodzen proponuje si¢ wzmocnienie $cian poprzez dodatkowe
dozbrojenie scalajace catos¢ konstrukeji i tworzace rodzaj belek wewnatrz murdw, ktore
rozktadajg naprezenie na wigksze i1 nieuszkodzone partie muréw. Dozbrajanie to polega
na umieszczeniu w spoinach muréw odpowiednich pretéw (jednego lub dwoch) ze stali
o wlasciwos$ciach sprezystych (duza odksztatcalno$é) oraz odpornych na korozjeg, tzw.
Stali austenityczne] wraz z zastosowaniem specjalnej zaprawy o wlasciwosciach
tiksotropowych (nie powstaja pory wypelnione powietrzem), ktora wypetnia wszelkie
pustki w miejscach gdzie jest wttaczana. Mocowanie luznych cegiet w nadprozach
proponuje si¢ przy pomocy pretow ze stali austenityczne;.

Wystepuja na rynku systemy opracowane do wykonywania tego typu napraw.
Przykladami sa metody naprawy, wzmacniania i stabilizacji konstrukcji murowych
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niemieckiej firmy BRUTT SAVER noszaca nazwe Brutt Technologies oraz rozwigzania
korekcyjne oraz produkty 1 techniki naprawcze opracowane przez firm¢ Helifix.

Spos6b wykonania napraw przedstawiono na podstawie systemu i standardow napraw
proponowanych przez firme¢ Helifix.
Ogolny sposdb naprawy jest nastepujacy:
e wyku¢ lub wycia¢ szczeliny w poziomych spoinach na dlugo$¢ 500 mm poza
pekniecie w rozstawie pionowym co 4-6 warstw cegiet
e wyczysci¢ spoiny i sptuka¢ doktadnie woda
e wprowadzi¢ w szczeling zaprawe HeliBond MM2 o grubos$ci 10 mm
e osadzi¢ pret HeliBar w zaprawie
e wprowadzi¢ nast¢png warstwe zaprawy cementowej MM?2
e osadzi¢ drugi pret HeliBar w zaprawie
e wprowadzi¢ nastgpng warstwe zaprawy cementowej] MM2 pozostawiajac ok. 10
mm w celu pdzniejszego uzupelnienia spoiny zaprawg stosowang w pozostatych
spoinach obiektu
e okresowo zwilza¢ spoing
e uzupehi¢ wypehienie szczeliny odpowiednig zaprawa
e w przypadku pgknigcia blisko naroza muru to pret powinien by¢ zamocowany w
przylegtej $cianie na odcinku min. 50 mm
Nalezy zaznaczy¢é, ze naprawy tego typu muszag by¢ wykonane przez
wykwalifikowanego wykonawceg posiadajacego odpowiednie przeszkolenie oraz sprzet
do wykonywania napraw.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania innej technologii wzmacniajacej o takich
samych lub wyzszych parametrach technicznych.

Uwaga:

Fragmenty odksztatcen lub peknigtej Sciany nalezy przemurowa¢ w miar¢ mozliwoscia
cegla z rozbiorki lub odpowiednio dobrang cegla klinkierowa o podobnej kolorystyce i
wymiarach stosujgc zaprawe do murowania klinkieru bez dodatku wapna najlepiej na
bazie Trasu.

5.5. Wzmocnienie ostabionego, rozsypujacego si¢ materialu ceglanego

W projekcie przyjeto wzmocnienie materiatu ceglanego poszczego6lnych $cian oraz
cegiet pod tynkiem, opasek wokot otwordw okiennych i detalu architektonicznego.
Przyjeto wykonanie prac preparatem Funcosil Steinfestiger 300, ktéry reaguje ze
znajdujacy si¢ w systemie poréw ceramiki wodg lub wilgocig atmosferyczng. Preparat
ten charakteryzuje si¢ dobrg penetracja i duza gitebokoscia wnikania w podlozg. Proces
wzmacniania zakonczy si¢ po trzech tygodniach od momentu zastosowania preparatu.

Materiat:

funcosil steinfestiger 300 (nr kat. 0720), czysty (pozbawiony rozpuszczalnikow
organicznych), krzemian etylu z dodatkiem katalizatora. Ilos¢ wtraconej po reakcji hydrolizy
krzemionki: 300 g/1. doskonala penetracja na duzg giebokos¢. Ze wzgledu na brak toksycznych i
tatwopalnych rozpuszczalnikow nadaje si¢ rowniez do prac we wnetrzach lub w miejscach o
utrudnionej wentylacji.

Zuzycie do ustalenia na powierzchni prébnej min. od 0,2 I/m?
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Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania innej technologii i materialu wzmacniajacego o
takich samych lub wyzszych parametrach technicznych.

5.6. Spoinowanie watkow ceglanych

Przyjmuje si¢ catkowita wymiang¢ spoinowania watku ceglanego na elewacjach. Do wykonania
nowego spoinowania proponuje si¢ uzy¢ zaprawy na bazie trasu i wapienia firmy Funcosi
Fugenmortd (nr kat 1026 — 1029), wybarwionej na kolor oryginatu.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zastosowania innej technologii i materialu czyszczacego o takich
samych lub wyzszych parametrach technicznych.

Kolejnos¢ prac:
e kruche, zmurszate fugi w murze ceglanym nalezy gteboko wyskrobac (ok.2 cm)
e mur gruntownie oczy$ci¢ za pomocg spr¢zonego powietrza pod ci$nieniem
e wykonaé¢ nowe spoiny z zastosowaniem ww gotowych zapraw do cegiel klinkierowych

Ze wzgledu na istniejacg cegle licowa na elewacjach oraz bardzo niska jej jako$¢, zabieg
usuwania spoiny nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie, aby nie uszkodzi¢ krawedzi cegiet.
Powstatle ewentualne mniejsze ubytki watku ceglanego proponuje si¢ uzupetlié gotowsg
fabrycznie zaprawa wybarwiona na kolor zblizony do oryginatu — Funcosil Restauriermorte
firmy Rammers. Kity wykonane z tej zaprawy nalezy zaktada¢ wielowarstwowo. Giebsze
ubytki nalezy uzupelnia¢ najpierw gruboziarnistg zaprawa podkladowa - Funcosil
Grundiermortel. Przed calkowity zwigzaniem, kity nalezy opracowaé nasladowczo do
przylegtej powierzchni. Dla poprawy przyczepnoséi kitdow o grubosci do 0,5 cm, do wody
zarobowej nalezy doda¢ preparat Aida Haftfest Spezial. Zalozone kity oraz istniejace
przebarwienia na powierzchniach ceramicznych nalezy pozostawi¢ jako Swiadki w celu
pokazania zakresu napraw.

5.7. Impregnacja hydrofobowa

Koncowym zabiegiem konserwatorskim powierzchni ceramicznych elewacji bedzie
impregnacja hydrofobowa. Pokrycie powierzchni lica elewacji impregnatem hydrofobowym
zabezpieczy je przed niszczacym czynnikiem, jakim jest woda penetrujaca do wglebnych
warstw cegly. Hydrofobizacja chroni rowniez elewacj¢ przed osadzaniem si¢ zanieczyszczen
atmosferycznych.

Do wykonania prac przyjeto firm¢ RAMMERS.

Materiat:

Funcosil SNL (nr kat. 0602) — roztwdér matoczasteczkowych pochodnych silanu w
rozpuszczalnikach organicznych, o wysokiej odpornosci na alkalia, zalecany do hydrofobizacji
elewacji.

Zuzycie: 0,5 -1,0 I/m2,

Dopuszcza si¢ mozliwosé zastosowania innej technologii i materialu czyszczacego o takich
samych lub wyzszych parametrach technicznych.

W partii parteru i cokotu na elewacji zachodniej nalezy zatozy¢ powloke ochronng przeciwko
graffiti, np. Funcosil Graffiti-Schutz.

Materiat:
Funcosil Graffiti-Schutz (nr kat. 0685), emulsja wodna zywicy silikonowej do ochrony watku
ceglanego i kamiennego przed napisami i rysunkami wykonywanymi farbami w sprayu.

Dopuszcza si¢ mozliwosé zastosowania innej technologii i materialu czyszczacego o takich
samych lub wyzszych parametrach technicznych.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Materiaty

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie :

e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej;

e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

0 wymiarow i ksztattu bloczka,
0 liczby szczerb i pgknigé,

6.2.Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3.Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchylki Dopuszczalne odchylki [ mm |
Mury Mury
spoinowane niespoinowane
1 Zwichrowania i skrzywienia :
. na 1 metrze dtugos$ci 3 6
. na catej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu:
. na wysokosci Im 3 6
. na wysokosci 6 10
kondygnacji 20 30
. na calej wysokosci
3 Odchylenia kazdej  warstwy od
poziomu:
. na Im dlugosci 1 2
. na catej dtugosci 15 30
4 Odchylenia gbrnej warstw od
poziomu:
. na Im dlugosci 1 2
. na catej dtugosci 10 20

5 Odchylenie wymiarow otworéw w
Swietle o wymiarach:

. do 100cm: szeroko$¢
wysokos¢ -6,-3 -6,-3

. ponad 100cm: szerokos¢ -15, -1 - 15, -10
wysokos$¢ -10, -5 -10, -5

-15,-10 -15,-10

6.4. Sciany z plyt gipsowo-kartonowych naruszcie.
Badania kontrolne polegaja na ocenie:

- rownos$ci powierzchni phyt,
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- czy narozniki i krawedzie nie majg uszkodzen,

- wymiarow plyt (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosc,

- obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Badania kontrolne ptyt g-k i innych materiatdéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Profile do montazu stalowego rusztu nie moga by¢ uszkodzone, zdeformowane itp.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Sciany murowane.

Jednostkg obmiarowg robdt jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci. 1los¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

7.2 Sciany gipsowo — kartonowe.

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z montazem S$cianek gipsowo-kartonowych na ruszcie
jest m2 jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub
warstwy wyrownawczej do spodu stropu wyzszej kondygnacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0dbidr robdt murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

€) zaswiadczenie o jakoSci materiatbw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem

budynku.

8.2 Sciany dzialowe gipsowo-kartonowe na ruszcie.

Odbior robodt polega na ocenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi $cian.
Wymagania wlasciwego wykonania robdt, dopuszczalne odchylenia dla $cian g-k na ruszcie
obowigzuja jak dla suchych tynkow i zostaty opisane w SST Tynki, oktadziny”.

8.5.Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad ujetych w
OST.00 ,, Wymagania ogblne .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Dla §cian murowanych.

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

e dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowiska pracy,

e wykonanie $cian, narozy,

e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
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e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
9.2. Dla $cian dzialowych g-k na stalowym ruszcie.

e przygotowanie stanowiska roboczego,

o zakup i dostarczenie materiatow i sprzgtu,

e obsluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

e ustawienie i obstugg ewentualnych rusztowan do 4m,

e przygotowanie podloza,

e przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomocg wkretow wraz z przycigciem i
dopasowaniem,

e przygotowanie zaprawy do wyrdwnania powierzchni oktadzin,
e szpachlowanie polaczen i stykow ptyt ze Scianami i sufitami,

e zabezpieczenie spoin ta§mg papierows,

e szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN - 75/ C - 04630 - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
PN - 88/ B - 30000 - Cement portlandzki.

PN - 88/ B - 30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN - 81 /B - 30003 - Cement murarski 15.

PN - 88/ B - 30005 - Cement hutniczy 25.

PN - 86 /B - 30020 - Wapno.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.

PN - 65/ B - 14503 - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
BN -81/6732 - 12 - Ciasto wapienne.

PN - 66 / B - 06259 - Beton komorkowy.

PN - B - 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 6

Wykonywanie konstrukcji dachowych kod CPV-45261100-5

KonstrukcjedrewnianeKod CPV —45422000-1
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1. Wstep

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie 1 montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

Wykonanie i montaz konstrukcji dzwigaréw dachowych z drewna klejonego.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Drewno
Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla rob6t wymienionych w pozycjach:
(1) stosuje si¢ drewno klasy K27
wedltug nastepujacych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
2.1.1. Wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
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Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wibkien 20 24
Sciskanie w poprzek wokien 7 7
Scinanie wzdtuz wiokien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 15 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Pe¢knigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie

niedopuszczalne

Szeroko$¢ stojow

4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4
szerokosci lub dlugosci
Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubos$ci do 75 mm
b) bokdéw 10 mm - dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwnos¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie roéwnolegle, boki

prostopadte, odchylenia w granicach odchylek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie

wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wicksze:

—w dlugoséci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

—w szeroko$ci: do +3 mm lub do —1mm
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—w grubo$ci:  do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
€) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
e dlatat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
e dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢
wigksze niz +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz

+3mmi-2 mm.

2.2. Laczniki

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

Gwozdzie

Nalezy stosowacé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dzialaniem

ognia powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja
nr 2/ITB-1TD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

65



2.5.

2.6.

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Okucia, faczniki, stgzenia.

Okucia stalowe BMF musza by¢ zabezpieczone przed korozja przez cynkowanie
zanurzeniowe. Okucia nalezy wykona¢ ze stali 18G2.

Okucia stalowe powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa 30min.
Laczniki stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie zanurzeniowe.

Laczniki w wezlach kratownicy (blachy weztowe) wykonaé nalezy technika obrobki
cyfrowej.
Stezenia nalezy umiesci¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej tzn. w

polach przedskrajnych. Stezenia nalezy wykonac¢ ze stali St3S.

2.4. Kleje.

Do wykonania elementow klejonych warstwowo powinien by¢ stosowany klej na bazie
zywic fenolowo - rezorcynowo - formaldehydowych ENOCOL RL 1641 T z
utwardzaczem DP 174 lub inne kleje spelniajace wymagania PN — EN 301:1994 oraz
PN/B-03150.01.

Sktadowanie materiatow i konstrukc;ji

2.5.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii.
Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposdb aby nie powodowaé ich deformacji. Odleglosé

sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

25.2. Laczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych
przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé

akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje

Inzynier.

Odbior materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier

wpisem do dziennika budowy.

Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu.

- sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywdw atmosferycznych, o$wietlone z

dostateczng wentylacja.
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5.2.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

Wykonanie robot

. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore

zapewnig osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw

konstrukcji.

Wigzba dachowa

5.2.1. Przekroje 1 rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowaé wzorniki z
ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosic¢
do 1 mm.

5.2.3. Dlugo$¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych wigcej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:

w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dlugosci elementu do 20 mm
- w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm

- w wysokos$ci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wi¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w

miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.

Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

A. Biezgca kontrola jakosci obejmuje sprawdzenie:
a) Rodzaju i jakosci stosowanych materialow na podstawie kontroli:

- klasy drewna konstrukcyjnego - na podstawie klasyfikacji wytrzymato§ciowej metoda
mechaniczng wedtug PN-EN 519 lub metodg sortowania wizualnego wedtug PN-EN 518.
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- wilgotnosci drewna — kontrolowana metodg wg PN-EN 408:1998 przed rozpoczeciem
klejenia elementow .

- rodzaju kleju — polega na sprawdzeniu dokumentéw dotaczonych do kazdej partii kleju
fenolowo — rezorcynowo — formaldehydowego, potwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami
norm PN-EN 301 lub PN/B-03150.01.

b) Przebiegu procesu technologicznego na podstawie kontroli:

- grubosci 1 szerokosci warstw — za pomocg suwmiarki z doktadnoscig do 0,1mm na losowo
wybranych elementach. Wyniki pomiaréw nalezy porowna¢ z wymaganiami w p.2.1,

- charakterystyki i sposobu rozmieszczania ztaczy klinowych — za pomoca tasmy mierniczej
z doktadnoscig do 1cm. Wyniki pomiaréw nalezy porownac¢ z wymaganiami w p.2.1,

- wytrzymatosci na zginanie klejonych zlaczy klinowych — badana wedlug PN-B-03156.
Wyniki nalezy porowna¢ z wymaganiami w p.2.1,

- wytrzymato$ci na $cinanie miedzy warstwowych spoin klejowych lub ich rozwarstwienia
— wytrzymato$¢ na $cinanie badana wedlug Pr PN-EN 392, rozwarstwienie spion klejowych
badane wedtug Pr PN-EN 391. Wyniki poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w p.2.1.

¢) Ksztattu i odchylek wymiarowych gotowych elementow.

Badania biezace powinny by¢ prowadzone przez Producenta dla kazdej partii elementow z
drewna klejonego warstwowo, przeznaczonej do odbioru.

Ksztalt i odchylki powinno si¢ sprawdzaé¢ przy uzyciu przyrzadéw pomiarowych typu
ta$my, suwmiarki itp. Wyniki nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w p.2.1.

B. Okresowa kontrola jakosci obejmuje:
* Biezaca kontrole jakosci wg A,
* Sprawdzenie odpornosci ogniowej elementéw — zgodnie z PN-90/B-02851.

Badania okresowe powinny by¢ wykonane raz na trzy lata przez uprawnione, niezalezne
jednostki naukowo — badawcze.
Dang parti¢ elementow z drewna klejonego warstwowo nalezy uzna¢ za zgodng jezeli wyniki

wszystkich badan sg pozytywne.

1.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

Dla pozycji— ilos¢ m* wykonanej konstrukcji.

Odbior robaot
Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
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PN-B-03150:2000/Az2:2003

PN-EN 844-3:2002

PN-EN 844-1:2001

PN-82/D-94021

PN-EN 10230-1:2003

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy.

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
wspolne dla drewna okraglego i tarcicy.

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymalo$ciowymi.

Gwozdzie z drutu stalowego
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 7

TYNKOWANIE

Kod CPV- 45410000-4

SPIS TRESCI
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WSTEP

Przedmiot SST

Zakres stosowania SST

Zakres robot objetych SST
Podstawowe okreslenia

Ogoblne wymagania dotyczace robot

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

PRZEPISY ZWIAZANE
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1 WSTEP

11 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw i oktadzin wewnetrznych.

12 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

e Tynki cementowo — wapienne.

e Suche tynki — ptyty gipsowo — kartonowe na kleju.

e Oktadziny $cienne wewnetrzne.

o Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym
e Oktadziny z ptyt gipsowo — kartonowych na suficie

e Renowacja tynkow zewngtrznych powyzej poziomu gruntu

14. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

1.5.1 Wymagania w odniesieniu do tynkow wg PN-70/B-10100 dotycza:

* Zgodnosci z dokumentacjg — tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
technicznym i SST uwzgledniajgcymi wymagania norm i okreslajagcym rodzaj,
odmiang i kategori¢ tynku. Dozwolone sg tylko takie odstgpstwa od dokumentacji,
ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg technicznie uzasadnione i uzgodnione z
autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru lub innym réwnorzgdnym
dowodem.

* Stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
* Przestrzegania ogolnych zasad wykonania robét tynkowych wg p.5.2. niniejszej SST

* Przygotowania podtozy wg p. 5.1.1 niniejszej SST
* Przyczepnosci tynkow do podtoza — potaczenie zaprawy z podtozem powinno by¢
zapewniac¢ takie przyleganie i zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty
odparzenia, p¢cherze itp.

e Mrozoodpornosci tynkow — nie powinny wykazywa¢ zmian po badaniu
odpornosci na dziatanie mrozu wg PN-85/B-04500.

* Grubosci tynkow — podaje tabl.3 w PN-70/B-10100
* Wygladu powierzchni otynkowanych — podaje tabl. 4 w PN-70/B-10100
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* Wad i uszkodzen powierzchni tynku — nierownosci, wypryski i1 spieczenia oraz
peknigcia, wykwity 1 zacieki — podaje p. 3.3.7 w PN-70/B-10100

 Prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw — powierzchnia powinna
stanowi¢ ptaszczyzne pionowa lub poziomg. Krawedzie przeciecia si¢ plaszczyzn
otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe Iub tukowe. Odchylenia od tych
wymagan podaje p. 8.2 niniejszej SST

» Wykonczenia tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych — tynki na stykach
powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odcigcie tj.
pozostawienie bruzdy szerokosci 2-4mm przechodzacej przez cata grubos¢ tynku.
W miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢ ostonigte paskiem juty, a w tynku
pozostawione szczeliny dylatacyjne, ktére nalezy wypetli¢ kitem elastycznym i
przykry¢ listwa lub wykona¢ obrobke blacharskg ( w przypadku tynkow
zewngtrznych)

* Wykonczenia narozy i obrzezy tynkow - wykonczone na ostro zaokraglone Iub
zukosowane.

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do suchych tynkow.
Wymagania dotycza:
* zgodnos$ci wykonania z dokumentacja techniczng obiektu

» stosowania materiatbw dopuszczonych do stosowania w budownictwie — p.2.4
niniejszej SST

* przestrzegania og6lnych zasad wykonania robo6t w odniesieniu do suchych tynkéw wg
p.5.4 niniejszej SST

* przygotowania podlozy wg p. 5.1.2 niniejszej SST

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpaddw.

Oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +150C a wilgotnos¢
wzgledna powietrza nie jest wigksza niz 60%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

1.5.3. Wymagania w odniesieniu do robot okladzinowych.

Wymagania dotycza:

* zgodno$ci wykonania z dokumentacja techniczng lub umowa (przez ogledziny i
pomiary),

stanu podlozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

* jakosci materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

* stosowania materialow dopuszczonych do stosowania w budownictwie

e okladziny Scienne — ptytki ceramiczne — PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996,
PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednie
aprobaty techniczne

e kompozycje klejace — PN-EN 12004:2002 lub odpowiednie aprobaty techniczne
e zaprawy do spoinowania — aprobaty techniczne i normy.
Przed przystapieniem do robdt oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,
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- podtogi z materialdow mineralnych wigcznie z cokolikiem,

-roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem
cisnieniowych prob wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

- wszystkie bruzdy, kanaty i1 przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

1.5.4. Wymagania w odniesieniu do mocowania sufitow z plyt gipsowo-kartonowych na
ruszcie stalowym.

Wymagania dotycza:
e zgodno$ci wykonania z dokumentacjg techniczng obiektu ,
e stosowania materiatdow dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

e przestrzegania ogolnych zasad wykonania rob6t w odniesieniu do zamocowania
ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e wichrowato$ci powierzchni.

Przed przystapieniem do wykonywania sufitow z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania sufitbw na ruszcie po okresie wstepnego
osiadania i skurczow murow.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpaddw.

Oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +150C i gdy
wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie jest wigksza niz 60%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

1.5.5. Wymagania w odniesieniu do mocowania okladzin z plyt gipsowo — kartonowych
do sufitu.

Wymagania dotycza:
* zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg techniczng obiektu,
* stosowania materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
* przestrzegania ogolnych zasad wykonania robo6t w odniesieniu do suchych tynkdw,

* przygotowania podtozy.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpaddw.

o]
Oktadziny z plyt g-k nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +15 C a wilgotno$¢
wzgledna
Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

2. MATERIALY
2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia oraz wodg z rzeki
lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
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2.2. Piasek PN-79/B-06711.

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegoblnosci:

. nie zawiera¢ domieszek organicznych,

. mie¢ frakcje réznych wymiarow: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodniach warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito 0
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie begdzie nizsza niz -50C.
Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg 1 jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad obj¢tosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039.

Wymagania:

barwa - wg wzorca producenta, nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10 - 24%, wytrzymatos¢ na
zginanie nie mniejsza niz 10,0 Mpa, odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej
niz 1600C, stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

. gatunek I - 80%
. gatunek 11 - 75%
2.5. Piyty G-K

Ptyty gipsowo kartonowe gr.12,5 mm uktadane na rusztach stalowych jako obudowa
elementow wentylacji, jako Scianki gipsowa kartonowe wg. Zalecen Producenta.

2.6. Materiaty do sufitéw

Nalezy stosowa¢ materialy dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
[ Plyty gk wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PN-B-79406,

(] [Igniki i profile stalowe wg instrukcji producenta.

2.7. Masy szpachlowe.

Zaprawy gipsowe powinny spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci PN-75/B-14505, Atestem Higienicznym nr HK/B/0600/04/2002 i wymagania
stawiane podane przez producenta gotowych zapraw.

74



Masy szpachlowe powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz
przechowywane zgodnie z jego instrukcja w sposob zapewniajacy niezmiennos$¢ ich
parametrow technicznych.

2.8. Ruszt stalowy.

Elementy sktadowe rusztu powinny spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach

budowlanych, jak rowniez wymagania podawane w instrukcji producenta.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i1 okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw,
tj. po uptywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 50C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0oC.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glgbokosci 5 - 10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usungé przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowsa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda

5.3. Wykonywanie tynkow tréjwarstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkoéw
wewngetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.1. GladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed

jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do
warstwy narzutu.
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Nalezy stosowaé zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Suche tynki.
Przy montazu plyt g-k nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122.

Na przygotowang powierzchni¢ Sciany nalezy nanosi¢ ptyty. Warstwe kleju rozgarniaé po
ptycie. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdluz krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do
tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co ulatwi jego roéwnomierne
rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

Przyklejone ptyty powinny doktadnie do siebie przylega¢ swoimi dtuzszymi krawedziami.
Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwoch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z
jednego zarobu, a nastepnie wspolne regulowanie ich potozenia.

Do spoinowania polaczen plyt gipsowo-kartonowych stosowa¢ masy szpachlowe.
Przygotowana mas¢ weciska¢ packg stalowa poprzecznie do krawedzi plyty, tak aby
szczelnie wypeita spoiny. W przypadku uktadania suchego tynku na dlugich $cianach,
nalezy wykonywaé co 10+15 metréw przerwy dylatacyjne, wypelnione akrylowa masg
clastyczng. Szeroka szpachelka (szersza od szpachlowanego wglebienia) rozprowadzaé
mas¢ na calej dlugosci taczenia. W $wiezo nalozonej masie zatapiac tasme zbrojaca, ktéra
ograniczy mozliwo$¢ pekania szpachlowanego polaczenia. Tasma powinna by¢ przez caty
czas lekko naciggnigta. Tak wykonane zlacze jeszcze raz szpachlowaé. Dociskaé ja mocno
do podtoza - tak, by na powierzchni ptyt, poza miejscem na spoing pozostato jak najmniej
masy szpachlowej.

Zewnetrzne naroza, utworzone przez dwie stykajace si¢ pod katem plyty gipsowo-
kartonowe nalezy dodatkowo wzmocni¢ specjalnymi kgtownikami. W tym celu na naroze
natozy¢ mas¢ szpachlowag. W $wiezej masie zatapia¢ perforowany aluminiowy naroznik.
Rownomiernie wcisnigty katownik powinien by¢ dobrze wypionowany. Podobnie jak po
zatapianiu tasmy zbrojacej, wtopiony naroznik jeszcze raz szpachlowaé, starajac si¢ by
masa tworzyla z plyta jedng ptaszczyzng.

Po wyschnigciu gipsu przystapi¢ do szlifowania. Powierzchni¢ nalezy odpylic.

5.5. Okladziny $cienne — plytki ceramiczne.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podloza warstwg wyrdwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i1 gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych nalezy
mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podlozem pod oktadziny ceramiczne sa ptyty gipsowo — kartonowe gr. 2,5cm i mur z
pustakow gazobetonowych. Powinno by¢ wczes$niej przygotowane wg p.5.1.5.

Do rob6t zwigzanych z ukladaniem plytek ceramicznych na $cianach murowanych nalezy
przystapi¢ dopiero po zakonczeniu osiadania budynku.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkow i odcieni
barw. Dodatkowo przed ich mocowaniem powinny by¢ moczone w ciaggu 2 do 3 godzin w
wodzie czystej.

Na $cianie nalezy wyznaczy¢ lini¢ pozioma, od ktorej uktadane bedg ptytki i przygotowac
kompozycje klejaca zgodnie z instrukcja producenta.

Kompozycje nalezy rozklada¢ paca zabkowa. Kompozycja powinna by¢ roztozona
rownomiernie i pokrywac catg powierzchnig Sciany.

Plytki uktada¢ warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na S$cianie linii.
Naktadajac ptytke na Sciane ustawic ja w zadanej pozycji i docisnaé tak aby warstwa kleju
pod plytka miata grubos¢ 4-6mm. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania
oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowaé¢ wkladki dystansowe. Po wykonaniu
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fragmentu oktadziny nalezy usungé¢ nadmiar kleju ze spoin migedzy ptytkami. Po zwigzaniu
kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania.

Na obrzezach, narozach (zatamaniach) umocowac listwy wykanczajace z tworzyw
sztucznych.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co
- - - 0

najmniej +5 C.

5.6. Czynnos$ci technologiczne przy konstruowaniu sufitu z pltyt g-k na ruszcie sa

nastepujace:

* trasowanie rozmieszczenia kotew wieszakow 1 tyczenie poziomu przyszitego sufitu,

* mocowanie kotew oraz podwieszenie pr¢tow mocujacych,

» zamocowanie profilu przy$ciennego,

» zawieszenie konstrukcji nosnej sufitu podwieszanego oraz doktadne jej wypoziomowanie,
* pokrycie konstrukcji no$nej ptytami g-k,

» wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin,

Czynnosci technologiczne przy mocowaniu oktadzin z ptyt g-k do sufitu sa nastgpujace:
* przygotowanie podioza,

» zamocowanie profili do sufitu,

* pokrycie ptytami g-K,

» wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin.

5.7.Ruszt stalowy do sufitéw podwieszanych.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami sg produkowane fabrycznie przez poszczegélne
firmy zajmujace si¢ ich wytworzeniem i dostawg. Sg to ksztaltowniki stalowe z blachy
ocynkowanej w przekroju przypominajgce ceowniki walcowane na gorgco.

Profile sufitowe sa wytwarzane zasadniczo w jednym zestawie

Grubo$¢ blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancjg £0,07 mm lub 0,55
mm z tolerancja +0,03 mm.

Przedluzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkoSci
pomieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu tacznika wzdluznego (60/110). Ruszt jest
podwieszany do konstrukeji stropu wyzszych kondygnacji za pomoca wieszakow o takiej
dlugosci, aby zapewni¢ odpowiedni stopien obnizenia w zaleznosci od rodzaju
pomieszczenia.

W pomieszczeniach:

» Ktorych szerokos$¢ nie przekracza 4m (pomieszczenia dtugie i waskie) stosowaé ruszt
pojedynczy jednowarstwowy. Do podluznych S$cian w plaszczyznie sufitu
podwieszanego przytwierdza¢ przyscienne profile UD. Profile CD ukladac¢
pomiedzy $cianami podluznymi. Ich konce umieszczane sa pomiedzy potkami
profilu przysciennego i dodatkowo mocowane do stropu za pomocg wieszakow
usytuowanych wzdtuz profilu CD w odstgpach nie wigkszych niz 160 cm. Rozstaw
pomiedzy profilami CD zalezy od grubos$ci stosowanej ptyty g-k oraz kierunkow jej
usytuowania wzgledem profili CD.

* Wigkszych, ktorych mniejszy wymiar przekracza 4m nalezy stosowaé ruszt
dwuwarstwowy krzyzowy. W standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu
wieszaki sg rozmieszczone w siatce 120 x 120 cm. Zawiesza si¢ na nich gorng
warstwe rusztu, ktorg stanowig profile CD. Profile, do ktorych przykrecana bedzie
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plyta g-k, zawiesza si¢ na tgcznikach krzyzowych obejmujacych gorny profil i
wcisnietych zatrzaskowo pomiedzy potki dolnego profilu. Rozstaw pomigdzy
profilami CD zalezy od grubosci stosowanej pltyty g-K oraz Kkierunku jej
usytuowania wzgledem nich.

Dopuszczalna rozpigtos¢ miedzy elementami nosnymi w zaleznos$ci od kierunku mocowania
ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach.

Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie plyt gipsowo-kartonowych.

Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do rusztu w dwojaki sposob:

e Mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi ptyt do kierunku ulozenia
elementéw nosnych rusztu

e Mocowanie podhuzne wzdluz elementow nosnych rusztu ptyt, utozonych
rownolegle do nich dtuzszymi krawedziami,

Przy wykonywaniu sufitow nalezy przestrzega¢ zasad:

» Styki krawedzi wzdtuznych plyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z
oknem (rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczen),

* Przy wyborze wzdluznego mocowania plyt do elementow no$nych rusztu konieczne
jest aby styki dtugich krawedzi plyt opieraly si¢ na tych elementach,

* Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych
rusztu konieczne jest aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych
elementach,

* Plyty rozmies$ci¢ mozliwie tak, aby na obu krancach kazdego z rzedoéw znalazty si¢
odcigte kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej
dhugosci),

» Styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych pasmach powinny by¢é przesunigte
wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dlugosci ptyty,

* W przypadku zastosowania dwoch warstw plyt g-k to druga warstwe ptyt nalezy
mocowaé¢ mijankowo w stosunku do pierwszej przesuwajac ja o jeden rozstaw
mi¢dzy no$nymi elementami rusztu.

Obrobke ptyt nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu noza zarysowywujac licowg strong plyty,
tak aby karton byt przeciety. Po ztamaniu plyty nalezy przecia¢ jg od spodu.

Woyciecia ksztaltow w ptycie uzyskuje si¢ za pomoca ptlatnicy lub recznej pily tarczowe;.
Otwory na instalacje wykonywac¢ nalezy wycinarka.

Plyty gipsowo-kartonowe nalezy mocowac do konstrukcji nosnej rusztu za pomocg wkretow
np. samogwintujacych wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny by¢é w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed korodujacym dziataniem gipsu. Rozstaw wkretow
powinien by¢ nie wigkszy niz 30cm, a ich odleglos¢ od krawedzi ptyty powinna wynosic¢
10-15mm. bLebki wkretdow powinny by¢ tak docisnigte, aby wglebiaty sie w licowe
powierzchnie ptyt, ale nie powodowaly przerwania kartonu lecz jedynie moga go nieco
wgniata¢ w gips. Lebki elementow mocujacych nalezy zagruntowaé farbg olejng i
zaszpachlowa¢ masg szpachlowa.

W czasie montazu ptyt nalezy uwaza¢ aby ich nie uszkodzi¢ i nie doprowadzi¢ do
odksztatcen.

Okladziny z plyt gipsowo — kartonowych na suficie.

Przed przystapieniem do wykonania oktadziny z ptyt g-k nalezy odpowiednio przygotowac
podtoze, do ktorych beda mocowane.
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Podloze pod suche tynki stanowi plyta zelbetowa stropowa i pltyta schodow.

Podloze powinno by¢ sztywne i o rownej powierzchni. Wadliwie wykonane oscieze i zbyt
wystajace czgséci §cian nalezy sku¢

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i innych zanieczyszczen. Podtoze pod
suche tynki powinno by¢ suche.

Ptyty g-k nalezy mocowa¢ do wczesniej zamocowanych profili. Nalezy zastosowac profile
kapeluszowe wykonane z blachy ocynkowanej grubo$ci 0,6mm. Profile mocowaé do stropu
za pomocg kotkdéw rozporowych.

Ptyty przykrgca¢ do zamocowanych profili wkrgtami w rozstawach wskazanych przez
producenta systemu.

Montowana plyta powinna by¢ przycigta na dlugos¢ w taki sposob, aby krawedz poprzeczna
po przykreceniu wypadata na $rodku profilu. W sasiednim rzedzie plyt polgczenia
poprzeczne muszg by¢ przesuni¢te minimum o jeden profil tak, aby nie powstawaly spoiny
w ksztalcie krzyza. Kierunek ptytowania w pomieszczeniu powinien by¢ taki, aby dlugie
spoiny byly rownolegte do gtdéwnego kierunku padania $wiatla.

5.8. Renowacja tynkéw zewnetrznych powyzej poziomu gruntu

Stary tynk musi zosta¢ usunigty z obszaru 80 centymetréw ponad widoczny lub wyznaczony
przez badania obszar uszkodzen. Obtupany gruz nalezy natychmiast usuna¢, aby zapobiec
przedostaniu si¢ szkodliwych soli do odstonigtego muru. Nalezy catkowicie usuna¢ resztki
zapraw, szlamow i powlok malarskich. Spoiny muru nalezy z reguty usung¢ do gtebokosci 2
cm. Nastepnie nalezy mur mechanicznie (np. przez szczotkowanie) wyczysci¢ z resztek
zaprawy i kurzu. Tynk podktadowy do renowacji Sopro SGP 185 stosuje Sie jako
catkowicie kryjaca obrzutke, w celu uzyskania warstwy kontaktowej oraz jako tynk
podstawowy do wyrdéwnania nierownosci i do przejmowania funkcji pochtaniacza soli
absorbujacego szkodliwe sole z podioza. Dlatego stosuje sie ten rodzaj tynku do
odwadniania lub odsalania muréw w obszarach wewnetrznych i zewnetrznych. Tynk
podktadowy do renowacji Sopro SGP 185 naktada sie kielnia i ewentualnie wyréwnuje za
pomoca taty. W zadnym razie nie wolno tynku wygtadza¢ (przez filcowanie lub zacierane).
Idealna grubos$¢ warstwy wynosi 1 cm, minimalna grubos¢ warstwy to 0,5 cm 1 w zadnym
wypadku nie moze by¢ mniejsza.

Drugg warstwg systemu tynkOw renowacyjnych jest warstwa hydrofobowa Sopro SGP 186.
Zaprawe tynkowa do renowacji Sopro SGP 186 naktada sie na przynajmniej 3 dniowa
warstwe tynku podkltadowego do renowacji Sopro SGP 185. Zaprawe tynkowa do
renowacji Sopro SGP 186 stosuje sie jako tynk na tynk podktadowy do renowacji . Jego
funkcja polega na odprowadzaniu do powierzchni wody przyjetej przez tynk podktadowy
jedynie w postaci pary i tym samym trwale uniemozliwienie powstawania wilgotnej
powierzchni. Zaprawe tynkowa do renowacji Sopro SGP 186 naktada sie kielnia lub packa,
a potem $cigga i usuwa nadmiar za pomocg taty. Idealna grubo$¢ warstwy wynosi 2 cm,
minimalna grubos$¢ warstwy to 1,5 cm i w zadnym wypadku nie moze by¢ mniejsza.

Trzecia warstwa tynku stuzy do wygladzania powierzchni. Jego funkcja polega na
stworzeniu gladkiej powierzchni, uniemozliwieniu przenikania wody do podtoza i nie
stanowieniu przeszkody w wyschnigciu podtoza. Tynk drobnoziarnisty do renowacji Sopro
SGP 187 naktada si¢ packa, a potem dociera na gtadko. Idealna grubo$¢ warstwy wynosi 3
mm, minimalna grubos$¢ warstwy to 2mm, w zadnym wypadku nie moze by¢ mniejsza. Na
system tynkow renowacyjnych mozemy stosowaé tylko i wylacznie farby
paroprzepuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy materialbw ceramicznych z zamoéwieniem,
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e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i1 mierzenie:
wymiarOw 1 ksztattu ptytek, liczby szczerb i peknigé, odpornosci
na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazng
nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci
na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej
marke 1 konsystencje w sposdéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow
materiatow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych oraz ich czgstotliwos$¢ powinna by¢ zgodna z PN-
B-79405. Powinna by¢ oceniana:

» rownos$¢ powierzchni,

» narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
» wymiary ptyt (zgodnie z tolerancjg),

»  wilgotnos¢ i nasigkliwosc,

> obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robo6t jest m2 . 110$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér poditoza.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze oczysci¢ 1 zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 mm na catej dtugosci
taty kontrolnej 2 mm.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1m i ogdélem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wicksze niz 3 mm na 1m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (§ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne s nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordéw soli
przenikajgcych z podtoza, pil$ni, itp.trwate §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie,
odparzenia 1 pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
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8.3. Odbidr suchych tynkdéw.

Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo - kartonowych od ptaszczyzny i

odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz Imm/1m.
Suche tynki nie powinny wykazywac nast¢pujacych wad i uszkodzen:
- dziur, zataman i peknie¢ ptyt,

- zdarcia lub naderwania licowego kartonu,

- czesciowego rozmycia masy gipsowej w ptytach,

- rozwarstwienia si¢ plyt,

- gnicia kartonu lub wykwitow plesni,

- zaciekow na kartonie,

- odspojenia lub odpadania ptyt od podtoza.

Protokdét odbioru gotowych sufitéw powinien zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania sufitoéw z zamdowieniem.

Konstrukcja rusztu pod plyty powinna :
- stanowi¢ sztywne i nieodksztatcalne podtoze dla piyt,

- by¢ zabezpieczona antykorozyjnie

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

e przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

ustawienie i rozbiorke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

9.2. Okladziny $cian.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowe;j, ktora

obejmuje:

e przygotowanie zaprawy, przygotowanie
podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu,
moczenie plytek, docinanie plytek,
ustawienie i rozbidrke rusztowan,

zamurowanie przebic,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
reperacje tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostalosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

wykonanie okladziny z wypeklieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni.
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PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020. - Wapno.

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.

BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 - Ptyty kartonowo - gipsowe.
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1. WSTEP

11 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek i oktadzin schodow.
12 Zakres stosowania SST .

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. Wykonanie podsypek, podtozy
i izolacji oraz warstw podldg zgodnie z opisem technicznym.

14. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

15.Ogolne wymagania dotvczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢é wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a
w szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm.

2.3. Cement wqg normy PN-88/B-3000.

24. Wyroby ceramiczne

Ptytki podlogowe ceramiczne i gresowe.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych i gresowych:

barwa: wg wzorca producenta,

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%, wytrzymato$¢ na zginanie nie mniej sza niz
25,0 MPa, Scieralnos¢ nie wigcej niz 1,5Smm, mrozoodpornosc¢ - liczba cykli nie mniej niz
20, kwasoodporno$¢ nie mniej niz 20, tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%,

dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dhugos¢ i szerokosé: do 1,5mm,

grubosc¢: do 0,5mm,
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krzywizna: do 1,0mm.
W pomieszczeniach basenu zastosowac ptytki o niskiej nasigkliwo$ci na zaprawie
wodoszczelnej i spoinowac spoing szer. Min. 5 mm nienasigkliwa.

b)Materialy pomocnicze:
Zaprawa klejowa (Swiadectwo ITB nr 919/93).
Do wypehienia spoin stosowaé zaprawy wg PN-75/B-10121:

c) Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1m plytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres Producenta, nazwe¢ wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyroboéw tatwo thukacych sie
oraz napis ,, Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”.

d) Transport:

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podtoge wylozy¢ materiatem
wyscidtkowym grubosci ok. 5cm. Opakowania uktadaé $ciS$le obok siebie. Na s$rodkach
transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

e) Sktadowanie:
Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8m.

25. Zaprawa samopoziomujaca we Swiadectwa I'TB nr 287/94-Oq.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. War stwy wyr dwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyroéwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno - cementowym, utozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem

1 wypelnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

e podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymato$¢ 1 grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

o wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na $ciskanie - 12MPa, na zginanie - 3Mpa,

e podloze, na ktorym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda,

e podklad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow
budynku paskiem papy,

e w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,
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e temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 C

e zapraw¢ cementowag nalezy przygotowa¢ mechanicznie, zaprawa powinna miec
konsystencje gesta 5 - 7cm zanurzenia stozka pomiarowego.

o ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbedne;j,
ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m ,

e zapraw¢ cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem,

e podkiad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem, powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowsg tatg
przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé¢ wigkszych przeswitow
niz 5mm, odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i1 Smm na catej dlugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

5.2. Wykonanie wykladziny z plytek CERAMICZNY CH

5.2.1. Wykladziny w pomieszczeniach wewnatrz budynku.

Ptytki przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedtug wymiarow, gatunkow i odcieni
oraz wyznaczy¢ lini¢, od ktérej uktadane bedg plytki. Nalezy upewni¢ si¢ ze nie ma
niezamierzonych réznic koloru czy odcienia plytek.

Przed utozeniem plytek nalezy zagruntowac¢ podloze, tak aby bylo mato nasigkliwe.

Nastepnie przygotowaé¢ kompozycje klejaca zgodnie z instrukcja producenta. Nalezy
rozprowadzi¢ ja po podtozu pacg zabkowana, ustawiona pod katem okoto 50. Kompozycja
powinna by¢ nalozona rownomiernie i pokrywac calg powierzchni¢ podloza. Powierzchnia
z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie wyktadzin w
ciggu 10min. Po natozeniu kompozycji klejacej ptytki uktada si¢ do wyznaczonej linii.
Naktadajac ptytke, nalezy jg lekko przesunac po podtozu (ok. 1 do 2 cm) ustawié w zadane;j
pozycji i docisna¢ tak, aby warstwa kleju pod plytka miata grubos¢ 6 do 8mm. Przesuniecie
nie moze powodowac zgarniania kompozycji klejacej. W celu doktadnego umocowania
ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny mozna stosowaé wktadki dystansowe. Po
wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin
mig¢dzy plytkami.

Zaleca si¢ aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy plytkach o dlugosci boku:
e - do 100mm okoto 2mm,

e -0d 100mm do 200mm okoto 3mm,

e -0d200mm do 600mm okoto 4mm,

Powyzej 600mm okoto 5 do 20mm,

Po zwigzaniu kleju, nalezy usung¢ wkiadki dystansowe i wypeli¢ spoiny zaprawa do
fugowania na menisk wklgsty.

Na $cianach przylegajacych wykona¢ cokoliki na wysoko$¢ 10cm z przyklejonych plytek
cokotowych lub przycigtych ptytek.

Spoiny przy$cienne i dylatacyjne nalezy uszczelni¢é poprzez wcisniecie w nie sznura
dylatacyjnego, wypetnienie silikonem oraz spryskanie wodnym roztworem mydta i
wygladzeniem spoiny.

5.2.2. Wykladziny schoddéw

Na schodach zewngtrznych zastosowaé plytki gresowe antyposlizgowe i1 mrozoodporne
przeznaczone na schody.
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Na schodach wewnatrz obiektu zastosowaé plytki gresowe antypo$lizgowe przeznaczone na
schody.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogolnych
wykonania robot (cieplnych,  wilgotno$ciowych),  sprawdzi¢ prawidlowosc
wykonania

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 ,, Wymagania Ogdlne”.

8.1. Odbioér materiatéw 1 robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zas§wiadczeniem o jako$ci, wystawionym przez
producenta, powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

84. Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego, badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki, badanie nalezy wykonac
przez oceng wzrokowa,

sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych, badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z
doktadno$ciag 1mm, a szeroko$ci spoin za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow; badanie nalezy wykona¢ przez
ocen¢ wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Placi si¢ za ustalong ilo$§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej,
ktdra obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materialdow i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
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1. WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej oraz drobnych elementéw metalowych.

12 Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majgce
na celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej i elementéw metalowych

» Balustrada stalowa, wykonana ze stali nierdzewnej

» stolarka okienna aluminiowa ze struktura drewna

14 OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

15 Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

21 Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami.

2.2Nalezy wbudowa¢ stolarke okienng drewniang kompletnie wykonczong wraz z okuciami i
powlokami malarskimi z drewna klejonego, szklong podwodjnym szktem typu float

Whbudowac¢ nalezy stolarke drzwiowa wykonczong wraz z okuciami i gotowymi powtokami
malarskimi zgodnie z zestawieniem w projekcie.

Okna aluminiowe ze strukturg drewna wg wykazu. Zastosowano okna o wspotczynniku
przenikania ciepta LILIII strefy klimatycznej Kmax=1,1 W/M2K. Jako konstrukcje¢
okien (fasady) zastosowano belki drewniane z drewna klejonego o przekroju 20x20cm o
wysokosci od 4-6.5m w kolorze mahon (zabezpieczone powtokami przeciwwodnymi).
Wypehieniem sg okna nicotwieralne typu FIX szklone szybami zespolonymi ESG,
VSG 44.4. — grafit (dotyczy to rowniez obudowy klatki schodowej od strony Sali).
Parapety systemowe Resysta lub alucobond powlekany ze strukturg drewna.

2.2.1. Drewno

Do produkcji stolarki drewnianej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz pétfabrykaty tarte
odpowiadajace normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w granicach 10-
16%.

Wszystkie okna i drzwi drewniane powinny by¢ dostarczone zgodnie z dokumentacja.
Oscieznice w przypadku okien nalezy dostarczy¢ drewniane — z drewna klejonego w kolorze
czere$ni oraz drewniane lub stalowe w przypadku drzwi w kolorze jasno popielatym.
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Okna winny by¢ wykonane z drewna klejonego trojwarstwowo, pomalowanego lakierami
akrylowymi w kolorze czere$ni.

Kratki wentylacyjne umieszczone w drzwiach do toalet powinny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej,

Kratki wentylacyjne umieszczone w drzwiach do toalet powinny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej, lakierowanej na kolor jasno popielaty.

2.3. Okucia budowlane.

2.3.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony
w okucia zamykajace, tgczace zabezpieczajace i uchwytowo - ostonowe.

2.3.2 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych,

a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreSlonym w $wiadectwie ITB
dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie
zostata ustanowiona norma.

2.3.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi
powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem,

pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowsa przeciwrdzewna.

2.4. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1
m od czynnych urzagdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.5. Slusarka aluminiowa oraz przeszklenia w ramiach aluminiowych

Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powlokami.

2.5.1. Powloki

Wszystkie elementy aluminiowe otrzymaja wykonczenie powtoka proszkowa w RAL 7004,
Obrobka wstepna zostanie przeprowadzona zgodnie z normg DIN 50939. Wszystkie
powierzchnie muszg by¢ catkowicie wolne od pytow, zanieczyszczen i1 wilgoci przed
nalozeniem powloki. Nalezy zapobiec zanieczyszczeniu powierzchni po obrébce wstepnej i
natychmiast potem natozy¢ powtoke.

Powloki powinny spetlnia¢ wymogi prob kwalifikacyjnych zgodnie z normg ISO 2360
(grubo$c), ISO 2813 (luminacja), ISO 2409 (przyleganie), ISO 2815 (wgniecenia), ISO 1519
(sktadanie), ISO 1520 (formowanie glebokie).

2.5.2. Profile

Na elementy §lusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001,
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Potaczenia elementow wykonywac jako spawane
(druty do spawania PA3), nitowane lub skrgcane na $ruby. Dopuszczalne bledy wykonania
elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

Wybor systemu — profile pokazane na rysunkach sg jedynie wskazaniem, nie narzuca si¢
wyboru systemu profili aluminiowych . Wykonawca moze wybra¢ profile dostosowane do
przeznaczenia w ramach ponizszych ograniczen ogolnych:

e Szeroko$¢ profili przeszklen powinna si¢ miesci¢ w zakresie od 45 do 65 mm.
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o Glebokos¢ profili stupkow nie powinna przekracza¢ 250 mm .

e Profile powinny by¢ jak najblizsze profilom pokazanym na rysunkach.

2.5.3. Uszczelki i przekladki

Uszczelki 1 przektadki zostang dobrane tak, aby byly chemicznie kompatybilne ze wszystkimi
pozostatymi materiatami w systemie, powinny one odpowiada¢ nast¢pujagcym wymaganiom:

e Twardo$¢ Shor’a min. 35-40

e  Wytrzymato$¢ na rozciaganie ok. 8,5 MPa

0o
o Odporno$¢ na temperature od -30 do +80 C
e Palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
e Nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe

e Trwalo$¢ min. 20 lat

2.5.4. Przenikanie ciepla

Profile aluminiowe zastosowane w projekcie : stupki, ryle, ramiaki winny naleze¢ do grupy
materiatowej 2.1

Zespoty szyb podwojnych zastosowane w przeszkleniach aluminiowych, zaréwno oknach jak i
2

drzwiach winny mie¢ wspotczynnik przenikania k=1,8 W/m K.
2.5.5. Szklenie

Zastosowano szklenie okien i przeszklen podwojnymi zestawami szkla typu zespolonymi

ESG, VSG 44.4. — grafit

2.5.5.1.Grubos$¢ szkta ma zosta¢ obliczona przez Wykonawce tak, aby spetnialta wymagania
konstrukcyjne i przepisowe — norma BN-79/6821-03 Szklo budowlane. Szyby bezpieczne,
hartowane, plaskie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odregbnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg
mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.
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51.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania
oscieza, do ktérego ma przylega¢ oScieznica. W przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oScieze nalezy naprawic i
oczyscié.

512. Stolarke okienng nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w
o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary ze [wnetrzne (cm ) Liczba Rozmieszczenie punktow
wysokos¢ szeroko$¢ punktow ) zamocowan
zamocowan w nadprozu i na stojaka
progu

do150 4 nie mocuje sie¢ po 2

150-=200 6 po 2 po 2

do 150 powyzej 200 8 po 3 PO 2

Do 150 6 nie mocuje si¢ po 3

. 150-=-200 8 pol po 3

Powyzel 1501 powyiej 200 100 po 2 po 3
5.1.3. Skrzydta drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie

drobne wady powierzchniowe, np. pegknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypehié
kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzaniei uszczelnianie stolarki.

Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.
Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypehni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwigcych w o$ciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskdw.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji
szkodliwych dla zdrowia.

5.5. Wykonanie robét — §lusarka aluminiowa

5.5.1.Przygotowanie osciezy

Oscieza powinny odznacza¢ si¢ doktadnos$cia ksztattu i wymiarow, ich plaszczyzny powinny
by¢ réowne i gladkie , a przed montazem oczyszczone z pylu. Podloze powinno zostac
wzmocnione, jezeli nie wykazuje wystarczajgcej zwarto$ci, trwatosci 1 wystepuje ryzyko
odspojenia si¢ warstwy klejacej wraz z drobinami materiatu z powierzchni o$cieza.

5.5.2. Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzic:

» Prawidtowos$¢ wykonania o$ciezy,
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» Mozliwo$¢ mocowania elementow do $cian,

» jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania,

5.5.3. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez Inzyniera.
5.5.4. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

5.5.5. Oscieznice aluminiowe osadzi¢ w o$ciezach nieotynkowanych z przewidzianym luzem na
wbudowanie po 1-5cm.

Przed wlasciwym zamocowaniem oscieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w
osciezu za pomocg klindbw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych $ciskow
montazowych.

Prog o$cieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach, ktére zostang na state.

Punkty wstepnego mocowania oscieznicy (klinowanie w o$ciezu) powinny by¢ rozmieszczone
przy narozach oscieznicy, aby nie spowodowaé wygigcia elementow oScieznic.

Rodzaj tacznikow (kotwy, wkrety, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby
spetnione byly wymogi bezpieczenstwa z uwagi na obciazenia, jakie wystepuja w eksploatacji
okien i drzwi. Niezaleznie od rodzaju wszystkie laczniki musza byC zabezpieczone
antykorozyjnie. Kotwy powinny by¢ wykonane z blachy grubo$ci min. 1,5mm, ksztalt czesci
polaczeniowej z oScieznicg trzeba dostosowac do jej profilu.

Wazne, aby przy zestawach przeszklen o duzych gabarytach stosowac, zgodnie z wytycznymi
producenta, taczniki umozliwiajgce kompensacj¢ rozszerzalnosci liniowe;.

5.5.6. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy oéciezem a oScieznicg lub $Sciang
tak, aby nie nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.
Uszczelnienie wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;.

55.7. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladow
pedzla, rys i odpryskow i spelnia¢ wymagania podane dla robot malarskich wg SST B.12.

5.5.8 Zastosowanie materialéw uszczelniajacych

Przed rozpoczeciem naktadania materiatow uszczelniajacych nalezy upewnié sig, ze
powierzchnie sg gladkie i nieuszkodzone. Powierzchnie, do ktorych majg przylega¢ materiaty
uszczelniajgce, nalezy oczysci¢ za pomocg materiatéw i metodg zalecana przez producenta
materiatdw uszczelniajgcych. Nalezy usung¢ wszystkie tymczasowe powtoki, tasmy, materiaty
luzno przylegajace, pyty, oleje, smary state i inne srodki , ktére mogg mie¢ wpltyw na site
wigzania. Nalezy zachowac czystos¢ potgczen i zabezpieczyC je przed uszkodzeniem do chwili
natozenia materiatéw uszczelniajgcych.

W potaczenia nalezy wsung¢ podktadki polaczeniowe i/lub tasme wigzacg, nie zostawiajgc
wolnych przestrzeni.

Nalezy zastoni¢ powierzchnie przylegajace tasmg maskujaca, aby nie dopusci¢ do poplamienia i
zabezpieczy¢ powierzchnie , ktére byloby trudno oczysci¢ po zabrudzeniu podktadem lub
materiatami uszczelniajacymi.

Nalezy stosowa¢ wyposazenie i metody zalecane przez producenta materialow uszczelniajacych
oraz naktada¢ je w zalecanym okresie trwatosci podktadu i materialow uszczelniajacych oraz w
zalecanych zakresach temperatur i podtoza.

Nie nalezy naktada¢ materialdbw uszczelniajacych na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma
innych zalecen), na powierzchnie pokryte lodem lub $niegiem lub w czasie surowych warunkow
atmosferycznych. Nie wolno podgrzewac¢ polaczen dla ich wysuszenia lub podwyzszenia
temperatury.
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Nalezy calkowicie wypehi¢ polgczenia, nie zostawiajac wolnych przestrzeni, wypierajac
wszelkie powietrze i zapewniajagc doktadne przyleganie materiatdw uszczelniajacych do
wymaganych powierzchni potaczen. Nalezy niezwlocznie zdja¢ nadmiar materiatow
uszczelniajacych z powierzchni szkta 1 powierzchni przylegajacych.

5.6. Obrobki zewnetrzne i wewnetrzne
5.6.1. Parapety zewnetrzne

Szerokos$¢ parametrow winna by¢ tak dobrana, by odprowadza¢ wodg w odleglosci 3-5 cm poza
lico $ciany, spadek powinien wynosi¢ min. 5%.
Parapety systemowe Resysta lub alucobond powlekany ze strukturg drewna..

Parapety powinny by¢ osadzone po uszczelnieniu okna w o$ciezu. Parapet powinien by¢
podsuniety pod prog okna, co umozliwia cofnigty od ptaszczyzny oscieznicy ksztattownik
podprogowy. Parapet osadzi¢ na podktadzie wyréwnanej zaprawy.

5.7. Ochrona i zakonczenie prac

5.4.1. Wszelkie materiaty, elementy sktadowe i prace zakonczone zostang w czystosci i w petni
zabezpieczone przed uszkodzeniem przez caly czas trwania prac. Wszelkie uszkodzenia
skonczonych prac zostang naprawione na koszt Wykonawcy.

5.4.2. Nalezy przygotowaé przykrycia, zabezpieczenia, opakowania itp. konieczne dla
zapobiezenia uszkodzeniom elementow w czasie i po dostarczeniu na plac budowy.
Zabezpieczenia nalezy usung¢ dopiero wtedy, gdy elementy beda gotowe do zainstalowania.
Nalezy przygotowaé tymczasowe bariery, ostony, oznakowanie, itp. Aby zapobiec
uszkodzeniom zainstalowanych prac.

Elementy uszkodzone na skutek zaniedbania Wykonawcy zostang wymienione na nowe.
Retuszowanie malowania uszkodzonych powtok proszkowych zwykle nie jest dopuszczalne

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich

6.2. Badanie materialow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zataczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.3. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé: sprawdzenie wymiarow, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidlowego
dzialania czg$ci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot
odbioru.

6.1 Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

e sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i
spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomi¢dzy elementami a o$ciezami,

sprawdzenie dziatania cz¢$ci ruchomych,

stan 1 wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostka obmiarowsg robot

Balustrady i pochwyty w mb.

Drobne elementy w szt.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci wyszczegdlnione w
punkcie 5.

8.1 Odbior elementéow po wbhudowaniu i wykonczeniu.

Przy odbiorze elementow $lusarskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
e prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, doktadno$¢ uszkodzenia
oScieznic elementu z oS$ciezami otworow lub $cianami,
e prawidlowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzen zamykajacych -zgodno$é
whbudowanego elementu z projektem,

e inne, ktorych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jako$ci wykonanych
robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosc¢.
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
o dostarczenie gotowej stolarki,
e o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,
e dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng napraw¢ powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-78/B-13050. - Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i
transport.
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1. WSTEP

11 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.

12. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg ponizszego.

W zakres tych robot wchodza:
e Malowanie farbami akrylowymi lub emulsyjnymi $cian i sufitow w obiekcie,

e Malowanie elementéw metalowych

14. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 W oda PN-75/C-04630.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2 M leko wapienne.

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestoSci $mietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czgSciami wody, tworzaca jednolita masg bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleistg o zabarwieniu od zéttego
do ciemnobrazowego i odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy
od jasnozottej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej
w  lotnych  rozpuszczalnikach, z  ewentualnym  dodatkiem  modyfikujacym,

o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym
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czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢é wymaganiom normy panstwowej lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

24. Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowacé:

wodg do farb wapiennych,

terpentyne i benzyne do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

25. Far by budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ Wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu

butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich

dopuszczenia przez ITB. Moga przykladowo by¢ stosowane nastgpujgce rodzaje farb

emulsyjnych:

e Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnos¢ - 7-8m /dm , max.
czas schnigcia - 2h,

e Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, ogniochronna wydajnos¢ - 6-
8m /dm , max. czas schnigcia - 2h

e Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajno$¢ - 7-8m /dm , max.
czas schniecia - 2h,

e Maleinit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i maleinianu
dwubutylu, wydajnos¢ - 7-8m /dm , max. czas schniecia-2h,

e Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego, wydajno$¢ - 7-
8m /dm ,max. czas schniecia - 2h,

e Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno - styrenowego, wydajnos¢ - 8m2/ dm3,
max. czas schniecia - 2h,

e Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy styrenowo - maleinowej, wydajno$¢ - 7-8m
/dm , max. czas schniecia - 2h,

e AKronit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy akrylowej, wydajno$¢ - 7-8m /dm , max.
czas schniecia - 2h,

e Inne, o ile zostaty one dopuszczone do stosowania w budownictwie.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

e Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania, wydajno$¢-6-10m /dm , max. czas
schniecia-24h,

e Farba chlorokauczukowa do gruntowania , przeciwrdzewna cynkowa 70% szara

e metaliczna ,,Cykofan , wydajno$¢ - 15-16m /dm , max. czas schniecia - 8h,

e Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania, biaty, do wygladzania podktadu
pod powtoki chlorokauczukowe,

e Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych, 0gélnego
stosowania bialy, do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych.

254. Wyroby epoksydowe

e Gruntoszpachléwka epoksydowa  bezrozpuszczalnikowa,chemoodporna,
wydajnos¢- 6-10m2/dm3, max. czas schnigcia-2h,
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e Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg BN-86/6113-32, wydajno$¢
- 4,5-5m /m, czas schniecia - 24h,
e Emalia epoksydowa chemoodporna wydajnos$¢ 5-6m dm , max. czas schnigcia-24h,

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

e Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg BN-79/6113-67 wydajnos¢ 6-
8m2/dm3 , czas schniecia - 12h,

e Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg BN-79/6113- 44,
wydajnos¢ 6-1 0m2 /dm3

2.6. Srodki gruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
e Powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej.
e Na chtonnych podlozach nalezy stosowac do gruntowania farb¢ emulsyjng
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
si¢ wykonanie powloki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu
zmniejszenia jego wsigkliwosci, powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-
5%.

3.  SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4, TRANSPORT
Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5  WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8 C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8o C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spas¢ ponizej -10 C.
W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac po:

e calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu
armatury i urzadzen sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
catkowitym utozeniu posadzek,
usunigciu usterek na stropach i tynkach.

51 Przygotowanie podlozy.

5.1.1. Podloze posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢
naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo -wpienng.
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Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekOw zaprawy, itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypehi¢ zaprawg cementowo -wapienna.

51.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podktadowe;.

52 Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykona¢ bez
gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe
emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka, lecz
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé

pokostem.
5.24. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw
stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa
si¢ gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3. Wykonvwanie powlok malarskich.

53.1 Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podioze,
bez przeswitow, plam i odpryskow.

53.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy
stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych. Powloki powinny dawaé
aksamitno - matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita,
bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug i sladéow pedzla

53.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolita, zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy
malowaniu wiclowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby
w rdznych odcieniach..

5.4. Zabezpieczenie antykor ozyjne elementow konstrukcji stalowych.

Kategoria korozyjna §rodowiska wg PN-EN 1SO 12944-2 — C5-1.

Elementy stalowe nalezy oczys$ci¢ poprzez piaskowanie — przygotowanie powierzchni Sa
2 172 wg ISO 8501-1.

Zabezpieczenie konstrukcji winno si¢ odbywa¢ w wytworni.

Warstwa | — podktad dwusktadnikowy utwardzany poliamidowo na bazie fosforanu
cynku SIGMACOVER CM PRIMER - grubos¢ powtoki 90 um,

Warstwa Il — farba nawierzchniowa poliuretanowa, dwusktadnikowa utwardzana
izocyjanianem alifatycznym SIGADUR HB FINISH o grubosci powloki 2x50 pum.
Laczna grubos¢ powtoki wynosi 190 pum.

6. KONTROLA JAKOSCI
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6.1. Powier zchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastapic nie wezesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malar skie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢
po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie

wczesniej niz po 14 dniach..

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie
nizszej od +50C, przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,dla farb
olejnych 1 syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznos$ci 1 twardosci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac

za wykonane prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usung¢ wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy. [1o$¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior podloza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajagce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawg cementowo - wapienng do robdt tynkowych Iub odpowiednig
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr rob6t malarskich.
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8.2.1. Sprawdzenie  wygladu  zewnetrznego  powlok  malarskich  polega
na stwierdzeniu réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natgzenia  barwy
i zgodnoSci ze wzorcem producenta, braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk
lub grudek, nieroztartego pigmentu lub  wypelniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy, odstajgcych ptatow  powtoki, widocznych  okiem  $ladow
pedzla, itp., w stopniu kwalifikujgcym  powierzchni¢ malowang do  powlok
o dobrej jakoSci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang
szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.24. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.25. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda, polegajace na
zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra
mickka szczotkg lub szmatkg. Wyniki odbioréw materialow i robot powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi

i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502. - Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-86/B-30020. - Wapno. PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji
stalowych. Wytyczne ogolne.
BN-84/6112-15. - Szpachléwka chlorokauczukowa ogdlnego stosowania biata.
BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.
BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania - ogdlnego stosowania.
BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogdlnego stosowania.
BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.
BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.
BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.
PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
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WSTEP

11 Przedmiot SST.

Przedmiotem  ninigjszej szczegotowej specyfikacji  technicznej CF:]
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji.

12 Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujag wszystkie czynno$ci
umozliwiajace 1 majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej 1
termicznej w obiektach objetych przetargiem.

| zolacj e wodochronne- poziome:

Izolacja na fundamencie - 2x papa asf. na lepiku asf. na gorgco lub folia
hydr oizolacyjna.

Izolacja w posadzce —2x papa asf. na zaktad lub folia hydr cizolacyjna.

I zolacje wodochronne - pionowe: 2 x BITIZOL R+P +papa

|zolacjetermiczne - $cina fundamentowa zaizolowana styropianem gr. 10 ¢cm, $ciana
zewnetrzna no$na zaizolowana stropianem gr.15cm, dach izolowany wetng twarda 20cm.

14. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne.

2.1.1. Wszystkie materialy do wykonania izolacji przeciwwilgociowych

bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB, dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkladach nie podlegajacych
rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na witdknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tagczone materialy i
powinny wykazywaé dostateczng odpornos¢ w $rodowisku, w ktorym zostaja
uzyte, oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materiatdéw, okreslong wg
metod badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.
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2.1.2. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane
i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych i
swiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Papa zgrzewalna izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape zgrzewalng
0 gramaturze 200g/m i gr. 4 mm

a) Wymagania wg PN-89/B-27617.

wstegga papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach,

powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu,

dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej,

przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢

papy,

e dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie
dhuzsze niz 30mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci papy,

e papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie,

e wymiary papy w rolce:
dtugosé: 20m+0,20m, 40m+0,40m, 60m+0,60m, szerokosc: 90, 95, 100, 105, 110cm + 1cm.

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej
20cm i zwigzane drutem 1 sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w w/w normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120cm od
grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegto$¢ migdzy stosami - 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco.

Wymagania wg PN-57/B-24625.

temperatura migknienia 60-800C,

temperatura zaptonu 2000C,

zawarto$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%,

sptywnosc - lepik nie powinien sptywaé¢ w temperaturze 50 C w ciggu 5 godzin z

warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 450,

e zdolnos$¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskOw papy
sklejonych ze sobg 1 przyklejonych do betonu w temperaturze 18o0C.

2.2.3. Roztwér asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg PN-74/8-24622.

2.24. lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW .

Wymagania wg BN-70/6112-24.
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2.3.  Materialy do izolacji ter micznych.

2.3.1. Styropian.

Styropian odmiany FS 20 do izolacji posadzek, gesto$¢ 20 kg/m . Styropian FS-30
ekstrudowany - do izolacji $cian fundamentowych

a) Wymagania.

Plyty styropianowe powinny posiada¢ barwg granulek styropianowych, wstgpnie spienionych.
Dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

dla ptyt o grubosci ponizej 30mm - o glebokosci do 4mm, dla ptyt o grubosci powyzej 30mm -
o glebokosci do Smm, L.aczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm , a powierzchnia
najwiekszej dopuszczalnej wady 10cm . Wymiary: dtugos¢ - 3000, 2000, 1500,1000, 500mm -
dopuszczalne odchytki + 0,5%, szerokos¢ - 1200, 1000, 600, 500mm - dopuszczalne odchytki +
1,5mm, grubos¢ - 20 - 500mm co 10mm - dopuszczalne odchytki + 0,5%.

b) Pakowanie.

Ptyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5 - 3,6 m , przy czym wysokos¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m.

Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykietka zawierajaca nazwe zakladu, oznaczenie, nr
partii, dat¢ produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

C) Przechowywanie.
Ptyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od Zrédet ognia.
d) Transport.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

2.3.2. Welna mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,

plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowsg twardos¢ oraz $cisliwosc.
$cisliwo$¢ pod obcigzeniem 4kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadlg do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,
nasiagkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy
welna mineralna twarda o gestosci 150kg/m3

Wyroéb z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podtoza przez przyklejenie klejem
bitumicznym.
2.3.3 Styropian ekstrudowany

Fundamenty hali sportowej do poziomu -1m ponizej poziomu + 0,00 zabezpieczy¢ za pomoca
plyt ze styropianu ekstradowanego gr. 10cm.

a) Wymagania
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Plyty powinny spelnia¢ wymagania norm PN-EN 13163:2004, PN-EN 13172:2002, PN-B-
20132:2005 oraz:

2 2
* wytrzymato$¢ na $ciskanie (warto$¢ nominalna): > 0,30 N/mm (300 kN/m )
2 2
* wytrzymatos$¢ na $ciskanie dla dtugotrwatych obcigzen: > 0,11 N/mm (110 kN/m )
* nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwalym zanurzeniu (28 dni): < 0,5% objetosciowo
* nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatej dyfuzji (28 dni): < 0,3% objgtosciowo

* odporno$¢ na zamarzanie — rozmarzanie:

e nasigkliwo$¢ woda po 300 cyklach zamarzania — rozmarzania: < 1%
objetosciowo

e zmniejszenie wytrzymatosci na $ciskanie po 300 cyklach zamarzania
— rozmarzania: < 10%

b) Pakowanie

3
Ptyty uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6m , przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zakladu,
oznaczenie partii, dat¢ produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

¢) Przechowywanie

Ptyty nalezy przechowywa¢ w pakietach w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych. Pakiety nalezy uktadaé w przewietrzanych
pomieszczeniach, bez otwartych Zrodet ognia, pozostawiajac miedzy rz¢dami a Scianami wolne
przestrzenie umozliwiajace dostep do nich. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w
srodki przeciwpozarowe.

d) Transport

Plyty nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.
2.3.4. Sikaplan

Sikaplan®-SGmA 2.0 (Trocal SGmA 2.0) (2.0 mm) jest wielowarstwowa, syntetycznag,
membrang izolacyjng na bazie wysokiej jako$ci polichlorku winylu (PCW), zbrojong
wldkning szklana.

3.  SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznego sprzetu.
4. TRANSPORT

Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1 1 zolagj e pr zeciwwilgociowe

511 Przygotowanie podktadu.

- Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia.
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- Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
51.2 Gruntowanie podktadu.

a) Podklad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b)  Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekraczac 5%.

a) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym, ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

b) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 50C.
513 Izolacje papowe.

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej, sklejonych lepikiem miedzy sobg w
sposob ciggly na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowg, z zaprawy na niej uktadanej, moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowe;j
utozonej na sucho i sklejonej wylgcznie na zaktadach. Do klejenia pap asfaltowych nalezy
stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.
Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5mm. Szerokos$¢ zaktadow papy
zaréwno podhuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz
10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie

5.2 1zolacje termiczne

521 Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno -suchym.

522 Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe
nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przycicte na miar¢ bez ubytkow i
wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach, kazda warstwe uklada¢ mijankowo.
Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3cm.

523 Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w
czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50cm wysokos$ci jednej warstwy Sciany, zmontowac
plyty, a nastgpnie wykona¢ drugg warstwg $ciany.

524 W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

(przez nakrycie folig lub papa).

5.3. 1zolacja fundamentéw

Podloza musza by¢ nos$ne, trwate, jak i pozbawione rozwartych rys oraz materialow
zmniejszajacych przyczepnos¢ (np. kurz, olej, wosk, srodki zapobiegajace przyleganiu,
wykwity, warstwy spiekane, pozostatosci lakierow i farb). Resztki zaprawy usuna¢, krawedzie
narozy $cig¢ lub skruszy¢. Lekko wilgotne podtoza sg dopuszczalne, nasgczone miejsca i
stojacg wode nalezy usung¢. Unika¢ przemoczenia $cian wywotanego cieknacag woda. Na
podtoze nanies¢ rozcienczony woda, w zaleznosci od jego chtonnosci, podkiad gruntujacy
bitumiczny Sopro KDG 751. Jako izolacje fundamentu stosujemy produkt bitumiczny
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grubowarstwowy Sopro KSP 652. Naktadanie Sopro KSP 652 mozna przeprowadzi¢ dopiero
po przeschnieciu podktadu gruntujacego, w zaleznosci od pogody po ok. 2 godzinach. Nie
stosowa¢ przy zagrozeniu mrozem, deszczem, a takze przy nadciagajacym deszczu lub $niegu.
Unika¢ dziatania promieni stonecznych na $wiezg warstweg. Naniesiong powloke, zanim
catkowicie wyschnie, chroni¢ przed wodami gruntowymi, opadowymi i powierzchniowymi
oraz przed zastoiskami wody. Sopro KSP 652 moze by¢ stosowany bezposrednio z pojemnika.
Naktadanie Sopro KSP 652 odbywa si¢ metoda szpachlowania, w co najmniej dwodch
warstwach. Naniesienie drugiej warstwy powinno nastapi¢ po przeschnigciu pierwszej warstwy.
Przy uszczelnieniach zabezpieczajacych przed woda napierajaca z zewnatrz i zalegajaca woda
infiltracyjng (DIN 18195 cz.6) w §wiezo naniesione] pierwszej warstwie utozy¢ siatkg zbrojaca.
Sopro KSP 652 naktada si¢ na $ciang jak tynk gtadka czgscig kielni. Na powierzchnie poziome
nacigga¢ oddzielne warstwy. Krawedzie pomigdzy wznoszacym si¢ murem a powierzchnig
fundamentu wychodzacego poza zarys $ciany,

jak 1 wszystkie wystepy budowlane nalezy zaokragli¢ przy pomocy Sopro AMT 468 i
nastepnie nanie§¢ Sopro KSP 652 przez przednie krawedzie fundamentu na zewnatrz w dot.
Tak wykonang izolacj¢ zaleca si¢ ochroni¢ przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi
poprzez przyklejenie styropianu ekstrudowanego lub zastosowanie maty drenujgco - ochronnej
Sopro KDS 663.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 M aterialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbioér materiatdow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatdow izolacyjnych, ktérych wihasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2 Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m powierzchni zaizolowanej. [lo$¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

8. ODBIOR ROBOT

81 Odbidr robdt izolacyjnych powinien odbywac si¢ przed wykonaniem

tynkow i innych robdt wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowic nastgpujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenie o jako$ci materiatbw 1 wyroboéw dostarczonych na budowe,
e protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
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e protokoty odbioru materialow i wyrobow,
e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez wykonawce.

82 Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
-czyszczenie podloza, dostarczenie materiatow,

-zagruntowanie podtoza,

-utozenie warstw izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych. Cze$¢
I - Roboty ogélnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.lI.

PN - 69/ B - 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze,

oraz wytyczne i instrukcje.

Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych nadziemne i podziemne
czesci budowli przed wilgocig i wodg. ITB Warszawa 1970.

Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972. Wytyczne stosowania
folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB. Warszawa 1974.

Wytyczne wykonywania robdt budowlano - montazowych w okresie zimowym przy temp. -
150C. Zeszyt I. Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973.

Whytyczne wykonania robét izolacyjnych metoda natryskowag. COB - RPI Budowlane.
Katowice 1974.

Instrukcje  stosowania w budownictwie kitow trwale plastycznych
jednosktadnikowych POLKIT i OLKIT, ITB Warszawa 1979.

Instrukcja stosowania tasm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973.
Swiadectwo ITB nr 351/75. Powloki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i
latekséw butadieno - styrenowych wykonane metodg natryskowa.

Swiadectwo ITB nr 351/79. Plyty pil$niowe porowate o podwyzszonej odpornosci na dziatanie
grzybow domowych.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t wykonczeniowych specjalistycznych.

12 Zakresstosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot wykonczeniowych specjalistycznych tzn.:

e daszek na elewacji z alucobondu
e wykonanie i montaz balustrad zewnetrzne kwasoodporne
e wykonanie i montaz zadaszenia nad wej$ciem systemowe

e wycieraczki stalowe

e wyposazenie sportowe : kosze do gry(2szt), kosze treningowe (4szt),
kurtyne dzielgca, stupki do siatek, siatki do tenisa ziemnego, siatkOwki,
badbinktona, bramki do pitki recznej szt 2 , drabinki — rozwigzanie
systemowe typu Polsport Bielsko — Biata. (57szt), tablica wynikow.

14 OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

15 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY, WYPOSAZENIE, WYKONANIE ROBOT

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne”p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i dokumentacji projektowe;j.

2.2. Balustrady, pochwyty i porecze schodowe.

Balustrady, pochwyty i porgcze wykona¢ ze stali malowanej w kolorystyce dopasowanej do
wnetrza .
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Balustrady przy schodach, pochylniach, powinny mie¢ konstrukcje przenoszaca sity poziome,
okreslone w Polskich Normach, oraz wysoko$¢ 1 wypeklienie plaszczyzn pionowych
zapewniajace skuteczng ochrong przed wypadnieciem osob.

2.3. Elementy montazowe balustrad.

Nalezy przygotowac srubowe mocowania do betonowych schodéw, rampy oraz ptyty widowni ze
wszystkimi koniecznymi podktadkami regulacyjnymi i poziomujacymi.

Nalezy przygotowac potrzebne materiaty do spawania elementow konstrukcji balustrad.
2.4, Zadaszenie nad wej$ciem glownym.

2.4.1. Konstrukcja nosna.

Konstrukcje¢ zadaszenia wykonac¢ z profili aluminiowych.

2.4.2. Pokrycie.

Pokrycie zadaszenia wykona¢ ze szkla hartowanego lub ptyt poliweglanowych.

2.5. Wyposazenie sportowe sali wg Producenta

3.  SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT.

Podczas transportu nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na mozliwos¢ uszkodzenia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne™p.5.
5.1. Balustrady, pochwyty i porecze schodowe.

Balustrady, pochwyty i porecze schodowe wykonywac zgodnie z projektem technicznym.

Wysokos¢ 1 przeswity lub otwory w wypeknieniu balustrad powinny mie¢ wymiary okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Balustrady i pochwyty na podjezdzie dla os6b niepelnosprawnych instalowac tak, aby zapewnié¢
szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu, odstep miedzy porgczami , dtugo$é poziomej ptaszczyzny ruchu na
poczatku 1 koncu pochylni, powierzchni¢ spocznika i1 innych wymagan okreslong w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

5.2. Zadaszenie nad wej$ciem.
Konstrukcje stalowg przygotowaé wg specyfikacji konstrukcje stalowe.

Konstrukcje montowa¢ tak aby zachowa¢ odpowiednie poziomy i spadki wymagane w
dokumentacji projektowej,

Nalezy pamigta¢ o umieszczeniu elementéw mocowania rur spustowych i rynien.
Tafle szkta lub poliweglanu mocowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Rynny wykona¢ zgodnie z wytycznymi specyfikacji pt. ,,Pokrycia dachow”.

5.4. Spawanie
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Przed spawaniem nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie, ktore beda taczone i zapewnic oktadne
spasowanie za pomocg zaciskow 1 przyrzadow, tam gdzie jest to wykonalne. Spoiny szczepne
nalezy stosowac tylko do chwilowego mocowania elementéw. Spoiny nalezy wykonywaé poprzez
pelne potgczenie metalu rodzimego i spoiwa w calej spoinie, bez wytracen, otworow, porow i

spekan.

Nalezy zapobiega¢ spadaniu odpryskow metalu podczas spawania na powierzchnie materiatow,
ktore majg by¢ wykonczone i widoczne po zakonczeniu prac. Nalezy usunaé wszelkie $lady
resztek topnika, zuzla i odpryskow po spawaniu.

Potaczenia czolowe, ktore beda widoczne w skonczonych pracach maja zosta¢ wygladzone i
wyréwnane z przylegajacymi powierzchniami.

Zaokraglenia polaczen, ktore beda widoczne w skonczonych pracach maja zosta¢ wykonane
doktadnie i wygtadzone.

6. KONTROLA ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.6.
6.1. Balustrady, pochwyty i porecze schodowe.

Odbidér wykonania balustrad i pochwytéw na widowni, podjezdzie dla oséb niepelnosprawnych
oraz schodach wewnetrznych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem. Dla elementow,
ktorych nie reguluje projekt odbior robot nalezy przeprowadzi¢ po stwierdzeniu ich zgodnosci z
wymaganiami przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie a przede wszystkim:

- szerokosci biegdw schodowych,

- plaszczyzny ruchu podjazdu dla osob niepelnosprawnych,

- odstepu migdzy porgczami,

- dtugosci poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i koncu pochylni,
- powierzchnie spocznika.

Nalezy sprawdzi¢ czy wykonane balustrady maja wystarczajace zabezpieczenie przed
wypadnigciem przez nie oséb. Balustrady powinny mie¢ rozwigzania uniemozliwiajgce wspinanie
si¢ na nie oraz zsuwanie si¢ po porgczy.

6.2. Zadaszenie nad wejSciem

Odbiér wykonania zadaszenia polega na sprawdzeniu poprawnos$ci wykonania konstrukcji
stalowej 1 poprawnosci jej mocowania.

Nalezy wykona¢ pomiary spadku i poziomoéw zadaszenia i poréwnaé je ze podanymi w
dokumentacji projektowej.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.7.

7.1 Jednostka obmiarowg robot jest Imb wykonanej balustrady.
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llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych na budowie.

7.2. Jednostka obmiarowa wykonanego zadaszenia jest 1 m2 tafli szkta lub ptyty poliwgglanowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.8.

8.1. Odbiér balustrad i drabiny nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamoOwieniem, ktdrego przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktoérej podane sg uzgodnione
zmiany dokonane podczas prac .

Zgodno$¢ wykonania balustrad i drabiny stwierdza si¢ na podstawie porownania wynikow
pomiarow kontrolnych wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostatych punktach.

8.2. Odbior zadaszenia nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jego wykonania z dokumentacja
projektows i specyfikacja techniczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ptaci sie za ustalong ilo$¢ mb wykonanej balustrady. Cena obejmuje.
- dostarczenie materialow,

- montaz balustrady, zabezpieczenie antykorozyjne i wymalowanie elementéw na okreslone w
projekcie kolory

- uporzadkowanie stanowiska pracy

9.2. Placi si¢ za m2 zadaszenia. Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow,

- montaz konstrukcji stalowej,

- montaz ptyty poliweglanowej lub tafli szkta hartowanego,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

9.3. Ptaci za cato$¢ robot wykonanych przy montazu wyposazenia sportowego

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét czyszczenia powierzchni ceramicznych.

12 Zakresstosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot czyszczenia powierzchni metoda suchg

14 OKreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

15 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY, WYPOSAZENIE, WYKONANIE ROBOT

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST

»Wymagania ogélne”p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i dokumentacji projektowe;j.

2.2. Scierniwo o granulacji do 0,2mm

3.  SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu agregatu Ce Pe System.
4. TRANSPORT.

Podczas transportu nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na mozliwos¢ uszkodzenia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.

Metoda ta polega na strumieniowaniu powierzchni ceramicznych §cierniwem bez uzycia wody.
Granulacja Scierniwa powinna zosta¢ dobrana dosSwiadczalnie. Z reguly, najlepsze efekty uzyskuje
si¢ uzywajac $cierniwa o granulacji do 0,2mm. Powodzenie tej metody zalezy przede wszystkim
od operatora urzadzania, odpowiedniego doboru dyszy, doboru cisnienia, odleglosci od
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opracowywanej powierzchni oraz kata strumieniowania. Wyzej wymienione parametry nalezy tak
dobra¢, by nie uszkodzi¢ lica czyszczonych powierzchni ceramicznych. Zastosowanie tej metody
posiada jeszcze jedna zalete¢ — w zwigzku z brakiem potrzeby uzywania, wody, mozliwe jest
natychmiastowe prowadzenie kolejnych zabiegdw konserwatorskich, bez oczekiwania na
osuszeniec muru elewacji. Uzycie wody, badz zastosowanie metody chemicznej, moze
spowodowaé¢ uruchomienie zalegajacych pod licem cegly soli, ktéra moze wystapi¢ na jej

powierzchnie w formie wykwitow.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zastosowania innej technologii i materialu czyszczacego o

takich samych lub wyzszych parametrach technicznych.

6. KONTROLA ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa wykonanego czyszczenia jest 1 m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.2. Placi si¢ za m2 powierzchni czyszczacej. Cena obejmuje:
- dostarczenie materialow,

- oczyszczong powierzchnie

- uporzadkowanie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003-2005
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 14
kod CPV- 45233140-2 Roboty drogowe

DO PROJEKTU BUDOWY DROGI POZAROWEJ, CHODNIKOW I
DOJSC DO BUDYNKOW

DLA
PROJEKT BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ Z CZTEREMA
SALAMI LEKCYJNYMI WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEGO ,,LAMUSA” NA
POTRZEBY SZKOLY I ADMINISTRACJI NA DZIALCE NR 243/43
POL.OZONEJ PRZY UL. SZKOLNEJ W OB. EW. SZPETAL GORNY

GM. FABIANKI
D - 00.00. Wymagania ogolne
D -01.01. Warstwy odsaczajace 1 podsypkowe
CPV- 45233000-9
D -02.01. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
CPV-45233000-9
D -02.02. Krawezniki betonowe

CPV-45233000-9
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.01.

WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajacych i
odcinajacych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja technicznej (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.
1.3. Zakresrobét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych przy robotach drogowych zwigzanych
z realizacja budowy sali gimnastycznej w Szpetalu Gornym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z okres$leniami podanymi w D - 00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w D - 00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D -
00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych s3:

a) piaski,
b) Zwir i mieszanka,

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinny spetniaé
nastgpujace warunki:
a) szczelnos$ci, okreslony zaleznoscia:

DlS
e <5

gdzie:
D;s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsgczajacej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek
szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.
b) zageszczalno$ci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
U - wskaznik r6znoziarnistosci,
dgo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy Ii II.
Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11112 [4].
2.5. Skladowanie materiatow
2.5.1. Sktadowanie kruszywa
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Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej lub odcinajacej nie
jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ Kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatlami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D - 00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoS$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

c) rowniarek,

d) walcow statycznych,

e) ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D - 00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt
4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatlami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania r obét

Ogolne zasady wykonania robét podano w D - 00.00. ,,WWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D —01.01 ,,Roboty
ziemne” oraz ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciaggnigcie sznurkow lub
linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnicto
grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢
dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastagpi¢ po odbiorze
przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapic do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi 1
stopniowo przesuwac pasami podtuznymi czgsciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej osi.
Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajagcymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnywane
na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do
otrzymania rownej powierzchni.

123



W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggeszczanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca lub
odcinajacg, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego
1 pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszacé.

5.7. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D - 00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.
6.3. Badaniaw czasie robo6t
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zaggszczenia warstwy odsgczajacej 1 odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsaczajacej i odcinajace;j

Lp. Wyszczegdlnieni Minimalna czestotliwo$¢ badan
e badan i i pomiarow
pomiaréw
1 | Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Roéwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |Rownos¢ poprzeczna |10 razy na 1 km
4 |Spadki poprzeczne @ |10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla

pozostatych drog
6 | Uksztaltowanie osiw |co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie ” autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
7 | Grubos$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
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rzadziej niz raz na 400 m”
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | Zageszczenie, W 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ kruszywa | rzadziej niz raz na 600 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonac¢ w
punktach gtownych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm,
-5cm.

6.3.3. ROwno$¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowa tata, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7].

Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢
4 metrowg tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg £+ 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzgdnymi wysoko§ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3
cm dla autostrad i drog ekspresowych Iub o wigcej niz = 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z
tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwéch warstwach,
nalezy mierzy¢ taczng grubo$¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na glgbokos¢ co najmniej 10 cm, uzupehienie
nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12
[8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ pordOwnanie warto$ci
modutow odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.
6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10
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cm, wyrOwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru robdt podano w D - 00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w D - 00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D - 00.00. ,,Wymagania
0gdblne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiar owe
Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
e prace pomiarowe,
e dostarczenie i roztoZenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci
1 jakosci okre$lonej w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej,

e wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
e zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
e przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
e utrzymanie warstwy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosSci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do

nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez

obciazenie ptyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i fatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 02.01.

NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ
KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 cm
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki
betonowej gr. 8 cm na podktadzie betonowym.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem chodnika i nawierzchni z brukowej kostki betonowej przy
robotach drogowych zwigzanych z realizacjg budowy sali gimnastycznej w Szpetalu Gérnym.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba
trwale w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D - 00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka br ukowa—wymagania

Kostka brukowa nie powinna by¢ peknieta i nie moze mie¢ zadnych uszkodzen na swoich
krawedziach. Dopuszcza sie minimalne ubytki w Kkostkach, lecz tylko w przypadku, gdy ubytki te
wystepuja na niewidocznych plaszczyznach kostek po ich wbudowaniu. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania_betonowe] kostki brukowej i granitowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczng.

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé¢, plam i ubytkoéw.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i
proste, wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowg kostke brukowa o grubosci 60
mm., Do wykonania drog wewnetrznych i dojazdow stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o
grubosci 80 mm.

Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

e na dlugosci + 3 mm,

e na szerokoSci +3mm,
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e na grubosci +5mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i brazowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
o  Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach (§rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢
mniejsza niz 60 MPa.
¢ Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz
50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
e Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom polskiej normy PN-
B-06250 [2] i wynosi¢ nie wigcej niz 5 %.
e Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250
e Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:
O probka nie wykazuje pgknieé,
O strata masy nie przekracza 5%
O obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych
O nie jest wigksze niz 20 %.
Scieralno$¢ kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] nie
powinna wynosi¢ wigcej niz 4 mm.

3. SPRZET
3.1. Ogdlnewymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej
Mate powierzchnie chodnika z kostki wykonuje si¢ recznie.
Jesli powierzchnie sg duze, a kostki majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
shuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogolne”

pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymalto$ci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasmg stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania r obét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-01.01
,.Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie
powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.
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Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki
brukowej mozna wykonywac bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego o WP > 35
[6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa
odsaczajaca gr. 10 cm, to jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okre$lonymi w SST
D-01.02. ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace”.

5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke nalezy uktada¢ na podsypce cem.-piaskowej gr.5 cm. . Kostke nalezy uktadaé ok.
1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeti¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢
powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych 1 przystapic¢ do
ubijania nawierzchni drogi i chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka 1
jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetienia i zamies¢
nawierzchni¢. Chodnik z wypetieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania og6lne”pkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robaét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate¢ techniczna.

6.3. Badaniaw czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowsa i
odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
0 glebokosci koryta:
O 0 Szeroko$ci do 3 m: +1cm,
0 o szeroko$ci powyzej 3 m: +2cm,
0 szerokos$ci koryta: + 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej
SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
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Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt
5.5 niniejszej SST:

O pomierzenie szerokos$ci spoin,

0 sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania),

0 sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

0 sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie roéwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy lata co najmniej raz na kazde
150 do 300 m® utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczac 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz
co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.
7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarows jest m® (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej

kostki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogo6lne”pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania
ogdblne”pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiar owej

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

- wykonanie warstwy odsaczajacej gr. 10 cm.

wykonanie podsypki cem.-piaskowej gr. 5 cm.,

utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

©OO0OO0OO0O0O0O0

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy
Boehmego
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SRl

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnos$ci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 02.02.

KRAWEZNIKI BETONOWE
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) s3g wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z ustawieniem krawgznikdéw betonowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z ustawieniem kraweznikoéw przy robotach drogowych zwigzanych z realizacjg rozbudowy i
przebudowy budynku przedszkola w Topdlce.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania og6lne”pkt
1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
Materialami stosowanymi s3:
0 krawezniki betonowe,
0 piasek na podsypke i do zapraw,
0 cement do podsypki i zapraw,
O woda,
O materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy
Zastosowano krawezniki typu U - uliczne,

2.3.2. Rodzaje zastosowanych kraweznikoéw drogowy — prostokatny $ciety o wymiarach 15x30
cm , kraweznik z drenem 15x30cm, kraweznik wjazdowy 15x25 cm.

2.3.3. Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji krawegznikdéw betonowych, rozrdznia sig¢
odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na:

0 (gatunek 1-G1,
0 (gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-
80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary
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Ksztalt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w
tablicy 1.

Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,,a”
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
kraweznik | kraweznik I b h C d ;

a a
20 30 min. 3 min. 12

. a 100 15 max. 7 max. 15 10
15 20

D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawgznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkow betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna
wielko$¢ wad i
uszkodzen

Gatunek 1

Gatunek 2

mm

Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikow w 2

3
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Szczerby i ograniczajacych powierzchnie
uszkodzenia gorne (Scieralne), mm
krawedzi i narozy

niedopuszczalne

ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtugo$¢, mm, max 20 40
- glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedhug typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugosé min. 5 cm wigksza niz
szeroko$¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowa¢ beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
W przypadku wykonywania kraweznikéw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa
kraweznikéw powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.
2.5. Materialy na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materialy na lawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
— tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktorego sktadniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,
— lawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7],
— tawy tluczniowej - thuczen odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112 [8].
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt
3.
3.2. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
0 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskoweyj,
0 wibratorow ptytowych, ubijakéw r¢cznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogolne”
pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na §rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.
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Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany $rodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

Mas¢ zalewowa nalezy pakowa¢ w bgbny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania r obét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.3. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowac¢ szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu
lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdéwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtosé¢ gornej powierzehni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w tym przypadku powinno wynosi¢ 5 cm.

Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem Iub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.3. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowe;j

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnié
zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie
spoin kraweznikow zaprawa cementowo-piaskowa stosuje si¢ wytacznie do kraweznikow
ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscic i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad
szczeling dylatacyjng tawy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt
6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robaét
6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oglgdzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawgdziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy
wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnosciag do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy
1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materiatow stosowanych przy ustawianiu krawe¢znikow betonowych
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow w pkt 2.

6.3. Badaniaw czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z
pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
0 Zgodno$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektows.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.
0 Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy.
Tolerancje wymiardw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokos$ci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% Szerokosci projektowane;j.
0 Rownos¢ gornej powierzchni taw.
Rowno$¢ gornej powierzchni fawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.
Prze$wit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm.
O Zageszczenie taw.
Zageszczenie faw bada si¢ w dwadch przekrojach na kazde 100 m.
Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm
na kazde 100 m wykonanej tawy.

@]

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:
0 dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi
+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
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0 dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane;j,
ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

0 réwno$¢ gornej powierzchni kraweznikoéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach
na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomig¢dzy gorng
powierzchnig kraweznika 1 przylozonag tata nie moze przekracza¢ 1 cm,

0 doktadnos¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypelnione
catkowicie na pelng gl¢bokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

0 wykonanie koryta pod tawe,

O wykonanie tawy,

0 wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania

ogdblne”pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiar owej

Cena wykonania 1 m krawgznika betonowego obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
o wykonanie koryta pod tawe,
e ew. wykonanie szalunku,
e wykonanie tawy,
e wykonanie podsypki,
e ustawienie kraweznikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
e wypelnienie spoin kraweznikéw zaprawa,
e cw. zalanie spoin masg zalewowa,
e zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

139



12. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw
03/01 i torowisk tramwajowych. Wspblne wymagania i badania

15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
03/04 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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