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WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu

Prace remontowe i budowlane obejmujgce swym zakresem wymiane istniejgcych odcinkow kanalizacji
deszczowej wraz z wylotami i oraz z wykonaniem drenazu

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem rob6t branzy sanitarnej dla remontu odcinkow sieci kanalizacji deszczowej
oraz budowg drenazu.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia | zawarcia
umowy na wykonanie robct. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg
mie¢ migjsce tylko w przypadkach maftych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, Ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad Sztuki
budowlaney.

Inwestor: Centralny Osrodek Sportu - Osrodek Przygotowari Olimpijskich w Wafczu
Al. Zdobywcow Watu Pomorskiego 99, 78-600 Walcz

1.4. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogolne zawarte w ST dotyczg wszystkich robdt budowlanych przy wykonaniu
instalacji i sieci sanitarnych i naleZy je stosowac w powigzaniu Z nizej wymienionymi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi SST:

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- remont odcinkow sieci kanalizacji deszczowej
- zmiane lokalizacji studni

- budowa nowych studni kanalizacji deszczowe;j
- wymiana wylotéw betonowych

- wykonanie drenazy

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia | nazewnictwo uZyte w niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej OST sg zgodne
Z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia naleZzy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek - taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wyazielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
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obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki, wolno  stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, skfadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne | podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
I urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢

uzytkowa,
CzesC obiektu lub etap wykonania - czeSC obiektu budowlanego zdolna do spefiania
przewidywanych  funkcji  techniczno-uzytkowych i mozliwvg do odebrania | przekazania

do eksploatacji.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja budowy - naleZy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
dokumenty  laboratoryjne,  protokoly — przekazania terenu  budowy, umowy cywilnoprawne
Z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedgcg zafgcznikiem do szczegdtowych warunkach
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi  urzgdzeniami  technicznymi  zwigzanymi z  prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia
po jego zakoriczeniu.

Dziennik _budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
I okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztafcenie techniczne
I praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie,  ktdrej Inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu  budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie | wykonuje biezacq kontrole jakosci i ilosci
wykonanych  robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét  zakrywanych
i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacj) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc lub wspdtzaleznosc czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwnieZ skfadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako  Inzynier
wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiajgcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot posiadajgca uprawnienia
do pefnienia  samodzielnych  funkcji  technicznych w  budownictwie wedfug prawa kraju,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnosc¢ za prowadzong budowe.
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Ksiega obmiaréw, rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka
Z ponumerowanymi  stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Laboratorium - laboratorium  jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badari i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot.

Materialy — wszelkie materialy naturalne | wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robct, zgodnie z dokumentacjg projektowg | specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzer odruchu
na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.
Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla
stanowigca catosc techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami lub obiekt mafej architektury.
Odpowiednia (bliska) zgodnosc - zgodnosc wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce
| zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Organy samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
0 samorzadach zawodowych architektow, inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001
r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow  odrebnych,  wprowadzajgcych  zwigzane z  tym  obiektem  ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

Opfata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez whasciwy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moZe rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzgdzeri chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarna do 2 mm;

Plac _budowy - oznacza miejsca gdzie majg bycC realizowane Roboty State i do ktorych majg byc
dostarczone Urzgdzenia | Materialy oraz wszelkie inne migjsca wyraZznie w Umowie
wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.
Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca,
lub jakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych
nastepcow kazdej z tych osob. Podwykonawca musi byC zaakceptowany przez Zamawiajgcego
pouprzednim zgtoszeniu go przez Wykonawce.

Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
Z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

9|Strona



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowey.
Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotfowy opis, oraz wskazanie szczegotowych — specyfikacji  technicznych wykonania
i odbioru robct budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
Wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumiec¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sq moZliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieri scalenia robot.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia w
postepowaniu  przetargowym, w ramach ktérego zawarta Zzostala Umowa pomigdzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot, bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji | ukoriczenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje  Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen,
Materiatow, lub innych rzeczy, majgcych stanowic lub stanowigcych czes¢ Robot Stafych.

Sprzet Zamawiajgceqo - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje
Urzadzer, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy - przestrzer, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
| kartograficznego: a) obronnosci lub bezpieczenstwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych  podlegtych ~ Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych
i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze
ZloZa, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
W okresie krotszym od jego trwafosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie pofgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe | powifoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegolne Umowy, Warunki Ogdlne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
Dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewn/a/agce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza | urzgdzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazady,
ogrodzenia, place postojowe i place pod sSmietniki.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Whasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wkasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale
8 — Odbidr Robot.
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Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz
z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogq zawieraC Przedmiar Robdt, dane, spisy oraz
wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(6b).

Wykop plytki - wykop, ktérego glebokosc jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktdrego glebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gfeboki - wykop, ktdrego gtebokosc przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o0 szerokosci dna wiekszej od 1,5 m;

Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub rownej od 1,5 m;

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna rownej lub mnigjszej od 2,25 m2, o scianach pionowych
badZ nachyleniu 1:0,25;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisow o0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub Zzastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cafosc uzytkowa,

Zarzadzajacy realizacia umowy - to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjig nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, sStanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonywaniu robt zwigzanych z budowa.

Zalgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatacznik do oferty”, ktore sg zatgczone
do Oferty i stanowig jej czesc.

Zamawiajgcy - oznacza 0Sobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzgdzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwieri (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspaolny Stownik Zamowieri (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie
do zamdwieri publicznych, w celu ujednolicenia odniesieri stosowanych przez instytucje oraz
podmioty zamawiajgce do opisu przedmiotu zamowienia — patrz Rozporzgdzenie Komisji (WE)213/2008
z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamdwieni (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/
WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamowieri
publicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosSC ich wykonania oraz ich zgodnosc z projektem
budowlanym (PB), projektem technicznym (PT), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami
prawa budowlanego i sztukg budowlang.

Zakres robot

Wykonawca zapewni cafoS¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja
projektowa, ST | ewentualnymi wskazowkami Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym
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odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy | przylegly teren, dokona rozliczenia
wykonanych robét, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona
do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentow budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnosc robdt z dokumentacjg projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt techniczny (PT) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoly koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig 0 zamoéwionym zakresie i Sg integralng czescig
umowy, a wymagania w nich zawarte sgq obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow w PB lub ich pomijac. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny byc zgodne PB, PB-W i ST. Dane
okreslone w PB, PT i w ST uwaZane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow muszg byc jednorodne i wykazywac
zgodnosc z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego
przedziatu toleranq/ W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PT lub ST i
wplynie to na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac:
> 0opis,
> czesc graficzng
» wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

Wykonawca sporzgdza dokumentacje  powykonawczg oraz  dokumentacjg — wykonawczg
technologiczng dla poszczegdinych elementéw wyposazenia podlegajacego odbiorze np. pomiary,
proby szczelnosci, odbiory czesciowe.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w terminie ustalonym w umowie nastepujgce dokumenty:

> oswiadczenia 0sob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkow na budowie (kierownik budowy,

kierownicy robat),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowg. W dniu przekazania placu
budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materialow whasnych i usunie nieodpfatnie  opomiarowanie
punktow poboru mediow w sposéb uzgodniony z dostawcg (uZytkownikiem obiektu).
Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony
Z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor
nadzoru okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robGt | przekazanie obiektu
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Inwestorowi.  Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie poZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod
rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialnosc prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC | stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposcb
Zwigzane z robotami oraz musi by¢ w peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wtasnosci
I bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagar prawnych dotyczgcych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiafow lub metod.
W sposob ciggly powinien informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwoleri i inne odnosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagar spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. JeZeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatari ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
whasnosci  prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnosc. Stan uszkodzonej, a naprawionej wkasnosci powinien byc nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
| za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wladz, bedacych wiascicielami
tych urzgdzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie | zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru | zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspofpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robgt

Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowaC, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

> utrzymywac teren budowy i wykopy w Stanie bez wody stojgcej,

» podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokof terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzenri lub ucigzZliwosci dla 0sob lub wilasnosci spofecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagarn, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

> lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

> srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e moZliwoscig powstania poZaru.
Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
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przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg wykonawce.
Utylizacja ewentualnych materiatow szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej opfacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpoZarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych | magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materialy fatwopalne bedgq skiadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Prace  pozarowo  niebezpieczne  wykonywane
bedq na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywofanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaC bedzie za straty spowodowane przez pozar wywofany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedbar w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.
Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaC bedzie przepisow dotyczgcych — bhp.
W szczegolnosci  Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajgcych odpowiednich
wymagari sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia  bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, Ze wszystkie koszty —zwigzane
Z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione
w cenie kosztorysowey.

Ograniczenie obcigzeri osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na 0S przy transporcie
materiatow | wyposaZzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na SwieZo ukoriczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

3.1. Materiaty

Akceptowanie uzytych materiatow

Zgodnie z zapisami kontraktowymi, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi  szczegélowe  informacje  dotyczgce
proponowanego Zrodfa wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie swiadectwa badania jakosci w celu
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrodfa nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiafow z tego Zrodfa. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badari w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane
Z dopuszczalnego Zrodfa w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.
Jezeli materialy z akceptowanego Zrédla s niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ Zrodfo zaopatrywania w materiaty. Materiaty wykoriczeniowe stosowane
na pfaszczyznach widocznych z jednego migjsca powinny byC z tej samej partii materiatu w celu
zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.
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Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wigczajac w to Zrodla wskazane przez Inwestora
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji Zrodfa. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badarn terenowych
I laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
I jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt
Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i Zwiru bedg
formowane w hafdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazar Inspektora Nadzoru. Eksploatacja Zrodet materiatow
bedzie zgodna <z wszelkimi regulacjiami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie Zzostang przyjete i nie bedg
zapfacone.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skifadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakosC i
whasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywaniemateriatow
musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposcb
skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem o0s6b trzecich. Wszystkie — miejsca  czasowego
sktadowania materiatow powinny byc po zakoriczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materiatow Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosc¢
zastosowania roznych rodzajow materialtdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt
Wykonawca  powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC pdéZniej zamieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru. Proponowane materialy zamienne muszg charakteryzowaC sie
parametrami  techniczno-uzytkowymi nie gorszymi od materialow wskazanych w projekcie, a
Wykonawca zobowigzany jest na Zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawic — specyfikacje
techniczng ~ materiatow zamiennych popartg wynikami badan niezaleznych
certyfikowanych  laboratoriow technologicznych. Wszystkie materiaty o nazwach wfasnych
wskazane w dokumentacji projektowej i SST nalezy traktowac jako standardy okreslajgce
wymagania jakosciowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca bedzie uzywat jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
Jjakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. W przypadku braku ustaleri w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny byc¢ uzgodnione | zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robot bedzie
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zZadanie,
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzZytkowania, tam
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gazie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie  mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru | uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byc poZniej zmieniany bez
zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia inarzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
Jednostkowej robct, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zapfacie.

3.3. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca zastosuje jedynie takie srodki transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt i na wilasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST | wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie mogg
by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

» projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skfadac sie z czesci opisoweyj i
graficznej,

> plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

» projekt organizacji budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowg oraz za jakosC
stosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w  wytyczeniu | wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
iw SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot
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bedg wykonywane przez Wykonawce nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
groZzbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej Sytuacji ponosi
Wykonawca. W przypadku opdZnieri  realizacyjnych — budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla
finalnego zakoriczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzic podwykonawce na okreslone roboty
na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Program zapewniania jakosci

Wykonawca opracuje | przedstawi do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob  wykonania  robot,
mozliwosci  techniczne,  kadrowe |  organizacyjne  gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
Z dokumentacjg projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robct, w tym termin i sSposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

Wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jakosC | terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat,

» system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat.

VVvVvyvyy

5.2. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
I wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary | badania materialow oraz robct z czestotliwoscig zapewniajacgq Stwierdzenie, Ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosci sgq okreslone w ST i normach koniecznych, do
wykonania robot zgodnie z PB i PB-W W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi
Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badar. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialdw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce | zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badari bedg odpowiednio opisane
I oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomlarow lub badari Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
m/ejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane bedg na terenie
budowy i okazywane na kazde Zgdanie Inspektora Nadzoru.

5.5. Raporty z badari

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badarn (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedfug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow stosowanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badari dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na  wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badari i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
> posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Normg lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy,
Jjezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spetiajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okresSlajgce w sposob jedno-znaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagari bedg odrzucone

5.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem  prawnym  obowigzujgcym  Inwestora
| Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
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Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
Jjeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegoInosci:

date przyjecia placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowey,

date przyjecia i zakres obowigzkéw 0sob funkcyjnych na budowie,

date rozpoczecia robct,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramdw robat,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

Zgloszenia | daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koricowych odbioréw robat,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB i PT,

dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,

dane dotyczace jakosci materiafow oraz wyniki przeprowadzonych badari z podaniem
autora badari,

wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je prowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.

YvY v VvYVvVv VY VYVvVv VvYVvVvVvVvVvVvy

Ksigzka obmiaru robct.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor Nadzoru w przypadku robot o
duzym stopniu skomplikowania. Ksigzka obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapfaty za wykonane roboty. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokofu odbioru poszczegolnych elementow
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robdt. Obmiary
wykonanych robdt prowadzi sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i w SST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

numerem kolejnym Karty,

podstawg wyceny i opisem robat,

iloscig przedmiarowg robat,

datg obmiaru,

obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej OST,

iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi byC przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do
sprawdzenia po wykonaniu robct, ale przed ich zakryciem.

VVvVvvvy

Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewniania jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepniane na kazde Zyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie takze:

decyzje o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenie rozpoczecia robdt do whkasciwego organu,
protokdt przekazania placu budowy,

protokof — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokdty odbioru robdt,

protokdty z narad i ustaler,

dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu
podlegajace utylizacji,

korespondencja na budowie.

YV vYVvvvVvVvVvVvy

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedgq przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB, PT i ST, w
Jjednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed
terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksigzki obmiaru robot. Jakikolwiek bigd Iub
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.
Bfedne dane zostang poprawione wg ustaleri Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony zgodnie z czestoscig wymagang do pfatnosci na rzecz
Wykonawcy okreslong w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
Jjednoznacznie okreslajacg wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia
I sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badari atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.
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6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dfuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb
zrozumialy i jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawierac bedzie:

podstawe wyceny i opis robot,

ilos¢ przedmiarowg robaét (z kosztorysu ofertowego),

date obmiaru,

miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie Szkicu
pomocniczego,

obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dfugosc x szerokosc x glebokosc x
Wysokosc X ilos¢ = wynik obmiaru,

ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

dane osoby sporzadzajgcej obmiar.

DBIOR ROBOT
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7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robot zanikajgcych,

odbiorowi czesciowemu, elementdw robct,

odbiorowi prob szczelnosci instalacji cisnieniowych,

odbiorowi prob szczelnosci instalacji grawitacyjnych,

odbiorowi rozruchéw i uruchomien urzgdzeri i instalacj,

odbiorowi koricowemu, ostatecznemu,

odbiorowi po uptywie rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po upfywie okresu gwarancji.

VVvVvVvVVyYy

7.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robdt zanikajgcych | ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci | jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajgcych
I ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZzliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania o0gdélnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
GotowosC danej czesci robot zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzZniej jednak,
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze
Inspektora Nadzoru. Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
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7.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Cafkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego  bedzie  stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika  budowy
Z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny robot
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 7.6.

Odbioru  ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w 0becnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedfozonych dokumentow, wynikow badari i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego
robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleni przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w Zzakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub roblt uzupetniajgcych w poszczegdinych —elementach  konstrukcyjnych
I wykoriczeniowych, — komisja  przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin  odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakosC wykonywanych robdt
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

7.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym | zaistnialych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbi6r
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokof odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru  ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

> Dokumentacje powykonawczg, t. dokumentacje budowy <z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robGt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
Szczegotowe  specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentow umowy | ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
Protokoty odbioru robct ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
Protokoty odbioréw czesciowych,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dziennik budowy — oryginat i kopig,
Ksigzki obmiardw robat,
Oswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
Protokoty prob, badan i sprawdzen,
Instrukcje  obstugi,  eksploatacji,  konserwacji ~ wbudowanych  urzgdzen, zalecen
eksploatacyjnych,
Wykaz przekazywanych kluczy,

YV vvvvVvVvVvyvy Vv

22 |Strona



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan | oznaczeri laboratoryjnych, zgodne z SST
I programem zapewnienia jakosci (PZJ),

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej,  energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz  protokoty  odbioru
I przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen,

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczey.
Pozostate, nie  wymienione wyzej, a wymagane dokumentami  kontraktowymi.

vv Vv Vv
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W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe [ub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem
przez Wykonawce doodbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PtATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Dla robdt wycenionych ryczaftowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce | przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
Jjednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaftowe bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
I w dokumentacji projektowey.
Cena obejmuje:
> robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
> wartosc zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,
> wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
> koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zakfadu,
pracownikow nadzoru | laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza,
> zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutbu wydatkow, ktore mogq
wystapic w czasie realizacji robot,
» podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogolne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy | wymagan ogolnych zawartych
w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w  wymienionych dokumentach,
a niewyszczegolnione w kosztorysie.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy
> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.

1118 z pdZniejszymi zmianami).

> Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwieri publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r.
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Nr 223, poz. 1655 z pozZnigjszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz
881).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z
pOZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z
pOZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2009r, Nr 178, poz.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r,
Nr 25, poz.150 z péZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst
Jjednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

9.2. Rozporzadzenia

>

>

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2003r, Nr 169, poz. 1650 z pdzZniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa | ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w Ssprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004, Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie Sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. 22004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - Zzmieniajgce
Rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).
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9.3. Normy

» PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdine wymagania i badania

> PN-C-89204:1974 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do przesytania pod
cisnieniem wody do picia

> PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogéine
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inZynierii Ilgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w Zzakresie budowy rurociggow linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad , drdg, lotnisk i kolei, wyrownanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw , ciggow komunikacyjnych i linii
energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do odprowadzania
sciekow

Wrzesien 2019 rok
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10. WSTEP

10.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
kanalizacji deszczowej - grawitacyjnej dla zadania : Prace remontowe i budowlane na COS w Wafczu

10.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument umowy (kontraktu) przy zlecaniu i realizacji
robdt w zakresie kanalizacji deszczowej - grawitacyjnej.

10.3. Zakres robot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej i obejmujg w szczegdlnosci:

wymiane kanalizacji deszczowej z rur PVC DN 200
budowe studni kanalizacyjnych DN425 mm
wymiana istniejgcych wylotow deszczowych
wykonanie drenazy

odwodnienie wykopdw na czas robot

wykonanie prob szczelnosci

roboty tymczasowe i towarzyszace.

10.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przepltyw sciekow nastepuje dzigki sile
ciezkosci.

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekow
bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja deszczowa - sieC kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych i roztopowych

Kanaf - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z kanatdw bocznych i odprowadzenia ich
do odbiornika.

Kanat sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow bytowo-gospodarczych.
Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
Kanaf przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.

Przylacze kanalizacyjne — odcinek przewodu fgczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w
nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszg studzienka, liczac od strony budynku,
a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowey.

Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzgdzeri kanalizacyjnych stuzgcych do
wprowadzania Sciekow do wod lub do ziemi oraz urzgdzenia podczyszczajgce i oczyszczajgce scieki
oraz przepompownie Sciekow.
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Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidfowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanaftu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pofgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej dwoch
kanaftow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozZliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii sciekow, splywajgcych z wyzej potozonego kanafu
doplywowego do nizej potoZonego kanatu odptywowego.

Rura ochronna — rura o Srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do przenoszenia obcigzeri
zewnetrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod przeszkodg terenowa.

Ksztaftka — element inny niz rura, umozliwiajgcy odchylenie, zmiane kierunku lub zmiane Srednicy
przewodu, ksztattkami okreslane sg rowniez tgczniki kotnierzowe, kielichowe i nasuwkowe.

Prefabrykat ~ (element  prefabrykowany) - czes¢ konstrukcyjna wykonana w  Zakfadzie
przemystowym, z ktérej po zmontowaniu na budowie, mozna wykonac konkretny element.

Komora robocza - zasadnicza czesC studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokosc komory roboczej jest to odlegtosc pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanafowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umoZliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjney.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang komory
roboczej.

Scieki - wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne,
pochodzgce z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w szczegdlnosci z miast, portow,
lotnisk, terendw przemystowych, handlowych, ustugowych i sktadowych, baz transportowych oraz drog i
parkingow.

Scieki bytowe — Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci
publicznej, powstajgce w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych
oraz scieki o zblizonym skfadzie pochodzace z tych budynkow.

Scieki komunalne — $cieki bytowe lub mieszanina Sciekéw bytowych ze Sciekami przemystowymi albo
wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzgdzeniami stuzgcymi do realizacji zadari
wiasnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania sciekow komunalnych.

Scieki przemystowe — Scieki, niebedace sciekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi,
powstate w zwigzku z prowadzong przez zaktad dziatalnoscig handlows, przemystowa, sktadowa,
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transportowg lub ustugowa, a takze bedgce ich mieszaning ze Sciekami innego podmiotu,
odprowadzane urzgdzeniami kanalizacyjnymi tego zaktadu.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub sciekow z przewodu kanalizacyjnego do gruntu;
Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajacemu i Sg§ usuwane po Wwykonaniu robdt
podstawowych, z wylkgczeniem przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego
rozliczania.

Roboty towarzyszace - roboty niezbedne do wykonania robdt podstawowych niezaliczane do robot
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Odbidr techniczny czesciowy - odbidr techniczny poszczegdinych faz robot podlegajgcych zakryciu:
podfoza wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek, proby szczelnosci przewodu i studzienek na
eksfiltracje oraz infiltracje (w gruntach nawodnionych przy niestosowaniu Statego obnizenia lub odciecia
doptywu wod gruntowych).

Odbior techniczny koricowy - odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakoriczeniu jego budowy,
przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze byc¢ on wczesniej
oddany do eksploatacii.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdine”.

10.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przeprowadzic inwentaryzacje w terenie i wykonac
dokumentacje fotograficzng z przeprowadzonej wizji.

Ze wzgledu na obecne zagospodarowanie, zwraca sie uwage ze tereny w obrebie inwestycji mogg
posiadac niezinwentaryzowane sieci techniczne.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektows, ST i poleceniami Inzyniera Nadzoru oraz aktualnymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do wdrozenia sposobu organizacji ruchu drogowego (w oparciu o
projekt organizacji ruchu na czas robcdt, uzgodniony i zatwierdzony przez zarzgdzajgcego ruchem),
oznakowania odcinka robdt oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczenistwo ruchu na drodze od
momentu przekazania terenu budowy do odbioru koricowego robot (facznie z okresem utrzymania
robat).

Roboty powinny by¢ wykonane z ponad normatywng Starannoscig zgodnie z :

- dokumentacjg projektowg i ST
- wiedzg techniczng

- obowigzujgcymi przepisami (w szczegdlnosci z przepisami BHP)
- oczekiwaniami Zamawiajgcego
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- uzgodnieniami i decyzjami (w tym muszg byc spetnione wszystkie wymagania podane w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach jezeli taka byfa lub bedzie wydana).

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdine”.

10.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robct, wygody
spofecznosci i innych.

11. MATERIALY

11.1. Wymagania dotyczgce stosowanych materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy kanalizacji - grawitacyjnej
powinny odpowiadac normom krajowym Zzastapionym, jesli to moZliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadac wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do niniejszego zadania muszg charakteryzowac sie parametrami i wymaganiami
obowigzujgcymi w Gminie Szydfowo

SieC kanalizacji, jako obiekt budowlany, powinna spetniac wymogi podstawowe okreslone w ustawie
Prawo budowlane (bezpieczeristwo konstrukcji, poZarowe, uZytkowania, ochrone srodowiska oraz
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne, ochrone przed hatasem i drganiami oraz 0szczednosc
energii) oraz warunki uZytkowania zgodnie z przeznaczeniem (utrzymanie wiasciwego Stanu
technicznego oraz zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy).

11.2. Zastosowane materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu elementow kanalizacji wedfug zasad niniejszej ST sg:

11.2.1. Rury PVC do wykopu otwartego

Odcinki kanalizacji nalezy wykonac z rur z polichlorku winylu o sztywnosci obwodowej min. SN8. Rury
faczy¢ za pomocg kielichow lub zigczek oraz uszczelek systemowych.

Parametry i wasciwosci rur:

rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U o Srednicy DN200 mm o sztywnosci
obwodowej min. SN8 SDR34

rury zgodne z PN-EN 1401-1,
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rury powinny odpowiadac normie PN-EN 1401-1 ze wzgledu na odpornosc na scieralnosc scianki
wewnetrznej

rury o litej jednorodnej konstrukcji w catym swoim przekroju z gtadkg powierzchnig wewnetrzng
uszczelnienia zapewniajgce szczelnosc na infiltracje oraz eksfiltracje

ksztaftki wykonane z tego samego materiatu i o tej samej Srednicy jak rury

powierzchnie rur i ksztattek powinny byc bez uszkodzen, pecherzy, zapadniec i wirgcen ciat obcych
cechy techniczne rur powinny byc potwierdzone certyfikatem zgodnosci (deklaracja zgodnosci,

deklaracja wkasciwosci uzytkowych) badZ raportem z badan przeprowadzonym przez niezalezny,
uprawniony do tego typu badan instytutu.

11.2.2. Rury drenarskie

Odcinki sieci drenazowych wykonac z rur PE lub PP o sztywnosci obwodowej min. SN8

Parametry i wiasciwosci rur:

- rury o sciankach strukturalnych dwuwarstwowych w zakresie srednic DN 110

- rury z filtrem zewnetrznym z geowtokniny lub kokosu

- rury wg DIN 4262-1

cechy techniczne rur powinny byc potwierdzone certyfikatem zgodnosci (deklaracja zgodnosci,

deklaracja wiasciwosci uzytkowych) badZ raportem z badar przeprowadzonym przez niezalezny,
uprawniony do tego typu badan instytutu.

11.2.3. Studnie kanalizacyjne dn 400

Podstawowe elementy sktadowe studni:

Kineta, podstawa studzienki niewfazowej pozwalajgca na bezposrednie podtgczenie posadowionych w
gruncie rur kanalizacji i zawierajgca integralnie uformowane w niej kanaty wraz z ewentualnymi
rozgaftezieniami,

Trzon, rura trzonowa
o srednicy od 400 mm

Teleskop,

Czesc zestawu pozwalajgca na kompensacje osiadania, ktore moze nastgpic po instalacji i pozwalajgca
na korekte wysokosci studzienki. Teleskop jest instalowany na gtebokosci do 0,8 m od poziomu gruntu.
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11.2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze byc wykonana z piasku lub pospdtki. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 12620.

11.2.5. Zwir plukany 8-16 lub 16-32

Materiatem do wykonania obsypki drendw jest kruszywo naturalne o uziarnieniu 8-16 lub 16-32 ,
uzyskane w wyniku ptukania surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo ziarn Zwiru
wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno byc jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek

gliny.

Wszystkie materiaty uzyte powinny pochodzic tylko ze Zrodet uzgodnionych i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru. Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawce Zrédta bedg zaakceptowane do
wbudowania jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badari laboratoryjnych wykazg zgodnosc cech
materiatfowych z wymaganiami.

Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona zgodnie. PN-EN 933-1:2012 powinna leZze¢ pomiedzy krzywimi
granicznymi

11.2.6. Beton
Beton uzyty przy realizacji zadania powinien odpowiadac wymaganiom normy PN-EN 206-1.

11.2.7. Materiat do zabezpieczenia scian wykopow i umocnieri

W miare mozliwosci stosowac plyty szalunkowe systemowe wewnatrz rozparte. Dopuszcza sig inne
metody umocnienia, pod warunkiem zachowania Statecznosci nie mniejszej niz w przypadku plyt
szalunkowych KKP systemu Krings.

W przypadku napotkania w gruncie, w trakcie pograzania grodzic, przeszkod (ptyty betonowe, glazy)
grodzice szalunkow komor nalezy zabijac po uprzednim przewierceniu gruntu. Scianki z grodzic
zapuszczac metodg bezwibracyjng (statyczng).

11.2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa uzyta przy realizacji zadania powinna odpowiadac wymaganiom PN—EN 1504-
3:2006.

11.2.9. Wyloty betonowe
Zaprojektowano 6 szt. wylotow betonowych w miejscu starych

Zastosowac wyloty betonowe wg. KPED2.16
Podstawowe parametry wylotow :

- klasa betonu min. C30/37
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- Stopieri wodoszczelnosci W12
- Stopieri mrozoodpornosci F150

- nasigkliwosc¢ < 5%

12. SKEADOWANIE MATERIALOW
Skiadowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow.

12.1.  Rury kanatowe i atudnie DN 400

Rury mozna skfadowaC na otwartej przestrzeni, ukfadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Rury nalezy zabezpieczyc¢ klinami przed toczeniem.
Powierzchnia skfadowania powinna byC utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

Wykonawca jest zobowigzany ukfadac rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w
Sposob zapewniajgcy Statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur. Ponadto rury powinny byc¢ sktadowane poziomo na podktadach drewnianych. Rury
nalezy zabezpieczy¢ klinami przed toczeniem. Zabrania sie skiadowania i opierania elementow
bezposrednio na gruncie. Wysokosc¢ stosu warstw do 2 m.

12.2.  Wiazy kanatowe i stopnie

Wrazy kanatowe powinny byc sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skfadowania powinna byc utwardzona i odwodniona.

12.3.  Elementy prefabrykowane.

Prefabrykaty betonowe powinny byc skifadowane w pozycji wbudowania, na podfozu utwardzonym i
dobrze odwodnionym.

12.4.  Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposcb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

13. SPRZET

13.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc wykonywanych robot.
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13.2. Sprzet do wykonania zadania

Wykonawca przystepujacy do wykonania przytaczy i elementow kanalizacyjnych powinien wykazac sie
moZliwoscig korzystania m.in. z nastepujgcego sprzetu:

samochodow dostawczych, samowytadowczych i skrzyniowych,

koparek kofowych lub gasienicowych,
koparko-fadowarek

spycharek kotowych lub ggsienicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,

pity do ciecia asfaltu i betonu,

wiertarek pneumatycznych,

wiertnic bezudarowych,

pomp zatapialnych,

weiggarek recznych,

wibromfotow bezrezonansowych,

inne, zgodne ze specyfikg prac budowlanych oraz przedmiarem robot.

14. TRANSPORT

14.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
Jjakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy pracach transportowych nalezy przestrzegac przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

Transport materiatow powinien odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow.

14.2. Transport rur kanatowych i studni PVC/PP

Rury, mogg byc przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewnl przewoz rur w pozyc;l poz:omej wzdtuz srodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym ukfadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktadac na podkfadach
drewnianych, zas poszczegolne warstwy w miejscach Stykania sie wyrobow nalezy przekfadac
materiatem odpornym na obcigzenie skfadowanego materiafu.
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Roztadunek rur z samochodow powinien odbywac sie za pomocg pasow, zawiesi z uchwytami kulowymi
lub wozka widlowego. Do rur, w ktérych zamontowano kugle transportowe, nalezy stosowac sprzegi o
odpowiedniej nosnosci z tego samego Systemu transportowego.

W trakcie zatadunku, roztadunku i skiadowania naleZy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po poafozu.

14.3. Transport wlazow kanatowych

Wiazy kanatowe mogg byc transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg byC przewozZone luzem,
natomiast typu lekkiego naleZy uktadac na paletach.

14.4. Transport elementow Scianek szczelnych

Materiaty do budowy Scianek szczelnych komory startowej i odbiorczej mogg byc przewozona
dowolnymi

srodkami transportu. NaleZy je umiesci¢ rownomiernie na cafej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

14.5. Transport kruszyw

Kruszywa mogg byc przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

15. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Whbudowanie materiatow powinno uwzgledniac wymagania producentow.

15.1. Ogdine zasady wykonania robét
Warunki ogdlne wykonywania robot podano w ST ,Wymagania ogodlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc zastosowanych
materiatow i wykonywanych robct, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za peing obsfuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktdre zapewniq
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczyC grunty
przed zaW/Igocen/em I nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac prawidlowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnosc, Wykonawca
ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi, na wtasny koszt bez
Jjakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt.
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15.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona przy udziale uprawnionego geodety wytyczenia
trasy w terenie i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow Swiadkow i kotkow
kraweznikowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe.
Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wiascicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania
robot w strefie tych urzgdzen.

15.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonacC jako wykopy otwarte. Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, istniejgcego
uzbrojenia terenu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Naziom nieobcigzony w pasie o szerokosci 4,0 m od zewnetrznej krawedzi scianki. Poza pasem 0
szerokosci 4,0 m od zewnetrznej krawedzi scianki obcigzenie qgk=5kN/m_2.

Wykopy wykonywac jako umocnione pfytami szalunkowymi systemowymi wewnatrz rozpartymi.
Dopuszcza sie inne metody umocnienia, pod warunkiem zachowania statecznosci nie mniejszej niz w
przypadku ptyt szalunkowych.

Istniejgce uzbrojenie podziemne znajdujgce sie w obrebie wykopu wykonawca zabezpieczy przed
uszkodzeniem wg rozwigzar uzgodnionych z ich uzytkownikami.

W wykopach o Scianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:

- rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dof, krawedzie wykopu byly zabezpieczone
szczelnie balami lub ptytami Zelbetowymi, w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub w
zasiequ pracy zurawi,

- W wykopie rozpartym o glebokosci wiekszej od 1,0 m byly wykonane dogodne wyjscia awaryjne. Stan
konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdzac okresowo, a obowigzkowo niezwlocznie po
wystapieniu czynniko’w niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz, szybka odwilz itp.) Rozbiorka
zabezpieczen scian wykopow powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania zasypkl Pozostawienie
obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemoZliwosci jej usunigcia lub, gdy
wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczeristwu pracy albo stwarza mozliwos¢ uszkodzenia
konstrukcji wykonywanego obiektu. Przy przyjeciu zabezpieczenia Scian grodzicami stalowymi,
wypraskami, ustalenie dfugosci catkowitej bruséw, z uwzglednieniem Zzagfebienia ponizej
projektowanego dna wykopow, ze wzgledu na charakter technologiczny zabezpieczen, nalezy do
Wykonawcy.

Wykopy wykonywac bez naruszania struktury gruntu w dnie. W tym celu wykonywac wykopy do
gfebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm, a w wykopach wykonywanych
mechanicznie od 30 cm do 60 cm w zaleznosci od rodzaju gruntu. Pozostawiong warstwe usungc
bezposrednio przed utozeniem urzgdzen lub ich podbudowy.

Nie mozna przekraczac projektowanej gtebokosci wykopu, a nastepnie dosypywac gruntu do
odpowiedniej gtebokosci.

W' przypadku wykonania wykopu o giebokosm W/ekszej od przewidywanej, nalezy zastosowac
odpowiednie srodki zapewniajgce wymagang nosnosc podioza w poziomie posadowienia konstrukcji
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(np. warstwa betonu C12/15, odpowiednio stabilizowana spoiwem i zageszczona podsypka piaskowo-
Zwirowa).

Minimalna szerokos¢ wykopow powinna by¢ zgodna z PN-EN 1610 i by¢ wyliczona na podstawie
sSrednicy rurociggu oraz jego zagftebienia i wynosic miedzy szalunkami:

e dla kanatu DN200 mm -min. 1,2 m

Wykopy obiektowe dla studni i komdr naleZy przyjmowac tak, aby bezpiecznie wykona¢ wszystkie
prace, w szczegolnosci wigczenia przewodow bocznych, kaskad oraz zageszczenie gruntu miedzy
studniami i szalunkami. Minimalne szerokosci wykopow migdzy szalunkami dla studni powinna wynosic:

e (la studzienek DN400 mm -min. 1,5m

W trakcie robot mozna stosowac wykopy szerokoprzestrzenne w taki sposob, aby przeprowadzic
prawidfowy | bezpieczny montaz elementow kanalizacji. Sciany wykopdw szerokoprzestrzennych nalezy
zabezpieczac przez skarpowanie. Nachylenie skarp bedzie zalezec od gtebokosci wykopu oraz rodzaju
(kategorii) gruntu. Sciany wykopow szerokoprzestrzennych mozna takze zabezpieczaC poprzez sciany
szczelinowe, scianki berlinskie, palisady a takze grodzice. Wykopy szerokoprzestrzenne szczegolnie
zaleca sie dla obnizenia poziomu gruntu istniejgcego przy wykonywaniu komdr i elementow
podczyszczania sciekow (zwracajgc uwage na sgsiadujgce uzbrojenie podziemne terenu).

Zabezpieczenie azurowe Scian wykopéw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. W okresie
Zimowym azurowe zabezpieczenie jest zabronione. W migjscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem oraz 1,0
m z kazdej strony, wykopy wykonywac recznie. W migjscach wystepowania gruntow stabonosnych i
gruntéw organicznych, nalezy wykona¢ wymiane gruntu na grunty niespoiste (pospotke, piasek). W
przypadkach szczegdlnych jak: posadowienie komar, studni i kanatow o duzej Srednicy, wymiane gruntu
nalezy przeprowadzic do spagu warstw stabych. Nadmiar urobku z wykopoéw nalezy odwieZ¢ do
utylizacji na wysypisko Wykonawcy.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy zapewnic dojscia i dojazdy do
zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujac ktadki o nosnosci 150 kg/m2. Minimalna
szerokos¢ winna wynosic¢ 0,75 m. Kfadki muszg posiadac barierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na
wysokosci 0,65 m | kraweznik o wysokosci 0,15 m. Ktadke oprzec¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osob trzecich” (pasy drogowe, ciggi
piesze), wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy naleZy ustawic balustrady
zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Istniejace uzbrojenie podziemne znajdujgce sie w obrebie wykopu wykonawca zabezpieczy przed
uszkodzeniem wg rozwigzan uzgodnionych z ich uzytkownikami.

15.4. Odwodnienie wykopow

W trakcie wykonywania wykopow zasieq leja depresji nie moze wykraczac poza teren inwestycji —

zwigzku z tym nalezy stosowac metody odwodnienia obiektéw lub wykopdw budowlanych, ktore spefnia
te wymagania. Szczegolnie zaleca si¢ odwadniaC wykopy przy uzyciu drenazu umiejscowionego w
wykopie rownolegle do rury przewodowej ze studzienkg w najnizszym punkcie lub pomp zatapialnych
umieszczanych w  studzienkach (obudowie z tworzywa sztucznego) i na podfozu Zwirowym,
uniemoZliwiajgcym zatykanie sie pompy unoszacym sie w wodzie piaskiem i pylem. Odprowadzenie
wod z odwodnienia do istniejgcych odbiornikow powinno odbywac sie poprzez osadniki w celu ich
ochrony przed zanieczyszczeniem i zamuleniem. Zrzut wody z odwodnienia Wykonawca bedzie
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uzgadnia¢ na roboczo z wiascicielami odbiornikow. Odwodnienie wykopow nie moze naruszac
interesow 0sdb trzecich. Zaleca sie, aby prace prowadzone byly w okresie pory suchej, co jeszcze
bardziej ograniczy koniecznosc¢ usuwania ewentualnej wody z wykopu.

Odwodnienie wykopow nalezy prowadzic w taki sposob, aby nie naruszyc struktury gruntu w pocdfozu
wykonywanej konstrukcji, a takze w podfozu sasiednich obiektdw, i aby nie wystapity osiadania podfoza
istniejacych w sgsiedztwie budowli. Obnizanie zwierciadta wod gruntowych i przywracanie pierwotnego
ich poziomu powinno odbywac sie w Sposob stopniowy.

W przypadku stwierdzenia bezposrednio na budowie innych warunkow gruntowo-wodnych (brak wody
lub ciggte zalewanie wykopdw) np. z uwagi na moZzliwosc¢ wystapienia deszczow nawalnych i podtopien,
zZmiany w sposobie odwadniania zostang opracowane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym
oraz Inzynierem budowy.

15.5. Przygotowanie podfoza

Podfozem w wykopach powinien byc grunt naturalny o nienaruszonej strukturze, nosny. W przypadku
podfoza nienosnego nalezy dokonac jego wymiany lub wzmocnienia (fawa betonowa, ttuczen , Zwir).
Wskaznik zageszczenia podfoza powinien wynosic IS = 0,97. Badanie podfoza wzmocnionego nalezy
wykonac zgodnie z wymaganiami PN-B-10725.

15.6. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposb zasypania przewodoéw w wykopie otwartym nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu. Grubosc warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosic co najmniej 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy rury powinien byc grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
Sypki, drobno lub Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien byC zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dOkOI’IUje si¢ gruntem sypkim warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiorkg odeskowania i rozpor scian wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu w strefach przejscia rurociggu przez pas drogowy powinien byc¢ zgodny
z ST dla robdt ziemnych pod konstrukcjg drogi i wynosic nie mniej niz 1s=1,0.

W obrebie pasa poza jezdnig wierzchnig warstwe gruntu nad wykopami nalezy zageszczac do
uzyskania stopnia zageszczenia 0,98. W terach zielonych [s=0,97. Podfoza pod rurociggi nalezy
zagescic do stopnia zageszczenia 0,97.

W trakcie wykonywania robot Scisle przestrzegac obowigzujgcych przepisow BHP.

15.7. Roboty montazowe

W trakcie robot montazowych naleZy stosowac zapisy norm przytoczonych w niniejszym opracowaniu
oraz zalecer producentow.

Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem prac na istniejgcych sieciach nalezy wykonywac pod
nadzorem Inspektora Nadzoru i stuzb eksploatacyjnych
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15.7.1. Obstuga geodezyjna obiektu

Po wykonaniu sieci nalezy dokonaC pomiarow powykonawczych. Prace pomiarowe muszg byC
wykonane przez uprawnione stuzby geodezyjne. Po zrealizowaniu sieci dokona¢ wymaganych badar i
prob szczelnosci, a nastepnie zasypki wykopow. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Inwestorowi dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym.

15.7.2. Montaz rurociggow

Montaz rurociggow prowadzic zgodnie z zaleceniami producentow (przy elementach w wykopie - w
starannie wykonanych, suchych i zabezpieczonych wykopach). Nalezy stosowac tylko rury pozbawione
wad. Poszczegdlne utozone rury powinny byc unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dhugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita pofozenia do czasu wykonania uszczelnienia
Zlaczy. Przed zakoriczeniem dnia roboczego bgdZ przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice
utozonego kanatu przed zamuleniem. Dopuszcza sie skracanie rur poprzez ciecie w pfaszczyZznie
prostopadtej do osi rury jezeli nie wplynie to na szczelnosc uktadu oraz za przyzwoleniem producenta
rur.

Dla rurociggow w dnie wykonaC podsypke piaskows, ktorg roztoZy¢ naleZy na cafej szerokosci
umocnionego wykopu. Po ufozeniu, kanafy przysypac piaskiem na wysokosc 30 cm ponad wierzch rur i
dokfadnie zagesci¢ ubijakami recznymi. Dalszg zasypke prowadziC piaskiem lub gruntem rodzimym
piaszczystym warstwami 20 cm z doktadnym zageszczeniem ubijakami mechanicznymi. Przed
rozpoczeciem zasypki naleZy zabezpieczyC rurocigg przed wypieraniem i przemieszczaniem gruntu
przy zageszczeniu. Do zasypki w strefie jezdni stosowac wylgcznie piasek, az do podbudowy
odbudowywanej jezdni. Zabrania sie stosowania na obsypki kanatow gryséw famanych i ziemi
zanieczyszczonej gruzem i kamieniami, a takze gruntow spoistych jak glina czy it. Materiat na podsypki i
obsypki nie moze by¢ zmrozony. Unikac naleZy zageszczania mechanicznego dolnych partii
bezposrednio nad rurociggami aby nie dopuscic do ich uszkodzenia.

15.7.3. Montaz studni kanalizacyjnych

Montaz studzienek prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentow w starannie wykonanych, suchych i
zabezpieczonych wykopach. Zasypke prowadzic piaskiem warstwami 20cm z  dokfadnym
zageszczeniem  ubijakami mechanicznymi. W strefie  przytaczonych do studni  przewodow
kanalizacyjnych do wysokosci 50 cm ponad nimi i wokét przewodu zageszczanie powinno by¢
wykonane przy pomocy ubijakow recznych. Do zasypki stosowac wyltgcznie piasek, az do podbudowy
odbudowywanej jezdni. Zabrania sie stosowania na obsypki grysow famanych i ziemi zanieczyszczonej
gruzem i kamieniami, a takze gruntow spoistych jak glina czy it. Materiat na podsypki i obsypki nie moze
by¢ zmrozony.

15.7.4. Warunki wykonania obiektu

Przewody nalezy ukfadac zgodn/e Z wymogami norm. Technologia ukfadania przewodow powmna
zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacjq Projektowa. Dla zapewnienia
wilasciwego ufozenia przewodu wodociggowego, zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo
trwale oznakowane na fawach celowniczych nalezy przeciggngC drut lub sznurek, na ktérym
zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma fawami celowniczymi.
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Spadek przewodu nalezy kontrolowac za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperow stafych
znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére mogg stanowic np. kotki drewniane
wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstafych w czasie transportu i skladowania. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza
Strefg montazowa.

Rury nalezy opuszczac do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krazkow, wielokrgzkow
lub dZwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie, opuszczane mechaniczne, nalezy umieszcza¢ we wiasciwym pofozeniu, gdy sg
podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczenie odcinkow przewodow do wykopu
powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrdwnane do spadku podfoze. Przy opuszczeniu i
ukfadaniu rur naleZy zwrocic szczegolng uwage na to, aby nie dopuscic do uszkodzenia izolacji
zewnetrznej. Izolacje uszkodzong przed lub po ufoZeniu, jak rowniez przy wykonaniu potgczen z
istniejgcym rurociggiem nalezy naprawic.

Kazda rura powinna byc ufoZona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle
przylegac do podfoza na catej swej dfugosci o co najmniej 1/2 obwodu symetrycznie do swej osi. Dla
wykonania zigczy z istniejigcym rurociggiem nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda
(podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowac do srednicy i rodzaju ztgczy.

Réznice rzednych utoZzonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w
Zadnym punkcie przewodu przekroczyc: +/- 5 cm i nie mogg powodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Spadki i glebokosc posadowienia rurociggéw powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Glebokos¢
posadowienia powinna zapewniac przykrycie nad wierzchem przewodu nie mnigjsze niz glebokosc
przemarzania gruntow wg PN-B-03020. Przy mniejszych zagfebieniach zachodzi koniecznosc¢
odpowiedniego ocieplenia kanatu (np. keramzytem). Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

studzienki przelotowe powinny byc lokalizowane na odcinkach prostych kanatow
studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej pofowie Srednicy kanafu) powinna mieC przekrdj zgodny z
przekrojem kanatu. Przy zmianie Kierunku trasy kanaftu kineta powinna miecC ksztaft fuku stycznego do
kierunku kanaftu, natomiast w przypadku zmiany Srednicy kanatu powinna ona Stanowic przejscie z
Jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mieC spadek co najmniej 5 %o w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny miec¢ wtaz klasy D400, w chodniku i zieleni tradycyjne klasy D400.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien byc z nig rowny, natomiast w trawnikach i
Zielericach gorna krawedZ wiazu powinna znajdowac sie na wysokosci min.5 cm ponad poziomem
terenu. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzic gruntem niespoistym warstwami grubosci 20 cm.
Do wysokosci ok. 0,30 m ponad gorng krawedZ przewodu powinny to by¢ grunty nie zawierajgce
kamieni. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie ukfadany i zageszczany po obu stronach
przewodu, aby nie dopuscic do jego poziomego przemieszczenia. Rodzaj gruntu do zasypywania
wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
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Wykopy nalezy zag(éﬂszczac' do uzyskania wskaznika zageszczenia 1S=1,0 w obrebie pasa drpgow_e%
na grebokosci do 1,2 m ponizej podbudowy jezdni oraz 1S=0,98 ponizej 1,2 m od podbudowy jezdni. V
obrebie pasa poza jezdnig wierzchnig warstwe dgruntu nad wykopami nalezy zageszczac do uzyskania
stopnia ' zageszczenia 15=0,98. PodfoZza pod kanaty nalezy zagescic do stopnia zageszczenia
1S=0,97.W terenach zielonych zageszczenie 1s=0,97.

W trakcie wykonywania robot Scisle przestrzegac obowigzujgcych przepisow BHP.

15.8. Badania szczelnosci

Po zamontowaniu kanatéw naleZy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci — przed zasypaniem wykopow.
Prébe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 oraz instrukcjg
producenta rur i studzienek rewizyjnych.

Prébe przeprowadzi¢ po zasypaniu elementow do warstw konstrukcyjnych drogi lub terenu celem
stwierdzenia zgodnosci wykonania z projektem (jakosci potgczen oraz zastosowania odpowiednich rur i
ksztaftek).

Przewody kanalizacyjne nalezy poddac badaniom w zakresie szczelnosci na:
eksfiltracje — przenikanie wod lub Sciekdw do gruntu,
infiltracje — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
caly odcinek przewodu powinien byc ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,
wszystkie otwory badanego odcinka winny byc zaslepione,

poziom zwierciadta wody w studni pofozonej wyzej powinien miec rzedng nizszg o co najmniej 0,5m
w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience,

po napenieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadfa na wysokosci
0,5 m ponad gdérng krawedZ otworu wylotowego, naleZy przerwac dopfyw wody i tak napetniony
odcinek nalezy pozostawi¢ na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomoéw
wody w studniach,

po tym czasie nie powinno byc ubytku wody w studzience gornej.

Czas trwania proby wynosi:
dla odcinkéw do 50 m - 30 minut
dla odcinkow powyzej 50 m - 60 minut.
Pozytywny wynik proby na eksfiltracje pozwala na rezygnacje z proby na infiltracje.

Ujawnione nieszczelnosci powinny byc usuniete, a zigcza ponownie przebadane. Probe szczelnosci
nalezy wykonywac na rurociggu utozonym i przysypanym, za wyjatkiem miejsc zlgczy, zamknie¢
odcinkéw  probnych. Miejsca odsfoniete naleZzy zabezpieczy¢ przed dziataniem  wplywow
atmosferycznych. Rurociggi, na ktorych jest prowadzona proba szczelnosci lub wytrzymatosci powinny
by¢ oznakowane w terenie w wyraZny sposob za pomocg znakow i tablic ostrzegawczych,
zabraniajgcych zblizaniu sie do rurociggow osobom postronnym.
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Po zakoriczonej probie szczelnosci naleZy sporzadzic protokot, zawierajgcy:
date sporzgdzenia protokotu,
nazwe Wykonawcy,
nazwe Inwestora rurociggu,
nazwe eksploatatora,
rodzaj czynnika préby,
czas trwania proby,
ujawnione uszkodzenia i nieszczelnosci oraz sposoby ich usuniecia,

wynik proby oraz klauzule dopuszczenia do odbioru koricowego.

16.0BMIAR ROBOT

16.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdine wymagania dotyczgce obmiaru robot podano cz. Wymagania ogolne

16.2 Szczegdlne zasady obmiaru

llosc robdt obmierza sie w sztukach, kompletach wykonanych elementéw lub metrach biezacych
zainstalowanych przewodow .
Obmiarowi bedg podlegac:
e Wykonanie kanalizacji — metr
e Montaz studni kanalizacyjnych — kpl.

17. ODBIOR ROBOT

17.1 Ogdline zasady odbioru robot
Ogdine wymagania dotyczgce odbioru robét podano cz. Wymagania ogdine

17.2. Szczegolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie badania i ogledziny wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Zalecane jest sporzgdzenie protokofow
odbioru koricowego.

Po przeprowadzeniu odbioru poszczegdlnych elementow nalezy sporzadzic¢ protokot odbioru
czesciowego. Po wykonaniu cafosci robot nalezy sporzgdzic protokdt odbioru koricowego, ktory jest
Zwiericzeniem wykonania wszystkich robot i podstawg dokonania ptatnosci.

18. PODSTAWA PtATNOSCI

18.1 Ogolne zasady dotyczace ustalenia podstawy
Ogolne wymagania dotyczace pfatnosci podano w cz. Wymagania ogoine
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18.2 Szczegdine zasady dotyczace podstawy pfatnosci
Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena wykonania.
Poszczegdlnych odcinkdw sieci obejmuje:
Prace przygotowawcze w tym projekt budowlany i techniczny
roboty pomiarowe,
oznaczenie i zabezpieczenie migjsca prowadzenia prac,
przygotowanie | montaz oraz demontaz zabezpieczen,
dostarczenie i wbudowanie materiatow,
utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie,
wykonanie badari i pomiarow kontrolnych.

Podstawa rozliczeri wykonanych robot bedzie:
e wykonanie dokumentacji budowy (wykonawczej i powykonawczej),
e montaz rurociggow
e Wwykonanie wszystkich niezbednych prob i sprawdzeri.

e Sporzadzenie i zatwierdzenie dokumentacji sprzedazowej wg wymagar kontraktowych.
Wszystkie przeznaczone do rozliczenia elementy muszg byc odebrane przez Inspektora nadzoru.
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