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OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZAM, że 

DOKUMENTACJA BUDOWLANA

„REMONT ORAZ UTWARDZENIE CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH  POŁOŻONYCH NA
DZIAŁACH OZNACZONYCH NUMEREM NR 5225/1,  5250”

obejmujący działki nr: 5225/1, 5250 OBRĘB Miasto Wałcz

została sporządzona zgodnie z wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branża Imię i nazwisko Funkcja Nr uprawnień Data Podpis

Drogowa mgr inż. Grzegorz Szczepaniak Projektant WKP/0355/PWOD/18 01/03/2024
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III. OPIS TECHNICZNY  

1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji  jest  remont  układy  drogowego  pieszego  i  pieszo  -  jezdnego    na

obszarze Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu przywracający parametry użytkowo -

techniczne.  Obszar  objęty  modernizacją  znajduje  się  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  jeziora

Raduń.   

Istniejąca tereny utwardzone i  ciągi komunikacyjne są  wykorzystywane przez Zarządcę  

w ramach prowadzonej działalności mającej na celu stworzenia warunków do rozwoju sportów

olimpijskich. Poprawa stanu obecnych utwardzeń i ciągów komunikacyjny stwarza możliwoścć

wykorzystania obszaru dla prowadzonej działalności przez Zleceniodawcę tj. Centralny Ośrodek

Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu.

1.1 Program inwestycji.

Planuję się remont  oraz wykonanie utwardzeń terenu wraz z  ciągami  komunikacyjnymi  

w miejscowości Wałcz, w granicach Centralnego Ośrodka Sportu na działkach  nr 5225/1, 5250

obręb  Miasto  Wałcz,  gm.  Wałcz.   Planuję  się  remont  nawierzchni  utwardzeń  wraz  

z  obhumusowaniem  i  obsianiem  terenów  zielonych.  Zakres  robót  obejmie:  roboty

przygotowawcze  i  porządkowe  (zabezpieczenie  terenu  budowy  przed  osobami

nieupoważnionymi, geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia, dostawa materiałów),

rozbiórkę zniszczonej  istniejących nawierzchni,  załadunek i  transport  materiałów z rozbiórki,

roboty ziemne (wykopy, korytowanie w celu odtworzenie podbudowy), osadzenie oporników,

krawężników,  wykonanie  wzmocnienia  podłoża  i  podbudowy,  wykonanie  nawierzchni  z  płyt

betonowych,  remont   alejek  o  nawierzchni  mineralnej,  uporządkowanie  terenu  budowy  po

wykonaniu wszystkich czynności (robót budowlanych) związanych z inwestycją. 

1.2 Podstawa opracowania.

Dokumentację  opracowano  na  podstawie  umowy  zawartej  pomiędzy  Inwestorem:  

Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu a Wykonawcą:

BDS Budownictwo Drogowe Tomasz Spychalski z siedzibą w Dobrzycy. 

W oparciu o:

- zlecenie Inwestora, 

- mapy sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 

- wytyczne Inwestora i opis przedmiotu zamówienia,

- obowiązujące normy i przepisy budowlane,

- uzgodnienia, 

- wizja lokalna w terenie,

- pomiary uzupełniające,

- warunki techniczne wykonania nawierzchni,

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.
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1.3  Materiały wyjściowe i archiwalne.

� Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r.  o  szczegółowych zasadach przygotowania  i  realizacji

inwestycji w zakresie dróg publicznych

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych

oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno-

użytkowym,

� przepisy ustawy z dnia   7 lipca 1994r. – Prawo budowlane,

� Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999r.  

w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich

usytuowanie,

� Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  26  lutego  1969r.  

w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  skrzyżowania  linii

kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.

� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych,

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska,

� Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym,

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegółowych

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

� „Inżynieria ruchu” WKiŁ Warszawa 1999r.,

� Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron,

� Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające wykonane przez zespół projektowy.

1.4 Zakres opracowania.

- rozbiórka istniejącej nawierzchni która utraciła nośność,

- budowa nowej konstrukcji podbudowy i nawierzchni,

- renowacja ciągów pieszych i pieszo-jezdnych z kruszywa mineralnego,

- remont muru kamiennego,

- renowacja terenów zielonych.

2 Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego.

2.1 Zagospodarowanie istniejącego ternu objętego inwestycją.

Teren objęty przedsięwzięciem to działki ew. nr 5225/1, 5250 obręb Miasto Wałcz, gm.

Wałcz, stanowiące ciągi piesze i pieszo-jezdnej stanowiące dojazdy do obiektów użytkowanych

przez Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu.

Istniejąca nawierzchnia wykonana jest z betonu, kostki betonowej oraz nawierzchni mineralnej 

o dużych nierównościach i licznych uszkodzeniach, wybojach oraz uszkodzeniach. Intensywna

eksploatacja przez ruch turystyczny, obsługi terenu wraz z jej użytkownikami oraz degradacje

nawierzchni przez czynniki mechaniczne i biologiczne (porastanie mchem, porostami, rozrost

korzeni drzew). Ciągi komunikacyjne wykazują zróżnicowany poziom degradacji w zależności
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od  konstrukcji  i  lokalizacji  co  odnajduje  w  zakresie  robót  remontowych  danego  rodzaju

nawierzchni w dalszej części opracowania. 

Odwodnienie  ciągów  komunikacyjnych  odbywa  się  na  zasadzie  spływu  na  zasadzie

spływu powierzchniowego lub za pomocą istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Uzbrojenie  terenu  stanowią:  sieć  wodociągowa,  kable  energetyczne,  kable

telekomunikacyjne.

2.2 Zagospodarowanie terenu przyległego.

Tereny  przylegające  obszaru  inwestycyjnego  są  terenami  silnie  zalesionymi  

w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Raduń. 

2.3 Infrastruktura towarzysząca

Na terenie  przedmiotowej  inwestycji  znajdują  się  wodociąg,  kanalizacja  deszczowa  

i sanitarna linia eletroenergetyczna oraz linia teletechniczna. Infrastruktura ta zlokalizowana jest

zarówno wzdłuż opracowania jak i  występują nie liczne przejścia poprzeczne. W przypadku

wystąpienia kolizji zostanie ona objęta odrębnym opracowanie.

2.4Charakterystyka i zabezpieczenie zieleni istniejącej.

W liniach rozgraniczających planowanej inwestycji znajduje się znaczna ilość drzew. 

Drzewa i  krzewy objęte są prawną ochroną.  Ustawa z  dnia  16 kwietnia  2004r.  o  ochronie

przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880, określa w rozdziale 4 ochronę terenów zieleni i zadrzewień. W

art. 4 ust. 1 nałożony jest obowiązek na organy administracji publicznej, osoby prawne i inne

jednostki  organizacyjne  oraz  osoby  fizyczne  dbanie  o  przyrodę  będącą  dziedzictwem  i

bogactwem narodowym. Rozdział 4 ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr

92,  poz.  880 poświęcony jest ochronie terenów zieleni i  zadrzewień.  Zgodnie z art.  87a.  1.

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego

lub urządzeń technicznych,  wykonywane w obrębie  korzeni,  pnia  lub  korony  drzewa lub  w

obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom

lub krzewom. 

3 Istniejące uwarunkowania realizacyjne.

3.1 Warunki  wynikające  z  zagospodarowania  istniejącego  terenu  

i terenu przyległego.

Dominującym  czynnikiem  warunkującym  rozwiązania  techniczne  jest  ukształtowanie

terenu oraz położenie terenu wzdłuż linii brzegowej jeziora.

3.2 Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowe zostaną określone na podstawie wizji lokalnej i badań gruntowych. 

Podłoże określono jako G2  (lokalizacja północno -wschodnia), G2, G3 (lokalizacja południowo-

wschodnia).
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4 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Remont  i  utwardzenie  istniejących ciągów pieszych i  pieszo –  jezdnych na terenie

Centralnego  Ośrodka  Sportu  w  Wałczu  zaprojektowano  z  intencja  doprowadzenia  do  do

odpowiednich parametrów technicznych. 

Parametry  techniczne  planowanego  remontów i  utwardzenia  przyjęto  dla  głównego

ciągu komunikacyjnego jak dla drogi wg   zgodnie z RMTiGM z 2 marca 1999 r. – w sprawie

warunków technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie  oraz

wytycznych producentów z warunkami zamówienia

W ramach opracowania przewidziano 5 typów nawierzchni dróg, chodników i alejek.

Lokalizacje  poszczególnych  typów  nawierzchni  została  przedstawiono  w  sposób  graficzny  

i odnośnikami w części rysunkowej opisu technicznego. 

4.1 Ogólne i szczegółowe prace dla Etapu II A wg rys. nr   1   ,,Plan

zbiorcza” oraz rysunków 2.2 i 2.2 ,,Plan zagospodarowania terenu”.

Lokalizacja: 

➔ Ciąg komunikacyjny wzdłuż  jeziora Raduń w północnej-wschodniej części Centralnego

Ośrodka Sportu w Wałczu o nawierzchni mineralne, z kostki betonowej i nawierzchni

betonowej. 

➔ Ciąg komunikacyjny w południowo-wschodnim rejonie  Centralnego Ośrodka Sportu w

Wałczu z kostki betonowej, nawierzchni betonowej  oraz z kruszywa naturalnego. Ciąg

komunikacyjny   stanowi  połączenie  Centralnego  Ośrodka  Sportu    kompleksu  A  z

kompleksem B poprzez połączenie z droga DK  22 oraz drogą leśną jak również dostęp

do położonych wzdłuż jeziora hangarów.

4.1.1 Zakres ogólnych zabiegów remontowych

- rozbiórka elementów nawierzchni, krawężników, obrzeży, oporników, muru oporowego z cegły

klinkierowej oraz kamienia polnego,

- roboty ziemne,

- odtworzenie konstrukcji nawierzchni,

- odwodnienie powierzchniowe w tereny zielone,   

- pochylenie poprzeczne jezdni – od 1 %, do 3%

- remont kanałów deszczowego – oznaczonego na planie – 1S, 

- remont studni kanalizacyjnej – oznaczono na planie – 2S,  

- remont kanału deszczowego wraz z wylotem – oznaczono na planie – 3S,

- remont kanału deszczowego wraz z wylotem – oznaczono na planie – 4S,

- wykonanie wpustu deszczowego wraz z przykanalikien – oznaczono na planie – 5S,

- wykonanie odwodnienia liniowego – oznaczono na planie – 6S, 

- wykonanie odwodnienia liniowego – oznaczono na planie – 6S,

- remont kanałów deszczowego – oznaczonego na planie –  9,  

- zmiana lokalizacji urządzenia, lampy oświetleniowej – oznaczonej na planie – 1, 2, 3

- przełożenie i zabezpieczenie kabla energetycznego – oznaczono na planie – 4 

- przełożenie i zabezpieczenie kabla energetycznego – oznaczono na planie – 5

- remont schodów  w km ok 0+066,00 (odcinek 1)
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- zabezpieczenie drzew w obrębie planowanych remontów – oznaczonych na planie – 1, 2, 3, 4,

9, 10

- usunięcie karpin  – 5,7, 8

- wzmocnienie skarpy geokratą o wysokości 15 cm z obhumusowaniem i obsianiem. 

4.1.2 Zakres szczegółowych prac budowlanych.

TYP N1 

- HansGrand nawierzchnia mineralna 0/8 mm o grubości 3 cm,

- HansGrand nawierzchnia mineralna 0/16 mm o grubości 5 cm,

- Podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm (kruszywo granitowe) o grubości 15 cm (E2 ≥ 80 MPa),

- Warstwa odsączająca z piasku średniego, pospółki o grubości 10 cm (E2 ≥ 50 MPa).

Nawierzchnia  obramowana  obrzeżami  granitowymi  o  wymiarach  8x30x100  cm  koloru

jasnoszarego  na  ławie  betonowej  z  oporem  (szczegół  ,,A”).  Spoiny  wypełnione  zaprawą

cementowo  –  piaskową.  Obrzeża  ustawione  adekwatnie  do  spadku  poprzecznego  alejek

umożliwiające odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni. 

Wykonać konserwacje/impregnacje materiałów kamiennych preparatami ekologicznymi.

TYP N2

-  Nawierzchnia  z  kostki  betonowej  np.  Libet  Trio  Colormix lub rozwiązanie analogiczne (na

etapie prowadzenia prac dobór materiałów należy uzgodnić z Inwestorem) o grubości 8 cm,

- Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości 4 cm,

- Podbudowa z betonu C8/10 o grubości 20 cm (E2 ≥ 100 MPa),

- Wzmocnienie podłoża spoiwem hydraulicznym C3/4,

Nawierzchnia obramowana krawężnikami betonowymi o wymiarach 15x30x100 cm  na ławie

betonowej  z  oporem  (szczegół  ,,A”)  oraz  krawężniki  najazdowe  15x22x100  cm  na  ławie

betonowej  z  oporem.  Spoiny  wypełnione  zaprawą  cementowo  –  piaskową.  Krawężniki

ustawiane  adekwatnie  do  spadku  poprzecznego  dróg  umożliwiające  odprowadzenie  wód

opadowych   

z  nawierzchni.  W  celu  sprawniejszego  odprowadzenia  wód  opadowych  zastosowano

odwodnienie liniowe z ich odprowadzenie do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

TYP N3

-  Nawierzchnia  z  kostki  betonowej  np.  Libet  Trio  Colormix lub rozwiązanie analogiczne (na

etapie prowadzenia prac dobór materiałów należy uzgodnić z Inwestorem) o grubości 8 cm,

- Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości 4 cm,

- Podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm (kruszywo granitowe) o grubości 25 cm (E2 ≥ 80 MPa), 

Nawierzchnia  obramowana  opornikami  granitowymi  o  wymiarach  8x30x100  cm  koloru

jasnoszarego  ma  ławie  betonowej  z  oporem  (szczegół  ,,A”).  Spoiny  wypełnione  zaprawą

cementowo  –  piaskową.  Obrzeża  ustawiane  adekwatnie  do  spadku  poprzecznego  alejek

umożliwiające odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni. 

Wykonać konserwacje/impregnacje materiałów kamiennych preparatami ekologicznymi.

TYP N4 

- Nawierzchnia z z betonu C30/37 (kolor antracytowy) o grubości 19 cm,

- Warstwa poślizgowa z foli PEHD x 2 o grubości 4 mm,

- Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C3/4 o grubości 20 cm (E2 ≥ 100 MPa),

- Warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o grubości 18 cm.
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Nawierzchnia obramowana krawężnikami betonowymi o wymiarach 15x22x100 cm  na ławie

betonowej  z  oporem  (szczegół  ,,A”).  Spoiny  wypełnione  zaprawą  cementowo  –  piaskową.

Krawężniki ustawiane adekwatnie do spadku poprzecznego dróg umożliwiające odprowadzenie

wód opadowych  z nawierzchni. 

TYP N5

- Prefabrykat, stopień schodowy np. Libet Maxima 15x35x100 cm lub rozwiązanie analogiczne

(na etapie prowadzenia prac należy uzgodnić z Inwestorem)

- Ława betonowa C8/10 o grubości 10 -15 cm

- Podbudowa z KŁSM  o grubości 25 cm

Zestawienie powierzchni objętych ZAKRESEM NR 2

- Nawierzchnia TYP N1 – 825,54 m2

- Nawierzchnia TYP N2 – 1100,00 m2

- Nawierzchnia TYP N3 – 373,36 m2

- Nawierzchnia TYP N4 – 335,00 m2

- Tereny zielone             – 7 500,00 m2

5 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Teren  objęty  opracowaniem  nie  jest  wpisany  do  rejestru  zabytków  a  tym  samym  nie

podlega ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wszelkie odkryte w trakcie prac

ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają

ochronie prawnej.

Obszar nie jest obszarem objętym ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody.

Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Teren objęty opracowaniem nie znajduje się w granicach terenu górniczego, a tym samym

brak jest wpływu eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego.

6 Oddziaływanie inwestycji.

Planowane obiekty nie będą oddziaływały szkodliwie na środowisko naturalne. Inwestycja

nie  zalicza  się  do  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  i  nie  wiąże  się  z

wytwarzaniem odpadów szkodliwych dla środowiska.

 Inwestycja nie zalicza się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wiąże

się z wytwarzaniem odpadów szkodliwych dla środowiska.

7 Technologia robót

Przed przystąpieniem do realizacji robót nawierzchniowych należy:

1. Wykonać  rozbiórkę  wszystkich  elementów  kolidujących  z  projektowanym

zagospodarowaniem terenu.

2. Po  wytyczaniu  elementów  projektowanych  sprawdzić  projektowane  rzędne

wysokościowe,  w  przypadku  różnic  pomiędzy  zagospodarowaniem  istniejącym  a

projektowanym dokonać korekty rzędnych na miejscu, w porozumieniu z projektantem.

Roboty  ziemne  wykonywać  mechanicznie,  zwracając  szczególną  uwagę  na

zagęszczenie podłoża co będzie mieć wpływ na nośność nawierzchni.

Współczynnik zagęszczenia podłoża Is= 1,00.
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Współczynnik zagęszczenia podbudowy Is= 0,98

Roboty ziemne wykonywać ze szczególną ostrożnością , wykonując próbne przekopy, gdyż nie

wyklucza się istnienia innych urządzeń podziemnych nie zaznaczonych na planie.

Nadmiar ziemi z wykopów do wywozu wg wskazań Inwestora.

Technologia i sposób wykonania robót zasadniczych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi

(ST) na wykonanie poszczególnych rodzajów robót.  cm

8 Odwodnienie.

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo po terenie. Oraz istniejącej kanalizacji

deszczowej 

9 Organizacja ruchu 

Nie planuje się zmiany stałej organizacji ruchu 

10 Bilans terenu w granicach opracowania

POWIERZCHNIA UTWARDZEŃ       2 633,90 m2

  Opracował:

mgr inż. Grzegorz Szczepaniak
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IV. BIOZ  

1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego

Planuję się przebudowę ciągów komunikacyjnych, w granicach działek  nr 5225/1 i 5250  obręb

Miast  Wałcz,  gm.  Wałcz.  Zakres  robót  obejmie:  roboty  przygotowawcze  i  porządkowe

(zabezpieczenie  terenu  budowy  przed  osobami  nieupoważnionymi,  geodezyjne  wytyczenie

elementów  przedsięwzięcia,  dostawa  materiałów),  rozbiórkę  istniejących  nawierzchni,

załadunek i transport materiałów z rozbiórki, roboty ziemne (wykopy, korytowanie), osadzenie

oporników, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni, uporządkowanie terenu budowy po

wykonaniu wszystkich czynności (robót budowlanych) związanych z inwestycją.

2. Wykaz istniejących obiektów  budowlanych

Nie dotyczy.

3.  Elementy  zagospodarowania  terenu  mogące  stworzyć  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa

zdrowia i ludzi  

Zagrożenie krótkotrwałe mogą spowodować prace ziemne: wykopy w pobliżu sieci uzbrojenia

terenu.  Prace ziemne wykonywać  z zachowaniem należytej  ostrożności.  Przy przebudowie

drogi prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym ruchu

drogowym może spowodować  wypadki i zdarzenia drogowe.

4. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych.

• wykonywanie wykopów, praca ludzi w wykopach – możliwość przysypania ziemią, wpadnięcie

do wykopu (obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie się),

•  prowadzenie  robót  w  obrębie  pasa  drogowego  przy  równocześnie  występującym  ruchu

drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe, ruch pojazdów samochodowych i technologicznych

po terenie budowy,

•  praca  ludzi  w  pobliżu  środków  transportu  oraz  maszyn  do  robót  ziemnych,  drogowych  i

budowlanych,

• wykonywanie prac ręcznie i sprzętem w sąsiedztwie czynnych linii kablowych,

• nieostrożne obchodzenie się ze sprzętem,

• uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem,

• najechanie sprzętem budowlanym (koparki, samochody).

5. Sposób przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.

Przy  wykonaniu  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  obowiązujących

przepisów  BHP  i  prowadzenia  robót  budowlano-montażowych.  Wszystkie  prace  należy
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powadzić zgodnie z projektem pod nadzorem osoby uprawnionej. Kierowanie robotami należy

powierzyć osobom z właściwymi uprawnieniami budowlanymi i  aktualnym zaświadczeniem o

przynależności  do  Izby  Inżynierów Budownictwa.  Przed przystąpieniem do realizacji  należy

zapoznać pracowników z kolejnością wykonywania robót budowlanych  oraz zasadami bhp przy

tych robotach. Instruktaże i szkolenia pracowników należy prowadzić zgodnie z planem szkoleń

obowiązującym wykonawcę. Wykonawca winien uzyskać informację od Inwestora o warunkach

występujących w terenie robót i mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia

pracowników. 

Przy pracach budowlanych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i

higieny pracy. 

6.  Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom  wynikającym  z

prowadzenia robót budowlanych

Teren  budowy  należy  oznakować  i  umieścić  tablicę  informacyjną.  Robotnicy  powinni  mieć

odzież roboczą, kaski ochronne, okulary i rękawice, a narzędzia powinny być utrzymywane w

dobrym stanie. Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy zabezpieczyć przed osobami

postronnymi.  Używać  tylko  narzędzi  posiadających  wyniki  kontroli  w  zakresie  sprawności

technicznej. Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. Wykopy

należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Pracownicy  powinni  wykonywać  pracę  zgodnie  z  przepisami  i  zasadami  bezpieczeństwa  i

higieny  pracy,  dbać  o  należyty  stan  maszyn,  urządzeń  i  sprzętu,  stosować środki  ochrony

zbiorowej i indywidualnej, informować niezwłocznie o zauważonym wypadku, albo zagrożeniu

życia lub zdrowia ludzkiego.

Kierownik  budowy  powinien  zapoznać  pracowników  z  kolejnością  wykonywania  robót

budowlanych oraz zasadami bhp przy tych robotach, zorganizować stanowiska pracy zgodnie z

przepisami  i  zasadami  bhp,  dbać  o  prawidłowe  stosowanie  i  sprawność  środków  ochrony

indywidualnej i zbiorowej.

Opracował:

mgr inż. Grzegorz Szczepaniak
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

Plansza zbiorcza (skala 1:500), plan orientacyjny (skala 1:10000).........................rys. 1   

Plan zagospodarowania terenu (skala 1:500)..........................................................rys. 2.1 

Plan zagospodarowania terenu (skala 1:500)..........................................................rys. 2.2   

Profil podłużny (skala 1:50/500)  – ODCINEK 1......................................................  rys. 3.1

Profil podłużny (skala 1:50/500) – ODCINEK 2........................................................ rys. 3.2

Profil podłużny (skala 1:50/500) – ODCINEK 3........................................................ rys. 3.3

Profil podłużny (skala 1:50/500) – ODCINEK 4........................................................ rys. 3.4

Profil podłużny (skala 1:50/500) – ODCINEK 5........................................................ rys. 3.5

Przekrój  A-A  (skala 1:100/100), szczegół konstrukcyjny (1:20) ............................rys. 4.1

Przekrój  B-B (skala 1:100/100),  ...............................................................................rys. 4.2

Przekrój  C-C (skala 1:100/100) .................................................................................rys. 4.3

Przekrój  D-D (skala 1:100/100), szczegół konstrukcyjny (1:10) .............................rys. 4.4

Przekrój normalny  E-E (skala 1:50) .........................................................................rys. 4.5

Przekrój normalny  F-F, H-H  (skala 1:50), szczegół konstrukcyjny (1:10) ............rys. 4.6

Przekrój  normalny G-G  (skala 1:50) szczegół konstrukcyjny (1:10) ....................rys. 4.7

Przekroje  poprzeczne  (skala 1:100/100) – ODCINEK 1...........................................rys. 5.1

Przekroje  poprzeczne  (skala 1:100/100) – ODCINEK 1...........................................rys. 5.2

Przekroje  poprzeczne  (skala 1:100/100) – ODCINEK 1...........................................rys. 5.3

Przekroje  poprzeczne  (skala 1:100/100) – ODCINEK 1...........................................rys. 5.4

Przekroje  poprzeczne  (skala 1:100/100) – ODCINEK 1...........................................rys. 5.5

Przekroje  poprzeczne  (skala 1:100/100) – ODCINEK 3...........................................rys. 5.6

Przekroje  poprzeczne  (skala 1:100/100) – ODCINEK 3...........................................rys. 5.7
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