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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SIECI I 
INSTALACJI SANITARNYCH 

 

 

 

 

 

 

WYMAGANIA OGÓLNE

GRUPA              45200000-9   Roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

KLASA               45230000-8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów

KATEGORIA      45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 
                                                 rurociągów do odprowadzania ścieków

Styczeń 2024 r.

6 | S t r o n a



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1.  WSTĘP 

1.1.  Nazwa nadana zamówieniu 

Prace remontowe i budowlane obejmujące swym zakresem  wymianę istniejących odcinków kanalizacji 
deszczowej  wraz z wylotami i oraz z wykonaniem drenażu
.

1.2.  Przedmiot ST 

Przedmiotem  Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem robót branży sanitarnej dla remontu odcinków sieci kanalizacji deszczowej
oraz budową drenażu.
 

1.3.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja  techniczna jest  dokumentem będącym podstawą do udzielenie  zamówienia  i  zawarcia
umowy na wykonanie robót. Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą
mieć   miejsce   tylko   w przypadkach   małych  prostych  robót   i   konstrukcji   drugorzędnych  o
niewielkim  znaczeniu,  dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy
zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie  doświadczenia  i  przy  przestrzeganiu  zasad  sztuki
budowlanej. 
 
Inwestor: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu

Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, 78-600 Wałcz

1.4.  Zakres robót objętych ST 

Wymagania  ogólne  zawarte  w  ST  dotyczą  wszystkich  robót  budowlanych  przy  wykonaniu
instalacji i sieci  sanitarnych i należy je stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi SST: 
 
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
- remont  odcinków sieci kanalizacji deszczowej
- zmianę lokalizacji studni
- budowa nowych studni kanalizacji deszczowej
- wymiana wylotów betonowych
- wykonanie drenaży 

1.5.  Określenia podstawowe. 

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  OST  są  zgodne
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Użyte   w   OST   wymienione   poniżej   określenia   należy   rozumieć   w   każdym   przypadku 
następująco: 
Budowa   -   wykonywanie  obiektu   budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także  odbudowę,
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
Budynek  –  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony  z przestrzeni
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Budowla  -  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  lub  obiektem  małej  architektury,  jak: 
lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci  techniczne,  wolno  stojące  maszty
antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne, 
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obronne    (fortyfikacje),    ochronne,    hydrotechniczne,    zbiorniki,    wolno    stojące    instalacje
przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje
uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci
uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń
technicznych  (kotłów,  pieców  przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  maszyny
i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość
użytkową. 
Część   obiektu   lub   etap   wykonania   –   część   obiektu   budowlanego   zdolna   do   spełniania
przewidywanych   funkcji   techniczno-użytkowych   i   możliwą   do   odebrania   i   przekazania
do eksploatacji. 
Data  Rozpoczęcia  -  oznacza  datę  rozpoczęcia  Robót  i  datę  przekazania  Wykonawcy  placu
budowy. 
Dokumentacja  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem  budowlanym,  Dziennik  Budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych,  w miarę
potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę obmiarów,
dokumenty    laboratoryjne,    protokoły    przekazania    terenu    budowy,    umowy cywilnoprawne
z osobami trzecimi, protokoły z narad i ustaleń, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a w przypadku
realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Dokumentacja  projektowa  -  dokumentacja  będącą  załącznikiem  do  szczegółowych  warunkach
umowy.  Komplet  dokumentacji  zgodny  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach umowy.
Droga  -  wydzielony  pas  terenu  przeznaczony  do  ruchu  lub  postoju  pojazdów  oraz  ruchu
pieszych   wraz   z   wszelkimi   urządzeniami   technicznymi   związanymi   z   prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu. 
Droga  tymczasowa  (montażowa)  -   droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu
pojazdów  obsługujących  zadanie  budowlane  na  czas  jego  wykonania,  przewidziana  do  usunięcia
po jego zakończeniu. 
Dziennik   budowy   -   dziennik   wydany   przez   właściwy   organ   zgodnie   z   obowiązującymi
przepisami,   stanowiący   urzędowy   dokument   przebiegu   robót   budowlanych   oraz   zdarzeń
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Inspektor   Nadzoru  Inwestorskiego –  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne
i praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne
w budownictwie,   której    Inwestor   powierza   nadzór   nad   budową   obiektu   budowlanego.
Reprezentuje  on  interesy  Inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości
wykonanych   robot,   bierze   udział    w   sprawdzianach   i    odbiorach   robót   zakrywanych
i zanikających,  badaniu  i   odbiorze  instalacji   oraz  urządzeń  technicznych,  jak  również  przy
odbiorze gotowego obiektu. 
Istotne  wymagania  –  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i  pewnych innych
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
Instrukcja  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  –  opracowana  przez  projektanta  lub   dostawcę
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi,
przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne użytkowanie.
Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również  składnikiem  dokumentacji  powykonawczej
obiektu budowlanego. 
Inżynier   -   oznacza  osobę  wyznaczoną  przez  Zamawiającego  do  działania   jako   Inżynier
wymienioną   w   Akcie   Umowy   lub   inną   osobę   wyznaczoną   w   razie   potrzeby   przez
Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy. 
Kierownik   budowy  -   osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót  posiadająca  uprawnienia
do pełnienia   samodzielnych   funkcji   technicznych   w   budownictwie   według   prawa   kraju,
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
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Księga   obmiarów,   rejestr   obmiarów  –   akceptowana   przez   Inspektora   Nadzoru   książka
z ponumerowanymi  stronami,  służąca  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego. 
Laboratorium   –   laboratorium   jednostki   naukowej,   zamawiającego,   wykonawcy   lub   inne
laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania
niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  stosowanych  wyrobów  budowlanych  oraz
rodzajów prowadzonych robót. 
Materiały  –  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak  również  różne  tworzywa  i  wyroby
niezbędne   do   wykonania   robót,   zgodnie   z   dokumentacją   projektową   i   specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń odruchu
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Normy  europejskie  –  normy  przyjęte  przez  Europejski   Komitet   Standaryzacji   (CEN)   oraz
Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy  europejskie (EN)”
lub  „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)”,  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  działania  tych organizacji. 
Obiekt  budowlany  -  jest  to  budynek  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami  technicznymi  lub budowla
stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami lub obiekt małej architektury.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Oferta  -  oznacza  dokument  zatytułowany  oferta,  który  został  wypełniony  przez  Wykonawcę
i zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
Organy  samorządu  zawodowego  –  organy  określone  w  ustawie  z  dnia  15  grudnia  2000  r.
o samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów  budownictwa  oraz  urbanistów  (Dz.  U.  z 2001
r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
Obszarze  oddziaływania  obiektu  –  teren  wyznaczony  w  otoczeniu  budowlanym  na  podstawie
przepisów    odrębnych,    wprowadzających    związane    z    tym    obiektem    ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu. 
Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole
dokonywane przez właściwy organ. 
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez
ruch na drodze. 
Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarna do 2 mm; 
Plac  budowy -  oznacza  miejsca  gdzie  mają  być  realizowane  Roboty  Stałe  i  do  których  mają  być
dostarczone   Urządzenia   i   Materiały   oraz   wszelkie   inne   miejsca   wyraźnie   w   Umowie
wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy.  
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Podwykonawca  -   oznacza   każdą   osobę   wymienioną   w   Umowie   jako   podwykonawca,
lub jakąkolwiek   osobę   wyznaczoną   jako   podwykonawca,   dla   części   Robót;   oraz   prawnych
następców  każdej  z  tych  osób.  Podwykonawca  musi  być  zaakceptowany  przez  Zamawiającego
pouprzednim zgłoszeniu go przez Wykonawcę. 
Polecenia  Inspektora  Nadzoru  –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora
Nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych
z prowadzeniem budowy. 
Pozwolenie  na  budowę  –  decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane –  tytuł  prawny  wynikający  z  prawa
własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

9 | S t r o n a



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedmiar  robót  –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w kolejności
technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw ustalających
szczegółowy   opis,    oraz   wskazanie    szczegółowych   specyfikacji    technicznych wykonania
i odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek przedmiarowych robót
podstawowych. 
Przedstawiciel  Wykonawcy  -  oznacza  osobę,  wymienioną  przez  Wykonawcę  w  Umowie  lub
wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
Rekultywacji  –  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
Robota  podstawowa –  minimalny  zakres  prac,  które  po  wykonaniu  są  możliwe  do  odebrania  pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Roboty  budowlane –  budowa,  a  także  prace  polegające  na  przebudowie,  montażu,  remoncie  lub
rozbiórce obiektu budowlanego. 
Specyfikacja -  oznacza  dokument  zatytułowany  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia   w
postępowaniu   przetargowym,   w   ramach   którego   zawarta   została    Umowa   pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym. 
Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót, będący załącznikiem do SIWZ. 
Sprzęt  Wykonawcy -  oznacza  wszystkie  aparaty,  maszyny,  pojazdy  i  inne  rzeczy,  potrzebne  do
realizacji  i  ukończenia  Robót  oraz  usunięcia  wszelkich  wad.  Jednakże  Sprzęt  Wykonawcy  nie
obejmuje   Robót   Tymczasowych,   Sprzętu   Zamawiającego   (jeżeli   występuje),   Urządzeń,
Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 
Sprzęt  Zamawiającego  -  oznacza  aparaty,  maszyny,  pojazdy  (jeśli  są)  udostępnione  przez
Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje
Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
Teren  budowy  –  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Teren  zamknięty  –  teren  zamknięty,   o  którym  mowa  w  przepisach  prawa  geodezyjnego
i kartograficznego:  a)  obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek
organizacyjnych  podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw  Wewnętrznych
i Administracji  oraz  Ministrowi  Spraw  Zagranicznych,  b)  bezpośredniego  wydobywania  kopaliny  ze
złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
Tymczasowy  obiekt  budowlany –   obiekt  budowlany  przeznaczony  do  czasowego  użytkowania
w okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej, przewidziany  do  przeniesienia  w  inne  miejsce
lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony   sprzedaży   ulicznej   i   wystawowe,   przekrycia   namiotowe   i   powłoki pneumatyczne,
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe 
Umowa -  oznacza  Akt  Umowny,  Warunki  Szczególne  Umowy,  Warunki  Ogólne  Umowy,  Ofertę
Wykonawcy   wraz   z   załącznikami,   Specyfikacje   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót,
Dokumentację  projektową,  Rysunki,  Wykazy,  i  inne  dokumenty  (jeśli  są)  wskazane  w  Akcie
Umowy. 
Urządzenia  budowlane –  urządzenia  techniczne  związane  z  obiektem  budowlanym  zapewniające
możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia
instalacyjne,   w   tym  służące   oczyszczaniu   lub   gromadzeniu   ścieków,   a   także  przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
Ustalenia  techniczne –  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych  i  szczegółowych
specyfikacjach technicznych. 
Właściwy  organ  –  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub  organ  specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w  Specyfikacji Technicznej rozdziale
8 – Odbiór Robót. 
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Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz
z Ofertą  i  włączone  do  Umowy.  Dokumenty  te  mogą  zawierać  Przedmiar  Robót,  dane, spisy oraz
wykazy stawek i/lub cen. 
Wykonawca  -  oznacza  osobę(y)  wymienioną(e)  jako  Wykonawca  w  Akcie  Umowy  oraz prawnych
następców tej osoby(ób). 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1,5 m; 
Wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej od 1,5 m; 
Wykop  jamisty  -  wykop,  o  pow.  dna  równej  lub  mniejszej  od  2,25  m2,  o  ścianach  pionowych
bądź nachyleniu 1:0,25; 
Wyrób  budowlany  –  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu
wbudowania,   wmontowania,   zainstalowania   lub  zastosowania   w  sposób  trwały   w  obiekcie
budowlanym,   wprowadzany   do   obrotu   jako  wyrób   pojedynczy   lub   jako  zestaw  wyborów
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Zarządzający  realizacją   umowy  –   to   osoba  prawna  lub  fizyczna  określona   w   istotnych
postanowieniach   umowy,   zwana   dalej   zarządzającym,   wyznaczona   przez  zamawiającego,
upoważniona  do  nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania  umową  w  zakresie  określonym
w udzielonym  pełnomocnictwie   (zarządzający  realizacją   nie   jest   obecnie   prawnie   określony
w przepisach). 
Zadanie   budowlane   -   część   przedsięwzięcia   budowlanego,   stanowiąca   odrębną   całość
konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 
Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które są załączone
do Oferty i stanowią jej część. 
Zamawiający -  oznacza  osobę,  wymienioną  jako  Zamawiający  w  Akcie  Umowy  oraz  prawnych
następców tej osoby. 
Grupa,  klasa,  kategoria  robót  –  grupy,  klasy,  kategorie  określone  w  Rozporządzeniu  Komisji
(WE)  213/2008  z  dnia  28  listopada  2007  zmieniające  Rozporządzenie  (WE)  numer  2195/2002
Parlamentu  Europejskiego  i   Rady  w  sprawie  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV)  oraz
dyrektywy  2004/17/WE    i  2004/18/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  dotyczące  procedur
udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 
Wspólny  Słownik  Zamówień  (CPV) -  jest  to  jednolity  system  klasyfikacji  mający  zastosowanie
do zamówień  publicznych,  w  celu  ujednolicenia  odniesień  stosowanych  przez  instytucje  oraz
podmioty zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia – patrz Rozporządzenie Komisji (WE)213/2008
z  dnia  28  listopada  2007  zmieniające  Rozporządzenie  (WE)  numer  2195/2002 Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  w  sprawie  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV)  oraz dyrektywy  2004/17/
WE    i  2004/18/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  dotyczące  procedur udzielania zamówień
publicznych w zakresie zmian CPV. 

2.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  ich  zgodność  z  projektem
budowlanym  (PB),  projektem  technicznym  (PT),  specyfikacjami  technicznymi  (ST),  oraz przepisami
prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

Zakres robót 
Wykonawca  zapewni   całość   robocizny,   materiałów,   sprzętu,   narzędzi,   transportu   i dostaw,
niezbędnych   do   wykonania   robót   objętych   umową,   zgodnie   z   jej   warunkami, dokumentacja
projektową,   ST   i    ewentualnymi   wskazówkami   Inspektora   Nadzoru.    Przed ostatecznym
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odbiorem  robót  Wykonawca  uporządkuje  plac  budowy  i  przyległy  teren,  dokona rozliczenia
wykonanych  robót,  dostaw  inwestorskich  i  przygotuje  obiekt  do  przekazania. Wykonawca wykona
do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Projekt budowlany (PB), projekt techniczny (PT) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty   przekazane   przez   Inspektora   Nadzoru   (np.   protokoły   konieczności   na  roboty
dodatkowe,  zamienne  i  zaniechania)  stanowią  o  zamówionym  zakresie  i  są  integralną częścią
umowy,  a  wymagania  w  nich  zawarte  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy.  Wykonawca  nie  może
wykorzystywać  błędów w  PB  lub  ich  pomijać.  O  ich  wykryciu  powinien  natychmiast   powiadomić
Inspektora   nadzoru,   który   w   porozumieniu   z   Projektantem  dokona odpowiednich  zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB, PB-W i ST. Dane
określone w PB, PT i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy  materiałów muszą być jednorodne i  wykazywać
zgodność  z  określonymi  wymogami,   a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego
przedziału tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PT lub ST i
wpłynie  to  na  zmianę  parametrów  wykonanych  elementów  budowli,  to  takie  materiały  winny  być
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

2.1.  Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać: 
� opis, 
� część graficzną  
� wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

Wykonawca    sporządza    dokumentację    powykonawczą   oraz   dokumentacją    wykonawczą
technologiczną  dla  poszczególnych  elementów  wyposażenia  podlegającego  odbiorze  np.  pomiary,
próby szczelności , odbiory częściowe.
 

2.2.  Teren budowy  

Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi,  w  terminie  ustalonym  w  umowie  następujące dokumenty: 

� oświadczenia  osób  funkcyjnych  o  przyjęciu  obowiązków  na  budowie  (kierownik  budowy,
kierownicy robót), 

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. W  dniu  przekazania  placu
budowy  Inwestor  przekaże  Wykonawcy  dzienniki   budowy  wraz  ze wszystkimi  uzgodnieniami
prawnymi  i  administracyjnymi.  Wskaże  punkt  poboru  wody  i  energii  elektrycznej,  punkty  osnowy
geodezyjnej.  Wykonawca  wykona  z  materiałów  własnych  i  usunie  nieodpłatnie   opomiarowanie
punktów  poboru  mediów  w  sposób  uzgodniony  z  dostawcą (użytkownikiem obiektu). 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Fakt  przystąpienia  i  prowadzenie  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  w  sposób  uzgodniony
z Inspektorem  nadzoru  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor
nadzoru  określi   niezbędny  sposób  ogrodzenia  terenu  budowy.  Koszt   zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i   za  wszelkie  materiały  i   urządzenia
używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  robót  i   przekazanie  obiektu
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Inwestorowi.    Wykonawca   będzie   utrzymywać   roboty   do   czasu   odbioru   ostatecznego.
Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki   sposób,  aby  obiekt  lub  jego  elementy  były
w zadowalającym  stanie  przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru  ostatecznego.  Jeśli   Wykonawca
w jakimkolwiek   czasie   zaniedba   utrzymanie,   to   na   polecenie   Inspektora  Nadzoru  powinien
rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  w  24  godziny  po  otrzymaniu  tego  polecenia,  pod
rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
 

2.3.  Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  i  stosować  wszystkie  przepisy  powszechnie  obowiązujące
oraz  przepisy  (wydane  przez  odpowiednie  władze  miejscowe),  które  są  w  jakichkolwiek  sposób
związane  z  robotami  oraz  musi  być  w  pełni  odpowiedzialny  za  ich  przestrzeganie  podczas
prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności
i będzie  w pełni  odpowiedzialny   za   wypełnienie   wszystkich   wymagań   prawnych  dotyczących
wykorzystania  opatentowanych   rozwiązań   projektowych,   urządzeń,   materiałów   lub   metod.
W sposób  ciągły powinien  informować  Inspektora  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie
zezwoleń  i   inne odnośne dokumenty. Jeśli  nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa
finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności
publicznej  lub  prywatnej.  Jeżeli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót
lub brakiem  koniecznych  działań  ze  strony  Wykonawcy  nastąpi  uszkodzenie  lub  zniszczenie
własności  prywatnej  lub  publicznej   to   Wykonawca,   na  swój   koszt,   naprawi   lub  odtworzy
uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed
powstaniem  uszkodzenia.  Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi
i za urządzenia podziemne oraz   musi   uzyskać   od   odpowiednich   władz,   będących   właścicielami
tych   urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 
Wykonawca  zapewni  w  czasie  trwania  robót  właściwe  oznakowanie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
O  fakcie   przypadkowego  uszkodzenia   tych   instalacji   Wykonawca   bezzwłocznie   powiadomi
Inspektora   nadzoru  i   zainteresowanych   użytkowników  oraz   będzie   z   nimi   współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować,  w  czasie  prowadzenia  robót,  wszelkie  przepisy
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

� utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
� podejmować wszelkie konieczne kroki  mające na celu stosowanie  się do przepisów i  norm

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń  lub  uciążliwości   dla  osób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
� lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
� środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
� możliwością powstania pożaru. 

Opłaty  i  kary  za  przekroczenia  w  trakcie  realizacji  robót  norm,  określonych  w  odpowiednich 
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przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają wykonawcę. 
Utylizacja   ewentualnych   materiałów   szkodliwych   należy   do   Wykonawcy   i   nie   podlega 
dodatkowej opłacie. 

Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Sprawny    sprzęt
przeciwpożarowy,   wymagany   przez   odpowiednie   przepisy,   Wykonawca rozmieści  na  terenie
budowy,  w  pomieszczeniach  biurowych  i  magazynowych  oraz  przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych.  Materiały  łatwopalne  będą  składane  w sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace    pożarowo    niebezpieczne    wykonywane
będą    na    zasadach    uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszystkie  straty  powodowane  pożarem  wywołanym  jego
działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca  odpowiadać  będzie  za  straty  spowodowane  przez  pożar  wywołany  przez  osoby
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.) 
Podczas   realizacji   robót   Wykonawca   przestrzegać   będzie   przepisów   dotyczących   bhp.
W szczególności   Wykonawca  ma  obowiązek   zadbać,   aby   personel   nie   wykonywał   pracy
w warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz
sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowie  osób zatrudnionych na  budowie  oraz  dla
zapewnienia   bezpieczeństwa   publicznego.   Uznaje   się,   że   wszystkie   koszty   związane
z wypełnieniem wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione
w cenie kosztorysowej. 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od 
władz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym 
takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora  Nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne
obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo  ukończony  fragment  budowy  w  obrębie
terenu  budowy  i  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
 

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU. 

3.1.  Materiały 

Akceptowanie użytych materiałów 
Zgodnie z  zapisami kontraktowymi,   przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych    do    robót    Wykonawca    przedstawi    szczegółowe    informacje    dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w  celu
zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru.  Zatwierdzenie  jednego  materiału  z  danego źródła nie
oznacza  automatycznego  zatwierdzenia  pozostałych  materiałów  z  tego  źródła.  Wykonawca
zobowiązany  jest   do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,   że  materiały uzyskane
z dopuszczalnego  źródła   w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  ST  w  czasie prowadzenia robót. 
Jeżeli   materiały  z  akceptowanego  źródła  są  niejednorodne  lub  nie  zadawalającej  jakości,
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe stosowane
na  płaszczyznach  widocznych  z  jednego  miejsca  powinny  być  z  tej  samej  partii  materiału  w  celu
zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
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Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie
materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez Inwestora
i jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  wymagane  dokumenty  przed rozpoczęciem
eksploatacji  źródła.  Wykonawca przedstawi  dokumentację  zawierającą raporty  z  badań  terenowych
i laboratoryjnych oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:
opłaty,  wynagrodzenia  i   jakiekolwiek  inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane  w  hałdy  i  wykorzystane  przy  zasypce  i  rekultywacji  terenu  po  ukończeniu robót.
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc
wskazanych  w  dokumentach  Umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład
odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Eksploatacja    źródeł    materiałów
będzie    zgodna    z    wszelkimi    regulacjami    prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu
budowy.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie  zostaną przyjęte i nie będą
zapłacone. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca  zapewni,   aby  tymczasowo  składowane  materiały,   (do  czasu,   gdy   będą  one
potrzebne  do  wbudowania)  były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i
właściwości  oraz  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  Nadzoru.  Przechowywaniemateriałów
musi się odbywać na zasadach i w  warunkach  odpowiednich  dla danego materiału oraz w sposób
skutecznie  zabezpieczający  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wszystkie   miejsca   czasowego
składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich
pierwotnego stanu. 

Wariantowe  stosowanie  materiałów  Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość
zastosowania różnych rodzajów materiałów   do   wykonywania   poszczególnych   elementów   robót
Wykonawca   powiadomi Inspektora   Nadzoru  o  zamiarze  zastosowania   konkretnego  rodzaju
materiału.  Wybrany  i zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zamieniany  bez
zgody  Inspektora Nadzoru.  Proponowane   materiały   zamienne   muszą   charakteryzować   się
parametrami    techniczno-użytkowymi  nie  gorszymi  od  materiałów  wskazanych  w  projekcie,  a
Wykonawca zobowiązany jest   na   życzenie   Inspektora   Nadzoru   przedstawić   specyfikację
techniczną    materiałów  zamiennych      popartą      wynikami      badań      niezależnych
certyfikowanych     laboratoriów technologicznych.   Wszystkie   materiały   o   nazwach   własnych
wskazane   w   dokumentacji  projektowej  i   SST  należy  traktować  jako  standardy  określające
wymagania  jakościowe  i techniczne zdefiniowane przez projektanta. 

3.2.  Sprzęt 

Wykonawca  będzie używał  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość  wykonywanych  robót  i  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach,
zasady  pracy  sprzętu  powinny  być  uzgodnione  i  zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego.  Sprzęt   należący  do  Wykonawcy  lub   wynajęty   do  wykonania   robót   będzie
utrzymany  w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie,
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam
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gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się   możliwość   wariantowego   użycia   sprzętu
przy   wykonywanych   robotach,   Wykonawca powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze
wyboru  i  uzyska  jego  akceptację.  Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez
zgody  Inspektora.  Jakikolwiek   sprzęt,   maszyny,   urządzenia   i narzędzia   nie   gwarantujące
zachowania  warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robót.
Wykonawca   jest   zobligowany   do   skalkulowania   kosztów   jednorazowych   sprzętu   w   cenie
jednostkowej  robót,  do  których  ten  sprzęt  jest  przeznaczony.  Koszty  transportu  sprzętu  nie
podlegają oddzielnej zapłacie. 
 

3.3.  Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca  zastosuje  jedynie  takie  środki  transportu,  które  nie wpłyną   niekorzystnie   na   jakość
wykonywanych   robót   i   na   właściwości   przewożonych materiałów. Liczba   środków   transportu
będzie   zapewniać   prowadzenie   robót   zgodnie   z   zasadami określonymi  w  dokumentacji
projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru  w  terminie przewidzianym w umowie. 
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą
być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu pierwotnego
użytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać na  bieżąco,  na
własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

4.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
� projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej, 
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
� projekt organizacji budowy. 

Wykonawca  odpowiedzialny  jest   za  prowadzenie  robót  zgodne  z  umową  oraz  za  jakość
stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  dokumentacją  projektową,
wymaganiami  ST,  programem  zapewnienia  jakości  PZJ  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.
Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za   pełną   obsługę   geodezyjną   przy   wykonywaniu
wszystkich  elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na piśmie
przez Inspektora Nadzoru. Następstwa   jakiegokolwiek   błędu   spowodowanego   przez   Wykonawcę
w   wytyczeniu   i wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  Nadzoru,
poprawione  przez Wykonawcę na własny koszt. 
 

4.2.  Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte   na   wymaganiach   sformułowanych   w   dokumentach   umowy,   dokumentacji projektowej
i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia  Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót

16 | S t r o n a



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

będą  wykonywane przez Wykonawcę nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod
groźbą  wstrzymania   robót.   Skutki  finansowe z  tytułu  wstrzymania  robót  w takiej  sytuacji  ponosi
Wykonawca. W   przypadku   opóźnień   realizacyjnych   budowy,   stwarzających   zagrożenie   dla
finalnego zakończenia  robót,  Inspektor  ma  prawo  wprowadzić  podwykonawcę  na  określone  roboty
na koszt Wykonawcy. 

5.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

5.1.  Program zapewniania jakości 

Wykonawca  opracuje   i   przedstawi   do   zaakceptowania   przez  Inspektora  Nadzoru  programu
zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób    wykonania    robót,
możliwości    techniczne,    kadrowe    i    organizacyjne    gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie
z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

� organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz  osób  odpowiedzialnych  za   jakość   i   terminowość   wykonania   poszczególnych

elementów robót, 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych  robót.

5.2.  Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  pełną  kontrolę  robót  i   jakości  materiałów.  Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system  kontroli  obejmujący  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie
i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać
pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością zapewniającą   stwierdzenie,   że   roboty
wykonano   zgodnie   z   wymaganiami   zawartymi   w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do
wykonania robót zgodnie z PB i  PB-W W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  i  robót  ponosi
Wykonawca. 
 

5.3.  Pobieranie próbek 

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Inspektor   Nadzoru   będzie   mieć   zapewnioną
możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  będzie
przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.
Koszty  tych  dodatkowych  badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor. 
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez
Inspektora  Nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio  opisane
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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5.4.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
piśmie  ich  wyniki  do akceptacji  Inspektora   Nadzoru.   Wyniki   przechowywane  będą  na  terenie
budowy  i  okazywane  na  każde żądanie Inspektora Nadzoru. 
 

5.5.  Raporty z badań 

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej,  nie później  jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  Wyniki
badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

5.6.  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania  próbek  i  badania  materiałów  stosowanych  przez  Wykonawcę.  Inspektor Nadzoru,  po
uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę, będzie oceniać
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych  przez
Wykonawcę.  Inspektor  Nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i prowadzić badania niezależnie
od  Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że   raporty   Wykonawcy   są
niewiarygodne,   to  Inspektor  nadzoru  poleci   Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie   na   własnych
badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją projektową i SST. W takim
przypadku,  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione
zostaną przez Wykonawcę. 
 

5.7.  Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
� posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

� Polską Normą lub 
� aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej

Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST. 
W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST,  każda  ich  partia
dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jedno-znaczny  jej
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone 
 

5.8.  Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 
Dziennik    budowy   jest    wymaganym   dokumentem   prawnym   obowiązującym   Inwestora
i Wykonawcę  w  okresie  trwania  budowy.  Obowiązek  prowadzenia  dziennika  budowy  spoczywa  na
Wykonawcy. Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i   będą  dotyczyć
przebiegu  robót, stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  ekonomicznej  strony
budowy.  Każdy zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem
osoby,  która dokonała  zapisu,  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.
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Zapisy  będą czytelne,  dokonywane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio
jeden  po drugim, bez przerw.  
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym numerem
załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

� datę przyjęcia placu budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
� datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,
� datę rozpoczęcia robót, 
� uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw  w

robotach, 
� uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
� daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
� zgłoszenia   i   daty   odbioru   robót  zanikających,   ulegających  zakryciu,   częściowych  i

końcowych odbiorów robót, 
� stan  pogody  i   temperatury   powietrza  w  okresie  wykonywania   robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PT, 
� dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
� dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  dokonywanych  przed  i  w  trakcie  wykonywania

robót, 
� dane  dotyczące  jakości  materiałów  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z  podaniem

autora badań, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
� inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje,   uwagi   i    wyjaśnienia   Wykonawcy,   wpisane   do   dziennika   budowy   będą
przedstawione  Inspektorowi  do  akceptacji.  Decyzje   Inspektora   wpisane   do  dziennika   budowy
Wykonawca  podpisuje  z  uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia.  Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści. 

Książka obmiaru robót. 
Nie  jest  wymagana,  ale  jej  założenia  może  zażądać  Inspektor  Nadzoru  w  przypadku  robót  o
dużym  stopniu   skomplikowania.   Książka  obmiaru  robót   będzie   wtedy  jedynie  dokumentem
kontrolnym.   Nie   stanowi   ona   podstawy   do   zapłaty   za   wykonane   roboty.   Podstawą   do
wystawienia  faktury  będzie  załączony  oryginał  protokołu  odbioru  poszczególnych  elementów
potwierdzony  przez  Inspektora  Nadzoru  w  oparciu  o  procentowe  zaawansowanie  robót.  Obmiary
wykonanych robót prowadzi się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie i w SST. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

� numerem kolejnym karty, 
� podstawą wyceny i opisem robót, 
� ilością przedmiarową robót, 
� datą obmiaru, 
� obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej OST, 
� ilością robót wykonanych od początku budowy. 

Księga  obmiaru  robót  (jeśli  wymagana)  musi  być  przedstawiona  Inspektorowi  Nadzoru  do
sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 

Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie
uzgodnionej  w programie zapewniania jakości.  Dokumenty te  stanowią załączniki  do odbioru  robót.
Winny być udostępniane na każde życzenia Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 

� decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie rozpoczęcia robót do właściwego organu, 
� protokół przekazania placu budowy, 
� protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 
� inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
� harmonogram budowy, 
� umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
� protokóły odbioru robót, 
� protokóły z narad i ustaleń, 
� dowody  przekazania  materiałów  z  demontażu,  dowody  utylizacji  materiałów  z  demontażu

podlegające utylizacji, 
� korespondencja na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty   budowy   będą   przechowywane   na   terenie   budowy   w   miejscu   odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie   któregokolwiek  z   dokumentów  spowoduje   jego   natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Inwestora. 

6.  OBMIAR ROBÓT. 

6.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB, PT i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.  Obmiaru  robót  dokonuje   Wykonawca  po  powiadomieniu
Inspektora  Nadzoru  o  zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed
terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Książki obmiaru robót.  Jakikolwiek  błąd  lub
przeoczenie  (opuszczenie)  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony zgodnie z częstością wymaganą do płatności na rzecz
Wykonawcy określoną w umowie. 
 

6.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Do  pomiaru  używane  będą  tylko  sprawne  narzędzia  pomiarowe,  posiadające  czytelną  skalę,
jednoznacznie  określającą  wykonany  pomiar,  zaakceptowane  prze  Inspektora  Nadzoru.  Urządzenia
i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt  wymagają
badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa legalizacji.  Wszystkie
urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót. 
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6.3.  Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  ostatecznym  odbiorem  robót,   a  także  w  przypadku
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 
 

6.4.  Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  wykonywane  będą  w  sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

� podstawę wyceny i opis robót, 
� ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
� datę obmiaru, 
� miejsce  obmiaru  przez  podanie:  nr  pomieszczenia,  nr  detalu,  elementu,  wykonanie  szkicu

pomocniczego, 
� obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x głębokość x

wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
� ilość robót wykonanych od początku budowy, 
� dane osoby sporządzającej obmiar.

7.  ODBIÓR ROBÓT 

7.1.  Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 
� odbiorowi robót zanikających, 
� odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
� odbiorowi prób szczelności instalacji ciśnieniowych,
� odbiorowi prób szczelności instalacji grawitacyjnych,
� odbiorowi rozruchów i uruchomień urządzeń i instalacji,
� odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
� odbiorowi po upływie rękojmi, 
� odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

7.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór  robót  zanikających
i ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym wykonanie  ewentualnych  korekt
i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak,
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i  powiadomieniem o tym także
Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających  komplet  wyników badań laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

7.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i  jakości wykonanych części robót. Odbioru  częściowego
robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach umownych  wg  zasad  jak  przy
odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor Nadzoru. 
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7.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do ich
ilości,   jakości   i    wartości.   Całkowite   zakończenie   robót   oraz   gotowość   do   odbioru
ostatecznego   będzie    stwierdzona   przez   Wykonawcę   wpisem   do   dziennika   budowy
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 7.6. 
Odbioru   ostatecznego   robót   dokona   komisja   wyznaczona   przez   Inwestora   w   obecności
Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej
na podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz
zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST.  W  toku  odbioru  ostatecznego
robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających
i ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,   zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających  i   robót  poprawkowych.  W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót
poprawkowych   lub   robót   uzupełniających   w   poszczególnych   elementach   konstrukcyjnych
i wykończeniowych,   komisja   przerwie   swoje   czynności   i    ustali    nowy   termin   odbioru
ostatecznego.   W  przypadku   stwierdzenia   przez   komisję,   że   jakość   wykonywanych   robót
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w  dokumentach
umowy. 
 

7.5.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym  i  rękojmi. Odbiór
pogwarancyjny     będzie     dokonany     na     podstawie     oceny     wizualnej     obiektu
z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 

7.6.  Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Inwestora.  Do   odbioru   ostatecznego
Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  operat  kolaudacyjny zawierający: 

� Dokumentację   powykonawczą,   tj.   dokumentację   budowy   z   naniesionymi   zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

� Szczegółowe   specyfikacje   techniczne   (podstawowe   z   dokumentów   umowy   i   ew.
uzupełniające lub zamienne), 

� Protokóły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 
� Protokoły odbiorów częściowych, 
� Recepty i ustalenia technologiczne, 
� Dziennik budowy – oryginał i kopię, 
� Książki obmiarów robót, 
� Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 
� Protokóły prób, badań i sprawdzeń, 
� Instrukcje    obsługi,    eksploatacji,    konserwacji    wbudowanych    urządzeń,    zaleceń

eksploatacyjnych, 
� Wykaz przekazywanych kluczy, 
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� Wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  SST
i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

� Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

� Sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 
� Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii

telefonicznej,    energetycznej,    gazowej,    oświetlenia   itp.)    oraz   protokoły    odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

� Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
� Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
� Pozostałe,  nie  wymienione  wyżej,  a  wymagane  dokumentami  kontraktowymi.

W  przypadku,  gdy  zdaniem  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego nie
będą  gotowe  do  odbioru   ostatecznego,   komisja  w  porozumieniu   z   Wykonawcą  wyznaczy
ponowny  termin  tego  odbioru.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem
przez Wykonawcę doodbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

8.  PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1.  Ustalenia ogólne 

Podstawą  płatności   jest   cena   jednostkowa  skalkulowana  przez   Wykonawcę  za   jednostkę
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez  Zamawiającego  w  dokumentach
umownych. Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana
przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach  umownych  (ofercie).  Cena
jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać wszystkie
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej. 
Cena obejmuje: 

� robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu, 
� wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenia  sprzętu  na  plac

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
� koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  zakładu,

pracowników  nadzoru  i  laboratorium,  wydatki  dotyczące  bhp,  usługi  obce  na  rzecz
budowy,  ubezpieczenia,  koszty  zarządu  przedsiębiorstwa  Wykonawcy,  koszty  eksploatacji
zaplecza, 

� zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu  wydatków, które mogą
wystąpić w czasie realizacji robót, 

� podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8.2.  Warunki Umowy i wymagania ogólne OST 

Koszt   dostosowania   się   do  wymagań  warunków  Umowy  i   wymagań  ogólnych  zawartych
w niniejszej   OST   obejmuje   wszystkie   warunki   określone   w   wymienionych   dokumentach,
a niewyszczególnione w kosztorysie. 
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9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1.  Ustawy 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.
1118 z późniejszymi zmianami). 

� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r.
Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) 

� Ustawa  o  wyrobach  budowlanych  z  dnia  16  kwietnia  2004  (Dz.U.  z  2004r.  Nr  92,  poz
881). 

� Ustawa z  dnia  21 marca  1985r.  o  drogach  publicznych  (Dz.U.  z  2007r.Nr  19,  poz.  115 z
późniejszymi zmianami). 

� Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z
późniejszymi zmianami). 

� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  – o ochronie przeciwpożarowej (tekst  jednolity Dz. U. z
2009r, Nr 178, poz.1380). 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r,
Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami). 

� Ustawa  z  dnia  11  stycznia  2001  r.  -  o  substancjach  i  preparatach  chemicznych  (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222). 

 

9.2.  Rozporządzenia 

� Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002r.  w  sprawie  dziennika  budowy
montażu  i  rozbiórki tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

� Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  –  w
sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z
2003r, Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

� Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   6   lutego   2003   r.   –   w   sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr
47, poz. 401). 

� Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126). 

� Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   2   września   2004   r.   –   w   sprawie
szczegółowego  zakresu   i   formy  dokumentacji   projektowej,   specyfikacji   technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.  z
2004, Nr 202, poz. 2072). 

� Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie  sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. z 2004, Nr 198, poz. 2041). 

� Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   27   sierpnia   2004   r.   –   zmieniające
Rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej
oraz  ogłoszenia  zamawiającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042). 
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9.3.  Normy 

� PN-B-10700-00:1981   Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

� PN-C-89204:1974  Rury  z  nieplastyfikowanego  polichlorku  winylu  do  przesyłania  pod
ciśnieniem wody do picia 

� PN-EN 1452-1:2000  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  przewodowe  z
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

 
 
 

45000000-7 Roboty budowlane
 
45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000-8    Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów  linii  komunikacyjnych  i
elektroenergetycznych, autostrad , dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu 

45231000-5  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów  ,  ciągów  komunikacyjnych  i  linii
energetycznych 

45231300-8   Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy wodociągów i   rurociągów do  odprowadzania
ścieków

Wrzesień 2019 rok
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10. WSTĘP

10.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
kanalizacji deszczowej - grawitacyjnej dla zadania : Prace remontowe i budowlane na COS w Wałczu 

10.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument umowy (kontraktu) przy zlecaniu i realizacji
robót w zakresie kanalizacji deszczowej  - grawitacyjnej.

10.3. Zakres robót ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej i obejmują w szczególności:

· wymianę  kanalizacji deszczowej z rur PVC DN 200 
· budowę studni kanalizacyjnych DN425 mm
· wymiana istniejących wylotów deszczowych
· wykonanie drenaży
· odwodnienie wykopów na czas robót
· wykonanie prób szczelności
· roboty tymczasowe i towarzyszące.

10.4. Określenia podstawowe

Kanalizacja  grawitacyjna  -  system kanalizacyjny,  w  którym przepływ  ścieków następuje  dzięki  sile
ciężkości.

Kanalizacja  sanitarna  –  sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna  przeznaczona  do  odprowadzania  ścieków
bytowo-gospodarczych i przemysłowych.

Kanalizacja  deszczowa  –  sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna  przeznaczona  do  odprowadzania  wód
opadowych i roztopowych

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.

Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych i odprowadzenia ich
do odbiornika.

Kanał sanitarny – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych.

Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m.

Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m.

Przyłącze  kanalizacyjne  –  odcinek  przewodu  łączącego  wewnętrzną  instalację  kanalizacyjną  w
nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku,
a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.

Urządzenia  kanalizacyjne  -  sieci  kanalizacyjne,  wyloty  urządzeń  kanalizacyjnych  służących  do
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki
oraz przepompownie ścieków.
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Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i
prawidłowej eksploatacji kanałów.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie,
na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

Studzienka połączeniowa -  studzienka  kanalizacyjna  przeznaczona  do  łączenia  co  najmniej  dwóch
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

Studzienka  kaskadowa (spadowa)  -  studzienka  kanalizacyjna  mająca  dodatkowy  przewód  pionowy
umożliwiający  wytrącenie  nadmiaru  energii  ścieków,  spływających  z  wyżej  położonego  kanału
dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.

Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia obciążeń
zewnętrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod przeszkodą terenową.

Kształtka  –  element  inny niż  rura,  umożliwiający  odchylenie,  zmianę kierunku lub  zmianę  średnicy
przewodu, kształtkami określane są również łączniki kołnierzowe, kielichowe i nasuwkowe.

Prefabrykat   (element   prefabrykowany)   -   część   konstrukcyjna   wykonana   w   zakładzie
przemysłowym, z której po zmontowaniu na budowie, można wykonać konkretny element.

Komora  robocza  -  zasadnicza  część  studzienki  przeznaczona  do  czynności  eksploatacyjnych.
Wysokość  komory  roboczej  jest  to  odległość  pomiędzy rzędną dolnej  powierzchni  płyty  lub  innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia
obsługi do komory roboczej.

Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Spocznik  -  element  dna  studzienki  lub  komory  kanalizacyjnej  pomiędzy  kinetą  a  ścianą  komory
roboczej.

Ścieki  -  wody  opadowe  lub  roztopowe,  ujęte  w  otwarte  lub  zamknięte  systemy  kanalizacyjne,
pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów,
lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i
parkingów.

Ścieki  bytowe  –  ścieki  z  budynków  mieszkalnych,  zamieszkania  zbiorowego  oraz  użyteczności
publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych
oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.

Ścieki komunalne – ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo
wodami  opadowymi  lub  roztopowymi,  odprowadzane  urządzeniami  służącymi  do  realizacji  zadań
własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych.

Ścieki przemysłowe – ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi,
powstałe  w  związku  z  prowadzoną  przez  zakład  działalnością  handlową,  przemysłową,  składową,
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transportową  lub  usługową,  a  także  będące  ich  mieszaniną  ze  ściekami  innego  podmiotu,
odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu;

Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Roboty tymczasowe - roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót
podstawowych,  ale  nie  są  przekazywane  zamawiającemu  i  są  usuwane  po  wykonaniu  robót
podstawowych,  z  wyłączeniem  przypadków,  gdy  istnieją  uzasadnione  podstawy  do  ich  odrębnego
rozliczania.

Roboty  towarzyszące  -  roboty  niezbędne do wykonania  robót  podstawowych niezaliczane do robót
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Odbiór  techniczny częściowy -  odbiór  techniczny poszczególnych faz robót  podlegających zakryciu:
podłoża wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek, próby szczelności przewodu i studzienek na
eksfiltrację oraz infiltrację (w gruntach nawodnionych przy niestosowaniu stałego obniżenia lub odcięcia
dopływu wód gruntowych).

Odbiór techniczny końcowy - odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu jego budowy,
przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy może być on wcześniej
oddany do eksploatacji.

Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

10.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

· Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien przeprowadzić inwentaryzację w terenie i wykonać
dokumentację fotograficzną z przeprowadzonej wizji.

· Ze względu na obecne zagospodarowanie, zwraca się uwagę że tereny w obrębie inwestycji mogą
posiadać niezinwentaryzowane sieci techniczne.

· Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera Nadzoru oraz aktualnymi przepisami.

· Wykonawca jest zobowiązany do wdrożenia sposobu organizacji ruchu drogowego (w oparciu o
projekt organizacji ruchu na czas robót, uzgodniony i zatwierdzony przez zarządzającego ruchem),
oznakowania odcinka robót oraz ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drodze od
momentu przekazania terenu budowy do odbioru końcowego robót (łącznie z okresem utrzymania
robót).

· Roboty powinny być wykonane z ponad normatywną starannością zgodnie z :

- dokumentacją projektową i ST
- wiedzą techniczną

- obowiązującymi przepisami (w szczególności z przepisami BHP)
- oczekiwaniami Zamawiającego
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- uzgodnieniami i decyzjami (w tym muszą być spełnione wszystkie wymagania podane w decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach jeżeli taka była lub będzie wydana).

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

10.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie
utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,
sygnały i  znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody
społeczności i innych.

11. MATERIAŁY

11.1. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy kanalizacji - grawitacyjnej
powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli  to możliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim.  W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Materiały  użyte  do  niniejszego  zadania  muszą  charakteryzować  się  parametrami  i  wymaganiami
obowiązującymi w Gminie Szydłowo

Sieć kanalizacji,  jako obiekt budowlany, powinna spełniać wymogi podstawowe określone w ustawie
Prawo  budowlane  (bezpieczeństwo  konstrukcji,  pożarowe,  użytkowania,  ochronę  środowiska  oraz
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne, ochronę przed hałasem i drganiami oraz oszczędność
energii)  oraz  warunki  użytkowania  zgodnie  z  przeznaczeniem  (utrzymanie  właściwego  stanu
technicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy).

11.2. Zastosowane materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu elementów kanalizacji według zasad niniejszej ST są:

11.2.1. Rury PVC do wykopu otwartego

Odcinki kanalizacji należy wykonać z rur z polichlorku winylu o sztywności obwodowej min. SN8. Rury
łączyć za pomocą kielichów lub złączek oraz uszczelek systemowych.

Parametry i właściwości rur:

· rury  z  nieplastyfikowanego  polichlorku  winylu  PVC-U  o  średnicy  DN200  mm  o  sztywności
obwodowej min. SN8 SDR34

· rury zgodne z PN-EN 1401-1,
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· rury powinny odpowiadać normie PN-EN 1401-1 ze względu na odporność na ścieralność ścianki
wewnętrznej

· rury o litej jednorodnej konstrukcji w całym swoim przekroju z gładką powierzchnią wewnętrzną 

· uszczelnienia zapewniające szczelność na infiltrację oraz eksfiltrację

· kształtki wykonane z tego samego materiału i o tej samej średnicy jak rury

· powierzchnie rur i kształtek powinny być bez uszkodzeń, pęcherzy, zapadnięć i wtrąceń ciał obcych

· cechy  techniczne  rur  powinny  być  potwierdzone  certyfikatem zgodności  (deklaracja  zgodności,
deklaracja właściwości użytkowych) bądź raportem z badań przeprowadzonym przez niezależny,
uprawniony do tego typu badań instytutu.

11.2.2. Rury drenarskie

 Odcinki sieci drenażowych wykonać z rur PE lub PP o sztywności obwodowej min. SN8

Parametry i właściwości rur:

- rury o ściankach strukturalnych dwuwarstwowych w zakresie średnic DN 110

- rury z filtrem zewnętrznym z geowłókniny lub kokosu 

- rury wg DIN 4262-1

cechy  techniczne  rur  powinny  być  potwierdzone  certyfikatem  zgodności  (deklaracja  zgodności,
deklaracja  właściwości  użytkowych)  bądź  raportem  z  badań  przeprowadzonym  przez  niezależny,
uprawniony do tego typu badań instytutu.

11.2.3. Studnie kanalizacyjne dn 400

Podstawowe elementy składowe studni:

Kineta, podstawa studzienki niewłazowej pozwalająca na bezpośrednie podłączenie posadowionych w 
gruncie rur kanalizacji i zawierająca integralnie uformowane w niej kanały wraz z ewentualnymi 
rozgałęzieniami.

Trzon, rura trzonowa
o średnicy od 400  mm 

Teleskop,
Część zestawu pozwalająca na kompensację osiadania, które może nastąpić po instalacji i pozwalająca
na korektę wysokości studzienki. Teleskop jest instalowany na głębokości do 0,8 m od poziomu gruntu.
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11.2.4. Kruszywo na podsypkę

Podsypka może być wykonana z piasku lub pospółki. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać
wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 12620.

11.2.5. Żwir płukany 8-16 lub 16-32

Materiałem  do  wykonania  obsypki  drenów jest  kruszywo  naturalne  o  uziarnieniu  8-16  lub  16-32  ,
uzyskane w wyniku płukania surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru
większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez  zanieczyszczeń obcych i bez domieszek
gliny.

Wszystkie materiały użyte powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru. Materiały z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do
wbudowania jeżeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych wykażą zgodność cech
materiałowych z wymaganiami.

Krzywa uziarnienia kruszywa określona zgodnie. PN-EN 933-1:2012 powinna leżeć pomiędzy krzywimi
granicznymi 

11.2.6. Beton

Beton użyty przy realizacji zadania powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1.

11.2.7. Materiał do zabezpieczenia ścian wykopów i umocnień

W miarę możliwości stosować płyty szalunkowe systemowe wewnątrz rozparte. Dopuszcza się inne
metody  umocnienia,  pod  warunkiem  zachowania  stateczności  nie  mniejszej  niż  w  przypadku  płyt
szalunkowych KKP systemu Krings.

W przypadku napotkania w gruncie, w trakcie pogrążania grodzic, przeszkód (płyty betonowe, głazy)
grodzice  szalunków  komór  należy  zabijać  po  uprzednim  przewierceniu  gruntu.  Ścianki  z  grodzic
zapuszczać metodą bezwibracyjną (statyczną).

11.2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa użyta przy realizacji zadania powinna odpowiadać wymaganiom PN—EN 1504-
3:2006.

11.2.9. Wyloty betonowe 

Zaprojektowano 6 szt. wylotów betonowych w miejscu starych  

Zastosować wyloty betonowe wg. KPED2.16

Podstawowe parametry wylotów :

 - klasa betonu min. C30/37
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- stopień wodoszczelności W12

- stopień mrozoodporności F150

- nasiąkliwość  ≤ 5%

12. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów.

12.1. Rury kanałowe i atudnie DN 400

Rury  można  składować  na  otwartej  przestrzeni,  układając  je  w  pozycji  leżącej  jedno-  lub
wielowarstwowo,  albo  w  pozycji  stojącej.  Rury  należy  zabezpieczyć  klinami  przed  toczeniem.
Powierzchnia  składowania  powinna być  utwardzona i  zabezpieczona  przed gromadzeniem się  wód
opadowych.

Wykonawca  jest  zobowiązany  układać  rury  według  poszczególnych  grup,  wielkości  i  gatunków  w
sposób  zapewniający  stateczność  oraz  umożliwiający  dostęp  do  poszczególnych  stosów  lub
pojedynczych rur. Ponadto rury powinny być składowane poziomo na podkładach drewnianych. Rury
należy  zabezpieczyć  klinami  przed  toczeniem.  Zabrania  się  składowania  i  opierania  elementów
bezpośrednio na gruncie. Wysokość stosu warstw do 2 m.

12.2. Włazy kanałowe i stopnie

Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny
być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

12.3. Elementy prefabrykowane.

Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji  wbudowania,  na podłożu utwardzonym i
dobrze odwodnionym.

12.4. Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

13. SPRZĘT

13.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
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13.2. Sprzęt do wykonania zadania

Wykonawca przystępujący do wykonania przyłączy i elementów kanalizacyjnych powinien wykazać się
możliwością korzystania m.in. z następującego sprzętu:

· samochodów dostawczych, samowyładowczych i skrzyniowych,

· koparek kołowych lub gąsienicowych,
· koparko-ładowarek

· spycharek kołowych lub gąsienicowych,

· sprzętu do zagęszczania gruntu,

· piły do cięcia asfaltu i betonu,

· wiertarek pneumatycznych,

· wiertnic bezudarowych,

· pomp zatapialnych,

· wciągarek ręcznych,

· wibromłotów bezrezonansowych,

· inne, zgodne ze specyfiką prac budowlanych oraz przedmiarem robót.

14. TRANSPORT

14.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania środków transportu,  które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przy pracach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów.

14.2. Transport rur kanałowych i studni PVC/PP

Rury,  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka
transportu.  Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji  poziomej  przed przesuwaniem i
przetaczaniem  pod  wpływem  sił  bezwładności  występujących  w  czasie  ruchu  pojazdów.  Przy
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej
niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach
drewnianych,  zaś  poszczególne  warstwy  w  miejscach  stykania  się  wyrobów  należy  przekładać
materiałem odpornym na obciążenie składowanego materiału.
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Rozładunek rur z samochodów powinien odbywać się za pomocą pasów, zawiesi z uchwytami kulowymi
lub wózka widłowego. Do rur, w których zamontowano kugle transportowe, należy stosować sprzęgi o
odpowiedniej nośności z tego samego systemu transportowego.

W  trakcie  załadunku,  rozładunku  i  składowania  należy  zabezpieczyć  rury  przed  uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu.

14.3. Transport włazów kanałowych

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony
przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem.  Włazy  typu  ciężkiego  mogą  być  przewożone  luzem,
natomiast typu lekkiego należy układać na paletach.

14.4. Transport elementów  ścianek szczelnych

Materiały  do  budowy  ścianek  szczelnych  komory  startowej  i  odbiorczej  mogą  być  przewożona
dowolnymi
środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć
przed spadaniem lub przesuwaniem.

14.5. Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wbudowanie materiałów powinno uwzględniać wymagania producentów.

15.1. Ogólne zasady wykonania robót

Warunki ogólne wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i  wykonywanych robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  ST,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność
za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu  wszystkich  elementów  robót  określonych  w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien, o ile  wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty
przed zawilgoceniem i  nawodnieniem.  Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania  wykopów i
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać prawidłowe odwodnienie. Jeżeli,  wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca
ma obowiązek usunięcia tych gruntów i  zastąpienia ich gruntami przydatnymi, na własny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony
grunt.
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15.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona przy udziale  uprawnionego geodety wytyczenia
trasy w terenie i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków
krawężnikowych.

W  przypadku  niedostatecznej  ilości  reperów  stałych,  Wykonawca  wbuduje  repery  tymczasowe.
Wykonawca  zgłosi  pisemnie  zamiar  rozpoczęcia  robót  do  wszystkich  właścicieli  i  użytkowników
uzbrojenia  nad-  i  podziemnego  z  wyprzedzeniem siedmiodniowym,  ustalając  warunki  wykonywania
robót w strefie tych urządzeń.

15.3. Roboty ziemne

Wykopy  należy  wykonać  jako  wykopy  otwarte.  Metody  wykonania  robót  -  wykopu  (ręcznie  lub
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, istniejącego
uzbrojenia terenu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Naziom nieobciążony w pasie o szerokości 4,0  m od zewnętrznej  krawędzi ścianki.  Poza pasem o
szerokości 4,0 m od zewnętrznej krawędzi ścianki obciążenie qk=5kN/m2.

Wykopy  wykonywać  jako  umocnione  płytami  szalunkowymi  systemowymi  wewnątrz  rozpartymi.
Dopuszcza się inne metody umocnienia, pod warunkiem zachowania stateczności nie mniejszej niż w
przypadku płyt szalunkowych.

Istniejące  uzbrojenie  podziemne  znajdujące  się  w  obrębie  wykopu  wykonawca  zabezpieczy  przed
uszkodzeniem wg rozwiązań uzgodnionych z ich użytkownikami.

W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać, żeby:  
 

- rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół, krawędzie wykopu były zabezpieczone
szczelnie balami  lub płytami  żelbetowymi,  w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie  lub w
zasięgu pracy żurawi,

- w wykopie rozpartym o głębokości większej od 1,0 m były wykonane dogodne wyjścia awaryjne. Stan
konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo niezwłocznie po
wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz, szybka odwilż itp.) Rozbiórka
zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki. Pozostawienie
obudowy  dopuszczalne  jest  tylko  w  przypadkach  technicznej  niemożliwości  jej  usunięcia  lub,  gdy
wydobywanie elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo stwarza możliwość uszkodzenia
konstrukcji  wykonywanego  obiektu.  Przy  przyjęciu  zabezpieczenia  ścian  grodzicami  stalowymi,
wypraskami,  ustalenie  długości  całkowitej  brusów,  z  uwzględnieniem  zagłębienia  poniżej
projektowanego  dna  wykopów,  ze  względu  na  charakter  technologiczny  zabezpieczeń,  należy  do
Wykonawcy.
Wykopy  wykonywać  bez  naruszania  struktury  gruntu  w  dnie.  W  tym  celu  wykonywać  wykopy  do
głębokości  mniejszej  od  projektowanej  co  najmniej  o  20  cm,  a  w  wykopach  wykonywanych
mechanicznie od 30 cm do 60 cm w zależności  od rodzaju  gruntu.  Pozostawioną warstwę usunąć
bezpośrednio przed ułożeniem urządzeń lub ich podbudowy.

Nie  można  przekraczać  projektowanej  głębokości  wykopu,  a  następnie  dosypywać  gruntu  do
odpowiedniej głębokości.

W  przypadku  wykonania  wykopu  o  głębokości  większej  od  przewidywanej,  należy  zastosować
odpowiednie środki zapewniające wymaganą nośność podłoża w poziomie posadowienia konstrukcji
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(np. warstwa betonu C12/15, odpowiednio stabilizowana spoiwem i zagęszczona podsypka piaskowo-
żwirowa).

Minimalna  szerokość  wykopów powinna  być  zgodna  z  PN-EN 1610  i  być  wyliczona  na podstawie
średnicy rurociągu oraz jego zagłębienia i wynosić między szalunkami:

� dla kanału DN200 mm - min. 1,2 m

Wykopy  obiektowe dla  studni  i  komór  należy przyjmować tak,  aby  bezpiecznie  wykonać  wszystkie
prace,  w  szczególności  włączenia  przewodów bocznych,  kaskad  oraz  zagęszczenie  gruntu  między
studniami i szalunkami. Minimalne szerokości wykopów między szalunkami dla studni powinna wynosić:

� dla studzienek DN400 mm - min. 1,5 m

W  trakcie  robót  można  stosować  wykopy  szerokoprzestrzenne  w  taki  sposób,  aby  przeprowadzić
prawidłowy i bezpieczny montaż elementów kanalizacji. Ściany wykopów szerokoprzestrzennych należy
zabezpieczać przez skarpowanie. Nachylenie skarp będzie zależeć od głębokości wykopu oraz rodzaju
(kategorii) gruntu. Ściany wykopów szerokoprzestrzennych można także zabezpieczać poprzez ściany
szczelinowe, ścianki berlińskie, palisady a także grodzice. Wykopy szerokoprzestrzenne szczególnie
zaleca  się  dla  obniżenia  poziomu  gruntu  istniejącego  przy  wykonywaniu  komór  i  elementów
podczyszczania ścieków (zwracając uwagę na sąsiadujące uzbrojenie podziemne terenu).

Zabezpieczenie  ażurowe  ścian  wykopów  można  stosować  tylko  w  gruntach  zwartych.  W  okresie
zimowym ażurowe zabezpieczenie jest zabronione. W miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz 1,0
m z każdej strony, wykopy wykonywać ręcznie. W miejscach występowania gruntów słabonośnych i
gruntów organicznych, należy wykonać wymianę gruntu na grunty  niespoiste (pospółkę,  piasek).  W
przypadkach szczególnych jak: posadowienie komór, studni i kanałów o dużej średnicy, wymianę gruntu
należy  przeprowadzić  do  spągu  warstw  słabych.  Nadmiar  urobku  z  wykopów  należy  odwieźć  do
utylizacji na wysypisko Wykonawcy.

Wykopy należy zabezpieczyć ogrodzeniem. W okresie budowy należy zapewnić dojścia i dojazdy do
zabudowań.  Przejścia  dla pieszych zabezpieczyć stosując kładki  o nośności  150 kg/m2.  Minimalna
szerokość  winna  wynosić  0,75 m.  Kładki  muszą posiadać barierkę  na  wys.  1,1  m,  poprzeczkę na
wysokości 0,65 m i krawężnik o wysokości 0,15 m. Kładkę oprzeć min. 1,0 m poza krawędzie wykopu.
W czasie  wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób „trzecich” (pasy drogowe, ciągi
piesze),  wokół  wykopów  pozostawionych  na  czas  zmroku  i  w  nocy  należy  ustawić  balustrady
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

Istniejące  uzbrojenie  podziemne  znajdujące  się  w  obrębie  wykopu  wykonawca  zabezpieczy  przed
uszkodzeniem wg rozwiązań uzgodnionych z ich użytkownikami.

15.4. Odwodnienie wykopów

W trakcie wykonywania wykopów zasięg leja depresji nie może wykraczać poza teren inwestycji – w
związku z tym należy stosować metody odwodnienia obiektów lub wykopów budowlanych, które spełnią
te  wymagania.  Szczególnie  zaleca się  odwadniać wykopy przy użyciu drenażu umiejscowionego w
wykopie równolegle do rury przewodowej ze studzienką w najniższym punkcie lub pomp zatapialnych
umieszczanych  w  studzienkach  (obudowie  z  tworzywa  sztucznego)  i  na  podłożu  żwirowym,
uniemożliwiającym zatykanie się pompy unoszącym się w wodzie piaskiem i pyłem. Odprowadzenie
wód z odwodnienia  do istniejących odbiorników powinno odbywać się  poprzez osadniki  w celu  ich
ochrony  przed  zanieczyszczeniem  i  zamuleniem.  Zrzut  wody  z  odwodnienia  Wykonawca  będzie
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uzgadniać  na  roboczo  z  właścicielami  odbiorników.  Odwodnienie  wykopów  nie  może  naruszać
interesów osób trzecich. Zaleca się, aby prace prowadzone były w okresie pory suchej, co jeszcze
bardziej ograniczy konieczność usuwania ewentualnej wody z wykopu.

Odwodnienie wykopów należy prowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć struktury gruntu w podłożu
wykonywanej konstrukcji, a także w podłożu sąsiednich obiektów, i aby nie wystąpiły osiadania podłoża
istniejących w sąsiedztwie budowli. Obniżanie zwierciadła wód gruntowych i przywracanie pierwotnego
ich poziomu powinno odbywać się w sposób stopniowy.

W przypadku stwierdzenia bezpośrednio na budowie innych warunków gruntowo-wodnych (brak wody
lub ciągłe zalewanie wykopów) np. z uwagi na możliwość wystąpienia deszczów nawalnych i podtopień,
zmiany w sposobie odwadniania zostaną opracowane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym
oraz Inżynierem budowy.

15.5. Przygotowanie podłoża

Podłożem w wykopach powinien być grunt naturalny o nienaruszonej strukturze, nośny. W przypadku
podłoża nienośnego należy dokonać jego wymiany lub wzmocnienia (ława betonowa, tłuczeń , żwir).
Wskaźnik zagęszczenia podłoża powinien wynosić IS = 0,97. Badanie podłoża wzmocnionego należy
wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-10725.

15.6. Zasypka i zagęszczenie gruntu

Użyty  materiał  i  sposób  zasypania  przewodów  w  wykopie  otwartym  nie  powinien  spowodować
uszkodzenia  ułożonego przewodu.  Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej  ponad
wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m.

Materiałem zasypu w obrębie strefy rury powinien być grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki,  drobno  lub  średnioziarnisty  wg  PN-86/B-02480.  Materiał  zasypu  powinien  być  zagęszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. Zasypkę
wykopu  powyżej  warstwy  ochronnej  dokonuje  się  gruntem  sypkim  warstwami  z  jednoczesnym
zagęszczeniem i rozbiórką odeskowania i rozpór ścian wykopu.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu w strefach przejścia rurociągu przez pas drogowy powinien być zgodny
z ST dla robót ziemnych pod konstrukcją drogi i wynosić nie mniej niż Is=1,0.

W obrębie  pasa  poza  jezdnią  wierzchnią  warstwę  gruntu  nad  wykopami  należy  zagęszczać  do
uzyskania  stopnia  zagęszczenia  0,98.  W  terach  zielonych  Is=0,97.  Podłoża  pod  rurociągi  należy
zagęścić do stopnia zagęszczenia 0,97.

W trakcie wykonywania robót ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.

15.7. Roboty montażowe

W trakcie robót montażowych należy stosować zapisy norm przytoczonych w niniejszym opracowaniu
oraz zaleceń producentów.

Wszelkie  prace  związane  z  wykonywaniem  prac  na  istniejących  sieciach  należy  wykonywać  pod
nadzorem Inspektora Nadzoru i służb eksploatacyjnych
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15.7.1. Obsługa geodezyjna obiektu

Po  wykonaniu  sieci  należy  dokonać  pomiarów  powykonawczych.  Prace  pomiarowe  muszą  być
wykonane przez uprawnione służby geodezyjne. Po zrealizowaniu sieci dokonać wymaganych badań i
prób  szczelności,  a  następnie  zasypki  wykopów.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia
Inwestorowi dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym.

15.7.2. Montaż rurociągów

Montaż rurociągów prowadzić zgodnie z zaleceniami producentów (przy elementach w wykopie - w
starannie wykonanych, suchych i zabezpieczonych wykopach). Należy stosować tylko rury pozbawione
wad.  Poszczególne ułożone  rury  powinny być  unieruchomione przez obsypanie  piaskiem pośrodku
długości  rury  i  mocno podbite,  aby rura  nie  zmieniła  położenia  do czasu wykonania  uszczelnienia
złączy. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce
ułożonego  kanału  przed  zamuleniem.  Dopuszcza  się  skracanie  rur  poprzez  cięcie  w  płaszczyźnie
prostopadłej do osi rury jeżeli nie wpłynie to na szczelność układu oraz za przyzwoleniem producenta
rur.

Dla  rurociągów  w  dnie  wykonać  podsypkę  piaskową,  którą  rozłożyć  należy  na  całej  szerokości
umocnionego wykopu. Po ułożeniu, kanały przysypać piaskiem na wysokość 30 cm ponad wierzch rur i
dokładnie zagęścić  ubijakami ręcznymi.  Dalszą zasypkę prowadzić piaskiem lub gruntem rodzimym
piaszczystym  warstwami  20  cm  z  dokładnym  zagęszczeniem  ubijakami  mechanicznymi.  Przed
rozpoczęciem zasypki  należy  zabezpieczyć  rurociąg  przed wypieraniem i  przemieszczaniem gruntu
przy  zagęszczeniu.  Do  zasypki  w  strefie  jezdni  stosować  wyłącznie  piasek,  aż  do  podbudowy
odbudowywanej  jezdni.  Zabrania  się  stosowania  na  obsypki  kanałów  grysów  łamanych  i  ziemi
zanieczyszczonej gruzem i kamieniami, a także gruntów spoistych jak glina czy ił. Materiał na podsypki i
obsypki  nie  może  być  zmrożony.  Unikać  należy  zagęszczania  mechanicznego  dolnych  partii
bezpośrednio nad rurociągami aby nie dopuścić do ich uszkodzenia.

15.7.3. Montaż studni kanalizacyjnych

Montaż studzienek prowadzić zgodnie z zaleceniami producentów w starannie wykonanych, suchych i
zabezpieczonych  wykopach.  Zasypkę  prowadzić  piaskiem  warstwami  20cm  z  dokładnym
zagęszczeniem  ubijakami  mechanicznymi.  W  strefie  przyłączonych  do  studni  przewodów
kanalizacyjnych  do  wysokości  50  cm  ponad  nimi  i  wokół  przewodu  zagęszczanie  powinno  być
wykonane przy pomocy ubijaków ręcznych. Do zasypki stosować wyłącznie piasek, aż do podbudowy
odbudowywanej jezdni. Zabrania się stosowania na obsypki grysów łamanych i ziemi zanieczyszczonej
gruzem i kamieniami, a także gruntów spoistych jak glina czy ił. Materiał na podsypki i obsypki nie może
być zmrożony. 

15.7.4. Warunki wykonania obiektu

Przewody  należy  układać  zgodnie  z  wymogami  norm.  Technologia  układania  przewodów powinna
zapewnić  utrzymanie  trasy  i  spadków  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową.  Dla  zapewnienia
właściwego ułożenia przewodu wodociągowego, zgodnie  z projektowaną osią,  przez punkty osiowo
trwale  oznakowane  na  ławach  celowniczych  należy  przeciągnąć  drut  lub  sznurek,  na  którym
zawieszony jest ciężarek pionu pomiędzy dwoma ławami celowniczymi.
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Spadek  przewodu  należy  kontrolować  za  pomocą  niwelatora  w  odniesieniu  do  reperów  stałych
znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane
wbite w dno wykopu.

Przed  opuszczeniem  rur  do  wykopu  należy  sprawdzić,  czy  nie  mają  one  widocznych  uszkodzeń
powstałych w czasie transportu i składowania. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza
strefą montażową.

Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków
lub dźwigów. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury  ciężkie,  opuszczane  mechaniczne,  należy  umieszczać  we  właściwym  położeniu,  gdy  są
podwieszone i dopiero wówczas zwolnić podwieszenie. Opuszczenie odcinków przewodów do wykopu
powinno  być  prowadzone  na  przygotowane  i  wyrównane  do  spadku  podłoże.  Przy  opuszczeniu  i
układaniu  rur  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  to,  aby  nie  dopuścić  do  uszkodzenia  izolacji
zewnętrznej.  Izolację  uszkodzoną  przed  lub  po  ułożeniu,  jak  również  przy  wykonaniu  połączeń  z
istniejącym rurociągiem należy naprawić.

Każda  rura  powinna  być  ułożona  zgodnie  z  projektowaną  osią  i  spadkiem  przewodu  oraz  ściśle
przylegać do podłoża na całej swej długości o co najmniej 1/2 obwodu symetrycznie do swej osi. Dla
wykonania  złączy  z  istniejącym  rurociągiem  należy  wykonać  w  wykopie  odpowiednie  gniazda
(podkopy). Wymiary gniazd należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy.

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji  Projektowej nie mogą w
żadnym  punkcie  przewodu  przekroczyć:  +/-  5  cm  i  nie  mogą  powodować  na  odcinku  przewodu
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Spadki i głębokość posadowienia rurociągów powinny być wykonane zgodnie z projektem. Głębokość
posadowienia  powinna  zapewniać  przykrycie  nad  wierzchem przewodu  nie  mniejsze  niż  głębokość
przemarzania  gruntów  wg  PN-B-03020.  Przy  mniejszych  zagłębieniach  zachodzi  konieczność
odpowiedniego  ocieplenia  kanału  (np.  keramzytem).  Przy  wykonywaniu  studzienek  kanalizacyjnych
należy przestrzegać następujących zasad:

· studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów

· studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym.

Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z
przekrojem kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do
kierunku kanału,  natomiast  w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście  z
jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 5 ‰ w kierunku kinety.
Studzienki  usytuowane  w  pasach  drogowych  (lub  innych  miejscach  narażonych  na  obciążenia
dynamiczne) powinny mieć właz klasy D400, w chodniku i  zieleni tradycyjne klasy D400.

Poziom  włazu  w  powierzchni  utwardzonej  powinien  być  z  nią  równy,  natomiast  w  trawnikach  i
zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości  min.5  cm ponad poziomem
terenu. Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić gruntem niespoistym warstwami grubości 20 cm.
Do wysokości  ok.  0,30  m ponad górną krawędź przewodu  powinny to  być  grunty  nie  zawierające
kamieni.  Materiał  zasypkowy powinien  być równomiernie  układany  i  zagęszczany  po  obu stronach
przewodu,  aby  nie  dopuścić  do  jego  poziomego  przemieszczenia.  Rodzaj  gruntu  do  zasypywania
wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
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Wykopy należy zagęszczać do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS=1,0 w obrębie pasa drogowego
na głębokości do 1,2 m poniżej podbudowy jezdni oraz IS=0,98 poniżej 1,2 m od podbudowy jezdni. W
obrębie pasa poza jezdnią wierzchnią warstwę gruntu nad wykopami należy zagęszczać do uzyskania
stopnia  zagęszczenia  IS=0,98.  Podłoża  pod  kanały  należy  zagęścić  do  stopnia  zagęszczenia
IS=0,97.W terenach zielonych zagęszczenie Is=0,97.

W trakcie wykonywania robót ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.

15.8. Badania szczelności

Po zamontowaniu  kanałów należy przeprowadzić  próbę szczelności  – przed zasypaniem wykopów.
Próbę  szczelności  kanalizacji  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  normą  PN-EN 1610  oraz  instrukcją
producenta rur i studzienek rewizyjnych.

Próbę  przeprowadzić  po  zasypaniu  elementów do  warstw  konstrukcyjnych  drogi  lub  terenu  celem
stwierdzenia zgodności wykonania z projektem (jakości połączeń oraz zastosowania odpowiednich rur i
kształtek).

Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie szczelności na:

· eksfiltrację – przenikanie wód lub ścieków do gruntu,

· infiltrację – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

· cały odcinek przewodu powinien być ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,

· wszystkie otwory badanego odcinka winny być zaślepione,

· poziom zwierciadła wody w studni położonej wyżej powinien mieć rzędną niższą o co najmniej 0,5m
w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience,

· po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła na wysokości
0,5 m ponad górną krawędź otworu wylotowego, należy przerwać dopływ wody i tak napełniony
odcinek należy pozostawić na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomów
wody w studniach,

· po tym czasie nie powinno być ubytku wody w studzience górnej.

Czas trwania próby wynosi:

· dla odcinków do 50 m - 30 minut

· dla odcinków powyżej 50 m - 60 minut.

Pozytywny wynik próby na eksfiltrację pozwala na rezygnację z próby na infiltrację.

Ujawnione nieszczelności powinny być usunięte, a złącza ponownie przebadane. Próbę szczelności
należy  wykonywać  na  rurociągu  ułożonym  i  przysypanym,  za  wyjątkiem  miejsc  złączy,  zamknięć
odcinków  próbnych.  Miejsca  odsłonięte  należy  zabezpieczyć  przed  działaniem  wpływów
atmosferycznych. Rurociągi, na których jest prowadzona próba szczelności lub wytrzymałości powinny
być  oznakowane  w  terenie  w  wyraźny  sposób  za  pomocą  znaków  i  tablic  ostrzegawczych,
zabraniających zbliżaniu się do rurociągów osobom postronnym.
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Po zakończonej próbie szczelności należy sporządzić protokół, zawierający:

· datę sporządzenia protokołu,

· nazwę Wykonawcy,

· nazwę Inwestora rurociągu,

· nazwę eksploatatora,

· rodzaj czynnika próby,

· czas trwania próby,

· ujawnione uszkodzenia i nieszczelności oraz sposoby ich usunięcia,

· wynik próby oraz klauzulę dopuszczenia do odbioru końcowego.

16.OBMIAR ROBÓT

16.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano cz. Wymagania ogólne

16.2 Szczególne zasady obmiaru

Ilość robót obmierza się w sztukach, kompletach wykonanych elementów lub metrach bieżących
zainstalowanych przewodów .

Obmiarowi będą podlegać:
� Wykonanie kanalizacji – metr 
� Montaż studni kanalizacyjnych – kpl.

17. ODBIÓR ROBÓT

17.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano cz. Wymagania ogólne

17.2. Szczególne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i  wymaganiami nadzoru,  jeżeli
wszystkie badania i oględziny wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. Zalecane jest sporządzenie protokołów
odbioru końcowego.

Po  przeprowadzeniu  odbioru  poszczególnych  elementów  należy  sporządzić  protokół  odbioru
częściowego. Po wykonaniu całości  robót należy sporządzić protokół odbioru końcowego, który jest
zwieńczeniem wykonania wszystkich robót i podstawą dokonania płatności.

18. PODSTAWA PŁATNOŚĆI

18.1 Ogólne zasady dotyczące ustalenia podstawy

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w cz. Wymagania ogólne
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18.2 Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena wykonania.
Poszczególnych odcinków sieci obejmuje:

� Prace przygotowawcze w tym projekt budowlany i techniczny
� roboty pomiarowe,
� oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,
� przygotowanie i montaż oraz demontaż zabezpieczeń, 
� dostarczenie i wbudowanie materiałów,
� utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie,
� wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

Podstawa rozliczeń wykonanych robót będzie:
� wykonanie dokumentacji budowy (wykonawczej i powykonawczej),
� montaż rurociągów
� wykonanie wszystkich niezbędnych prób i sprawdzeń.
� Sporządzenie i zatwierdzenie dokumentacji sprzedażowej wg wymagań kontraktowych.

Wszystkie przeznaczone do rozliczenia elementy muszą być odebrane przez Inspektora nadzoru.
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