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PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY  

1. NAZWA ZAMÓWIENIA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY 

ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA W 

KOZUBOWIE  

2. OBIEKT: BUDYNEK HALI SPORTOWEJ  

3. ADRES OBIEKTU: DZ. NR EW. 41/18, 41/17, 42/5, KOZUBÓW 

4. NAZWY I KODY:  

DZIAŁ 71000000-8- USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INŻYNIERYJNE 

I KONTROLNE  

GRUPY ROBÓT:  

71220000-6 USŁUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO  

71240000-2 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, INŻYNIERYJNE I PLANOWANIA  

71320000-7-USŁUGI INŻYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA  

71410000-5-USŁUGI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO  

71420000-8-ARCHITEKTONICZNE USŁUGI ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

KLASY ROBÓT:  

71221000-3 - USŁUGI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH  

DZIAŁ 45000000-7-ROBOTY BUDOWLANE  

GRUPY ROBÓT:  

45100000-8-PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ  

45200000-9-ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH 

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY INŻYNIERII 

LADOWEJ I WODNEJ.  

45300000-0-ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH  

45400000-1-ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH  

KLASY ROBÓT:  

45110000-1-ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE  
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45210000-2-ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW  

45260000-7 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ I KONSTRUKCJI 

DACHOWYCH I INNE PODOBNE  

ROBOTY SPECJALISTYCZE  

45310000-3-ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE  

45320000-6-ROBOTY IZOLACYJNE  

45410000-4-TYNKOWANIE  

45420000-7-ROBOTY W ZAKRESIE ZAKŁADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ 

ROBOTY CIESIELSKIE  

45440000-3-ROBOTY MALARSKIE I SZKLARSKIE  

45450000-6-ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE  

KATEGORIE ROBÓT:  

45111000-8-ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE  

45111291-4-ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

45261000-4-WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ 

PODOBNE ROBOTY  

45316000-5-INSTALOWANIE SYSTEMÓW OŚWIETLENIOWYCH I 

SYGNALIZACYJNYCH  

45321000-3-IZOLACJA CIEPLNA  

45324000-4-ROBOTY W ZAKRESIE OKŁADZINY TYNKOWEJ  

45331000-6-INSTALOWANIE URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH I 

KLIMATYZACYJNYCH  

45421000-4-ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ  

45442000-7-NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH  

45453000-7-ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE  

5. NAZWA ZAMAWIAJACEGO: GMINA PIŃCZÓW, UL. 3 MAJA 10, 28-400 

PIŃCZÓW  

6. PROGRAM OPRACOWAŁ: MT PROJEKT GRZEGORZ MAKOWSKI, UL. 

WOJSKA POLSKIEGO 2, 28-100 BUSKO – ZDRÓJ.  
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1. CZĘŚĆ OPISOWA  

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w 

związku z czym, dopuszcza się dokonywanie w fazie projektowania niezbędnych zmian 

co do proponowanych rozwiązań budowlanych i instalacyjnych przez Wykonawcę, po 

uzyskaniu akceptacji Zamawiającego oraz służy do ustalenia planowanych kosztów 

prac projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania oferty szczególnie w 

zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Wszelkie 

odstępstwa od programu funkcjonalno-użytkowego nie będą wpływać na wartość 

niniejszego zamówienia publicznego.  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie robót 

budowlanych polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego (hali sportowej) wraz z 

niezbędnymi instalacjami w oparciu o załączona koncepcję stanowiącą załącznik do 

niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Główną funkcją projektowanego 

budynku jest współpraca ze szkołą w zakresie realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych 

dla uczniów. Budynek hali sportowej powinien być połączony funkcjonalnie z 

istniejącym budynkiem szkoły. W budynku przewiduje się zaplecze szatniowo – 

sanitarne. Budynek musi być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Dokumentację projektową oraz roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać 

zgodnie z zapisami niniejszego PFU oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości lub niezgodności w wyżej wymienionych 

dokumentach Wykonawca ma obowiązek zwrócić się do Zamawiającego w celu 

wyjaśnienia i uzgodnienia właściwych rozwiązań projektowych. 

1.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest:  

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegają-

cych na budowie boiska wielofunkcyjnego obejmujących co najmniej:  

- uzyskanie warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji 

− opracowanie koncepcji, a następnie dokumentacji projektowej zawierającej projekty 

budowlane oraz techniczne/wykonawcze w podziale na branże wraz z uzyskaniem 
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wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zatwierdzeń opracowanego projektu 

budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla planowanej inwestycji, 

 − specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,  

− harmonogram rzeczowo-finansowy na realizację robót budowlanych,  

− wykonanie kompleksowych robót budowlanych na podstawie opracowanych doku-

mentacji projektowych,  

− wykonanie dokumentacji powykonawczej,  

− uzyskanie wszelkich wymaganych badań, uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów wynika-

jących z wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robót wraz z uzy-

skaniem pozwolenia na użytkowanie budynku.  

Cel zamówienia publicznego:  

Celem niniejszego zamówienia publicznego jest budowa boiska wielofunkcyjnego (hali 

sportowej) wraz z elementami zagospodarowania terenu oraz niwelacją terenu przy 

boisku. Boisko wielofunkcyjne powstanie przy Szkole Podstawowej w Kozubowie nale-

żącego do Zespołu Placówek Oświatowych. Główną funkcją projektowanego budynku 

jest współpraca ze szkołą w zakresie realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 

uczniów oraz udoskonalenie istniejącej bazy edukacyjnej. Uzupełnieniem funkcji pod-

stawowej jest takie ukształtowanie obiektu, aby mógł on być wykorzystany jako miejsce 

rekreacji i czynnego wypoczynku. Sala sportowa musi być dostosowana dla potrzeb 

osób niepełnosprawnych. 

Dane ogólne (wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe):  

− rodzaj obiektu: hala sportowa  

− lokalizacja: dz. nr ew. 41/18, 41/17, 42/5; 0039 Zagorzyce; pow. zakresu opracowa-

nia – 6238,0 m2  

− ilość kondygnacji nadziemnych: 1 kondygnacja  

− ilość kondygnacji podziemnych: 0  

− kubatura budowy ok. 12113,8 m3  

− powierzchnia użytkowa: ok. 1175,00 m2  

− powierzchnia zabudowy: ok. 1369,70 m2  

 



9 

 

 

 

Zestawienie powierzchni użytkowej   

0/1 Hala   1175,0 m2 

0/2 Korytarz  19,9 m2 

0/3 Szatnia męska 16,4 m2 

0/4 Umywalnia  11,5 m2 

0/5 Umywalnia  11,5 m2 

0/6 Szatnia damska 16,4 m2 

0/7 Pokój nauczycieli 10,7 m2 

0/8 W-C Personelu 2,9 m2 

0/9 Magazyn  19,8 m2 

 RAZEM  1284,1 m2 

 

Projektowane instalacje i wyposażenie techniczne projektowanego obiektu:  

− instalacja ogrzewania,  

- instalacja gazu, 

− instalacja wod.-kan.,  

- instalacja kanalizacji deszczowej, 

− instalacja hydrantowa, 

− instalacja elektryczna,  

− instalacja oświetleniowa,  

− instalacja odgromowa,  

− instalacja teletechniczna,  

− instalacja wentylacji mechanicznej,  

− instalacja przeciwpożarowa.  

W ramach budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kozubowie 

przewiduje się wykonanie następujących prac:  

− przekładki kolidujących z projektowanym obiektem instalacji zewnętrznych w tym  

   instalacji teletechnicznych, przyłącza wodociągowego oraz bezodpływowego zbiorni-

ka na nieczystości ciekłe,  

− wykonanie wymaganych przyłączy do projektowanej hali sportowej,  
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- wykonanie podziemnych zbiorników na wody opadowe 

- wykonanie podziemnego zbiornika na gaz 

− budowa hali sportowej zgodnie z koncepcją stanowiącą załącznik do PFU wraz z za-

pleczem szatniowo - sanitarnym,  

− wykonanie kompleksowych robót wykończeniowych wewnętrznych w tym m.in: no-

wych, tynków, gładzi, okładzin ściennych, malowanie niewykończonych innymi materia-

łami powierzchni sufitów i ścian, montaż stolarki okiennej itd.  

− wykonanie kompleksowych robót instalacyjnych w tym: wykonanie nowej instalacji 

wodno – kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej oraz ogrzewania, wykonanie nowej in-

stalacji wentylacji i klimatyzacji, wykonanie nowej instalacji oświetleniowej, wykonanie 

instalacji monitoringu. 

− zagospodarowanie terenu wokół budynku w zakresie wykonania nawierzchni z kostki 

brukowej, podjazdów dla osób niepełnosprawnych, opasek wokół budynku oraz urzą-

dzenia trawników i wykonania nasadzeń. Ze względu na różnice terenowe na działkach 

należy przewidzieć niwelacje terenu przy obiekcie, wykonanie ew. skarp, nasypów, mu-

rów oporowych, dostosowanie poziomu posadzki w obiekcie do bezkolizyjnego dostępu 

dla osób niepełnosprawnych. W ramach zagospodarowania terenu należy również wy-

konać instalację monitoringu zewnętrznego oraz montaż nowego i modernizację istnie-

jącego oświetlenia terenu.  

 

1.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1.1.2.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE  

Zamówienie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej i budowie boiska wielo-

funkcyjnego (hali sportowej) przy szkole podstawowej w Kozubowie. Jednostką wdra-

żającą projekt jest Gmina Pińczów. Gmina jest podstawową jednostką lokalnego samo-

rządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. 

Celem działalności Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorzą-

dowej, tworzenie warunków do racjonalnego i harmonijnego, gospodarczego i społecz-

nego rozwoju Gminy oraz organizacja życia publicznego. Jest to Gmina położona w 
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województwie świętokrzyskim, w powiecie pińczowskim. Siedziba organów Gminy Piń-

czów mieści się przy ul. 3 Maja 10.  

Gmina stanowi podmiot prawa publicznego, co oznacza prawo Gminy do wykonywania 

określonych w ustawach zadań publicznych. Jest także podmiotem prawa prywatnego, 

co oznacza, że posiadając osobowość prawną ma prawo do samodzielnego 

dysponowania swym majątkiem. 

 

Lokalizacja planowanej inwestycji:  

Województwo świętokrzyskie, Powiat: pińczowski, Gmina: Pińczów,  

dz. nr ew. 41/18, 41/17, 42/5, Kozubów.  
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Gmina Pińczów działa na podstawie:  
 
− Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 

zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego po-

działu terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji 

rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. (Dz. U. 2022 poz. 2769)  

− Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40 z późn. 

zm.)  

− Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu 

gmin i powiatów wchodzących w skład województw (M.P. 2017 poz. 853)  

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. 2023 poz. 645 z 

późn. zm.)  

− Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie oceny 

funkcjonowania zasadniczego podziału terytorialnego państwa. (M.P.2001 nr 16 poz. 

249)  

− Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2001 r. w sprawie oce-

ny nowego zasadniczego podziału terytorialnego państwa. (M.P. 2001 nr 2 poz. 24)  

− Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdroże-

niem reformy ustrojowej państwa. (Dz. U. 1998 nr 162 poz. 1126)  

− Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną. (Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1084)  

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia po-

wiatów. (Dz. U. 1998 nr 103 poz. 652)  

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, usta-

lenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu. (Dz.U. 

2001 r 62 poz. 631 z późn. zm.)  

− Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego po-

działu terytorialnego państwa. (Dz.U. 1998 nr 96 poz. 603)  

− Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu 

gmin i powiatów wchodzących w skład województw (M.P.2017 poz.853) 

- innych nieujętych powyżej, a obowiązujących ustaw i rozporządzeń.  
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Projekt będzie realizowany dz. nr ew. 41/18, 41/17, 42/5 w Kozubowie, obręb 0039 Za-

gorzyce o powierzchni 6238,0 m2. Działki są własnością Zamawiającego i posiada on 

pełne prawo do dysponowania tymi nieruchomościami na cele budowlane, co zostanie 

potwierdzone odpowiednim oświadczeniem, które zostanie przekazane wybranemu 

Wykonawcy.  

Projektowana inwestycja ma zostać zlokalizowana przy szkole podstawowej w 

Kozubowie, zgodnie z koncepcją stanowiącą załącznik do PFU. 

 

1.1.2.2 UWARUNKOWANIA FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE  

Budowa boiska wielofunkcyjnego (hali sportowej) objęta niniejszym zamówieniem pu-

blicznym jest planowana na działkach o nr ew. 41/18, 41/17, 42/5 w Kozubowie 0039 

Zagorzyce o powierzchni 6238,0 m2. Dojazd do działek objętych inwestycją odbywa się 

od północy drogą publiczną, urządzoną, utwardzoną. Teren przeznaczony pod budowę 

hali znajduje się w północno - zachodniej części działek. W ramach zamówienia prze-

widuje się usunięcie wszystkich elementów zagospodarowania terenu kolidujących z 

planowaną budową, w tym również przebudowę istniejących podziemnych instalacji 

teletechnicznych i wodociągowych przebiegających w obrębie inwestycji oraz ew. zie-

leń wysoką. Teren przeznaczony pod budowę hali sportowej jest ze spadkiem w kie-

runku północnym i wymaga niwelacji.  

 

1.1.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE  

Budowa boiska wielofunkcyjnego (hali sportowej) objęta niniejszym zamówieniem pu-

blicznym jest planowana na działkach o nr ew. 41/18, 41/17, 42/5 w Kozubowie 0039 

Zagorzyce o powierzchni 6238,0 m2, które są własnością Zamawiającego i do których 

posiada on pełne prawo dysponowania gruntem na cele budowlane. Budynek należy 

zaprojektować i wykonać jako 1 kondygnacyjny o wymiarach ok. 24,4 m x 50,9 m z do-

budowanym zapleczem szatniowo – sanitarnym o wymiarach 17,15 m x 7,45 m. W ra-

mach zamówienia Wykonawca zaprojektuje i wykona również kompleksowe wyposa-
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żenie obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku poprzez wy-

konanie chodników z kostki brukowej oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych (je-

śli projekt będzie zakładał wystąpienie barier architektonicznych), a także urządzenie 

trawników i nasadzeń, niwelację terenu oraz modernizację istniejącego i montaż nowe-

go oświetlenia zewnętrznego.  

Główną funkcją projektowanego budynku jest współpraca ze szkołą w zakresie realiza-

cji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów oraz poprawa istniejącej bazy oświato-

wej. Uzupełnieniem funkcji podstawowej jest takie zaprojektowanie obiektu hali sporto-

wej, aby mógł on być wykorzystany poza godzinami funkcjonowania szkoły pełniąc rolę 

miejsca rekreacji i czynnego wypoczynku. Hala sportowa będąca przedmiotem niniej-

szego Zamówienia ma być obiektem całorocznym, zaprojektowanym i wykonanym w 

taki sposób, aby umożliwić komfortowe organizowanie zajęć sportowych zarówno w 

sezonie letnim jak również zimowym.  

Obiekt oraz jego najbliższe otoczenie należy zaprojektować zgodnie z Ustawą z dnia 

19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Zgodnie z Art. 6. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2022 poz. 2240)  

− w zakresie dostępności architektonicznej:  

a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych 

budynku, 

b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architek- 

tonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłą-

czeniem pomieszczeń technicznych,  

c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w 

sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,  

d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym 

mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-

łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 

oraz z 2022 r. poz. 558, 1700 i 1812),  
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e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich ura-

towania w inny sposób;  

 

UWAGA.  

Projektowany budynek musi spełniać wszystkie obowiązujące normy i być wyposażony 

we wszystkie wymagane przepisami systemy w tym m.in. system sygnalizacji pożaru, 

system przeciwpożarowy z instalacją hydrantową, systemy oddymiania itd. Do zadań 

projektanta należy również opracowanie planu ewakuacji w uzgodnieniu z 

rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 

1.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU      

ZAMÓWIENIA  

Zaleca się dokonać oględzin i wizji lokalnej w celu uzyskania niezbędnych informacji do 

dokonania prawidłowej wyceny. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na opracowanie 

dokumentacji projektowej i budowę na dz. nr ew. 41/18, 41/17, 42/5 w Kozubowie 

przyszkolnej hali sportowej z zagospodarowaniem terenu zgodnie z zapisami PFU. 

Zamawiający zgodnie z art. 95 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z rea-

lizacją Zamówienia wymaga, aby Wykonawca oraz jego podwykonawcy zatrudniali na 

podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności polegające na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 Ustawy Kodeks Pracy. Zamawiający na podstawie 

art. 438 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w celu weryfikacji zatrudnienia i speł-

nienia powyższych wymagań na każdym etapie realizacji Zamówienia zastrzega sobie 

prawo do zażądania od Wykonawcy w szczególności:  

− oświadczenia zatrudnionego pracownika,  

− oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podsta-

wie umowy o pracę,  

− poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego  

   pracownika,  
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− innych dokumentów − zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do   

weryfikacji  

− zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrud-

nionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika  

 

Wykonawca jest również zobowiązany do umieszczenia w imieniu Zamawiającego na 

ścianie frontowej, nad drzwiami wejściowymi do obiektu będącego efektem realizacji 

Zamówienia, tablicy z logiem Programu Ministerstwa, a także zobowiązany jest do 

umieszczania w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących realizacji Za-

mówienia pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświa-

towych Szkoła Podstawowa w Kozubowie” informacji: Dofinansowano ze środków bu-

dżetu państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki wraz z logotypem 

urzędu zapewniającego obsługę Ministra w zakresie kultury fizycznej – zgodnie z Wy-

tycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych obowiązującymi benefi-

cjentów programów dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy 

celowych. 

 

1.2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, 

WYKONAWCZEJ I POWYKONAWCZEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca powinien opracować nie-

zbędną dokumentację projektową, zawierającą minimum:  

− koncepcję proponowanych rozwiązań technologicznych zaakceptowaną przez Za-

mawiającego przed przystąpieniem do dalszych prac,  

− projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na bu-

dowę obejmujący:  

− projekt architektoniczno-budowlany  

− plan zagospodarowania terenu lub działki  
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− projekt techniczny wraz z wszelkimi uzgodnieniami obejmujący: − w zależności od 

potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posado-

wienia obiektów budowlanych,  

− branżę architektoniczną,  

− branżę konstrukcyjno-budowlaną,  

− branżę elektryczną,  

− branżę teletechniczną,  

− branżę sanitarną (wod.-kan., kanalizacji deszczowej, wentylacji mechanicznej i 

ogrzewania, gazu),  

− przyłącza do budynku  

− charakterystykę energetyczną,  

− projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe  

− inne niezbędne opracowania projektowe.  

− przedmiary i kosztorysy szczegółowe wszystkich branż,  

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,  

− szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy,  

− całą dokumentację projektową w wersji elektronicznej. Elektroniczna wersja opraco-

wania musi być dostarczona w następujących formatach: − w formacie źródłowym (w 

którym opracowanie zostało wykonane),  

− w formacie PDF (odpowiadającą wersji opracowania jak została wydrukowana),  

− w formacie – „.doc”, „.xls”, „.ath”, „.dwg.”  

− dla przypadków nieopisanych powyżej dane należy wyeksportować do uprzednio 

uzgodnionego z Zamawiającym formatu, tak, aby obejmowały one całość opracowania 

i mogły być odczytane za pomocą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowa-

nia.  

Projektant zobowiązany jest do przewidzenia i ujęcia w dokumentacji projektowej 

wszystkich robót towarzyszących wymaganych przy realizacji inwestycji. Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać od wszystkich autorów projektów i innych prac chronionych 

prawami autorskimi pełne majątkowe prawa autorskie oraz prawa zależne i przenieść 

je w całości na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Ponadto do 
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obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie Nadzoru Autorskiego przez cały okres 

realizacji inwestycji na bazie sporządzonych uprzednio projektów. 

Dokumentacja projektowa musi być opracowana w języku polskim, zgodnie z obowią-

zującymi przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczególności:  

− ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2023 poz. 682)  

− ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 z 

późn. zm.)  

− rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. 2021 poz. 2454)  

− rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 

poz. 1225)  

- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 

r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu archi-

tektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpo-

żarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 

2023 poz. 1563)  

− rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania pla-

nowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)  

− rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegóło-

wego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 2022 poz. 1679)  

− uchwałą nr 22 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia pro-

gramu wieloletniego pod nazwą „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych 

hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach 

Olimpijskich” (M.P. 2023 poz. 211)  

− obowiązującymi normami w Polsce i DTR, instrukcjami urządzeń,  
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− innymi obowiązującymi przepisami.  

 

Dokumentacja projektowa będzie podlegać ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiające-

go i powinna:  

− zawierać wszystkie wymagania i wytyczne określone w uchwale nr 22 Rady Mini-

strów z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod na-

zwą „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie 

pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” (M.P. 2023 poz. 

211) oraz regulaminie naboru wniosków do tego programu,  

− zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosz-

towe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali wraz z dokład-

nym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identy-

fikację materiału lub urządzenia,  

− określać rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z robotami ziemnymi, rozbiór-

kowymi, demontażem istniejących urządzeń i pozostałymi pracami związanymi z reali-

zacją inwestycji,  

- być uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznaw-

cą ds. sanitarnohigienicznych oraz innymi organami opiniującymi w zakresie robót ob-

jętych przedmiotową inwestycją,  

− być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, które-

mu ma służyć, tj. rozbudowy budynku zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawar-

tymi w niniejszym PFU oraz SWZ,  

− być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach (architektonicznej, konstrukcyj-

nej, sanitarnej, elektrycznej itd.)  

− być sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia i podpisana na 

każdym egzemplarzu przez projektanta i sprawdzającego,  

− ujmować wszystkie roboty niezbędne do wykonania, obliczenia i inne szczegółowe 

dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania,  
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− być zaopiniowana na etapie projektowania przez Zamawiającego, szczególnie w za-

kresie wybranych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, doboru projektowanych 

urządzeń i osprzętu, a także kolorystyki i innych istotnych elementów.  

− być dostarczona Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na 

nośniku elektronicznym (CD/DVD) lub innym nośniku elektronicznym np. pendrive. 

Elektroniczna wersja opracowania musi obejmować całość dokumentacji i być dostar-

czona w następujących formatach: − w formacie źródłowym (w którym opracowanie 

zostało wykonane),  

− w formacie PDF (odpowiadającą wersji opracowania jak została wydrukowana),  

− w formacie – „.doc”, „.xls”, „.ath”, „.dwg.”  

− dla przypadków nieopisanych powyżej dane należy wyeksportować do uprzednio 

uzgodnionego z Zamawiającym formatu, tak, aby obejmowały one całość opracowania 

i mogły być odczytane za pomocą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowa-

nia.  

Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie projekty techniczne/wykonawcze oraz 

obliczenia wraz ze szczegółami dotyczącymi konstrukcji i wykończenia robót. Powyż-

sze projekty zostaną przekazane do zatwierdzenia i składać się będą z następujących 

tematów i pozycji:  

− rysunki złożeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane,  

- schematy rysunkowe,  

− rysunki montażowe wszystkich elementów instalacji i szczegóły ich połączeń,  

− rysunki robót wykończeniowych, niezbędne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz wszyst-

kie połączenia i wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne,  

− opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robót.  

W każdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia Zamawiają-

cemu winien znajdować się spis rysunków. Rysunki i obliczenia, które powinien spo-

rządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami. Rozmiary 

arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi, chyba że inne 

rozmiary zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Rysunki wszystkich elementów insta-
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lacji powinny być czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju 

rysunku.  

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Wykonawca powinien przygotować 

w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-

nicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).  

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawia-

jącym.  

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych i instalacyjnych na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych, do realizacji przedmiotu za-

mówienia pozwoleń, uzgodnień i opinii, decyzji zatwierdzającej projekt i uzyskanie po-

zwolenia na budowę, a także zgłoszenie rozpoczęcia robót do Nadzoru Budowlanego 

(jeśli charakter prowadzonych prac będzie tego wymagał). Ponadto warunkiem ko-

niecznym do rozpoczęcia robót budowlanych i instalacyjnych jest zatwierdzenie przez 

Zamawiającego przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.  

Po wykonaniu wszystkich robót związanych z realizacją zadania Wykonawca zobowią-

zany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in.:  

− prowadzoną na bieżąco ewidencję wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, 

lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wy-

łącznie do tego przygotowanych i przeznaczonych,  

− aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przeglądu 

i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków Wykonawca przeka-

że Zamawiającemu.  

Wykonawca w ramach Zamówienia musi opracować dokumentację powykonawczą 

całości wykonanych robót, w tym również instrukcje obsługi i konserwacji na tyle 

szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, po-

nowne składanie, regulacje i naprawy. Dokumentację powykonawczą Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nośniku 

elektronicznym CD/DVD lub innym nośniku elektronicznym np. pendrive. Pliki muszą 
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być zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; .xls) 

oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf).  

W trakcie realizacji prac projektowych na Wykonawcy spoczywał będzie obowiązek 

uzyskania wszelkich niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia pozwoleń, 

uzgodnień i opinii, a także złożenie dokumentów w imieniu Inwestora (za stosownym 

pełnomocnictwem) w celu uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę.  

Wymagania Zamawiającego w stosunku do realizacji dokumentacji projektowej:  

− Wykonawca prac projektowych musi spełniać następujące warunki: o posiada 

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy na-

kładają obowiązek poosiadania takich uprawnień,  

- posiada niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dyspo-

nuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

− poszczególne prace projektowe należy wykonać po przeprowadzeniu inwentaryzacji 

w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Zamówienia. Zalecana jest wizja 

lokalna (pomiary z natury) przed przystąpieniem do prac projektowych na każdym z 

etapów tych prac.  

− w dokumentacji należy uwzględnić wszelkie prace niezbędne do wykonania robót z 

punktu widzenia sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów, umożliwiających Za-

mawiającemu prawidłowe zrealizowanie przedmiotowych robót. Roboty powinny być 

tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, aktualnym 

praktykom inżynieryjnym. Filozofią rozwiązań projektowych powinna być prostota i po-

winny być spełnione wymagania niezawodności tak, aby obiekty, urządzenia i wyposa-

żenie zapewniały długotrwałą bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach ob-

sługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu in-

spekcji, czyszczenia, obsługi i napraw.  

- dokumentacja projektowa ma być sporządzona zgodnie z zasadami projektowania i 

wiedzą inżynierską oraz z obowiązującymi przepisami prawnymi (Polskie Prawo Bu-

dowlane) – tak, aby umożliwiała uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę.  

− wszystkie roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie 

metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w sys-
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temie metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI. Wszystkie wymiary zazna-

czone na rysunkach uznane zostaną za poprawne, mimo że ich sprawdzenie przy po-

mocy skalówki może wykazać różnice.  

− Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i 

braki dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one 

zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na ry-

sunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego. Po za-

twierdzeniu rysunków, może okazać się, że niezbędne jest wniesienie pewnych zmian. 

Wykonawca opracuje wersję poprawioną rysunków z naniesionymi zmianami projekto-

wymi.  

− Wykonawca jest zobowiązany do rozmieszczenia projektowanych obiektów i urzą-

dzeń oraz do zachowania odległości zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumenta-

cji projektowej. Jeśli po odebraniu dokumentacji okaże się, że niezbędne jest wprowa-

dzenie zmian do proponowanych rozwiązań budowlanych, wówczas Wykonawca opra-

cuje na własny koszt poprawioną dokumentację. Poprawione rysunki i obliczenia zo-

staną przedstawione do zatwierdzenia (Zamawiającemu, Inspektorowi Nadzoru). Ter-

min wykonania dokumentacji projektowej określony zostanie w SWZ oraz Umowie. 

  

1.2.2 WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wymagania te odnoszą się do warunków technicznych dotyczących wykonania i odbio-

ru robót budowlanych, związanych z wykonaniem inwestycji będącej przedmiotem ni-

niejszego PFU.  

Do zadań Wykonawcy w ramach realizacji Zamówienia należy:  

− wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach, 

- wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zorganizowanie placu budowy, 

biura, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.),  

− uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do użytkowania inwestycji,  

− dokonanie przeszkolenia personelu przyszłego użytkownika w zakresie konserwacji 

instalacji i obsługi zainstalowanych urządzeń. Termin szkoleń Wykonawca uzgodni z 

Zamawiającym.  
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Wymagania w zakresie realizacji robót budowlanych i instalacyjnych:  

− wszystkie roboty powinny być zgodne z aktualnymi Polskimi Normami i warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót. W przypadku braku Polskich Norm dla danego 

zakresu robót należy stosować uznane i obowiązujące normy europejskie lub między-

narodowe w takim zakresie, w jakim są dopuszczalne obowiązującym prawodawstwem 

polskim. W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że 

Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiającym, i jedynie w wypadku uzyskania 

pisemnej zgody Zamawiającego.  

− wymagania Zamawiającego zawarte w PFU nie roszczą sobie pretensji do miana 

wyczerpujących i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów 

i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania 

Zamawiającego zawarte w niniejszym PFU mogą nie objąć wszystkich szczegółów nie-

zbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w niniejszym opracowaniu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej winien jest wykonać obiekt w pełni funkcjonal-

ny i wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostarczyć i zainstalować 

sprzęt pod wszelkimi względami kompletny i gotowy do eksploatacji oraz spełniający 

najwyższe wymagania.  

− Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Zamówieniem, oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumen-

tacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Zamawiającego. Spraw-

dzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wymiarów, domiarów itp. nie zwalnia Wyko-

nawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 

składowane materiały, do czasu, gdy będą wbudowane, były zabezpieczone przed za-

nieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do kontroli 

przez Zamawiającego.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu bu-

dowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miej-
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scach zorganizowanych przez Wykonawcę. − Wykonawca zapewni wykonanie i utrzy-

manie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych i dojazdowych na terenie budo-

wy, w czasie trwania robót.  

− w przypadku wystąpienia zastrzeżeń do przyjętych rozwiązań w dokumentacji projek-

towej, Wykonawca zgłosi zastrzeżenia w formie pisemnej Zamawiającemu. Koniecz-

ność uzupełnienia lub poprawienia przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji pro-

jektowej nie będzie powodowała wstrzymania robót budowlanych i nie będzie podstawą 

do zmiany terminu realizacji Umowy. Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych 

przez niego podwykonawców otrzymał wszystkie niezbędne części niniejszych wyma-

gań ogólnych wraz z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w programie funkcjonal-

no-użytkowym oraz opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.  

− dokumentacja projektowa, która zostanie złożona przez Wykonawcę, oraz dokumen-

ty, które przekaże Wykonawcy Zamawiający - stanowią część Zamówienia, a wymaga-

nia wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jak-

by zawarte były w całej dokumentacji.  

− dopuszcza się zmianę podanych w PFU materiałów i urządzeń na przedstawione w 

ofercie przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one równorzędne i o nie gorszych 

parametrach od wykazanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania zamiennej 

dokumentacji projektowej spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy zastosowane 

materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną lub ofertą przetargową Wykonawcy, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione właściwymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż właściwych elementów 

wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.  

 

 1.2.3 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY  

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, zaleca się, aby Wykonawca prze-

prowadził wizję lokalną terenu budowy w tym budynków, zieleni, dróg, chodników itp., 

które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, 
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na który roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. O planowanym terminie prze-

prowadzenia wizji lokalnej Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego tak, 

aby umożliwić obecność na niej jego przedstawicieli. Wszelkie istniejące uszkodzenia i 

inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować. Do-

kumentację taką (w formie zdjęć, filmu i opisu) Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed rozpo-

częciem wszelkich robót. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych znacznych 

uszkodzeń Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania 

inspekcji (z adnotacją o braku uszkodzeń) przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań 

na terenie budowy. Wykonawca jest całkowicie i wyłącznie odpowiedzialny za zgodne z 

Umową, projektami i poleceniami Zamawiającego prowadzenie robót oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót. Wykonawca przejmuje teren budowy w 

całości od Zamawiającego. Wykonawca winien skrupulatnie zbadać stan istniejący pla-

cu budowy i nie może w przyszłości wnosić żadnych roszczeń w związku z niedosta-

tecznym rozeznaniem. 

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:  

− złożył właściwym miejscowo organom administracyjnym: wniosek o wydanie Dzienni-

ka Budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy,  

− realizował prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z aktualny-

mi przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021 poz. 2351 

z późn. zm.)  

− zatrudnił do realizacji inwestycji Kierownika Budowy. Kierownik Budowy winien prze-

bywać na budowie w czasie prowadzenia robót lub być osiągalny na żądanie Zamawia-

jącego,  

− opracował i uzgodnił z Zamawiającym: plan zagospodarowania budowy i plan bez-

pieczeństwa i ochrony zdrowia,  

− ujął koszt organizacji poszczególnych obiektów zaplecza budowy w cenie ryczałto-

wej, a ich lokalizacja nie kolidowała z istniejącymi w sąsiedztwie drogami i ścieżkami 

dla pieszych,  
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− zapewnił odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy do czasu zakoń-

czenia i odbioru wszelkich robót w szczególności:  

 zamontował na terenie budowy wymagane prawem budowlanym tablice infor-

macyjne,  

 wykonał odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia, w tym ogrodzenie placu  

           budowy,  

 wydzielił i oznaczył strefy niebezpieczne związane z pracami na wysokości,  

 

− zapewnił i utrzymywał bezpieczeństwo na terenie budowy w okresie trwania realizacji 

Zamówienia, aż do jego zakończenia, w szczególności:  

 tak zorganizował teren budowy i prowadził na nim roboty, aby na każdym etapie 

prac był zapewniony dojazd do modernizowanego obiektu i wszystkich budyn-

ków w sąsiedztwie,  

 utrzymywał warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową, a także zabezpieczył teren budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych,  

 podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegał przepisów dotyczących bez-

pieczeństwa i higieny pracy,  

 utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy,  

 materiały łatwopalne zgromadzone na terenie budowy były składowane w spo-

sób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich,  

 

− zapewnił i utrzymywał porządek na terenie budowy w okresie trwania realizacji Za-

mówienia, aż do jego zakończenia, w szczególności:  
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 na bieżąco usuwał wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg i ulic powsta-

łe w wyniku realizacji robót, dostaw materiałów i innych czynności związanych z 

realizacją Zamówienia,  

 wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane w dokumentacji z wi-

zji lokalnej przed rozpoczęciem robót, a zauważone podczas i/lub po ich wyko-

naniu zostały naprawione przez Wykonawcę na jego koszt,  

 godziny pracy pracowników zostały uzgodnione przez Wykonawcę z Zamawia-

jącym i Zarządcą budynku (Dyrekcją szkoły),  

 wszelkie materiały pozyskane z demontaży i rozbiórek były składowane w wy-

znaczonym i uzgodnionym z Zamawiającym miejscu, materiały nienadające się 

do ponownego wykorzystania należy niezwłocznie wywieźć z terenu budowy i 

zutylizować, Wymaga się, aby odpady były segregowane i regularnie usuwane 

oraz utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie koszty wyni-

kające ze składowania, segregacji, wywozu i utylizacji odpadów ponosi Wyko-

nawca i należy je ująć w cenie ofertowej.  

 godziny dostaw i wywozu materiałów zostały uzgodnione przez Wykonawcę z 

Zamawiającym i Zarządcą budynku (Dyrekcją szkoły), a podczas transportu 

drogi dojazdowe oraz ciągi piesze były zabezpieczone w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo osobom postronnym.  


- tak zorganizował teren budowy, aby miał możliwość podłączenia obiektów zaplecza i 

korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robót budowlanych mediów. Wy-

konawca winien zapewnić zasilanie zaplecza budowy w wodę wodociągową. Zasilanie 

zostanie wykonane z istniejącej sieci wodociągowej. Wykonawca ma zapewnić we wła-

snym zakresie dopływ prądu elektrycznego koniecznego do prowadzenia robót zwią-

zanych z realizacją Umowy. Wykonawca ma oficjalnie powiadomić odpowiednie władze 

o rozkładzie łączy i zużyciu energii elektrycznej, dokonać wszelkich opłat jak również 

usunąć instalację i wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu robót. W jakimkolwiek 
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przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do tymcza-

sowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny 

będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszel-

kich środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza 

tymi łączami, jak również za dostawę i wymianę lamp, etc. Zamawiający zastrzega, że 

wszystkie media, z których będzie korzystał Wykonawca (w szczególności woda oraz 

energia elektryczna) muszą być opomiarowane przy pomocy podliczników i rozliczane 

bezpośrednio z gestorami mediów na podstawie zawartych na czas prowadzenia robót 

budowlanych Umów. Istnieje możliwość zastosowania alternatywnego sposobu rozli-

czania mediów po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiającego. Wszelkie koszty zwią-

zane z uzyskaniem zgody na doprowadzenie i przyłączenie mediów na placu budowy, 

a także opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne oraz ewentualne koszty napraw i 

likwidacji przyłączy muszą zostać ujęte w cenie ryczałtowej. 


- złożył swoją ofertę po pełnym zaznajomieniu się z sytuacją na miejscu i skontaktowa-

niu się ze wszystkimi służbami technicznymi w sprawach, w których mogą wystąpić 

problemy w trakcie wykonywania robót np. dotyczące przejazdów sprzętu i pojazdów, 

parkowania itp. Należy dokonać niezbędnych wystąpień do odpowiednich służb i ope-

ratorów w celu uzyskania odpowiednich zezwoleń. Roboty mogą być rozpoczęte po ich 

zgłoszeniu, z załączeniem oświadczenia kierownika budowy, inspektora nadzoru i pro-

jektu BIOZ. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy media potrzebne do pro-

wadzenia robót (wykonanie przyłączy wodociągowego, energetycznego, telefonicznego 

do biur – na koszt Wykonawcy), jak również zaplecze socjalne dla personelu (zaplecze 

budowlane zlokalizowane na terenie placu budowy – magazyny, szatnie, toalety, biuro 

Wykonawcy, spełniające wymagania polskiego prawa w tym zakresie). Przy projekto-

waniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć 

elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty widok. W 

przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remon-

towi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien 
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użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów. 

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i zapewnić odpowiednie warunki do pracy i 

wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi musza być 

regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca winien wy-

posażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. Przenośne latryny 

lub kabiny toaletowe winny być zlokalizowane zgodnie z rysunkiem przedstawionym do 

akceptacji Zamawiającego. Do planu lokalizacyjnego winna być dołączona kopia umo-

wy z odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we 

właściwym stanie oraz za wywóz nieczystości w odpowiedniej częstotliwości. Toalety 

muszą być regularnie sprzątane i usunięte po wygaśnięciu Umowy.  

- zapewnił i utrzymywał na swój koszt, takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, 

jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w 

sąsiedztwie placu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego planem.  

Dziennik budowy powinien być przechowywany przez Wykonawcę na placu budowy 

oraz uzupełniany przez osoby uprawnione i zobowiązane prawem do dokonywania 

wpisów, w tym projektanta odpowiedzialnego za nadzór autorski nad realizacją  

inwestycji.  

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, w ramach przygotowania terenu budowy, na-

leży usunąć przewidziany do wycinki drzewostan (jeżeli sytuacja taka będzie miała 

miejsce) oraz wykonać ewentualne przekładki istniejących sieci zewnętrznych w celu 

likwidacji kolizji z planowaną rozbudową. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem 

terenu budowy należy przewidzieć i ująć w cenie ofertowej. 

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej terenu budowy w celu ustalenia zakresu 

koniecznych do wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości 

materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przepro-

wadzenia oględzin obciąża i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ofertę 

na zaprojektowanie i budowę zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU. 
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1.2.4 WYMAGANIA DO ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI ORAZ ROZWIAZAŃ 

TECHNICZNO-MATERIAŁOWYCH 

Konstrukcję hali sportowej wraz z zadaszeniem należy zaprojektować i wykonać w 

technologii o konstrukcji stalowej łukowej samonośnej zgodnie z wytycznymi:  

− fundamenty hali wykonać w postaci prefabrykowanych stóp fundamentowych lub wy-

lewanych na mokro. Fundamenty wymagają sprawdzenia i dostosowania do warunków 

miejscowych. Minimalna głębokość posadowienia - poniżej strefy przemarzania gruntu.  

− konstrukcję hali sportowej – ramy główne (łukowe) - należy zaprojektować jako kon-

strukcję stalową samonośną z profili cienkościennych. Przekroje elementów stalowych 

dostosować do obliczeń statycznych, wykonanych przez konstruktora. Konstrukcja ram 

powinna zapewnić zadaszenie o wysokości min. 6,0 m nad polem gry zgodnie z wa-

runkami regulaminu „Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sporto-

wych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpij-

skich”.  

− podstawę ramy łukowej powinna stanowić blacha kotwiąca. Blachę podstawy zamo-

cować do fundamentów kotwami rozporowymi. Wielkość blach oraz kotew dobrać do 

przekrojów ram głównych oraz obciążeń wynikających z obliczeń statycznych.  

− poszycie dachu hali należy wykonać z pojedynczej warstwy membrany PCV wraz z 

izolacją termiczną (zasyp granulatem styropianowym w przestrzeń pomiędzy membra-

ną a samonośnym przekryciem stalowym) umożliwiającą spełnienie obowiązujących 

Warunków Technicznych. Powłokę wykonać z podwójnej pojedynczej warstwy materia-

łu PVC na bazie siatki syntetycznej (tkanina poliestrowa). 

 

Wymagane dokumenty dotyczące przedmiotu opracowania, które należy przedstawić 

celem potwierdzenia spełniania minimalnych wymagań dotyczących hali łukowej: 

- karty techniczne materiałów PVC na powłoki hali (zewnętrznej i wewnętrznej), po-

twierdzające wszystkie wymagane parametry techniczne powłoki. Karta musi być pod-

pisana przez producenta materiału użytego do produkcji powłok, wydana na zadanie 

objęte przedmiotowym postępowaniem oraz potwierdzać min. 5 lat gwarancji na mate-

riał do produkcji powłok. 
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- próbka powłoki wewnętrznej i zewnętrznej o wymiarach min. 15 x 20 cm wraz z ety-

kietą producenta. 

- atesty lub certyfikaty wydane przez akredytowane laboratorium badawcze potwierdza-

jące minimum niezapalność powłok (dla powłoki zewnętrznej i dla powłoki wewnętrz-

nej) wg normy EN 13501-1 w klasie min. Bs2 d0. 

- wyniki badań objętych akredytacją wykonane przed niezależne akredytowane labora-

torium potwierdzające siłę zrywania zgrzewów (dla powłoki zewnętrznej i powłoki we-

wnętrznej) wykonane wg normy PN-EN ISO 1421:2017-02 

 

- posadzka z wykładziny PVC z listwami wykończeniowymi. Na wykładziny należy wy-

malować linie zgodne z przepisami poszczególnych sportów drużynowych – na rysun-

kach przykładowe rozmieszczenie linii – do uzgodnienia z Inwestorem w trakcie reali-

zacji. Wykładzina musi posiadać niezbędne atesty i certyfikaty do stosowania w halach 

sportowych (m.in. norma EN 14904:2006 oraz FIFA). Wykładzinę należy ułożyć na ma-

cie amortyzującej (np. z pianki lub gumowej) – dopuszcza się rozwiązanie zamienne 

jako wykonanie sklejki brzozowej o grubości około 15-20 mm. Uwarstwienie wykładziny 

oraz maty musza spełniać wymogi dotyczące amortyzacji w halach sportowych. War-

stwami konstrukcyjnymi podbudowy jest płyta żelbetowa zbrojona siatką zbrojeniową 

oraz włóknami stalowymi. Pod płytę projektuję się ocieplenie Polistyrenem ekstrudo-

wanym (XPS) o współczynniku λ=0,032 [W/m2*K]. XPS wykonany na warstwie folii 

PCV oraz warstwie drenażowej z ubitego piasku do współczynnika zagęszczenia 

Is=0,98. 

 

- ściany kondygnacji nadziemnej grubości 25 cm murowane np. z pustaków ceramicz-

nych. Ocieplenie ścian kondygnacji nadziemnej wykonać metodą lekką mokrą z izola-

cją ze styropianu, tak aby współczynnik dla przegrody wynosił U ≤ 0,2 W/(m²K). Do 

wykonania ocieplenia należy zastosować system jednego producenta. 

- stropodach zaplecza szatniowo - sanitarnego pełny, niewentylowany z płytą stropową 

żelbetową izolowaną termicznie płytami ze styropianu na klinach spadkowych ze styro-
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pianu i dodatkowym mocowaniem mechanicznym łącznikami do konstrukcji stropu. 

Strop musi posiadać współczynnik U ≤ 0,15 W/(m²K). 

- papa podkładowa – papa podkładowa samoprzylepna wysokomodyfikowana SBS-

em, samoprzylepna. Przeznaczona do stosowania bezpośrednio na warstwie termoizo-

lacji jako dolna warstwa w systemie wielowarstwowym. 

- papa wierzchniego krycia - papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfiko-

wana SBS do wielowarstwowych pokryć dachowych, jako warstwa wierzchnia. Prze-

znaczona do mocowania metodą zgrzewania. 

- wykończenie elewacji tynkiem silikonowym. Kolorystyka elewacji oraz obróbek bla-

charskich do uzgodnienia na etapie projektowania z Zamawiającym. 

- posadzki betonowe z warstwą wyrównującą o odpowiednio dobranej grubości, z izo-

lacją termiczną oraz przeciwwilgociową; izolacja termiczna ze styropianu XPS: 

o grubości dopasowanej do osiągniecia przez przegrodę współczynnika U ≤ 0,3 

W/(m²K) (dla posadzki na gruncie) 

- okna i drzwi zewnętrzne o parametrach nie gorszych niż: 

system okien uchylnych z wielokomorowych profili PCV oraz aluminiowych w hali spor-

towej i drzwi rozwieralnych aluminiowych izolowanych termicznie. Współczynnik dla 

okien U ≤ 0,9 W/(m²K) dla całego zestawu – rama + szyba, współczynnik dla drzwi U ≤ 

1,1 W/(m²K) dla całego zestawu – rama + szyba, 

- kształtowniki aluminiowe 3-komorowe o współczynniku Ur ≤ 1,4 W/(m²K) 

- głębokość konstrukcyjna kształtowników okna: min. 70 mm (ościeżnica), min. 79 mm 

(skrzydło), 

- głębokość konstrukcyjna kształtowników drzwi: min. 70 mm (ościeżnica), min.70 mm 

(skrzydło) 

- szklone pakietem trzyszybowym zespolonym, 

- spełniające jako całość wymagania klasy RC 3 antywłamaniowości 

profilowane przekładki termiczne o szerokości min. 30 mm (okna) i min. 20 mm (drzwi), 

- przekładki termiczne stosowane w oknach powinny posiadać dodatkowo uszczelnie-

nie na styku kształtownika i przekładki oraz występy dzielące komorę pomiędzy kształ-

townikami aluminiowymi wewnętrznym i zewnętrznym na trzy części, 
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- zapewnienie szczelności przez zastosowanie specjalnych uszczelek,, 

- system powinien umożliwiać stosowanie zestawów szybowych grubości od 10,5 mm 

do 63 mm w skrzydłach okien oraz od 1,5 mm do 54 mm w oknach stałych i drzwiach, 

- profile ościeżnic i skrzydeł powinny umożliwiać stosowanie okuć zgodnych ze stan-

dardem EURO, 

- szklenie od wewnątrz - szkło bezpieczne, okna dedykowane do obiektów sportowych 

odporne na uszkodzenia mechaniczne w wyniku uderzenia, 

- przepuszczalność powietrza: klasa 4 

- odporność na obciążenie wiatrem: dla okien klasa C5, dla drzwi C5/B5 

- odporność na uderzenie: min. klasa 3 

- wodoszczelność: dla okien min. klasa E 1950, dla drzwi E 900 

- kształtowniki powinny spełniać wymagania określone w PN-EN 12020-1: 2010. Wła-

sności mechaniczne kształtowników powinny być zgodne z PN-EN 755-2:2010. 

- odchyłki wymiarowe kształtowników powinny być zgodne z PN-EN 12020-2:2010. 

- powierzchnie kształtowników powinny być zabezpieczone przed korozją powłokami 

tlenkowymi anodowymi lub poliestrowymi proszkowymi. 

- okucia oraz wyposażenie dodatkowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym 

w odpowiedniej normie: PN-EN 179, PN-EN 1125, PN-EN 1154, PN-EN 1155, PN-EN 

1158, PN-EN 12209, PN-EN 14637, PN-EN 14846. 

- każde zastosowane rozwiązanie systemowe powinno posiadać ważną Krajo-

wą/Europejską Ocenę Techniczną potwierdzającą przydatność do stosowania w bu-

downictwie wydaną przez jednostkę wskazaną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktu-

ry i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu  

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowa-

nia ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873) o każdy zastosowany materiał 

musi posiadać właściwości użytkowe ustanowione przez Polską Normę lub w przypad-

ku jej braku przez Krajową/Europejską Ocenę Techniczną lub też Deklarację Właści-

wości Użytkowych (Certyfikat) z PN lub AT. 
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- zamki drzwiowe powinny posiadać odpowiednie atesty wydane przez jednostki do 

tego uprawnione (np. Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Centralne Laboratorium Krymina-

listyczne KG Policji). 

- parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej grubości 0,7 mm, 

kolor do uzgodnienia na etapie projektowania z Zamawiającym, 

- parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego gr. 3 cm, wysunięte 4 cm poza 

lico ściany 

- rynny i rury spustowe z PCV, ilość i średnicę dostosować do powierzchni dachu 

 

1.2.5 WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 

 Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych opracuje wstępną kon-

cepcję oraz uzgodni proponowane rozwiązania z Zamawiającym w szczególności co 

do wyboru materiałów, ich rodzaju i kolorystyki. 

 

Wykonawca zaprojektuje i wykona wykończenie budynku zgodnie z poniższymi 

wytycznymi: 

- tynki wewnętrzne gipsowe lub cementowo-wapienne, narożniki i odrzwia zabezpie-

czone podtynkowymi listwami taśmowymi stalowymi 

Tynki gipsowe: 

• fabrycznie przygotowana mieszanka tynkarska gipsowa przeznaczona do jednowar-

stwowego układania maszynowego wewnątrz budynków na ścianach i sufitach, 

• przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych do pobytu ludzi i 

pomieszczeniach o zwykłej wilgotności powietrza, 

• do nakładania warstw o grubości 8 - 10 mm, 

• ciężar nasypowy: ok. 800 kg/m3, 

• twardość kulkowa: 8,0 N/mm2, 

• wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2, 

• wytrzymałość na ściskanie: > 2,5 N/mm2, 

• współczynnik oporu dyfuzyjnego μ: ok. 5, 

• współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,28 W/mK, 
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• zużycie: ok. 0,8 kg na mm i m2 powierzchni, 

• czas obróbki po nałożeniu: ok. 3 godziny, 

• niepalny, klasa reakcji na ogień A1 (zgodnie z PN-EN 13501-1), 

• zaprawa spełnia wymagania PN-EN 13279-1, 

Tynki cementowo-wapienne: 

• fabrycznie przygotowana zaprawa tynkarska przeznaczona do maszynowego lub 

ręcznego wykonywania jedno i wielowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i 

wewnątrz budynków, 

• w skład zaprawy wchodzą: cement portlandzki, wapno hydratyzowane, wypełniacze 

mineralne (o uziarnieniu 0 do 1,2 mm), domieszki poprawiające właściwości użytkowe, 

• zaprawa może być hydrofobizowana, 

• gęstość nasypowa suchej mieszanki: 1,3 kg/l, 

• nadaje się do wykonywania tynków w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności 

(łazienki, natryski, itp.), 

• do wykonywania prac na różnych podłożach, jak ściany i stropy betonowe, ściany z 

pustaków i cegły ceramicznej, ściany z bloczków betonowych, ściany z cegły wapien-

no- piaskowej, 

• po rozrobieniu z wodą powinna tworzyć jednolitą masę tynkarską o bardzo dużej 

przyczepności do podłoża, 

• do stosowania w zakresie temperatur od + 5° C do + 30° C, 

• czas przydatności zaprawy do użycia po przygotowaniu: ok. 3 godzin w temp. oto-

czenia + 20° C lub ok. 1 godz. w temp. otoczenia powyżej + 25° C, 

• tynk uzyskany po stwardnieniu zaprawy powinien być wodo- i mrozoodporny, niepal-

ny, klasa reakcji na ogień A1 (zgodnie z PN-EN 13501-1), 

• wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 4 MPa, 

• wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 1,5 MPa, 

• zużycie: ok. 1,1 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy zaprawy, 

• zaprawa powinna posiadać pozytywną ocenę pod względem higienicznym 
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Okładziny ścian: 

- w pomieszczeniach sanitarnych gres na pełną wysokość lub do wysokości sufitu 

podwieszonego 

- w pomieszczeniach technicznych oraz magazynowych gres do wys. min 2,20 m 

- glazurę w pomieszczeniach wykonać z płytek gresowych ściennych w układzie po-

ziomym, odpornych na szok termiczny, odpornych na pęknięcia włoskowate 

Malowanie – wzór i kolorystykę uzgodnić na etapie projektowania z Zamawiają-

cym: 

- ściany pomieszczeń malowane farbą lateksową po uprzednim wykonaniu gładzi i za-

gruntowaniu podłoża o następujących parametrach: 

 farba wodorozcieńczalna, lateksowa, 

 przeznaczona do wymalowań wewnętrznych w budynkach, w których przebywa-

ją ludzie, 

 przeznaczona do malowania tynków, tapet, powierzchni betonowych, drewnia-

nych itp., 

 gęstość ok. 1340 kg/m3, 

 zawartość lotnych związków organicznych (LZO)< 30g/l, 

 odporność na szorowanie na mokro - klasa 2 (PN-EN ISO 11998:2007) 

 posiada atest wydany przez PZH, 

 posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 

 do gruntowania powierzchni stosować środki zalecane przez producenta farby. 

 

- parapety z konglomeratu marmurowego gr. 3 cm 

 

Wykończenie posadzek – wzór i kolorystykę uzgodnić na etapie projektowania z 

Zamawiającym: 

- płytki gresowe o antypoślizgowości min. R 10, wymiarach 60x60 cm, wysokospieka-

ne, nieszkliwione, barwione w masie, o powierzchni matowej, odporne na szok ter-

miczny, mrozoodporne, odporne na pęknięcia włoskowate wraz z cokolikiem na ścia-

nach wys. 10,0 cm z tego samego materiału 
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1.2.6. INSTALACJA WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ 

Wewnętrzne przyłącza wody oraz kanalizacji sanitarnej do znajdujących się na działce 

przy budynku szkoły. 

Wewnętrzne przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować 

zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi oraz warunkami gruntowymi, uzgod-

nieniami z ZUDP oraz innymi wynikającymi z obowiązujących przepisów wydanych 

przez stosowne organy. Odprowadzenie ścieków do podziemnego bezodpływowego 

zbiornika na nieczystości ciekłe. 

Zestaw wodomierza głównego wraz z armaturą przyłączeniową należy zaprojektować 

w łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz 

dostępem osób niepowołanych. 

Bezpośrednio za zestawem wodomierza od strony instalacji wewnętrznej należy zapro-

jektować zespół zabezpieczający przed wtórnym zanieczyszczeniem wody z zaworem 

odcinającym zgodnie z wymaganiami określonymi w aktualnej normie. Przyłącze nale-

ży wykonać z rur PE-RC lub równoważnych. 

Należy zapewnić wymagane dla obiektu przepisami prawa, w tym przepisami dotyczą-

cymi zewnętrznej i wewnętrznej instalacji p.poż., wydajność i ciśnienie wody. 

C.W.U. zapewniona z kotłowni gazowej w budynku szkoły. 

 

1.2.7. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Wewnętrzne przyłącza kanalizacji deszczowej do projektowanych na działce dwóch 

zbiorników na wody opadowe o pojemności do 10m3 każdy. 

Wewnętrzne przyłącze kanalizacji deszczowej należy zaprojektować zgodnie z uzy-

skanymi warunkami technicznymi oraz warunkami gruntowymi oraz innymi wynikają-

cymi z obowiązujących przepisów wydanych przez stosowne organy.  

 

Aby zapewnić odpowiedni spadek instalacji deszczowej od budynku należy posadowić 

zbiorniki na odpowiedniej głębokości lub zastosować studnie przepompowe. 

Rzędną posadowienia zbiorników należy uzgodnić z geodetą. 
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1.2.8. INSTALACJA OGRZEWANIA 

Ogrzewanie hali sportowej należy zaprojektować i wykonać z uwzględnieniem 

następujących warunków:  

- przewidzieć kotłownię gazową w istniejącym budynku szkoły 

- zasilanie w ciepło i c.w.u. w projektowanej hali zapewnić z kotłowni gazowej w 

budynku szkoły za pośrednictwem węzła cieplnego 

- zasilanie kotłowni w gaz z projektowanego podziemnego zbiornika na gaz 

znajdującego się na działce inwestora, odległość zbiornika od budynków zgodnie z 

rozporządzeniem 

- ogrzewanie w projektowanej hali: grzejnikowe 

- należy zapewnić temperaturę wewnątrz hali na poziomie min. 12°C przy temp. 

zewnętrznej na poziomie -20°C. 

− temperatury ogrzewanych pomieszczeń należy przyjmować zgodnie z normą, 

− obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła należy wykonać w oparciu o obliczenia OZC 

oraz zgodnie z normą, 

- wszystkie projektowane urządzenia pomocnicze powinny się charakteryzować niskim 

poziomem zużycia energii i wysoką jakością. 

 

1.2.9. INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWA (HYDRANTOWA) 

Instalację przeciwpożarową zasilaną z sieci wodociągowej należy zaprojektować i 

wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2023 poz. 822) oraz Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225). 

Wytyczne do instalacji przeciwpożarowej: 

- stosować hydranty wewnętrzne Ø25 z wężem półsztywnym posiadające certyfikat 

zgodności typu: HW-25W-KP-30 lub HW-25N-KP-30, długość węża – 30 m – ilość 

należy dostosować do powierzchni i układu budynku 



40 

 

 

 

- należy przewidzieć na końcach instalacji podłączenie pod przybory sanitarne z 

zastosowaniem zaworów antyskażeniowych celem ciągłego ruchu wody w instalacji 

p.poż. (przed każdym hydrantem p.poż. zainstalować zawór antyskażeniowy typ EA 

zgodnie z EN 1717:2003.) 

- zawór hydrantowy montować na wysokości 1,35m od podłogi. 

- w strefach narażonych na zamarzanie instalację należy zabezpieczyć izolacją 

termiczną i kablem grzejnym. 

- wszystkie skrzynki hydrantowe należy zaprojektować jako kompletne z miejscem na 

gaśnice i zamontować wspólnie z gaśnicami. Dostawa ilości gaśnic adekwatna do 

zapewnienia ochrony w budynku. 

- dla instalacji p/poż. przyjąć armaturę typu lekkiego, mufową. 

- instalację wykonać z rur stalowych podwójnie ocynkowanych. W strefach narażonych 

na zamarzanie instalację należy zabezpieczyć izolacją termiczną i kablem grzejnym. 

 

1.2.10. WENTYLACJA 

Wentylację mechaniczną w hali należy zaprojektować jako nawiewno – wywiewną. 

W zapleczu szatniowo – sanitarnym przewidzieć wentylację grawitacyjną. 

Należy przewidzieć nawietrzniki w oknach. 

 

1.2.11. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Zasilanie podstawowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami 

uzyskanymi od Operatora Sieci Dystrybucyjnej. 

Zasilanie budynku należy zaprojektować i wykonać zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

− pomiar zużycia energii – układ pomiarowy do rozliczenia z OSD należy 

zaprojektować w uzgodnionym z Zamawiającym pomieszczeniu. 

− przeciwpożarowy wyłącznik prądu - należy zaprojektować dla budynku i wyposażyć 

w cewkę wybijakową podnapięciową. Dokładna lokalizacja oraz sposób działania PWP 

zostanie określona na etapie tworzenia scenariusza ppoż. Zadaniem 

przeciwpożarowych wyłączników prądu jest wyłączenie napięcia zasilającego 

wszelkich instalacji we wszystkich strefach pożarowych, z wyjątkiem tych urządzeń, 
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których działanie jest niezbędne podczas pożaru. Uruchomienie PWP możliwe jest 

tylko i wyłącznie na rozkaz dowodzącego akcją gaśniczą. 

 

Dystrybucja energii w obiekcie będzie się odbywać zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

− rozdzielnica RG - rozdzielnicę główną nN służącą do rozdziału energii i zabudowy 

aparatury zabezpieczającej i łączeniowej, należy zlokalizować w miejscu uzgodnionym 

z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Rozdzielnice należy 

zaprojektować i wykonać jako prefabrykowaną przygotowaną przez firmy 

specjalistyczne i zabudowaną na uprzednio przygotowanym podłożu z przedziałami 

kablowymi, nieizolowanymi szynami miedzianymi o odpowiednim prądzie 

znamionowym. Powinna być wykonana w stopniu ochrony IP3x. Kable wchodzące i 

wychodzące do rozdzielni muszą kończyć lub zaczynać się na listwach zaciskowych, z 

których obwody wprowadzone zostaną na aparaturę zabezpieczającą połączeniami 

wewnętrznymi. Rozdzielnica główna będzie wyposażona w wyłącznik główny, pełniący 

funkcję przeciwpożarowego wyłącznika prądu, zabezpieczające obwody wyjściowe 

wyłączniki i bezpieczniki w podstawach rozłącznikowych o danych znamionowych 

dobranych w zależności od parametrów chronionych obwodów, ochronnik przeciw 

przepięciom typu I+II (klasa B+C). 

- tablice rozdzielcze dla instalacji ogólnego przeznaczenia należy zaprojektować i 

wykonać we wnękach na odpowiednio zaprojektowanym i przygotowanym podłożu. Dla 

urządzeń technologicznych, wentylacyjnych, grzewczych itp. należy zaprojektować 

dedykowane rozdzielnice. Tablice będą wyposażone w prawidłowo dobrane 

zabezpieczenia, wyłączniki nadmiarowo-prądowe i różnicowoprądowe, zainstalowane 

na szynie DIN lub montowane na płytach montażowych, o danych znamionowych 

dobranych w zależności od parametrów chronionych obwodów. W tablicach zostaną 

także umieszczone urządzenia sterujące takie jak styczniki, sterujące np. oświetleniem 

na obiekcie, a także ochronniki przeciw przepięciom typu II (klasa C). Ochrona przeciw 

przepięciom będzie w pełni skoordynowana w dół, tak aby zapewnić całkowitą ochronę 

przeciw tym zjawiskom. Dane znamionowe każdej rozdzielnicy będą dobrane do jej 

obciążenia, każda w razie potrzeby będzie wyposażona w kieszeń na dokumentację ze 
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schematem. Rozdzielnice montować tak, aby górna krawędź obudowy znajdowała się 

na wysokości 200 cm nad poziomem wykończonej podłogi. Tablice rozdzielcze 

powinny być zamykane drzwiczkami z zamkiem, we wszystkich rozdzielnicach 

dopuszcza się wykorzystanie wyłączników nadprądowych i wyłączników 

różnicowoprądowych w osobnych modułach. 

- wewnętrzne linie zasilające - w celu zasilenia rozdzielnic i tablic elektrycznych należy 

zaprojektować i wykonać system wewnętrznych linii zasilających. Wszystkie kable 

należy zaprojektować w izolacji 1kV z żyłami miedzianymi o przekroju do 16mm2 oraz 

aluminiowymi o przekroju większym od tej wartości. Linie kablowe o przekroju 

większym niż 50mm2 należy zaprojektować jako jednożyłowe. Przewody zasilające 

urządzenia ppoż. muszą posiadać izolację o odpowiedniej odporności ogniowej. Trasy 

kablowe przechodzące przez przegrody pożarowe należy uszczelnić atestowanym 

materiałem o odporności ogniowej nie mniejszej niż przegroda. Wszystkie kable i 

przewody należy oznakować w sposób jednoznacznie umożliwiający ich identyfikację. 

 

Instalacja oświetlenia - projekt oświetlenia i systemu sterowania oświetleniem 

uwzględniać będzie zastosowanie energooszczędnych źródeł światła LED. Oprawy 

powinny być dobrej jakości i trwałości, o cechach odpowiednich do warunków 

eksploatacyjnych. Sterowanie oświetleniem w pomieszczeniach przewiduje się lokalnie 

wyłącznikami lub przekaźnikami bistabilnymi oraz z wykorzystaniem czujek ruchu np. w 

pomieszczeniach WC. Zastosować oświetlenie ogólne podstawowe oraz oświetlenie 

awaryjne (ewakuacyjne). 

- oświetlenie podstawowe hali sportowej - zaprojektować oprawami w technologii LED, 

- wszystkie oprawy oświetleniowe musza posiadać min. 5 letnia gwarancję producenta, 

- należy stosować osprzęt jednego producenta, 

- należy zastosować oprawy LED dopuszczone do stosowania w krajach UE, 

- należy zaprojektować wydzielony system opraw oświetlenia awaryjnego, 

- wyjścia awaryjne i drogi ewakuacyjne należy oznakować oprawami wyposażonymi w 

piktogramy, 
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- dodatkowo zaprojektować oświetlenie nocne, do którego należy przyporządkować 

oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, 

- oświetlenie dróg ewakuacyjnych zostanie zaprojektowane wg wymagań normy PN-

EN 1838 i zgodnie z PN-EN 50172. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne oraz 

podświetlenie znaków bezpieczeństwa (piktogramów) zostanie wykonane w oparciu o 

dedykowane oprawy, wyposażone w źródło światła LED, 

- wszystkie oprawy zastosowane jako awaryjne muszą być zgodne z normą PN-EN 

60598-2-22 i posiadać atest CNBOP, 

- załączenie oświetlenia awaryjnego nastąpi samoczynnie po zaniku napięcia na tablicy 

rozdzielczej, 

- należy zaprojektować i zamontować instalację oświetlenia awaryjnego z 

podtrzymaniem zasilania nie mniej niż 60 min. 

 

Instalacja gniazd wtykowych wg poniższych wytycznych: 

- obwody gniazd wtyczkowych na obiekcie należy zabezpieczyć od zwarć i przeciążeń, 

- ilość gniazd wtykowych w budynku powinna gwarantować jego prawidłowe 

funkcjonowanie, zgodnie z jego przeznaczeniem. Należy przewidzieć montaż gniazd 

wtykowych na hali sportowej umożliwiający podłączenie sprzętu audio-wizualnego do 

obsługi urządzeń multimedialnych oraz oświetlenia scenicznego. Rozmieszczenie i 

ilość gniazd wtykowych należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowania 

dokumentacji projektowej, 

- instalacje obwodów gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia należy wykonać 

przewodami YDY 3x2,5 o izolacji 750V 

- należy zaprojektować ochronniki przeciw przepięciom typu II (klasa C). Ochrona 

przeciw przepięciom będzie w pełni skoordynowana w dół, tak aby zapewnić całkowitą 

ochronę przeciw tym zjawiskom. Przewidzieć ochronę przed przepięciami 

atmosferycznymi zredukowanymi i łączeniowymi. Zaprojektować min. 2-stopniową 

ochronę przeciwprzepięciową. 
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Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa:  

- jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim należy zastosować izolację oraz osłony i 

odstępy izolacyjne. Należy zastosować wspólny uziom fundamentowy dla całego 

obiektu, 

- dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi obiekt winien być wyposażony w 

instalację odgromową, 

 

1.2.12. INSTALACJA TELETECHNICZNA I MONITORINGU 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy pasywne składające się na 

okablowanie strukturalne były oznaczone nazwą lub znakiem firmowym, tego samego 

producenta okablowania i pochodziły z jednolitej oferty reprezentującej kompletny 

system. Nie dopuszcza się instalowania w torze transmisyjnym elementów 

pochodzących od różnych producentów. 

Instalacja okablowania strukturalnego powinna być wykonywana przez firmę 

posiadającą ważne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania 

strukturalnego. 

Okablowaniem należy objąć pomieszczenie hali sportowej. 

- kabel powinien spełniać wymagania kat 6 wg. normy ANSI/TIA-568-C.2. Wymaga się, 

aby w kablu zastosowano tzw. separator, czyli dielektryczny element rozdzielający pary 

w kablu. Takie rozwiązanie poprawia parametry przesłuchowe (NEXT, ACR, FEXT) 

oraz wzmacnia kabel mechanicznie ułatwiając jego instalację oraz zmniejszając liczbę 

wadliwych torów w instalacji. 

- gniazda abonenckie wykonać w oparciu o nieekranowane moduły kategorii 6 

mocowane w odpowiednich adapterach dopasowujących do osprzętu 

elektroinstalacyjnego. Gniazda abonenckie powinny spełniać wymagania kat 6 wg 

normy ANSI/TIA-568-C.2 oraz klasy E wg ISO 11801. 

- kable należy zakończyć na nieekranowanych panelach kategorii 6. Panele powinny 

spełniać wymagania kat 6 wg normy ANSI/TIA-568-C.2 oraz klasy E wg ISO 11801. 
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W ramach montażu instalacji monitoringu Zamawiający wymaga minimum: 

− Wykonawca zamontuje min. 4 kamery zewnętrzne (kolor) o wysokiej rozdzielczości 

do monitoringu terenu wokół hali sportowej w dzień i w nocy. Kamery powinny 

oferować obsługę aktywnej adaptacji strumieniowania, która dynamicznie przydziela 

pasmo, zgodnie z zawartością wideo oraz stanem wyzwalacza. Kamery przeznaczone 

do zewnętrznego dozoru, powinny posiadać zdolność obsługi obiektywów z 

automatyczną przesłona w celu ochrony obiektywu przed uszkodzeniem przez 

bezpośrednie padanie światła słonecznego. Kamery winny być zdolne do adaptacji w 

zmiennych warunkach oświetleniowych, w ciągu dnia kamery powinny być wyposażone 

w usuwalny filtr IR oraz oświetlacz IR, gwarantujący wysoką jakość obrazu przez 

dwadzieścia cztery godziny na dobę. Miejsce montażu kamer dobrać optymalnie pod 

kątem kompleksowego monitorowania terenu inwestycji. 

− Wykonawca przewidział montaż rejestratora i monitora w budynku Szkoły w 

pomieszczeniu portierni. Rejestrator zastosować o przynajmniej dwukanałowym 

nagrywaniu w czasie rzeczywistym (Full D1/VGA), pięć napędów SATA podłączonych 

w czasie rejestratora (hotswapping) (do 10TB dla długich okresów nagrywania). 

Rejestrator powinien posiadać wydajny procesor min 1.6GHz i działać jako 

samodzielny system bez dodatkowego oprogramowania. Należy również zapewnić 

wszystkie elementy umożliwiające podgląd w czasie rzeczywistym oraz przegląd 

nagrań np. monitory. 

 

1.2.13. WYMAGANIA DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

W związku z budową przyszkolnej hali sportowej na terenie istniejącego boiska należy 

przewidzieć utwardzenie nawierzchni wokół obiektu w formie opaski z kostki betonowej 

o szerokości min. 50cm o parametrach: 

− kostka betowa gr. 8 cm 

− podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm 

− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego 

mechanicznie gr. 20 cm 
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Teren inwestycji jest o nachyleniu w kierunku północnym, posadowienie 

projektowanego obiektu należy dopasować, aby optymalnie zbalansować ilość ew. 

skarp lub nasypów oraz zapewnić dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych. W 

razie potrzeby należy wykonać mury oporowe oraz wzmocnienia skarp i nasypów.  

W razie konieczności przewidzieć odwodnienia liniowe chroniące obiekt przed 

zalaniem. 

Projektowany podziemny zbiornik na gaz, bezodpływowy zbiornik na nieczystości 

ciekłe oraz zbiorniki na wodę opadową należy usytuować z zachowaniem odległości 

określonych w przepisach prawa budowlanego i odpowiadających im rozporządzeń. 

Zbiornik na gaz należy umiejscowić możliwie najbliżej istniejącej kotłowni w budynku 

szkoły. 

 

1.2.14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA OBIEKTU 

Zamawiający wymaga, aby: 

W przypadkach, w których przedmiot Zamówienia w dokumentacji (PFU), na podstawie 

której będą realizowane roboty budowlane został opisany za pomocą znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, o 

których mowa w art. 99 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zamawiający zaleca, aby traktować 

takie wskazania, jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji 

Zamówienia w odniesieniu do materiałów, urządzeń oraz robót rozwiązań 

równoważnych, pod warunkiem, że za-gwarantują one uzyskanie parametrów 

technicznych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w 

PFU. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu 

doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego 

rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie 

charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta 

(dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu Zamówienia, dopuszcza 

jednocześnie produkty równoważne o parametrach technicznych, funkcjonalnych oraz 
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eksploatacyjnych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając 

tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Oznacza to, że 

wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

 

Strzelnica laserowa – 1 komplet: 

- Min. 4 niezależne stanowiska strzeleckie oraz powiązane z torami cztery tablice z 

podanymi aktualnymi wynikami bieżących treningów strzeleckich dla każdego strzelca 

osobno: liczba strzałów, suma zdobytych punktów, liczba punktów za ostatni strzał, 

zegar mierzący upływający czas 

- Kompletny zestaw umożliwiający realizację zajęć szkolnych z zakresu obsługi broni, 

poprawnych postaw strzeleckich oraz celnego strzału, zawierające możliwość realizacji 

zadań treningowych zawierający różne repliki broni długiej i krótkiej używanej przez 

polskie służby mundurowe o zbliżonej wadze i zgodnych wymiarach z oryginałem z 

odrzutem 

- Komputer laptop o parametrach min.: Windows 10, procesor 64-bitowy, 4-rdzeniowy, 

pamięć RAM 8 GB, SSD dysk twardy minimum 128 GB, mocna karta graficzna, min. 

1650GTX 

 

Realizujący zlecenie zobowiązany jest do przeszkolenia operatorów wirtualnej 

strzelnicy, udzielenia wskazówek w przystosowaniu i wyposażenia pomieszczenia 

wirtualnej strzelnicy, oraz udzielenia gwarancji na co najmniej na okres 24 msc. na 

wszystkie elementy składowe wchodzące w skład zestawu. 

 

Scena przenośna – 1 komplet: 

- w pełni mobilna scena teatralna z aluminiowych podestów scenicznych, konstrukcji 

aluminiowej tworzącej tzw. pudło sceny z teleskopowym systemem windowania, 

mechanizmu kurtyny głównej z systemem otwierania i zamykania oraz zestawu kurtyn 

teatralnych z kulisami. 

- wykładzina zabezpieczająca nawierzchnię boiska 
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1.2.15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, BADAŃ I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz ich 

odpowiednie zastosowanie, aby nie stracić gwarancji na poszczególne elementy oraz 

zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś 

badania, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań 

przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji 

będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót.  

 

Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do wykonania robót powinny być: 

− nowe, 

− w najwyższym gatunku bieżąco produkowanym, 

− odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji 

Technicznej, dokumentacji projektowej, opisie robót oraz innych nie wymienionych 

dokumentach, lecz zgodnych z obowiązującymi normami i przepisami, 

− zgodne z polskimi przepisami i świadectwami dopuszczenia do obrotu oraz posiadać 

wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 

 

Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą 

w pełni zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Materiały, które, w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Zamawiający dopuści do użycia tylko te materiały które posiadają: 



49 

 

 

 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie właściwych zharmonizowanych 

Polskich Norm, Krajowych Ocen Technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych. 

− Deklarację Właściwości Użytkowych lub certyfikat zgodności z : 

- zharmonizowaną Polską Normą 

- Krajową Oceną Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

odpowiedniej normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi 

Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których dokumenty są wymagane przez Specyfikację 

Techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać 

w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 

wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 

będą odrzucone. Wykonawca zagwarantuje, że dostarczy ujęte w umowie urządzenia 

fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości 

jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych. 

 

Warunki wykonania i odbioru robót w różnych miejscach określają Polskie Normy (PN), 

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 

czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie 

się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Roboty 

będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi 

Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE. Postanowienia norm 

polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm. Inne miarodajne 

normy, które zapewniają wyższą jakość będą akceptowane pod warunkiem 

uprzedniego ich przeglądu i pisemnej akceptacji przez Projektanta. 

 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiór częściowy, 
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− odbiór końcowy, 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 

instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót i jest ściśle związany 

realizowaniem robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbiór 

częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego. Po 

dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 

wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny 

wynik niezbędnych badań odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić 

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, po wykonaniu tych 

prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 

do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym 

powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 

Protokół Końcowy Odbioru Robót podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego 

oraz Wykonawcę. 

Zakres szczegółowy koniecznych do przeprowadzenia prób końcowych zostanie 

zawarty w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych przygotowanych przez projektanta. Wykonawca przeprowadzi wymagane 

próby końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach Umowy i w 

obowiązujących Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Krajowych Ocenach 

Technicznych. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 14 - dniowym 

wyprzedzeniem o dacie, po której będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z prób 

końcowych, a próby te zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie w dniu 

wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
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poświadczony wynik tych prób. Wszelkie próby końcowe winny się odbywać z udziałem 

Zamawiającego. 

Należy przewidzieć konieczność przeprowadzenia prób końcowych w zakresie: 

− próby na przepływ, szczelność i ciśnienie próbne instalacji, c.o. 

− próby szczelności i działania instalacji wentylacji, 

− próby zastosowanego oświetlenia w zakresie sprawności działania i spełnienia 

wymagań dot. natężenia oświetlenia i jego równomierności, rozkładu luminancji, 

ograniczenia olśnienia, 

− inne nie wyszczególnione powyżej, a konieczne do prawidłowego funkcjonowania 

obiektu. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

− ustalenia technologiczne, 

− wyniki pomiarów kontrolnych, ekspertyz i badań, 

− świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, 

− deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów i urządzeń, 

− instrukcje obsługi i serwisu zainstalowanych urządzeń. 

Zakres opracowań musi odpowiadać wymogom jednostek zatwierdzających, 

opiniujących lub wymagających przedstawienia określonego opracowania. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

Wykonawca wykona w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 

Wykonawca zagwarantuje także, że dostarczy pełną dokumentację (w języku polskim) 

dotyczącą użytkowania i konserwacji oraz, że przeszkoli wybrany personel 

Zamawiającego w zakresie użytkowania i konserwacji urządzeń. 
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Do obowiązku Wykonawcy należy upewnienie się, że przekazane instrukcje obsługi 

zawierają: 

− ogólną charakterystykę, 

− zakres, zasady i tryb realizacji prac eksploatacyjnych, 

− listę dostarczonych urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym i 

katalogowym urządzenia 

− listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych urządzeń 

− sposób prowadzenia obsługi ruchowej, 

− listę narzędzi i substancji konserwujących 

− wymagania w zakresie konserwacji i napraw urządzeń i instalacji, 

− zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innych zakłóceń w pracy urządzeń, 

− wymagania dotyczące ochrony przed porażeniami, pożarem, wybuchem oraz inne 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa obsługi i otoczenia, 

− wymagania dotyczące kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją, 

− wymagania związane z ochroną środowiska, 

− pełną i zwięzłą instrukcję obsługi całego dostarczonego wyposażenia 

− inne wymagania określone przez producenta urządzenia lub przepisami 

szczególnymi. 

Instrukcje przygotowane przez Wykonawcę zostaną przygotowane w języku polskim i 

wydrukowane, a następnie oprawione w okładki formatu A4. Wykonawca przygotuje 3 

kopie instrukcji użytkowania oraz 3 kopie w wersji elektronicznej. Wykonawca w 

ramach Umowy przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie 

użytkowania (eksploatacji i konserwacji) wybudowanych obiektów oraz urządzeń w 

nich zamontowanych. Termin szkolenia zostanie wyznaczony w uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 

Instrukcja BHP musi być opracowana przez rzeczoznawcę do spraw BHP i ergonomii 

pracy, natomiast instrukcja ppoż. przez rzeczoznawcę do spraw ochrony 

przeciwpożarowej. 
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Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z 

Umową, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym prób końcowych. 

 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy 

będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 

Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty 

będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej technicznej (z 

rysunkami i wytycznymi wykonawczymi), 

− uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
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− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyny, 

− zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych, i 

ostatecznych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonanych przed i w trakcie prowadzenia 

robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót. 

Wykonawca opracuje na własny koszt Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz 

Projekt Organizacji Placu Budowy. Ponadto Wykonawca przygotuje instrukcję BHP. 

Instrukcja BHP musi być opracowana przez rzeczoznawcę do spraw BHP i ergonomii 

pracy, natomiast instrukcja ppoż. przez rzeczoznawcę do spraw ochrony 

przeciwpożarowej. Wszystkie dokumenty należy przygotować z zachowaniem 

wymogów prawa i obowiązujących norm. 

 

1.2.16 UBEZPIECZENIE I GWARANCJA 

Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć roboty. Szczegółowe wymagania w tym 

zakresie określone będą w SWZ oraz Umowie na realizację Zamówienia. Wykonawca 

powinien posiadać opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość określoną 

w Umowy. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest okazanie potwierdzonej 

polisy. 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji, w której w pełni zabezpiecza 

technicznie i użytkowo wykonane roboty oraz zamontowane urządzenia na okres 

określony w Umowie. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania przez 

Zamawiającego protokołu końcowego oznaczającego odebranie robót. W okresie 

trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich zgłaszanych 

przez Zmawiającego usterek i problemów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem 

urządzeń. Czas reakcji na zgłoszoną usterkę oraz czas jej usunięcia będzie 

szczegółowo określony w Umowie z Zamawiającym. 
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1.2.17 OCHRONA ŚRODOWISKA 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia robót 

wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenie, nie będą dopuszczone do 

użycia. Dotyczy to również materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu przekraczającym wartości dopuszczalne. Inne materiały wykazujące 

właściwości szkodliwe dla otoczenia tylko podczas wykonywania robót, a których 

szkodliwość zanika np. materiały pylaste, będą dopuszczone do użycia tylko pod 

rygorem bezwarunkowego przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania 

tych materiałów. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich 

upoważnień i pozwoleń od organów administracyjnych, jeśli zastosowanie 

jakichkolwiek materiałów tego wymaga. 

W czasie trwania prac budowlanych i instalacyjnych do obowiązków Wykonawcy 

należy: 

− utrzymywanie Terenu Budowy, 

− podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację zaplecza, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych; 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru, 

− nadmiernym hałasem. 
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Wszystkie drzewa i krzewy w sąsiedztwie budynku, w pobliżu których będą 

realizowane roboty, a nie zostały przeznaczone do wycinki bądź przesadzenia należy 

zabezpieczyć przed zniszczeniem. 

Ze względu na bliskie sąsiedztwo obiektów mieszkalnych oraz w celu ochrony klimatu 

akustycznego prace rozbiórkowe i inne roboty wykonywane przy pomocy sprzętu 

emitującego hałas należy prowadzić w porze dziennej. 

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.) oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu 

o oddziaływaniu na środowisko – nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco lub 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 

PRZEPISÓW 

Zamawiający informuje, iż Wykonawca, w ramach ceny ryczałtowej, będzie 

zobowiązany do zebrania i ujęcia w opracowaniach projektowych wszystkich 

wymaganych prawem i niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodność 

przedmiotowego zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów. 

 

2.2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Zamawiający oświadcza, iż posiada pełne prawo do dysponowania na cele budowlane 

nieruchomościami, na których będzie realizowana inwestycja. 
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2.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 

WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Zamawiający informuje, że przy projektowaniu i wykonywaniu robót obowiązującymi są 

wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane (datowane 

nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. W 

przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 

uwzględnia się: Krajowe i Europejskie Oceny Techniczne, wspólne specyfikacje 

techniczne, normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie 

normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe. 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać i 

stosować niżej wymienione normy, akty prawne i rozporządzenia: 

− Uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia 

programu wieloletniego pod nazwą „Program Olimpia – Program budowy 

przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski 

na Igrzyskach Olimpijskich” (M.P. 2023 poz. 211) 

− Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 

1605) 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682) 

− Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 z 

późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336) 

− Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz.U. 2022 poz.2240) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 

r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej (Dz. U. 2023 poz. 1563) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.) 
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− Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) 

− Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 

r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. 2021 poz. 2454) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 

2458) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

2022 poz. 1225) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) − Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 

systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2022 poz. 

2057) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.) 
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− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla 

sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213) 

− Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2023 poz. 1465) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 

1650) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 

nr 47 poz. 401) 

− Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz. 

1210) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583 z 

późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2023 poz. 

633) 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania 

z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1724) 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587) 

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. 2023 poz. 977 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023 poz. 

1752) 

− Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

(Dz. U. 2022 poz. 1622) 

− PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach 

architektoniczno-budowlanych 
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− PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w 

projektach zagospodarowania działki lub terenu 

− PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach 

architektoniczno-budowlanych 

− PN-EN 1990:2004 / PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 / PN-EN 1990:2004/A1:2008 / PN-

EN 1990:2004/Ap2:2010 /PN-EN 1990:2004/AC:2010 /PN-EN 1990:2004/NA:2010 - 

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. 

− PN-EN 1991-1-1:2004 / PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 / PN-EN 1991-1-

1:2004/Ap1:2010 / PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010 / PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 - 

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1. Oddziaływania ogólne. Ciężar 

objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. 

− PN-EN 1991-1-2:2006 / PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010 / PN-EN 1991-1-

2:2006/Ap1:2010 / PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07 / PN-EN 1991-1-

2:2006/Ap2:2014-12 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: 

Oddziaływania ogólne – Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru. 

− PN-EN 1991-1-3:2005 / PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 / PN-EN 1991-1-

3:2005/Ap1:2010 / PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 - Eurokod 1: Oddziaływania na 

konstrukcje. Część 1-3. Oddziaływania ogólne – Obciążenia śniegiem. 

− PN-EN 1991-1-4:2008 / PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 / PN-EN 1991-1-

4:2008/Ap1:2010 / PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 / PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 / 

PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 / PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2011 - Eurokod 1: 

Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie 

wiatru. 

− PN-EN 1991-1-5:2005 / PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 / PN-EN 1991-1-

5:2005/Ap1:2010 / PN-EN 1991-1-5:2005/ NA:2010 - Eurokod 1: Oddziaływania na 

konstrukcje - Część 1-5: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania termiczne 

− PN-EN 1991-1-6:2007 / PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 / PN-EN 1991-1-

6:2007/NA:2010 / PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2013-07 - Eurokod 1: Oddziaływania na 

konstrukcje - Część 1-6: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania w czasie wykonywania 

konstrukcji 
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− PN-EN 1991-1-7:2008 / PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 / PN-EN 1991-1-

7:2008/Ap1:2010 / PN-EN 1991-1-7:2008/NA:2010 / PN-EN 1991-1-7:2008/Ap2:2014-

12 / PN-EN 1991-1-7:2008/ NA:2015-02 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - 

Część 1-7: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wyjątkowe 

− PN-EN 1992-1-1:2008 / PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010 / PN-EN 1992-1-

1:2008/NA: 2010 / PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011 / PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap2:2016-

10 / PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2016-11 / PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap3:2018-08 / PN-EN 

1992-1-1:2008/ NA:2018-11 - Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-

1. Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

− PN-EN 1992-1-2:2008 / PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008 / PN-EN 1992-1-2:2008/ 

Ap1:2010 / PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010 / PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap2:2016-09 - 

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-2: Reguły ogólne - 

Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe 

− PN-ISO 9836:2015-12 - Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i 

obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych 

− PN-EN 12831:2004 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Obliczenie 

zapotrzebowania na moc cieplną 

− PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

− PN-EN ISO 13790:2006 Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Obliczanie 

zużycia energii do ogrzewania 

− PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

− PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne 

aspekty instalacji i urządzeń 

− PN-EN 61140:2005/Al:2008 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - 

Wspólne aspekty instalacji i urządzeń 

− PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 

dotyczącymi zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa 

− PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne 

− PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem 
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− PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne 

obiektów i zagrożenie życia 

− PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i 

elektroniczne w obiektach 

− PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

− PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

− PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania 

cieplnego 

− PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym 

− PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-444: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi 

i zaburzeniami elektromagnetycznymi 

− PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-

51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

− PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie i 

sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

− PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne 

− PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: 

Sprawdzanie 

− PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie 

budowy i rozbiórki 
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− PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona 

przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

− PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia 

− PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony 

zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

− PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od 

wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 

− PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 

− PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

− PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

− PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia 

do odłączania izolacyjnego i łączenia 

− PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 1: 

Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych 

− PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozję - Część 1: Wykaz stali odpornych na 

korozję 

− PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą 

zanurzeniową - Wymagania i metody badań. 

− PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 

w budynkach. Część 2: Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
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Zamawiający informuje, że Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w 

rozporządzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu 

dokumentacji projektowej i podczas prowadzenia prac oraz stosować się do innych 

obowiązujących przepisów nie ujętych powyżej, a dotyczących przedmiotowego 

zakresu robót. 

 

2.4 INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 

ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 

Zamawiający informuje, iż posiada aktualną mapę zasadniczą w wersji elektronicznej 

obszaru obejmującego przedmiotową inwestycję i jednocześnie informuje, że 

uzyskanie wszelkich niezbędnych map, w tym do celów projektowych leży po stronie 

Wykonawcy, a koszty wynikające z ich przygotowania należy uwzględnić w cenie 

ryczałtowej. 

 

2.4.2 WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA 

POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTÓW 

Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnych badań gruntowo-wodnych dla 

terenu, na którym planowana jest rozbudowa, jednakże zwraca uwagę, że w razie 

konieczności ich uzyskanie należy do obowiązków Wykonawcy i powinno być 

uwzględnione w cenie ryczałtowej. 

 

2.4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW 

Zamawiający informuje, że na terenie przeznaczonym pod inwestycję nie występują na 

podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury obiekty wpisane do rejestru zabytków, ani 

obiekty znajdujące się w ewidencji dóbr kultury, ani też obiekty dóbr kultury 

współczesnej. Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej i 

archeologicznej, zatem inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 

2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r. poz. 282). 
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2.4.4 INWENTARYZACJĘ ZIELENI 

Zamawiający informuje, że nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru, na którym 

planowana jest inwestycja. 

 

2.4.5 DANE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 

Planowana budowa boiska wielofunkcyjnego (hali sportowej) przy szkole podstawowej 

w Kozubowie w świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie należy do 

obiektów wyszczególnionych jako inwestycja mogąca zawsze znacząco oddziaływać 

na środowisko, ani też potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z 

powyższym należy uznać, że planowana inwestycja będzie neutralna dla środowiska 

naturalnego i nie będzie negatywnie oddziaływać na najbliższe otoczenie. 

 

2.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 

Nie dotyczy 

 

2.4.7 INWENTARYZACJĘ LUB DOKUMENTACJĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, 

JEŻELI PODLEGAJĄ ONE PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, 

NADBUDOWIE, ROZBIÓRKOM LUB REMONTOM W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, 

KONSTRUKCJI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, A TAKŻE 

WSKAZANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZACHOWANIA URZĄDZEŃ 

NAZIEMNYCH I PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO 

ROZBIÓRKI I EWENTUALNE UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIÓREK 

Nie dotyczy. 

 

2.4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI 

TECHNICZNE I REALIZACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO 

ISTNIEJĄCYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, 

GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ DRÓG 

SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH 
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Zamawiający informuje, że przyłączenie budynku do wszystkich wymaganych mediów 

jest zadaniem Wykonawcy i powinno być ujęte w cenie ryczałtowej. Uzyskanie 

warunków przyłączeniowych oraz modernizację istniejących lub wykonanie nowych 

przyłączy należy przewidzieć i ująć przy przygotowaniu oferty. Do obowiązków 

Wykonawcy należy złożenie stosownego wniosku w imieniu Zamawiającego i 

uzyskanie warunków przyłączeniowych oraz wykonanie na ich podstawie wymaganych 

przyłączy i instalacji. 

 

2.4.9 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA 

ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM. 

Zamawiający informuje, że zawarte w PFU liczby dotyczące ilości, wymiarów, wagi lub 

innych parametrów, mają wyłącznie charakter informacyjny i są jedynie bazą dla 

parametrów, jednakową dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu. 

Faktyczne ilości wykonanych robót, dostaw i usług, które okażą się niezbędne do 

wykonania po opracowaniu projektu budowlanego i technicznego/wykonawczego przez 

Wykonawcę nie będą miały znaczenia dla ceny ryczałtowej. 
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