SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Instalacji sanitarnych wewnetrznych c.o., wod.- kan. projektowanego budynku
administracyjno - biurowego, Etk, ul. Waski Tor 2, dziatka nr 1311/1.

Grupa rob6t wg CPV - 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych,
Klasa rob6t wg CPV-45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne,
Kategorie robét wg CPV:

- 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania,

- 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego,

- 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie wodociggéw i rurociagdéw do
odprowadzania $ciekéw,

-45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej,

- 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociagéw do przesytu wody,

SPIS DZIAL.OW

ST-00 Wymagania og6lne,
ST-01 Instalacja wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania.

ST-02 Przytacze gazowe, przytacze kanalizacji sanitarnej.
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ST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGOLNE.
1  Wstep.
1.1 Przedmiot specyfikacji techniczne ST-00.
Specyfikacje techniczne ST-00 zawieraja informacje oraz wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach Inwestycji:
Instalacji sanitarnych zewnetrznychi wewnetrznych c.o., wod.- kan. projektowanego budynku
administracyjno - biurowego, Etk, ul. Waski Tor 2, dziatka nr 1311/1.
Inwestor - Muzeum Historyczne w Etku.
Przedmiotem Inwestycji jest:
-montaz instalacji centralnego ogrzewania,
-montaz instalacji wod.- kan. i gazu wraz z przytaczami,
1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacje techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zalecaniu i wykonywaniu rob6t opisanych w
pkt. 1.1 jako czg$¢ Dokumentéw Przetargowych.
1.3  Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej] wymienionymi rozdzialami
specyfikacji technicznej;
ST-00 Wymagania og6lne,
ST-01 Instalacja wodociagowa, kanalizacyjnej oraz instalacja centralnego ogrzewania,
ST-02 Przytacze gazowe, przytacze kanalizacji sanitarnej.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odno$niki do stosowania norm i standardéw.

Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznej i

czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione. Zaktada si¢ iz

Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawartoScig i wymaganiami. Zastosowanie b¢da mialy ostatnie

wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamknig¢cia przetargu, o ile wyraznie nie

stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okre§lonymi w Specyfikacjami Technicznymi.

1.4 Dokumenty i czynnosci wymagane od Oferenta /Wykonawcy/.

1.4.1 Etap przetargu — dolaczy¢ dodatkowy wykaz dokumentéw do oferty przetargowej.

a) ZALACZNIK — TABELA DO OCENY TECHNICZNEJ OFERTY. Nie zaltaczenie tabeli uznane
bedzie jako deklaracja oferenta wbudowania urzadzen wymienionych w dokumentacji techniczne;j.

b) Dokumentacja zamienna zawierajaca obliczenia i szczegétowe rysunki techniczne. Dotaczy¢ w
przypadku zastosowania innych niz wymienione w dokumentacji technicznej: urzadzen, armatury i
zestawOw technologicznych.

c) Dla wszystkich zmienionych elementoéw zataczy¢: atesty, aprobaty techniczne, karty katalogowe oraz
DTR (Dokumentacje Techniczno Ruchowe).

d) Wykaz sprzetu potwierdzajacy posiadanie maszyn i zaplecza technicznego pozwalajacego na
wykonanie rob6t. W przypadku braku odpowiednich maszyn oferent powinien w dokumentach
przetargowych wskazaé firme (podwykonawce / dostawce), zdolng spetni¢ powyzsze wymagania i
udokumentowa¢ dysponowanie odpowiednim sprzgtem.

e) Deklaracja producenta zestawéw technologicznych posiadania wilasnej sieci serwisowej zawierajaca
nastepujace informacje:

* liczba pracownikéw serwisu gwarancyjnego,
* lokalizacja wszystkich posiadanych oddziatéw serwisowych,
* reakcja serwisu nie dtuzsza niz 8h.
1.4.2 Dokumenty i czynnos$ci wymagane przed rozpoczeciem robét.
a) harmonogram robdt,
b) harmonogram pracy sprzetu,
c) plan zaplecza budowy,
d) uzgodnienia niezbedne do rozpoczecia robdt wynikajace z odpowiednich przepiséw .

1.4.3 Dokumenty i czynno$ci wymagane w czasie trwania robét.

a) rysunki wykonawcze,

b) uzgodnienia (na przyktad z Urzedem Dozoru Technicznego),

¢) aprobata materiatéw,

d) raporty z kontroli, préb i odbioréw,

e) tygodniowe /miesigczne/ raporty uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.



1.4.4 Dokumenty i czynnos$ci wymagane po zakonczeniu robét.

a) inwentaryzacja powykonawcza, rysunki powykonawcze,

b) préby badan wody,

c) protokotly odbioru czeéciowego,

d) protokoty odbioru kofcowego.

1.5 OKreSlenia podstawowe.
W Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco;

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc¢ - upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzace do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja kontraktu oraz oceng jako$ci materiatow i
robot.

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robdt zgodnie z.
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Wyceniony przedmiar robét - przedmiar rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy czes$¢
jego Oferty.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa. Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru
1.6.1 Przekazanie Budowy.
W terminie okre§lonym w Umowie Warunkéw Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa
niezbedne dla Robét, dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowa (Projekt Budowlany) i
Specyfikacje Techniczna.
1.6.2 Dokumentacja Projektowa.
Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbedne do
realizacji zadania.
1.6.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.
Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz dokumentacji
projektowej (projekt budowlany) na roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna
dokumentacja projektowa znajduje si¢ do wgladu u Inwestora.
1.6.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.
1. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjna
powykonawcza, dla zrealizowanych Robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami umozliwiajaca
naniesienie zmian na map¢ zasadnicza do ewidencji gruntéw i budynkéw, ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
2. Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacj¢ techniczno- ruchowg dla dostarczonych przez
niego urzadzen oraz systeméw technologicznych i AKP. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w
cenach jednostkowych Robot.
1.6.5 Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentéw sa dla Wykonawcy tak samo obowiazujace, jak gdyby byly zawarte we wszystkich
dokumentach. W przypadku zaistnienia rozbieznosci wymiary okreSlone liczbami sa wazniejsze od
wymiaréw okre$lonych wedtug skali rysunkéw. Poszczegélne dokumenty powinny by¢ traktowane w
nastepujacej kolejnosci pod wzglgdem waznosci:

Specyfikacje Techniczne,

Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze czerpac korzysSci z tytutu bledéw lub przeoczen znajdujacych si¢ w Dokumentacji
Projektowej lub Specyfikacjach technicznych i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
2. Wszystkie materiaty oraz wykonanie rob6t powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, rysunkami
technologicznymi i wymaganiami materialowymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacjami Technicznymi.



3. Cechy materialéw i elementéw robdét powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat
tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartos$ci
docelowych, jakie sa praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty i Materiaty nie beda w pelni zgodne z, Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacja Techniczng i1 bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca jako$¢ Robét, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.6.6 Zabezpieczenie Placu Budowy.

1. Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez, caty okres
realizacji kontraktu, od daty rozpoczgcia az do czasu wykonania i przejecia robét,

2. Na czas wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzadzenia stuzace
wykonaniu tymczasowych zabezpieczen takich jak: ogrodzenia, porecze, S$wiatla, urzadzenia
sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robdt,
zapewnienia wygody publicznej, itd.

3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét

1.6.7 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych
tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona
przez. Inspektora Nadzoru. Koszt zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniona w
cenach jednostkowych Robdét.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji Rob6t w dobrym
stanie.

1.6.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdét.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

2. W szczegdlno$ci Wykonawca zapewni spetnienie nast¢pujacych warunkéw:

Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wglad na: lokalizacje magazyndéw, sktadowisk i
drég dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych ptynami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami i mozliwoscia powstania
pozaru.

3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska obcigza Wykonawce.

1.6.9 Ochrona przeciwpozarowa.

1. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

2. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

3. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem os6b trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy.

1.6.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

1. Materiaty, ktére w sposéb trwaty beda szkodliwe dla otoczenia nie bgda dopuszczone do uzycia.

2. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym niz dopuszczalne.

3. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda posiadaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednocze$nie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na
srodowisko.

4. Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien



otrzymac zgode¢ na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.6.11 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,,w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych" (IV. U. Kr 47. p6z.
401 ). W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych
pracownikéw oraz zapewni¢ wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony o0s6b zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne do personelu pracujacego
na Placu Budowy.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

1.6.12 Ochrona wlasno$ci prywatnej i publicznej.

1. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

2. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

3. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszystkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzenia podziemne, wykazanych w dokumentach dostarczonych mi przez
Zamawiajacego.

4. Personel odpowiedzialny za wykonanie rob6t w poblizu istniejacych instalacji podziemnych bedzie
pami¢tal o wymogu powiadomienia operatoréw istniejacych urzadzen podziemnych o zamiarze
prowadzenia robdt w ich poblizu, jak réwniez o oplaconym nadzorze przedstawicieli operatoréw tych
urzadzen.

5. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub naziemnych niewykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru i powstate bez
winy i zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach
koszt naprawy urzadzen obcigzy Wykonawce.

6. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majacych warto$¢ archeologiczna, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiladze konserwatorskie i przerwie roboty do czasu otrzymania
dalszych decyzji.

1.6.13 Zabezpieczenie robot.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robdt wszystkich materialéw 1 urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania placu budowy do daty wydania protokotu odbioru
koncowego i przekazania budowy zamawiajacemu.

2. Kazdy odcinek robdt powinien by¢ utrzymany w zadawalajacym pod wzgledem technicznym spos6b
przez caly okres trwania rob6t, az do momentu dokumentu przekazania budowy Zamawiajgcemu.

3. Inspektor nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robdt i podja¢ wszelkie dziatania, jakie uzna za
niezbedne, jezeli wykonawca nie dostosuje si¢ w ciagu 24 godzin do jego polecen dotyczacych nalezyte;j
dbatosci o stan robét i ich zabezpieczenie.

1.6.14 Zgodnosé¢ z prawem i innymi przepisami.

1. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ 1 stosowa¢ w czasie wykonywania robot wszystkie przepisy
administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczace robot.

2. Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i zobowigzuje si¢ zastosowaé do wszystkich
prawnych wymagan dotyczacych uzywania i wykorzystywania opatentowanych metod oraz zobowiazuje
si¢ na biezaco informowa¢ Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie dziataniach poprzez
przedstawienie mu kopii pozwolen i wtasciwych dokumentéw.

1.6.15 Roéwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow.

Gdziekolwiek w dokumentacji powolywane s3a konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaty najnowsze wydania lub poprawionego wydania powolywanych norm i przepiséw o ile w
dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotywane normy i przepisy panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.



2 Materialy.

2.1 Wymagania ogoélne.

1. Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu rob6t powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w mniejszych Specyfikacjach Technicznych
i w Dokumentacji Projektowej oraz, innych nie wymienionych ale obowigzujacych norm i przepiséw,
posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rownie i $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.2 Zroédia uzyskania materialow.

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatléw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz, probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédia uzyskaja
zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie
postepu robot.

2.3 Pozyskiwanie materialow miejscowych.

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zrddet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji zrédta.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatléw
z jakichkolwiek zrédet.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczaniem materiatéw do robot.

4. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw 1 miejsca pozyskiwania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakonczeniu robét. Za
wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora Nadzoru, wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w Umowie.

6. Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.4 Materialy niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi.

1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umie$ci w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
materialy, ktére nie odpowiadaja wymaganiom Specyfikacji technicznej. Jezeli Inspektor Nadzoru wyrazi
zgode na wykorzystanie tego rodzaju materialéw do robét innych, niz tych, do wykonania, ktérych byty
pierwotnie wyznaczone. Koszt uzycia materiatéw do tej czeSci robot bedzie odpowiednio przez niego
zweryfikowany.

2. Kazda cze$¢ rob6t wykonana przy uzyciu materialéw, ktore nie zostalty sprawdzone przez Inspektora
Nadzoru lub przez jego zatwierdzone, bedzie realizowana na wiasne ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca powinien mie¢ $§wiadomos$¢, ze wykonana w ten sposéb cze$¢ robdt moze nie zostaé
zaakceptowana, a nalezne za nig platnosci wstrzymane.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materialow.

1. Wykonawca zapewni, aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wykorzystania do robd6t. byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci do robét i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrobi¢ terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materialéw.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujag mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.



3  Sprzet.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywania Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i jakoSci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych. Programie Zamawiania Jako$ci lub projekcie organizacji Roboét
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach,
Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez, inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora
Nadzoru i w terminie przewidzianym Umowa.

3. Sprzet, bedacy wtasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Rob6t bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robolach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru takiego sprzgtu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem. Wybrany i zaakceptowany
sprzet nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez
inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie b¢da dopuszczone do roboét.

4 Transport.

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i na wlasciwos$ci przewozonych materialow.

2. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej. Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w
terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda stanowi¢ wszelkie wymagania dotyczace przepiséw o
ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére me beda odpowiadaty warunkom Kontraktu bedg na polecenie
Inspektora Nadzoru usunigte z placu budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

5  Wykonanie roboét.

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru.

3. Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostang poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie. Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan, materialéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie

5. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2 Kontrola jakosci robot.

5.2.1 Zasady kontroli jakosci Robét.

1. Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ robot.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wylaczajac personel laboratorium, sprzet



zaopatrzenie 1 wszystkie niezbedne urzadzenia do pobierania prébek, badan materialéw i
przeprowadzenia préb szczelno$ci oraz robot.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robol z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano godnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okre§lone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane o odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

5. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia beda tak wazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia zostang usuni¢te i stwierdzona odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6. Wszystkie koszty uwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
5.2.2 Pobieranie probek.

1. Prébki pobierane begda losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze jednostkowe elementy produkcji moga by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

2. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek.

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek z
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierani prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3 Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
norme¢ procedury, zaakceptowane przez, Inspektora Nadzoru.

2. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wytamaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Podczas realizacji robdt konieczne bedzie wykonanie nastepujacych badan:

g pomiar ci$nien prébnych instalacji wody,

g pomiar ci$nien prébnych instalacji centralnego ogrzewania,

g pomiary geodezyjne,

g badania zageszczenia gruntu.

5.2.4 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Kopie
wynikéw badan begda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez,
niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

5.2.5 Badania prowadzone przez Inspekta Nadzoru.

1. Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek materialéw u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do lego celu pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw. Wykonawca zapewni
Inspektorowi Nadzoru przy tym wszelka potrzebng pomoc

2. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i1 robét z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne. To Inspektor Nadzoru poleci



Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych, badan
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robot z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

5.2.6  Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tytko takie materiaty, ktére posiadaja: certyfikat na
znak bezpieczenstwu, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw, i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng w, przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja ktére spelniaja
wymogi Specyfikacji Technicznych
Atesty i1 badania wytworni.

W przypadku materiatéw, dla ktérych dokumenty sa wymagane prze Specyfikacje Techniczne kazda
partia materialéw dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty sa wydane przez, producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan beda
odrzucone.
5.3 Dokumenty Budowy.
5.3.1 Dziennik Budowy.
1. Dziennik Budowy jest obowigzujacym instrumentem prawnym istniejagcym pomi¢dzy zamawiajacym a
Wykonawca i powinien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robot do dnia zakonczenia okresu
pogwarancyjnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy /godnie z
obowigzujacymi przepisami.
2. Wpisy do dziennika budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep robét, ochrong
0sOb wlasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy wpis do
Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony datg z nazwiskiem i opisem pracy wykonanej
przez osobe dokonujaca wpisu. Wszelkie wpisy musza by¢ czytelne i1 zarejestrowane w chronologiczne]
kolejnosci.
4. Zalaczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

g date przekazania budowy Wykonawcy,

g date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,

g date zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu zapewnienia Jako$ci i Programu
Budowy,
daty rozpoczgcia i zakofczenia poszczegdlnych odcinkéw robot,
postep robot, problemy i przeszkody wynikte w trakcie wykonywania robot, daty,
przyczyny i czas trwania opdznien, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
datg¢ i czas trwania oraz powody zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robot,
daty zakoficzenia i odbioru robdt ulegajacych zakryciu oraz. cz¢Sciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru,
stan pogody oraz temperatur¢ powietrza wyst¢pujace w okresie wykonywania robdt
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegllnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,
g zgodno$¢ warunkéw geotechnicznych z wymaganiami dokumentacji projektowej,
g dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w trakcie

wykonywania robot,
O dane dotyczace wykonania zabezpieczenia robot,
O dane dotyczace jakoSci materialdw, pobierania probek i przeprowadzania badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

g wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowy z podaniem kto je przeprowadzat,
g inne istotne informacje zwigzane z przebiegiem robot.
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6. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang przedlozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
7. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.
8. Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
5.3.2 Ksiega obmiarow.
1. Ksigga obmiaréw jest dokumentem, do ktérego wpisywane sa ilosci kazdego odcinka wykonywanych
robot.
2. Szczegbtowe dane dotyczace obmiaréw sg regularnie wprowadzane do ksiggi obmiar6w i wpisywane
pod katem odcinkéw i jednostek zastosowanych w przedmiarze.
5.3.3 Dokumenty laboratoryjne.
Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakosci, deklaracje
jakos$ci materialéw, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan powinny by¢
przechowywane w spos6b zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
beda potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez caly czas powinny by¢ udostepnione
Inspektorowi Nadzoru
5.3.4 Inne dokumenty budowy.
Niezaleznie od dokumentéw, o ktérych mowa powyzej, wymienione ponizej dokumenty powinny by¢
takze uznane za Dokumenty Budowy:
g pozwolenie na realizacje inwestycji,

protokoty przekazania Palcu Budowy,

dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,

procedury, ktére nalezy zastosowac przy przekazaniu budowy Wykonawcy,

uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz. z innymi uzgodnieniami
prawnymi,
g certyfikaty odbioru robét,
g protokotly ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru,
g korespondencja budowy
5.3.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.
1. Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu
2. Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastawiony zgodnie z wilasciwymi wymogami
prawnymi.
3. Wszystkie dokumenty budowy beda udostgpnione do kontroli Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego
kazdorazowo na ich zyczenie.

0
0
0
0

6  Obmiar robét.

6.1  Ogoélne zasady obmiaru robot.

1. Obmiar rob6t bedzie okre$lal taktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okre§lonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.

2. Obmiar Rob6t dokonywany bedzie zgodnie z Klauzula warunkéw Kontraktu.

3 Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaréw.

4. Jakiekolwiek btad lub przeoczenie w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledy zostana
poprawione wedlug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar wykonywanych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstotliwos$cia wynikajaca z ptatno$ci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

6.2  Zasady okreslania ilosci Robot i Materialow.

Dtugosci 1 odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci - po prostej prostopadlej po osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nic podaja tego inaczej, to objetosci liczone
s3 w m’ - jako dtugo$é pomnozona przez, $redni przekroj.

Ilo$ci, ktére maja by¢ obmierzenie wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach -- zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i



jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w ksigdze obmiaréw. W razie braku miejsca w ksiedze obmiaréw, szkice te
beda dotaczone w formie odrgbnego zatacznika do ksiegi. Wzor takiego zatacznika bedzie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

6.3  Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Rob6t wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich
uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce, Beda one posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym sianie technicznym
przez caty okres, realizacji Roboét.

6.4  Wagiizasady wazeniu.

Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie on utrzymywaé te urzadzenia, zapewniajagc w sposéb ciagly zachowanie ich
doktadno$ci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

6.5 Termin i czestotliwos$¢ przeprowadzeniu pomiarow.

Obmiary beda prowadzone przed czgsciowym i koncowym Przejeciem Robét a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Rob6t i lub wymianie Wykonawcy Robét.

Obmiary Rob6t zanikajacych beda prowadzone w czasie wykonywania tych Robot.

Obmiary Robét ulegajacych zakryciu beda prowadzone przed ich zakryciem.

7  Odbiér robot.

7.1 Rodzaje odbiorow.

W zaleznos$ci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach technicznych. roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

0 odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

0 odbiorowi czgsciowemu
O odbiorowi koncowemu.
0 odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych odkryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoS$ci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pOzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dzienniku Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robét ulegajacych zaryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.

7.3  Odbior czesciowy.

Odbidr czegsciowy polega na ocenie i jakoSci wykonanych czgsci robét. Odbiorowi czgsciowemu robét
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru,
7.4  Odbiér koncowy.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy roboét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych. liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
ST-00

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z
dokumentacja techniczng 1 specyfikacja techniczna, W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna



si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza

w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania

wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robotach wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci i

ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonanych

rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy

eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajagc pomniejszona

warto$§¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

7.4.1 Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego robét

sporzadzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

O dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

g specyfikacje Techniczne (podstawowa z Umowy i ewentualnie uzupelniajace lub zamienne)
receptury i ustalenia techniczne,

g dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

g dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

g wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacja

techniczna,

O deklaracje zgodnoSci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie ze specyfikacja
techniczna,

O opinie technologiczng "sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacja techniczna,
g rysunki (dokumentacje) na wykonanie robol towarzyszacych ora/ protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wlascicielom urzadzen,

O geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
O kopie mapy zasadnie/ej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
0 instrukcje eksploatacyjne

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych
wyznaczy komisja

7.4.2  Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.4. ,,0dbiér koncowy robot".

8  Przepisy zwiazane.

1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami.

2) Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r (Tekst jednolity)Dz. U. z 2000r. Nr 100.
poz. 1086 z pézniejszymi zmianami).

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. Nr 62. poz. 627, z
p6Zniejszymi zmianami).

4) Ustawa z dnia 07.06.200lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzeniu
$ciekéw Dz. U. Nr 115. poz. 1229. z p6zniejszymi zmianami.

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z. dnia 07.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109.
poz. 719).

6) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie
aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego losowania wyroboéw budowlanych (Dz. U. Nr
107. poz. 679. z pdzniejszymi zmianami).

7) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia



2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

(Dz.U. 22012, poz. 463).
8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z. dnia 07.06.20019r. w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1065).
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