OIB Obstuga Inwestycji Budowlanych Adres: ul. Lubliniecka 59A/4,

mgr inz. Marcin Kamyczek 44-102 Gliwice
PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45410000-4 Tynkowanie
45442110-1 Malowanie budynkow
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Renowacja auli Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcageych nr 1 w Prudniku
ADRES INWESTYCJI: Prudnik ul.Gimnazjalna 2

NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe w Prudniku

ADRES INWESTORA: ul. Kosciuszki 76
48-200 Prudnik

BRANZE: Budowana
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Budowlana mgr inz. Marcin Kamyczek
DATA OPRACOWANIA: 25.06.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
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Spis tresci

Strona Tytutowa
Spis tresci
Przedmiar
1 AULA
2 HALL + KLATKA SCHODOWA
3 ROBOTY ZABEZPIECZENIOWE
4 INSTALACJE C.0.i WODY
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 AULA
1.1 Gzyms duzy pod sufitem
1| TZKNBK IX | Oczyszczenie gzymsow nr 1 z brudu przy uzyciu m
d.1.1] 5404-21 szczotek - 40 cm Wsp do R=1,6
60,00 m 60,000
RAZEM 60,000
2| TZKNBK XV | Usunigcie starej farby drewnianego cokotu za m2
d.1.1| 0429-01 pomocg preparatu - po raz pierwszy
60,00 * 0,40 m2 24,000
RAZEM 24,000
3| KNR 19-01 | Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w m
d.1.1| 0823-07 | rozwinieciu do 40 cm - - uzupetnienie ubytkow i
analogia | rekonstrukcja - przyjeto 10 % pow.
60,00 * 0,1 m 6,000
RAZEM 6,000
4| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie przez m2
d.1.1| 1204-08 | szlifowanie
analogia
60,00 * 0,40 m2 24,000
RAZEM 24,000
5/ NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem m2
d.1.1/202 1134-02
analogia
60,00 * 0,40 m2 24,000
RAZEM 24,000
6| TZKNBK XV | Malowanie farbg profili ciggnionych - 40 cm m2
d.1.1| 0107-04
analogia
60,00 * 0,40 m2 24,000
RAZEM 24,000
1.2 Gzyms maty nad konsolkami
7| TZKNBK IX | Oczyszczenie gzymsow z brudu przy uzyciu m
d.1.2| 5404-09 |szczotek- 12cm
90,00 m 90,000
RAZEM 90,000
8| TZKNBK XV | Usunigcie starej farby drewnianego cokotu za m2
d.1.2| 0429-01 pomoca preparatu - po raz pierwszy
90,00 * 0,12 m2 10,800
RAZEM 10,800
9| KNR 19-01 | Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w m
d.1.2| 0823-01 rozwinieciu do 12 cm - - uzupetnienie ubytkow i
rekonstrukcja - przyjeto 10 % pow.
90,00 * 0,1 m 9,000
RAZEM 9,000
10| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie przez m2
d.1.2| 1204-08 | szlifowanie
analogia
90,00 * 0,12 m2 10,800
RAZEM 10,800
11 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatem m2
d.1.2|202 1134-02
analogia
10,80 m2 10,800
RAZEM 10,800
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12| TZKNBK XV | Malowanie farba profili ciggnionych - 12 cm m2
d.1.2| 0107-04
analogia
10,80 m2 10,800
RAZEM 10,800
13| TZKNBK XV | Malowanie farba profili ciggnionych - 12 cm m2
d.1.2| 0107-02
10,80 m2 10,800
RAZEM 10,800
1.3 Gzyms sredni nad konsolami
14| TZKNBK IX | Oczyszczenie gzymsow nr 1 z brudu przy uzyciu m
d.1.3] 5404-21 szczotek - 40 cm Wsp do R=1,6
60,00 m 60,000
RAZEM 60,000
15| TZKNBK XV | Usunigcie starej farby drewnianego cokotu za m2
d.1.3| 0429-01 pomoca preparatu - po raz pierwszy
60,00 * 0,40 m2 24,000
RAZEM 24,000
16|/ KNR 19-01 | Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w m
d.1.3| 0823-07 | rozwinieciu do 40 cm - - uzupetnienie ubytkow i
analogia | rekonstrukcja - przyjeto 10 % pow.
60,00 * 0,1 m 6,000
RAZEM 6,000
17 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie przez m2
d.1.3] 1204-08 | szlifowanie
analogia
60,00 * 0,40 m2 24,000
RAZEM 24,000
18| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem m2
d.1.3|202 1134-02
analogia
60,00 * 0,40 m2 24,000
RAZEM 24,000
19| TZKNBK XV | Malowanie farbg profili ciggnionych - 40 cm m2
d.1.3| 0107-04
analogia
60,00 * 0,40 m2 24,000
RAZEM 24,000
14 Gzyms pod konsolami
20| TZKNBK IX | Oczyszczenie gzymsow nr 1 z brudu przy uzyciu m
d.1.4] 5404-21 szczotek - 38 cm Wsp do R=1,5
60,00 m 60,000
RAZEM 60,000
21| TZKNBK XV | Usunigcie starej farby drewnianego cokotu za m2
d.1.4| 0429-01 pomocg preparatu - po raz pierwszy
60,00 * 0,38 m2 22,800
RAZEM 22,800
22| KNR 19-01 | Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w m
d.1.4| 0823-07 | rozwinieciu 38 cm - - uzupetnienie ubytkow i
analogia | rekonstrukcja - przyjeto 10 % pow.
60,00 * 0,1 m 6,000
RAZEM 6,000
23| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie przez m2
d.1.4| 1204-08 | szlifowanie
analogia
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
60,00 * 0,38 m2 22,800
RAZEM 22,800
24| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem m2
d.1.4|202 1134-02
analogia
60,00 * 0,38 m2 22,800
RAZEM 22,800
25| TZKNBK XV | Malowanie farba profili ciggnionych - 38 cm m2
d.1.4| 0107-04
analogia
60,00 * 0,38 m2 22,800
RAZEM 22,800
15 Gzyms - ozdobny pas pod sufitem ( z liScmi)
26| TZKNBK IX | Oczyszczenie gzymsow nr 1 z brudu przy uzyciu m
d.1.5| 5404-21 szczotek - 50 cm Wsp do R=1,8
60,00 m 60,000
RAZEM 60,000
27| TZKNBK IX | Oczyszczenie lisci akantu o wysokosci 40-50 cm z szt.
d.1.5| 5413-13 | brudu przy uzyciu szczotek
92 szt. 92,000
RAZEM 92,000
28| TZKNBK IX | Oczyszczenie lisci o rysunku prostym i wysokosci szt.
d.1.5| 5412-09 | 30-40 cm z brudu przy uzyciu szczotek
74 szt. 74,000
RAZEM 74,000
29| TZKNBK XV | Usunigcie starej farby drewnianego cokotu za m2
d.1.5| 0429-01 pomoca preparatu - po raz pierwszy
60,00 * 0,50 * 1,8 m2 54,000
RAZEM 54,000
30{ TZKNBK IX | Rekonstrukcja ubytkéw - przyjeto 10 % pow. szt.
d.1.5| 5413-13
analogia
(92 +74)*0,1 szt. 16,600
RAZEM 16,600
31| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie przez m2
d.1.5| 1204-08 | szlifowanie
analogia
60,00 * 0,50 * 1,8 m2 54,000
RAZEM 54,000
32| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem m2
d.1.5|202 1134-02
analogia
60,00 * 0,50 * 1,8 m2 54,000
RAZEM 54,000
33| TZKNBK XV | Malowanie farbg profili ciggnionych - 50 cm m2
d.1.5| 0107-04
analogia
54,00 m2 54,000
RAZEM 54,000
1.6 Gzyms z konsolakami
34| TZKNBK IX | Oczyszczenie gzymsow nr 1 z brudu przy uzyciu m
d.1.6| 5404-21 | szczotek - 60 cm Wsp do R=2
60,00 m 60,000
RAZEM 60,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
35| TZKNBK IX | Oczyszczenie konsolek o rysunku ztozonym i szt.
d.1.6| 5435-09 | wymiarach 40x25x25 cm z brudu przy uzyciu
szczotek
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
36| TZKNBK XV | Usuniecie starej farby drewnianego cokotu za m2
d.1.6] 0429-01 pomoca preparatu - po raz pierwszy
60,00 * 0,60 m2 36,000
RAZEM 36,000
37| TZKNBK IX | Rekonstrukcja ubytkéw - przyjeto 10 % pow. szt.
d.1.6] 5413-13
analogia
100 * 0,1 szt. 10,000
RAZEM 10,000
38| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie przez m2
d.1.6| 1204-08 | szlifowanie
analogia
60,00 * 0,60 + 100 * 0,8 * 1,5 m2 156,000
RAZEM 156,000
39 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem m2
d.1.6/202 1134-02
analogia
156 m2 156,000
RAZEM 156,000
40| TZKNBK XV | Malowanie farba profili ciggnionych - 60 cm m2
d.1.6| 0107-04
analogia
60,00 * 0,60 m2 36,000
RAZEM 36,000
41| TZKNBK XV | Malowanie farbg profili ciggnionych - konsolki m2
d.1.6| 0107-04
analogia
100*0,80* 1,5 m2 120,000
RAZEM 120,000
1.7 Gzyms tukowy pomiedzy pilastrami
42| TZKNBK IX | Oczyszczenie gzymsow nr 1 z brudu przy uzyciu m
d.1.7 5404-21 szczotek - 35 cm Wsp do R=1,2
179,20 m 179,200
RAZEM 179,200
43| TZKNBK XV | Usuniecie starej farby drewnianego cokotu za m2
d.1.7] 0429-01 pomoca preparatu - po raz pierwszy
179,20 * 0,35 m2 62,720
RAZEM 62,720
44 KNR 19-01 | Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w m
d.1.7| 0823-07 | rozwinieciu 35 cm - - uzupetnienie ubytkow i
analogia | rekonstrukcja - przyjeto 10 % pow.
179,20 * 0,1 m 17,920
RAZEM 17,920
45| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie przez m2
d.1.7| 1204-08 | szlifowanie
analogia
179,20 * 0,35 m2 62,720
RAZEM 62,720
46| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem m2
d.1.7|202 1134-02
analogia
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
62,72 m2 62,720
RAZEM 62,720
47| TZKNBK XV | Malowanie farba profili ciggnionych - 35 cm m2
d.1.7| 0107-04
analogia
62,72 m2 62,720
RAZEM 62,720
1.8 Zworniki pomiedzy gzymsami tukowymi
48| TZKNBK IX | Oczyszczenie zwornkow o rysunku ztozonym z szt.
d.1.8| 5438-01 brudu przy uzyciu szczotek
analogia
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
49| TZKNBK XV | Usuniecie starej farby drewnianego cokotu za m2
d.1.8] 0429-01 pomoca preparatu - po raz pierwszy
16 * 0,50 m2 8,000
RAZEM 8,000
50| TZKNBK IX | Rekonstrukcja ubytkéw - przyjeto 10 % pow. szt.
d.1.8| 5413-13
analogia
16 * 0,50 * 0,1 szt. 0,800
RAZEM 0,800
51| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie przez m2
d.1.8| 1204-08 | szlifowanie
analogia
16 * 0,50 m2 8,000
RAZEM 8,000
52| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem m2
d.1.8/202 1134-02
analogia
8,00 m2 8,000
RAZEM 8,000
53| TZKNBK XV | Malowanie farba m2
d.1.8| 0107-04
analogia
8,00 m2 8,000
RAZEM 8,000
1.9 Pilastry - bazy i gtowice
54| TZKNBK IX | Oczyszczenie gtowic kombinowanych o wysokosci szt.
d.1.9| 5448-05 | 50-75 cm z brudu przy uzyciu szczotek
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
55| TZKNBK IX | Oczyszczenie baz prostokgtnych pilastrowych o szt.
d.1.9] 5441-05 | wymiarach 40x80 cm z brudu przy uzyciu szczotek
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
56| TZKNBK XV | Usuniecie starej farby z pilastréw, baz i glowic za m2
d.1.9] 0429-01 pomoca preparatu - po raz pierwszy
80,00 m2 80,000
RAZEM 80,000
57| TZKNBK IX | Rekonstrukcja ubytkéw - przyjeto 10 % pow. szt.
d.1.9] 5413-13
analogia
20,00 *1,00*2*0,1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
58| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie przez m2
d.1.9] 1204-08 | szlifowanie
analogia
20,00 *2* 2,00 m2 80,000
RAZEM 80,000
59 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem m2
d.1.9/202 1134-02
analogia
80,00 m2 80,000
RAZEM 80,000
60| TZKNBK XV | Malowanie farbg m2
d.1.9] 0107-04
analogia
80,00 m2 80,000
RAZEM 80,000
1.10 Cokot drewniany
61| TZKNBK XV | Usuniecie starej farby drewnianego cokotu za m2
d.1.10] 0429-01 pomocg preparatu - po raz pierwszy
95,001 1,5 m2 142,502
RAZEM 142,502
62| TZKNBK XV | Usuniecie starej farby olejnej za pomocg technologii | m2
d.1.10| 0429-02 |j.w.-drugiraz
Krotnos¢ = 2
142,502 m2 142,502
RAZEM 142,502
63| KNR 19-01 | Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. | m2
d.1.10] 1021-01 ponad 1 m2
142,502 m2 142,502
RAZEM 142,502
64| TZKNBK XV | Zagruntowanie drewna preparatem m2
d.1.10| 0434-01
142,502 m2 142,502
RAZEM 142,502
65| TZKNBK XV | Malowanie cokotu drewnianego farbg - pierwszy raz | m2
d.1.10[ 0437-01
142,502 m2 142,502
RAZEM 142,502
66| TZKNBK XV | Malowanie farbg - drugi raz m2
d.1.10| 0437-02
142,502 m2 142,502
RAZEM 142,502
67| TZKNBK XV | Malowanie farbg - trzeci raz m2
d.1.10[ 0437-03
142,502 m2 142,502
RAZEM 142,502
1.1 Stolarka drewniana drzwiowa
68| TZKNBK XV | Usuniecie starej farby stolarki drewnianej drzwiowej | m2
d.1.11] 0429-01 za pomoca preparatu - po raz pierwszy
27,00 * 2,5 m2 67,500
RAZEM 67,500
69| TZKNBK XV | Usuniecie starej farby olejnej za pomocg technologii | m2
d.1.11| 0429-02 | j.w. -drugiraz
Krotnos¢ = 2
67,50 m2 67,500
RAZEM 67,500
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70[ KNR 19-01 | Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. | m2
d.1.11| 1021-01 ponad 1 m2
67,50 m2 67,500
RAZEM 67,500
71| TZKNBK XV | Zagruntowanie drewna preparatem m2
d.1.11| 0434-01
67,50 m2 67,500
RAZEM 67,500
72| TZKNBK XV | Malowanie cokotu drewnianego farbg - pierwszy raz | m2
d.1.11| 0437-01
67,50 m2 67,500
RAZEM 67,500
73| TZKNBK XV | Malowanie farbg - drugi raz m2
d.1.11| 0437-02
67,50 m2 67,500
RAZEM 67,500
74| TZKNBK XV | Malowanie farbg - trzeci raz m2
d.1.11| 0437-03
67,50 m2 67,500
RAZEM 67,500
1.12 Stolarka drewniana okienna
75| TZKNBK XV | Usuniecie starej farby stolarki drewnianej okiennej m2
d.1.12] 0429-01 Zza pomoca preparatu - po raz pierwszy
48,92 m2 48,920
RAZEM 48,920
76| TZKNBK XV | Usuniecie starej farby olejnej za pomocg technologii | m2
d.1.12| 0429-02 |j.w.-drugiraz
Krotnos¢ = 2
48,92 m2 48,920
RAZEM 48,920
77| KNR 19-01 | Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. | m2
d.1.12| 1021-01 ponad 1 m2
48,92 m2 48,920
RAZEM 48,920
78| TZKNBK XV | Zagruntowanie drewna preparatem m2
d.1.12| 0434-01
48,92 m2 48,920
RAZEM 48,920
79| TZKNBK XV | Malowanie cokotu drewnianego farbg - pierwszy raz | m2
d.1.12| 0437-01
48,92 m2 48,920
RAZEM 48,920
80| TZKNBK XV | Malowanie farbg - drugi raz m2
d.1.12| 0437-02
48,92 m2 48,920
RAZEM 48,920
81| TZKNBK XV | Malowanie farbg - trzeci raz m2
d.1.12| 0437-03
48,92 m2 48,920
RAZEM 48,920
1.13 Sciany tynkowane auli
82| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach | m2
d.1.13| 1202-09 | o powierzchni podfogi ponad 5 m2 - przy pomocy
zelu
243,68 m2 243,680
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RAZEM 243,680
83| KNR 19-01 | Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub m2
d.1.13| 0703-01 cementowo-wapiennej z muréw z cegtly gotyckiej -
przyjeto 10 % pow.
243,68 * 0,1 m2 24,368
RAZEM 24,368
84| KNR 19-01 | Uzupetnienie tynkow zaprawy trasowej na stykach m
d.1.13| 0715-05 | listew, opasek i cokotdw podtogowych na murach
(Scianach)
24,368 m 24,368
RAZEM 24,368
85| TZKNBK XV | Zagruntowanie preparatem pod szpachlowanie m2
d.1.13| 0323-01
243,68 m2 243,680
RAZEM 243,680
86| TZKNBK XV | Szpachlowanie i szlifowanie $cian na gotowym m2
d.1.13| 0322-01 zagruntowaniu pokostem - jeden raz
243,68 m2 243,680
RAZEM 243,680
87| TZKNBK XV | Zagruntowanie po szpachlowaniu m2
d.1.13| 0323-01
243,68 m2 243,680
RAZEM 243,680
88| TZKNBK XV | Malowanie scian kolorami jasnymi - dwukrotnie m2
d.1.13| 0211-01
243,68 m2 243,680
RAZEM 243,680
1.14 Posadzka
89| KNR 4-01 | Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych | m2
d.1.14| 0816-04 | lakierem chemoutwardzalnym
210,81 m2 210,810
RAZEM 210,810
90[ KNR 19-01 | Demontaz i ponowny montaz pojedynczych szt
d.1.14| 0932-07 | deszczutek z drewna lisciastego oraz podklejenia
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
91| KNR 2-02 | Lakierowanie posadzek i parkietow - podkladowy m2
d.1.14| 1111-08 | grunt
analogia
210,81 m2 210,810
RAZEM 210,810
92| KNR 2-02 | Lakierowanie posadzek i parkietow - dwukrotnie m2
d.1.14/ 1111-08
analogia
210,81 m2 210,810
RAZEM 210,810
1.15 Sufit
93| TZKNBK XV | Czyszczenie gabkami pow. sufity drewnianego - m2
d.1.15] 0759-01 zuzycie 20 szt ggbek
analogia | Krotnos¢ = 2
210,81 *1,2 m2 252,972
RAZEM 252,972
94| TZKNBK XV | Czyszczenie sufitu przy uzyciu srodka chemicznego | m2
d.1.15| 0759-01
analogia
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252,972 m2 252,972
RAZEM 252,972
95| TZKNBK XV | Warstwa werniksu retuszerskiego m2
d.1.15| 0651-01
analogia
252,972 m2 252,972
RAZEM 252,972
96| TZKNBK XV | Konsolidacja powtok m2
d.1.15| 0437-01
analogia
252,972 m2 252,972
RAZEM 252,972
97| TZKNBK XV | Malowanie farba m2
d.1.15| 0437-01
analogia
252,972 m2 252,972
RAZEM 252,972
98| TZKNBK XV | Warstwa werniksu retuszerskiego m2
d.1.15| 0651-01
analogia
252,972 m2 252,972
RAZEM 252,972
1.16 Rusztowania
99| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o m2
d.1.16] 1612-03 | wysokoscido 8 m
210,81 m2 210,810
RAZEM 210,810
100 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 m2
d.1.16| 1610-01 | wysokoscido 10 m
480,00 m2 480,000
RAZEM 480,000
101 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 m2
d.1.16] 1610-02 | wysokoscido 16 m
216,00 m2 216,000
RAZEM 216,000
102 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.16 r.16 (pozycje: 1,2, 3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14,
z.sz.5.15 | 15,16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43,44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71,72,73,74,75,76,77,78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98)
2 HALL + KLATKA SCHODOWA
2.1 Gzyms nad konsolami
103| TZKNBK IX | Oczyszczenie gzymsow nad konsolami z brudu przy | m
d.2.1| 5404-21 uzyciu szczotek - 40 cm Wsp do R=1,6
33,00 m 33,000
RAZEM 33,000
104| TZKNBK XV | Usunigcie starej farby drewnianego cokotu za m2
d.2.1] 0429-01 pomocg preparatu - po raz pierwszy
33,00 * 0,40 m2 13,200
RAZEM 13,200
105| KNR 19-01 | Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w m
d.2.1] 0823-07 | rozwinieciu do 40 cm - - uzupetnienie ubytkow i
analogia | rekonstrukcja - przyjeto 10 % pow.
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33,00 * 0,1 m 3,300
RAZEM 3,300
106 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie przez m2
d.2.1] 1204-08 | szlifowanie
analogia
33,00 * 0,40 m2 13,200
RAZEM 13,200
107| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem m2
d.2.11202 1134-02
analogia
33,00 * 0,40 m2 13,200
RAZEM 13,200
108| TZKNBK XV | Malowanie farbg profili ciggnionych - 40 cm m2
d.2.1] 0107-04
analogia
33,00 * 0,40 m2 13,200
RAZEM 13,200
22 Gzyms pod konsolami
109| TZKNBK IX | Oczyszczenie gzymsow pod konsolkami z brudu przy | m
d.2.2| 5404-21 uzyciu szczotek -30 cm
33,00 m 33,000
RAZEM 33,000
110| TZKNBK IX | Oczyszczenie konsolek o rysunku ztozonym i szt.
d.2.2| 5435-09 | wymiarach 40x25x25 cm z brudu przy uzyciu
szczotek
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
111| TZKNBK XV | Usuniecie starej farby drewnianego cokotu za m2
d.2.2| 0429-01 pomocg preparatu - po raz pierwszy
33,00 * 0,30 + 100 * 0,50 m2 59,900
RAZEM 59,900
112| TZKNBK IX | Rekonstrukcja ubytkéw - przyjeto 10 % pow. szt.
d.2.2| 5413-13
analogia
100 * 0,1 szt. 10,000
RAZEM 10,000
113| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie przez m2
d.2.2| 1204-08 | szlifowanie
analogia
33,00 * 0,30 + 100 * 0,50 m2 59,900
RAZEM 59,900
114 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem m2
d.2.2|202 1134-02
analogia
59,90 m2 59,900
RAZEM 59,900
115| TZKNBK XV | Malowanie farbg profili ciggnionych - 40 cm m2
d.2.2| 0107-04
analogia
59,90 m2 59,900
RAZEM 59,900
2.3 Gzyms ztocony
116| TZKNBK IX | Oczyszczenie gzymsow z brudu przy uzyciu m
d.2.3| 5404-09 | szczotek- 12 cm
33,00 m 33,000
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RAZEM 33,000
117| TZKNBK XV | Usuniecie starej farby drewnianego cokotu za m2
d.2.3| 0429-01 pomoca preparatu - po raz pierwszy
33,00 * 0,12 m2 3,960
RAZEM 3,960
118| KNR 19-01 | Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w m
d.2.3] 0823-01 rozwinigeciu do 12 cm - - uzupetnienie ubytkow i
rekonstrukcja - przyjeto 10 % pow.
33,00 * 0,1 m 3,300
RAZEM 3,300
119 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie przez m2
d.2.3| 1204-08 | szlifowanie
analogia
33,00 * 0,12 m2 3,960
RAZEM 3,960
120 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem m2
d.2.3|202 1134-02
analogia
3,96 m2 3,960
RAZEM 3,960
121| TZKNBK XV | Malowanie farbg profili ciggnionych - 12 cm m2
d.2.3] 0107-04
analogia
3,96 m2 3,960
RAZEM 3,960
2.4 Sciany tynkowane hollu
122 KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach | m2
d.2.4| 1202-09 | o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - przy pomocy
zelu
388,00 m2 388,000
RAZEM 388,000
123| KNR 19-01 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub m2
d.2.4| 0703-01 cementowo-wapiennej z muréw z cegly gotyckiej -
przyjeto 10 % pow.
388,00 * 0,1 m2 38,800
RAZEM 38,800
124| KNR 19-01 | Uzupetnienie tynkdw zaprawy trasowej na stykach m
d.2.4| 0715-05 | listew, opasek i cokotow podtogowych na murach
(Scianach)
38,80 m 38,800
RAZEM 38,800
125| TZKNBK XV | Zagruntowanie preparatem pod szpachlowanie m2
d.2.4| 0323-01
388,00 m2 388,000
RAZEM 388,000
126| TZKNBK XV | Szpachlowanie i szlifowanie $cian na gotowym m2
d.2.4| 0322-01 zagruntowaniu pokostem - jeden raz
388,00 m2 388,000
RAZEM 388,000
127| TZKNBK XV | Zagruntowanie po szpachlowaniu m2
d.2.4| 0323-01
388,00 m2 388,000
RAZEM 388,000
128| TZKNBK XV | Malowanie scian kolorami jasnymi - dwukrotnie m2
d.2.4| 0211-01
388 m2 388,000
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RAZEM 388,000
25 Balustrady
129 Podwyzszenie balustrady ozdobnej o 15 cm m
d.2.5| wycena materiatem analogicznym jak istniejgcy
indywidualna
15,60 m 15,600
RAZEM 15,600
130| TZKNBK XV | Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i m2
d.2.5| 0545-01 szmatami (okien, drzwi, balustrad) i wyrobdéw z
zelaza
15,60 * 1,00 * 2 m2 31,200
RAZEM 31,200
131| TZKNBK XV | Zagruntowanie minig cynkowa balustrad staliwnych | m2
d.2.5| 0546-01
15,50*1,15*2 m2 35,650
RAZEM 35,650
132| TZKNBK XV | Pomalowanie farb, balustrad staliwnych lub m2
d.2.5| 0547-01 zeliwnych - dwukrotnie
Krotnos¢ = 2
35,65 m2 35,650
RAZEM 35,650
26 Rusztowania
133| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o m2
d.2.6| 1612-03 | wysokoscido 8 m
67,00 m2 67,000
RAZEM 67,000
134| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 m2
d.2.6| 1610-01 wysokosci do 10 m
260,00 m2 260,000
RAZEM 260,000
135 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 2
d.2.6 r.16 (pozycje: 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
z.s2.5.15 | 111,112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121,122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 132)
3 ROBOTY ZABEZPIECZENIOWE
136/ KNR-W 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.3] 0923-01
80,00 m2 80,000
RAZEM 80,000
137|KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.3| 1216-01
290,00 + 40,00 + 220,00 m2 550,000
RAZEM 550,000
4 INSTALACJE C.O. i WODY
138 Spuszczenie wody z ukladu CO kpl.
d.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
139|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach m
d.4| 0506-02 | spawanych o $r. 20 mm
50 m 50,000
RAZEM 50,000
140|KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuzigczki o $r.| szt.
d.4| 0512-01 15-20 mm
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
141 KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - kpl.
d.4| 0520-02 | wielkos¢ 0 -typ ST - ilos¢ elementéw do 15 (
delikatny demontaz grzejnikow zeliwnych )
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
142 zaspawanie rur na strychu kpl.
d4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
143 Piaskownie grzejnikow kpl.
d4
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
144 Czyszczeni chemiczne grzejnikow kpl.
d.4
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
145 Malowanie grzejnikow kpl.
d4
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
146/ KNR-W 4-02 | Proba szczelnosci grzejnika o powierzchni kpl.
d.4| 0514-05 | ogrzewalnejdo 2.5 m2
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
147|KNR-W 4-02 | Wymiana grzejnika zeliwnego cztonowego. Wielkos¢ | kpl.
d.4| 0515-03 | 0. TypS,T. Do 20 elementéw ( ponowny montaz
grzejnika ) .
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
148|KNR-W 2-15| Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4| 0412-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
149|KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.4| 0411-01 gwintowanych o sr. nominalnej 10-15 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
150/ KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.4| 0411-03 | gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
151 KNR-W 2-15| Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm | szt.
d.4| 0412-07
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
152|KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznycho | m
d.4| 0404-02 | sr. zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych
na Scianach w budynkach
54 m 54,000
RAZEM 54,000
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153|KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznycho | m
d.4| 0404-01 $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych
na $cianach w budynkach
10 m 10,000
RAZEM 10,000
154|KNR-W 4-02 | Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 20 mm szt.
d.4| 0125-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
155|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. m
d.4| 0120-02 |25-32mm
15 m 15,000
RAZEM 15,000
156| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.4| 0111-02 | zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach mieszkalnych
15 m 15,000
RAZEM 15,000
157|KNR-W 2-15| Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i m
d.4| 0406-02 | miedzianych w budynkach niemieszkalnych
75 m 75,000
RAZEM 75,000
158|KNR-W 2-15| Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego | urz.
d.4| 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
5 urz. 5,000
RAZEM 5,000
159 Napelnienie ukladu CO kpl.
d4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
160 Naprawy murarskie, tynkarskie i malarskie po kpl.
d.4| kalk. wiasna | robotach instalacyjnych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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