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Kody wg CPV :  

KOD GŁÓWNY - 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne 

SPECYFIKACJA   TECHNICZNA   ZAWIERA :  

1. STO-00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE  

2. SST – 00.01 – REMONT AULI  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

STO –00.00 

 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Nazwa Zamówienia  

„Remont auli w ramach projektu pn: „Ocalenie od zniszczenia zabytkowej auli w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Prudniku”  

1.2. Nazwa i adres Zamawiającego :   

Powiat Prudnicki 

Ul. Kościuszki 76 

48-200 Prudnik  

1.3. Przedmiot i zakres robót: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych dla zadania: Remont auli w ramach projektu 
pn: „Ocalenie od zniszczenia zabytkowej auli w Zespole Szkół Ogólnokształcących w 
Prudniku” 

Zakres robót: 

• Renowacja istniejących osłon ścian w auli  
• Renowacja istniejącej podłogi parkietowej w auli 
• Renowacji stropu w auli 
• Demontaż istniejących gniazd wtykowych, 
• Renowacja drzwi w auli i na klatce schodowej 
• Renowacja okien 
• Wyrównanie powierzchni ścian i wnęk okiennych przez szpachlowanie w auli  
• Malowanie powierzchni ścian w auli i na klatce schodowej 
• Montaż nowych gniazd wtykowych, 
• Wykonanie nowych podejść instalacji CO do istniejących grzejników i czyszczenie 

grzejników  
• Modernizacja balustrad na klatce schodowej 
 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  

Roboty towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania  
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zamówienia będące kosztem Wykonawcy :  

• Utrzymanie i likwidacja placu budowy,  

• Utrzymanie urządzeń placu budowy .  

• Dostawa i montaż podliczników do pomiaru energii elektrycznej i wody.  

• Zapewni pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno –  

sanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do  

liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów  

pracy oraz  warunków w jakich ta praca jest wykonywana. Możliwe jest 

uzgodnienie z Dyrektorem Szkoły zasad korzystania z takich pomieszczeń  

na terenie szkoły .  

• W razie opadów deszczu przy robotach na zewnątrz budynku wykonawca  

we własnym zakresie zapewni zabezpieczenie elementów budowlanych  

przed zamakaniem i obniżeniem ich wartości.  

• Wykonawca będzie na bieżąco usuwał z placu budowy gruz i inne odpady  

związane z prowadzonymi robotami.  

• Ustawienie rusztowań wraz z daszkami i siatką ochronna.  

 Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych będące kosztem  

     Wykonawcy :  

• Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców  

ponosi koszty z tym związane i odpowiada za ich działanie jak za własne.   

• Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiór z udziałem przedstawicieli  

Zamawiającego oraz Użytkownika .  

1.5. Przekazanie placu budowy  

Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem  

zorganizuje komisyjny przegląd placu budowy. Z przeglądu Komisja sporządzi  

protokół określający warunki placu budowy, co będzie stanowiło podstawę do  
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uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne późniejsze  

szkody.  

1.6. Tablice informacyjne  

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice  

informacyjne zgodnie z wymogami Rodz.3 Rozporządzenia Ministra  

Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.  

1.7. Bezpieczeństwo na placu budowy  

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za  

bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych osób, za ochronę przed  

wandalizmem i kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu  

publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia  

robót.  

Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje na całym odcinku  

robót znaki informujące o prowadzonych robotach budowlanych.  

1.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na   

terenie placu budowy : teren budynku szkoły i teren bezpośrednio  

przylegający do budynku, na którym Wykonawca składuje, rozładowuje,  

montuje, parkuje itp.   

Wykonawca powiadomi Inspektora, właściciela urządzeń, pozostałe   

zainteresowane strony, na których występują w/w urządzenia o fakcie   

przypadkowego uszkodzenia tych urządzeń czy instalacji.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu  

pomieszczeń do chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub 

zniszczone elementy wyposażenia stałego i ruchomego Wykonawca  
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odtworzy na własny koszt.  

1.9. Ochrona środowiska  

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót  

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy  

Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu  

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na  

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości  

dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skalenia,  

hałasu i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

1.10. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów  

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.   

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty nie były   

wykonywane w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz  

nie spełniających odpowiednich  wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni  

i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz  

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych  

na budowie oraz  dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.   

Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić, przed rozpoczęciem budowy    

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z art.21a Prawa   

Budowlanego.   

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań   

bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy.   

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.   

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi   
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przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.   

         Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem   

wywołanym w związku z realizacją robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.11. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy  

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią  

lokalizacje zaplecza budowy, ilość i usytuowanie obiektów socjalnych,  

biurowych, magazynowych itd.  

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób  

niepowołanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszało prawa  

własności i porządku publicznego.  

1.12. Warunki dotyczące organizacji ruchu  

Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na  

dojeździe do terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy aż do 

zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu i  

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i  

postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez  

Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót jeśli będzie to  

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, Wykonawca dostarczy,  

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia  

zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp.  

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.   

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i  

przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowy.  

1.13. Ogrodzenie placu budowy  

Wykonawca oznakuje teren budowy : oznakuje kolorową taśmą budynki w  
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zasięgu prowadzonych robót i utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie  

przez cały czas trwania robót oraz utrzyma porządek na placu budowy i poza  

nim. W razie potrzeby Wykonawca wykona daszki zabezpieczające wokół  

budynku.  

1.14. Zabezpieczenia chodników i jezdni  

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z  

wizualnej oceny stanu technicznego krawężników, chodników i innych  

elementów wzdłuż dojazdu na teren Szkoły.  

Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów , aby ich stan po  

zakończeniu robót nie zmienił się na gorsze. Jeśli w skutek działalności  

Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na w/w ulicach i drogach  

Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do stanu w  

dniu przekazania placu budowy.   

1.15. Nazwy i kody : grup robót, klas robót, kategorii robót  

a/ nazwa i kod grupy robót : Kod główny - 454  

b/ nazwa i kod klasy robót : Kod główny – 4545;  

c/ nazwa i kod kategorii robót : Kod główny – 45453;  

1.16. Określenia podstawowe.  

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym  

przypadku następująco:  

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną  

jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania  

są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnianego  

 przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób 

 jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  
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Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie ze   

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia   

26-06-2002 r .( Dz. U. nr 108, poz.953).  

Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę,   

upoważniona do kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach   

realizacji Umowy.  

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wy- 

kształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane,  

wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor  

powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on  

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości  

wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakry- 

wanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń tech- 

nicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wszelkie plecenia   

przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w  

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw  

związanych z prowadzeniem budowy.  

Odbiór częściowy - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu  

i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń  

technicznych .  

Odbiór końcowy -  polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od  

wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób,  

wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez  

kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z  
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zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie  

terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po  

przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.  

Przedmiar robót – wykaz robót podstawowych przewidzianych do  

wykonania z podaniem ich  ilości.  

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia  

Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).  

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób   

zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych   

oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.  

Pokrycie dachowe - wierzchnia, wodochronna warstwa dachu lub  

stropodachu przymocowana do podłogi lub podkładu i odporna na działanie  

czynników atmosferycznych.  

SIWZ  - specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

Obróbka blacharska  - wykonane z blachy pokrycie attyk, okapów, koszy  

styku kominów i wystających nad dach ścian budynku zabezpieczające przed  

przenikaniem wody do wewnątrz budynku.  

Attyka - wystająca nad połać dachową część ściany budynku.  

Okap - obszar wokół rynnowy połaci dachowej.  

Rynny i rury spustowe  - wykonane z blachy instalacje odprowadzające  

wody opadowe poza obręb budynku.  

2. WYMAGANIA DOT. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

     2.1. Wymagania ogólne dot. właściwości materiałów i wyrobów  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby użyte materiały posiadały :  

 1/ certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

 2/deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  



 
 

11 
 
 

 3/ inne prawnie określone dokumenty.  

 4/ powinny posiadać właściwości określone w specyfikacji SST 1 .  

Na żądanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym  

wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca  

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła  

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, i odpowiednie  

certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez  

Inspektora Nadzoru.  

Na żądanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do   

przeprowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały   

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania   

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.  

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem,  

warunkami dostaw,  składowaniem i kontrolą jakości materiałów i  

wyrobów.  

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy  

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem,   

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli  

przez inspektora.  

Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu  

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy  

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

     2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom   

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną   

przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.   

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane   
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materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie   

przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego  

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca  

powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przed użyciem  

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to uzasadnione dla badań  

wymaganych przez Inspektora.  

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez  

zgody Inspektora.  

3. WYMAGANIA DOT. SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT  

BUDOWLANYCH  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt  

usuwany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w  

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku  

braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być  

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót  

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i  

wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma  

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z  

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowana.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających  
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opuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące  

zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez  

Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków  

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i  

właściwości przewożonych materiałów.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania  

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.   

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do  

terenu budowy na własny koszt.  

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami  

Umowy, za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich  

zgodność z  wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.  

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie  

trwania robót, jeśli będą one związane z prowadzonym przez niego  

procesem budowlanym. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i  

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie,   

ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni  

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy  

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki  

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną decyzje.  
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Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego  

wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania  

robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i   

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania   

potwierdzenia zakończenia robót  przez Inspektora oraz będzie utrzymywać  

roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymywanie powinno być  

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w  

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  

Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie   

zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien   

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu  

tego polecenia.  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze  

centralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek   

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za  

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia  

robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni  

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie  

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie  

informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie  

zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po  

zakończeniu robót objętych Umową. Wykonawca uporządkuje plac budowy  

oraz teren wokół do stanu na dzień przekazania placu budowy.  
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT  

BUDOWLANYCH   

 6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót . W  

ofercie przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program  

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób  

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne,  

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacja Projektową, ST i  

sztuką budowlaną.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt,  

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań  

materiałów i robót. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  

materiałów ponosi Wykonawca.  

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe  

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do ich jakości, o ile  

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub  

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa  

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym  

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie z wynikami badań jak  

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie  

zapewnienia jakości.  

6.2. Dokumentacja budowy  

Dziennik budowy  

Roboty zlecone wg niniejszej Specyfikacji wymagają pozwolenia na budowę  
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a więc kierownik robót będzie zobowiązany do prowadzenia dziennika  

budowy i udostępniania go Inspektorowi i Zamawiającemu.  

Zgodnie z Prawem Budowlanym za prowadzenie dziennika będzie  

odpowiedzialny kierownik budowy , który musi zabezpieczyć go przed  

uszkodzeniem lub zaginięciem.  

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy i zabezpieczone  

przed zabrudzeniem i zaginięciem a w czasie odbioru przekazane  

Zamawiającemu.  

 Pozostałe dokumenty budowy :  

a) Specyfikacja techniczna  

b) protokoły przekazania Wykonawcy plac budowy,  

c) protokół odbioru robót,  

d) protokoły z narad i polecenia Inspektora.  

e) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą  

lub aprobaty techniczne.  

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane  

przez Inspektora do Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania  

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach  

przetargowych  i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić  

Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.   

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszym jest od odczytów ze  

skali rysunków.  

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z  

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać  

dopuszczalnego przedziału tolerancji.  



 
 

17 
 
 

W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne ze SST1 i  

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały  

będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt  

Wykonawcy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy i zabezpieczone  

przed zabrudzeniem i zaginięciem a w czasie odbioru przekazane  

Zamawiającemu.  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR    

Przedmiar robót opracowany został na zlecenie Zamawiającego zgodnie z   

Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z 2.09.2004r.   

Obmiar robót – dotyczy umów z wynagrodzeniem kosztorysowym a więc  

nie dotyczy niniejszego zamówienia, które będzie zawarte w umowie  

ryczałtowej.    

8. ODBIÓR ROBÓT.  

Rodzaje odbiorów  

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór robót  

zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie  

rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).  

Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających   

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do  

odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ule- 

gających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wyko- 

nanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór  

taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentu- 

alnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej  

części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Inspektorowi nadzoru, przy  
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jednoczesnym powiadomieniu Zamawiającego.  

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.  

Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części  

robót . Roboty do odbioru częściowego zgłasza Wykonawca  

Zamawiającemu, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru  

inwestorskiego, który dokonuje odbioru wraz z Zamawiającym.  

Odbiór końcowy robót – polega na ocenie wykonania zakresu robót  

objętych umową .Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę w piśmie przekazanym do  

Zamawiającego . Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w  

dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora  

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych.  

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora i Użytkownika. Komisja odbierająca roboty  

wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na podstawie  

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej  

oraz zgodności wykonania robót z  SST.  

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót  

uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje  

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

Odbiór po okresie rękojmi  

Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel 

obiektu organizuje odbiór "po okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przy- 

gotowania następujących dokumentów:  

• umowy o wykonaniu robót budowlanych,  

• protokołu odbioru końcowego obiektu,  
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• dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie od  

obioru końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady),  

• dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz po- 

twierdzenia usunięcia tych wad,  

• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru  

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót  

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym  

lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych  

w okresie gwarancyjnym.  

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego  

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować  

następujące dokumenty:  

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu bu- 

dowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o  

doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.  

• protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i  

ulegających zakryciu,  

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

certyfikaty na znak bezpieczeństwa,   

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC  

TOWARZYSZĄCYCH  

Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej.  

Nie podlegają odrębnemu rozliczaniu.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1.Specyfikacja Techniczna 

10.2. Inne dokumenty odniesienia  
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Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne:  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie  

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) (  

Dz. U. nr. 130; poz.1389), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  

funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

 (Dz.U. nr. 47: poz. 401),  

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016  

z 2003 r.) z  późniejszymi zmianami,  

- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr  

19; poz.177 )  z  późniejszymi zmianami.   

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 6 kwietnia 2004r (Dz.U.nr 92;poz.  

881)  

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny – (Dz. U. Nr 16 z  

1964r. z późniejszymi zmianami)  

-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  prawo ochrony środowiska (Dz.  

U. Nr 62 z 2001r. poz.627)  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26  

września 1997r. w sprawie ogólne przepisów bezpieczeństwa i higieny  

pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)  

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w  

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego  
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stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- 

montażowych  -  wyd. Arkady 1989 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST –00.01 

1. REMONT AULI 

Wstęp   

1.1.     Przedmiot SST-00.01  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania  

dotyczące remontu auli dla zadania: Remont auli w ramach projektu pn. „Ocalenie od 
zniszczenia zabytkowej auli w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Prudniku”  

1.2.    Zakres stosowania SST-00.01   

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument   

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.  

1.3.    Zakres robót objętych SST-00.01   

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności  

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót tj.: 

• Renowacja istniejących osłon ścian w auli  
• Renowacja istniejącej podłogi parkietowej w auli 
• Renowacji stropu w auli 
• Demontaż istniejących gniazd wtykowych, 
• Renowacja drzwi w auli i na klatce schodowej 
• Renowacja okien 
• Wyrównanie powierzchni ścian i wnęk okiennych przez szpachlowanie w auli  
• Malowanie powierzchni ścian w auli i na klatce schodowej 
• Montaż nowych gniazd wtykowych, 
• Wykonanie nowych podejść instalacji CO do istniejących grzejników i czyszczenie 

grzejników  
• Modernizacja balustrad na klatce schodowej 

 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST-00.01 są zgodne zobowiązującymi  

odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za  

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST-00.01  

powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego  

stosowania w budownictwie.   

Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać :  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa ,  

- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 

techniczną,  

- atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.  

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego  

przez Inspektora. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować  

wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp.  

4.  TRANSPORT  

Wymagania dotyczące środków transportu  

- Wykonawca powinien dysponować środkami i urządzeniami  

transportowymi przystosowanymi do transportu danego rodzaju  

materiałów, elementów, konstrukcji i urządzeń oraz sprzętu.  

- W czasie transportu materiały, elementy lub konstrukcje i urządzenia  

należy zabezpieczyć w sposób wykluczający ich uszkodzenie lub zmianę  

właściwości technicznych.  

- Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować  

sprawne technicznie środki transportu. Wykonawca jest zobowiązany do  

stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  



 
 

24 
 
 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy  

ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania  

przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i  

rzeczowym.  

- Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie  

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  

oraz dojazdach do terenu budowy.  

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Stolarka okienna 

Okna należy poddać kompleksowej renowacji. Od strony zewnętrznej należy usunąć stare 
powłoki lakiernicze a następnie  przeszlifować i nałożyć system powłok dedykowanych do 
zabytkowej stolarki okiennej odporny na warunki atmosferyczne. Od strony wewnętrznej 
powłoki lakiernicze należy zmatowić, powierzchnię oczyścić                    i nałożyć system 
powłok nawierzchniowych dedykowanych do zabytkowej stolarki okiennej. 

5.2. Zabudowa drewniana ścian w strefie cokołu 

Usunąć wszystkie stare nienośne powłoki malarskie. Należy dokonać przeglądu stanu 
technicznego ujawnionych elementów drewnianych i ewentualne uszkodzone elementy należy 
wymienić na nowe. Wszystkie ubytki podłoża na powierzchniach płaskich, a także na profilach 
gzymsowych należy uzupełnić dedykowaną szpachlą do reprofilacji drewna. 

Po przeprowadzeniu  prac renowacyjnych elementów drewnianych należy zastosować system 
powłok dedykowanych do drewna. Połączenie elementów drewnianej zabudowy                                         
z powierzchniami tynków gładkich należy wykończyć. 

5.3. Powierzchnia ścian 

Usunąć wszystkie nienośne powłoki malarskie. Dokonać przeglądu stanu podłoża i usunąć 
ewentualne nienośne fragmenty tynków. Dokonać ewentualnej wymiany i ułożenia instalacji 
elektrycznej lub nagłośnieniowej. Uzupełnić ubytki podłoża i odtworzyć wyprawy tynkarskie. 
Następnie należy dokonać ujednolicenia struktury podłoża poprzez zastosowanie szpachlówki 
mineralnej. Przygotowane powierzchnie należy zagruntować środkiem krzemianowym                         
a następnie dwukrotnie pomalować farbami krzemianowymi. 

5.4. Detal architektoniczny – gzymsy i sztukaterie 

Usunąć wszystkie nienośne powłoki malarskie, a następnie dokonać przeglądu stanu 
technicznego elementów sztukaterii. W przypadku miejscowych ubytków lub elementów 
sztukaterii należy dokonać rekonstrukcji tych elementów. Przygotowane powierzchnie należy 
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zagruntować środkiem krzemianowym a następnie dwukrotnie pomalować farbami 
krzemianowymi. Powierzchnie złocone należy poddać konserwacji wg. programu prac 
konserwatorskich. 

5.5. Sufit – kasetonowy deskowany zdobiony malowanymi ornamentami 

Wykonać delikatne oczyszczenie powierzchni, a następnie dokonać konserwacji wg. programu 
prac konserwatorskich. 

5.6. Posadzka- parkiet 

Parkiet należy poddać renowacji poprzez stabilizację miejsc odspojonych od podłoża oraz 
renowacji warstw użytkowych. Należy usunąć powłoki lakiernicze poprzez cyklinowanie. 
Następnie fragmenty luźne i odspojone należy podkleić odpowiednim systemowym klejem. 
Powierzchnię parkietu oraz wszystkie szczeliny należy wyszpachlować dedykowaną szpachlą 
do parkietu. Wykonać systemową powłokę gruntująco-podkładową. Następnie wykonać 
systemowe warstwy nawierzchniowo-użytkowe. 

5.7. Renowacja drzwi 

Z powierzchni drzwi należy usunąć stare olejne powłoki malarskie, powierzchnie drewna 
należy poddać renowacji, szlifowaniu, szpachlowaniu. Wykonanie malarskich powłok 
nawierzchniowych. 

5.8. Modernizacja balustrad na klatce schodowej 

Balustrady na klatce schodowej nie spełniają obowiązujących przepisów dotyczących 
minimalnej wysokości. Konieczny jest demontaż barierek, ich wzmocnienie oraz wydłużenie. 
Dodatkowo konieczne jest oczyszczenie barierek z pierwotnych powłok malarskich poprzeć 
piaskowanie oraz dokonanie konserwacji wg. programu prac konserwatorskich. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO-00.00   

Ocena jakości powinna obejmować :  

- Sprawdzenie przygotowania podłoża oraz prawidłowość wykonania  

kolejnych etapów robót  

- Zgodność zastosowanych materiałów z wymogami norm i instrukcji  

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT  

    Jednostką obmiarową jest :  
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  J.M. 
Pilastry szt. 
Konsole na słupach szt. 
Gzymsy mb 
Boazeria m2 
Podłogi aula m2 
Podłoga korytarz m2 
Ściany gładkie m2 
Sufity aula+korytarz m2 
Okna aula m2 
Barierki mb 
Drzwi m2 
Okna do 
zabezpieczenia na 
korytarzu m2 
Gzymsy korytarz mb 
Ściany gładkie korytarz m2 
Łuki  mb 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne”.   

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą  

SST. i wymaganiami Inspektora Nadzoru.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej  

STO–00.00 „ Wymagania ogólne”.  

10. PRZEPISY POWIĄZANE   

PN-85/B-04500Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych.  

PN-EN 10100Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze   

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek  

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy  

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkilowe  
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PN-C-81608:1998 Emalie chlkorokauczukowe  

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz  

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki  

chemiczne.  

Oraz inne obowiązujące PN(EN-PN)lub odpowiednie normy UE w zakresie  

przyjętym przez polskie prawodawstwo.  

Katalogi, aprobaty techniczne i inne. 

 


