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Kosztorys ofertowy
Opis pozycji Jedn. Norma llo ¢ Cena Warto $¢
podstawy naktadéw
wyliczenie ilo $ci robot ‘ M ‘ S
1 TABLICE ROZDZIELCZE
1.1 KNNRS 5/101/3
MONTAZ TABLICY Tz1 | Tz2 KOMPLETNIE WYPOSAZONYCH
2 kpl
Robotnicy r-g 6,34 12,68
Tablica TzZ1 KOMPLETNIE WYPOSAZONA szt 0,5 1
Tablica Tz2 KOMPLETNIE WYPOSAZONA szt 0,5 1
Materialy inne (Materiaty) % 4
Razem:
Razem (z narzutami):
Warto $¢& pozycji: \
1.2 KNNRS 5/201/1
Montaz tablic rozdzielczych i obudéw, tablica TPC
1 szt
Robotnicy r-g 2,63‘ 2,63
Tablica TP C kompletnie wyposazona kpl 1 1
Razem:
Razem (z narzutami):
Warto $¢ pozycji:
Podsumowanie elementu Razem M S
Koszty bezposrednie
Ogotem TABLICE ROZDZIELCZE
2 LINIE ZSILAJACE 1O SWIETLENIE TERENU
2.1 KNNRS 5/303/4 (2)
Linie zasilajace prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, Tz2 -TPC
22 m
Robotnicy r-g 1,23 27,06
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0002 0,0044
Przewody izolowane jednozytowe, 10-mm2 m 5,2 1144
Rury winidurowe FI 50 m 1,04 22,88
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0002 0,0044
Materialy inne (Materialy) % 4
Razem:
Razem (z narzutami):
Warto ¢ pozycii: \
2.2 KNNRS 5/303/3 (3)
Linie zasilajgce prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, LINIA TPC- JRDN WEWN - JEDN ZEWN
21m
Robotnicy r-g 0,661 13,881
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0001 0,0021
Przewody izolowane jednozytlowe, 2.5-mm2 m 52 109,2
Rury winidurowe Fi-37-mm m 1,04 21,84
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0001 0,0021
Materialy inne (Materiaty) % 4
Razem:
Razem (z narzutami):
Warto $¢& pozycji: \
2.3 KNNRS 5/801/2 (1)
Uktadanie reczne kabli wielozytowych (WLZ ZK+1P - Tz2
135 m

Robotnicy r-g
Folie kalandrowane PVC m2
Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35-mm2 SE m
Piasek do betonéw zwyklych m3
Rura DVK 75 m
Materialy inne (Materialy) %
Ciagnik kotowy (1) m-g
Przyczepa do przewozenia kabli do 4-t m-g
Srodek transportowy (1) m-g
Zuraw samochodowy (1) m-g

1,33
0,42
1,04
0,112
0,18852
4
0,0044
0,0044
0,0309
0,0044

179,55
56,7
140,4
15,12
25,45082

0,594
0,594
4,1715
0,594

Warto ¢ pozycii: \

Razem:
Razem (z narzutami):
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Opis pozycji Jedn. Norma llo ¢ Cena Warto $¢
podstawy naktadéw
wyliczenie ilo $ci robot R ‘ M ‘ S
2.4 KNNRS 5/1001/1 (1)
Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych, stup typu SAL 4,5m
4 szt

Robotnicy r-g 4,54 18,16

Piasek do betonéw zwyktych m3 0,022 0,088

Stupy stylizowane SAL 4,5/D60 szt 1 4

Tablica bezpiecznikowa stupowa szt 1 4

fundament prefabrykowany F-100 szt 1 4

Materialy inne (Materiaty) % 4

Koparka podsiebierna 0.15-m3 (1) m-g 0,07 0,28

Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,24

Zuraw samochodowy (1) m-g 0,06 0,24

Razem:
Razem (z narzutami):
Warto ¢ pozyciji: \

2.5 KNNRS 5/1003/1 (2)

Montaz przewod6w do opraw o$wietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, wysokos$¢ latarn do 4-m, bez wysiegnika

4 kpl
Robotnicy r-g 0,46 1,84
Przew6d YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 6 24
Materialy inne (Materialy) % 4
Razem:
Razem (z narzutami):
Warto ¢ pozyciji: \
2.6 KNNRS 5/1004/1
Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na stupie
4 szt
Robotnicy r-g 0,67 2,68
Oprawa OS-1 LED 32 szt 1 4
Materialy inne (Materialy) % 4
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,24
Razem:
Razem (z narzutami):
Warto $¢& pozycji: \
2.7 KNR 508/608/7
Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekr6j bednarki do 120-mmz2
150 m
Elektromonter grupa Ill r-g 0,1036 15,54
Bednarka ocynkowana St0S 30x4-mm m 1,04 156
Materialy inne (Materiaty) % 25
Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 0,0542 8,13
Razem:
Razem (z narzutami):
Warto ¢ pozycii: \

2.8 KNNRS 5/801/2 (1)

Ukiadanie reczne kabli wielozytowych (w rowie o przekroju poprzecznym do 0,8x0,4), do 2,0-kg/m, w gruncie kategorii Il OSWIETLENIE

TERENU
97 m
Robotnicy r-g 1,33 129,01
Folie kalandrowane PVC m2 0,42 40,74
Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x25-mm2 SE m 1,17526 114
Piasek do betonéw zwyklych m3 0,112 10,864
Materialy inne (Materiaty) % 4
Ciagnik kotowy (1) m-g 0,0044 0,4268
Przyczepa do przewozenia kabli do 4-t m-g 0,0044 0,4268
Srodek transportowy (1) m-g 0,0309 2,9973
Zuraw samochodowy (1) m-g 0,0044 0,4268
Razem:
Razem (z narzutami):
Warto $¢& pozycji: \
2.9 KNNR 5/705/2
Ulozenie rur ostonowych do Fi-100-mm
52 m
Robotnicy r-g 0,227 11,804
Rura DVK 70 m 1,04 54,08
Materialy inne (Materiaty) % 25
Srodek transportowy (1) m-g 0,0169 0,8788
Zuraw samochodowy (1) m-g 0,008 0,416
Razem:
Razem (z narzutami):
Warto $¢& pozycji: \
2.10 KNR 403/1203/1
Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 4
4 odcinek
Elektromonter grupa Ill r-g ‘ 0,9 3,6
Elektromonter grupa IV r-g 0,9 3,6

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto ¢ pozyciji: \
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Opis pozycji Jedn. Norma llo ¢ Cena Warto $¢
podstawy naktadéw
wyliczenie ilo $ci robot R ‘ M ‘ S
2.11 KNR 403/1202/1
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego
1 pomiar
Elektromonter grupa Il r-g ‘ 0,65‘ 0,65
Elektromonter grupa IV r-g 0,65 0,65
Razem:
Razem (z narzutami):
Warto $¢ pozycji:
Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezposrednie
Ogotem LINIE ZSILAJACE | O SWIETLENIE TERENU
3 INSTALACJA PIORUNOCHRONNA
3.1 KNNRS 5/601/1 (2)
Montaz zwodéw instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych
150 m
Robotnicy r-g 0,312 46,8
Drut stalowy ocynkowany fi 8mm m 1,04 156
Wsporniki dachowe szt 1,01 151,5
Ztgcza rynnowe szt 0,03 4,5
Materialy inne (Materialy) % 4
Razem:
Razem (z narzutami):
Warto ¢ pozyciji: \
3.2 KNNRS 5/601/3 (2)
Montaz zwodéw instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych
24 m
Robotnicy r-g 0,385 9,24
Drut stalowy ocynkowany fi 8mm m 1,04 24,96
Wsporniki $cienne szt 1,01 24,24
Ztgcza rynnowe szt 0,26667 6,4
Materialy inne (Materialy) % 4
Razem:
Razem (z narzutami):
Warto ¢ pozyciji: \
3.3 KNNRS 5/602/4
Montaz uziomu powierzchniowego i pretowego, uziom poziomy, w wykopie o gtebokosci do 0,80-m, kategoria gruntu I-11
95 m
Robotnicy r-g 11 104,5
Bednarka ocynkowana St0S 30x4-mm kg 1,04 98,8
Ostony przewodow szt 0,06 57
Ztacze kontrolne szt 0,06 57
Materialy inne (Materialy) % 4
Razem:
Razem (z narzutami):
Warto $¢ pozycji:
Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezposrednie
Ogotem INSTALACJA PIORUNOCHRONNA
4 DEMONTAISTNIEJ ACYCH INSTALACJI
4.1 KNR 403/1125/1
OSZACOWANIE DEMONTAZU NIECZYNNYCH INSTALACJI - 40r-g
1 szt
Elektromonter grupa || Ir-g | 40| 40|
Razem:
Razem (z narzutami):
Warto $¢ pozycji:
Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezposrednie
Ogoétem DEMONTA: ISTNIEJ ACYCH INSTALACJI
Podsumowanie kosztorysu Razem R M S
Koszty bezposrednie
Razem
Warto $¢ kosztorysu netto:
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