
muzeum gorzelnictwa Ła ńcut iprzedmiar Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 11886)
strona nr:   1

BUDYNEK MUZEUM GORZELNICTWA

Kosztorys ofertowy

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść

R M S

1 TABLICE ROZDZIELCZE
1.1 KNNRS 5/101/3

MONTAŻ TABLICY Tz1 I Tz2 KOMPLETNIE WYPOSAŻONYCH
2 kpl

Robotnicy r-g 6,34 12,68
Tablica Tz1 KOMPLETNIE WYPOSAŻONA szt 0,5 1
Tablica Tz2 KOMPLETNIE WYPOSAŻONA szt 0,5 1
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto ść pozycji:
1.2 KNNRS 5/201/1

Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica TPC
1 szt

Robotnicy r-g 2,63 2,63
Tablica TP C kompletnie wyposażona kpl 1 1

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto ść pozycji:
Podsumowanie elementu Razem R M S

Koszty bezpośrednie
Ogółem TABLICE ROZDZIELCZE
2 LINIE ZSILAJACE I O ŚWIETLENIE TERENU
2.1 KNNRS 5/303/4 (2)

Linie zasilające prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, Tz2 -TPC
22 m

Robotnicy r-g 1,23 27,06
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0002 0,0044
Przewody izolowane jednożyłowe,  10·mm2 m 5,2 114,4
Rury winidurowe  FI 50 m 1,04 22,88
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0002 0,0044
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto ść pozycji:
2.2 KNNRS 5/303/3 (3)

Linie zasilające prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, LINIA TPC- JRDN WEWN - JEDN ZEWN
21 m

Robotnicy r-g 0,661 13,881
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0001 0,0021
Przewody izolowane jednożyłowe,  2.5·mm2 m 5,2 109,2
Rury winidurowe Fi·37·mm m 1,04 21,84
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0001 0,0021
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto ść pozycji:
2.3 KNNRS 5/801/2 (1)

Układanie ręczne kabli wielożyłowych (WLZ ZK+1P - Tz2
135 m

Robotnicy r-g 1,33 179,55
Folie kalandrowane PVC m2 0,42 56,7
Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35·mm2 SE m 1,04 140,4
Piasek do betonów zwykłych m3 0,112 15,12
Rura DVK 75 m 0,18852 25,45082
Materiały inne (Materiały) % 4
Ciągnik kołowy (1) m-g 0,0044 0,594
Przyczepa do przewożenia kabli do 4·t m-g 0,0044 0,594
Środek transportowy (1) m-g 0,0309 4,1715
Żuraw samochodowy (1) m-g 0,0044 0,594

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto ść pozycji:
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BUDYNEK MUZEUM GORZELNICTWA

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść

R M S

2.4 KNNRS 5/1001/1 (1)
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup typu SAL 4,5m

4 szt
Robotnicy r-g 4,54 18,16
Piasek do betonów zwykłych m3 0,022 0,088
Słupy  stylizowane SAL 4,5/D60 szt 1 4
Tablica bezpiecznikowa słupowa szt 1 4
fundament prefabrykowany F-100 szt 1 4
Materiały inne (Materiały) % 4
Koparka podsiębierna 0.15·m3 (1) m-g 0,07 0,28
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,24
Żuraw samochodowy (1) m-g 0,06 0,24

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto ść pozycji:
2.5 KNNRS 5/1003/1 (2)

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 4·m, bez wysięgnika
4 kpl

Robotnicy r-g 0,46 1,84
Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 6 24
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto ść pozycji:
2.6 KNNRS 5/1004/1

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie
4 szt

Robotnicy r-g 0,67 2,68
Oprawa OS-1 LED 32 szt 1 4
Materiały inne (Materiały) % 4
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,24

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto ść pozycji:
2.7 KNR 508/608/7

Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120·mm2
150 m

Elektromonter grupa III r-g 0,1036 15,54
Bednarka ocynkowana St0S 30x4·mm m 1,04 156
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 0,0542 8,13

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto ść pozycji:
2.8 KNNRS 5/801/2 (1)

Układanie ręczne kabli wielożyłowych (w rowie o przekroju poprzecznym do 0,8x0,4), do 2,0·kg/m, w gruncie kategorii III  OŚWIETLENIE 
TERENU

97 m
Robotnicy r-g 1,33 129,01
Folie kalandrowane PVC m2 0,42 40,74
Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x25·mm2 SE m 1,17526 114
Piasek do betonów zwykłych m3 0,112 10,864
Materiały inne (Materiały) % 4
Ciągnik kołowy (1) m-g 0,0044 0,4268
Przyczepa do przewożenia kabli do 4·t m-g 0,0044 0,4268
Środek transportowy (1) m-g 0,0309 2,9973
Żuraw samochodowy (1) m-g 0,0044 0,4268

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto ść pozycji:
2.9 KNNR 5/705/2

Ułożenie rur osłonowych do Fi·100·mm
52 m

Robotnicy r-g 0,227 11,804
Rura DVK 70 m 1,04 54,08
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0169 0,8788
Żuraw samochodowy (1) m-g 0,008 0,416

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto ść pozycji:
2.10 KNR 403/1203/1

Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4
4 odcinek

Elektromonter grupa III r-g 0,9 3,6
Elektromonter grupa IV r-g 0,9 3,6

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto ść pozycji:
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść

R M S

2.11 KNR 403/1202/1
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego

1 pomiar
Elektromonter grupa III r-g 0,65 0,65
Elektromonter grupa IV r-g 0,65 0,65

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto ść pozycji:
Podsumowanie elementu Razem R M S

Koszty bezpośrednie
Ogółem LINIE ZSILAJACE I O ŚWIETLENIE TERENU
3 INSTALACJA PIORUNOCHRONNA
3.1 KNNRS 5/601/1 (2)

Montaż zwodów instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych
150 m

Robotnicy r-g 0,312 46,8
Drut stalowy ocynkowany  fi 8mm m 1,04 156
Wsporniki dachowe szt 1,01 151,5
Złącza rynnowe szt 0,03 4,5
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto ść pozycji:
3.2 KNNRS 5/601/3 (2)

Montaż zwodów instalacji odgromowej, przewody nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych
24 m

Robotnicy r-g 0,385 9,24
Drut stalowy ocynkowany  fi 8mm m 1,04 24,96
Wsporniki ścienne szt 1,01 24,24
Złącza rynnowe szt 0,26667 6,4
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto ść pozycji:
3.3 KNNRS 5/602/4

Montaż uziomu powierzchniowego i prętowego, uziom poziomy, w wykopie o głębokości do 0,80·m, kategoria gruntu I-II
95 m

Robotnicy r-g 1,1 104,5
Bednarka ocynkowana St0S 30x4·mm kg 1,04 98,8
Osłony przewodów szt 0,06 5,7
Złącze kontrolne szt 0,06 5,7
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Razem (z narzutami):

Warto ść pozycji:
Podsumowanie elementu Razem R M S

Koszty bezpośrednie
Ogółem INSTALACJA PIORUNOCHRONNA
4 DEMONTAŻ ISTNIEJ ĄCYCH INSTALACJI
4.1 KNR 403/1125/1

OSZACOWANIE DEMONTAŻU  NIECZYNNYCH INSTALACJI - 40r-g
1 szt

Elektromonter grupa II r-g 40 40
Razem:

Razem (z narzutami):
Warto ść pozycji:

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpośrednie
Ogółem DEMONTAŻ ISTNIEJ ĄCYCH INSTALACJI

Podsumowanie kosztorysu Razem R M S
Koszty bezpośrednie
Razem

Warto ść kosztorysu netto:


