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A. _CZESC INFORMACYJNO — OGOLNA

Podstawa opracowania

Umowa zawarta w dniu 18.10.2022 r. pomigdzy Gming Miastem Lubartéw , ul. Jana
Pawta Il 12, 21-100 Lubartoéw, reprezentowang przez Burmistrza Miasta Krzysztofa
Pasnika a Mariuszem Kozuchowskim,

Mapa do celow projektowych w skali 1:500

Badania geotechniczne z dnia 05.12.2022r.

Pomiary i wizja w terenie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 124.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 778.).

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (KTNPP) IBDiM 1997.
Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (KWRNPP)
IBDiM 2001.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Inne zwigzane przepisy i normatywy.
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2. Rodzaj, skala i usytuowanie inwestycji
2.1 Inwestor

Gmina Miasto Lubartow
ul. Jana Pawta Il 12,
21-100 Lubartow
2.2 Wykonawca

Mariusz Kozuchowski

2.3 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 103381L ul. Akacjowej
w Lubartowie o dtugosci 361,2 m.

W ramach projektu nie przewiduje si¢ podziatu dziatek. Przedmiotowa inwestycja znajduje

si¢ na dziatce pasa drogowego DG Gminy Miasta Lubartow.

Lokalizacja inwestycji

Przebudowywana droga przebiega przez tereny administracyjne Miasta Lubartow, powiat
lubartowski, wojewodztwo lubelskie. Odcinek objety opracowaniem znajduje si¢ na dziatkach
ewidencyjnych nr: 269, 395, 415/17, 415/22, 418/5, 421/4, 422/2, 423/2, 424/2, 426/2, 427/4, 428/2,
429/2, 430/5 431/7, (obreb — Zagrody Lubartowskie).

Charakter obszarow objetych inwestycja

Omawiana droga przebiega przez teren miejski o zwartej zabudowie jednorodzinnej. Poczatek
opracowania zlokalizowano na skrzyzowaniu z ulica Wierzbowa w km 0+000. Przebudowywana
ulica biegnie na potudniowy wschod obstugujac zwartg zabudowg mieszkaniows. Droga stanowi
jedna z ulic osiedla domkoéw jednorodzinnych w Lubartowie .

Teren, na ktorym znajduje si¢ projektowana droga gminna objety jest Miejscowym Planem

Zagospodarowania Przestrzennego.

2.4 Zakres projektowanych robét
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Akacjowej w Lubartowie o dtugosci 361,2 m
obejmujaca ponizszy zakres robot:
a) usuniecie jezdni z nawierzchni bitumicznej;
b) przygotowanie koryta pod konstrukcje drogi i zjazdow.
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¢) wykonanie warstw konstrukcyjnych;

d) ustawienie krawegznikow i obrzezy;

e) wykonanie nawierzchni ulicy z mieszanki mineralno-bitumicznej;

f) wykonanie nawierzchni zjazdow i dojs¢ do furtek z kostki brukowej grafitowej;
g) wykonanie ciggu pieszo-rowerowego z kostki brukowej;

h) wykonanie czgséci chodnika z kostki brukowe;;

i) ustawienie oznakowania pionowego zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu;

J) korekta sytuacyjna istniejacych zjazdow wedtug PZT.

2.5 Bilans terenu

Ponizej zestawiono powierzchnie projektowanych elementow infrastruktury ulicy:

powierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej — 2 740,05 m2
powierzchnia zjazdow z kostki brukowej — 511,80 m2

powierzchnia ciagu pieszo rowerowego — 896,98 m?

powierzchnia chodnika — 16,1 m?

powierzchnia terenow zielonych — 2 121,84 m2

powierzchnia istniejagcego pasa drogowego — 6 286,77 m2

2.6 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony w oparciu o przepisy nastepujacych aktow

prawnych:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.
1440);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 nr 220 poz. 2181
ze zm.).

Powyzsze akty prawne regulujg m.in. kwestie:

parametrow drogi,
usytuowania elementow drogi w pasie drogowym,
bezpieczenstwa uzytkownikow,

oznakowania.
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Planowana inwestycja ma na celu poprawe bezpieczenstwa i komfortu wszystkich uzytkownikow
drogi.

Obszar oddziatywania obiektu o ktorym mowa w art. 2 8 ust. 2 ustawy prawo budowlane, miesci
si¢ na dziatkach: 269, 395, 415/17, 415/22, 418/5, 421/4, 422/2, 423/2, 424/2, 426/2, 427/4, 4282,
429/2, 430/5, 431/7, (obreb — Zagrody Lubartowskie).

Projektowana inwestycja nie wprowadzi ograniczen w zagospodarowaniu terenu znajdujacego si¢

poza dziatkami wymienionymi powyzej.

2.7 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.7.1 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Do istniejacych elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza:
— Urzadzenia  infrastruktury  zewnetrznej, a w  szczegélnosci  przewody
elektroenergetyczne (zagrozenie porazenia pradem w przypadku przerwania, zerwania
lub dotknigcia);

— Wykonywanie prac przy istniejacej drodze i zwiagzany z tym ruch samochodowy, przy
braku dostatecznej uwagi i zabezpieczenia prac.

2.7.2 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.
Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie¢ wykonywanie robot, ktorych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych
napowietrznych — wszystkie prace wykonywane w rejonie skrzyzowan z istniejagcymi
liniami;

— wszelkie prace pod ruchem.

Podczas realizacji robot moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia robot:

— potracenie przez pojazdy transportowe pracownikow pracujacych bezposrednio na jezdni;

— urazy zwiazane z recznym zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw budowlanych;

— porazenie pradem przy pracy w obrgbie sieci energetycznych pod napieciem;

— zasypanie pracownika w wykopie;

— inne trudne do przewidzenia zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robo6t budowlanych (np.
spowodowane spozyciem alkoholu nawet w niewielkich ilosciach, przez pracujacych na
budowie).
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2.7.3 Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz wszystkich pracownikow przeznaczonych do wykonywania danego rodzaju
prac nalezy przeprowadzi¢ ustnie przed rozpoczeciem robdt szczegoélnie niebezpiecznych
przedstawiajac niebezpieczenstwa, na ktore pracownicy beda narazeni oraz srodki techniczne

I organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom.

2.7.4 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie.
Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, nalezy zastosowaé nastepujace
srodki techniczne lub organizacyjne:

1) Dla robot wykonywanych pod Iub w poblizu przewodoéw napowietrznych linii
elektroenergetycznych zwraca¢ szczegolng uwage na wysokos¢ zawieszenia przewodow
podczas przemieszczania si¢ sprzetu budowlanego;

2) Roboty przy poruszajacych sie pojazdach budowy zachowaé odstep i posiadac
odpowiednie ubranie odblaskowe widoczne z daleka;

3) Pracownikow przewidzianych do wykonywania prac budowlanych nalezy przeszkoli¢ pod
katem bezpieczenstwa ich wykonywania.

2.7.5 Organizacja pomocy w razie wypadku.

— kazda budowa winna posiada¢ wywieszony wykaz telefonow alarmowych dotyczacych
wypadkow przy pracy oraz potaczenie telefoniczne;

— na kazdej budowie w siedzibie jej kierownictwa winna znajdowac si¢ apteczka zaopatrzona
w niezbedny sprze¢t medyczny i leki do udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniatego
na budowie wypadku;

—  wsrdd personelu winny znajdowac si¢ osoby przeszkolone z zakresu udzielania pierwszej
pomocy;

—  kierownictwo budowy winno zabezpieczy¢ dojazd dla personelu medycznego (np. karetka
pogotowia) na miejsce ewentualnego wypadku;

— prowadzenie akcji ratunkowej przy wypadkach winny wykonywa¢ osoby do tego
odpowiednio przeszkolone.
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B. CZESC TECHNICZNA

1. Cel opracowania

Projekt ma na celu poprawe bezpieczenstwa i komfortu jazdy wszystkich uzytkownikoéw
przedmiotowej drogi oraz zapewni¢ pozadany stan nawierzchni jezdni. Poprawiony zostanie stan
techniczny drogi poprzez wymiang istniejacej konstrukcji nawierzchni oraz jej wzmocnienie.
Zaplanowano wykonanie podbudowy oraz nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej.
Wykonane zostang obustronne krawe¢zniki, zjazdy, dojscia do furtek, cigg pieszo-rowerowy oraz

czesci chodnika.

2. Parametry techniczno-uzytkowe

2.1 Podstawowe projektowane parametry techniczno - uzytkowe przebudowywanej drogi

—  kategoria istniejacej drogi — droga gminna klasy D, 1x2 pasy ruchu;

—  predkos¢ projektowa (teren zabudowany — strefa zamieszkania) - V = 20 km/h;
—  przyjeta kategoria ruchu — KR1;

— nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokosci 6,0 m;

— odwodnienie powierzchniowe;

—  zjazdy indywidualne do posesji 0 szerokosci 4,0 - 5,5 m — w granicach pasa drogowego,
wykonane z kostki brukowej zgodnie z PZT;

—  cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 3 m.

Z uwagi na zakres planowanych robot przedsigwzigcie nie spowoduje pogorszenia

istniejgcych warunkow zwigzanych z ucigzliwoscig i szkodliwoscig dla srodowiska.

2.2 Stan istniejacej nawierzchni drogi

Stan nawierzchni drogi objetej opracowaniem jest zty. Ulica posiada jezdnie o nawierzchni
bitumicznej, na ktorej wystepuja liczne nierownosci, przez co po opadach atmosferycznych tworza
si¢ zastoiska wody. Szerokos¢ jezdni wynosi od 4,5 do 6,0 m. Brak jest chodnikow. Wystepuja
nieliczne zjazdy z kostki betonowej. W pasie drogowym znajduje si¢ oswietlenie uliczne. Na

drodze wystepuje wytacznie ruch lokalny.



., Przebudowa ulicy Akacjowej (103381L) w m. Lubartow”

3. Konstrukcja nawierzchni

3.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos¢ warstwy
Warstwa $cieralna AC 11S 4cm
Warstwa wigzaca wyrownawcza AC 16W 5cm
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm 20 cm
Warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem 20 cm
0 Rm=2,5 MPa
2 grubosci warstw konstrukcyjnych 49 cm

3.2 Konstrukcja zjazdow z kostki brukowej

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos¢ warstwy

Kostka brukowa brukowa betonowa BEHATON

. 8cm
bezfazowa (grafitowa)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem 20 em
0 Rm=5,0 MPa
> grubosci warstw konstrukcyjnych 31cm

3.3 Konstrukcja ciagu pieszo-rowerowego

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubosé warstwy
Kostka brukowa brukowa betonowa 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
Warstwa podbudowy z betonu 0 Rm=2,5 MPa 12 cm
X grubosci warstw konstrukcyjnych 22 cm

4. Projektowany przebieg drogi w planie

Poczatek opracowania zlokalizowano na skrzyzowaniu z ulica Wierzbowag w km 0+000 na
osiedlu doméw jednorodzinnych w Lubartowie. Droga otrzyma nowa nawierzchni¢ z mieszanki
mineralno-bitumicznej o szerokosci 6,0 m ograniczong obustronnymi krawegznikami. Projekt
przewiduje wykonanie zjazdow z kostki brukowej, dojs¢ do furtek, wykonanie ciggu pieszo-
rowerowego oraz czg¢sci chodnika. Wprowadzone zostanie oznakowanie pionowe zgodne
z projektem stalej organizacji ruchu. Koniec przebudowy przypada w km 0+361.

Trase drogi w planie przedstawiono na zatgczonym do opracowania planie sytuacyjnym w skali
1:500 —rys. 2,0.

Przebieg drogi geometrycznie zostat opisany za pomocg odcinkdéw prostych przy zastosowaniu
parametrow geometrycznych drogi, przyjetych wedlug stanu istniejagcego i szerokosci pasa

drogowego.
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Projektowana droga spelnia wytyczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
zdnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog

publicznych.

5. Droga w przekroju podluznym

Niwelet¢ drogi dostosowano to terenu istniejgcego oraz zagospodarowania przylegajacego do
przedmiotowej ulicy. Poziom jezdni podniesiony zostanie nieznacznie z uwagi na zachowanie
wymaganych spadkow i sprawnego odprowadzenia wod opadowych. Przekrdj poprzeczny otrzyma

ptynny i pozadany rowny przebieg jezdni.

6. Droga w przekroju poprzecznym

Na ulicy Akacjowej zaprojektowano przekrdj uliczny z obustronnymi kraweznikami. W celu
sprawnego odptywu wod opadowych zaprojektowano kanalizacje deszczowg z wpustami ulicznymi
przy kraweznikowymi — wg odrebnego opracowania. Projektowana jezdnia z mieszanki mineralno-
bitumicznej wyniesie 6,0 m oraz obustronne pobocza. Jezdnia otrzyma spadek daszkowy 2 %. W
przypadku zjazdow ponizej poziomu drogi przewiduje si¢ zastosowanie muldy zabezpieczajacej
przed zalewaniem wodami opadowymi wiascicieli poses;ji.

Szczegbtowe rozwigzania wraz z projektowanymi spadkami poprzecznymi przedstawiaja

przekroje normalne rys. 4,0 oraz plan sytuacyjny rys. 2,0.

7. Odwodnienie

Na projektowanym odcinku drogi, sptyw wod opadowych odbywat si¢ bedzie realizowany
przez zaprojektowana kanalizacj¢ deszczowa z wypustami ulicznymi przy kraweznikowymi — wg
odrebnego opracowania, na tereny zielone w obrebie pasa drogowego poprzez nadanie

odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni.

8. Opinia geotechniczna.

Zgodnie z §3 ust. 3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektow budowlanych, warunki gruntowe zaliczono do grupy warunkéw prostych,
0 pierwszej kategorii geotechnicznej.

Podtoze zaliczono do kategorii gruntu G1 - G2, poziom wody gruntowej znajduje si¢ ponizej
dolnych, projektowanych warstw konstrukcyjnych. Dla okreslenia warunkéw geotechnicznych firma
DROG-TECH z Lublina wykonata 05.12.2022 r. badania podtoza.
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9. Istniejace uzbrojenie terenu
Na przebudowywanych odcinkach drogi gminnej wystepuje:

— sie¢ wodociggowa;

— sie¢ gazowa;

— kanalizacja sanitarna;

— siec¢ elektryczna podziemna i napowietrzna;
— sie¢ teletechniczna.

Wymieniong wyzej infrastrukture istniejaca nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo, uszkodzone
elementy wymieni¢ na nowe. W kosztorysie przewidziane sa prace zwigzane z zabezpieczeniem
i wyregulowaniem wysoko$ciowym elementow Sieci wodociagowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej,

elektrycznej podziemnej i napowietrznej oraz teletechniczne;.

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszej dokumentacji zwigzane beda glownie
z nastgpujacymi elementami projektowymi:
— wykonaniem koryta pod nowe konstrukcje;
— budowsa zjazdow.
Postanowienia koncowe

— nalezy zwrocié Szczegdlng uwage na istniejace uzbrojenie terenu znajdujace sie w strefie
robot;

— w przypadku prowadzenia prac takich jak oczyszczanie rowow, przepustow,
wykonywanie poboczy, zjazdow, formowanie skarp, od humusowanie i korytowanie,
a takze ustawianie oznakowania pionowego nalezy wykonywac¢ wykopy kontrolne;

— roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb z zachowaniem przepisow
BHP;

— wszystkie uzyte materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

C. CZESC RYSUNKOWA

1.  Wykaz rysunkéw

l.p. Tytul rysunku Skala Numer
1. Plan orientacyjny 1:25 000 1.0
2. Plan sytuacyjny 1:500 2.0
3. Przekroje normalne 1:50 3.0
4. Szczegoty konstrukcyjne 1:10/100 4.0
5. Profil podtuzny 1:100/1000 5.0
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