SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru roboét
budowlanych

OBIEKT:
Remont budynku szkoty podstawowej w Siedlcu

Pomieszczenia na poddaszu
CPV 45214210-5

INWESTOR:
GMINA SIEDLEC
UL. ZBASZYNSKA 17
64-212 SIELDEC

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
OTWARTA PRACOWNIA
ARCH. ANDRZEJ AMBROZ
UL. GARBARSKA 11/28
64-200 WOLSZTYN

mgr inz. Artur Madry
Uprawnienia budowlane do kierowania «cboiami
budowlanymi bez ograniczen w i
KONSTRUKCYJNQ - BUDCW
nr ewid. uprawnien budowianych: WKP 0302 3WOK 17

mvongj-::CKOP' B: 1847 18
|




B.00.00.00. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA kod CPV 45214210-5
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 1 SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA ,

Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t budowlano - remontowych : Remont budynku szkoly podstawowej w Siedlcu —
pomieszczenia na poddaszu

1.2. ZAKRES ROBOT

Zakres rob6t obejmuje nastepujace prace: remont stropdw poddasza uzytkowego wraz
z wykonaniem oktadzin z paneli winylowych, remont klatki schodowej, remont
pomieszczen na poddaszu oraz montaz stolarki drzwiowe;j.

Remont stropéw — odcigzamy stropy poprzez usuniecie istniejacej podtogi, usuniecie
warstw polepy, wykonujemy izolacje nasypowa z keramzytu oraz odtwarzamy podlogi
z plyt wldkno — cementowych zabezpieczajgcych konstrukcje do REI 30 oraz ulozenie
okladziny z paneli winylowych

Remont klatki schodowej — usuniecie istniejacej okladziny schodéw z wykiadziny pev,
remont stopnic 1 podstopnic, utozenie nowej okladziny z paneli winylowych,
pomalowanie wszystkich elementéw drewnianych klatki schodowej farbami
peczniejgcymi (p.poz.), skucie odpadajacych tynkow sufitu, odtworzenie sufity z ptyty
k-g na stelazu, zeskrobanie ze $cian farny, szpachlowanie cato$ci i malowanie farbami
lateksowymi i silikonowymi

Remont pomieszczen na poddaszu — rozebranie $cianki dzialowej na poddaszu,
usunigcie instalacji kanalizacyjnych 1 wodociggowych, wykucie otworu drzwiowego
uprzednio zamurowanego, montaz 1 szt. drzwi oraz wymiana 1 szt. drizwi z
odwzorowaniem istniejacych, zeskrobanie ze $cian farny, szpachlowanie catosci i
malowanie farbami lateksowymi i silikonowymi

1.3. DOKUMENTACJA  TECHNICZNA OKRESLAJACA  PRZEDMIOT
ZAMOWIENIA

Podstawa do realizacji przedmiotu zamdéwienia stanowig projekt budowlany, przedmiar
robot oraz poszczegodlne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlano

— remontowych tj

B.00.00.00. SST- Ogdlna Specyfikacja Techniczna
B.01.00.00. SST — Roboty przygotowawcze
B.02.00.00. SST— Roboty malarskie

B.03.00.00. SST- Stolarka drzwiowa



1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

PRZEDMIAR - ilo$¢ robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej lub
bezposrednich pomiaréw z natury ( roboty remontowe) stanowigcych podstawe
opracowania kosztorysu,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT -
dokumentacja stanowiaca element dokumentacji przetargowej zawierajaca wytyczne
wykonawcze do prawidlowego zrealizowania robot okre$lonych przedmiotem
przetargu. Stanowi jedynie element dokumentacji przetargowej i nie jest podstawg do
wykonania rob6t budowlanych,

PROJEKT BUDOWLANY — dokumentacja techniczna rysunkowo opisowa obrazujgca
zakres prac wraz z rozwiazaniami technicznymi, stanowiaca podstawe wykonania robot
budowlanych,

APROBATA TECHNICZNA - pozytywna ocena techniczna wyrobu lub materiatu
dopuszczajgca do stosowania w budownictwie

ATEST - Swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez uprawnione instytucje lub placéwki badawcze
BEZPIECZENSTWO REALIZACJI ROBOT - warunki wykonawstwa robot
budowlanych zgodnych z przepisami BHP oraz wynikajgca z nich prawidtowa
organizacja placu budowy, sposobu prowadzenia prac oraz niezbgdne ubezpieczenia
budowy

BUDOWA - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

CERTYFIKAT- znak bezpieczenstwa dla wyrobu lub materialu wydany przez
uprawnione jednostki lub urzedy potwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz wtasciwych
przepisach

DOKUMENTACJA BUDOWY - pozwolenie na budowe¢ lub uprawomocnione
zgloszenie planowanych robdt budowlanych wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne 1 ksigzke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu
OBMIAR - zwymiarowanie i obliczenie ilo$ci faktycznie wykonanych robot
POLSKA NORMA - dokument okre$lajgcy pod wzgledem technicznym i
ekonomicznym w sposdb jednoznaczny najistotniejsze cechy materiatow, wyrobow
technik 1 techenologii budowlanych

PODLOZE - warstwa stanowigca podbudowe pod wykonanie docelowej nawierzchni (
pokrycia)

PODSTEMPLOWANIE - konstrukcja stuzaca do okresowego podtrzymania
realizowanych elementow budowli i budynkow oraz wzmocnienie uszkodzonych
elementow konstrukcji

PROTOKOL ODBIORU ROBOT - dokument zawierajacy opis ilosci i jakosci
odbieranych robét przez Inwestora od Wykonawecy, ktory stanowi podstawe do zaptaty
PRZETARGOWA DOKUMENTACIJA - dokumentacja projektowa lub szczegblowa
specyfikacja techniczna okreslajaca lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu ( lub



robot) bedacego przedmiotem przetargu Szczegolowe Specyfikacje Techniczne
Wykonania 1 Odbioru Robét

ROBOTY BUDOWLANE - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

ROBOTY ZABEZPIECZAJACE - prace wykonane w celu zabezpieczenia juz
wykonanych robot

ROBOTY ZANIKOWE - roboty, ktore ulegaja zakryciu w trakcie realizacji kolejnych
ctapow budowy

REMONT - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajagcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym,

RUSZTOWANIE - konstrukcja drewniana lub metalowa umozliwiajgca prace na
wysokosciach

TERENIE BUDOWY - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

URZADZENIA BUDOWLANE - urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym, =zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 1 place pod
smietniki,

WADA TECHNICZNA - wynik blednego lub niezgodnego z technologig wykonania
rob6t uniemozliwiajgcy korzystanie z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem
ZADANIE BUDOWLANE - czeé¢ przedsigwzigecia budowlanego, stanowiaca odrebna
catos$¢ technologiczna lub konstrukeyjna zdolna do samodzielnego spelniania swoich
funkeji techniczno -uzytkowych

ZNAK BEZPIECZENSTWA - prawne oznakowanie wyrobéw i materialow, ktore
uzyskaty certyfikat

1.5.ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACIJA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja
kontraktowa, techniczng i1 specyfikacjami technicznymi i jest zobowigzany do
zapoznania si¢ z zakresem robot objetych przedmiotem przetargu . Ewentualne uwagi
winien wnie$¢ przed przystapieniem udzialu w przetargu — zamowieniu, Szczegdtowa
Specyfikacja  Techniczna oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania w nich zawarte sa
obowigzujgce dla catosci dostarczonej dokumentacji. Wykonywane roboty oraz jakos¢
uzytych materialow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg oraz STWiOR. W
przypadkach odstgpstw materialy nalezy zastapi¢ wymaganymi 1 zgodnymi z
dokumentacja 1 SST 1gcznie z odtworzeniem prac na koszt Wykonawcy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dokonanie ogledzin elementéw objetych opracowaniem.
Ewentualne uwagi wymagajg wyjasnienia przed przystgpieniem do realizacji danej
roboty remontowej. Osobami mogacymi podejmowac decyzje w zakresie zmian sa
uczestnicy procesu budowlanego zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.



2. OGOLNE WYMAGANIA DOTACZE ROBOT

2.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny do prowadzenia prac zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych 1 wykonywanych robot. Wykonawca robot zobowigzany jest do
wykonania prac zgodnie z dokumentacja techniczna , projektowa , szczegotowsq
specyfikacja techniczng i poleceniami przedstawiciela inwestora - inspektorem nadzoru.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialow 1
elementoéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie
technicznym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowani u decyzji inspektor nadzoru
uwzglednia wyniki badan materialow 1 jakosci robdt, dopuszczalne niedokladnosci
normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materialéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwesti¢. Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy tj. inspektora nadzoru bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie wykonawca.

2.2. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie przewidzianym przetargiem i umowg przekaze protokolarnie
Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogoélnych warunkach
umowy. W czasie przekazania terenu Zamawiajgcy przekaze Wykonawey: —
szczegbtowe specyfikacje techniczne — kopie zgtoszenia robdt budowlanych — kopie
uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.3. OCHRONA I UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich
materialdéw 1 elementdw wyposazenia uzywanych do realizacji robot od dnia
przekazania na caly okres umowy do dnia odbioru ostatecznego robot. Wykonawca w
trakcie realizacji przedmiotu kontraktu bedzie zabezpieczat teren budowy w zakresie
dostawy, instalacji i utrzymania tymczasowych urzgdzen zabezpieczajacych tj.
ogrodzen, znakéw 1 sygnatow ostrzegawczych. Koszt ww. zabezpieczenia oraz
zatrudnienia dozorcoOw nie podlega oddzielnej zaptacie i stanowi koszt wkalkulowany
W cene umowng.

2.4. OCHORNA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca zobowigzany jest do znajomo$ci przepisow zwiazanych z ochrong
srodowiska w zakresie dotyczacym robdt wynikajacych z dokumentacji i SST. W czasie
realizacji robdt Wykonawca bedzie : — utrzymywaé teren budowy w stanie
zapobiegajacym powstawaniu zbiornikow wody stojacej — ochrania¢ srodowisko na
terenie 1 wokot terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej — unika¢ zanieczyszczen zbiornikdw i ciekdw wodnych — unika¢
zanieczyszczen powietrza pylami i gazami. Uzycie materiatow, ktore wptywajg na
trwate zmiany $rodowiska, ani materialdw emitujacych promieniowanie w iloéciach



wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z
odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza byé
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla $rodowiska.
Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylgce) mogg byé dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich
witadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.5. PROGRAM BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich
obowigzujgcych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z
wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru , program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowal w warunkach,
ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i1 bedzie utrzymywal wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Catos¢ kosztéw zachowania zgodnosci przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

2.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne wykonawca
bedzie sktadowat zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegto$ci
od budynkow 1 sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogiby
powstac¢ w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw. Budowa zostanie wyposazona w sprawny Sprzet przeciwpozarowy.

2.7. OCHRONA I UTRZYMANIE WLASNOSCI I URZADZEN

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych oraz urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu b udowy. Wykonawca
zapewni wlasciwie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie realizacji
robot . Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym
uszkodzenia ww. urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspolpracowal przy naprawie
udzielajagc  wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dzialania, w instalacjach naziemnych 1 podziemnym



pokazanych na planie zagospodarowania terenu i wymienionych w protokole
przekazania placu budowy przez zamawiajacego.

2.8. OCHRONA I UTRZYMANIE WYKONANYCH ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonane prace oraz materiat i urzgdzenia
znajdujgce si¢ na terenie budowy do dania odbiory ostatecznego robot.

2.9. ORGANIZACJA ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonania robdét wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji nastepujace dokumenty:
— szczegOlowy harmonogram robot i1 finansowania, — plan bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia, — program zapewnienia jakosci. Opracowany przez wykonawce projekt
organizacji rob6t musi byé dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do
wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robdt, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z
specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami inspektora nadzoru oraz harmonogramem
robot. Szczegdlowy harmonogram robot 1 finansowania musi uwzgledniac
uwarunkowania wynikajace z ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowych
wykonawcy, kolejno$¢ wykonania robot oraz sposobdw realizacji robot w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca przygotuje program zapewnienie jako$ci i uzyska
jego zatwierdzenie przez inspektora nadzoru. Program zapewnienia jako$ci bedzie
zawieral: — system kontroli i sterowania jako$cig robdt, — wyposazenie w sprzet i
urzgdzenia do pomiarow 1 kontroli — sposéb gromadzenia wynikow badan
laboratoryjnych, zapis pomiaroéw, — wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie
z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materialdow. — sposob zabezpieczenia i
ochrony materialéw i urzadzen przed utrata ich wilasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie — spos6b pomiaréw i badan (rodzaj 1 czgstotliwos¢ badan,
pobieranie probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow — wytwarzanie mieszanek 1 wykonywanie poszczegolnych
elementow robot — sposdb postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom umowy.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3.1. POZYSKANIE MATERIALOW

Materialy dostarczone i wbudowane przez Wykonawce zostana szczegotowo
udokumentowane 1 przedtozone inspektorowi nadzoru w zakresie zamowienia,
dostarczenia aprobat technicznych lub $wiadectw badan laboratoryjnych. Uzyte
materialy powinny spetniaé wszelkie wymagania okre§lone Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi wymienionymi w SST. Akceptacja inspektora nadzoru



udzielona jakiej$ partii materialdw z danego zrdédla nie bedzie oznaczy¢ akceptacji
automatycznie. Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczania atestow lub wykonania
prob materialow dla kazdej dostawy aby spelialy wymagania odpowiedniej
szczegolowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatdw lokalnych,
pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodla, wigczajac te, ktore zostaly
wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodla
wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentdéw pozwalajacych na jego prawidlowyg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materialdow lokalnych. Za ich ilo§¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatlow pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

3.2. KONTROLA MATERIALOW

Inspektor nadzoru bedzie kontrolowaé dostarczane na budowe materialy celem
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Inspektor nadzoru bedzie upowazniony do pobierania i badania probek materiatéw.
Wyniki préb bedg stanowié¢ podstawe aprobaty jakosci danej partii materiatow. W
przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest
okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce
inspektorowi nadzoru.

3.3. WYMAGANIA DLA ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

Materialy, ktore zostang uznane przez inspektora nadzoru za niezgodne ze SST zostang
niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostana sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, beda wykonane na wilasne ryzyko
wykonawcy 1 uznane jako wadliwe i niezaptacone.

3.4. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni odpowiednio zabezpieczone sktadowisko materialow, aby
materiaty przed wbudowaniem nie ulegly zanieczyszczeniom, stracily swg jakos$¢ i
wilasciwos¢ do wbudowania i kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialéw nalezy zlokalizowa¢ na terenie budowy i w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTACZE SPRZETU I TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu niezbednego dla wykonania robot
objetych SST. W zakresie ktéry zapewni odpowiednia wydajnos¢ i jako$é wykonania
robot objetych dokumentacja i SST i nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
srodowisko. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetow do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Sprzet bedgcy wtasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonania robot



musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania $rodkow transportu, ktére zachowaja
wlasciwo$ci przewozonych materialow. [lo$¢ $rodkéw transportu powinna zostaé
dobrana do potrzeb terminowos$ci robot zgodnych z dokumentacja SST, uzgodnieniami
z Inspektorem Nadzoru i terminowos$ci wykonania umowy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco i na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogach publicznych
spowodowane dojazdem na teren budowy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowani e i przedstawienie do akceptacji przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony
sposdb wykonania robot , organizacj¢ pracy i mozliwosci techniczne - sprz¢towe do
wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja
umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

5.2. ZASADY KONTROLI JAKOSC I PRAC

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é robdt i stosowanych materiatow. Probki do
badan bedg z zasady pobierane losowo. Inspektor Nadzoru bedzie w formie pisemnej
przekazywat informacje dotyczace kontroli jako$ci materiatléw, co do ktorych kontrola
bedzie niezbedna. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw 1 prowadzenia
badan niezaleznie od wykonawcy

5.3 BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowane bedg wytyczne krajowe. Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan,
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru [ub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki, do akceptacji inspektora nadzoru. Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia,
inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatlow u zrédel ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy 1 producenta
materiatéw zapewniona zostanie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektora nadzoru
moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z projektem wykonawczym i SST. W takim przypadku calkowite
koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione
przez wykonawce.



6. DOKUMENTACJA BUDOWY

6.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym wszystkich
uczestnikdw procesu budowlanego w okresie od formalnego przekazania placu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem
budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb
zamawiajgcego jak 1 wykonawcy. Wykonawca (kierownik budowy) jest
odpowiedzialny zaprowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do
dziennika budowy be¢da dokonywane na biezgco i powinny odzwierciedlaé postep robdt,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdéw oraz stan techniczny zwiazany z zarzadzaniem
budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne 1 dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pozniejszych dopiskow. Wszystkie protokotly i inne dokumenty zalgczane do dziennika
budowy powinny by¢ numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce
jak 1 inspektora nadzoru. W szczegdlno$ci w dzienniku budowy powinny by¢
zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez inspektora nadzoru dokumentow przygotowanych przez
wykonawece,

- daty rozpoczgcia 1 zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach -
komentarze 1 instrukcje inspektora nadzoru;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z
polecenia inspektora nadzoru

- daty zgloszenia robét do czeSciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wplyw
na czasowe ich ograniczenia lub spelienia szczegélnych wymagan wynikajacych z
warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegoOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materialow, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem
przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.



6.2. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWY

Do istotnych dokumentdéw dotyczacych budowy oprocz ww. zalicza si¢ tez: —
dokumenty wchodzace w sktad umowy — zgtoszenie wykonania robot budowlanych —
Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy — Umowy cywilno-prawne ze
osobami trzecimi 1 inne umowy i porozumienia cywilno - prawne — Protokoty odbioru
robot — Opinie ekspertéw i konsultantéw — Korespondencja dotyczaca budowy.

6.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjg umowy
zarzgdzajgcego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego
w dowolnym czasie i1 na kazde zgdanie.

6.4.DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedktada¢ inspektorowi nadzoru aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany
inspektorowi  budowy oraz jednostce projektowej opracowujgcej niniejszg
dokumentacje.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. KSIAZKA OBMIAROW

Stanowi podstawe do rozliczenia faktycznego postepu robot realizowanych przez
Wykonawce. Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje sig
iloéciowy postep kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdélowe obmiary
wykonanych robdt robione sg na biezgco 1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot. W
przypadku umowy ryczattowej ksigzka obmiarow bedzie stanowi¢ podstawe
szacunkowego okreslenia wykonanych robot dla potrzeb wystawienia faktury
przejsciowe;.

7.2. ZASADY OBMIAROW

Obmiar robot ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a
ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze roboét
wchodzgcym w sklad umowy. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie



powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do
ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek
blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robot.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robét.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIAROW

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w
innym czasie, okreSlonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzgdzajgcego realizacja umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed
czgSciowym 1 koncowym odbiorem roboét, a takze w przypadku wystgpienia dhuzszej
przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar rtobot zanikajgcych i
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezpo$rednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu — odbiér robdt czeSciowy — odbidr
koncowy ( ostateczny ) — odbior po uplywie okresu rekojmi — odbidér po okresie
gwarancji.

8.2. ZASADY ODBIORU KONCOWEGO

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego zostanie
potwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.

8.3. DOKUMENTY UZYTE DO ODBIORU KONCO WEGO

— Protokoty robét ulegajgcych zakryciu

— protokoty odbiorow czesciowych

— odbior przewodéw kominowych i instalacji technicznych (koszty z tytutu odbioréw
ponosi w cato$ci Wykonawca)

— dziennik budowy

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty na wbudowane materiaty



— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczef zgodne z SST (koszty z tytutu
odbiorow ponosi w catosci Wykonawca)

Wszystkie roboty poprawkowe beda wykonane zgodnie z ustaleniami komisji
odbiorowej Zamawiajacego. Za odbiory przewoddéw kominowych oraz instalacji
technicznych i teletechnicznych zwigzanych z zamoOwieniem odpowiedzialny jest
Wykonawca, w tym rowniez koszty poniesione z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawa ptatno$ci bedzie umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg. W
zalezno$ci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie
dokumenty stanowiace potwierdzenie wykonania okres$lonego zakresu robot
naleznosci z tego tytutu i podstawy do wyplaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. USTAWY

— Prawo budowlane - ustawa z dn 7 lipca 1994r (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z pdzn. zmian)
— Prawo o zamoOwieniach publicznych - ustawa z dn 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr 19
poz.881)

— Wyrobach budowlanych - ustawa z dn 24 sierpnia 1991r (Dz. U. Nr 92 poz. 177 ) —
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z po6zniejszymi zmianami

— Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r . (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczeni a do stosowania w budownictwie nowych materialow oraz
nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

10.2. INNE DOKUMENTY 1 INSTRUKCJE

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych - Arkady
Warszawa 1989-1990

— Warunki techniczne wykonania robot budowlanych - Instytut Techniki Budowlanej
Warszawa 2003r



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANO -REMONTOWYCH B.01.00.00. WYKONANIE ROBOT
PRZYGOTOWAWCZYCH kod CPV 45110000-1

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNE]J

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot przygotowawczych zwigzanych z : Remont budynku szkoly
podstawowej w Siedlcu — pomieszczenia poddasza

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot remontowych przewidzianych w zaméwieniu.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot
rozbiorkowych , zwigzanych z wykonaniem przebudowy: B.01.01.00.

- rozbiorka podtogi na stropie,

- usuniecie polepy izolacyjnej,

- wykucie otworu drzwiowego,

- wymiana drzwi,

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiorkowe, jakie wystepuja przy
realizacji umowy ujgto w przedmiarze robdt o raz w dokumentacji projektowej jak
rowniez w zakresie STWIOR B 00.00.00 pkt. 1.3

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogo6lna Specytikacja Techniczng pkt. 1.5.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogoélne wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45212300-9 —
Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 2

2.2. WYMAGANIA PRZY ROBOTACH PRZYGOTOWAWCZYCH




Wykonawca powinien ogrodzi¢ teren budowy zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi prawa budowlanego i BHP. Wykonawca zasili teren budowy w energie
elektryczna zgodnie z uzgodnieniami z odpowiednimi stuzbami inwestora. Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru sposéb zabezpieczenia terenu.

2.3. WYMAGANIA PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbidrkowe z zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa pracy pracownikdow oraz 0séb postronnych mogacych znalezé si¢ w
poblizu miejsca wykonywania robot rozbiorkowych i demontazowych zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu prac rozbiorkowych i
ogolnobudowlanych.  Niedopuszczalne jest, aby wykonawca przeprowadzal
samodzielnie utylizacj¢ materialow z rozbiorki (facznie ze spaleniem) Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce sktadowania przy obiekcie
materialow z rozbiorki oraz miejsce ich wywozu. Rozbiorki elementéw w budynku —
skucie tynkéw. Odniesienie materiatu poza obreb budynku. — Wykonanie skucia tynkéw
zawilgoconych, odparzonych i zmurszalych rgcznie lub mechanicznie. Wyréwnanie i
oczyszczenie terenu z resztek materialdow. — Wyizolowanie stref rozbidrkowych i
kontrolowanie odizolowania w trakcie prowadzenia robot Wszystkie inne nie
wymienione wyzej roboty, jakie wystepuja przy realizacji umowy w zakresie jw.

3. MATERIALY

3.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania skladowania zawarto w SST
kod CPV 45232100-9 - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 3

3.2. RODZAJE MATERIALOW Nie dotyczy
3.3. WARUNKI TRANSPORTU I PRZECHOWANIA Nie dotyczy
3.4. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE Nie dotyczy.

4. SPRZET

4.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w SST kod CPV 45232100-9 — Ogélna
Specyfikacja Techniczna pkt. 4

4.2. RODZAJ SPRZETU

Sprzet przewidziany do realizacji ww. robot rozbiorkowych bedzie sprzetem recznym
lub specjalistycznym narzedziem (mioty, wiertarki, pity, szlifierki katowe).

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



5.1. KONTROLA WYKONANIA ROBOT

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z odpowiednimi
normami 1 SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru. Kontroli
podlegajg prace zanikowe ( kontrole migdzy operacyjne) i po zakonczeniu catoéci prac
rozbidrkowych ( kontrola koncowa)

6. DOKUMENTACIJA BUDOWY
Zgodnie z og6olnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45232100-9 — Ogolna
Specyfikacja Techniczna pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY
Ogolne zasady obmiaréw podane w SST kod CPV 45232100-9 - Ogolna Specyfikacja
Techniczna pkt. 7

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
-rozbiorka tynkdéw m2

-rozbidrka obrébek blacharskich m2
-wywoz gruzu m3

-oplata za wysypisko (gruz) zt

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR PODLOZA PO ROBOTACH ROZBIORKOWYCH
Badanie podloza nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru, w porze
suchej przed przystapieniem do nast¢gpnych robot.

8.2. OGOLNE WYMAGANIA ODBIORU
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot zawarto w SST kod CPV 45232100-9 —
Ogo6lna Specyfikacja Techniczna pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci zgodna z SST - Ogoélna Specyfikacja Techniczna pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki zawarte w szczegdlno$ci w warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych. Prace rozbidorkowe Przepisy BHP przy robotach
rozbidrkowych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANO -REMONTOWYCH B.02.00.00. ROBOTY MALARSKIE kod CPV

45440000-3

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

I.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem wypraw tynkarskich oraz
oktadzin elewacyjnych przy realizacji robot : Remont budynku szkoty podstawowej w
Siedlcu — pomieszczenia poddasz

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmuja czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z wykonaniem wypraw malarskich

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robot |,
zwigzanych z wykonaniem remontu: B.02.00.00. — SST Malowanie $cian i sufitdw oraz
stolarki drzwiowej 1 klatki schodowe;j

- szpachlowanie $cian masa szpachlowa,

- gruntowanie $cian przed malowaniem,

- malowanie $cian 1 sufitow,

- malowanie stolarki drzwiowej,

- malowanie klatki schodowe;j,

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty, jakie wystepujg przy realizacji umowy
zgodnie z dokumentacja projektowsg oraz przedmiarem robot.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Wymagania dotyczgce wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45440000-3 — Og6lna

Specyfikacja Techniczna pkt. 2 oraz w ponizszym pkt-ach.

2.2. Wykonywanie robot



Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z
zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie
wyzszej niz +22°C. Zaleca sie, aby temperatura podczas robdt malarskich przy
malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi wynosifa od +12 do +18°C.

2.3 Malowanie farbg silikonowymi i lateksowymi powierzchni gipsowych
Powierzchni¢ gipsowa zagruntowac preparatem zmmiejszajgcym chtonno$é poditoza.
Nastepnie powierzchni¢ malowaé¢ dwukrotnie farbg. Walek prowadzi¢ po powierzchni
rownolegltymi pasami, ktére powinny minimalnie zachodzi¢ na siebie. Po pomalowaniu
powierzchni w jednym kierunku powtarza si¢ t¢ czynno$¢ w kierunku prostopadtym do
pasow pierwszej warstwy. Ostatnia warstwe nanosi¢ na suficie pasami prostopadlymi
do $ciany z otworami okiennymi.

Ostatnia warstwa na $cianach powinna by¢ nanoszona pasami pionowymi.

UWAGA: niezaleznie od niniejszej ST stosowac si¢ do zalecen producenta.

3. MATERIALY

3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania sktadowania zawarto w SST
kod CPV 45440000-3 - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt.3 Materiaty zastosowane
do realizacji ww. robot powinny posiadaé: Aprobaty Techniczne i by¢ wyprodukowane
zgodnie z Polskimi Normami Certytikat lub deklaracje¢ zgodnosci z Aprobatg techniczna
lub Polska Normg Certyfikat na znak bezpieczenstwa Certyfikat zgodnosci z normg
europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.

3.2. RODZAJE MATERIALOW

Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania przy realizacji zamdwienia powinny
odpowiada¢ ww. wymaganiom i by¢ zgodne wybrang technologia opracowana przez
producenta materialu . Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ whasno$ci techniczne
okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

3.3. WARUNKI TRANSPORTU [ PRZECHOWANIA

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiatly 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

3.4. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE

Materialy zostang przyjety na budoweg przy spelnieniu nastgpujgcych warunkow:
Odpowiadajg wymogom zawartym w SST i ofercie Sg wiasciwie oznakowane i
opakowane Spelniajg wlasciwosci wykazane w dokumentach dostawy zgodnie z SST
Posiadajg certyfikat lub deklaracje zgodno$ci z Aprobata techniczng lub Polskg Normg
Wszystkie materialy powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz zgodnie z odpowiednimi normami dla wyroboéw. Przyjecie materiatow
1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.



4. SPRZET

4.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w SST kod CPV 45440000-3 — Ogolna
Specyfikacja Techniczna pkt.4

4.2. RODZAJ SPRZETU
Sprzet przewidziany do realizacji ww. robdt malarskich bedzie sprzetem recznym lub
specjalistycznym narzedziem w ograniczonym zakresie.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. KONTROLA JAKOSCI

W czasie prowadzenia robot malarskich powinna byé prowadzona kontrola
miedzyfazowa dotyczgca:

- sprawdzenie jako$ci materialow malarskich,

- sprawdzenie wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,

- sprawdzenie jakosci wykonania kolejnych warstw powlok malarskich,

- sprawdzenie temperatury w czasie malowania i schniecia powtok.

Zbadanie jakosci materiatéw i podlozy powinno by¢ dokonane w sposob okre§lony
normami panstwowymi. Wyroby powinny mie¢ ocen¢ higieniczng panstwowego
Zaktadu Higieny (PZH). Korzystne byloby rowniez posiadanie przez wyrob znaku E
oznaczajacego produkt ekologicznie bezpieczny.

Badanie powlok z farb emulsyjnych przy ich odbiorach nalezy przeprowadzaé po
zakonczeniu ich wykonania nie wczeéniej niz po 7 dniach.

5.2. KONTROLA WYKONYWANIA ROBOT MALARSKICH

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania rob6t z odpowiednimi
normami 1 SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru. Kontroli
podlegajg prace zanikowe ( kontrole migdzy operacyjne) i cato$ci robdt (kontrola
koncowa) Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchytki Kategoria I Kategoria I1 Kategoria
[11

5.3. WYNIKI KONTROLI
Kontrola koncowa winna by¢ zgodna z SST i przeprowadzona w sposob podany w
normie DIN 18202. Pozytywny wynik kontroli koncowej dopuszcza zgloszenie przez
Wykonawce gotowosci do odbioru robot.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY
Zgodnie z ogblnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45440000-3 — Ogdlna
Specyfikacja TECHNICZNA pkt. 6



7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY
Ogolne zasady obmiaréw podane w SST kod CPV 45440000-3 — Ogdélna Specyfikacja
TECHNICZNA pkt. 7

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
Warstwy wypraw malarskich m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE WYMAGANIA ODBIORU

Podstawe do odbioru robot malarskich powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:
Dziennik budowy Zaswiadczenia o jakosci materialow i wyrobow dostarczonych na
budowe Protokdt odbioru poszezegdlnych etapow robdt zanikajgcych Protokdt odbioru
materiatlow 1 wyrobow Niezgodnos¢ lub odstepstwo, ktore spowoduje wynik negatywny
bedzie skutkowalo przerwaniem czynnosci odbiorowych. W takich przypadkach
wykonawca bedzie zobowiazany do poprawienia i ponownego zgltoszenia do odbioru,
jezeli poprawa nie jest mozliwa to rozebranie warstw i ich ponowne wykonanie oraz w
szczegOlnych przypadkach kiedy odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu
uzytkowania i1 trwato$ci pokrycia obnizenia ceny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platno$ci zgodna z SST — Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-81914:2002 Farby stosowane wewngqtrz budynkow.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami [ emaliami na
spoiwach bezwodnych

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom I. Budownictwo ogolne. Arkady. Warszawa 1989.






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANO -REMONTOWYCH  B.03.00.00. MONTAZ STOLARKI
DRZWIOWE] kod CPV: ;45421134 -2

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACII
Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej przy realizacji
robot : Remont budynku szkoly podstawowej w Siedlcu — pomieszczenia poddasza

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBo6t
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z montazem stolarki drzwiowe;j.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanic nastgpujgcych robot |
zwigzanych z wykonaniem remontu: B.03.00.00. — SST Wymiana stolarki drzwiowej

B.03.01.00. — Wymiana stolarki drzwiowej

- demontaz istniejacej stolarki drzwiowej

- dostawa 1 montaz drzwi drewnianych,

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty, jakie wystepuja przy realizacji umowy
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz przedmiarem robot.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1 WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogdlne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

rob6t ST-00

2.2 WYMAGANIA SZCZEGOLNE

Zgodnie z dokumentacja projektowg przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych

wyrobow:

a) Stolarka drzwiowa wewnetrzna - drzwi do pomieszczen na pietrze wykonanie z
drewna litego na wzor drzwi istniejacych

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1 WYMAGANIA OGOLNE



Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot ST-00.

3.2 SPRZET I MASZYNY DO WYKONANIA ROBOT

Do wykonywania robdt Wykonawca powinien dysponowaé¢ drobnym sprzetem
budowlanym, w tym elektronarzedziami, takie jak: wiertarka, wiertla do metalu,
drewna, betonu, miotek gumowy, miara, poziomnica, $rubokret, kliny drewniane oraz
inny sprzet dopuszczony przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogolne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot ST-00.

4.2 SRODKI TRANSPORTU DO WYKONANIA ROBOT

1. Transport i magazynowanie stolarki i §lusarki w pozycji pionowej w suchych
warunkach, pod przykryciem lub zadaszeniem.

2. Transport odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych
(pokrytych plandekami), ktére umozliwiaja przewdz w stojakach bez narazenia na
uderzenia 1 wplywy wilgoci atmosferycznej.

3. Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie materialow do wykonania robot
powinny odbywac sig¢ tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

4. Okucia 1 elementy nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w
odrebnych opakowaniach.

5. Do dostarczanej odbiorcy stolarki Iub $lusarki powinna by¢ dotaczona informacja
zawierajgca, co najmniej nastepujgce dane: ¢ nazwe i adres producenta, * nazwe systemu
e dane identyfikujgce oszklenie oraz okreslajace wspolczynnik przenikania ciepla i klase
akustyczng * nr Aprobaty Technicznej » nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i
stosowania w budownictwie * znak budowlany.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogo6lne podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot ST-00.

5.2 WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI I SLUSARKI

1. Drzwi powinny by¢ dostarczone w stanie ostatecznic wykonczonym.

2. Przed obsadzeniem nowej stolarki lub S$lusarki nalezy sprawdzi¢ dokladnosé
wykonania o$ciez, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych
wad w wykonania o$ciez lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawié
1 oczyscic.



3. Na czas wykonywania uszczelniefi przy uzyciu pianki poliuretanowej okna i drzwi
powinny by¢ ostoniete folig i ochronng tasma.

4. Przed wlaSciwym zamocowaniem oScieznica powinna zosta¢ ustawiona i
zablokowana w osciezu za pomoca klindbw montazowych.

5. Po wypoziomowaniu i ustawieniu w pionie powinien by¢ zachowany jednakowy luz.
6. Punkty wstepnego mocowania os$cieznicy (klinowanie w o$ciezu) powinny by¢
rozmieszczone przy narozach oscieznicy.

7. Zamontowania o$cieznic nalezy dokona¢ za pomoca tgcznikdw typu zaczepow,
gwintowanych hakow do oscieznic, wkretow wkrecanych do drewnianych klockow w
oSciezu, kotew Z, tulei rozpieranych itp.

8. Wykluczone jest mocowanie o$cieznic za pomocg gwozdzi.

9. Kotwy montazowe wczepia si¢ w profil okna lub drzwi, a drugi koniec przytwierdza
sig¢ do muru za pomoca kotkow rozporowych, minimalne zaglebienie kotkéw
rozporowych to 6cm. W celu uzupelnienia luzow migdzy o$cieznicg a oSciezem, nalezy
wypetni¢ materialem uszczelniajgcym (piankg poliurenanowa).

10. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$ciezy i wegarkdw lub zabrudzenia
ich powierzchni, nalezy je naprawi¢ i oczyscic.

11. Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

12. Skrzydta powinny rozwierac si¢ swobodnie, a okucia dziala¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociska¢ skrzydia do oScieznicy.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogolne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot ST-00.

6.2 KONTROLA, BADANIA 1 ODBIOR ROBOT

6.2.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
budowy. Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w
formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy. Do obowigzkow
Wykonawcy nalezy: a) przeprowadzenie wszystkich badan materiatow 1 jakosci robot
zwigzanych z realizacja robot b) porownanie uzyskanych wynikéw badan z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji i/lub kartami technicznymi
produktow. Odbidr robot przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i
pomiaréw wyrywkowych zgodnos$ci wykonania robdt z technicznymi warunkami
wykonania.

6.2.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakos$ci rob6t obejmuje nastepujgce badania:



a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

b) sprawdzenie materiatéw,

¢) sprawdzenie wypoziomowania stolarki,

d) sprawdzenie trwatosci potaczen,

e) sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementoéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc oraz
uszczelek,

f) osadzenie parapetéw i uszczelnienie stykow z obrzezami otwordw, $cianami i
obrobkami.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1 WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogdlne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot ST-00.

7.2 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Obmiaru stolarki okiennej i drzwiowej dokona¢ w m2 ich powierzchni lub w sztukach
wg typow. Ilos¢ robdt okredla si¢ na podstawie dokumentacji powykonawczej, z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Projektanta i/lub Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogdélne podano w Ogdlnej specytikacji technicznej wykonania i odbioru
robot ST-00.

8.2 ODBIOR ROBOT

8.2.1. ODBIOR STOLARKI I SLUSARKI

1. Odbioru osadzenia stolarki dokona¢ poprzez sprawdzenie ustawienia jej w pionie i
poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych.

2. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na
I m wysokosci elementu, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dtugosci oscieznicy. 3.
Odchylenie o$cieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2mm.

4. Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm przy dhigosci
przekatnej do 1 m; 3 mm do 2 m; 4 mm powyzej 2 m dlugosci przekatne;.

5. Nalezy roéwniez sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.

6. Skrzydta powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociska¢ skrzydta do oScieznicy.

7. Zasady odbioru robot:



a) odbioru wbudowania stolarki dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state; b)
odbior osadzenia oscieznic powinien byé przeprowadzony przed wykonczeniem
osciezy;

¢) oScieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywacé luzéw w miejscach
potgczen ze $ciang;

d) odchylenie oscieznic od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m
oScieznic, nie wigcej niz 3 mm na calg oscieznice;

¢) luzy przy pasowaniu wbudowanej stolarki nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm;

f) zamkniete skrzydta drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywaé
zadnych luzdw;

g) otwarte skrzydto stolarki nie moze si¢ same zamykac;

h) okucia elementow powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty;

8. Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow stanowig rowniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchni uszczelek i okué.

9. W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowana
stolarke, nalezy przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby
gwarancja w pelnym zakresie zostala przeniesiona na Uzytkownika.

10. Dopuszczalne wady 1 odchylki wymiardw stolarki okiennej nie powinny byé
wigksze niz podano ponizej.

a) wymiary zewn. o$cieznicy lub krosna = 5 mm

b) wymiary o$cieznicy lub krosna w $wietle do 1 m £+ 2 mm

c) jw. lecz powyzej | m £ 3 mm

d) roznica dlugosci przeciwleglych elementow o$cieznicy lub krosna mierzona w
swietle do I m I mm

e) jw., lecz powyzej I m 2 mm

f) luz wrebowy pomiedzy skrzydtami +2, -1 mm

g) luz wrebowy pomigdzy skrzydtem a oScieznicg +2,-1 mm

h) gteboko$¢ luzu na uszczelke pomiedzy skrzydtem a o$cieznicg +1.0; -0.5 i) réznica
dlugosci przekatnych skrzydet we wrebie o wym. do 1 m 2 mm

J) jw., lecz powyzej I m 3 mm

k) przekroje szerokosci do 50 mm + | mm

1) jw., lecz powyzej 50 mm + 2 mm

m) przekroje elementow grubosci do 40 mm £ 1 mm

n) jw., lecz powyzej 40 mm + 1 mm

0) maksymalna wielkos¢ szczeliny przylgowej od strony otwierania 1,0 mm

p) jw., lecz od strony zamykania 0,5 mm

q) odchytka od prostokgtnosci skrzydta drzwi balkonowych < 1,5/500

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 ROBOT
TOWARZYSZACYCH



9.1 WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt ST-00. ‘

9.2 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH [ TOWARZYSZACYCH
Wartos$¢ robot okre$lona przez Wykonawce w ofercie uwzgledniaé bedzie wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie zadania zgodnie zumowa,
dokumentacja projektowg, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, sztuka
budowlang oraz przepisami prawnymi i Polskimi Normami. Roboty tymczasowe i
towarzyszgce powinny zosta¢ ujete razem z robotami podstawowymi.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA

1) projekt budowlany architektoniczny z uzgodnieniami,
2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) protokot przekazania placu budowy



