
kolektor główny fi 200, 160(1802+332,00)/1000kolektor tłoczny fi 90744,00/1000kanały  gŁ.w terenie zielonym(267,5+107,5+194,50)*3,00projekt zam. SO - S8463,00*3,003097,50*0,20(93+71+14+153+21+43,50)*2rys 3/1 S11 - S1393,00*1,00rys 3/1 S15 - S1771,00*1,00rys 3/1  S20 - S2114,00*1,00rys 3,2 S6a.2 - S6a,543,50*1,00rys 3/2 S7 - S7,6+S13(153+21)*1,00395,50*0,08S7 - S7,6153,00*(5,00-1,00)pr. zam. S 13- S 1457,50*2115,00*2,00230,00*0,15(5+2+2)*3,00*1,5rys 3/1 S4-S11267,50*2,36*0,80*0,9S13 - S15+S17- S20+S20-S27(32+107,5+232,0)*2,17*0,80*0,9rys 3/2 S6a - S6a5(16,5-12+13,5+4)*1,76*0,80*0,9rys 3/3 S1,22,00*1,56*0,80*0,9rys 3/4 sięgacze(33+8+7,5+1+10+5,5+78+22+137,5)*2,24*0,80*0,9projekt zam. SO - S293,15*2,36*0,80*0,90S2 - S380,30*1,80*0,80*0,9S3- S 5144,60*2,26*0,80*0,9S5 - S 660,20*2,43*0,80*0,9S6 - S 9113,50*3,63*0,80*0,9S 9 - S 12111,10*3,62*0,80*0,9S 12- S 1329,15*2,42*0,80*0,9S 13- S 14,2( 87,05-11,50)*1,75*0,80*0,9S 1,1 - S 1,3(56,40-17,50)* 2,69*0,80*0,9rys 3/1 S4-S11267,50*2,36*0,80*0,1S13 - S15+S17- S20+S20-S27(32+107,5+232,0)*2,17*0,80*0,1rys 3/2 S6a - S6a5(16,5-12+13,5+4)*1,76*0,80*0,1rys 3/3 S1,22,00*1,56*0,80*0,1rys 3/4 sięgacze(33+8+7,5+1+10+5,5+78+22+137,5)*2,24*0,80*0,1projekt zam. SO - S293,15*2,36*0,80*0,1S2 - S380,30*1,80*0,80*0,1S3- S 5144,60*2,26*0,80*0,1S5 - S 660,20*2,43*0,80*0,1S6 - S 9113,50*3,63*0,80*0,1S 9 - S 12111,10*3,62*0,80*0,1S 12- S 1329,15*2,42*0,80*0,1S 13- S 14,2( 87,05-11,50)*1,75*0,80*0,1S 1,1 - S 1,3(56,40-17,50)* 2,69*0,80*0,1rys 3/1 S11- S 1393,00*2,56*0,80*0,9S 15 - S 1771,00*2,12*0,80*0,9S7 - S 7,6+ S 13- S 13,1(153+ 21 ) *2,41*0,80*0,9S 6a2- S6a543,50*1,71*0,80*0,9rys 3/1 S11 - S1393,00*2,56*0,80*0,1rys 3/1 S15 - S1771,00*2,12*0,80*0,1rys 3,2 S6a.2 - S6a,443,5*1,71*0,80*0,10rys 3/2 S7 - S7,6+S13(153+21)*2,41*0,80*0,104S4 - S 11267,50*2,16*2S17 - S 27339,50*2,05*2SO - S 3173,45*1,87*2S3 - S8289,50*2,65*2S8  -S 12139,90*3,24*2S 12 - S1486,65*2,18*2wykopy w drodze381,50*2,20*2kanały jw.(1711,95+381,50)*0,80*0,10kanały jw.2093,45*0,80*0,30wykopy na odkład(2963,47+329,27)-1711,95*0,80*0,401711,95*0,8*0,4( 635,27+70,59)-381,50*0,80*0,40rys 3/1 S4 - S27803,00rys 3/2 S6a +S7 +S1377,5+153,0+21,0rys 3,3 S1,22,00projekt zam.rys 2/1 689,50+56,45rys 3,433+8+7,5+1+10+5,5+78+22+137,5projekt zam. rys 2/112,70+16,85rys 3/1 - 3/25rys 2/19+3rys 3/1 3rys 3/2 1rys 2/15rys 3/1- 3/215+2rys 3/1- 3/23+2+5+1rys 2/12rys 3,42+2+4rys 3,44+10,80*0,80*2,00*28-3,14*0,3*0,3*2,00*281800,00/200kolektory główne803+77,00+153689+56rys 4/19,35*3,00*3,40rys 4/19,35*3,00*0,10rys 4/20,30*8,70*4rys 4/20,30*0,50*8,70*2rys 4/3190/100099/1000rys 4/24,35*0,10*9rys 4/11,50*3,00*495,37-3,14*0,8*0,8*8,00komora przewiertowa6,00*2,00*(2,0+2,00+2,80+2,80)6,00*2,00*2*4rys 3,2 S6a- S6a.112,00RYS B2/1 s14 - s 14,111,50rys 2/1 S1,1 - S1,24,00rys 2/1 S1,2- S 1,313,50skrzyżowanie z kablami(3,00*0,80*0,60)*8kol. główny2+32/12rys 3,112,50rys 3,1+2+1+1rys 2/14rys 3/13,00rys 3/43,00rys 2/11,50+1,50+1,50+1,50rys 3/1 S11 - S1393,00*1,00rys 3/1 S15 - S1771,00*1,00rys 3/1  S20 - S2114,00*1,00rys 3,2 S6a.2 - S6a,443,50*1,00rys 3/2 S7 - S7,6+S13(153+21)*1,00rys 2/1 S 13- S 1443,00*1,50droga asfaltowa + betonowa395,50+64,50395,50+64,50rys 3/1 S11 - S1393,00*1,00rys 3/1 S15 - S1771,00*1,00rys 3/1  S20 - S2114,00*1,00rys 3,2 S6a.2 - S6a,543,50*1,00rys 3/2 S7 - S7,6+S13(153+21)*1,00rys 3/1 S11 - S13-S13,1(93,00+21,00)*3,00rys 3/1 S15 - S1771,00*3,00rys 3/1  S20 - S2114,00*1,00rys 3,2 S6a.2 - S6a,433,50*1,00rys 3/2 S7 - S7,6153,00*5,00rys 2/1 S 13- S 1443,00*1,50rys 2/1 S 9 - 13120,00*3,00rys 2/1 S14,1 - S14,216,00*2,00395,50*0,10+64,50*0,17rys 3,39,00*1,40*0,60rys 2/2711,95*1,50*0,60690*1,20*2rys 3,3712,00*0,60*0,10712*0,60*0,20648,32-712,0*0,60*0,30648,32-524,21rys 3,32,0+17,5+2,0+5,0projekt zam. rys 2/2711,95rys 3/31711,95744/12rys 2/21,50+1,503,00+3+3połączenie z istn. ruroc 2,00połączenie w studni2,00połączenia przy potoku4,00rys 81,00rys 81,002,0050*0,80*0,80*2RYS 9,22,00*0,80*0,80+1,40*0,80*0,80rys 9,217,00+2,50+1,50rys 9,221,00*0,377rys 9,2155,00*2/1000rys 57,80*3,00*5,00rys 57,80*2*6,007,80*2,80rys 57,80*2,80rys 5  płyta denna2,10*2,10*0,40pierścień mocujący3,14*1,05*1,05*0,5-3,14*0,87*0,87*0,50rys 3/292/100016rys 3/11,00117,00-(3,14*0,8*0,8*4,50+3,14*0,6*0,6*4,00*2)115,00*1,20*0,50RYS  61,00RYS  61,00rys 71,00rys 3/1 teren pompowni17,00*5,00wjazd do pompowni(8,00+7,00)/2*15,00(7,00+17,50)/2*9,009rys 3/117+5+1734+20,30+11RYS 3/117+5+17+1+117+5+17+2RYS 3/15,00*25,00*2,009,50*1,50*1,50RYS 3/19,50RYS 3/1 PRZEPUST9,50*1,00obudowa wlotu i wylotu2,00*2,00*221,38-9,50*3,14*0,5*0,5

Data opracowania: Autor opracowania:
2024-09-09 inż. HENRYK MOLGA, upr. bud. nr 106/92 

B-B
....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spółdzielczej w Dębowcu , 
kolektory główne i sięgacze. Aktualizacja 23

Nazwy i kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111213-4  Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg
45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

Adres obiektu budowlanego: Dębowiec ul. Spółdzielcza, Rolnicza
Nazwa i adres zamawiającego: GMINA DĘBOWIEC, 43-426  BĘBOWIEC

UL. KATOWICKA 6
Data opracowania przedmiaru robót: 2024-09-09

Nazwa obiektu lub robót: KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE DĘBOWIEC
Nazwa jednostki opracowującej: USŁUGI BUDOWLANE "WOD-KAN"

ul. KUKUCZA 3, 43-430 SKOCZÓW
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CZĘŚĆ OGÓLNA.
2 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE , TYCZENIE TRASY.
3 Kody CPV: 45111213-4  Roboty w zakresie oczyszczania terenu

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW
4 Kody CPV: 45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, USUNIĘCIE HUMUSU
5 Kody CPV: 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- ROZBIÓRKA  ELEMENTÓW DRÓG , OGRODZEŃ.
6 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

ROBOTY ZIEMNE  DLA KOLEKTORA GŁÓWNEGO.
7 Kody CPV: 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

ROBOTY MONTAŻOWE KOLEKTORA GŁÓWNEGO.
8 Kody CPV: 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

ZBIORNIK RETENCYJNY.
9 Kody CPV: 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

PRZEJŚCIA POD DROGAMI.
10 Kody CPV: 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM
11 Kody CPV: 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg

ODBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG i PLACÓW.
12 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

ROBOTY ZIEMNE DLA KOLEKTORA TŁOCZNEGO
13 Kody CPV: 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

ROBOTY MONTAŻOWE KOLEKTORA TŁOCZNEGO.
14 Kody CPV: 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

PRZEKROCZENIE POTOKU.
15 Kody CPV: 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
POMPOWNIA ŚCIEKÓW

16 Kody CPV: 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
ZASILANIE PRZEPOMPOWNI  P-IV.

17 Kody CPV: 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
STUDNIE OSADNIKOWA I ZASUWOWA

18 Kody CPV: 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
WJAZD DO POMPOWNI ORAZ TEREN POMPOWNI

19 Kody CPV: 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
OGRODZENIE POMPOWNI

20 Kody CPV: 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

Kosztorys Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 
Spółdzielczej w Dębowcu , kolektory główne i 
sięgacze. Aktualizacja 23

1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CZĘŚĆ OGÓLNA.

1.1 Kalkulacja 
własna

S-00.00.00 Przystosowanie do wymogów i warunków Specyfikacji 
technicznej, organizacja zaplecza budowy kpl 1

1.2 Kalkulacja 
własna

S-00.00.00 Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, organizacja ruchu 
na czas trwania budowy. kpl 1

2 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE , TYCZENIE TRASY.

2.1 KNNR 1/111/1 S-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 
kanałów  w terenie równinnym kr.

Wyliczenie ilości robót:

kolektor główny fi 200, 160 (1802+332,00)/1000 2,134000

kolektor tłoczny fi 90 744,00/1000 0,744000

RAZEM: 2,878000 km 2,878

2.2 Kalkulacja 
własna

S-01.01.01 Roboty pomiarowe, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
kanałów głównych, bocznych i tłocznych. km 2,878

3 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYCINKA DRZEW I 
KRZEWÓW

3.1 KNNR 1/103/7 S-01,01,02 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙66-75˙cm szt 10,00

3.2 KNNR 1/103/2 S-01.01,02 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙16-25˙cm szt 4,00

3.3 KNNR 1/104/2 S-01.01,02 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej 
wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 16-25˙cm szt 14,00

3.4 KNNR 1/102/1 S-01,01,02 Mechaniczne karczowanie, zagajniki gęste (powyżej 60 % 
powierzchni) ha 0,02

3.5 KNNR 1/107/1 S-01.01,02 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport dłużyc i gałęzi na 
odległość do 2˙km mp 14,00

4 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, USUNIĘCIE HUMUSU

4.1 KNNR 1/113/1 S-01.01.03 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą 
spycharek, grubość warstwy do 15cm

Wyliczenie ilości robót:

kanały  gŁ.w terenie zielonym (267,5+107,5+194,50)*3,00 1 708,500000

projekt zam. SO - S8 463,00*3,00 1 389,000000

RAZEM: 3 097,500000 m2 3 097,50

4.2 KNNR 1/113/2 S-01,01,03 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą 
spycharek, dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości m2 3 097,50

4.3 KNNR 1/526/1 S-01,01,03 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, teren płaski

Wyliczenie ilości robót:

3097,50*0,20 619,500000

RAZEM: 619,500000 m3 619,50

4.4 KNNR 1/501/2 S-01,01,03 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria 
gruntu IV m2 3 097,50

4.5 KNR 201/510/3 S-01,01,03 Obsianie trawą  ziemi urodzajnej m2 3 097,50

5 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- ROZBIÓRKA  
ELEMENTÓW DRÓG , OGRODZEŃ.

5.1 KNNR 5/721/1 S-01,01,04 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, 
głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(93+71+14+153+21+43,50)*2 791,000000

RAZEM: 791,000000 m 791,00

5.2 KNNR 5/721/2 S-01,01,04 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, 
dodatek za każdy następny 1˙cm głębokości (ponad 5) m 791,00 3,00

5.3 KNNR 6/801/8 S-01,01,04 Rozebranie nawierzchni, z mas mineralno-bitumicznych, grubość 
8˙cm, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

rys 3/1 S11 - S13 93,00*1,00 93,000000

rys 3/1 S15 - S17 71,00*1,00 71,000000

rys 3/1  S20 - S21 14,00*1,00 14,000000

rys 3,2 S6a.2 - S6a,5 43,50*1,00 43,500000

rys 3/2 S7 - S7,6+S13 (153+21)*1,00 174,000000

RAZEM: 395,500000 m2 395,50
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

5.4 KNR 401/108/11 S-01,01,04 Wywóz gruzu z asfaltobetonu ,spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

395,50*0,08 31,640000

RAZEM: 31,640000 m3 31,64

5.5 KNNR 6/802/4 S-01,01,04 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 
4˙cm, mechanicznie - frezowanie.

Wyliczenie ilości robót:

S7 - S7,6 153,00*(5,00-1,00) 612,000000

RAZEM: 612,000000 m2 612,00

5.6 KNNR 5/721/3 S-01,01,04 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

pr. zam. S 13- S 14 57,50*2 115,000000

RAZEM: 115,000000 m 115,00

5.7 KNNR 5/721/4 S-01,01,04 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, dodatek za każdy 
następny 1˙cm głębokości (ponad 5), do 15 cm. m 115,00 10

5.8 KNNR 6/802/6 S-01,01,04 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15˙cm, 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

115,00*2,00 230,000000

RAZEM: 230,000000 m2 230,00

5.9 KNR 404/1103/4 S-01,01,04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

230,00*0,15 34,500000

RAZEM: 34,500000 m3 34,50

5.10 KNR 225/307/3 S-01,01,04 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, 
rozebranie, na słupkach metalowych obetonowanych

Wyliczenie ilości robót:

(5+2+2)*3,00*1,5 40,500000

RAZEM: 40,500000 m2 40,50

5.11 KNR 225/307/1 
(1)

S-01,01,04 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, budowa,
na słupkach metalowych obetonowanych, z kształtowników 
walcowanych m2 40,50

6 Element ROBOTY ZIEMNE  DLA KOLEKTORA GŁÓWNEGO.

6.1 KNNR 1/210/3 
(1)

S-02.01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria 
gruntu III-IV, 90 %  mechanicznie.

Wyliczenie ilości robót:

rys 3/1 S4-S11 267,50*2,36*0,80*0,9 454,536000

S13 - S15+S17- S20+S20-S27 (32+107,5+232,0)*2,17*0,80*0,9 580,431600

rys 3/2 S6a - S6a5 (16,5-12+13,5+4)*1,76*0,80*0,9 27,878400

rys 3/3 S1,2 2,00*1,56*0,80*0,9 2,246400

rys 3/4 sięgacze (33+8+7,5+1+10+5,5+78+22+137,5)*2

,24*0,80*0,9 487,872000

projekt zam. SO - S2 93,15*2,36*0,80*0,90 158,280480

S2 - S3 80,30*1,80*0,80*0,9 104,068800

S3- S 5 144,60*2,26*0,80*0,9 235,293120

S5 - S 6 60,20*2,43*0,80*0,9 105,325920

S6 - S 9 113,50*3,63*0,80*0,9 296,643600

S 9 - S 12 111,10*3,62*0,80*0,9 289,571040

S 12- S 13 29,15*2,42*0,80*0,9 50,790960

S 13- S 14,2 ( 87,05-11,50)*1,75*0,80*0,9 95,193000

S 1,1 - S 1,3 (56,40-17,50)* 2,69*0,80*0,9 75,341520

RAZEM: 2 963,472840 m3 2 963,47
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

6.2 KNNR 1/307/4 S-02.01.01 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z 
ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 
3,0˙m, kategoria gruntu III-IV 10 % ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

rys 3/1 S4-S11 267,50*2,36*0,80*0,1 50,504000

S13 - S15+S17- S20+S20-S27 (32+107,5+232,0)*2,17*0,80*0,1 64,492400

rys 3/2 S6a - S6a5 (16,5-12+13,5+4)*1,76*0,80*0,1 3,097600

rys 3/3 S1,2 2,00*1,56*0,80*0,1 0,249600

rys 3/4 sięgacze (33+8+7,5+1+10+5,5+78+22+137,5)*2

,24*0,80*0,1 54,208000

projekt zam. SO - S2 93,15*2,36*0,80*0,1 17,586720

S2 - S3 80,30*1,80*0,80*0,1 11,563200

S3- S 5 144,60*2,26*0,80*0,1 26,143680

S5 - S 6 60,20*2,43*0,80*0,1 11,702880

S6 - S 9 113,50*3,63*0,80*0,1 32,960400

S 9 - S 12 111,10*3,62*0,80*0,1 32,174560

S 12- S 13 29,15*2,42*0,80*0,1 5,643440

S 13- S 14,2 ( 87,05-11,50)*1,75*0,80*0,1 10,577000

S 1,1 - S 1,3 (56,40-17,50)* 2,69*0,80*0,1 8,371280

RAZEM: 329,274760 m3 329,27

6.3 KNNR 1/202/4 S-02,01,01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III w drodze
asfaltoej

Wyliczenie ilości robót:

rys 3/1 S11- S 13 93,00*2,56*0,80*0,9 171,417600

S 15 - S 17 71,00*2,12*0,80*0,9 108,374400

S7 - S 7,6+ S 13- S 13,1 (153+ 21 ) *2,41*0,80*0,9 301,924800

S 6a2- S6a5 43,50*1,71*0,80*0,9 53,557200

RAZEM: 635,274000 m3 635,27

6.4 KNNR 1/301/3 
(1)

S-02.01.01 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, 
kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

rys 3/1 S11 - S13 93,00*2,56*0,80*0,1 19,046400

rys 3/1 S15 - S17 71,00*2,12*0,80*0,1 12,041600

rys 3,2 S6a.2 - S6a,4 43,5*1,71*0,80*0,10 5,950800

rys 3/2 S7 - S7,6+S13 (153+21)*2,41*0,80*0,10 33,547200

4

RAZEM: 70,586000 m3 70,59

6.5 KNNR 1/313/4 S-02.01.01 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, 
szerokość do 1˙m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, 
głębokość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

S4 - S 11 267,50*2,16*2 1 155,600000

S17 - S 27 339,50*2,05*2 1 391,950000

SO - S 3 173,45*1,87*2 648,703000

S3 - S8 289,50*2,65*2 1 534,350000

S8  -S 12 139,90*3,24*2 906,552000

S 12 - S14 86,65*2,18*2 377,794000

RAZEM: 6 014,949000 m2 6 014,95

6.6 KNNR 1/312/1 S-02,01,01 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami 
drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, szerokość 1˙m, 
głębokość do 3˙m, wykopy w drodze

Wyliczenie ilości robót:

wykopy w drodze 381,50*2,20*2 1 678,600000

RAZEM: 1 678,600000 m2 1 678,60

6.7 KNNR 4/1411/3 S-02.01.02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich- piasku, 
grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

kanały jw. (1711,95+381,50)*0,80*0,10 167,476000

RAZEM: 167,476000 m3 167,48

6.8 KNNR 4/1411/4 S-02.01.02 Obsypka kanału i obiektów z materiałów sypkich - piasku, grubość
30˙cm ponad wierzch kanału.

Wyliczenie ilości robót:

kanały jw. 2093,45*0,80*0,30 502,428000

RAZEM: 502,428000 m3 502,43
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

6.9 KNNR 1/214/5 
(1)

S-02.01.02 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 
rowów, wykopów obiektowych, zagęszczenie ubijakiem 
mechanicznym , grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu
III-IV

Wyliczenie ilości robót:

wykopy na odkład (2963,47+329,27)-1711,95*0,80*0,40 2 744,916000

RAZEM: 2 744,916000 m3 2 744,92

6.10 KNNR 1/206/2 
(1)

S-02.01.02 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
sam. samowył. w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,25˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, odwóz 
nadmiaru gruntu.

Wyliczenie ilości robót:

1711,95*0,8*0,4 547,824000

RAZEM: 547,824000 m3 547,82

6.11 KNNR 4/1411/4 S-02.01.02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - pospółki, 
grubość warstwy zagęszczanej 25˙cm, zasypka wykopu w drodze 
wraz z zagęszczaniem warstwami..

Wyliczenie ilości robót:

( 635,27+70,59)-381,50*0,80*0,40 583,780000

RAZEM: 583,780000 m3 583,78

7 Element ROBOTY MONTAŻOWE KOLEKTORA GŁÓWNEGO.

7.1 KNNR 4/1308/3 S-03,01,01 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, klasy S, ze ścianką litą,  
Fi˙200x5,9˙mm

Wyliczenie ilości robót:

rys 3/1 S4 - S27 803,00 803,000000

rys 3/2 S6a +S7 +S13 77,5+153,0+21,0 251,500000

rys 3,3 S1,2 2,00 2,000000

projekt zam.rys 2/1 689,50+56,45 745,950000

RAZEM: 1 802,450000 m 1 802,45

7.2 KNNR 4/1308/2 S-03,01,01 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, kl. S, ze ścianką litą , 
Fi˙160x4,7 mm

Wyliczenie ilości robót:

rys 3,4 33+8+7,5+1+10+5,5+78+22+137,5 302,500000

projekt zam. rys 2/1 12,70+16,85 29,550000

RAZEM: 332,050000 m 332,05

7.3 KNNR 11/406/5 S-03,01,01 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw 
sztucznych, Fi˙1000˙mm, kineta fi 200, głębokość do 3,00˙m, właz
żel. C-250

Wyliczenie ilości robót:

rys 3/1 - 3/2 5 5,000000

rys 2/1 9+3 12,000000

RAZEM: 17,000000 szt 17,00

7.4 KNNR 11/406/5 S-03,01,01 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw 
sztucznych, Fi˙1000˙mm, kineta fi 200, głębokość do 3,00˙m, właz
żel. D-400

Wyliczenie ilości robót:

rys 3/1 3 3,000000

rys 3/2 1 1,000000

rys 2/1 5 5,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,00

7.5 KNNR 11/406/5 S-03,01,01 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw 
sztucznych, Fi˙600mm, głębokość 2,50˙m, średnica kol. 200mm, 
właz C-250.

Wyliczenie ilości robót:

rys 3/1- 3/2 15+2 17,000000

RAZEM: 17,000000 szt 17,00

7.6 KNNR 11/406/5 S-03,01,01 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw 
sztucznych, Fi˙600mm, głębokość 2,50˙m, średnica kol. 200mm, 
właz. D-400.

Wyliczenie ilości robót:

rys 3/1- 3/2 3+2+5+1 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,00

7.7 KNNR 4/1417/2 
(1)

S-03,01,01 Studzienki kanalizacyjne systemowe , Fi 425˙mm, zamknięcie rurą
teleskopową, kineta PE 200, właz D-400

Wyliczenie ilości robót:

rys 2/1 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

7.8 KNNR 4/1417/2 
(1)

S-03,01,01 Studzienki kanalizacyjne systemowe , Fi 425˙mm, zamknięcie rurą
teleskopową, kineta PE 160, właz C-250

Wyliczenie ilości robót:

rys 3,4 2+2+4 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00

7.9 KNNR 4/1417/2 
(1)

S-03,01,01 Studzienki kanalizacyjne systemowe , Fi 315˙mm, zamknięcie rurą
teleskopową, kineta PE 160, właz C-250

Wyliczenie ilości robót:

rys 3,4 4+1 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

7.10 KNNR 4/1321/3 S-03,01,01 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, 
Fi˙200˙mm trójnik+ rura+kolana. wyk. kaskady. kpl 2,00

7.11 KNNR 4/1411/4 S-03,01,01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, z piasku, 
obsypanie studni piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

0,80*0,80*2,00*28-3,14*0,3*0,3*2,00*2

8 20,014400

RAZEM: 20,014400 m3 20,01

7.12 KNNR 4/1606/3 S-03,01,01 Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu   PVC,  
Dn˙200mm

Wyliczenie ilości robót:

1800,00/200 9,000000

RAZEM: 9,000000 próba 9,00

7.13 Kalkulacja 
własna

S-03.01.01 Wykonanie inspekcji kamerą TV wykonanej sieci kanalizacyjnej 
wraz z dokumentacją  w formie elektronicznej - kasety CD i 
opisowej

Wyliczenie ilości robót:

kolektory główne 803+77,00+153 1 033,000000

689+56 745,000000

RAZEM: 1 778,000000 mb 1 778,00

8 Element ZBIORNIK RETENCYJNY.

8.1 KNNR 1/202/4 S-02,01,01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

rys 4/1 9,35*3,00*3,40 95,370000

RAZEM: 95,370000 m3 95,37

8.2 KNR 218/609/1 S.02,01,01 Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, ławy 
fundamentowe, warstwa wyrównawcza z chudego betonu gr. 10 
cm

Wyliczenie ilości robót:

rys 4/1 9,35*3,00*0,10 2,805000

RAZEM: 2,805000 m3 2,81

8.3 Kalkulacja 
własna

S03,01,01 Zbiornik retencyjny monolit PEHD wykonany u producenta z rur 
dwuściennych  Dn 1600 o długości 8,00 m z dwoma kominami Dn 
1000 SN 8  ze  stopniami ze stali nierdzewnej kpl 1,00

8.4 KNR 218/601/2 S-04.01.01 Przygotowanie ręczne zbrojenia+ montaż, konstrukcje proste, 
zbrojenie Fi˙10 mm ławy i kotwienia pasów ł 0,30

8.5 KNR 218/607/2 S-04,01,01 Deskowanie, ściany proste, ławy kotwiące

Wyliczenie ilości robót:

rys 4/2 0,30*8,70*4 10,440000

RAZEM: 10,440000 m2 10,44

8.6 KNNR 4/1409/2 S-04,01,01 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach pompą do 
betonu na samochodzie,  ławy kotwiące

Wyliczenie ilości robót:

rys 4/2 0,30*0,50*8,70*2 2,610000

RAZEM: 2,610000 m3 2,61

8.7 KNR 218/603/2 S 04,01,01 Montaż zbrojenia ław fundamentowych, zbrojenie Fi˙10˙mm - dla 
Ławy kotwiące

Wyliczenie ilości robót:

rys 4/3 190/1000 0,190000

RAZEM: 0,190000 t 0,19

8.8 KNR 218/605/3 S 04,01,01 Montaż kotwienia  pasów ze stali nierdzewnej - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

99/1000 0,099000

RAZEM: 0,099000 t 0,099
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

8.9 Kalkulacja 
własna

S04,01,01 Montaż z gotowych elementów , pasów poliestrowych  
mocujących zbiornik retencyjny o dł. 4,35 szt 9 zaliczyć materiał

Wyliczenie ilości robót:

rys 4/2 4,35*0,10*9 3,915000

RAZEM: 3,915000 m2 3,92

8.10 KNR 218/621/4 S-04,01,01 Płyty żelbetowe, z włazem żeliwnym włazowym D-400, płyta 
żelbetowa Fi˙1000˙mm na kominach kpl 2,00

8.11 KNR 201/520/1 s 04,01,01 Umocnienie zbiornika retencyjnego  płytami prefabrykowanymi, 
żelbetowa płyta drogowa 150x300x15 - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

rys 4/1 1,50*3,00*4 18,000000

RAZEM: 18,000000 m2 18,00

8.12 KNNR 4/1411/4 S-04,01,01 Obsypka  kanału i zbiornika z materiałów sypkich, grubość 
zagęszania 25˙cm, z piasku

Wyliczenie ilości robót:

95,37-3,14*0,8*0,8*8,00 79,293200

RAZEM: 79,293200 m3 79,29

9 Element PRZEJŚCIA POD DROGAMI.

9.1 KNNR 1/210/3 
(1)

S-02,01,01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria 
gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

komora przewiertowa 6,00*2,00*(2,0+2,00+2,80+2,80) 115,200000

RAZEM: 115,200000 m3 115,20

9.2 KNNR 1/312/1 S-02,01,01 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami 
drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, szerokość 2,50m, 
głębokość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

6,00*2,00*2*4 96,000000

RAZEM: 96,000000 m2 96,00

9.3 KNNR 4/1207/1 
(1)

S-03,01,01 Przewierty maszyną do wierceń poziomych,  rurami  stalowymi 
Dn˙323,9x8mm, grunt kategorii III-IV, dla kan. grawitacyjnej.

Wyliczenie ilości robót:

rys 3,2 S6a- S6a.1 12,00 12,000000

RYS B2/1 s14 - s 14,1 11,50 11,500000

rys 2/1 S1,1 - S1,2 4,00 4,000000

rys 2/1 S1,2- S 1,3 13,50 13,500000

RAZEM: 41,000000 m 41,00

9.4 KNRW 
218/309/1

S-03,01,01 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, 
Dn˙323,9x8mm,- płozy dystansowe m 41,00

9.5 KNR 219/122/5 S-03,01,01 Uszczelnienie końców rur ochronnych, Dn 300/200mm, 
manszetami  typ N /analogia/
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

9.6 KNNR 1/214/5 
(1)

S-02,01,02 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 
rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 
25˙cm, kategoria gruntu III-IV m3 115,20

10 Element s 02,01,01 SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM

10.1 KNNR 1/210/3 
(1)

S-02,01,01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria 
gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

skrzyżowanie z kablami (3,00*0,80*0,60)*8 11,520000

RAZEM: 11,520000 m3 11,52

10.2 KNRW 
218/903/1

S-03,01,01 Montaż  konstrukcji podwieszeń rurociągów wodociągowych  i 
kanałów , montaż: rozpiętość 4,0˙m

Wyliczenie ilości robót:

kol. główny 2+3 5,000000

2/1 2 2,000000

RAZEM: 7,000000 kpl 7,00

10.3 KNRW 
218/903/6

S-03,01,01 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, 
demontaż: rozpiętość 4,0˙m kpl 5,00

10.4 KNR 219/119/5 S-03,01,01 Rury ochronne, stalowe , Dn 323,9x8mm, zabezpieczenie 
skrzyżowania z gazociągiem w/ pr.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

rys 3,1 12,50 12,500000

RAZEM: 12,500000 m 12,50
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Mnoż
.

Krot.
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10.5 KNR 219/119/1 S-03,01,01 Rury ochronne,  dzielone PS typ AROT, Dn 100˙mm, 
zabezpieczenie kabli energ. i teletechnicznych.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

rys 3,1+ 2+1+1 4,000000

rys 2/1 4 4,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,00

10.6 KNR 219/119/5 S-03,01,01 Rury ochronne,PVC  Dn 315,9x8˙mm - na gazociągu śr./pr..
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

rys 3/1 3,00 3,000000

rys 3/4 3,00 3,000000

rys 2/1 1,50+1,50+1,50+1,50 6,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

10.7 KNR 219/122/5 S-03,01,01 Uszczelnienie końców rur ochronnych, Dn 300/200mm, 
manszetami  typ N /analogia/
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 12,00

10.8 KNNR 1/214/5 
(1)

S-02,01,01 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 
rowów, wykopów obiektowych, zagęszczenie  ubijakiem, kategoria
gruntu III-IV m3 11,52

11 Element ODBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG i PLACÓW.

11.1 KNNR 6/103/3 
(1)

S-01,01,05 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, 
walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

rys 3/1 S11 - S13 93,00*1,00 93,000000

rys 3/1 S15 - S17 71,00*1,00 71,000000

rys 3/1  S20 - S21 14,00*1,00 14,000000

rys 3,2 S6a.2 - S6a,4 43,50*1,00 43,500000

rys 3/2 S7 - S7,6+S13 (153+21)*1,00 174,000000

rys 2/1 S 13- S 14 43,00*1,50 64,500000

RAZEM: 460,000000 m2 460,00

11.2 KNNR 6/106/5 
(1)

S-01,01,05 Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po 
zagęszczeniu 10˙cm, piasek

Wyliczenie ilości robót:

droga asfaltowa + betonowa 395,50+64,50 460,000000

RAZEM: 460,000000 m2 460,00

11.3 KNNR 6/113/3 S-01,01,05 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu
25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

395,50+64,50 460,000000

RAZEM: 460,000000 m2 460,00

11.4 KNNR 6/113/6 S-01,01,05 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po 
zagęszczeniu 15˙cm m2 460,00

11.5 KNNR 6/308/2 
(1)

S-01,01,05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa 
wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5˙cm, 
masa grysowa, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

rys 3/1 S11 - S13 93,00*1,00 93,000000

rys 3/1 S15 - S17 71,00*1,00 71,000000

rys 3/1  S20 - S21 14,00*1,00 14,000000

rys 3,2 S6a.2 - S6a,5 43,50*1,00 43,500000

rys 3/2 S7 - S7,6+S13 (153+21)*1,00 174,000000

RAZEM: 395,500000 m2 395,50

11.6 KNNR 6/309/3 
(1)

S-01,01,05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa 
ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6˙cm, 
masa grysowa, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

rys 3/1 S11 - S13-S13,1 (93,00+21,00)*3,00 342,000000

rys 3/1 S15 - S17 71,00*3,00 213,000000

rys 3/1  S20 - S21 14,00*1,00 14,000000

rys 3,2 S6a.2 - S6a,4 33,50*1,00 33,500000

rys 3/2 S7 - S7,6 153,00*5,00 765,000000

RAZEM: 1 367,500000 m2 1 367,50

11.7 KNR 231/308/1 S-01,01,05 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, B-15, grubości 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

rys 2/1 S 13- S 14 43,00*1,50 64,500000

RAZEM: 64,500000 m2 64,50

11.8 KNR 231/308/3 S-01,01,05 Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, B-20, grubości 5˙cm m2 64,50
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<-NR->
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<-KOD->
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<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

11.9 KNR 231/811/2 S 01,01,05 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z 
wypełnieniem spoin piaskiem, grubość płyt 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

rys 2/1 S 9 - 13 120,00*3,00 360,000000

RAZEM: 360,000000 m2 360,00

11.10 KNR 231/309/6 S 01,01,05 Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, kwadratowych, 
grubości 15˙cm, z wypełnieniem spoin piaskiem, płyty z 
demontażu m2 360,00

11.11 KNR 231/9920/1 S 01,01,05 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8˙cm, kostka 
prostokątna 20x10˙cm, na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

rys 2/1 S14,1 - S14,2 16,00*2,00 32,000000

RAZEM: 32,000000 m2 32,00

11.12 KNR 404/1103/4 S-01,01,05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

395,50*0,10+64,50*0,17 50,515000

RAZEM: 50,515000 m3 50,52

12 Element ROBOTY ZIEMNE DLA KOLEKTORA TŁOCZNEGO

12.1 KNNR 1/210/3 
(1)

S-02,01,01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria 
gruntu III-IV,

Wyliczenie ilości robót:

rys 3,3 9,00*1,40*0,60 7,560000

rys 2/2 711,95*1,50*0,60 640,755000

RAZEM: 648,315000 m3 648,32

12.2 KNNR 1/313/4 S-02,01,01 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, 
szerokość do 1˙m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, 
głębokość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

690*1,20*2 1 656,000000

RAZEM: 1 656,000000 m2 1 656,00

12.3 KNNR 4/1411/3 S-02,01,02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm
, z piasku

Wyliczenie ilości robót:

rys 3,3 712,00*0,60*0,10 42,720000

RAZEM: 42,720000 m3 42,72

12.4 KNNR 4/1411/4 S-02,01,02 Obsypka kanału i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm, z 
piasku

Wyliczenie ilości robót:

712*0,60*0,20 85,440000

RAZEM: 85,440000 m3 85,44

12.5 KNNR 1/214/2 
(1)

S-02,01,02 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 
rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie 
luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

648,32-712,0*0,60*0,30 520,160000

RAZEM: 520,160000 m3 520,16

12.6 KNNR 1/206/2 
(1)

S-02,01,02 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
sam. samowył. do 5˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, 
odwóz nadmiaru gruntu.

Wyliczenie ilości robót:

648,32-524,21 124,110000

RAZEM: 124,110000 m3 124,11

13 Element ROBOTY MONTAŻOWE KOLEKTORA TŁOCZNEGO.

13.1 KNNR 4/1009/3 
(2)

S-03,01,01 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

rys 3,3 2,0+17,5+2,0+5,0 26,500000

projekt zam. rys 2/2 711,95 711,950000

RAZEM: 738,450000 m 738,45

13.2 KNNR 11/406/5 S-03,01,01 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw 
sztucznych, Fi˙1000˙mm, głębokość 2,00˙m, właz żel. C-250- 
studnia  rozprężna.

Wyliczenie ilości robót:

rys 3/3 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
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13.3 KNR 219/219/1 S-03,01,01 Oznakowanie trasy kanału tłocznego ułożonego w ziemi taśmą z 
tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

711,95 711,950000

RAZEM: 711,950000 m 711,95

13.4 KNNR 4/1010/4 
(2)

S-03,01,01 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą 
zgrzewania czołowego, Fi 110˙mm, z agregatem

Wyliczenie ilości robót:

744/12 62,000000

RAZEM: 62,000000 złącze 62,00

13.5 KNNR 4/1606/1 S-03,01,01 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PE, 
PEHD, (rurociąg 200˙m) Dn˙63-110˙mm próba 1

13.6 KNNR 4/1009/9 
(2)

S-03,01,01 Montaż rurociągów z rur polietylenowych ( PEHD), SDR17, 
Fi˙200˙mm - jako rura ochronna., gaz śr/pr.

Wyliczenie ilości robót:

rys 2/2 1,50+1,50 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,00

13.7 KNR 219/119/1 S-03,01,01 Rury ochronne, Dn 110˙mm , skrzyżowanie z kablem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,00+3+3 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,00

13.8 KNNR 4/1011/4 
(1)

S-03,01,01 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą 
kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 110˙mm- mufa

Wyliczenie ilości robót:

połączenie z istn. ruroc 2,00 2,000000

połączenie w studni 2,00 2,000000

połączenia przy potoku 4,00 4,000000

RAZEM: 8,000000 złącze 8,00

13.9 KNNR 4/1413/3 
(1)

s 03,01,01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, 
Fi˙1200˙mm, głębokość 2˙m, studnia technologiczna, właz Fi 600 
,D 400

Wyliczenie ilości robót:

rys 8 1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

13.10 KNNR 4/1106/3 S 03,01,01 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy 
montowane w komorach, Fi˙100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

rys 8 1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

13.11 KNNR 4/1116/1 S 03,01,01 Analogia - złącze strażackie z połączeniam kołnierzowym oraz 
trójnik kołnierzowy  Dn 100/100 na   rurociągu  w studni 
technologicznej kpl 1,00

13.12 KNNR 4/1012/2 
(1)

S 03,01,01 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), 
Fi˙110˙mm, PE szt 2,00

14 Element PRZEKROCZENIE POTOKU.

14.1 KNR 201/310/3 S-02,01,01 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m
ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5˙m, 
kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

2,0050*0,80*0,80*2 2,566400

RAZEM: 2,566400 m3 2,57

14.2 KNR 202/203/2 
(2)

S-03,01,01 Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 1.0˙m3, beton 
podawany pompą B-25

Wyliczenie ilości robót:

RYS 9,2 2,00*0,80*0,80+1,40*0,80*0,80 2,176000

RAZEM: 2,176000 m3 2,18

14.3 KNR 219/119/7 S-03,01,01 Rury ochronne, stalowe w izolacji ZO2,  Dn 408,4x12 mm + płozy 
dystansowe h-110mm.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

rys 9,2 17,00+2,50+1,50 21,000000

RAZEM: 21,000000 m 21,00

14.4 KNR 709/2201/8 S-03,01,01 Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 
1,6˙MPa,  Dn 400˙mm, kołnierz połączeniowy + śruby 
M16x50˙mm styk 4,00
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14.5 KNR 219/122/7 S-03,01,01 Uszczelnienie końców rur ochronnych, Dn 400˙/110mm - 
manszeta elastomerowa typ N /analogia/.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

14.6 KNRW 
216/202/5 (1)

S-03,01,01 Izolacja wełną mineralną w oplocie z siatki, izolacja grubości do 
160˙mm, rurociąg 110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

rys 9,2 21,00*0,377 7,917000

RAZEM: 7,917000 m2 7,92

14.7 KNR 202/1218/1 S 03,01,01 Wsporniki - obejma stalowa bl.6x80x768 szt- 2 oraz kotwy stalowe
M16x500 szt -4 szt 6,00

14.8 KNNR 7/208/6 S-03,01,01 Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, masa 
elementu 100˙kg, wyk. zabezpieczenia rurociągu kpl-2

Wyliczenie ilości robót:

rys 9,2 155,00*2/1000 0,310000

RAZEM: 0,310000 t 0,310

14.9 KNR 201/320/2 
(1)

S 02,01,01 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, 
głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 
0.8-1.5˙m m3 2,57

15 Element POMPOWNIA ŚCIEKÓW

15.1 KNNR 1/202/4 S-02,01,01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

rys 5 7,80*3,00*5,00 117,000000

RAZEM: 117,000000 m3 117,00

15.2 KNNR 1/208/1 
(1)

S-02,01,01 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 
odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi gruntowe, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód do 5˙t m3 117,00

15.3 KNNR 1/314/2 
(1)

S-02,01,01 Umocnienie ścian wykopów szerokości do 1,0 m w gruntach 
nawodnionych grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem
grodzic (grunt kategorii I-IV), głębokość do 6˙m

Wyliczenie ilości robót:

rys 5 7,80*2*6,00 93,600000

RAZEM: 93,600000 m2 93,60

15.4 KNNR 6/109/1 S-04,01,01 Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po 
zagęszczeniu 10˙cm, chudy beton B-10.

Wyliczenie ilości robót:

7,80*2,80 21,840000

RAZEM: 21,840000 m2 21,84

15.5 KNNR 4/1511/1 
(1)

S-04,01,01 Izolacje z materiałów rolowych powierzchni betonowych, pozioma,
warstwa 2 x papa asfaltowa

Wyliczenie ilości robót:

rys 5 7,80*2,80 21,840000

RAZEM: 21,840000 m2 21,84 2

15.6 KNNR 4/1408/1 S-04,01,01 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, ręcznie, płyta 
przeciwwyporowa  żelbetowa zbiornika studni.  B-25

Wyliczenie ilości robót:

rys 5  płyta denna 2,10*2,10*0,40 1,764000

pierścień mocujący 3,14*1,05*1,05*0,5-3,14*0,87*0,87*0,5

0 0,542592

RAZEM: 2,306592 m3 2,31

15.7 KNR 202/290/6 
(2)

S-04,01,01 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych fundamentów pod maszyny, 
pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

rys 3/2 92/1000 0,092000

RAZEM: 0,092000 t 0,092

15.8 KNNR 1/603/1 
(1)

S-04,01,01 Pompowanie oczyszczające wykopu, otwory, studnia  Fi˙500˙mm

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 r-g 16,00

15.9 Kalkulacja 
własna

S-04,01,01 Pompownia PIV z polimerobetonu Fi 1500mm gł. 4,50m, z 
pompami szt-2 o mocy 2x4,0kW, wyd.6,6l/s, H=17,3 m,  dopł. fi 
200, wyl. fi 110 PE, sterowanie z modułem GSM, szafka el. ster. 
wypos. w dodatkowe gniazda wg specyfikacji kpl.

Wyliczenie ilości robót:

rys 3/1 1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
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15.10 Kalkulacja 
własna

S-04,01,01 Montaż kompletnej rozdzielni zasilająco- sterującej  zgodnie z 
wytycznymi do pompowni  PIV. kpl 1,00

15.11 KNNR 4/1411/4 S-04,01,01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, zasypanie 
wykopu pompowni  piaskiem, zagęszczanie wartwami co 30 cm.

Wyliczenie ilości robót:

117,00-(3,14*0,8*0,8*4,50+3,14*0,6*0,

6*4,00*2) 98,913600

RAZEM: 98,913600 m3 98,91

15.12 Kalkulacja 
własna

S-04,01,01 Uruchomienie pompowni, próby  technologiczne, odbiory 
techniczne,  szkolenie obsługi
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

15.13 Kalkulacja 
własna

S-04,01,01 Włączenie przepompowni do systemu wizualizacji istniejącego 
monitoringu pompowni w Gminie Dębowiec kpl 1,00

15.14 Kalkulacja 
własna

S-04,01,01 Żuraw ręczny przenośny  ( trójnóg ), ocynkowany,  udżiwig 150,00
 kg kpl. 1,00

15.15 Kalkulacja 
własna

S-04,01,01 Korek zamykający pneumatyczny  gumowy Fi 160 - 300 mm ( 
balon )  dłigość min. 600 mm wraz z przewodem powietrznym . szt. 1,00

16 Element ZASILANIE PRZEPOMPOWNI  P-IV.

16.1 KNNR 4/1206/6 
(1)

S-04,01,03 Przewiert sterowany, maszyną do wierceń poziomych , rurami 
PEHD Dn 63mm, grunt kategorii III-IV - jako rura osłonowa dla 
zabudowania kabla./analogia/ m 8,00

16.2 KNR 201/217/2 S 02,01,01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na
odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

115,00*1,20*0,50 69,000000

RAZEM: 69,000000 m3 69,00

16.3 KNR 219/219/1 S 02,01,01 Oznakowanie trasy kabla  ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa 
sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 115,00

16.4 KNR 201/320/2 
(1)

S 02,01,01 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, 
głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 
0.8-1.5˙m m3 69,00

16.5 KNNR 5/707/2 
(1)

S-04,01,03 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m,
 typ YAKY   5x16 mm2 m 115,00

16.6 KNNR 5/707/1 
(1)

S-04,01,03 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 0,5˙kg/m, 
przykrycie folią, kabel YAKY 5X16 mm2 m 9,00

16.7 KNNR 5/403/1 S-04,01,03 Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 
20˙kg, na fundamencie prefabrykowanym, złącze kablowo- 
licznikowe ZKC/TL+ET , + szafka pomiarowa + wyłącznik 
prądowy. szt 1

16.8 KNNR 5/705/1 S-04,01,03 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi˙140˙mm, Arot DVK50 m 115,00

16.9 KNNR 5/717/2 
(1)

S-04,01,03 Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, 
masa do 1,0˙kg/m, w uchwytach m 3

16.10 KNNR 5/726/10 S-04,01,03 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z 
tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 50˙mm2 szt 10

16.11 KNNR 5/906/2 S-04,01,03 Montaż skrzynki bezpiecznikowej - złącza kablowe 
ZKC/1/RBKOO w liniach napowietrznych NN. szt 1

16.12 KNNR 5/906/3 S-04,01,03 Montaż ogranicznika przepięć GXO 05/5 w liniach napowietrznych
NN - odgromnik szt 1

16.13 KNNR 5/907/3 S-04,01,03 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu 
IV m 30

16.14 KNNR 9/1001/1 
(1)

S 04,01,03 Słupy oświetleniowe, stalowe ocynkowane , masa do 100˙kg -  
analogia słup 1,00

16.15 KNNRW 5/505/4 S 04,01,03 Oprawy oświetleniowe  do słupa, przeciwwybuchowe, 
przemysłowe w obudowie ognioszczelnej - analogia kpl 1,00

16.16 KNNR 5/1302/4 S-04,01,03 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i 
sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy odcinek 1

16.17 KNNR 5/1304/3 S-04,01,03 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i 
skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy szt 1

17 Element STUDNIE OSADNIKOWA I ZASUWOWA

17.1 KNNR 4/1413/3 
(1)

S 03,01,,01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, 
Fi˙1200˙mm, głębokość 4˙m - studnia osadnikowa, właz D 400

Wyliczenie ilości robót:

RYS  6 1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

17.2 KNNR 4/1413/4 S 03,01,01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, 
Fi˙1200˙mm, za każde 0,5˙m różnicy głębokości 0.5 m 2,00

17.3 KNRW 
218/422/3

S 03,01,01 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na 
wcisk, Fi˙200˙mm, trójnik szt 1,00
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<-KOD->
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<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

17.4 KNNR 4/1413/3 
(1)

S 03,01,01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, 
Fi˙1200˙mm, głębokość 3,50m - studnia zasuwowa, właz D 400

Wyliczenie ilości robót:

RYS  6 1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

17.5 KNNR 4/1112/4 S 03,01,01 Zasuwa nożowa  kołnierzowa z obudową montowana na 
rurociągach PVC  Fi˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

rys 7 1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

17.6 KNNR 4/1012/3 
(5)

S 03,01,01 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), 
Fi˙200˙mm, PE szt 2,00

17.7 KNNR 4/1023/5 S 03,01,01 Kształtki PVC ciśnieniowe, dwukielichowe łączone na wcisk, 
Fi˙200˙mm, nasuwka szt 2,00

18 Element WJAZD DO POMPOWNI ORAZ TEREN POMPOWNI

18.1 KNNR 6/103/3 
(1)

S-04,01,02 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, 
walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

rys 3/1 teren pompowni 17,00*5,00 85,000000

wjazd do pompowni (8,00+7,00)/2*15,00 112,500000

(7,00+17,50)/2*9,00 110,250000

9

RAZEM: 307,750000 m2 307,75

18.2 KNNR 6/113/6 S-04,01,02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po 
zagęszczeniu 15˙cm m2 307,75

18.3 KNNR 6/113/2 S-04,01,02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu
20˙cm m2 307,75

18.4 KNNR 6/105/8 S-04,01,02 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, 
zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 5˙cm m2 307,75

18.5 KNR 231/9920/3 S-04,01,02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8˙cm, kostka 
dwuteownik 20x16,5˙cm, na podsypce piaskowej m2 307,75

18.6 KNNR 6/403/3 S-04,01,02 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 
15x30˙cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

Wyliczenie ilości robót:

rys 3/1 17+5+17 39,000000

34+20,30+11 65,300000

RAZEM: 104,300000 m 104,30

18.7 KNNR 6/403/4 S 04,01,02 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 
20x30˙cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa, 
krawężnik najazdowy m 26,70

19 Element OGRODZENIE POMPOWNI

19.1 KNR 202/1803/3 S 04,01,02 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w 
cokole, (rozstaw 2.40), wysokość 1.5˙m, słupki z kątownika 
80x80x10˙mm

Wyliczenie ilości robót:

RYS 3/1 17+5+17+1+1 41,000000

RAZEM: 41,000000 m 41,00

19.2 KNR 202/1801/2 S 04,01,02 Cokoły z fundamentami, betonowe 0.20x0.30˙m, fundament 
0.20x0.80˙m

Wyliczenie ilości robót:

17+5+17+2 41,000000

RAZEM: 41,000000 m 41,00

19.3 KNR 202/1807/3 S 04,01,02 Słupy przybramowe z fundamentami, wysokość 1.8˙m, z ceownika
 80 - analogia szt 2,00

19.4 KNR 202/1808/8 S 04,01,02 Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach (szerokość: 
wrota/furtka 3.0/1.0˙m) z pasem dolnym z blachy 25˙cm, 
wysokość 1.8˙m kpl 1,00

20 Element PRZEBUDOWA PRZEPUSTU

20.1 KNNR 5/721/1 S 02,01,01 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, 
głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

RYS 3/1 5,00*2 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

20.2 KNNR 5/721/2 S 02,01,01 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, 
dodatek za każdy następny 1˙cm głębokości (ponad 5) m 10,00 5
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20.3 KNNR 6/801/8 S-01,01,04 Rozebranie nawierzchni, z mas mineralno-bitumicznych, grubość 
8˙cm, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

5,00*2,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,00

20.4 KNR 201/202/2 S 02,01,01 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

9,50*1,50*1,50 21,375000

RAZEM: 21,375000 m3 21,38

20.5 KNR 218/511/7 
(1)

S 03,01,01 Rury z betonu żwirowego typu "WIPRO" uszczelniane uszczelką 
gumową, Fi˙800˙mm

Wyliczenie ilości robót:

RYS 3/1 9,50 9,500000

RAZEM: 9,500000 m 9,50

20.6 KNR 201/519/1 S 02,01,01 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami żelbetowymi 
wykonywanymi na mokro, grubości 20˙cm na podsypce

Wyliczenie ilości robót:

RYS 3/1 PRZEPUST 9,50*1,00 9,500000

obudowa wlotu i wylotu 2,00*2,00*2 8,000000

RAZEM: 17,500000 m2 17,50

20.7 KNNR 4/1411/3 S 02,01,01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm
pospółki, zasypanie wykopu

Wyliczenie ilości robót:

21,38-9,50*3,14*0,5*0,5 13,922500

RAZEM: 13,922500 m3 13,92

20.8 KNNR 6/309/3 
(1)

S 02,01,01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa 
ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6˙cm, 
masa grysowa, samochód do 5˙t m2 20,00


