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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
na wykonanie roboty budowlanej polegającej  

na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy istniejącego zbiornika retencyjnego 

 

 

Nazwa zadania: 

„PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO  ZBIORNIKA RETENCYJNEGO” 

 
 

Adres: 

województwo: lubelskie 

21-515 Sławatycze, działka ewid. nr 1123/1 

Jednostka ewidencyjna 060114_2 Sławatycze  

Obręb ewidencyjny 0009 Sławatycze 

  

 
  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

 

 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej  i wodnej 

74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

 

Zamawiający: 

 

Gmina Sławatycze 

21-515 Sławatycze,  

Rynek 14 

powiat: bialski 

województwo: lubelskie 

 

 

 

 

 

Opracował: Piotr Dawidziuk  

 

 

 

Spis zawartości programu 

I. Część opisowa 

II. Część informacyjna  

III. Część rysunkowa 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

 

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz 

wykonanie roboty budowlanej polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy 

istniejącego zbiornika retencyjnego 

 

 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu  

 

 Projekt będący przedmiotem opracowania obejmuje inwestycję dotyczącą 

magazynowania wody w okresach jej nadmiaru w celu wykorzystania jej w innym okresie. 

Zasadniczym celem przebudowy zbiornika będzie stworzenie optymalnych warunków dla 

gromadzenia wody. 

Realizacja tego zadania polegać będzie na: 

1) opracowaniu dokumentacji projektowej, w zakres której wchodzi minimum (o ile 

wymagane): 

- opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia,   

- uzyskaniu aktualnych wypisów z rejestru gruntów na tereny objęte Umową, 

- wykonaniu niezbędnych inwentaryzacji, wizji lokalnych,  

- opracowaniu mapy do celów projektowych,  

- uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia,  

- wykonanie zgłoszenia lub pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z Ustawą Prawo 

Wodne 

- uzyskaniu innych wymaganych prawem uzgodnień, opinii i decyzji 

administracyjnych,   

- opracowaniu projektu budowlanego w zakresie zgodnym z wymaganiami Ustawy 

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tj. Dz.U. 2023 poz. 682),  

- opracowaniu przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót,  

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,  

 

2) wykonaniu na podstawie opracowanej dokumentacji: 

a) wykonaniu na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej przebudowy 

zbiornika retencyjnego 

 

Zbiornik retencyjny 

Główne parametry: 

Powierzchnia działki  ewid nr 1123/1 73541,00 m2, 

 Powierzchnia zbiornika   5000,00m2, 

 Głębokość zbiornika    do 3,00m, 
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Inwestycja zlokalizowana będzie na nieruchomości położonej w miejscowości Sławatycze na 

działce o numerze geodezyjnym 1123/1. Nieruchomość stanowi własność Gminy Sławatycze, 

która położona jest we wschodniej części województwa lubelskiego. Powierzchnia gminy 

wynosi 71,71 km2. Gmina sąsiaduje z gminami Hanna, Kodeń, Tuczna. Gmina sąsiaduje 

na Bugu z Białorusią. Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rysunek1. Gmina Sławatycze (źródło: www.google.pl) 

 

1.2 Zakres robót  

 

Zakres robót obejmuje:  

- wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, wizji lokalnych,  

- wykonanie kompletnego projektu budowlanego,   

- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych 

przepisami szczególnymi,  

- wykonanie ww. robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową,   

- udzielenie gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

 

Głównym celem Projektu jest magazynowanie wody w okresach jej nadmiaru w celu 

wykorzystania jej w innym okresie. Zasadniczym celem przebudowy zbiornika będzie 

http://www.google.pl/
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stworzenie optymalnych warunków dla gromadzenia wody. Poprawa parametrów 

technicznych oraz hydraulicznych przekroju poprzecznego i podłużnego koryta zbiorników 

jest niezbędna dla polepszenia dotychczasowych warunków odprowadzenia oraz przepływu 

maksymalnej ilości wód opadowych (powierzchniowych). 

Remont zbiornika przyczyni się w znacznej mierze do poprawy czystości wody oraz stanu 

terenów bezpośrednio przyległych 

Roboty budowlane będą zrealizowane i wykonane wg. dokumentacji projektowej 

opracowanej przez wykonawcę. Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania 

dokumentacji projektowej wykonawca uzyska wszelkie i dokładne informacje o dostępie  

do terenu budowy, oraz że wykona dokumentację projektową wykorzystując pozyskane 

informacje i dokonane uzgodnienia. 

 

Położenie inwestycji: 

Inwestycja swoim zakresem będzie obejmowała: 

Działkę nr ewid 1123/1 w Sławatyczach 

Jednostka ewidencyjna 060114_2 Sławatycze  

Obręb ewidencyjny 0009 Sławatycze 

 

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

 

2.1 Szczegółowe właściwości funkcjonalno -użytkowe  

 

2.1.1 Dokumentacja projektowa  
 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację 

projektową zawierającą  następujące elementy: 

1. 5 egzemplarzy dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego” (tj. Dz.U. 2022 poz. 1679), zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi normami, zawierającej między innymi: 

komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z odpowiednimi 

instytucjami, 

 informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 

2. Powyższa dokumentacja powinna umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę lub 

dokonanie zgłoszenia.  

Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do opracowaną dokumentację.   

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań 

związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć 

do ceny  opracowania  dokumentacji  projektowej. 

3. Sporządzenie kosztorysu  inwestorskiego,  opracowanego  zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz.2458)  

w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie 

elektronicznej.  

 

4. Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

2021 poz.2458). w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym 

egzemplarzu w formie elektronicznej.  

 

Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak również  

w  wersji elektronicznej  na  dysku  CD lub DVD. 

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z  zastosowaniem  

następujących  formatów elektronicznych: 

 Rysunki, schematy, diagramy – PDF, lub format DWG 

 Opisy, zestawienia, specyfikacje – format MS Word, lub PDF 

Wykonawca - projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego 

w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót 

budowlanych.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację 

powykonawczą. 

 

Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez 

Zamawiającego danych oraz informowania Zamawiającego o zauważonych  

w nich występujących istotnych rozbieżnościach w odniesieniu do stanu faktycznego. 

 

2.1.2 Roboty budowlane  

2.1.2.1 Informacje ogólne  

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych zostały zastosowane 

wyroby (urządzenia, materiały budowlane, odczynniki), które zostały dopuszczone do obrotu 

zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023. poz. 682) 

oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2021 

poz. 1213)  oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy. Wszystkie niezbędne elementy 

robót budowlanych powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi 

normami.  

 

2.1.2.2 Informacje szczegółowe  

 

2.1.2.2.1 Zakres prac  

 

W ramach inwestycji polegającej na przebudowie zbiornika przewidziane zostały następujące 

prace: 

- Zostanie nadany inny kształt zbiornikowi, zostanie zmieniona linia brzegowa zbiornika; 
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- Rekultywacja zbiorników wodnych polegająca na odmuleniu zbiorników, odkrzaczeniu linii 

brzegowych zbiorników; 

- Eliminacja z terenu zbiornika roślin, zakrzaczeń i drzew; 

 

Główne parametry zbiornika 

- Powierzchnia zbiornika   5000,00m2, 

- Głębokość zbiornika   3,00m, 

- Średnia warstwa pogłębienia  1m, 

- Nachylenie skarp    od 1:2 do 1:5 

- Umocnienie skarp    obsianie trawą 

- Umocnienie podstawy skarpy  potrójna kiszka faszynowa ɸ10cm 

 

2.1.2.2.2 Kolejność oraz wytyczne dotyczące prowadzenia robót 

 

Prace istniejącego zbiornika wodnego związane są z koniecznością usunięcia z jego 

dna i skarp namułów oraz osadów, a także roślinności. Ciek wodny podczas prac ziemnych 

pozostanie cały czas drożny i nie będzie powodować podtopień na terenach położonych 

powyżej zbiornika. 

Renowacja zbiornika będzie poległa na jego pogłębieniu oraz zmiany linii brzegowej. 

Zostanie nadany inny kształt zbiornikowi. Roboty prowadzone będą w istniejącej czaszy 

stawu oraz w obrębie działki należącej do wnioskującego.  

Renowacja zbiornika związana będzie z koniecznością odsłonięcia dna. Woda zostanie 

stopniowo spuszczona nie powodując podtopień na trenach znajdujących się w zasięgu jego 

oddziaływania.  

Zbiornik retencyjny zostanie wyprofilowany w celu uniknięcia zapadania skarp na 

długości całego obwodu co pozwoli na utrzymanie go we właściwym stanie poprzez coroczne 

monitorowanie zamulenie dna i regularne koszenie skarp z traw.  

W sytuacji, gdy poziomy wody w zbiorniku przekroczy wartość dopuszczalną należy 

niezwłocznie zabezpieczyć wszystkie wykonane prace, a następnie ewakuować ludzi z 

remontowanego obiektu. Należy bezzwłocznie przystąpić do obniżania poziomu wody w 

zbiorniku do poziomu umożliwiającego bezpieczne przeprowadzenie prac remontowych. 

Całość prac remontowych należy przeprowadzić w ścisłym kontakcie  

z zarządcą obiektu. 

W przypadku prognoz wystąpienia niekorzystnych zjawisk hydrologicznych (stany 

powodziowe) należy bezwzględnie zabezpieczyć wszystkie wykonane prace, a następnie 

ewakuować ludzi z remontowanego obiektu. Należy zapewnić ekipę nurków odpowiedzialną 

za ewentualną likwidację (częściową lub całkowitą) tymczasowej grodzę celem 

przepuszczenia wód powodziowych. Brać czynny udział w akcji przeciwpowodziowej w 

zakresie dotyczącym wykonywanych prac na obiekcie. 

Wykonawca przy realizacji zadania będzie przestrzegał przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć prace 

personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających 

odpowiednich wymagań. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 

wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w 

urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 
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Przed przystąpieniem do prac ziemnych w ramach przebudowy zbiornika przewiduje 

się wycinkę drzew i krzaków w  usytuowanych w granicy planowanej inwestycji . 

W ramach kompensacji przyrodniczej przewidziano nasadzenia zastępcze w ilości 

równoważnej z wycinkami.   

Wskazane jest, aby podczas prac przy zbiornikach wodnych, pomimo wskazania 

poszczególnych drzew lub grupy krzewów do wycinki, określić ponownie w terenie, czy 

zachodzi konieczność usunięcia drzewa lub krzewu ze wskazaniem na minimalizację 

wycięcia.    

Zabezpieczenie drzew na okres prac ziemnych        

Drzewa rosnące w zasięgu planowanych prac ziemnych i innych robót związanych 

zaplanowanym przedsięwzięciem, jako szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne 

wymagają wykonania szeregu czynności ochronnych.     Roboty prowadzone  w pobliżu pni 

drzew i w odległość co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa, powinny być 

wykonywanie wyłącznie ręcznie.           

W tej strefie wokół nie powinno:   

- wykonywać placów składowych i dróg dojazdowych;   

- poruszania się sprzętu mechanicznego;   

- składowania materiałów budowlanych i gruzu;  

- zmian poziomu gruntu.      

Roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie powinny być prowadzone w okresie 

wegetacji roślin, najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robót są miesiące od 

października do kwietnia. Ponadto wykopy nie należy prowadzić bliżej niż 2 m od pnia i 

tylko ręcznie. Przy głębokich wykopach należy wykonać ekrany zabezpieczające zgodnie z 

zasadami pielęgnacji drzew. Nie wolno również odcinać korzeni szkieletowych. 

Zabezpieczenie drzewa na okres przebudowy powinno obejmować:  

 - owinięcie pnia matami słomianymi (np. w ilości 4 m2 na jeden pień) lub zużytymi 

oponami samochodowymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych 

gałęzi. 

Teren prowadzenia prac związanych remontem zbiorników wodnych należy 

zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. W tym celu należy pas prac wygrodzić 

taśmą do wysokości 1.10m i oznakować. Minimalna odległość zabezpieczeń od krawędzi 

wykopu wynosi 1m. 

 

Zakres robót : 

 
1 Przebudowa zbiornika 

 

 

  

1 Roboty pomiarowe 

 

 

1,00 kpl 

2 Analogia - Oczyszczanie kęp z krzaków i starki, zniszczonej wikliny. Porost do wycięcia rzadki lub 

średni 

 

 

1 600,00 m2 

3 Analogia - Oczyszczanie kęp z odziomków. Porost do wycięcia rzadki lub średni 

 

 

1 600,00 m2 
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4 Analogia - Odwodnienie zbiornika przy uzyciu pomp 

 

 

6,00 szt 

5 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20 

m3, głębokość wykopu do 4,00m. Grunt kategorii I-II 

 

 

2 752,00 m3 

6 Przemieszczanie spycharkami 110 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m - 

nakłady podstawowe. Grunt kategorii I-III 

 

 

2 752,00 m3 

7 Nakłady dodat.za każde rozpoczęte 10m przemieszczenia gruntu kat.I-III spycharkami 110kW,do 

nakładów podstaw.dodawać nakłady dodat.w przedziałach pon.10 do 30m 

 

 

2 752,00 m3 

8 Nakłady dodat.za każde rozpoczęte 10m przemieszczenia gruntu kat.I-III spycharkami 110kW,do 

nakładów podstaw.dodawać nakłady dodatk.w przedziałach ponad 60m 

 

 

2 752,00 m3 

9 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20 

m3, głębokość wykopu do 4,00m. Grunt kategorii I-II 

 

 

4 128,00 m3 

10 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.łyżki 1,25 m3 z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi 10-15 t na odl.do 1 km. Grunt kat.III 

 

 

4 128,00 m3 

11 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi10-15 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II 

 

 

4 128,00 m3 

12 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie. 

Grunt kategorii I-III 

 

 

1 029,60 m2 

13 Mechaniczne plantowanie równiarką powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 

 

 

3 540,00 m2 

14 Wyrównanie terenu w czaszy zbiornika po karczowaniu spycharką gąsienicową 74 kW (100 KM). 

Grunt kategorii I-II 

 

 

0,35 ha 

15 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 110 kW (150 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. 

Grunt kategorii I-II 

 

 

75,00 m3 

16 Analogia - Skarpy zbiorników - Formowanie i zagęszczanie nasypów wałów przeciwpowodz.ponad 

3-6m z ziemi dostarczanej samoch.samowył.5-10t z wykopu wyk.koparką gąsien.1,20m3.Kat.gruntu 

I-II 

 

 

75,00 m3 

17 Wykonanie z brzegu pojedynczych opasek z kiszek faszynowych o średnicy 10 cm 

 

 

295,00 m 

18 Wbijanie palisady z kołków faszynowych o średnicy 10-12 cm, długości 1,5 m, młotem 

pneumatycznym w grunt kat.I-III 

 

 

344,17 m 
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19 Wbijanie palisady z kołków faszynowych o średnicy 10-12 cm, długości 1,5 m, młotem 

pneumatycznym w grunt kat.I-III. Transport technologiczny 

 

 

295,00 m 

20 Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm 

 

 

1 032,50 m2 

21 Mechaniczne plantowanie i wyrównanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW / 75 

KM/: grunt kat. III 

 

 

2 773,00 m2 

22 Analogia - Wykonanie trawników siewem na terenie płaskim, przy uprawie mechanicznej, z 

nawożeniem gruntu : kat.III 

 

 

0,26 ha 

23 Opracowanie dokumentacji projektowej  1,0 Kpl. 

 

2.1.2.2.3 Konserwacja i eksploatacja bieżąca:  

Zalecenia dotyczące bieżącej eksploatacji i konserwacji zbiornika wodnego  dotyczą 

odmulania dna, utrzymania w należytym stanie umocnień na skarpach, naprawy uszkodzeń 

przewodów rurociągów i przepustów, uszkodzeń umocnień, a także usuwaniu z koryta cieku 

większych zanieczyszczeń, zagrażających drożności budowli wodnych. Podstawowe zalecane 

zabiegi konserwacyjne to:  

- usuwanie roślinności z dna i skarp kanału, szczególnie w bezpośrednim sąsiedztwie 

budowli  wodnych i przepustów,  

- usuwanie lokalnych zamuleń i zanieczyszczeń dna - naprawa umocnień dna i skarp  

na całej długości,  

- okresowe przeglądy, 

- konserwacja umocnień trawiastych i darni na skarpach kanału szczególnie  

w początkowym okresie eksploatacji – uzupełnianie ubytków umocnień. 

Oprócz konserwacji bieżącej, należy przeprowadzać cyklicznie konserwację 

gruntowną, obejmującą  ewentualne poważniejsze naprawy i remonty kapitalne budowli i 

urządzeń wodnych, których zakres powinien wynikać z bieżącego stanu budowli, 

potwierdzonego w trakcie komisyjnych przeglądów technicznych zbiorników oraz 

każdorazowo po ew. przejściu wielkich wód powodziowych.      Przynajmniej raz w roku 

należy wykonać rutynowo przegląd stanu technicznego budowli i  umocnień koryta cieku ( w 

okresie wiosennym). 

 

 

3. Wymagania dotyczące wykonania robót 

3.1. Wymagania ogólne  

 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Programem Funkcjonalno - Użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany do 

zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z PFU oraz 

poleceniami Zamawiającego oraz do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na 

Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w PFU 

oraz niezbędny Personel Wykonawcy oraz inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) 
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konieczne do wykonania Robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, 

stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy i 

wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty 

Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz także projekty jakie są wymagane zgodnie z PFU. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 

Zamawiającym jako obszary robocze. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym  

od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie  

lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał  

i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom (stanowi własność Inwestora/właściciela działki), 

odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien stosować jednolite i 

spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczne przy projektowaniu i wykonaniu Robót 

objętych PFU. 

 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano - montażowych jest uzyskanie prawomocnego 

pozwolenia lub zgłoszenia robót. Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego 

wymogu spoczywają na Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z opracowaną na 

podstawie PFU dokumentacją projektową.  

 

3.2. Wymagania szczegółowe 

3.2.1. Obsługa geodezyjna  

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę 

na jego koszt. Wykonawca winien na bieżącą wykonywać prace pomiarowe oraz opracuje 

geodezyjną dokumentację powykonawczą. Koszty prac geodezyjnych w całości ponosi 

Wykonawca.  

 

3.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 

Budowy i poza nim, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia i odbioru 

robót.  

 

3.2.3. Ochrona środowiska  w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące środowiska naturalnego.  

W okresie budowy Wykonawca będzie: 

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy.  
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Wykonawca stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, 

składowisk i dróg dojazdowych, stosując środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami, gazami oraz możliwości powstania pożaru.  

   

3.2.4. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony p.poż. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt, ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich.   

 

 

 

 

3.2.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  

do użycia. 

 

3.2.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi oraz za urządzenia 

podziemne takie jak: rurociągi, kable, itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniami w czasie prowadzenia robót, zgodnie z warunkami 

stawianymi przez zarządców infrastruktury. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracować przy dokonywaniu napraw. Koszt zaistniałych napraw będzie 

stanowił koszt Wykonawcy.  

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

publicznej i prywatnej, Wykonawca na własny koszt odtworzy lub naprawi uszkodzoną 

własność. Stan odtworzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 

powstaniem uszkodzenia.  

 

3.2.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.   

 

3.2.8. Organizacja ruchu zastępczego 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego i oznakowania 

robót podczas wykonywania prac.  
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3.2.9. Wymagania dotyczące materiałów 

 

Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę, powinny być nowe i nieużywane, 

odpowiadać wymaganiom norm i obowiązujących przepisów. Materiały, powinny mieć 

wymagane przepisami świadectwa, dopuszczenia do obrotu, atesty i aprobaty. Materiały 

powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego przed ich wbudowaniem. Składowanie 

materiałów powinno być zgodne z zaleceniami producentów tych materiałów.  

 

3.2.10. Sprzęt 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność 

sprzętu winna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym 

Umową. Sprzęt winien być utrzymywany w dobrym w stanie technicznym i gotowości do 

pracy.   

 

3.2.11. Transport  

 

Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, 

przepisami bhp i zaleceniami producentów materiałów oraz środków transportu.  

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami 

wynikającymi z innych przepisów.  

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót powinien uzyskać wszystkie 

wymagane przepisami prawa uzgodnienia. Należy uzyskać zgłoszenie lub pozwolenie na 

budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Istotne przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego:  

1) Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682);  

2) Ustawa z dn. 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605);  

3) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych  (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1213);  

4) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz.U.2023 poz. 215); 

5) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2024 poz. 54);  

6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

2021 poz.2454);  



  

14 
 

7) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy 

o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2015 poz.1165);  

8) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 

sposobi znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2021 poz. 2260);  

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);  

10) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dn. 29 lipca 2020r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych (tj. Dz.U. 2020 poz. 1461);  

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz.1968) 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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PLAN SYTUACYJNY
ZLOKALIZOWANY W MIEJSCOWOŚCI SŁAWATYCZE

NA DZIAŁCE NR EWID. NR 1123/1
jednostka ewidencyjna:  060114_2 SŁAWATYCZE,

obręb ewidencyjny 0009 SŁAWATYCZE

 LEGENDA

1 PROJEKTOWANY ZBIORNIK O POJEMNOŚCI DO 0,5ha -PRZEBUDOWA

2 PROJEKTOWANA SKARPA

.


