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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST.00) WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV 45212221-1
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych w zakresie inwestycji pn.: Przebudowa ( modernizacja) trybuny oraz
ogrodzenia przy boisku w Dabrowce Lug.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Ustalenia niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi

1.3 Zakres robot objetych ST

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa ( modernizacja ) trybuny oraz ogrodzenia
boiska, polegajaca na wymianie istniejagcego zadaszenia trybuny ( bez zmiany trybun ) przy boisku
sportowym oraz wymiana cz¢s$ci ogrodzenia boiska sportowego.

Zakres robdt obejmuje:

1) demontaz istniejgcego czesciowego zadaszenia,

2) wykonanie nowego zadaszenia trybun,.

3) wymiang i uzupehienie siedzisk trybun wraz z wymiang elementow drewnianych siedzisk,

4) wymian¢ ogrodzenia na odcinku E-F wg. zagospodarowania terenu,

5) montaz tapacza pitek (pitkochwytu) na odcinku F-G wg. zagospodarowania terenu.

Zadaszenie trybun ma na celu ochron¢ kibicow, przebywajacych na trybunach, przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi.

Projektowane zadaszenie to obiekt wolnostojacy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny o konstrukcji
stalowej, nieobudowanej, dach lukowy o prom. giecia R750, jednospadowy z kalenicg prostopadle do
frontu dziatki, przykryty poliweglanem komorowym gr. 16mm, kat nachylenia potaci 14,5° (26%);
Zestawienie projektowanych powierzchni zadaszenia:

Powierzchnia zabudowy projektowana: 206,74m’

Powierzchnia uzytkowa projektowana: 206,74 m’

Powierzchnia dachu projektowana: 213,50 m’

OPIS KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWY

1. UKLAD KONSTRUKCYJINY: wspornikowe uktady stupowo-ryglowe, jednogateziowe,
zamocowane w fundamencie , wykonane w konstrukcji stalowe;;

2. GLOWNA KONSTRUKCIJA: konstrukcja stalowa ryglowo-stupowa, zamocowana wspornikowo
w fundamencie,

3. FUDAMENTY: stopy fundamentowe zelbetowe, zbrojone pretami stalowymi A-IIIN RB500,

4. DACH: dach jednospadowy o konstrukcji stalowej, pokryty blachg stalowg trapezowg powlekana
utozong na platwiach zetowych.

Zakres rzeczowy planowanych do wykonania robot okresla dokumentacja techniczna i przedmiar
robot.

1.4. Informacje o terenie budowy
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Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ( modernizacja ) istniejacej trybuny oraz wymiana czgsci
ogrodzenia boiska sportowego, zlokalizowanego w Skorcu przy ulicy Siedlecka 1, na dziatce o nr geod.:
429,431/91431/11.
Dziatka objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla cze$ci wsi Skorzec i
Dabrowka tug. Dziatka znajduje si¢ na terenie zurbanizowanym. Sasiednie dzialki sg zabudowane
budynkami majgcymi funkcje obiektow oswiatowych, sportowych i ich obstugi.
Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

e boisko pitkarskie

e ogrodzenie

e os$wietlenie zewnetrzne

e teren biologicznie czynny
Teren posiada dostep do drogi publicznej z dziatki nr 429 — droga powiatowa, ulica Siedlecka.
Opracowanie nie zmienia przeznaczenia istniejgcych trybun, ktére stuza osobom ogladajagcym zmagania
zawodnikow na boisku, jedynie wprowadza zadaszenie przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi.

1.5. Organizacja robot , przekazanie terenu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robdt oraz harmonogram robot, szczegdlty okresli umowa o
realizacje¢ robot.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie udostgpni Wykonawcy teren budowy i przekaze
dziennik budowy.

W czasie wykonywania robot na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong udostgpnionych
elementdéw obiektow i terenu do chwili odbioru koncowego robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce i
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie¢, ze jest wiaczony w
ceng umowna.

Wykonawca przed przyj¢ciem kontraktu zapozna si¢ z terenem budowy.

1.6. Zgodnosé robét 7 dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia
zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0g6éIlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca opracuje 1 przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy
z uwzglednieniem istniejgcych, sasiadujacych z budowsg obiektow. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot

Zabezpieczenie odbywa si¢ m.in. przez:
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-wybudowanie ogrodzen tymczasowych,

-oznaczenie 1 zabezpieczenie przejsc,

-oznakowanie terenu budowy,

-zabezpieczenia istniejacych urzadzen pod i naziemnych przed uszkodzeniem na czas realizacji robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, daszki zabezpieczajace, oS$wiectlenie, sygnaly 1iznaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robot i wygody spolecznosci,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w
cen¢ umowng. Wykonawca przed przyj¢ciem kontraktu zapozna si¢ z terenem budowy.

Ponadto do uwzglednienia elementy zabezpieczenia placu budowy okre$lone w informacji BIOS.

1.8 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na ziemi i za urzadzenia podziemne , takie jak rurociagi ,
kable itp., wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
zainteresowane wladze, oraz begdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do
dokonywania napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez niego dziatania, uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu przez
Zamawiajacego.

1.9 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b)podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powierzchni pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c)mozliwoscig powstania pozaru.

1.10 Ochrona przeciwpoziarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy i w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Kierownik budowy w odniesieniu do robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa
opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla przedmiotowej inwestycji. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlno$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprze¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
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Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty 1 urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.12 Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatow na i z terenu robot. W przypadku jakichkolwiek szkod spowodowanych przez pojazdy na
terenie budowy wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe uszkodzonych elementow.

1.13 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.14 Nazwy i kody

Roboty budowlane

ST 01 - CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia (rozbiorki, demontaze), roboty ziemne
ST 02 - CVP 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

ST.03 - CPV 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

ST.04 - CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

1.15 Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia podane w ninigjszej ST sg tozsame z okres§leniami zawartymi w warunkach umownych
Inwestora z Wykonawca.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i skladowania

Przy wykonywaniu robot budowlanych Wykonawca winien stosowaé wyroby budowlane
o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidlowo wykonanym robotom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami
okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowanych , jezeli zostat
oznakowany znakiem ,,CE” albo znakiem budowlanym.

Wszystkie nazwy handlowe uzyte w_Specvfikacji Technicznej lub w_przedmiarze robdt nalezy
jedynie traktowaé jako definicje standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu do
zastosowania.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do robot byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosci do robét i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegélowych specyfikacjach
technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na plac budowy bedzie oznakowany znakiem
CE , albo oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami winna by¢ dotgczona
informacja zawierajaca:

-okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlany
-identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacg : nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang, gatunek i klasg
wg PN lub AT

-numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z ktérg potwierdzono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego

-numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci

-inne dane , jezeli wynika to z PN lub AT

-nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny
zgodno$ci wyrobu budowlanego.
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Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposodb widoczny, czytelny, nie dajacy sie usunaé, wskazany
w PN lub AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposéb podany wyzej,
oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu
budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materialow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robot.

2.2. Kolorystyka wbudowywanych materiatow budowlanych
Kolorystyka wbudowanych materiatdéw i wyrobow budowlanych zostata przedstawiona w dokumentacji
projektowej, nie przedstawiona w dokumentacji b¢dzie ustalana na etapie realizacji.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty, i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

W przypadku wariantowego stosowania materialow na podstawie zapisow w dokumentacji projektowe;j,
Wykonawca powiadomi autora projektu o proponowanym wyborze. po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz Zamawiajgcym, podejmie odpowiednig decyzje..

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robot..

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedg gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktoére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST iw terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczacych przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materialow 1 wykowywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsa i wymaganiami ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje odrzucenia materialow i1 elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, dokumentacji projektowej i w SST a takze w normach budowlanych i wytycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Kontrola wykonania prac polega¢ bedzie na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania prac oraz ich
zgodnosci ze sztukg budowlang.

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardow wykonania robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jako$¢ materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw 1 robot ponosi
Wykonawca

Na zalecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow
ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci , o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
wymienione lub naprawione z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Celem kontroli jako$ci jest osiggni¢cie wymaganych standardow wykonania robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jako$¢ materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi
Wykonawca

6.5.Dokumentacja budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do oddania do uzytkowania
inwestycji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoty iinne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem

7. WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady rozliczen
Podstawg rozliczenia robdt budowlanych bedzie wykonanie robdt zgodnie z projektem wykonawczym,
Specyfikacja Techniczng i postanowienia umowy o realizacj¢ robot.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot podanych w kosztorysie ofertowym,
ST lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Odbior robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy zglaszanie Inspektorowi Nadzoru Iub
Zamawiajacemu do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczanie robot nastgpi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1.Dokumentacja projektowa
2.Specyfikacja techniczna
3.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018, poz.1202 z p6zniejszymi zmianami ).
4.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z
pozniejszymi zmianami )
5.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570 z
pOzniejszymi zmianami).
6.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2018 poz.620 z
pozniejszymi zmianami).
7.Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2018 poz. 1351 z pdzn. zm.).
8.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 z pdzn.
zm.).
9.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 2017, poz.2222 z pdzniejszymi
zmianami ).
10.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992 z p6zniejszymi zmianami).
11.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 782 z p6zniejszymi zmianami ).
12.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
nr 47, poz. 401 z p6zniejszymi zmianami).
13.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wlasciwosci  uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z pdzniejszymi zmianami).
14.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz.1650 z
pOzniejszymi zmianami).
15.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 49 poz.
330 z pdzniejszymi zmianami).)
16.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami ).
17.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. 2021 poz. 2458)
18.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. 2021 poz. 2454)
19.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U.2021 poz. 1686 z p6zniejszymi
zmianami ).
20.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11 I11, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
21.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST.01.) ROBOTY ZIEMNE, ROB. ROZBIORKOWE
KOD CPV 45111000-8
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru w
zakresie robot ziemnych i rozbiorek inwestycji pn.: Przebudowa ( modernizacja) trybuny oraz
ogrodzenia przy boisku w Dabrowce Lug.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych ST

ST.01.01 - Roboty rozbiérkowe CPV 45111300-1
ST 01.02 - Roboty ziemne CPV 45111000-8
ST.01.03 - Roboty w zakresie usuwania gruzu CPV 45111220-6

Zakres prac objetych niniejsza specyfikacja powigzany jest z uktadem przedmiarowym.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i aktami prawnymi
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogodlne ,,

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania og6lne" pkt.2. Dla robot rozbidérkowych nie przewiduje si¢
wykorzystania materiatow o szczegdlnych wymaganiach.

3.SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Podstawowe wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne ,, pkt.3

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Podstawowe informacje dotyczace zastosowanych srodkow transportu zostaly zawarte w ogoélnej
specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne ,, pkt.4

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu,
jego objetosci, technologii zatadunku oraz odlegto$ci transportu.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
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Ogolne zasady dotyczace wyk. robot podano w czesci ogolnej ST ,,Wymagania ogdlne pkt.5

5.2.Roboty rozbiorkowe

Roboty w zakresie rozbiorek nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujacymi
przepisami BHP.

Kolejnos¢ wykonania poszczegdlnych czynnosci rozbidrkowych nalezy dostosowa¢ do czynnosci
zwigzanych z robotami podstawowymi.

Wykonywane roboty rozbiorkowe nie moga spowodowaé szkod w elementach nie podlegajacym
rozbiorkom.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach rozbiorkowych musza by¢ wyposazeni we wlasciwe
urzadzenia zabezpieczajace oraz wlasciwg odziez robocza, a takze rgkawice, okulary i kaski
ochronne. Pracownicy pracujacy na wysokosci powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z
umocowaniem do lin potaczonych z trwalymi elementami nierozbieralnych czesci budynku.
Ponadto zatrudnieni przy pracach rozbiérkowo — transportowych muszg by¢ przeszkoleni na
stanowiskach pracy, a zatrudnieni przy pracach na wysokos$ci musza posiada¢ aktualne badania
dopuszczajace ich do tego rodzaju prac.

Materialy z rozbidrki stanowia wilasnos¢ Wykonawcy 1 jego obowiazkiem jest wywiezienie ich na
wysypisko Smieci 1 pokrycie wszelkich optat z tym zwiazanych (np. utylizacja 1 unieszkodliwienie).

W czasie wykonywania robot rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ przepisow zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

5.2. Roboty ziemne

Kontury robét ziemnych pod wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Roboty muszg by¢ wykonane w
taki sposob aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentow.

a) zalozono wykonanie wykopow recznie, szerokos¢ wykopow dostosowaé do rodzaju prac wykonywanych w
tych wykopach.

b) Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢
natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robot i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.
¢) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonywane i zageszczane warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetego sposobu zageszczania i wynoszgcej: nie wigcej niz 25 cm — przy stosowaniu ubijakow
rgcznych, zageszczenie poszczegdlnych warstw zasypowych, w miar¢ potrzeby zwilzanie woda warstwy
7ageszczane;.

d) Do zasypywania wykopow grunt nalezy dobieraé bez zanieczyszczen (ziemia ro$linna, odpadki
materiatdéw budowlanych). Materiatl powinien mie¢ stata migzszo$¢ na calej szerokosci warstwy i by¢é w
zasadzie uktadany poziomo, procedury uktadania i zageszczania powinny zapewnia¢ statecznos¢ zasypki
i nie wywiera¢ niekorzystnego wplywu na podtoze pod zasypka badz konstrukcje i urzadzenia
wystepujace na powierzchni zasypki.

e) wykopy nalezy chroni¢ przed naptywem wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST —,, Wymagania og6lne ,, pkt.6

6.2 Kontrola jakosci wykonywania rozbiorkowych — sprawdzenie wykonania zgodnie z projektami,
sprawdzenie czy nie naruszono konstrukcji fragmentéw nie podlegajacych rozbiorkom; sprawdzenie
uprzatnigcia gruzu i materialow rozbiorkowych z budynku

6.3 Kontrola jakosci wykonywania

Sprawdzenie wykonywania robo6t ziemnych polega na skontrolowaniu wymagan okreslonych w punkcie 5
ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na dokladno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie,
wymiary, rz¢dne)

Kontrole jakoSci zageszczenia nalezy prowadzi¢ na biezaco w celu sprawdzenia, czy zostalo osiggniete
wymagane zaggszcezenie danej warstwy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdélne zasady obmiaru robot

Ogolne warunki obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne ,, pkt.7

Podstawg okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycii, jest PB i przedmiar
robot, bedacy integralng czegscia dokumentacji projektowe;.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostk¢ obmiarowg robot wykonanego i odebranego elementu stanowi¢ bedzie:

- m’, mb, szt.( metr kwadratowy, metr biezacy, sztuka) dla elementéw rozbieranych

- m’ ( metr szescienny) dla robot ziemnych i robét zwigzanych z usunigciem i wywiezieniem gruzu i
materialow uzyskanych z rozbiorki

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne ,, pkt.8

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne
Rozliczenie robot nastgpi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

9.1.1 Wykonanie elementow robot wymienionych w niniejszej specyfikacji:

Platnos¢ za wykonanie robot zawiera¢ bedzie koszty:

- Wykonanie robét podstawowych

- Uprzatnigcia terenu robdt z wywiezieniem materialow z rozbiorki

- Wszelkie inne prace, jakie moga okaza¢ si¢ konieczne do wykonania calego zakresu robdt w sposob
kompletny,

- Wszelkie inne prace, jakie muszg by¢ wykonane w celu przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Wymienione w czgsci ogolnej specyfikacji



ST 02 SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE INNE NIZ DACHOWE Strona 13

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST.02.) SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE INNE NIZ DACHOWE
KOD CPV 45262000-1
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzane z wykonaniem robot zelbetowych inwestycji pn.: Przebudowa ( modernizacja) trybuny
oraz ogrodzenia przy boisku w Dabrowce Lug.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych ST

ST.02.01 - Betonowanie CPV 45262300-4
ST.02.02 - Zbrojenie CPV 45262310-7
ST.02.03 - Ustugi napraw i konserwacji obiektow sportowych CPV 45212290-5

Zakres prac objetych niniejszg specyfikacjg powigzany jest z ukladem przedmiarowym.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi polskimi normami i aktami prawnymi
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogodlne ,,

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania
podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt.2

2.2 Rodzaje podstawowych materiatow

2.2.1 Deskowanie konstrukcji monolitycznych. Oprocz drewna budowlanego kl. III o grubosci od 25-
48mm mozna zastosowa¢ deskowania systemowe. Deskowania systemowe muszg posiadaé¢ aktualne
atesty 1 certyfikaty badz dokumenty dopuszczajace do uzycia.

2.2.1. Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500) Stal zbrojeniowa musi odpowiada¢ PN-EN 1992-1 zgodnie z
klasami podanymi w projekcie. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg
normy PN-ISO 6935 Stal do zbrojenia betonu

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prgtow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢
podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplne;j.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje si¢ stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowe;j
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2.2.2 Beton elementow konstrukcyjnych— wg PB konstrukcja odpowiadajacy wymaganiom normy PN-
EN 206

- podstawowa klasa C20/25(B25)

- beton na podktady kl. C8/10 (B10)

Beton zamawiany w betoniarni musi posiada¢ klas¢ zgodng z projektem budowlanym i spetniaé
wymagania PN-EN 206-1:

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetia¢ nastgpujagce wymagania:

- nasigkliwo$¢ — do 5%;

- mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymalosci na Sciskanie nie wigkszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150);

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad
mieszanki betonowe;j ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow.

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu;

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajgcym,

- przys$pieszajacym lub opdzniajagcym wigzanie,

- uszczelniajgcym

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.2.3 Elementy drewniane siedzisk trybuny, siedziska z tworzyw sztucznych

Elementy drewniane o przekroju 5x12 cm —wg normy PN-D-94021, zabezpieczone $rodkiem owado-
grzybobojczym i1 ognioochronnym, zaimpregnowana metoda podci$nieniowg lub kapieli. Drewno winno
by¢ wysuszone o wilgotnos$ci nieprzekraczajacej 18%, bez sekow zmniejszajgcych wigcej niz o ¥4 pow.
przekroju konstrukcyjnego, bez pozostatosci kory, bez sinizn, zagrzybienia i obecnosci owaddéw, drewno
klasy C24 zabezpieczone przed owadami, grzybami i ogniem.

Siedziska z tworzyw sztucznych bez oparcia systemowe, gotowe w kolorach Zzottym i niebieskim

- Inne materiaty zatwierdzone przez inspektora nadzoru i projektanta
3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Podstawowe wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne ,,
pkt.3. Do wykonania robot ujetych w specyfikacji uzywany bedzie podstawowy, typowy sprzet i
maszyny.

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami
o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie poziome;,
o czestotliwosci 6000 drgan/min 1 taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na calej
dhugosci.

Praca sprz¢tu powinna by¢ skoordynowana z harmonogramem dostaw.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Podstawowe informacje dotyczace zastosowanych srodkow transportu zostaly zawarte w ogoélnej
specyfikacji technicznej ,, Wymagania og6lne ,, pkt.4”

Srodki transportu masy betonowej nie powinny powodowa¢ naruszenia jednorodnoéci masy i zmian w
sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny
zapewni¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat
ustalony dla danego sposobu zaggszczania i rodzaju konstrukcji.
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Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). Ilos¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy
pompy do betonu lub innych §rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C

Prefabrykaty zbrojarskie i prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami
transportu, w sposob zapewniajgcy uniknigcie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady dotyczace wykonania robot podano w czesci ogolnej specyfikacji,, Wymagania ogolne ,,
pkt.5

5.2. Wymagania dotyczgce wykonania robot

5.2.1 Konstrukcje Zelbetowe monolityczne

- stopy fundamentowe zelbetowe

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206. Betonowanie
mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie
oraz zapewni¢ wlasciwe grubosci otulin dzigki odpowiednim przektadkom dystansowym.

Zakres robdt obejmuje wykonanie szalunkow konstrukcji, betonowanie i zbrojenie elementow.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie.

-Szalunki i zbrojenie powinny by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone. Przy wykorzystaniu
szalunkow systemowych, proces oczyszczania elementdow powinien zosta¢ wykonany zgodnie z
instrukcja producenta.

- Deskowanie od strony kontaktu z betonem powinno by¢ zaimpregnowane $rodkiem zapobiegajacym
przywieranie betonu do powierzchni drewna. Deski i ptyty stuzace do wykonywania szalunkéw powinny
by¢ proste i nie powyginane. Przy ukltadaniu szalunkéw powinny by¢ zachowane wszelkie katy,
krzywizny i powierzchnie ptaskie zgodnie z dokumentacja projektowa. W przypadku korzystania z
szalunkow systemowych, nalezy je rOwniez pokry¢ warstwa zabezpieczajgcg przed przywieraniem betonu
zgodnie z wytycznymi producenta deskowania. Montaz deskowania powinien odbywaé si¢ za pomoca
Tacznikow do tego przystosowanych zgodnie ze sztukg budowlang.

-Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastgpujacych warunkow
a) w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie si¢ szalunkow

b) w okresie upalnej pogody ulozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed
nadmierng utrata wody.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien by¢ rejestrowany w dzienniku budowy.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczona za pomocg urzadzen mechanicznych.

W czasie zaggszczania nie wolno dopusci¢ do rozsegregowania mieszanki betonowej, a ilo$¢ powietrza w
mieszance po zaggszezeniu nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalne;j.

- Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Warunki dojrzewania §wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie powinny:
a)zapewni¢ utrzymanie odpowiednich warunkéw cieplno — wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywalnego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu

b)uniemozliwi¢ powstawanie rys skurczowych w betonie

c)chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami 1 innymi wplywami pogarszajacymi jego
jako$¢ w konstrukcji.

W okresie pielegnacji betonu nalezy:
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d)chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow atmosferycznych, a
szczegblnie wiatru i promieni stonecznych ( w okresie zimowym — mrozu) przez ich ostonigcie i
zwilzanie woda w zaleznosci od pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych.

e) utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej: 7 dni przy stosowaniu cementow
portlandzkich, 14 dni przy stosowaniu cementow hutniczych i innych.

f) polewa¢ woda beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajac polewanie po 24 godzinach od chwili
utozenia. Przy temperaturze +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Przy
temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

- Do zbrojenia zelbetowych elementéw budynku stosowac stal zbrojeniowa zgodnie z dokumentacja
techniczng.

- Rozmieszczenie pretdéw w przekroju elementow konstrukeji

Przed zazbrojeniem elementéw zelbetowych zbrojenie nalezy odpowiednio przygotowal poprzez
posortowanie pr¢tow, oczyszczenie z rdzy, pocigcie, a nastepnie giecie, zmontowanie i transport do
miejsca wbudowania.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia i
rozmieszczenie zbrojenia oraz taczenie pretow nalezy wykonywaé¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-EN 1992. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim,
spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Minimalny rozstaw pretow zbrojenia nosnego powinien by¢ ustalony w zaleznosci od przewidywanego
sposobu zageszczania betonu, z tym, ze odleglosci miedzy pretami mierzone w §wietle powinny by¢ nie
mniejsze niz:

a)20 mm jezeli prety sa usytuowane prostopadle lub ukosnie do kierunku betonowania i nie mniej niz
srednica grubszego preta,

b)50 mm jezeli prety sa usytuowane rownolegle do kierunku betonowania.

Dla pretow zbrojenia gornego odlegltos¢ powinna by¢ nie mniejsza niz 30 mm i nie mnie niz 30 mm.

- Dostarczenie gotowych elementow zbrojarskich do miejsca montazu. Montaz gotowych elementow
zbrojarskich w konstrukcji recznie i przy uzyciu sprzetu.

Uktadanie zbrojenia moze nastgpi¢ po sprawdzeniu prawidtowosci jego wykonania. Protokot z odbioru
zbrojenia okresli numery rysunkow zbrojenia oraz protokoly badan polaczen zgrzewanych i spawanych.
Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy podpiera¢ zbrojenie podkladkami betonowymi o grubosci
rownej gr. otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST — Wymagania ogolne ,, pkt.6”

6.2 Kontrola jakosci wykonywania robot

6.2.1 Zbrojenie

Kontrola jako$ci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-EN 13018,

- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-EN 13018,

- sprawdzenie twardo$ci wg normy PN-EN ISO 6508,

- proba rozciggania wg normy PN-EN ISO 6892

proba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z roznych
miejsc kregu.

jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci otuliny,

- rozstaw pretow w swietle: 10 mm,
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- odstep od czota elementu tub konstrukcji: £10 mm,
- dlugos$¢ preta migdzy odgieciami: =10 mm,
- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadno$cig: £1 mm (wzajemne odlegltosci mierzone
w przekroju poprzecznym)

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtownego nie powinno
przekraczaé 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogolnej ich liczby na
tym precie,
- r6znica w rozstawi¢ miedzy pretami glownymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm, r6znice w
rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

6.2.2. Konstrukcje Zelbetowe

Przed rozpoczgciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materialow i mieszanki
betonowej przedktadajgc do oceny Inspektorowi Nadzoru. W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na
sciskanie nalezy pobra¢ probki o liczbie okreslonej w planie kontroli jakosci.

Inspektor Nadzoru ma prawo pobrania w kazdym momencie , kiedy uzna to za stosowne probek
materialow lub betonu celem poddania badaniom badZ probom laboratoryjnym.

Kontroli podlegajg wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu wg normy PN-EN 206.

Na Wykonawcy robdt spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne
laboratorium lub na zlecenie ) przewidywanych niniejsza specyfikacjag badan jakosci betonu i
stosowanych materialdw, oraz gromadzenie i przechowywanie wynikow.

6.2.3 Wymiana elementow drewnianych siedzisk trybuny, wymiana i uzupetnienie siedzisk z tworzyw
sgtucznych

Podtoze pod wymienianymi elementami drewnianymi stanowi istniejgca konstrukcja stalowa jako

stabilne podparcie siedzisk. Krawedziaki nalezy trwale przytwierdzi¢ do podloza za pomocg wkretow ze

stali nierdzewnej. Krawegdziaki mocuje si¢ rownolegle do siebie w miejscu zdemontowanych elementow.

Krzesetka z tworzyw sztucznych nalezy przytwierdzi¢ za pomocg wkretow 1 tgcznikdéw systemowych

polecanych przez producenta siedzisk z tworzyw sztucznych .

Wszystkie czynnosci zwigzane z zamocowanie siedzisk nalezy wykonywac $cisle wg instrukcji 1 zalecen

producentdow uzywanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne warunki obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogoélne ,, pkt.7
Podstawa okres$lajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest dokumentacja
projektowa.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg¢ obmiarowg robot wykonanego i odebranego elementu stanowi¢ bedzie:
- m’ (metr szescienny) dla konstrukcji betonowych

- tona (tona) dla zbrojenia

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne ,, pkt.8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, szczegdtowa specyfikacja
techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego.

8.1 Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot
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Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.2. Odbior koncowy

Odbior koncowy robdt betonowych (zelbetowych) winien by¢ poprzedzony pisemnym stwierdzeniem
przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia rob6t zbrojarskich i pisemnym zezwoleniem
Inspektora nadzoru na rozpoczgcie betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbior powinien polegac na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowsa liczby pretow w poszczegodlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidlowos$ci wykonania hakow, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia,

8.2. Odbior koncowy

Odbior koncowy robot betonowych (zelbetowych) winien by¢ poprzedzony pisemnym stwierdzeniem w
dzienniku budowy zakonczenia robot zbrojarskich

Odbior powinien polegac na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowsa liczby pretow w poszczegodlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidlowos$ci wykonania hakow, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne

Zasady rozliczenia robdt zostaty podane w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne ,, pkt.9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

2. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

3. PN-EN 197-1: Cement - Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku.

4. PN-EN 1008: Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji

betonu.

PN-B-10080- Roboty ciesielskie. Warunki i badania przy odbiorze.

PN-EN 1992-1 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cz¢$¢ 1-1: Reguly ogolne i1

reguty dla budynkow

PN-EN 206: Beton --Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu Prety gtadkie

PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania

0. Instrukcja nr 282-Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych

temperatur

11. PN-D-94021 Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi

12. PN-EN 844 Drewno okragte i tarcica — Terminologia

13. PN-EN 1313 Drewno okragte i tarcica -- Dopuszczalne odchytki i zalecane wymiary -- Czg$¢ 1:
Tarcica iglasta

14. PN-EN 14081-1 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymato$ciowo
o przekroju prostokatnym -- Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne

15. PN-EN 14081-2 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokgtnym
sortowane wytrzymato$ciowo -- Cze$¢ 2: Sortowanie maszynowe; wymagania dodatkowe
dotyczace wstgpnych badan typu

oW
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16.
17.

18.
19.

PN-EN 14545 Konstrukcje drewniane -- Laczniki typu wktadek i pierscieni Wymagania

PN-EN 912 ,Laczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych”

PN-EN 13271 Laczniki do drewna -- Nos$nosci charakterystyczne i modut podatnosci ztaczy
PN-EN 599 Trwatos$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Skutecznos¢ dziatania
zapobiegawczych srodkoéw ochrony drewna oznaczona w badaniach biologicznych --
Klasyfikacja i etykietowanie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST.03) KONSTRUKCJE STALOWE ZADASZENIA I POKRYCIE
KOD CPV 45223000-6
1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowej zadaszenia wraz z pokryciem inwestycji pn.:
Przebudowa ( modernizacja) trybuny oraz ogrodzenia przy boisku w Dabréwce Lug.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi polskimi normami i aktami prawnymi i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne ,,

1.2 Zakres robot objetych ST

ST.03.01- Montaz konstrukcji metalowych CPV 45223100-7
Instalowanie konstrukeji metalowych CPV 45223110-0

ST.03.02 - Roboty zadaszeniowe CPV 45223220-4

ST.03.03 - Obrobki blacharskie CPV 45261320-3

Zakres prac objetych niniejsza specyfikacjg powigzany jest z uktadem przedmiarowym

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1 Rodzaje podstawowych materiatow

2.1.1. Konstrukcja stalowa zadaszenia

e konstrukcja gtéwna ryglowo-stupowa- ze stali S355JRG2, profile zgodnie z PN-EN-1090-1-2,
PN EN 10027 dokumenty kontrolne wg PN-EN 10204.

e Dach jednospadowy w konstrukcji stalowej pokryty poliweglanem komorowym
przezroczystym grub. 16 mm ulozonym na platwiach zetowych Z150x53/48x1,5

Jako$¢ wszystkich materialow powinna by¢ potwierdzona przez dostawce atestem co najmniej 2.2

wg normy PN-EN-10204.

Wszystkie wyroby i materialy uzyte do wykonania obiektu powinny posiada¢ certyfikaty lub

deklaracje zgodnosci z PN, ewentualnie zgodno$¢ z aprobatami technicznymi dla wyrobdw, dla

ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.

e Konstrukcja stalowa zadaszenia zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie.

2.1.2. Poliweglan komorowy przezroczysty grub. 16 mm

Wiasciwosci poliweglanu zgodne z Aprobatg techniczng ITB AT-15-4764/2013 Ptyty komorowe z
poliweglanu:

- wysoka przezroczysto$¢

- wysoka udarnos¢ ( odporno$¢ na uderzenia) — 10kj/m2,

- ochrona przed promieniowaniem UV (50 mikronow);

- wysoka wytrzymato$¢;

- elastycznos¢;

- odporno$¢ ogniowa (niepalny, samogasnacy) zgodnie z normg PN-EN 13501-1
- odporno$¢ na niekorzystne warunki pogodowo-srodowiskowe;

- szeroki zakres temperatur stosowania (od -40°C do +120 °C)
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- certyfikowane surowce wysokiej jakosci (CE);
- ekologiczna czystos¢.

2.1.3. blacha stalowa ptaska powlekana

b) blacha stalowa ptaska ocynkowana powlekana na obrdobki blacharskie w kolorze zgodnym z projektu
budowlanego.

Podstawowe parametry:

grubo$¢ rdzenia stalowego: 0,6 mm

grubos¢ powloki ocynku: 350 g/m2

grubo$¢ powtoki poliestrowej: 50 um

Blachy spelniajace wymagania norm europejskich PN- EN 10346, PN-EN 10169-1 i PN-EN 10143.

2.1.4. Obrobki - rynny dachowe i rury spustowe z blachy powlekanej i pozostate obrdobki, obrobki
typowe pod konkretne wymagania - wg rozwigzan systemowych kompletne z niezbgdnymi ksztattkami i
elementami wykonczeniowymi

- inne materiaty niezbedne do wykonania prac w sposob kompleksowy zatwierdzone przez inspektora
3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczqgce sprzetu

Podstawowe wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne”
pkt.3

Stal

Sprzet do transportu i montazu konstrukeji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnosnikow i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich
eksploatacji.

Sprzet sluzgcy do docinania ptyt, blach i obrébek blacharskich.

Do przycinania zaleca si¢ stosowanie pilarek o drobnozebnych brzeszczotach oraz pit tarczowych do
metalu ktére moga by¢ stosowane o ile wyposazone sg w dostatecznie doktadne uktady prowadzace.

Do cigcia ptyt i obrobek blacharskich nie dopuszcza si¢ stosowania szlifierek katowych oraz innych
urzadzen, ktore mogg spowodowaé w strefie cigcia nadmierne nagrzewanie prowadzace do zniszczenia
powtok antykorozyjnych.

Do cigcia blach i obrobek blacharskich nalezy uzywaé noza wibracyjnego tzw. nibblera lub nozyc
recznych.

Do wkrecania tgcznikow zaleca si¢ stosowanie wiertarek z gtowicg do prowadzenia dtugich tgcznikow
oraz regulacje gltebokosci wzglednej potozenia tba tacznika.

Dopuszcza si¢ réwniez stosowanie wkretarki uniwersalnej, wyposazonej w regulacje glebokosSci
wzglednej osadzenia tgcznikow.

Sprzet do montazu plyt.

Montaz plyt moze odbywac si¢ przy uzyciu rusztowan, pomostow mechanicznych, drabin rozstawnych
itp.

Do wkrecania tacznikéw zaleca si¢ stosowanie wiertarek z glowicg do prowadzenia dlugich tacznikow
oraz regulacje gltebokosci wzglednej potozenia tba tacznika.

Dopuszcza si¢ réwniez stosowanie wkretarki uniwersalnej, wyposazonej w regulacje glebokosSci
wzglednej osadzenia tgcznikow o parametrach:

- moc: 600-700W

- obroty robocze przy tej mocy: 1500 — 2000 obr./min,

- moment obrotowy 600 — 700 Ncm.

W celu zapewnienia wlasciwego docisku uszczelek na styku wzdluznym montowanych ptyt nalezy
zastosowa¢ samozaciskowe narzedzie montazowe pozwalajgce Scisna¢ elementy ze sobg bez uszkodzenia
krawedzi ptyt. Do montazu potrzebne sg min. dwa narz¢dzia montazowe.

4. TRANSPORT
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4.1 Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Podstawowe informacje dotyczace zastosowanych srodkow transportu zostaly zawarte w ogélnej
specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne ,,pkt.4

Elementy konstrukcyjne

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg statecznosci.
Blachy

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Roztadunek i transport
konstrukcji na placu budowy mozna prowadzi¢ przy pomocy zurawia lub dzwigu uzywajac trawersy lub
zawiesi petlicowych linowych z zawiesiami ptaskimi i uszami o dtugosci ok. 6m.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i
utratg stateczno$ci. Do transportu moga shuzy¢ tylko pojazdy sprawne techniczne, odkryte, ze skrzynia
fadunkowg umozliwiajaca zatadunek z gory.

Zaleca si¢ co ok. 100km sprawdzenia skutecznosci zamocowania fadunku.

Unika¢ kontaktu blach z woda. W razie zamoczenia blachy podczas transportu, przeladunku lub jej
sktadowania, nalezy bezwzglednie wysuszy¢ wszystkie arkusze.

Przestrzenie zaladowcze musza by¢ czyste. Plaszczyzny $cian i podtoza nie moga mie¢ wystajacych
gwozdzi oraz innych ostrych elementow. Elementy wystajagce musza by¢ odpowiednio zabezpieczone aby
nie uszkodzi¢ ptyt (np. kantowkami z drewna lub piankg odpadowa).
Przed roztadunkiem nalezy przeprowadzi¢ ogledziny zewngtrzne stanu technicznego opakowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady dotyczace wykonania robot podano w czesci ogdlnej specyfikacji
,» Wymagania og6lne” pkt.5

5.2. Wymagania dotyczqce wykonania robot

5.2.1. Konstrukcje stalowe

Konstrukcja taczona begdzie na placu budowy poprzez potaczenia Srubowe z elementow wysytkowych
prefabrykowanych wykonanych w wytworni.:

Potgczenia na sruby

- dtugos$¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje.

- nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do lgczonych
powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa
smaru.

- §ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.2.2. Pokrycie 7 poliweglanu komorowego

Montaz plyt z poliwgglanu komorowego podstawowe zasady:

- Kierunek utozenia ptyt poliwgglanu komorowego w dachach ptaskich: plyty ktadziemy zawsze
kanalikami po spadzie (czyli komory majg i$¢ od goéry do dotu zadaszenia ). Kanaliki nie powinny by¢ w
poziomie. Przyczyna jest prosta — woda i1 kurz lub insekty zatrzymajg si¢ w kanaliku ustawionym
poziomo — daszki proste

- Otwory montazowe ktére wiercimy w poliweglanie komorowym zawsze muszg by¢ szersze niz wkrety
montazowe (wykonujemy dylatacje), co zapobiegnie peknigciu ptyty w chwili rozprezenia, badz
sci$niecia pod wptywem zmiany temperatury. Pamigtajmy, ze w Polskich warunkach ro6znica temperatur
(amplituda) nierzadko przekracza 50 stopni C w ciggu roku

- Dachy z poliweglanu komorowego powinny mie¢ spad nie mniejszy niz 5°

- nalezy wierci¢ wierttem do metalu nie blizej niz 4 cm od brzegu ptyty

- Plyty mozna cig¢ pitg tarczowa lub rgczng o drobnych zgbach, w niektérych przypadkach nawet
nozykiem do tapet montujemy strong z filtrem UV w stron¢ stonca — zazwyczaj informuje o tym
odpowiednia naklejka
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- Podczas montazu poliwegglanu komorowego nie nalezy chodzi¢ bezposrednio po ptytach. Nalezy
podtozy¢ szeroka deske.

Laczenie plyt z poliweglanu kanalikowego:

Za pomoca profilu dociskowego, ktéory powinien by¢ zaopatrzony w uszczelki z EPDM A-0l1
(mocowanie ptyt poliweglanéw komorowych)- ten sposéb montazu sprawdzi si¢ tylko wtedy kiedy pod
miejscem lgczenia mamy element konstrukcyjny zadaszenia w postaci taty badz krokwi, do ktorego
bedziemy mogli przykreci¢é za pomoca $rub z uszczelka , profil taczacy na ktorym opra si¢ krance
faczonych plyt. Mozna zastosowaé rowniez gumowa uszczelke EPDM S-228. Uszczelka od spodu
pozwoli zmniejszy¢ ucigzliwe odglosy charakterystycznego stukania poliweglanu komorowego
rozszerzajacego si¢, badz kurczacego pod wpltywem zmiany temperatury. Podsumowujac uzywamy: od
gory A-01 + S-229 podwojnie na kazdy metr biezacy, oraz S-228 od dotu.

Jesli nie ma od spodu do czego si¢ wkreci¢ (brak krokwi w miejscu w ktorym wypadto tgczenie plyt), to
stosujemy wtedy profil dolny D-01 (patrz rysunek mocowanie ptyt komorowych sposdb 2), ktdry rowniez
nalezy zaopatrzy¢ w uszczelki z EPDM S-229 mocowanie ptyt poliweglanu kanalikowego, przy
zastosowaniu profilu dolnego D-01.

Nalezy tez zastosowac uszczelke dolng na catej konstrukcji. Ma to na celu wyeliminowanie stukania i
trzaskow, ktore maja zwiazek z tym, ze ptyta rozszerza si¢ i kurczy pod wptywem zmian temperatury.
Zamykanie i zabezpieczenie plyt z poliweglanu komorowego - ta§mg petng (np. TZ-Z38) zamykamy
kanaliki od gory. Tasma pelna ma na celu szczelnie zabezpieczy¢ ptyte — przed dostawaniem si¢ kurzu,
badz insektow. Natomiast taSmg paro-przepuszczalng (np. TZ-P38) zamykamy kanaliki od dotu. Tasma
paro-przepuszczalna zapobiega skraplaniu si¢ wody w kanalikach ptyty. Woda, ktora utworzy si¢ w
kanalikach ptyty zlewa si¢ i opuszcza plyte przez taSmg paro-przepuszczalng. Zaréwno tasme pelng i
paro-przepuszczalng nalezy dodatkowo zabezpieczy¢é przed mechanicznymi uszkodzeniami profilem
poliweglanowym typu C badz U (np. PC-U10), lub profilem aluminiowym typu F z kapi-noskiem (np.
AL-F10).Zaleca si¢ tez stosowanie podktadek grzybkowych, ktore stuzg do przykrecania poliwgglanu
komorowego do konstrukcji zadaszenia. Pozwalajg one rownomiernie roztozy¢ sity docisku na wigkszej
powierzchni niz np. $ruba typu farmer.

Nasze ptyty poliweglanowe posiadajg Aprobaty Techniczne ITB (AT-15-7751/2008; AT-15-3518/2009)

5.2.3 Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie

Montaz rynien i rur spustowych oraz obrobki nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi
opracowanymi przez producenta.

a) Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkoSci pochylenia potaci dachowych i
elementow obrabianych,

b) Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej fabrycznie
o grubosci 0,55-0,7 mm

c¢) Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany
0 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego.

d)Brzeg wewnetrzny w najwyzszym polozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w
stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci.

e) Najwigksza dlugo$¢ rynny nie powinna by¢ wigksza niz 20 m, liczac odlegltos¢ miedzy sgsiednimi
rurami spustowymi.

f) Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dtugosci rur wigkszej
niz 10 m.

g)Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie powinno by¢

h)wieksze niz 3 mm.

1) Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
niz -15 °C,

j) Robdét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Roboty blacharskie okresla norma PN-EN 612

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w specyfikacji technicznej — ,,Wymagania ogolne” pkt.6

7. OBMIAR ROBOT
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7.1 Ogdolne zasady obmiaru robot

Ogolne warunki obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne ,, pkt.7
Podstawg okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest dokumentacja
projektowa.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robot wykonanego i odebranego elementu stanowi¢ bedzie:
- t (tona) dla konstrukcji stalowych

- m’ (metr kwadratowy) dla pokrycia, obrobek blacharskich ,

- m (metr biezacy) dla rur spustowych i rynien

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne ,, pkt.8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, szczegdtowa specyfikacja
techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne
Zasady rozliczenia robdt zostaly podane w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne” pkt.9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za wykonany i odebrany element odbgdzie si¢ na podstawie oceny jakosci wykonanych robot

W cenie, oprocz robdt podstawowych, ujete bedg nastepujace koszty:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami.

- warto$¢ zuzytych materialow wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprze¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

-wszelkie inne koszty i prace, jakie mogg okaza¢ si¢ konieczne do wykonania calego zakresu robot w
sposob kompletny.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-EN-1090-1-2: Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

2. PN-EN 1999 1-4; Projektowanie konstrukcji aluminiowych- Cze$¢ 1-4: Obudowa z blach
profilowanych na zimno

3. PN-EN 10025: Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

4. PN-EN 10027: Systemy oznaczania stali

PN-EN ISO 2178 Powtloki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym. Pomiar grubosci powtok.

Metoda magnetyczna

PN-EN ISO 7438: Metale. Proba zginania

PN-EN ISO 9227: Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej solance

8. PN-EN ISO 9445: Tasmy waskie, tasSmy szerokie, blachy grube, blachy cienkie i pasy walcowane
na zimno w sposob ciagly ze stali odpornej na korozj¢. Tolerancje wymiardw i ksztaltu

9. PN-EN 1364: Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych.

10. PN-EN 10088-1: Stale odporne na korozje. Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje

11. PN-EN 10088-2: Stale odporne na korozje. Czes$¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach i tasm ze
stali nierdzewnych ogdlnego przeznaczenia

12. PN-EN 10143: Blachy i tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposob ciagly. Tolerancje
wymiaréw i ksztattu

13. PN-EN 10346: Wyroby plaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciagly. Warunki
techniczne dostawy

14. PN-EN 10327: Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposob ciagly do
obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

(9,

e
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.

34.

PN-EN 13501-1: Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow. Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

PN-EN 13501-2+A1: Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkdow.
Czgs¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornos$ci ogniowej, z wylaczeniem instalacji
wentylacyjnej (org.)

PN-EN 13523-1: Metale powlekane metodg ciggla. Metody badan. Cze$¢ 1: Grubos¢ powtoki
PN-EN 13523-4: Metale powlekane metoda ciggta. Metody badan. Cze$¢ 4: Twardos¢ olowkowa
PN-EN 13523-7: Metale powlekane metoda ciagla. Metody badan. Cze$¢ 7: Odpornos¢ na
spekanie przy zginaniu (proba zginania w T)

PN-EN 13523-8: Metale powlekane metodg cigglg. Metody badan. Cze$¢ 8: Odpornos¢ na
rozpylong solanke (mgte)

PN-EN 13523-9: Metale powlekane metodsg cigglg. Metody badan. Cze$¢ 9: Odpornos¢ na
zanurzenie w wodzie

PN-EN 1179 Cynk i stopy cynku — Cynk pierwotny

PN-EN 10163-1 Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach
grubych, blach uniwersalnych i ksztaltownikow walcowanych na gorgco -- Cz¢$¢ 1: Wymagania
ogolne

PN-EN 10163-2 Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach
grubych, blach uniwersalnych i ksztatltownikow walcowanych na gorgco -- Cz¢$¢ 2: Blachy grube
i blachy uniwersalne

PN-EN 10163-3 Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach
grubych, blach uniwersalnych i ksztattownikow walcowanych na gorgco -- Czegsé 3:
Ksztaltowniki

PN-EN 10056-1-2 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej
PN-EN 10279 Ceowniki stalowe walcowane na goraco -- Tolerancje ksztattu, wymiaroéw i masy
PN-EN 10055 Stal -- Teowniki rdwnoramienne z zaokraglong stopka i ramieniem, walcowane na
goraco -- Wymiary oraz tolerancje ksztattu i wymiaréw

PN-EN ISO 3834-5 Wymagania jako$ci dotyczace spawania materiatow metalowych
PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

PN-EN 10204 Wyroby metalowe — rodzaje dokumentow kontroli

PN-EN ISO 898 -1-5 Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali weglowej
oraz stopowej — Srub

PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkoéw -- Czesé
1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

Aprobata techniczna ITB AT-15-4764/2013 Ptyty komorowe z poliwegglanu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST.04 WZNOSZENIE OGRODZEN
KOD CPV 45342000-6
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzane z wykonaniem ogrodzenia dla inwestycji pn.: Przebudowa ( modernizacja) trybuny
oraz ogrodzenia przy boisku w Dabréwce Lug.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych ST
ST.04.01 — Wznoszenie ogrodzen CPV 45342000-6
Zakres prac objetych niniejszg specyfikacjg powigzany jest z ukladem przedmiarowym.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi polskimi normami i aktami prawnymi
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne ,,

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt.2

2.2 Rodzaje podstawowych materiatow

2.2.1. Elementy stalowe ogrodzenia i lapacza pilek

- Ogrodzenie panelowe z deska cokolowa w kolorze zielonym RAL 6005, zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie + lakierowanie proszkowe RAL 6005.

Panele zgrzewane wykonane sg z pretow o Srednicy 4 mm, zgrzanych co 50 mm w pionie i co 200
mm w poziomie. Panel 250x150 cm z trzema poziomymi przetloczeniami usztywniajacymi.
Szerokos¢ panela 250 cm.

Stupki wysoko$ci 230 cm. Stupki z ksztaltownika prostokgtnego w wymiarach: 60x40, od gory
zamykane sg zaslepka z tworzywa sztucznego..

- Lapacz pitek - konstrukcja nosna pitkochwytu na boiska zewngtrzne o wysokosci 6 m i1 dlugosci 40
m (shupy, zastrzaty, olinowanie, tuleje, siatka ochronna polipropylenowa zielona o oczkach 8x8cm).
Stup uniwersalny S6 (profil stalowy 80 x 80 mm), L= 6000 mm, ocynkowany oraz malowany
proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005

- Inne materiaty zatwierdzone przez inspektora nadzoru i projektanta
3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
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Podstawowe wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne ,,
pkt.3. Do wykonania robot ujetych w specyfikacji uzywany bedzie podstawowy, typowy sprzet i
maszyny.

Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie r¢cznie, przy uzyciu drobnego sprzgtu.

Do montazu przesel i bram ogrodzeniowych nalezy stosowa¢ np.: palniki, pily mechaniczne,
spawarki, sprz¢t reczny itp.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Podstawowe informacje dotyczace zastosowanych $rodkow transportu zostaly zawarte w ogdlnej
specyfikacji technicznej ,, Wymagania og6lne ,, pkt.4”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady dotyczace wykonania robot podano w czgsci ogolnej specyfikacji,, Wymagania ogolne
» pkt.5

5.2. Wymagania dotyczgce wykonania robot

5.2.1. Elementy ogrodzeniowe

Montaz ogrodzenia nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang.

Stupki stalowe betonowane w gruncie .Na stupkach zawieszone deski cokotowe 250x30 cm. Przgsto
zawieszone w trzech miejscach (trzy elementy mocujgce). Pancle mocowane poprzez obejmy
ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL6005. Kazda obejma mocowana na 2 S$ruby
nierdzewne oraz 2 nakretki samozrywalne.

Podczas montazu nalezy uwaza¢ aby nie uszkodzi¢ powlokowej warstwy zabezpieczajacej (powtoki
malarskiej) elementow stalowych.

Roboty nalezy wykonywac tak, aby elementy nie zostaly podczas montazu przecigzone lub
odksztatcone. Zmontowane elementy ogrodzenia winny by¢ bezwzglednie stabilne i bezpieczne w
uzytkowaniu.

5.2.2. Montaz lapacza pitek (pitkochwytu )

1. Maksymalny rozstaw stupéw naroznych oraz krancowych od sasiednich stupéw nie powinna
przekracza¢ 3 m. Maksymalna odleglos¢ reszty stupéw miedzy soba nie powinna przekraczac :
a) dla stupéw aluminiowych o dtugosci catkowite;j:

4700 mm max rozstaw 6 metrow

5700mm max rozstaw 4 metry

6700 mm max rozstaw 3 metry
b) dla stupow stalowych o dlugosci catkowite;j:

4700 mm max rozstaw 5 metrow

5700 mm max rozstaw 4,5 metra

6700 mm max rozstaw 4 metry
2. Pitkochwyty wyposazone sg w tuleje, o dtugosci 0,7 m ktdére nalezy w catoSci osadzi¢ w betonie (
na réwni z wysokoscig gruntu ) o wymiarach podstawy 0,65 x 0,65 m i gl¢bokosci 1,0 m , doktadnie
wypoziomowac i pozostawi¢ na ok. 24 godziny.
3. Zastrzaly sg zakonczone z dwoéch stron mocowaniem na zawiasie. Nalezy je przymocowac do
stupow naroznych i krancowych w mozliwie ich najwyzszym punkcie. Drugi koniec zastrzatu
montujemy do shupa sgsiedniego nie wyzej jednak niz Im od jego podstawy. Aby przymocowaé
zastrzaly nalezy wywierci¢ otwory o $rednicy 8 mm na wylot stupa juz po jego docelowym ustawieniu
w tulejach. Nastepnie cato$¢ skregci¢ dotaczonymi do zestawu Srubami.
4. Wszystkie shupy za wyjatkiem naroznych i krancowych sg wyposazone w przelotki, ktore to
pozwalaja przewlec linke mocujaca siatke przez $Srodek stupa. Linki poziome, podtrzymujace siatke,
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powinny przechodzi¢: - przez shupy srodkowe na wysokosci ok. 5 cm nad gruntem, - na szczycie
stupow . - w srodkowej czesci stupa ( wysokos¢ wytyczaja przelotki )

5. Na stupach naroznych i krancowych sg rozmieszczone co ok. 2 mb nitonakretki w ktére nalezy
wkreci¢ specjalne $ruby z uchem przez ktore nastepnie przewlekana jest linka biegngca wzdtuz tych
stupow ( pionowa ).Do tych samych elementow nalezy za pomoca kauszy, zaciskow i sruby rzymskiej
zamocowac¢ wszystkie konce linek poziomych przywotanych w pkt. 4, pami¢tajagc o jednoczesnym
przewlekaniu jej przez oka siatki ( dotyczy tylko srodkowych linek )

6. Siatka na kazda $ciang jest osobnym elementem przymocowanym za pomoca :

a) specjalnych dotgczonych karabinczykow (rozmieszczonych co ok. 30 cm ) do linek, ktore znajduja
na jej obwodzie. Kazda $ciana pitkochwytu powinna by¢ wyposazona w dwie takie osobne linki oraz
dwie $ruby rzymskie stuzace do jej naciggnigcia. Jedna linka powinna obstugiwaé jeden bok pionowy
i jeden bok poziomy. Uwaga : obie linki powinny by¢ naciggane rownoczesnie.

b) linek srodkowych zamocowanych do stupéw naroznych, lub krancowych za pomoca kauszy,
zaciskow i sruby rzymskiej kazda

7. Po wykonanych pracach nalezy miejsce prac ze wszelkich nieczysto$ci i materialdow budowlanych,
aby nie spowodowaty one zagrozenia dla przysztych uzytkownikow

Uwagi: 1.Zabrania si¢ obcigzania siatek zabezpieczajgcych i stupéw gtownych wszelkiego rodzaju
szyldami lub reklamami moggcymi wplynaé na zmiang obcigzen zwigzanych z oporem wiatru.
Niezastosowanie si¢ do powyzszej instrukcji moze narazi¢ na niebezpieczenstwo utraty zycia i
zdrowia uzytkownikow boiska.

2. Na czas zimy nalezy zdja¢ siatke zabezpieczajaca lub prowadzi¢ codzienng kontrole jej powierzchni
1 w razie wystgpienia oblodzenia niezwtocznie takowe usungc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST — Wymagania ogolne ,, pkt.6”

6.2 Kontrola jakosci wykonywania robot

6.2.1 Elementy stalowe ogrodzenia, pitkochwytu

Ogolne zasady
Wszystkie elementy robdt ogrodzenia podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

a) zgodnosci z dokumentacja i przepisami,

b) poprawnego montazu,

¢) kompletnosci wyposazenia,

Kontrola prawidtowosci wykonania ogrodzenia, pitkochwytu
a) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiardéw

c¢) prawidtowos¢ montazu stupkow,

d) sprawdzenie osiowosci montazu bramy i zamykania..

e) sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdélne zasady obmiaru robot

Ogo6lne warunki obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogoélne ,, pkt.7
Podstawa okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest PB i
przedmiar robdt, bedacy integralng cz¢scia dokumentacji projektowe;.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostk¢ obmiarowg robot wykonanego i odebranego elementu stanowi¢ bedzie:
- 1 m ogrodzenia, pitkochwytu
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne ,, pkt.8

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdtowa specyfikacja
techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli badania i pomiary z zachowaniem tolerancji daly
wyniki pozytywne.

8.1 Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot

Zakres robdt zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne
Zasady rozliczenia robdt zostaly podane w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne ,, pkt.9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

9.2.1 Wykonanie elementow robot wymienionych w niniejszej specyfikacji:

Cena wykonania robot poza robotami zasadniczymi obejmuje nastepujace roboty tymczasowe i prace
towarzyszace:

= prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia, realizacja i inwentaryzacja
powykonawcza robot,

dostarczenie materiatow, sprzetu oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

uporzadkowanie placu budowy po robotach

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego wykonania

robot objetych niniejsza ST jakie moga okazaé si¢ konieczne do wykonania calego zakresu robot
w sposob kompletny,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. PN-EN 10305-1-3 Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Cze$¢ 1: Rury
bez szwu ciggnione na zimno
2. PN-EN 1179 Cynk i stopy cynku — Cynk pierwotny
3. PN-EN 10163-1 Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach
grubych, blach uniwersalnych i ksztaltownikow walcowanych na gorgco -- Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne
4. PN-EN 10163-2 Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach
grubych, blach uniwersalnych i ksztatltownikow walcowanych na gorgco -- Cz¢s¢ 2: Blachy
grube i blachy uniwersalne
5. PN-EN 10163-3 Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach
grubych, blach uniwersalnych i ksztaltownikow walcowanych na gorgco -- Cze$¢ 3:
Ksztaltowniki
PN-EN 10056-1-2Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej
7. PN-EN 10279 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco -- Tolerancje ksztattu, wymiarow i
masy
8. PN-EN 10055 Stal -- Teowniki rownoramienne z zaokraglong stopka i ramieniem, walcowane
na gorgco -- Wymiary oraz tolerancje ksztattu i wymiaréw
9. PN-EN ISO 3834-5 Wymagania jakosSci dotyczace spawania materiatdbw metalowych

o
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10. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

11. PN-EN ISO 898 -1-5 Wiasnosci mechaniczne czgsci ztgeznych wykonanych ze stali weglowe;
oraz stopowej - Sruby

12. PN-EN 10218-1-2 Drut stalowy i wyroby z drutu



