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CZĘŚĆ OGÓLNA

1. INFORMACJE WSTĘPNE  .  

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.

1.1.1. Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania 
inwestycyjnego pod nazwą :

„PRACE REMONTOWO - ZABEZPIECZAJĄCE BUDYNKU IZBY MUZEALNEJ I
PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ”

Łask, Ulica/Nr: Pl. 11 Listopada 7

Zakres  Specyfikacji  Technicznej  obejmuje  roboty  zawarte  w  przedmiarze  robót
przewidywanych  do  wykonania  wyżej  wymienionego  zadania  i  jest  zgodny  z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

1.2. Podstawa opracowania.
Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o:

 umowę  i  założenia  programowe  zawarte  pomiędzy  Inwestorem  a  Wykonawcą
dokumentacji projektowej i kosztorysowej inwestycji,

 projekty obejmujące wszystkie niezbędne branże opracowane przez: 
 Wojciech Szygendowski ARCHITEKTURA I KONSERWACJA

 ul. Tatrzańska 111/43, 93-279 Łódź
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 ogólną charakterystykę obiektu
 inwentaryzację budowlaną obiektu
 przedmiar  robót,  zawierający  zestawienie  robót  przewidywanych do  wykonania  w

kolejności technologicznej ich realizacji
 katalog pt. Wspólny Słownik Zamówień
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego
(Dz.U.2012.462)

 Rozporządzenie  /WE/Nr2195/2002  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia
5.11.2002r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV /Dz. u.WE L 340 z dnia
16.12.2002 z późn. zm./

 Ustawa z dnia 2901.2004r-  Prawo zamówień publicznych  /Dz.U.Nr.19 poz.177 z
późn. zm. ogł.w Dz.U.z 2004r. Nr.96 ,poz. 959 , Nr 116, poz 1207 i Nr 145 , poz
1537/.

2. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE.  

2.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego.
   Zamawiający dla projektowanego zamówienia nadał następującą nazwę: 

PRACE REMONTOWO - ZABEZPIECZAJĄCE BUDYNKU IZBY MUZEALNEJ I
PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Łask, Ulica/Nr: Pl. 11 Listopada 7

2.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.
W zakres projektowanej inwestycji wchodzą:

 Prace przygotowawcze 
 Roboty budowlane związanych z izolacjami ścian piwnic 
 Wykonanie poziomej przepony przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie  
 Likwidacja zasoleń na ścianach piwnic 
 Czyszczenie powierzchni elewacji 
 Usuwanie skażeń biotycznych 
 Naprawa tynków 
 Malowanie elewacji 
 Malowanie i prace remontowe w pomieszczeniach 
 Renowacja stolarki otworowej 
  Przegląd i naprawa obróbek blacharskich 
 Przegląd i naprawa pokrycia dachowego 

2.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
Prace towarzyszące obejmują: 
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a) wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlano – instalacyjnej, stanu
porea1izacyjnego -należy do obowiązków Wykonawcy
Roboty tymczasowe obejmują:
a) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza - należy do obowiązku Wykonawcy
b) zorganizowanie zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy - należy do obowiązków
Wykonawcy .
c) uzyskanie warunków dostępu do wody i energii elektrycznej - należy do obowiązków
Wykonawcy.

2.4. Informacje o terenie budowy.
2.4.1. Lokalizacja.

Remontowany obiekt usytuowany jest w: Łasku, Ulica/Nr: Pl. 11 Listopada 7

2.4.2. Dane ogólne:
A. Powierzchnia zabudowy- 257,0 m² - pozostaje bez zmian.
 B. Powierzchnia użytkowa - 340,0 m² - pozostaje bez zmian.
C. Kubatura -ok. 1650 m³ - pozostaje bez zmian.
D. Ilość kondygnacji: -2 - pozostaje bez zmian.
 F. Wysokość okapu – 4,60 m - pozostaje bez zmian.
 G. Wysokość kalenicy – 8,75 m - pozostaje bez zmian.
 H. Długości i szerokości budynku: Szerokość elewacji frontowej (od Placu 11 Listopada) - 
16,20 m - pozostaje bez zmian. Długość elewacji bocznej (od ulicy Kościelnej): - 15,55 m - 
pozostaje bez zmian.
 I. Nachylenie dachu – 27º - pozostaje bez zmian. 

2.4.3. Organizacja robót budowlanych i inżynieryjnych.
Wykonawca robót przed realizacją winien opracować:
• projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy,
• projekt organizacji robót budowlanych wraz z planem BIOZ . Opracowane w/w projekty
winny uzyskać akceptację Inwestora.
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3. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

       ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE (CPV 45200000-9)

1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem  ogólnej  ST  są  wymagania  wspólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
remontowo-budowlanych  wykonania  PRACE  REMONTOWO  -  ZABEZPIECZAJĄCE
BUDYNKU IZBY MUZEALNEJ I PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

1.2. Podstawa opracowania
Ogólną specyfikację techniczną opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.

1.3. Określenia podstawowe.
Zgodne i zawarte w:
- obowiązujących PN, 
- przepisach prawa budowlanego,
- atestach,
- świadectwach dopuszczenia,
- aprobatach technicznych,
- wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
- literaturze technicznej.

1.4. Wspólne wymagania dotyczące robót.
1.4.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.
1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które
są niezbędne do realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji.
Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwóch egzemplarzach:

 dokumentację projektową,
 specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

1.4.2. Obowiązki Wykonawcy.
1. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia elementów konstrukcyjnych i
budowlanych w planie i w przekroju na wszystkich etapach robót, oraz do ochrony przyjętych
punktów i poziomów odniesienia.
2. Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program
realizacji robót.
3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentację projektową,
specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty, które stanowią część umowy. Przyjmuje
się, że wymagania wyszczególnione w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak
jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach
dokumentów obowiązuje następująca kolejność ważności:
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1. Specyfikacja Techniczna
2.  Szczególne  uzgodnienia  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  –  Projektant  –Wykonawca
robót
3. Dokumentacja Projektowa.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej można uważać za
wartość docelową, od których dopuszczalne są odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji
wykonawczej. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać
zgodność  jakości.  W  przypadku,  gdy  materiały  i  wykonane  elementy  budynku  nie  będą
zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie na zakładaną jakość
elementu budowli, to takie elementy będą rozebrane na koszt wykonawcy, materiały zostaną
niezwłocznie zastąpione innymi.
4.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  utrzymanie  placu  budowy  w
zadowalającym stanie i  porządku od momentu przyjęcia  do czasu odbioru końcowego. W
miarę  postępu  robót  plac  budowy  i  jego  otoczenie  powinno  być  uprzątane  z  nadmiaru
materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca:
-  umieszcza  tablice  zawierające  podstawowe  informacje  o  budowie.  Treść  informacji  i
lokalizacje tablic Wykonawca ustala według zarządzenia (1).
- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie
trwania budowy.
- instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak :
ogrodzenia, zapory, znaki, sygnały oraz zapewnia ich obsługę i dozorców.
6. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego
obrębem. W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające
przed:
- zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami
bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
- możliwością powstania pożaru
7.  Przed  rozpoczęciem robót  Wykonawca ma  obowiązek  podjąć  niezbędne  kroki  w  celu
zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
8.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  opiekę  nad  wykonanymi  robotami,
przygotowanymi do budowy materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w
okresie od przyjęcia placu budowy do odbioru końcowego robót.
9. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, a
w tym:
• utrzymywania sprawnego urządzeń gaśniczych,
• właściwego magazynowania materiałów łatwopalnych itp.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem spowodowanym
jako  rezultat  niewłaściwie  prowadzonych  robót  budowlanych  albo  przez  pracowników
wykonawcy.
10.Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem
własności publicznej lub prywatnej.
11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną
Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomić  Inwestora  i  władze  konserwatorskie  i  przerwać
roboty do czasu dalszych decyzji.
12.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca będzie przestrzegać przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie
personelowi  odpowiednie  urządzenia  socjalne  i  sanitarne  i  nie  dopuszczać  do  pracy  w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

2. MATERIAŁY.  
2.1 Wszystkie  użyte do  wykonania  robót  materiały  powinny posiadać krajową deklarację
zgodności z Polską Normą Wyrobu lub aprobatę techniczną. Producent wyrobów składa taka
deklarację na swoją odpowiedzialność.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  składowania  i  przechowywania  materiałów  w  sposób
zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót.
Materiały powinny być składowane oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogów
bezpieczeństwa  i  z  możliwością  pobrania  reprezentatywnych  próbek.  Szczególne  zasady
obowiązują dla składowania i przechowywania cementu, bitumów, materiałów chemicznych i
paliw.
Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub do których zachodzi wątpliwość pod
względem jakości,  powinny być  składowane oddzielnie.  Dostawy tych materiałów należy
przerwać.
Wykonawca  robót  przedstawi  zamawiającemu  na  co  najmniej  trzy  tygodnie  przed
planowanym  rozpoczęciem  robót  informacje  o  zastosowanych  materiałach,  certyfikaty  i
aprobaty techniczne, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie
wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  budowlanych.  Wszelkie  materiały  i
urządzenia  zastosowane  w  dokumentacji  projektowej  można  zastąpić  równoważnymi,
stosując  te  same  parametry  techniczne  i  wymagania  funkcjonalne  poparte  certyfikatami,
świadectwami  dopuszczenia,  atestami  w  zależności  od  wymagań  wynikających  z
odpowiednich  przepisów.  Wykonawca  powiadomi  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o
wyborze materiału. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  nadzoru.  Jeśli  Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż te, dla których
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora .
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Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Stosowanie materiałów równoważnych
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z technologią wskazaną przez projektanta w
dokumentacji  projektowej  lub  technologią  równoważną.  W  przypadku  wystąpienia
możliwości  zastosowania  równoważnego  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,
spełniającego warunki techniczne i jakościowe występujące w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 7 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane
przez  Inspektora.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później
zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT I MASZYNY  
Dobór  sprzętu  i  maszyn  do  wykonania  robót  przewidzianych  w  kontrakcie  powinien
gwarantować jakość robót określoną w PN, warunkach technicznych i  ST.  Dobór sprzętu
Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.

4. TRANSPORT.  
Dobór środków transportu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.
1.  Szczególna uwagę należy zwrócić  na  dobór środków transportu do przewozu środków
chemicznych, paliw, cementu luzem, styropianu, wełny mineralnej.
2.  Środki  transportu  powinny  posiadać  wyposażenie  specjalne  w  zależności  od  rodzaju
przewożonego ładunku.
3.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Ograniczenia obciążenia osi pojazdów.
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów
podczas transportu materiałów po drogach publicznych poza granicami placu budowy, a także
w jego granicach.

5. WYKONANIE ROBÓT.  
Wszystkie  roboty  objęte  kontraktem  powinny  być  zgodne  z  obowiązującymi  PN,
dokumentacją projektową,  wymaganiami  technicznymi i  ST dla poszczególnych rodzajów
robót wyszczególnionych w projektach wykonawczych i przedmiarach robót.
Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i
rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego.
Wykonanie  każdego  rodzaju  robót  powinno  być  odnotowane  w  dzienniku  budowy,
ewentualnie w protokole odbioru, w dokumentach badań i pomiarów.

5.1. Dokumenty budowy.
W  okresie  realizacji  kontraktu  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia,
przechowywania i zabezpieczenia następujących dokumentów budowy :
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dziennika budowy, księgi obmiarów, dokumentów badan i oznaczeń laboratoryjnych,
certyfikatów i aprobat technicznych wbudowanych elementów budowlanych,
dokumentów pomiarów cech geometrycznych, protokołów odbioru robót.
Pomiary i wyniki badan muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane
przez Wykonawcę i Inwestora.

5.1.1. Dziennik budowy
jest  to  zeszyt  opatrzony  pieczęcią  Inwestora  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do
notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji
technicznej pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem.
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w
odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania.
Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  powinien  być  zaopatrzony  w  datę  i  podpis  osoby
dokonującej  zapisu  z  podaniem  imienia  i  nazwiska,  stanowiska  służbowego  oraz  nazwy
instytucji, którą reprezentuje. 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje również:
przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,
osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczeństwa
wykonywania robót budowlanych.
Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków kierownika budowy.

5.1.2. Księga obmiaru
jest  dokumentem  budowy,  w  którym  dokonuje  się  okresowych  wyliczeń  i  zestawień
wykonanych  robót  w  układzie  asortymentowym  zgodnie  z  przedmiarem  robót.  Pisemne
potwierdzenie  obmiarów przez  Inwestora  stanowi  podstawę do  obliczeń.  Księgę  obmiaru
prowadzi kierownik budowy.

6. KONTROLA I BADANIE WYROBÓW I ROBÓT.  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót.
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami
odpowiedzia1ny jest Wykonawca robót.
Do  obowiązku  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inwestora
projektu organizacji robót, w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót,
możliwości  techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
projektem.
 Projekt organizacji robót powinien zawierać :

 opis organizacji wykonania robót w tym : terminy, sposób prowadzenia robót,
 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, zasady BIOZ,
 wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  podaniem  ich  parametrów

technicznych oraz opisem wyposażenia w mechanizmy do sterowania i  urządzenia
pomiarowo-kontrolne,

 wykaz środków transportu (rodzaje i ilość),
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 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,

 wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
 opis  sposobu  i  procedury  kontroli  wewnętrznej  podczas  dostaw  materiałów,

sprawdzania i cechowania sprzętu oraz podczas prowadzenia robót
 opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi należy :
 wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,
 przestrzeganie  takich  warunków  transportu  i  przechowywania  materiałów,  które

zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót,
 określenie i  uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości  i  częstotliwości),  aby

mogła być zapewniona rytmiczność robót,
 prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,
 zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów,

która pozwoli zrealizować je w sposób płynny.
Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być zgodne z projektem, Polskimi
Normami (aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacją techniczną.

6.2. Koszty badań kontrolnych.
Jeżeli  wyniki  dostarczonych  przez  Wykonawcę  badań  zostaną  uznane  prze  Inwestora  za
niewiarygodne, to może on zażądać powtórzenia badań.
Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN, to koszty tych badań ponosi Inwestor.
W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

Przedmiar  robót  wykonano  wg  zasad  podanych  w  odpowiednich  Katalogach  Nakładów
Rzeczowych.
Obmiar  robót  polega  na wyliczeniu i  zestawieniu rzeczywistej  ilości  wykonanych robót  i
wbudowanych materiałów.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów.
Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty
podane są w jednostkach wg przedmiaru robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w
księdze obmiarów lub dołączonego do niej w formie załącznika.

SPOSÓB ODBIORU ROBÓT.
Odbiór  robót  jest  to  ocena  robót  wykonanych  przez  Wykonawcę  przeprowadzona  przez
Inwestora.
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7.1. Podział odbiorów.

7.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt  i  poprawek bez  hamowania  ogólnego postępu  robót.  Odbioru  dokonuje  inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu
inspektora.
Jakość  i  ilości  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  inspektor  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.1.2. Odbiór częściowy.
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element
konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.

7.1.3. Odbiór końcowy.
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania
budowlanego, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego.

7.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny).
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz
prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

7.2. Dokumenty do odbioru robót.
Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące
dokumenty :

 dokumentację projektową i ST,
 receptury i ustalenia technologiczne,
 dziennik budowy, księgi obmiaru,
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
 certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementów konstrukcyjnych i budowlanych
 dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń,
 opinie  technologiczne  sporządzone  na  podstawie  wyników  badan  i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru,
 dokumentację powykonawczą,
 operat kalkulacyjny.

7.3. Badania i pomiary w odbiorach robót.
Podstawą do oceny jakości  i  zgodności  odbieranych robót  z  dokumentacją  projektową są
badania i pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz
oględziny podczas dokonywania odbioru.
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Podstawą  do  odbioru  są  oględziny  oraz  badania  techniczne  i  ewentualne  pomiary
dokonywane  przez  laboratorium,  zaakceptowane  przez  Inwestora  oraz  dokonywane  przez
komisję odbioru.
Zgłoszenia  do  odbioru Wykonawca dokonuje  zapisem do dziennika  budowy i  przekazuje
Inwestorowi kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów).
Odbioru  końcowego  dokonuje  komisja  powołana  przez  Inwestora.  Jakość  i  ilość
zakończonych robót komisja  stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badań i
pomiarów wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej.
Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
Jeżeli komisja stwierdza, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji, lecz nie ma większego wpływu
na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń jak na wady trwałe.
Jeżeli  komisja  stwierdzi,  że  jakość  robót  znacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacji
projektowej i ST:. to wyłącza te roboty z odbioru.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

8.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą

9. PRZEPISY ZWIĄZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.  

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr
109, poz. 1157; Nr120,poz.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190,
nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr
80, poz. 718)) 
[2] Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika
budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953) 
[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz.
163) z pózn. zmianami) 
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz.
627) wraz z przepisami wykonawczymi 
[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z
przepisami wykonawczymi 
[6] Zarządzenie Ministra Gospodarki  Przestrzennej i  Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w
sprawie  rodzajów  obiektów  budowlanych,  przy  których  realizacji  jest  wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
[7]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  sposobów  deklarowania  zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041). 
[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 – 2004
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST.01.      ROZBIÓRKI ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
(CPV 45111100-1)

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  rozbiórek
występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą:

 rozebranie rynien i rur spustowych,
 przegląd i ewentualna rozbiórka uszkodzonych elementów dachu
 rozbiórki uszkodzonych tynków i likwidacja zasoleń
 remont stolarki
 wywóz elementów z rozbiórek na wysypisko.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY  
Dla robót wg SST.01. materiały nie występują.

3. SPRZĘT  
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.
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4. TRANSPORT  
Transport  materiałów z  rozbiórki  środkami  transportu.  Przewożony ładunek  zabezpieczyć
przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: teren ogrodzić i oznakować zgodnie
wymogami  BHP,  zdemontować  istniejące  zasilanie  w  energię  elektryczną,  instalacje
teletechniczną i wodnokanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych.

5.2.1. Wymagania szczegółowe
Pokrycie dachowe i elementy obróbek blacharskich rozbierać ręcznie.
Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed
uszkodzeniem.
Posadzki, tynki rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiał odnieść poza obręb budynku lub
bezpośrednio na teren wysypiska.
Materiały i elementy budowlane przeznaczone do ponownego montażu należy demontować z
należytą starannością i zabezpieczyć do czasu ponownego montażu.
Ewentualne  dodatkowe  materiały  uzyskane  z  rozbiórek  do  ponownego  wbudowania
zakwalifikuje Inżynier.
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiarowymi są:

 rozbiórki obiektów kubaturowych - [1 szt.,m3]
 dla pokrycia, posadzek, tynków [m2],

8. ODBIÓR ROBÓT  
Wszystkie roboty objęte SST.01.podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą
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SST.02  ROBOTY  REMONTOWE  I  RENOWACYJNE  (  CPV
45453000-7)

 WYMAGANIA OGÓLNE  

 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót
remontowych i renowacyjnych.

 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

 Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  SST obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  wykonanie  i
odbiór robót zgodnie z pkt. 1.1.

 Ogólny zakres robót

 Roboty budowlane związanych z izolacjami ścian piwnic 
 Wykonanie poziomej przepony przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie  
 Likwidacja zasoleń na ścianach piwnic 
 Czyszczenie powierzchni elewacji 
 Usuwanie skażeń biotycznych 
 Malowanie elewacji  
 Renowacja stolarki otworowej 

1.4.1 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w części ogólnej.

 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją
kontraktową  i  techniczną,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego
realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według
otrzymanej dokumentacji technicznej.
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 MATERIAŁY  

 Wymagania ogólne
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano w ST
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2.  Renowacja elementów podlegających ochronie konserwatorskiej
Do realizacji można użyć produkty innych producentów pod warunkiem, że zostanie 
zastosowana kompletna , zamknięta technologia jednego producenta, i że parametry 
zastosowanych produktów będą nie gorsze, niż opisane w specyfikacji.

 SPRZĘT  

 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2.   Do  wykonania  robót  renowacyjnych  należy  przewidzieć  sprzęt  specjalistyczny
odpowiedni do przedmiotu i sposobu renowacji.
Sprzęt stosowany do robót renowacyjnych powinien być kompletny, sprawny i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

 TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4.

 WYKONANIE ROBÓT  

5.1  Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2  Wymagania szczegółowe
 

 Izolacja przeciwwodna pozioma ścian fundamentowych.
Nawiercanie otworów
Wysokość  linii  nawiercania  otworów:  otwory  można  zwykle  wiercić  od  wewnątrz  na
wysokości 30-40cm nad posadzką. 
W murach grubszych niż 20cm nawierca się od wewnątrz lub od zewnątrz budynku dwa
rzędy otworów wiertarką udarową (nie młotem udarowym) wiertłem o średnicy 20 do 24mm
pod kątem ~40o bez przewiercania na wylot. Minimalna liczba otworów wynosi 10 na metr
bieżący ściany, po pięć w obu rzędach.
Otwory mogą też być nawiercane z obu stron ściany lub pod innym kątem, ale tak, aby naOtwory mogą też być nawiercane z obu stron ściany lub pod innym kątem, ale tak, aby na
1m1m22 izolacji poziomej zużywane było ~3,8kg Preparatu Iniekcyjnego i maksymalny odstęp izolacji poziomej zużywane było ~3,8kg Preparatu Iniekcyjnego i maksymalny odstęp
między otworami wewnątrz ściany nie przekraczał 20cm.między otworami wewnątrz ściany nie przekraczał 20cm.
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 Wypełnianie otworów Wypełnianie otworów
Zaczyn z Preparatu Iniekcyjnego można wlewać konewką z wąskim dziobkiem lub lejkiem
do całkowitego napełnienia naturalnie wilgotnych lub wcześniej nawilżonych otworów.
Najlepiej nałożyć rurkę na dziobek konewki lub lejka i napełniać otwór od dołu stopniowo
wycofując rurkę z otworu. Zużycie Preparatu Injekcyinego wynosi około l,5kg (suchej masy)
na wypełnienie otworów w dwóch rzędach w 1 metrze bieżącym ściany grubości 40cm. Dla
innych  grubości  ściany  zużycie  proporcjonalne,  a  jeżeli  zużycie  wychodzi  mniejsze,  to
upewnić  się,  czy  średnica wiertła  jest  prawidłowa  i  sondując  drutem zbadać,  czy  zaczyn
wypełnia całość otworów. Roztwór jest przydatny do zużycia w ciągu 60 minut od zmieszania
z  wodą.  Przed  każdym  zaczerpnięciem  do  konewki  należy  zaczyn  zamieszać  w  celu
ujednorodnienia. W przypadku niemożności napełnienia otworów z powodu ucieczki zaczynu
należy zastosować pastę do injekcji, otwory o mniejszej średnicy nawiercać poziomo i po
wypełnieniu pastą zatykać korkami z zaprawy.
Hydrofobizacja
Po  zakończeniu  prac  związanych  z  czyszczeniem  i  naprawą  cegły,  spoinowaniem  oraz
ewentualnymi  przemurowaniami  należy  jako  ostatni  zabieg  wykonać  dwukrotną
hydrofobizację elewacji bezbarwnymi preparatami specjalistycznymi.

Naprawa tynków w miejscach wolnych od soli 
Odtworzenie tynków wykonać w oparciu o zestaw suchych zapraw renowacyjnych WTA:
1. zaprawa sczepna, odporna na zasolenia, do przygotowania podłoża pod tynk przy narzucie 
półkryjącym. 
2.  tynk cementowo-wapienny tradycyjny 
3. gładź mineralna. Mineralna szpachlówka powierzchniowa. Zaprawa tynkarska, plastyczna, 
łatwa do stosowania, ma dużą przyczepność. Ma kolor starej bieli, można zamawiać w 
odcieniach specjalnych, zgodnie z zachowanym na elewacji odcieniem..  Szczegóły w 
Instrukcji technicznej.
Dopuszcza się naprawę niewielkich fragmentów tynków ( do 10% pola), w przypadku 
konieczności wykonania większych napraw należy wykonać naprawę całego pola. Pole to 
powierzchnia tynku ograniczona pilastrami z cegły lub/i gzymsami.

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 Wymagania ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne pkt. 6.

 Badania w czasie odbioru
Poszczególne  etapy  wykonania  renowacji  powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do
Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmować:
- kontrolę elementów składowych (elementy systemowe, elementy wykonywane
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indywidualnie)
- kontrolę wykonania poszczególnych etapów prac renowacyjnych.
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

 OBMIAR ROBÓT  

 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarową robót związanych z montażem stolarki są:
-  dla powierzchni przeznaczonej do renowacji: 1m2
- dla elementów wykonywanych indywidualnie: 1 szt.

 Ilość robót
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wizji lokalnej
na obiekcie.

 ODBIÓR ROBÓT  

 Wymagania ogólne
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne
wyniki.

 Odbiory częściowe
1. W przypadku robót tzw. „zanikających”, które muszą być wykonane przed zakończeniem
całości  należy przeprowadzić ich odbiór częściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności z
projektem, użyciu właściwych materiałów, prawidłowości zamocowań, szczelności połączeń
oraz zgodności z innymi wymaganiami, określonymi w odpowiednich rozdziałach niniejszych
ST.
2. Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych.
Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami wszystkich członków komisji z
wyszczególnieniem zauważonych usterek, podaniem terminu ich usunięcia oraz z warunkami
ostatecznego przyjęcia odbieranych robót.

 Odbiór końcowy
Przy  odbiorze  końcowym  należy  sprawdzić   zgodność  wykonania  z  niniejszymi  ST  w
zakresie:
- wyglądu i jakości użytych materiałów,
- wyglądu zewnętrznego,
- jakości powłok renowacyjnych,
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Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych powinny
być poprawione zgodnie z  ustaleniami  komisji  odbiorczej  i  przedstawione do ponownego
odbioru, z którego sporządzić należy nowy protokół odbioru końcowego robót.

 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 Wymagania ogólne
Ogólne  ustalenia dotyczące  płatności  podano w ST Kod CPV 45000000-01 „Wymagania
ogólne” pkt. 9.

 

SST.03. ROBOTY IZOLACYJNE (CPV 45320000-6)

 WSTĘP.  

 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych i termicznych w budynku .

 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu
i realizacji robót.

 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na  celu  wykonanie  powłokowych  izolacji  przeciwwilgociowych  i  termicznych  wg  SST i
ustaleń z Inspektorem.
 

 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów.

 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze ST i
poleceniami inspektora.

 MATERIAŁY.  

Wszystkie  materiały  izolacyjne  zastosowane  do  robót  izolacyjnych  powinny  odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
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 Wymagania ogólne
Wszystkie wyroby do robót izolacyjnych pakowane w worki powinny być przechowywane i
magazynowane zgodnie z  instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat
technicznych.  Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych
powinno  być  kryte,  suche  i  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem  oraz  opadami
atmosferycznymi.
Opakowania  należy układać na równym podłożu do wysokości 2 m, tak by zachować ich
dobry stan techniczny. Dopuszcza się inny niż w opakowaniach (workach) sposób pakowania
i  magazynowania  wyrobów,  uzgodniony  z  odbiorcą  (wykonawcą  robót  izolacyjnych),
gwarantujący, że materiał nie będzie narażony na zniszczenie lub zawilgocenie.

 Wełna mineralna    
Współczynnik przewodzenia ciepła  = 0.04 W/mK .
gęstość: ok. 40kg/m3 ( rolka do ocieplenia stropodachu), ok. 80kg/m3 (płyta dachowa)
Do  materiałów podstawowych  zaliczane  są  rolki  i  płyty  z  wełny  mineralnej  skalnej  lub
szklanej spełniające wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych.
Wyroby do robót  izolacyjnych mogą być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają  następujące
warunki:
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji
projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej),  są  właściwie  oznakowane  i
opakowane,
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobów, a w odniesieniu do granulatów z wełny mineralnej
skalnej bądź szklanej również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobów.
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  izolacyjnych  i  stropów  w  poddaszach
nieużytkowych  wełny  mineralnej  skalnej  lub  szklanej  nieznanego  pochodzenia.  Przyjęcie
materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
o ile jest prowadzony, lub protokołem przyjęcia materiałów.
łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 
dopuszczalnej wady 10 cm2.
 

Preparat do injekcji
Nazwa         :Nazwa         :Preparat-Iniekcyjny Preparat-Iniekcyjny 
Rodzaj prod.: Rodzaj prod.: penetrująca  blokada  pozioma  i  pionowa  przeciw  kapilarnemu  przenikaniupenetrująca  blokada  pozioma  i  pionowa  przeciw  kapilarnemu  przenikaniu

wody w konstrukcjach murowanychwody w konstrukcjach murowanych
Postać: szary proszek 
Podłoże:Podłoże: ściany  murowane  z  cegły  czerwonej/pustaka  wypalanych  na  zaprawieściany  murowane  z  cegły  czerwonej/pustaka  wypalanych  na  zaprawie

cementowo-wapiennej M5, bloczki betonowe, cementowo-wapiennej M5, bloczki betonowe, 
Orientacyjne zużycie:Orientacyjne zużycie: 1,5kg/mb poziomej muru szerokości 40cm, 1,5kg/mb poziomej muru szerokości 40cm, 
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3,8kg/m3,8kg/m22 pionowej 0,6cm grubości, pionowej 0,6cm grubości,

 

 Folia paroszczelna
Folia  paroizolacyjna  –  stosowana  jako  ochrona  konstrukcji  drewnianej  i  izolacji  cieplnej
przed  wilgocią  z  wnętrza.  Charakteryzuje  się  ona  bardzo  niską  paroprzepuszczalnością  -
około  0,5  g/m2/24h.  Należy  zastosować folie  o  grubości  0,2  mm posiadającą  wymagane
atesty i aprobaty techniczne. Folie te układa się od strony pomieszczeń ogrzewanych między
izolacją cieplną a podsufitką zabezpieczając konstrukcję dachu i warstwy izolacyjne stropu i
dachu przed zawilgoceniem.

 SPRZĘT.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących izolację stropu, dachu
lub ścian. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta
materiałów izolacyjnych.  Płyty izolacyjne można ciąć standardowymi narzędziami jak piły
ręczne, piły elektryczne lub urządzenia do cięcia gorącym drutem.

 TRANSPORT.  

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem oraz zanieczyszczeniem
środowiska  przez  rozlanie.  Należy  je  umieścić  równomiernie  na  całej  powierzchni
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

 WYKONANIE ROBÓT.  

 Wstęp.
Ogólne warunki wykonania robót zgodnie z STWiORB.

 Izolacja przeciwwodna pozioma ścian fundamentowych.
Nawiercanie otworów
Wysokość  linii  nawiercania  otworów:  otwory  można  zwykle  wiercić  od  wewnątrz  na
wysokości 30-40cm nad posadzką. 
W murach grubszych niż 20cm nawierca się od wewnątrz lub od zewnątrz budynku dwa
rzędy otworów wiertarką udarową (nie młotem udarowym) wiertłem o średnicy 20 do 24mm
pod kątem ~40o bez przewiercania na wylot. Minimalna liczba otworów wynosi 10 na metr
bieżący ściany, po pięć w obu rzędach.
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Otwory mogą też być nawiercane z obu stron ściany lub pod innym kątem, ale tak, aby naOtwory mogą też być nawiercane z obu stron ściany lub pod innym kątem, ale tak, aby na
1m1m22 izolacji poziomej zużywane było ~3,8kg Preparatu Iniekcyjnego i maksymalny odstęp izolacji poziomej zużywane było ~3,8kg Preparatu Iniekcyjnego i maksymalny odstęp
między otworami wewnątrz ściany nie przekraczał 20cm.między otworami wewnątrz ściany nie przekraczał 20cm.
Wypełnianie otworówWypełnianie otworów
Zaczyn z Preparatu Iniekcyjnego można wlewać konewką z wąskim dziobkiem lub lejkiem
do całkowitego napełnienia naturalnie wilgotnych lub wcześniej nawilżonych otworów.
Najlepiej nałożyć rurkę na dziobek konewki lub lejka i napełniać otwór od dołu stopniowo
wycofując rurkę z otworu. Zużycie Preparatu Injekcyinego wynosi około l,5kg (suchej masy)
na wypełnienie otworów w dwóch rzędach w 1 metrze bieżącym ściany grubości 40cm. Dla
innych  grubości  ściany  zużycie  proporcjonalne,  a  jeżeli  zużycie  wychodzi  mniejsze,  to
upewnić  się,  czy  średnica wiertła  jest  prawidłowa  i  sondując  drutem zbadać,  czy  zaczyn
wypełnia całość otworów. Roztwór jest przydatny do zużycia w ciągu 60 minut od zmieszania
z  wodą.  Przed  każdym  zaczerpnięciem  do  konewki  należy  zaczyn  zamieszać  w  celu
ujednorodnienia. W przypadku niemożności napełnienia otworów z powodu ucieczki zaczynu
należy zastosować pastę do injekcji, otwory o mniejszej średnicy nawiercać poziomo i po
wypełnieniu pastą zatykać korkami z zaprawy.

 Izolacja  termiczna stropu strychu
- warstwę wełny mineralnej między krokwiami z pozostawieniem 2cm pustki powietrznej 
- folię paroszczelną
-  obudowę  z  płyt  gipsowo-kartonowych  2xGKFI  na  podkonstrukcji  do  montażu  suchej
zabudowy.  

 Układnie folii paroszczelnej i wiatroizolacji
Folię paroszczelną – układa się między belkami stropowymi przed ułożeniem termoizolacji z
wełny mineralnej. Trzeba pamiętać o tym, aby zamykać w przestrzeni między belkami suchy
materiał  termoizolacyjny.  Dlatego  należy  wystrzegać  się  prac  związanych  z  rozpinaniem
paroizolacji  podczas  wykonywania  mokrych  prac  wykończeniowych,  w  szczelnie
zamkniętych  i  ogrzewanych  pomieszczeniach,  podczas  gdy  na  zewnątrz  panują  niskie
temperatury. Maksymalnie powinno się skracać czas od momentu wbudowania termoizolacji
do momentu uszczelnienia paroizolacji.  Chodzi o  to,  aby jak najmniej  wilgoci  uwięzić w
warstwach ocieplenia. Paroizolacja musi być wykonana szczelnie, dlatego wszystkie miejsca
zakładkowania folii zaklejane są specjalnymi taśmami.  Przy połączeniu folii paroizolacyjnej
ze ścianami powinno stosować się między folią a ścianą klejące taśmy rozprężne. Na izolacji
z wełny mineralnej należy ułożyć folię paroprzepuszczalną 

 K  ONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

 Zasady ogólne.
Kontrola  winna  przebiegać  zgodnie  z  zasadami  ogólnymi  podanymi  w  STWiORB;  a
sprawdzenie i  odbiór  robót winny być wykonane zgodnie z normami i  wskazaniami oraz
instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów.
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 Materiały izolacyjne.
·  wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równorzędnym dokumentem,
·  materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

 Badania w czasie robót termoizolacyjnych
Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich
wykonania  z  dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  specyfikacji  technicznej
(szczegółowej), instrukcji producenta i instrukcji technicznej systemu termoizolacji. W czasie
wykonywania robót należy również sprawdzać i odnotowywać w formie protokołu kontroli
lub w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotność  i  warunki mikroklimatyczne
(temperatura, wilgotność powietrza).
Grubość należy sprawdzić co najmniej w pięciu punktach na 100 m2 izolacji,
Równomierność ułożenia należy sprawdzić wzrokowo.
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  .3.  niniejszej
specyfikacji,  a  następnie odnotowane w formie protokołu kontroli,  wpisane do dziennika
budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.

 Badania w czasie odbioru robót
 Zakres i warunki wykonywania badań

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny,  czy  spełnione  zostały
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych, w szczególności w
zakresie:
-  zgodności  z  dokumentacja  projektowa  i  specyfikacja  techniczna  (szczegółowa)  wraz  z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym,
- prawidłowości wykonania termoizolacji zgodnie z wymogami technologicznymi, 
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystywać  wyniki  badań  (protokoły
kontroli) dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy
w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) dotyczące wykonanych robót.

 Wyniki odbiorów
Wyniki  badan  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w pkt.  5.3.  niniejszej
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i  protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

 OBMIAR ROBÓT.  

Jednostka obmiarowa robót  jest  m2 powierzchni  zaizolowanej.  Ilość  robót  określa  się  na
podstawie  przedmiaru  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inspektora  i
sprawdzonych w naturze.
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 ODBIÓR ROBÓT.  

 Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.
Roboty winny być wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Termoizolacje  w  stropach  wykonywane  z  wełny  mineralnej  są  robotami  zanikającymi  i
ulegającymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiór musi więc odbywać się sukcesywnie, wraz z
postępem prac.  W trakcie odbioru należy przeprowadzać badania wymienione w pkt.  6.3.
niniejszej  specyfikacji.  Wyniki  badań  należy  porównać  z  wymaganiami  określonymi  w
dokumentacji  projektowej i  w pkt.  5.3.  niniejszej  specyfikacji.  Jeżeli  wszystkie pomiary i
badania dały wynik pozytywny można uznać, że kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych
został  prawidłowo  wykonany  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją
techniczną  (szczegółowa).  Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  był  negatywny,  to
kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych nie powinien być odebrany. W takim przypadku
należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ich ocenę i odbiór.
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym odbiorem robót  ulegających  zakryciu  należy
zapisać  w  dzienniku  budowy  (o  ile  jest  prowadzony)  lub  protokole  podpisanym  przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

 Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika
budowy.
Protokół odbioru częściowego jest  podstawa do dokonania częściowego rozliczenia  robót,
jeżeli umowa taka formę przewiduje.

 Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady  i  terminy powoływania  komisji  oraz  czas  jej  działania  powinna  określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
2. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robót,
3. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie

wykonywania robót,
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4. dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robót, o ile są prowadzone, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

5. dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych
materiałów i wyrobów budowlanych,

6. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
7. instrukcje producenta granulatu, instrukcje techniczną systemu termoizolacji,
8. wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzi badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je
z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  robót
(szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny
wizualnej.
Termoizolacja  przegród budowlanych powinna być odebrana, jeżeli wszystkie wyniki badań
są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod
względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny termoizolacja nie powinna być odebrana.
W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  nieprawidłowości
wykonania termoizolacji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić ją ponownie do odbioru,
jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwo  użytkownika  i  trwałości
termoizolacji  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest
usunąć  wadliwie  wykonaną  termoizolacje,  wykonać  ją  ponownie  i  powtórnie  zgłosić  do
odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
1. nazwę inwestora lub zarządcy obiektu,
2. rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego, zgodnie z aprobatą techniczną
3. adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie izolowane,
4. nazwę firmy wykonującej ocieplenie,
5. grubość izolacji cieplnej (cm, mm),
6. warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót,
7. datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
8. oświadczenie  kierownika  robót,  że  wbudował  materiały  oznakowane  zgodnie  z

przepisami ustawy Prawo budowlane i obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp i
ppoż,

9. ocenę wyników badań,
10. ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
11. imiona  i  nazwiska,  numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót  i

inspektora nadzoru budowlanego złożone przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.
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Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

 PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

 Ustalenia ogólne.
Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą

 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.  

[1] PN-77/B-27604 - Materiały izolacji przeciwwilgociowej.
[2]BN-79/6751-02 - Materiały izolacji przeciwwilgociowej.
[3]BN-82/6759-05 - Taśma budowlana uszczelniająca
[4]PN-EN  ISO  6946:2004  -  Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
[5]PN-EN IS010456:2004 - Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i
obliczeniowych wartości cieplnych.
[6]PN-EN 12524:2003 - Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplnowilgotnościowe.
Tabelaryczne wartości obliczeniowe. 
[7]PN-EN  ISO  13789:2001  –  Właściwości  cieplne  budynków.  Współczynnik  strat  ciepła  przez
przenikanie. Metoda obliczania.
ZUAT15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do  wykonania  ociepleń  z zastosowaniem styropianu  jako
materiału  termoizolacyjnego  i  pocienionej  wyprawy  elewacyjnej”  Zalecenia  udzielania  aprobat
technicznych ITB , Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
ZUAT  15/VIII.07/2003  –  „Zaprawy  klejące  i  kleje  dyspersyjne”  Zalecenia  udzielania  aprobat
technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.
ETAG  014  –  Wytyczne  do  Europejskich  Aprobat  Technicznych  –  „Łączniki  tworzywowe  do
mocowania warstw izolacji ociepleń ścian zewnętrznych”- Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002
PN-EN 13163:2004 Norma  pt ” Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie”- Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych
do obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386 )
-     PN-EN 13163:2004  Wyroby  ze  styropianu  produkowane  fabrycznie.  Specyfikacja.[8]PN-EN
13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
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SST.04. ROBOTY POKRYWCZE (CPV 45261210-9)

1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru remontu pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Proponowany  zakres  prac  remontowych:  W  przypadku  obróbek,  z  uwagi  na  ich  lokalne
rozszczelnienia oraz nieprawidłowe i niezbyt staranne wykonanie, te fragmenty, na których
stwierdzono  nieprawidłowości  winny  być  zdjęte  i    naprawione,  bądź  wymienione.
Przewiduje się zastosowanie blachy stalowej powlekanej o grubości 0,7 mm, która powinna
być  dobrana  do  koloru  istniejących  obróbek.  Przy  robotach  należy  zwrócić  uwagę  na:
wykonanie  odpowiedniego  spadku  przy  mocowaniu  rynien;  wykonanie  prawidłowego
połączenia wpustu rynien z rurami spustowymi by uniknąć przelewania się wody i zalewania
ścian i gzymsów;  wykonanie prawidłowych wcięć parapetów okiennych w ościeża otworów i
zachowując jednocześnie odpowiednie spadki parapetów dla prawidłowego odprowadzania
wody;  wysunięcie brzegów kapinosów co najmniej 2 cm poza krawędź muru;  połączenia
arkuszy blachy przy obróbkach pasów poziomych elewacji, parapetach, należy wykonać na
rąbek podwójny (stojący). Po wykonanych pracach dach nie zmienia swojego kąta nachylenia
i  gabarytów.  Przegląd  i  naprawa  pokrycia  dachowego  Proponowany  zakres  prac
remontowych: Podczas prowadzenia prac naprawczych proponujesię wykonanie dokładnego
przeglądu pokrycia dachowego, zwłaszcza w miejscach połączeń z kominami i ofasowań przy
facjatach.  W  przypadku  z  twierdzenia  spękań  dachówek  bądź  nieszczelności  wadliwe
elementy należy wymienić i ewentualnie naprawić. 
 

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora

2. MATERIAŁY.  

)

2.1. Obróbki z blachy  ocynkowanej.
Do wykonywania obróbek stosuje się blachy ocynkowanej powlekanej gr 0,5mm.
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2.2. Rynny i rury spustowe 
        Materiały:
        - rynna półokrągła  
        - rura spustowa  
        - kształtki rynien i rur spustowych  (złączki, denka, narożniki, kolanka, leje  spustowe, 

itp),
        - uchwyty rynien systemowe,
        - uchwyty rur spustowych systemowe,
        - materiały pomocnicze

2.3. Parapety zewnętrzne.
Do wykonywania parapetów stosuje się blachy ocynkowanej powlekanej gr 0,7mm. 

3. SPRZĘT.  

Do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją wymagane są narzędzia specjalistyczne
związane z technologiami poszczególnych robót oraz powszechne narzędzia dekarskie.

4. TRANSPORT.  

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez  inspektora,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniem.  Należy  je  umieścić
równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczyć  przed  spadaniem  lub
przesuwaniem.

5. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT.  

5.1. Wymagania ogólne dla podłoży
Podłoża  pod  pokrycia  z  papy  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  PN-80/B-
10240,  w  przypadku  zaś  podłoży  nie  ujętych  w  tej  normie,  wymaganiom  podanym  w
aprobatach  technicznych.  Powierzchnia  podłoża  powinna  być  równa,  prześwit  pomiędzy
powierzchnią podłoża a  łatą  kontrolną o długości  2 m nie może być większy niż 5  mm.
Krawędzie,  naroża  oraz  styki  podłoża  z  pionowymi  płaszczyznami  elementów
ponaddachowych  należy  zaokrąglić  łukiem  o  promieniu  nie  mniejszym  niż  3  cm  lub
złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym.

5.2. Obróbki blacharskie.
Obróbki blacharskie obejmują wykonanie obróbek ogniomurków, obróbek okapów, obróbek
podstaw i czap kominowych, obróbek szczelin dylatacyjnych, 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości i pochylenia połaci dachowych.
- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej  można  wykonywać o każdej porze
roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15oC,
- robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach,
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Obróbki  dachowe  montuje  się  w  różny  sposób  w  zależności  od  rodzaju  pokrycia.
Wykonywane  są  one  na  budowie  z  dostosowaniem  do  sytuacji  występującej  w  trakcie
realizacji  robót.  Przy wykonywaniu obróbek elementów wystających ponad dach,  obróbki
wykonuje  się  z  dwóch  części,  tak  aby  umożliwić  pracę  skurczowo-rozkurczową  tego
elementu, inną od pracy połaci dachowej. Połączenie obróbek na sztywno doprowadziłoby w
konsekwencji  do  ich  zerwania.  W  podobny  sposób  obrabiane  są  blachą  dylatacje
konstrukcyjne dachu.
Po  wykonaniu  i  zamontowaniu  obróbek  blacharskich  należy  przystąpić  do  wykonywania
pokrycia  docelowego.  Po  wykonaniu  kompletnego  pokrycia  dachowego  montowane  są
elementy odprowadzające wodę z połaci dachowej: rynny dachowe i rury spustowe

5.3. Rynny  
         Wykonanie robót:
            - rynny dachowe łączone wykonane   półokrągłe o ø 150, haki rynnowe mocowane co
50 cm z zachowaniem spadku podłużnego 1%;
                     - rynny na hakach powinny być zamontowane tak, aby wewnętrzna krawędź była
o 10-15 mm wyżej od krawędzi zewnętrznej ze spadkiem w kierunku rur spustowych;

5.4. Rury spustowe  
  - rury spustowe śr. 110 mm mocuje się uchwytami nie rzadziej niż co 2 m, oraz zawsze na 
końcach i pod kolankami. Uchwyt należy umocować do ściany za pomocą kołków.
        - odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać: 2 cm, przy długości rur
spustowych  do  10  m   oraz  3  cm  przy  długości  rur  spustowych  większych  niż  10  m.
Odchylenie  rur  spustowych  od  linii  prostej  mierzonej  na  długości  2  m  nie  powinno
przekraczać 0,3 c

6. KONTROLA JAKOŚCI.  

6.1. Materiały izolacyjne.
Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równorzędnym dokumentem.
Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową
oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem
jakościowym  wystawionym  przez  producenta  powinien  być  on  zbadany  zgodnie  z
postanowieniami  normy  państwowej.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów
izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie
należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki
odbiorów  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do  dziennika
budowy.
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6.2. Roboty.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWO. Podłoże powinno być wykonane z
materiału nie wpływającego szkodliwie na pokrycie dachowe lub na obróbki blacharskie. Jeśli
to  niemożliwe,  należy warstwy wodoszczelne  i  obróbki  blacharskie  oddzielić  od  podłoża
warstwą innego materiału izolacyjnego.
Kontrolę prawidłowości wykonania podłoża należy wykonać przed przystąpieniem do robót
pokrywczych. Brzegi rynien powinny być wyokrąglone w postaci zwoju do wewnątrz lub na
zewnątrz rynny.
Brzegi rynny powinny być odgięte do środka na szerokość 5-7mm i obustronnie połączone z
rynną. Każde załamanie rynny należy oprzeć na uchwytach rynnowych,  a  naroża o kącie
mniejszym od 120° usztywnić trójkątnym kawałkiem materiału, z jakiego wykonano rynnę,
zamocowanym do zwoju zewnętrznego.
Odległość pomiędzy uchwytami rynnowymi powinna wynosić 50-80cm, a w zależności od
pochylenia połaci i przekroju rynny ich przekrój wynosi:
4x25mm przy pochyleniu mniejszym niż 80% i średnicy 180mm;
5x25mm przy pochyleniu większym niż 80% i średnicy 180mm;
5x30mm przy średnicy powyżej 180mm bez względu na wielkość pochylenia.
Spadki rynien nie powinny być niniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny należy umieścić
niżej od brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien
być  usytuowany  o  25mm  niżej  w  stosunku  do  linii  stanowiącej  przedłużenie  połaci.
Największa nie zdylatowana długość rynny nie powinna przekraczać 20m, licząc odległość
miedzy sąsiednimi rurami spustowymi.
Odchylenie  rur  spustowych  od  pionu  nie  powinno  przekraczać  20mm  przy  długości  rur
większej od 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 metrów
nie powinno być większe od 3mm. Osie załamań i  kolanek powinny tworzyć z osią rury
spustowej kąt 110°-130°.
Do rury spustowej nad połączeniem z rurą żeliwną należy przylutować kołnierz stożkowy o
szerokości 5-6cm, wykonany z tego samego materiału co rura spustowa. Nad uchwytami rur
powinny być przymocowane na rurach obrączki wykonane z tego samego materiału co rura i
zabezpieczające rurę przed zsuwaniem się.

6.2.1. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.
Sprawdzenie  należy  wykonywać  w  szwach  prostopadłych  i  równoległych  do  okapu,  na
kalenicy w narożach. Polega ono na stwierdzeniu,  czy łączenia  i  umocowania arkuszy są
zgodne z postanowieniami normy.
Sprawdzenie  rynien polega  na  stwierdzeniu  prawidłowego wykonania  uchwytów, denek i
wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien.
Należy także stwierdzić, czy rynny nie mają dziur i pęknięć. Zaleca się sprawdzenie spadków
i szczelności rynien przez nalanie wody do rynien.
Sprawdzenie rur spustowych. Należy stwierdzić prawidłowość wykonania połączeń w szwach
pionowych i poziomych, mocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od prostoliniowości
i kierunku pionowego; należy także sprawdzić, czy rury nie maja dziur i pęknięć.
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Badania należy przeprowadzać za pomocą oględzin,  z wyjątkiem sprawdzania pionowości
rur, które należy dokonać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5mm.
Sprawdzenie zabezpieczeń elewacyjnych polega na stwierdzeniu prawidłowego wykonania
połączeń arkuszy, umocowania zabezpieczeń i odgięć przy murach. 

6.2.2. Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych. 
Należy  stwierdzić  prawidłowe wykonanie  zabezpieczeń kominów oraz  innych  elementów
dachu,  jak:  wietrzniki,  włazy,  kołnierze  masztów,  kołpaki  rur  wentylacyjnych  i  nasady
kominowe.
Sprawdzenie  szczelności  pokrycia  należy  przeprowadzić  w  wybranych  przez  komisje
miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. Jeżeli
nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca
poddawać przez 10min. zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu, obserwując,
czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez
nie,  tworząc  zacieki.  Stwierdzone  usterki  należy  oznaczyć  w  sposób  umożliwiający
odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia.

6.2.3. Ocena wyników badań. 
Jeżeli badania przewidziane w normie dadzą wynik dodatni,  wykonane roboty blacharskie
należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da
wynik ujemny, całość odbieranych robót blacharskich lub tylko ich cześć należy uznać za
niezgodne z wymaganiami normy. Roboty blacharskie uznane za niezgodne z wymaganiami
normy nie mogą być przyjęte. W tym przypadku należy poprawić wykonane niezgodnie z
wymaganiami  normy  pokrycia  w  celu  doprowadzenia  go  do  zgodności  z  normą  a  po
poprawieniu  przedstawić  do  ponownego  badania.  W  przypadku  stwierdzenia  usterek  nie
nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na szczelność pokrycia, roboty blacharskie
mogą być przyjęte z uwzględnieniem procentowego obniżenia wartości robót.

7. OBMIAR ROBÓT.  

Jednostka obmiarowa robót jest:
 - m2 pokrytej powierzchni,
 -1mb wykonanych rynien lub rur spustowych. Ilość robót określa się na podstawie projektu z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.  

8.1. Odbiór podłoża.
•  badania  podłoża  należy  przeprowadzać  w  trakcie  odbioru  częściowego,  podczas  suchej
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
• sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania, łacenia) należy przeprowadzać za
pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrowa.
Prześwit miedzy sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm,

31



PRACE REMONTOWO - ZABEZPIECZAJĄCE BUDYNKU IZBY
MUZEALNEJ I PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

8.2. Odbiór robót pokrywczych.
8.2.1. Roboty pokrywcze,
Jako  roboty  zanikające,  wymagają  odbiorów  częściowych.  Badania  w  czasie  odbioru
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy
lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
podłoża (deskowania i łat)
jakości zastosowanych materiałów,
dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.2.2. Badania końcowe pokrycia  
Należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
dokumentacja  techniczna,  dziennik  budowy  z  zapisem  stwierdzającym  odbiór  częściowy
podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,
zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.2.3. Odbiór pokrycia, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
Odbiór instalacji odgromowej powinien obejmować sprawdzenie:  
   - sposobu prowadzenia przewodów, prawidłowości zamocowań, lokalizacji poszczególnych
elementów,
   - skuteczności działania instalacji odgromowej – wykonawca zobowiązany jest przedstawić
protokół z pomiarów instalacji wykonanych przez uprawnioną do tego osobę,
   -  w  przypadku  przekroczenia  dopuszczalnej  wartości  rezystancji  uziomu  należy
zainstalować  dodatkowe  uziomy  szpilkowe  lub  rurowe  aż  do  uzyskania  wymaganej
oporności.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą.

9.2.  Pokrycie dachu

Płaci się za ustaloną ilość m
2
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9.3.  Obróbki blacharskie.
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie,
– zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
– uporządkowanie stanowiska pracy.

9.4.  Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie,
– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,
– uporządkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

[1]BN-66/50591 - Uchwyty do rur spustowych okrągłych.
[2]BN-66/5059-02 - Uchwyty do rynien półokrągłych.
[3]BN-95/6753-08 - Kity budowlane asfaltowokauczukowe uszczelniające.
[4]PN-61/B10245  –  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
[5]PN-71/B10241 – Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i
badania przy odbiorze.
 [6]PN-75/B-12029/Az1:1999–  Ceramiczne  materiały  dekarskie.  Dachówki  i  gąsiory
dachowe. Badania.

SST.05. TYNKI (CPV 45410000-4)

1. WSTEP.  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  realizacji  robót
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją
Techniczna.  Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  tynków
zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.
-Tynki wewnętrzne - naprawa
-Tynki zewnętrzne  - naprawa

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY.  

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowej,  a  w
szczególności:  nie  zawierać  domieszek  organicznych,  mieć  frakcje  różnych  wymiarów
(piasek drobnoziarnisty 0,25mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm),
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
średnioziarnisty
Do  gładzi  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty  i  przechodzić  całkowicie  przez  sito  o
prześwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie
po jej przygotowaniu tj. do ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla
lub  popiołów  lotnych  25  i  35  oraz  cement  hutniczy  25  pod  warunkiem,  że  temperatura
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład  objętościowy zapraw należy  dobierać  doświadczalnie,  w  zależności  od  wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZĘT  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
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4. TRANSPORT.  

Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia  i  bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki
jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków  zabezpieczających.  Zgodnie  z
„Wytycznymi wykonywania” należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy
narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, -w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o
stosunku 1:1:2.

5.2. Wykonanie tynków wewnętrznych

Przygotowanie podłoża

Skucie odspojonych fragmentów tynków
 W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawa na głębokość 10-15mm od
lica muru, dlatego o ile to możliwe należy je wyskrobać. Mur i spoiny przetrzeć szczotką
drucianą. Wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usunąć
przez zmycie 10% roztworem mydła lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego.

Neutralizacja podłoża.
W zależności od chłonności należy odsłonięty mur nasycić jedno lub dwukrotnie preparatem
do neutralizacji.
Przy nasycaniu jednokrotnym rozcieńczyć z woda w stosunku 1:1. Łączne zużycie preparatu
powinno wynieść 0,5kg/m2
Przy nasycaniu dwukrotnym dla  zabiegu pierwszego roztwór 1:2 (jedna część  preparatu i
dwie  części  wody)  a  dla  drugiego  nasycania  –  1:1.  Łączne  zużycie  preparatu  powinno
wynieść 0,5kg/m2. Między zabiegami należy zachować co najmniej 7 godzinna przerwę. Po
około 24 godzinach należy jeszcze raz powierzchnie przetrzeć szczotką.  Podczas aplikacji
materiału  nie  stosować  naczyń  i  narzędzi  metalowych.  Konieczne  jest  zachowanie
szczególnej ostrożności, stosowanie odzieży ochronnej i rękawic gumowych. Należy unikać
kontaktu ze skóra i oczami.
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5.3. Tynki cokołowe zewnętrzne 
Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy,  jakościowo kontrolowany, do wykonywania wypraw
tynkarskich.  Do stosowania na  podłożach betonowych,  tradycyjnych tynkach  cementowo-
wapiennych, płytach gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknowych oraz tynkach gipsowych.
Doskonały na powierzchnie silnie eksploatowane oraz narażone na zabrudzenia (przejścia,
cokoły, balustrady, korytarze).
Przygotowanie podłoża
Tynk mozaikowy należy stosować na nośne, zwarte, suche, równe, czyste, wolne od kurzu i
pyłu oraz innych środków zapobiegających przyleganiu (np. olej, klej do tapet, bitumy itp.)
podłoża: 
-  warstwy  zbrojone  siatką  z  włókna  szklanego  ,  (wiek  powyżej  3  dni),  zagruntowane
podkładem pod tynki w odpowiednim kolorze,
-  beton,  tynki  cementowe,  tynki  cementowo-wapienne  (wiek  powyżej  28  dni,  wilgotność
≤4%) zagruntowane podkładem pod tynki w odpowiednim kolorze.
Wykonanie 
Opakowanie tynku mozaikowego dokładnie wymieszać. Należy wcześniej sprawdzić odcień.
Zaleca się aby podkład pod tynki był zabarwiony w kolorze zbliżonym do kompozycji tynku.
Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni należy prowadzić w sposób ciągły,
aby uniknąć nierównomierności struktury i barwy tynku. W związku z tym, wykonywania
wyprawy nie należy przerywać. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując
jednakową  konsystencję  materiału.  W  przypadku  konieczności  przerwania  pracy,  należy
wzdłuż  wyznaczonej  linii  przykleić  samoprzylepną  taśmę,  nałożyć  masę,  wygładzić,  a
następnie zerwać taśmę z resztkami świeżego materiału. Po przerwie należy kontynuować
pracę od wyznaczonego miejsca. Krawędź nałożonego wcześniej tynku można zabezpieczyć
taśmą  samoprzylepną.  Narzędzia  i  świeże  zabrudzenia  należy  zmyć  wodą,  a  stwardniałe
resztki tynku usuwać mechanicznie. 

Nanoszenie zaprawy 
Masę tynkarską równomiernie nanosić na podłoże za pomocą trzymanej pod kątem stalowej
nierdzewnej pacy, na grubość ziarna. Wygładzić wyprawę pacą stalową lub plastikową zanim
jej powierzchnia zacznie przesychać. Nie obrabiać ponownie wcześniej nałożonej zaprawy.
Stykające się  powierzchnie ścian tynkować w miarę możliwości  w ten sam dzień w celu
uniknięcia różnic z powodu wpływów warunków atmosferycznych.

Wskazówki uzupełniające
-  nie  przerabiać  przy  temperaturze  poniżej  +  5°C  i  powyżej  25°C  (dotyczy  temperatury
powietrza i podłoża),
- nie mieszać z innymi zaprawami,
- narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą,
-  w  trakcie  pełnego  wiązania  (twardnięcia  tynku)  temperatura  otoczenia  nie  może  spaść
poniżej +5°C.
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6. KONTROLA JAKOŚCI.  

6.1. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencję  w  sposób  podany  w  obowiązującej  normie.  Wyniki  odbiorów materiałów  i
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Badania w czasie wykonywania tynków 
Częstotliwość oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności
jej marki i  konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane
zwykłe”.2  Wyniki  badan  materiałów  i  zaprawy  powinny  być  wpisywane  do  dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT.  

Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.  

8.1. Odbiór podłoża
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót
tynkowych.
Podłoże  powinno być  przygotowane  zgodnie  z  wymaganiami  w  pkt.  5.2.1.  Jeżeli  odbiór
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć
wodą.

8.2. Odbiór tynków.

8.2.1. Ukształtowanie
powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z
dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia
powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe
niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
wykwity  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków  roztworów  soli
przenikających z podłoża, pilśni itp.,
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trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

 przygotowanie zaprawy,
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
 osiatkowanie bruzd,
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
 reperacje tynków po dziurach i hakach,
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

[1]PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
[2]PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Pobieranie próbek.
[4]PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane.
[5]PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
 [8]PN-93/B-02862 - Odporność ogniowa.
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SST.06. ROBOTY MALARSKIE (CPV 45440000-3)

1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót malarskich.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego.
 Malowanie tynków
 Gruntowanie tynków

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY.  

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania  farb stosować  można każdą  wodę zdatną  do picia.  Niedozwolone  jest
użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

2.2. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,
inne rozcieńczalniki  przygotowane fabrycznie dla  poszczególnych rodzajów farb powinny
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych

2.3. Farby budowlane gotowe.
2.3.1. Farby  
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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2.3.2. Farby wytwarzane fabrycznie:

Do malowania pomieszczeń wewnątrz:
dwukrotne pomalowanie farbami o dużej dyfuzyjności pary wodnej. 

Do malowania elewacji:
Zastosować farby nabazie szkła wodnego potasowego, (farb krzemianowych) lub 
zastosowanie farb odwracalnych, o spoiwie silikonowym bez bieli tytanowej. 

Malowanie stolarki:
malowanie powierzchni farbami akrylowymi wzmacnianymi związkami alkidowymi, 
przeznaczonymi do stosowania na zewnętrznych powierzchniach drewnianych, 
charakteryzującymi się odpornością na działanie warunków atmosferycznych. 

2.4. Środki gruntujące.

Do  gruntowania  użyć  preparaty  wskazane  przez  producentów  odpowiednie  dla
poszczególnych rodzajów farb

3. SPRZĘT.  

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych

4. TRANSPORT.  

Farby pakowane wg punktu 2.3.należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT.  

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez
3 dni nie może spaść poniżej + 1°C.
W czasie  malowania  niedopuszczalne jest  nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych  (z  wyjątkiem  montażu  armatury  i  urządzeń
sanitarnych), całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułożeniu posadzek,
usunięciu usterek na stropach i tynkach.
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5.1. Przygotowanie podłoży

5.1.1. Podłoże pod farby 
Drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być  naprawione  przez  wypełnienie  ubytków
zaprawą  cementowo-wapienną.  Powierzchnie  powinny  być  oczyszczone  z  kurzu  i  brudu,
odtłuszczone i suche.
Malowane powierzchnie powinny być odtłuszczone i suche. 
Gruntowanie:                zagruntowanie ścian preparatem głęboko penetrującym
 

6. KONTROLA JAKOŚCI.  

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
sprawdzenie wyglądu powierzchni.
sprawdzenie wsiąkliwości,
sprawdzenie wyschnięcia podłoża.
sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny
zewnętrzne.
Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy wykonać przez  spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej
pod malowanie  kilku kroplami  wody.  Ciemniejsza plama zwilżonej  powierzchni  powinna
nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
a) badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
b)  badania  przeprowadza  się  przy  temperaturze  powietrza  nie  niższej  od  +5°C  przy
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
d) badania powinny obejmować:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie
powłoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami
państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane
prawidłowo.  Gdy  którekolwiek  z  badań  dało  wynik  ujemny,  należy  osunąć  wykonane
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. OBMIAR ROBÓT.  

Jednostką obmiarową robót jest  m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin
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malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się  na podstawie
przedmiaru z  uwzględnieniem zmian  zaaprobowanych przez  Inżyniera  i  sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.  

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej

8.1. Odbiór podłoża
Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  wymaganiom  zawartym  w
normach  państwowych  lub  świadectwach  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.
Podłoże,  posiadające  drobne  uszkodzenia  powinno  być  naprawione  przez  wypełnienie
ubytków zaprawa cementowo-wapienna do robót tynkowych lub odpowiednia szpachlówka.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże
przed gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu
równomiernego  rozłożenia  farby,  jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorcem
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypełniaczy,  braku  plam,  smug,  zacieków,  pęcherzy  odstających  płatów  powłoki,
widocznych okiem śladów pędzla itp. w stopniu kwalifikującym powierzchnie malowana do
powłok  o  dobrej  jakości  wykonania.  Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie
polegające  na  lekkim,  kilkakrotnym  potarciu  jej  powierzchni  miękką,  wełniana  lub
bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
sprawdzenie  przyczepności  powłoki  do  podłoża  polegające  na  próbie  poderwania  ostrym
narzędziem  powłoki  od  podłoża.  Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  woda
polegające  na  zwilżaniu  badanej  powierzchni  powłoki  przez  kilkakrotne  potarcie  mokra
miękką szczotka lub szmatką.
Wyniki  odbiorów materiałów i  robót  powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI.  

9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą

PRZEPISY ZWIĄZANE.

[1]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
[2]PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3]PN-62/C-81502 - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan.
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 ST.07. ROBOTY RUSZTOWANIOWE (CPV45262100-2)

1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  rusztowań  budowlanych  przyściennych  z  rur  stalowych.  Rusztowania  te  są
przeznaczone do wykonania robót elewacyjnych.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

2. MATERIAŁY.  

Stojaki  stalowe,  płyty  pomostowe  znormalizowane,  stężenia  stalowe  pionowe  i  poziome,
daszki  ochronne,  odbojnice,  drabiny,  urządzenia  piorunochronne,  podkłady  pod  stojaki,
zakotwienia.

3. SPRZĘT.  

Nie występuje.

4. TRANSPORT.  

Samochodowy.

5. WYKONANIE ROBÓT.  

Podkłady  pod  stojaki  układać  na  przygotowanym podłożu  prostopadle  do  ścian  budowli,
dopasować ich układ do siatki konstrukcyjnej „ciężkiej”, dla której rozstaw stojaków wynosi
2,0  m  w  kierunku  podłużnym  i  1.35  m  w  kierunku  poprzecznym.  Wysokość  każdej
kondygnacji rusztowania winna wynosić 2,0 m. Stężenia poziome należy rozmieszczać na
całej  długości  rusztowania  w  sposób  zapewniający  nieprzesuwność  na  całej  długości
rusztowania  w  sposób  zapewniający  nieprzesuwność  węzłów.  Pierwsze  stężenie  poziome
zakłada się pod pierwszą kondygnację nad podłożem, należy je montować bezpośrednio do
stojaków rusztowania.
Zewnętrzne  stojaki  rusztowań  należy  łączyć  stężeniami  pionowymi  na  całej  wysokości
rusztowania.
Liczba stężeń pionowych nie może być mniejsza od 2 na każdej kondygnacji rusztowania a
odległość miedzy polami stężeń nie może być większa niż 10,0 m.
Konstrukcja rusztowania winna być kotwiona do ściany budynku w sposób zapewniający
stateczność i sztywność konstrukcji. Wielkość siły odrywającej rusztowanie przypadająca na
1 kotwę nie może być większa niż 2,5 kN.
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Zakotwienia należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, przy czym
odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0 m, a w pionie 4,0 m.
Dopuszczalne  odchyłki  wymiarowe  zmontowanego  rusztowania  nie  powinny  przekraczać
wielkości  podanych w „Warunkach technicznych wykonania i  odbioru robót budowlano -
montażowych”.
Pomosty robocze powinny mieć szerokość nie mniejszą od 1,0 m.
Płyty pomostowe i bale należy układać szczelnie, aby uniemożliwić spadanie jakichkolwiek
przedmiotów na niższe pomosty. Każda konstrukcja winna mieć ułożone co najmniej dwa
pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczający. Konstrukcja rusztowania powinna być
uziemiona w sposób podany w PN na wykonanie urządzeń odgromowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

Kontrole  jakości  przeprowadza  kierownik  budowy  sprawdzając  zgodność  z  warunkami
technicznymi.

7. ODBIÓR ROBÓT.  

Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

8.1. Ustalenia ogólne.
Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą.

9. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.  

[1]PN-70/B-50560 – Rusztowania robocze stojące metalowe. Określenie, podział, symbole i
główne parametry.
[2]PN-71/B-50510  –  Rusztowania  robocze,  stojakowe  z  rur  stalowych,  złącza.  Ogólne
wymagania i badania.
[3]PN-71/B-50505  –  Rusztowania  robocze,  stojakowe  z  rur  stalowych,  złącza.  Ogólne
wymagania i badania i eksploatacja.
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