PRACE REMONTOWO - ZABEZPIECZAJACE BUDYNKU IZBY
MUZEALNEJ I PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

dotyczaca wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacjg zaméwienia pn.

PRACE REMONTOWO - ZABEZPIECZAJACE BUDYNKU IZBY
MUZEALNEJ I PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

adres: Miejscowos$¢: Lask, Ulica/Nr: PIL. 11 Listopada 7
Gmina: Lask, Powiat: laski, Wojewodztwo: lodzkie

ZAMAWIAJACY : Gmina Lask ul. Warszawska 14, 98-100 Lask
OPRACOWANIE : Wojciech Szygendowski ARCHITEKTURA I KONSERWACJA
ul. Tatrzanska 111/43, 93-279 L.6dz



PRACE REMONTOWO - ZABEZPIECZAJACE BUDYNKU IZBY
MUZEALNEJ I PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Lask, wrzesien 2024 rok

Spis tresci

L CZESC OGOLNA . ...ttt e et et s e e s seeees e 2
ST.00. WYMAGANIA OGOLNE (CPV 45200000-9).........ooueieeeeeeeeeereseeeeeeeeeeeeeeeeee e 5
II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT ...t 13
ST.01. ROZBIORKI ELEMENTOW BUDOWLANYCH (CPV 45111100-1)......cccvvuenn... 13
ST.02. ROBOTY REMONTOWO-RENOWACYINE( CPV 45453000-7).................. 15

ST.03. ROBOTY IZOLACYINE (CPV 45320000-6).........covrereeeeemereeereresereseerereserseseeeens 19
ST.04.ROBOTY POKRYWCZE (CPV 45261210-9).....ooueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 27
ST.05. TYNKI (CPV 45410000-4)........oomieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeeeseeeeseese e ase s 33
ST.06.ROBOTY MALARSKIE (CPV 45440000-3).........orveeeeereeerseeeeeeeereseseseeeeeeeeenenan 39
ST.07.ROBOTY RUSZTOWANIOWE (CPV45262100-2).......covveeereeeeeeeeeeseerseseeenennes 43

CZESC OGOLNA
1. INFORMACJE WSTEPNE.

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.

1.1.1. Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych wykonywanych w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwg :

»wPRACE REMONTOWO - ZABEZPIECZAJACE BUDYNKU IZBY MUZEALNEJ 1
PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ”

Lask, Ulica/Nr: Pl 11 Listopada 7

Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robot
przewidywanych do wykonania wyze] wymienionego zadania 1 jest zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegdélowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

1.2. Podstawa opracowania.
Niniejszg specyfikacje opracowano w oparciu o:
e umow¢ 1 zalozenia programowe zawarte pomig¢dzy Inwestorem a Wykonawcag
dokumentacji projektowej 1 kosztorysowej inwestycji,
e projekty obejmujace wszystkie niezbedne branze opracowane przez:
Wojciech Szygendowski ARCHITEKTURA I KONSERWACJA
o ul. Tatrzanska 111/43, 93-279 L.6dz
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e 0g6lng charakterystyke obiektu

e inwentaryzacj¢ budowlang obiektu

e przedmiar robot, zawierajacy zestawienie robot przewidywanych do wykonania w
kolejnosci technologicznej ich realizacji

e katalog pt. Wspolny Stownik Zamédwien

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru  rob6ét  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2012.462)

e Rozporzadzenie /WE/Nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego 1 Rady z dnia
5.11.2002r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV /Dz. u.WE L 340 z dnia
16.12.2002 z p6zn. zm./

e Ustawa z dnia 2901.2004r- Prawo zamowien publicznych /Dz.U.Nr.19 poz.177 z
p6zn. zm. ogtw Dz.U.z 2004r. Nr.96 ,poz. 959 , Nr 116, poz 1207 i Nr 145 , poz
1537/.

2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE.

2.1. Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy dla projektowanego zamdwienia nadal nastgpujaca nazwe:

PRACE REMONTOWO - ZABEZPIECZAJACE BUDYNKU IZBY MUZEALNEJ I
PUNKTU INFORMACIJI TURYSTYCZNEJ

Lask, Ulica/Nr: P1. 11 Listopada 7

2.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.
W zakres projektowanej inwestycji wchodza:
e Prace przygotowawcze
« Roboty budowlane zwigzanych z izolacjami §cian piwnic
« Wykonanie poziomej przepony przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie
« Likwidacja zasolen na $cianach piwnic
e (Czyszczenie powierzchni elewacji
» Usuwanie skazen biotycznych
e Naprawa tynkéw
o Malowanie elewacji
« Malowanie i prace remontowe w pomieszczeniach
» Renowacja stolarki otworowe;j
o Przeglad i naprawa obrébek blacharskich
o Przeglad i naprawa pokrycia dachowego

2.3. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Prace towarzyszace obejmuja:
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a) wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlano — instalacyjnej, stanu
porealizacyjnego -nalezy do obowiazkéw Wykonawcy

Roboty tymczasowe obejmuja:

a) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza - nalezy do obowigzku Wykonawcy

b) zorganizowanie zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy - nalezy do obowiazkow
Wykonawcy .

¢) uzyskanie warunkéw dostepu do wody 1 energii elektrycznej - nalezy do obowigzkow
Wykonawcy.

2.4. Informacje o terenie budowy.
2.4.1. Lokalizacja.

Remontowany obiekt usytuowany jest w: L.asku, Ulica/Nr: P1. 11 Listopada 7

2.4.2. Dane ogolne:

A. Powierzchnia zabudowy- 257,0 m? - pozostaje bez zmian.

B. Powierzchnia uzytkowa - 340,0 m? - pozostaje bez zmian.

C. Kubatura -ok. 1650 m3 - pozostaje bez zmian.

D. Ilos¢ kondygnacji: -2 - pozostaje bez zmian.

F. Wysokos¢ okapu — 4,60 m - pozostaje bez zmian.

G. Wysokosc kalenicy — 8,75 m - pozostaje bez zmian.

H. Dhlugosci 1 szerokosci budynku: Szerokos¢ elewacji frontowej (od Placu 11 Listopada) -
16,20 m - pozostaje bez zmian. Dlugos¢ elewacji bocznej (od ulicy Koscielnej): - 15,55 m -
pozostaje bez zmian.

I. Nachylenie dachu — 27° - pozostaje bez zmian.

2.4.3. Organizacja robét budowlanych i inzynieryjnych.

Wykonawca robot przed realizacja winien opracowac:

* projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy,

* projekt organizacji robot budowlanych wraz z planem BIOZ . Opracowane w/w projekty
winny uzyskac¢ akceptacje Inwestora.
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3. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST.00. WYMAGANIA OGOLNE (CPV 45200000-9)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ogolnej specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem ogoélnej ST s3 wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robot
remontowo-budowlanych wykonania PRACE REMONTOWO - ZABEZPIECZAJACE
BUDYNKU IZBY MUZEALNEJ I PUNKTU INFORMACIJI TURYSTYCZNEJ

1.2. Podstawa opracowania
Ogo6lng specyfikacje techniczng opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.

1.3. OKkreslenia podstawowe.

Zgodne i zawarte w:

- obowiagzujacych PN,

- przepisach prawa budowlanego,

- atestach,

- $wiadectwach dopuszczenia,

- aprobatach technicznych,

- wytycznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych,
- literaturze techniczne;.

1.4. Wspoélne wymagania dotyczace robot.
1.4.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.
1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktére
s niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji.
Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwoch egzemplarzach:
o dokumentacje¢ projektowa,
« specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.

1.4.2. Obowiazki Wykonawcy.

1. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia elementéw konstrukcyjnych i
budowlanych w planie i w przekroju na wszystkich etapach robo6t, oraz do ochrony przyjetych
punktéw i poziomoOw odniesienia.

2. Wykonawca opracowuje 1 przedkitada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program
realizacji robot.

3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacje projektowa,
specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty, ktére stanowig cze$¢ umowy. Przyjmuje
sie, ze wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
dokumentow obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ waznosci:
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1. Specyfikacja Techniczna
2. Szczeg6lne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — Projektant —-Wykonawca
robot
3. Dokumentacja Projektowa.
W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej mozna uwaza¢ za
warto$¢ docelowa, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji
wykonawczej. Cechy materiatléw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ jakosci. W przypadku, gdy materiaty 1 wykonane elementy budynku nie beda
zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng i wplynie na zaktadang jako$¢
elementu budowli, to takie elementy beda rozebrane na koszt wykonawcy, materiaty zostang
niezwtocznie zastgpione innymi.
4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy w
zadowalajacym stanie 1 porzadku od momentu przyjecia do czasu odbioru koncowego. W
miar¢ postepu robdt plac budowy 1 jego otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru
materiatéw, konstrukcji, zbednego sprzgtu i zanieczyszczen.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca:
- umieszcza tablice zawierajgce podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji i
lokalizacje tablic Wykonawca ustala wedtug zarzadzenia (1).
- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji 1 zabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy.
- instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak :
ogrodzenia, zapory, znaki, sygnaly oraz zapewnia ich obstuge i dozorcow.
6. Wykonawca przestrzega¢ begdzie zasad ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
obrgbem. W szczegdlnosci Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajace
przed:
- zanieczyszczeniem $ciekow wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,
- Zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwo$cig powstania pozaru
7. Przed rozpoczg¢ciem robot Wykonawca ma obowigzek podja¢ niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji 1 urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za opiek¢ nad wykonanymi robotami,
przygotowanymi do budowy materialami oraz zgromadzonym na placu budowy sprz¢tem w
okresie od przyjecia placu budowy do odbioru koncowego robot.
9. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisoOw ochrony przeciwpozarowej, a
W tym:
* utrzymywania sprawnego urzadzen gasniczych,
» wlasciwego magazynowania materiatow tatwopalnych itp.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem spowodowanym
jako rezultat niewlasciwie prowadzonych robot budowlanych albo przez pracownikow
wykonawcy.

10.Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wlasnos$ci publicznej lub prywatne;.

11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczna
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inwestora i witadze konserwatorskie i przerwac
roboty do czasu dalszych decyzji.

12.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Powinien zapewni¢ zatrudnionemu na budowie
personelowi odpowiednie urzadzenia socjalne i1 sanitarne i nie dopuszcza¢ do pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

2. MATERIALY.

2.1 Wszystkie uzyte do wykonania robot materialty powinny posiada¢ krajowa deklaracje
zgodnosci z Polska Normg Wyrobu lub aprobate techniczng. Producent wyrobéw sktada taka
deklaracje na swoja odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do skladowania i przechowywania materialdow w sposob
zapewniajacy ich wlasciwg jakos¢ 1 przydatnos¢ do robot.

Materiaty powinny by¢ sktadowane oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa i z mozliwoscig pobrania reprezentatywnych probek. Szczegdlne zasady
obowigzujg dla sktadowania i przechowywania cementu, bituméw, materialdw chemicznych i
paliw.

Materiaty, ktorych jako$¢ nie zostata zaakceptowana lub do ktérych zachodzi watpliwos¢ pod
wzgledem jakosci, powinny by¢ skladowane oddzielnie. Dostawy tych materialow nalezy
przerwac.

Wykonawca robot przedstawi zamawiajgcemu na co najmniej trzy tygodnie przed
planowanym rozpocz¢ciem robot informacje o zastosowanych materiatach, certyfikaty i
aprobaty techniczne, §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materiatow budowlanych. Wszelkie materiaty 1
urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastapi¢ réwnowaznymi,
stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z
odpowiednich przepisow. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
wyborze materiatu.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do robot innych niz te, dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora .
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Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Stosowanie materialow r6wnowaznych

Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z technologia wskazang przez projektanta w
dokumentacji projektowej lub technologia réwnowazng. W przypadku wystgpienia
mozliwosci zastosowania roOwnowaznego rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
spetniajacego warunki techniczne i jako$ciowe wystepujace w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 7 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET I MASZYNY

Dobor sprzetu i maszyn do wykonania robdt przewidzianych w kontrakcie powinien
gwarantowac jakos$¢ robot okreslong w PN, warunkach technicznych i ST. Dobdr sprzgtu
Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.

4. TRANSPORT.

Dobor srodkow transportu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.

1. Szczegélna uwage nalezy zwrédci¢ na dobdr srodkéw transportu do przewozu srodkdéw
chemicznych, paliw, cementu luzem, styropianu, welny mineralne;.

2. Srodki transportu powinny posiadaé wyposazenie specjalne w zaleznosci od rodzaju
przewozonego tadunku.

3. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Ograniczenia obciazenia osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowac sie¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatéw po drogach publicznych poza granicami placu budowy, a takze
W jego granicach.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi PN,
dokumentacja projektowa, wymaganiami technicznymi i ST dla poszczegdlnych rodzajow
robot wyszczegolnionych w projektach wykonawczych i1 przedmiarach robét.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementow i
rodzajow robot wchodzacych w skiad zadania budowlanego.

Wykonanie kazdego rodzaju robdt powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
ewentualnie w protokole odbioru, w dokumentach badan i pomiarow.

5.1. Dokumenty budowy.
W  okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia,
przechowywania i zabezpieczenia nastepujacych dokumentéw budowy :
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dziennika budowy, ksigegi obmiaréw, dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych,
certyfikatow 1 aprobat technicznych wbudowanych elementow budowlanych,

dokumentow pomiarow cech geometrycznych, protokotow odbioru robot.

Pomiary 1 wyniki badan muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane
przez Wykonawce i Inwestora.

5.1.1. Dziennik budowy

jest to zeszyt opatrzony pieczg¢cig Inwestora z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inwestorem, Wykonawcg i Projektantem.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie w
odniesieniu do wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w dat¢ i podpis osoby
dokonujgcej zapisu z podaniem imienia 1 nazwiska, stanowiska sluzbowego oraz nazwy
instytucji, ktora reprezentuje.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy przystuguje rowniez:

przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

osobom wchodzacym w sktad personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania rob6dt budowlanych.

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkow kierownika budowy.

5.1.2. Ksiega obmiaru

jest dokumentem budowy, w ktéorym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i1 zestawien
wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robdt. Pisemne
potwierdzenie obmiarow przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen. Ksigge obmiaru
prowadzi kierownik budowy.

6. KONTROLA I BADANIE WYROBOW I ROBOT.

6.1. Ogolne wymagania dotyczace jakoSci robot.

Za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

Do obowiazku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
projektu organizacji robdt, w ktorym przedstawia si¢ zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z
projektem.

Projekt organizacji robot powinien zawierac :

e opis organizacji wykonania robot w tym : terminy, sposob prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, zasady BIOZ,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametréw
technicznych oraz opisem wyposazenia w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

e wykaz srodkdw transportu (rodzaje i ilos¢),
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e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementow robot,
e wykaz zespotow roboczych, opis ich kwalifikacji 1 przygotowania praktycznego,
e opis sposobu i procedury kontroli wewngtrznej podczas dostaw materialow,
sprawdzania i cechowania sprzetu oraz podczas prowadzenia robot
e opis postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie jako$ci materiatow migdzy innymi nalezy :
« wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materialéw odpowiedniej jakosci,
e przestrzeganie takich warunkow transportu i1 przechowywania materiatoéw, ktore
zagwarantuja zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych robot,
o okreslenie 1 uzgodnienie takich warunkow dostaw (wielkosci 1 czgstotliwosci), aby
mogta by¢ zapewniona rytmicznos¢ robot,
o prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatow,
» zgromadzenie na sktadowiskach przed rozpoczgciem robot takiej ilosci materiatow,
ktora pozwoli zrealizowac je w sposéb plynny.
Wszystkie wykonane roboty i uzyte materialy powinny by¢ zgodne z projektem, Polskimi
Normami (aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi 1 specyfikacja techniczng.

6.2. Koszty badan kontrolnych.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane prze Inwestora za
niewiarygodne, to moze on zazada¢ powtdrzenia badan.

Jezeli wyniki si¢ potwierdza i spetnia wymagania PN, to koszty tych badan ponosi Inwestor.
W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Przedmiar robdt wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Naktadow
Rzeczowych.

Obmiar robdt polega na wyliczeniu i1 zestawieniu rzeczywistej ilo§ci wykonanych robot i
wbudowanych materiatow.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca, a wyniki zamieszcza w ksi¢dze obmiarow.

Obmiar robot obejmuje roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty
podane sg w jednostkach wg przedmiaru robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksigdze obmiaréw lub dotaczonego do niej w formie zalacznika.

SPOSOB ODBIORU ROBOT.

Odbidér robot jest to ocena robdt wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez
Inwestora.
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7.1. Podzial odbiorow.

7.1.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Jest to ocena ilo$ci 1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje inspektor.
Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbior begdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu
inspektora.

Jakos¢ 1 ilosci robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

7.1.2. Odbior czeSciowy.
Jest to ocena ilosci 1 jakosci wykonanych robot, stanowigcych zakonczony odrgbny element
konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.

7.1.3. Odbior koncowy.
Jest to ocena ilosci 1 jakosci catosci wykonanych robot, wchodzacych z zakres zadania
budowlanego, wraz z dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego.

7.1.4. Odbior ostateczny (pogwarancyjny).
Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robot w okresie gwarancyjnym oraz
prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

7.2. Dokumenty do odbioru robdt.
Wykonawca przygotowuje do odbiorow czgsciowych i odbioru koncowego nastgpujace
dokumenty :

e dokumentacje¢ projektowa i ST,
receptury 1 ustalenia technologiczne,
dziennik budowy, ksiggi obmiaru,
wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementéw konstrukcyjnych i budowlanych
dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urzadzen,
opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wynikow badan 1 pomiaréw
zalgczonych do dokumentow odbioru,
e dokumentacje powykonawcza,
e operat kalkulacyjny.

7.3. Badania i pomiary w odbiorach robét.

Podstawa do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robdt z dokumentacjg projektowa sa
badania i pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak 1 po zakonczeniu robot oraz
ogledziny podczas dokonywania odbioru.
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Podstawa do odbioru sa ogledziny oraz badania techniczne i1 ewentualne pomiary
dokonywane przez laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez
komisj¢ odbioru.

Zgloszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje
Inwestorowi kompletny operat kalkulacyjny (koncowa kalkulacj¢ kosztow).

Odbioru koncowego dokonuje komisja powolana przez Inwestora. Jakos¢ 1 ilos¢
zakonczonych robot komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badan i
pomiarow wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualne;.

Komisja sprawdza zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 ST.

Jezeli komisja stwierdza, ze jako$¢ wykonanych robdt nieznacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej 1 ST z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potracen jak na wady trwate.

Jezeli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i ST:. to wylacza te roboty z odbioru.

8. PODSTAWA PLATNOSCIL.

8.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawa ptatno$ci beda warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajacym a Wykonawca

9. PRZEPISY ZWIAZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr
109, poz. 1157; Nr120,p0z.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190,
nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003t Nr
80, poz. 718))

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953)

[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz.
163) z p6zn. zmianami)

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz.
627) wraz z przepisami wykonawczymi

[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z
przepisami wykonawczymi

[6] Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w
sprawie rodzajéw obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).

[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 — 2004
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SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST.01. ROZBIORKI ELEMENTOW BUDOWLANYCH
(CPV 45111100-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci rozbiorek
wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robot wchodza:

e rozebranie rynien i rur spustowych,

o przeglad i ewentualna rozbidrka uszkodzonych elementéw dachu

» rozbidrki uszkodzonych tynkow i likwidacja zasolen

o remont stolarki

e wywoz elementdéw z rozbidrek na wysypisko.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Dla robot wg SST.01. materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
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4. TRANSPORT
Transport materiatow z rozbiorki $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy: teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie
wymogami BHP, zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje
teletechniczng 1 wodnokanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

5.2.1. Wymagania szczegélowe

Pokrycie dachowe i elementy obrobek blacharskich rozbiera¢ r¢cznie.

Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé rynnami w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem.

Posadzki, tynki rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Materiat odnies¢ poza obreb budynku lub
bezposrednio na teren wysypiska.

Materiaty i elementy budowlane przeznaczone do ponownego montazu nalezy demontowac z
nalezyta staranno$cia i zabezpieczy¢ do czasu ponownego montazu.

Ewentualne dodatkowe materialy uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania
zakwalifikuje Inzynier.

Ilosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:
o rozbiorki obiektow kubaturowych - [1 szt.,m3]
« dla pokrycia, posadzek, tynkow [m2],

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete SST.01.podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
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SST.02 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ( CPV
45453000-7)

- WYMAGANIA OGOLNE

- Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczace wykonania 1 odbioru robot
remontowych i renowacyjnych.

- Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

- Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce wykonanie i
odbior robdt zgodnie z pkt. 1.1.

- Ogolny zakres robot

- Roboty budowlane zwigzanych z izolacjami $cian piwnic

- Wykonanie poziomej przepony przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie
- Likwidacja zasolen na $cianach piwnic

- Czyszczenie powierzchni elewacji

- Usuwanie skazen biotycznych

- Malowanie elewacji

- Renowacja stolarki otworowe;j

1.4.1 OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i1 definicjami podanymi w cze$ci ogolne;.

- Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac 1 ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowg 1 techniczng, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug
otrzymanej dokumentacji techniczne;.
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- MATERIALY

- Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania og6élne” pkt 2.

2.2. Renowacja elementéw podlegajacych ochronie konserwatorskiej

Do realizacji mozna uzy¢ produkty innych producentdéw pod warunkiem, ze zostanie
zastosowana kompletna , zamkni¢ta technologia jednego producenta, i ze parametry
zastosowanych produktéw beda nie gorsze, niz opisane w specyfikacji.

- SPRZET

- Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Do wykonania robdt renowacyjnych nalezy przewidzie¢ sprzet specjalistyczny
odpowiedni do przedmiotu i sposobu renowacji.

Sprzet stosowany do robot renowacyjnych powinien by¢ kompletny, sprawny i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

- TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt.4.

- WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2 Wymagania szczegolowe

- Izolacja przeciwwodna pozioma $cian fundamentowych.
Nawiercanie otworow
Wysoko$¢ linii nawiercania otworéw: otwory mozna zwykle wierci¢ od wewnatrz na
wysokosci 30-40cm nad posadzka.
W murach grubszych niz 20cm nawierca si¢ od wewnatrz lub od zewnatrz budynku dwa
rzgdy otworow wiertarka udarowa (nie mtotem udarowym) wierttem o $rednicy 20 do 24mm
pod katem ~40° bez przewiercania na wylot. Minimalna liczba otworo6w wynosi 10 na metr
biezacy $ciany, po pie¢ w obu rzgdach.
Otwory moga tez by¢ nawiercane z obu stron $ciany lub pod innym katem, ale tak, aby na
1m? izolacji poziomej zuzywane bylo ~3,8kg Preparatu Iniekcyjnego i maksymalny odstep
migdzy otworami wewnatrz $ciany nie przekraczat 20cm.
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Wypelnianie otworow

Zaczyn z Preparatu Iniekcyjnego mozna wlewaé konewka z waskim dziobkiem lub lejkiem
do catkowitego napetnienia naturalnie wilgotnych lub wczesniej nawilzonych otworow.
Najlepiej natozy¢ rurke na dziobek konewki lub lejka i napetnia¢ otwdr od dotu stopniowo
wycofujac rurke z otworu. Zuzycie Preparatu Injekcyinego wynosi okoto 1,5kg (suchej masy)
na wypetnienie otworow w dwoch rzgdach w 1 metrze biezacym $ciany grubosci 40cm. Dla
innych grubosci §ciany zuzycie proporcjonalne, a jezeli zuzycie wychodzi mniejsze, to
upewni¢ si¢, czy S$rednica wiertlta jest prawidlowa i sondujac drutem zbadaé, czy zaczyn
wypetnia cato$¢ otworow. Roztwor jest przydatny do zuzycia w ciggu 60 minut od zmieszania
z woda. Przed kazdym zaczerpnigciem do konewki nalezy zaczyn zamiesza¢ w celu
ujednorodnienia. W przypadku niemoznosci napetnienia otworéw z powodu ucieczki zaczynu
nalezy zastosowac past¢ do injekcji, otwory o mniejszej Srednicy nawierca¢ poziomo i po
wypetnieniu pastg zatyka¢ korkami z zaprawy.

Hydrofobizacja

Po zakonczeniu prac zwigzanych z czyszczeniem i1 naprawg cegly, spoinowaniem oraz
ewentualnymi przemurowaniami nalezy jako ostatni zabieg wykona¢ dwukrotng
hydrofobizacj¢ elewacji bezbarwnymi preparatami specjalistycznymi.

Naprawa tynkéw w miejscach wolnych od soli

Odtworzenie tynkéw wykona¢ w oparciu o zestaw suchych zapraw renowacyjnych WTA:

1. zaprawa sczepna, odporna na zasolenia, do przygotowania podtoza pod tynk przy narzucie
potkryjacym.

2. tynk cementowo-wapienny tradycyjny

3. gtadZ mineralna. Mineralna szpachlowka powierzchniowa. Zaprawa tynkarska, plastyczna,
fatwa do stosowania, ma duzg przyczepnos¢. Ma kolor starej bieli, mozna zamawia¢ w
odcieniach specjalnych, zgodnie z zachowanym na elewacji odcieniem.: Szczegoly w
Instrukcji techniczne;.

Dopuszcza si¢ naprawe niewielkich fragmentow tynkéw ( do 10% pola), w przypadku
koniecznos$ci wykonania wigkszych napraw nalezy wykona¢ naprawg catego pola. Pole to
powierzchnia tynku ograniczona pilastrami z cegly lub/i gzymsami.

- KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Wymagania ogolne
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne pkt. 6.

- Badania w czasie odbioru
Poszczegblne etapy wykonania renowacji powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do
Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
- kontrole elementow sktadowych (elementy systemowe, elementy wykonywane
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indywidualnie)

- kontrole wykonania poszczegdlnych etapow prac renowacyjnych.

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

- OBMIAR ROBOT

- Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z montazem stolarki sg:
- dla powierzchni przeznaczonej do renowacji: 1m2
- dla elementow wykonywanych indywidualnie: 1 szt.

- Tlo$¢ robot
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 1 wizji lokalne;j
na obiekcie.

- ODBIOR ROBOT

- Wymagania ogolne
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne
wyniki.

- Odbiory czesciowe

1. W przypadku robot tzw. ,,zanikajacych”, ktore musza by¢ wykonane przed zakonczeniem
cato$ci nalezy przeprowadzi¢ ich odbidr czgsciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem, uzyciu wtasciwych materiatow, prawidtowosci zamocowan, szczelnos$ci polaczen
oraz zgodnosci z innymi wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszych
ST.

2. Odbiory cze$ciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréow koncowych.
Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokot z podpisami wszystkich cztonkow komisji z
wyszczegolnieniem zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usuniecia oraz z warunkami
ostatecznego przyjecia odbieranych robot.

- Odbioér koncowy
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$§¢ wykonania z niniejszymi ST w
zakresie:
- wygladu i jako$ci uzytych materiatow,
- wygladu zewnetrznego,
- jakos$ci powlok renowacyjnych,
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Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkoéw technicznych powinny
by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego
odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokét odbioru koncowego robot.

- PODSTAWA PEATNOSCI

- Wymagania ogolne
Ogo6lne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

SST.03. ROBOTY IZOLACYJNE (CPV 45320000-6)
- WSTEP.

- Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych 1 termicznych w budynku .

- Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu
1 realizacji robot.

- Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie powlokowych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych wg SST i
ustalen z Inspektorem.

- OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materialach informacyjnych producentéw proponowanych materiatlow.

- Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze ST i
poleceniami inspektora.

- MATERIALY.

Wszystkie materiaty izolacyjne zastosowane do robot izolacyjnych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
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- Wymagania ogolne

Wszystkie wyroby do roboét izolacyjnych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche 1 zabezpieczone przed =zawilgoceniem oraz opadami
atmosferycznymi.

Opakowania nalezy uktada¢ na rownym podiozu do wysokosci 2 m, tak by zachowa¢ ich
dobry stan techniczny. Dopuszcza si¢ inny niz w opakowaniach (workach) sposob pakowania
1 magazynowania wyrobow, uzgodniony z odbiorcag (wykonawcag robot izolacyjnych),
gwarantujacy, ze material nie bedzie narazony na zniszczenie lub zawilgocenie.

- Welna mineralna
Wspdtezynnik przewodzenia ciepta A=0.04 W/mK .
gestose: ok. 40kg/m3 ( rolka do ocieplenia stropodachu), ok. 80kg/m3 (ptyta dachowa)
Do materiatéw podstawowych zaliczane sg rolki 1 ptyty z welny mineralnej skalnej lub
szklanej spetniajagce wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych.
Wyroby do roboét izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki:
- s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegotowej), sa wilasciwie oznakowane 1
opakowane,
- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow, a w odniesieniu do granulatdéw z welny mineralnej
skalnej badz szklanej roéwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt izolacyjnych 1 stropow w poddaszach
nieuzytkowych welny mineralnej skalnej lub szklanej nieznanego pochodzenia. Przyjgcie
materialdéw 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
o ile jest prowadzony, lub protokotem przyjecia materiatlow.
faczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwigkszej
dopuszczalnej wady 10 cm?2.

Preparat do injekcji

Nazwa :Preparat-Iniekcyjny

Rodzaj prod.: penetrujaca blokada pozioma i pionowa przeciw kapilarnemu przenikaniu
wody w konstrukcjach murowanych

Postac¢: szary proszek

Podtoze: Sciany murowane z cegly czerwonej/pustaka wypalanych na zaprawie
cementowo-wapiennej M5, bloczki betonowe,

Orientacyjne zuzycie: 1,5kg/mb poziomej muru szerokosci 40cm,
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3,8kg/m? pionowej 0,6cm grubosci,

Folia paroszczelna

Folia paroizolacyjna — stosowana jako ochrona konstrukcji drewnianej i izolacji cieplnej
przed wilgocia z wnetrza. Charakteryzuje si¢ ona bardzo niskg paroprzepuszczalnoscia -
okoto 0,5 g/m2/24h. Nalezy zastosowac¢ folie o grubosci 0,2 mm posiadajaca wymagane
atesty 1 aprobaty techniczne. Folie te uktada si¢ od strony pomieszczen ogrzewanych migdzy
izolacja cieplng a podsufitka zabezpieczajac konstrukcje dachu i warstwy izolacyjne stropu i
dachu przed zawilgoceniem.

- SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych izolacje stropu, dachu
lub $cian. Przy doborze narzedzi i sprz¢tu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta
materialow izolacyjnych. Plyty izolacyjne mozna cig¢ standardowymi narzgdziami jak pily
rgczne, pily elektryczne lub urzadzenia do cigcia gorgcym drutem.

- TRANSPORT.

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem oraz zanieczyszczeniem
srodowiska przez rozlanie. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

- WYKONANIE ROBOT.

- Wstep.
Ogo6lne warunki wykonania rob6t zgodnie z STWiORB.

- Izolacja przeciwwodna pozioma $cian fundamentowych.
Nawiercanie otworow
Wysoko$¢ linii nawiercania otworéw: otwory mozna zwykle wierci¢ od wewnatrz na
wysokosci 30-40cm nad posadzka.
W murach grubszych niz 20cm nawierca si¢ od wewnatrz lub od zewnatrz budynku dwa
rzgdy otworow wiertarka udarowa (nie mtotem udarowym) wierttem o $rednicy 20 do 24mm
pod katem ~40° bez przewiercania na wylot. Minimalna liczba otworo6w wynosi 10 na metr
biezacy Sciany, po pie¢ w obu rzgdach.
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Otwory moga tez by¢ nawiercane z obu stron $ciany lub pod innym katem, ale tak, aby na
Im? izolacji poziomej zuzywane bylo ~3,8kg Preparatu Iniekcyjnego i maksymalny odstep
migdzy otworami wewnatrz $ciany nie przekraczat 20cm.

Wypelnianie otworow

Zaczyn z Preparatu Iniekcyjnego mozna wlewa¢ konewka z waskim dziobkiem lub lejkiem
do calkowitego napetnienia naturalnie wilgotnych lub wcze$niej nawilzonych otworow.
Najlepiej natozy¢ rurke na dziobek konewki lub lejka i napeinia¢ otwoér od dotu stopniowo
wycofujac rurke z otworu. Zuzycie Preparatu Injekcyinego wynosi okoto 1,5kg (suchej masy)
na wypehienie otworow w dwoch rzedach w 1 metrze biezagcym $ciany grubosci 40cm. Dla
innych grubo$ci §ciany zuzycie proporcjonalne, a jezeli zuzycie wychodzi mniejsze, to
upewni¢ si¢, czy Srednica wiertlta jest prawidtowa 1 sondujgc drutem zbadaé, czy zaczyn
wypetnia calo$¢ otworow. Roztwor jest przydatny do zuzycia w ciggu 60 minut od zmieszania
z wodg. Przed kazdym zaczerpnigciem do konewki nalezy zaczyn zamiesza¢ w celu
ujednorodnienia. W przypadku niemozno$ci napetnienia otwordéw z powodu ucieczki zaczynu
nalezy zastosowac past¢ do injekcji, otwory o mniejszej Srednicy nawierca¢ poziomo i po
wypetnieniu pastg zatyka¢ korkami z zaprawy.

- Izolacja termiczna stropu strychu
- warstwe welny mineralnej migdzy krokwiami z pozostawieniem 2cm pustki powietrzne]
- foli¢ paroszczelng
- obudowe z ptyt gipsowo-kartonowych 2xGKFI na podkonstrukcji do montazu suchej
zabudowy.

- Ukladnie folii paroszczelnej i wiatroizolacji

Foli¢ paroszczelng — uktada si¢ migdzy belkami stropowymi przed utoZeniem termoizolacji z
welny mineralnej. Trzeba pamigta¢ o tym, aby zamyka¢ w przestrzeni migdzy belkami suchy
materiat termoizolacyjny. Dlatego nalezy wystrzega¢ si¢ prac zwigzanych z rozpinaniem
paroizolacji podczas wykonywania mokrych prac wykonczeniowych, w szczelnie
zamknigtych 1 ogrzewanych pomieszczeniach, podczas gdy na zewnatrz panuja niskie
temperatury. Maksymalnie powinno si¢ skraca¢ czas od momentu wbudowania termoizolacji
do momentu uszczelnienia paroizolacji. Chodzi o to, aby jak najmniej wilgoci uwigzi¢ w
warstwach ocieplenia. Paroizolacja musi by¢ wykonana szczelnie, dlatego wszystkie miejsca
zaktadkowania folii zaklejane sg specjalnymi taSmami. Przy potaczeniu folii paroizolacyjnej
ze $cianami powinno stosowac si¢ miedzy folig a $ciang klejace taSmy rozprezne. Na izolacji
z welny mineralnej nalezy utozy¢ foli¢ paroprzepuszczalng

- KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

- Zasady ogélne.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w STWiORB; a
sprawdzenie 1 odbidr robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz
instrukcjami uzycia producenta wybranych materialow.
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- Materialy izolacyjne.
- wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem,
- materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Badania w czasie robot termoizolacyjnych
Badania w czasie robot termoizolacyjnych polegaja na biezagcym sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej
(szczegbdlowej), instrukcji producenta 1 instrukcji technicznej systemu termoizolacji. W czasie
wykonywania rob6t nalezy rowniez sprawdzac¢ i odnotowywaé w formie protokotu kontroli
lub w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotno$¢ 1 warunki mikroklimatyczne
(temperatura, wilgotnos$¢ powietrza).
Grubos¢ nalezy sprawdzi¢ co najmniej w pigciu punktach na 100 m2 izolacji,
Réwnomiernos¢ ulozenia nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. .3. niniejszej
specyfikacji, a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy (o ile jest prowadzony) 1 akceptowane przez inspektora nadzoru.

- Badania w czasie odbioru robét
- Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny, czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robdt termoizolacyjnych, w szczegdlnosci w
zakresie:
- zgodno$ci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna (szczegoétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jako$ci zastosowanych materialow i wyrobow,
- zgodnosci oceny stanu istniejacego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym,
- prawidlowos$ci wykonania termoizolacji zgodnie z wymogami technologicznymi,
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan (protokoty
kontroli) dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy
w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) dotyczace wykonanych robot.

- Wyniki odbiorow
Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

- OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilo$¢ robot okresla si¢ na
podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.
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- ODBIOR ROBOT.

- Zgodnos¢ robot z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.

- Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Termoizolacje w stropach wykonywane z welny mineralnej sa robotami zanikajacymi i
ulegajacymi zakryciu, ich sprawdzanie 1 odbior musi wigc odbywac si¢ sukcesywnie, wraz z
postepem prac. W trakcie odbioru nalezy przeprowadza¢ badania wymienione w pkt. 6.3.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych
zostat prawidlowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczng (szczegotowa). Jezeli chociaz jeden wynik badania byt negatywny, to
kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac 1 rodzaje materiatow koniecznych do usuni¢cia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ich oceng¢ i odbior.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) 1 wykonawcy (kierownik budowy).

- Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeéci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czgsciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czg¢$ciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa taka forme przewiduje.

- Odbior koncowy.
Odbidr koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich zakresu (ilo$ci), jako$ci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
2. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,
3. szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robaét,

24



PRACE REMONTOWO - ZABEZPIECZAJACE BUDYNKU IZBY
MUZEALNEJ I PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

4. dziennik budowy 1 ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robdt, o ile sa prowadzone, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

5. dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdéw 1 wyrobow budowlanych,

6. protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,

7. instrukcje producenta granulatu, instrukcje techniczng systemu termoizolacji,

8. wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej robot

(szczegbdlowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokona¢ oceny

wizualnej.

Termoizolacja przegrod budowlanych powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan

sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne 1 prawidlowe pod

wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny termoizolacja nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé nieprawidlowos$ci

wykonania termoizolacji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegdtowej) 1 przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwo uzytkownika 1 trwatosci

termoizolacji zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z

jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest

usung¢ wadliwie wykonang termoizolacje, wykona¢ ja ponownie i powtdrnie zglosi¢ do

odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy. Protoko6t powinien zawierac:

nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,

rodzaj i nazwe handlowg materiatu izolacyjnego, zgodnie z aprobatg techniczng

adres 1 rodzaj obiektu oraz powierzchnie izolowane,

nazwe firmy wykonujacej ocieplenie,

grubos¢ izolacji cieplnej (cm, mm),

warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robot,

date rozpoczecia 1 zakonczenia robot,

oswiadczenie kierownika robot, ze wbudowal materialy oznakowane zgodnie z

przepisami ustawy Prawo budowlane i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami bhp i

ppoz,

9. oceng wynikow badan,

10. ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

11. imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robot i
inspektora nadzoru budowlanego ztozone przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

i A e
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Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

- PODSTAWA PELATNOSCIL

- Ustalenia ogoélne.
Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca

- NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-77/B-27604 - Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.
[2]BN-79/6751-02 - Materialy izolacji przeciwwilgociowe;.
[3]BN-82/6759-05 - Tasma budowlana uszczelniajgca
[4]PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
[S]TPN-EN 1S010456:2004 - Materiatly i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych.
[6]PN-EN 12524:2003 - Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplnowilgotno$ciowe.
Tabelaryczne wartos$ci obliczeniowe.
[7IPN-EN ISO 13789:2001 — Wlasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.
ZUATI15/V.03/2003 ,,Zestawy wyrobow do wykonania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” Zalecenia udzielania aprobat
technicznych ITB , Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
ZUAT 15/VIIL.07/2003 — ,Zaprawy Kklejace i1 kleje dyspersyjne” Zalecenia udzielania aprobat
technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.
ETAG 014 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ,taczniki tworzywowe do
mocowania warstw izolacji ocieplen §cian zewngtrznych”- Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002
PN-EN 13163:2004 Norma pt” Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie”- Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386 )
- PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.[8]PN-EN
13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
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SST.04. ROBOTY POKRYWCZE (CPV 45261210-9)
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru remontu pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.

Proponowany zakres prac remontowych: W przypadku obrobek, z uwagi na ich lokalne
rozszczelnienia oraz nieprawidtowe i1 niezbyt staranne wykonanie, te fragmenty, na ktérych
stwierdzono nieprawidlowosci winny by¢ zdjete i naprawione, badz wymienione.
Przewiduje si¢ zastosowanie blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,7 mm, ktéra powinna
by¢ dobrana do koloru istniejagcych obrdobek. Przy robotach nalezy zwroci¢ uwage na:
wykonanie odpowiedniego spadku przy mocowaniu rynien; wykonanie prawidtowego
potaczenia wpustu rynien z rurami spustowymi by unikng¢ przelewania si¢ wody i zalewania
$cian i gzymsow; wykonanie prawidtowych wcig¢ parapetow okiennych w oscieza otwordw i
zachowujac jednocze$nie odpowiednie spadki parapetow dla prawidlowego odprowadzania
wody; wysuniecie brzegow kapinoséw co najmniej 2 cm poza krawegdz muru; potaczenia
arkuszy blachy przy obrobkach pasow poziomych elewacji, parapetach, nalezy wykonac¢ na
rabek podwdjny (stojacy). Po wykonanych pracach dach nie zmienia swojego kata nachylenia
1 gabarytow. Przeglad 1 naprawa pokrycia dachowego Proponowany zakres prac
remontowych: Podczas prowadzenia prac naprawczych proponujesi¢ wykonanie doktadnego
przegladu pokrycia dachowego, zwtaszcza w miejscach potaczen z kominami i ofasowan przy
facjatach. W przypadku z twierdzenia spgkan dachowek badz nieszczelnosci wadliwe
elementy nalezy wymieni¢ i ewentualnie naprawic.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami inspektora

2. MATERIALY.

)

2.1. Obrobki z blachy ocynkowanej.
Do wykonywania obrdbek stosuje si¢ blachy ocynkowanej powlekanej gr 0,5mm.
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2.2. Rynny i rury spustowe
Materiaty:
- rynna poétokragla
- rura spustowa
- ksztattki rynien i rur spustowych (zlaczki, denka, narozniki, kolanka, leje spustowe,
itp),
- uchwyty rynien systemowe,
- uchwyty rur spustowych systemowe,
- materialy pomocnicze

2.3. Parapety zewnetrzne.
Do wykonywania parapetow stosuje si¢ blachy ocynkowanej powlekanej gr 0,7mm.

3. SPRZET.

Do realizacji rob6t objetych niniejsza specyfikacja wymagane sg narzedzia specjalistyczne
zwigzane z technologiami poszczeg6lnych robot oraz powszechne narzedzia dekarskie.

4. TRANSPORT.

Materiaty 1 sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢
rOwnomierniec na calej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne dla podlozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-
10240, w przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w
aprobatach technicznych. Powierzchnia podloza powinna by¢ réwna, przeswit pomi¢dzy
powierzchnig podioza a tatg kontrolng o dlugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm.
Krawedzie, naroza oraz styki podloza z pionowymi plaszczyznami -elementéw
ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub
ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.

5.2. Obrobki blacharskie.

Obrobki blacharskie obejmujg wykonanie obrobek ogniomurkow, obrébek okapow, obrobek
podstaw i czap kominowych, obrébek szczelin dylatacyjnych,

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci i pochylenia potaci dachowych.

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze

roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —150C,

- robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach,
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Obrobki dachowe montuje si¢ w rozny sposob w zaleznosci od rodzaju pokrycia.
Wykonywane s3 one na budowie z dostosowaniem do sytuacji wystepujacej w trakcie
realizacji rob6t. Przy wykonywaniu obrdbek elementow wystajacych ponad dach, obrobki
wykonuje si¢ z dwoch czesci, tak aby umozliwi¢ prace skurczowo-rozkurczowsg tego
elementu, inng od pracy potaci dachowej. Polaczenie obrobek na sztywno doprowadzitoby w
konsekwencji do ich zerwania. W podobny sposob obrabiane s3 blachg dylatacje
konstrukcyjne dachu.

Po wykonaniu i1 zamontowaniu obrébek blacharskich nalezy przystapi¢ do wykonywania
pokrycia docelowego. Po wykonaniu kompletnego pokrycia dachowego montowane s3
elementy odprowadzajace wode z potaci dachowej: rynny dachowe i rury spustowe

5.3. Rynny
Wykonanie robot:
- rynny dachowe laczone wykonane poétokragle o o 150, haki rynnowe mocowane co
50 cm z zachowaniem spadku podtuznego 1%:;
- rynny na hakach powinny by¢ zamontowane tak, aby wewnetrzna krawedz byta
0 10-15 mm wyzej od krawedzi zewnetrznej ze spadkiem w kierunku rur spustowych;

5.4. Rury spustowe
- rury spustowe §r. 110 mm mocuje si¢ uchwytami nie rzadziej niz co 2 m, oraz zawsze na
koncach 1 pod kolankami. Uchwyt nalezy umocowac¢ do $ciany za pomocg kotkow.

- odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekracza¢: 2 cm, przy dlugosci rur
spustowych do 10 m oraz 3 cm przy dlugosci rur spustowych wigkszych niz 10 m.
Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na dlugo$ci 2 m nie powinno
przekracza¢ 0,3 ¢

6. KONTROLA JAKOSCL

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materialdw izolacyjnych powinien obejmowa¢ zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezeh co do zgodno$ci materialu z za$wiadczeniem
jakosciowym wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow
izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie
nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki
odbioré6w materialdéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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6.2. Roboty.

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w STWO. Podloze powinno by¢ wykonane z
materiatu nie wplywajacego szkodliwie na pokrycie dachowe lub na obrobki blacharskie. Jesli
to niemozliwe, nalezy warstwy wodoszczelne i obrébki blacharskie oddzieli¢ od podloza
warstwg innego materiatu izolacyjnego.

Kontrolg prawidtowosci wykonania podtoza nalezy wykona¢ przed przystapieniem do robot
pokrywczych. Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wewnatrz lub na
zewnatrz rynny.

Brzegi rynny powinny by¢ odgiete do srodka na szerokos¢ 5-7mm 1 obustronnie potgczone z
rynng. Kazde zatamanie rynny nalezy oprze¢ na uchwytach rynnowych, a naroza o kacie
mniejszym od 120° usztywni¢ trojkatnym kawalkiem materiatu, z jakiego wykonano rynne,
zamocowanym do zwoju zewnetrznego.

Odlegtos¢ pomiedzy uchwytami rynnowymi powinna wynosi¢ 50-80cm, a w zaleznosci od
pochylenia potaci i przekroju rynny ich przekrdj wynosi:

4x25mm przy pochyleniu mniejszym niz 80% 1 Srednicy 180mm;

5x25mm przy pochyleniu wigkszym niz 80% i $rednicy 180mm;

5x30mm przy $rednicy powyzej 180mm bez wzgledu na wielko$¢ pochylenia.

Spadki rynien nie powinny by¢ niniejsze niz 0,5%. Zewngetrzny brzeg rynny nalezy umiescic¢
nizej od brzegu wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien
by¢ usytuowany o 25mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedluzenie potaci.
Najwigksza nie zdylatowana dtugos$¢ rynny nie powinna przekracza¢ 20m, liczac odleglos¢
miedzy sgsiednimi rurami spustowymi.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekracza¢ 20mm przy dlugosci rur
wigkszej od 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dlugosci 2 metréw
nie powinno by¢ wigksze od 3mm. Osie zataman i1 kolanek powinny tworzy¢ z osig rury
spustowej kat 110°-130°.

Do rury spustowej nad potaczeniem z rurg zeliwng nalezy przylutowac kohierz stozkowy o
szeroko$ci 5-6¢cm, wykonany z tego samego materialu co rura spustowa. Nad uchwytami rur
powinny by¢ przymocowane na rurach obraczki wykonane z tego samego materiatu co rura i
zabezpieczajace rurg przed zsuwaniem sig.

6.2.1. Sprawdzenie laczenia i umocowania arkuszy.

Sprawdzenie nalezy wykonywa¢ w szwach prostopadtych i réwnolegltych do okapu, na
kalenicy w narozach. Polega ono na stwierdzeniu, czy laczenia i umocowania arkuszy sa
zgodne z postanowieniami normy.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu prawidlowego wykonania uchwytow, denek i
wpustow rynnowych oraz polaczen poszczegdlnych odcinkéw rynien.

Nalezy takze stwierdzi¢, czy rynny nie majg dziur i pgknig¢. Zaleca si¢ sprawdzenie spadkow
1 szczelnosci rynien przez nalanie wody do rynien.

Sprawdzenie rur spustowych. Nalezy stwierdzi¢ prawidlowos¢ wykonania potaczen w szwach
pionowych 1 poziomych, mocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od prostoliniowosci
1 kierunku pionowego; nalezy takze sprawdzi¢, czy rury nie maja dziur i peknig¢.
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Badania nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin, z wyjatkiem sprawdzania pionowosci
rur, ktore nalezy dokona¢ za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z doktadno$ciag do Smm.
Sprawdzenie zabezpieczen elewacyjnych polega na stwierdzeniu prawidlowego wykonania
polaczen arkuszy, umocowania zabezpieczen i odgi¢¢ przy murach.

6.2.2. Sprawdzenie zabezpieczen dachowych.

Nalezy stwierdzi¢ prawidtowe wykonanie zabezpieczen komindéw oraz innych elementow
dachu, jak: wietrzniki, wlazy, kolierze masztow, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady
kominowe.

Sprawdzenie szczelno$ci pokrycia nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje
miejscach sposrod szczegolnie narazonych na zatrzymywanie si¢ 1 przeciekanie wody. Jezeli
nie ma warunkoéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
poddawac przez 10min. zraszaniu woda w sposéb podobny do dziatania deszczu, obserwujac,
czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez
nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdéb umozliwiajacy
odszukanie ich po wyschnigciu pokrycia.

6.2.3. Ocena wynikow badan.

Jezeli badania przewidziane w normie dadza wynik dodatni, wykonane roboty blacharskie
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da
wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robot blacharskich lub tylko ich cze$¢ nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami normy. Roboty blacharskie uznane za niezgodne z wymaganiami
normy nie mogg by¢ przyjete. W tym przypadku nalezy poprawi¢ wykonane niezgodnie z
wymaganiami normy pokrycia w celu doprowadzenia go do zgodno$ci z normg a po
poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania. W przypadku stwierdzenia usterek nie
nadajacych sie¢ do usunigcia, ale nie wptywajacych na szczelnos$¢ pokrycia, roboty blacharskie
moga by¢ przyjete z uwzglednieniem procentowego obnizenia wartosci robot.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot jest:

- m2 pokrytej powierzchni,

-1mb wykonanych rynien lub rur spustowych. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbior podloza.

* badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czg¢s$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

* sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania, tacenia) nalezy przeprowadzaé za
pomocy taty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa.
Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,
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8.2. Odbioér robot pokrywczych.

8.2.1. Roboty pokrywcze,

Jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czg¢sciowych. Badania w czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony. Odbiodr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podtoza (deskowania i fat)

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich 1 ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.2.2. Badania koncowe pokrycia
Nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna, dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy
podtoza oraz poszczeg6lnych warstw lub fragmentdéw pokrycia,
zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokoty odbioru materiatéw i1 wyrobow.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.2.3. Odbior pokrycia, obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowosci potgczen poziomych i pionowych
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian
- sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien
- sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
Odbior instalacji odgromowej powinien obejmowaé sprawdzenie:

- sposobu prowadzenia przewodow, prawidlowosci zamocowan, lokalizacji poszczegolnych
elementow,

- skutecznosci dziatania instalacji odgromowej — wykonawca zobowigzany jest przedstawic
protokét z pomiardw instalacji wykonanych przez uprawniong do tego osobe,

- w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy

zainstalowa¢ dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej
opornosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL.

9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

9.2. Pokrycie dachu
2

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m
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9.3. Obrobki blacharskie.
Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.4. Rynny i rury spustowe
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]1BN-66/50591 - Uchwyty do rur spustowych okragtych.
[2]BN-66/5059-02 - Uchwyty do rynien potokragtych.
[3]BN-95/6753-08 - Kity budowlane asfaltowokauczukowe uszczelniajace.
[4]PN-61/B10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
[S]PN-71/B10241 — Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.
[6]PN-75/B-12029/Az1:1999— Ceramiczne materialy dekarskie. Dachoéwki 1 gasiory
dachowe. Badania.

SST.0S. TYNKI (CPV 45410000-4)
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja

Techniczna. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci tynkow
zewngetrznych 1 wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

-Tynki wewngtrzne - naprawa

-Tynki zewnetrzne - naprawa

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia oraz wode¢ z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sSciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegblnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw
(piasek drobnoziarnisty 0,25mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm),

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie

Zapraw¢ nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. do ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢
jednolitg 1 jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. TRANSPORT.

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkow zabezpieczajacych. Zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania” nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.

Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, -w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

5.2. Wykonanie tynkow wewnetrznych

Przygotowanie podloza

Skucie odspojonych fragmentéw tynkow

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na glebokos$¢ 10-15mm od
lica muru, dlatego o ile to mozliwe nalezy je wyskroba¢. Mur i spoiny przetrze¢ szczotka
druciang. Wszelkie zabrudzenia, ttuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usung¢
przez zmycie 10% roztworem mydta lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego.

Neutralizacja podloza.

W zaleznos$ci od chtonnosci nalezy odsloniety mur nasyci¢ jedno lub dwukrotnie preparatem
do neutralizacji.

Przy nasycaniu jednokrotnym rozciefczy¢ z woda w stosunku 1:1. Laczne zuzycie preparatu
powinno wynies¢ 0,5kg/m?2

Przy nasycaniu dwukrotnym dla zabiegu pierwszego roztwor 1:2 (jedna czg$¢ preparatu i
dwie cze$ci wody) a dla drugiego nasycania — 1:1. Laczne zuzycie preparatu powinno
wynies¢ 0,5kg/m2. Migdzy zabiegami nalezy zachowa¢ co najmniej 7 godzinna przerwg. Po
okoto 24 godzinach nalezy jeszcze raz powierzchnie przetrze¢ szczotkg. Podczas aplikacji
materialu nie stosowa¢ naczyn i1 narzgedzi metalowych. Konieczne jest zachowanie
szczegolnej ostroznosci, stosowanie odziezy ochronnej i rekawic gumowych. Nalezy unikaé
kontaktu ze skora i oczami.
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5.3. Tynki cokolowe zewnetrzne

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy, jako$ciowo kontrolowany, do wykonywania wypraw
tynkarskich. Do stosowania na podlozach betonowych, tradycyjnych tynkach cementowo-
wapiennych, ptytach gipsowo-kartonowych, gipsowo-wtdéknowych oraz tynkach gipsowych.
Doskonaty na powierzchnie silnie eksploatowane oraz narazone na zabrudzenia (przejscia,
cokoty, balustrady, korytarze).

Przygotowanie podloza

Tynk mozaikowy nalezy stosowac na nosne, zwarte, suche, rowne, czyste, wolne od kurzu i
pytu oraz innych srodkow zapobiegajacych przyleganiu (np. olej, klej do tapet, bitumy itp.)
podtoza:

- warstwy zbrojone siatkg z witokna szklanego , (wiek powyzej 3 dni), zagruntowane
podktadem pod tynki w odpowiednim kolorze,

- beton, tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotnos¢
<4%) zagruntowane podktadem pod tynki w odpowiednim kolorze.

Wykonanie

Opakowanie tynku mozaikowego dokladnie wymiesza¢. Nalezy wcze$niej sprawdzi¢ odcien.
Zaleca si¢ aby podktad pod tynki byt zabarwiony w kolorze zblizonym do kompozycji tynku.
Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni nalezy prowadzi¢ w sposéb ciagly,
aby unikng¢ nieréwnomiernos$ci struktury i barwy tynku. W zwigzku z tym, wykonywania
wyprawy nie nalezy przerywac¢. Na jednej ptaszczyznie pracowaé bez przerw, zachowujac
jednakowa konsystencj¢ materiatu. W przypadku konieczno$ci przerwania pracy, nalezy
wzdhuz wyznaczonej linii przyklei¢ samoprzylepng tasme, nalozy¢ mase, wygladzi¢, a
nastepnie zerwac tasme¢ z resztkami $§wiezego materiatu. Po przerwie nalezy kontynuowac
prace od wyznaczonego miejsca. Krawedz natozonego wczesniej tynku mozna zabezpieczy¢
tasma samoprzylepng. Narzedzia 1 $wieze zabrudzenia nalezy zmy¢ woda, a stwardniate
resztki tynku usuwa¢ mechanicznie.

Nanoszenie zaprawy

Mase tynkarskg réwnomiernie nanosi¢ na podtoze za pomoca trzymanej pod katem stalowej
nierdzewnej pacy, na grubo$¢ ziarna. Wygtadzi¢ wyprawe paca stalowa lub plastikowg zanim
jej powierzchnia zacznie przesycha¢. Nie obrabia¢ ponownie wczesniej nalozonej zaprawy.
Stykajace si¢ powierzchnie $cian tynkowa¢ w miar¢ mozliwo$ci w ten sam dzien w celu
uniknigcia roznic z powodu wpltywow warunkoéw atmosferycznych.

Wskazowki uzupehiajace

- nie przerabia¢ przy temperaturze ponizej + 5°C i powyzej 25°C (dotyczy temperatury
powietrza i podtoza),

- nie miesza¢ z innymi zaprawami,

- narzgdzia pracy po uzyciu natychmiast umy¢ woda,

- w trakcie pelnego wigzania (twardnigcia tynku) temperatura otoczenia nie moze spasé
ponizej +5°C.
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6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke 1
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Badania w czasie wykonywania tynkow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykte”.2 Wyniki badan materialow 1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot jest m?. Ilo$¢ robot okreSla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbior podloza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych.

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior
podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢
woda.

8.2. Odbi6r tynkéw.

8.2.1. Uksztaltowanie
powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia

powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze
niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
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trwale §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia 1 pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnos$ci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzgtu,

ustawienie i rozbidrke rusztowan,

umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
[2]PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Pobieranie probek.
[4]PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane.

[S]JPN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

[8]PN-93/B-02862 - Odpornos¢ ogniowa.
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SST.06. ROBOTY MALARSKIE (CPV 45440000-3)
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie robo6t malarskich obiektu wg ponizszego.

Malowanie tynkow

Gruntowanie tynkow

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje 1 mul.

2.2. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

terpentyn¢ i benzyne - do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegodlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych

2.3. Farby budowlane gotowe.

2.3.1. Farby

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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2.3.2. Farby wytwarzane fabrycznie:

Do malowania pomieszczen wewnatrz:
dwukrotne pomalowanie farbami o duzej dyfuzyjnosci pary wodne;j.

Do malowania elewacji:
Zastosowa¢ farby nabazie szkla wodnego potasowego, (farb krzemianowych) lub
zastosowanie farb odwracalnych, o spoiwie silikonowym bez bieli tytanowe;j.

Malowanie stolarki:

malowanie powierzchni farbami akrylowymi wzmacnianymi zwigzkami alkidowymi,
przeznaczonymi do stosowania na zewnetrznych powierzchniach drewnianych,
charakteryzujacymi sie odpornoscia na dzialanie warunkow atmosferycznych.

2.4. Srodki gruntujace.

Do gruntowania uzy¢ preparaty wskazane przez producentow odpowiednie dla
poszczegolnych rodzajow farb

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych

4. TRANSPORT.

Farby pakowane wg punktu 2.3.nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujagcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez
3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepltym
powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian 1 sufitbw mozna wykonac¢ po:

catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych), catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych, catkowitym utozeniu posadzek,
usunigciu usterek na stropach i tynkach.
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5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze pod farby

Drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
odttuszczone i suche.

Malowane powierzchnie powinny by¢ odtluszczone 1 suche.

Gruntowanie: zagruntowanie $cian preparatem gleboko penetrujgcym

6. KONTROLA JAKOSCL

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni.

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza.

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

a) badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

b) badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej] od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

d) badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewn¢trznego

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem dla farb olejnych i1 syntetycznych: sprawdzenie
powtloki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy osung¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin

41



PRACE REMONTOWO - ZABEZPIECZAJACE BUDYNKU IZBY
MUZEALNEJ I PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie
przedmiaru z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej

8.1. Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkow zaprawa cementowo-wapienna do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1

Jezeli odbiér podiloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
przed gruntowaniem oczysScic.

8.2. Odbiodr robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy 1 zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekoéw, pecherzy odstajacych platow powloki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp. w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do
powlok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie
polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniana lub
bawelniang szmatka kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzgdziem powtoki od podtoza. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda
polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra
migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]JPN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
[2]PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3]PN-62/C-81502 - Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
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ST.07. ROBOTY RUSZTOWANIOWE (CPV45262100-2)
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rusztowan budowlanych przysciennych z rur stalowych. Rusztowania te s3
przeznaczone do wykonania rob6t elewacyjnych.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

2. MATERIALY.

Stojaki stalowe, ptyty pomostowe znormalizowane, st¢zenia stalowe pionowe i poziome,
daszki ochronne, odbojnice, drabiny, urzadzenia piorunochronne, podktady pod stojaki,
zakotwienia.

3. SPRZET.
Nie wystepuje.

4. TRANSPORT.

Samochodowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Podktady pod stojaki uktada¢ na przygotowanym podlozu prostopadle do $cian budowli,
dopasowac ich uktad do siatki konstrukcyjnej ,,ciezkiej”, dla ktorej rozstaw stojakéw wynosi
2,0 m w kierunku podluznym i 1.35 m w kierunku poprzecznym. Wysokos¢ kazdej
kondygnacji rusztowania winna wynosi¢ 2,0 m. Stezenia poziome nalezy rozmieszcza¢ na
catej dlugosci rusztowania w sposdb zapewniajacy nieprzesuwno$¢ na catej dlugosci
rusztowania w sposOb zapewniajacy nieprzesuwnos¢ weztow. Pierwsze stezenie poziome
zaktada si¢ pod pierwsza kondygnacje nad podtozem, nalezy je montowaé bezposrednio do
stojakow rusztowania.

Zewnetrzne stojaki rusztowan nalezy taczy¢ stezeniami pionowymi na calej wysokosci
rusztowania.

Liczba st¢zen pionowych nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania a
odlegtos¢ miedzy polami stezen nie moze by¢ wigksza niz 10,0 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ kotwiona do $ciany budynku w sposdb zapewniajacy
statecznos$¢ 1 sztywnos¢ konstrukcji. Wielko$¢ sity odrywajacej rusztowanie przypadajaca na
1 kotwe nie moze by¢ wigksza niz 2,5 kN.
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Zakotwienia nalezy umieszcza¢ symetrycznie na calej powierzchni rusztowania, przy czym
odlegtos¢ migdzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0 m, a w pionie 4,0 m.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekraczac
wielko$ci podanych w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych”.

Pomosty robocze powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza od 1,0 m.

Plyty pomostowe i bale nalezy uktada¢ szczelnie, aby uniemozliwi¢ spadanie jakichkolwiek
przedmiotéw na nizsze pomosty. Kazda konstrukcja winna mie¢ ulozone co najmniej dwa
pomosty tj. pomost roboczy 1 pomost zabezpieczajacy. Konstrukcja rusztowania powinna by¢
uziemiona w sposob podany w PN na wykonanie urzagdzen odgromowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrole jakosci przeprowadza kierownik budowy sprawdzajac zgodnos$¢ z warunkami
technicznymi.

7. ODBIOR ROBOT.

Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisoéw w dzienniku budowy

8. PODSTAWA PEATNOSCI.

8.1. Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

9. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-70/B-50560 — Rusztowania robocze stojace metalowe. Okreslenie, podziat, symbole i
gldwne parametry.

[2]PN-71/B-50510 — Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, ztacza. Ogdlne
wymagania i badania.

[3]PN-71/B-50505 — Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, ztacza. Ogodlne
wymagania i badania i eksploatacja.
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