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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – roboty budowlane – ST 01

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia
BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z GARAŻEM W STAWIE UJAZDOWSKIM

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  (SST)
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują  wymagania ogólne, wspólne dla robót  budowlanych  objętych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 obiekcie małej architektury

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o
zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący
konstrukcyjnie  samodzielną  całość,  w  którym  dopuszcza  się  wydzielenie  nie  więcej  niż  dwóch  lokali
mieszkalnych  albo  jednego  lokalu  mieszkalnego  i  lokalu  użytkowego  o  powierzchni  całkowitej  nie
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

1.4.4. budowli –  należy przez to rozumieć każdy obiekt  budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej
architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci  techniczne,  wolno  stojące
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje
oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,
cmentarze,  pomniki,  a  także części  budowlane urządzeń  technicznych  (kotłów,  pieców  przemysłowych  i
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębna pod względem technicznym części
przedmiotów składających się na całość użytkową.

1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe  służące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak:  piaskownice,  huśtawki,  drabinki,

śmietniki.
1.4.6. tymczasowym  obiekcie  budowlanym –  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany  przeznaczony  do

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie –  należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach  budowlanych –  należy przez  to rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na  przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

1.4.10. urządzeniach  budowlanych –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z  obiektem
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
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1.4.12. prawie do dysponowania  nieruchomością na cele  budowlane -  należy przez  to rozumieć tytuł  prawny
wynikający z  prawa własności,  użytkowania wieczystego,  zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję  administracyjną zezwalającą  na rozpoczęcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji  budowy –  należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z  załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy,  protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metodą montażu – także dziennik montażu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie  zamkniętym –  należy przez  to  rozumieć teren  zamknięty,  o którym  mowa  w przepisach  prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego
przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie  budowlanym –  należy przez  to rozumieć  wyrób  w rozumieniu przepisów o  ocenie  zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów  ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z późniejszymi  zmianami.

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem  ograniczenia  w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności  wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organy.

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną
do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po
ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku  budowy –  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót  budowlanych  oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego  imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową  odpowiedzialność  za
prowadzoną budowę.

1.4.26. rejestrze  obmiarów –  należy  przez  to  rozumieć  –  akceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru  książkę  z
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie
wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium –  należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,  niezbędne do przeprowadzania badań i
prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

1.4.28. materiałach –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak  również  rożne
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej  zgodności –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót  z  dopuszczalnymi
tolerancjami,  a  jeśli  granice tolerancji  nie zostały określone  z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.30. poleceniu  Inspektora  nadzoru  [Inżyniera  kontraktu] –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnej
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.4.33. części  obiektu lub etapie  wykonania –  należy przez to rozumieć cześć  obiektu  budowlanego zdolną do
spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno  –  użytkowych  i  możliwą  do  odebrania  i  przekazania  do
eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach,  klasach,  kategoriach  robót –  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie  określone  w
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rozporządzeniu  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  nr  2195/2002  z  dnia  5  listopada  2002  r.  w  sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień ((CPV) (Dz.Urz. WE L 340 z dnia 16 grudnia 2002 r., str. 1÷562), z p. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych  i  zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak  również  przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji) –  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę  urządzeń
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących  ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych  wymaganiach –  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i  pewnych  innych
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich –  oznaczają  normy przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz
Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy europejskie  (EN)”  lub
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze  robót –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy
opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  z
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

1.4.42. Wspólnym Słownikiem Zamówień – to jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  on  ze  słownika  głównego  oraz  słownika
uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami
rozporządzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów  CPV  do  określania  przedmiotu  zamówienia  przez
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji  CPV począwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 01 maja 2004 r.

1.4.43.  Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach
umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,  upoważniona  do  nadzorowania
realizacji  robót  i  administrowania  umową  w  zakresie  określonym  w  udzielonym  pełnomocnictwie
(zarządzający realizacją umowy nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).

1.4.44. „WTWO” – Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych - Tom I - budownictwo 
ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru [Inżyniera kontraktu].

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający,  w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizację  i  współrzędne
punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaże  dziennik  budowy  oraz  1  egzemplarz  dokumentacji
projektowej i 1 komplet SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na  dokumentację
projektową:

a) Dostarczoną przez Zamawiającego
b) Sporządzona przez Wykonawcę

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
[zamawiającego] stanowią załączniki do umowy,  a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności  w ustaleniach poszczególnych  dokumentów obowiązuje  kolejność  ich ważności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są
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ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe,  od których
dopuszczalne są  odchylenia  w ramach określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów i  elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową
lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn  powstałych  w
następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  ukopów i  dróg  dojazdowych,   środki  ostrożności  i
zabezpieczenia przed

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
a) możliwością powstania pożaru

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy,  wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej lub prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń  zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  gruntu,
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  Uzyska  on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe  nie będą dopuszczone na
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy.  Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji  robót  wykonawca  będzie przestrzegać przepisów dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny
pracy.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
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Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIAŁY

2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych.
Wszystkie  wbudowywane materiały i  wyroby  muszą być  zgodne z  wymaganiami określonymi w poszczególnych
Szczegółowych  Specyfikacjach Technicznych (SST). Przed wbudowaniem każdego materiału Wykonawca przedłoży
do akceptacji Zamawiającemu (Inspektorowi  nadzoru) informację o źródle produkcji,  zakupu lub pozyskania takich
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek.
Akceptacja udzielona dla partii materiałów z danego źródła nie stanowi akceptacji całości materiałów pochodzących z
tego  źródła.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczania  atestów  lub  prób  materiałów  otrzymywanych  z
zatwierdzonego  źródła  dla  każdej  dostawy,  w  celu  bieżącego  udowodnienia  spełnienia  wymagań  stawianych  w
odpowiedniej SST.
Jeśli  Wykonawca  w  szczególnych  przypadkach  zamierza  użyć  materiałów lub  wyrobów  zamiennych,  innych  niż
przewidzianych w projekcie lub SST musi uzyskać zgodę Zamawiającego. Jeśli będzie wymagane badanie materiału
lub wyrobu Wykonawca wykona je na własny koszt przed wbudowaniem propozycji zamiennej.
Materiały uznane przez  Zamawiającego  (Inspektora  nadzoru)  za  niezgodne z  SST  muszą  być  przez  Wykonawcę
niezwłocznie  usunięte  z  placu budowy.  Każdy rodzaj robót  wykonanych  z  użyciem materiałów,  które nie zostały
sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru) mogą zostać zakwalifikowane jako wadliwe
i niezapłacone
2.2 Wymagania związane z przechowywaniem, transportem, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i
wyrobów budowlanych
Wszystkie  wymagania  związane z  przechowywaniem,  transportem,  warunkami dostawy,  składowaniem i  kontrolą
jakości  materiałów  i  wyrobów  budowlanych  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) i instrukcjami producenta.
Wykonawca  zobowiązany jest  zapewnić,  żeby materiały i  wyroby  budowlane tymczasowo składowane na terenie
budowy, były zabezpieczone przed ich uszkodzeniem. Musi zapewnić utrzymanie ich jakości i własności w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili ich wbudowania lub montażu. Musi zapewnić w każdej chwili dostęp do przeprowadzenia
ich inspekcji przez Zamawiającego, aż do chwili ich użycia.
Tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  wyrobów  budowlanych  będą  zlokalizowane  w  obrębie  placu
budowy,  w miejscach uzgodnionych  z Zamawiającym  lub poza placem budowy,  w miejscach  zapewnionych  przez
Wykonawcę.
Zamawiający (Inspektor  nadzoru) może w każdym czasie kontrolować dostarczane na budowę  materiały i wyroby
budowlane w celu sprawdzenia ich zgodności z wymaganiami określonymi w SST.
Zamawiający  (Inspektor  nadzoru) upoważniony jest  do pobierania i  badania  próbek  materiału lub wyrobu  w celu
sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych badań stanowić mogą podstawę do akceptacji jakości danej partii. W czasie
przeprowadzania  badań  przez  Zamawiającego  (Inspektora  nadzoru),  Wykonawca  ma  obowiązek  zapewnić
Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru dostęp do tych miejsc gdzie materiały lub wyroby budowlane są wytwarzane
(jeżeli są wytwarzane przez Wykonawcę).

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz
powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu
[inspektora nadzoru]. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami,  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru kopie  dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Jeżeli projekt budowlany lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy  wykonywaniu  robót,  Wykonawca  przedstawi  wybrany  sprzęt  do  akceptacji  przez  zarządzającego  realizacją
umowy. 
Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie gwarantujące  zachowania  warunków umowy zostaną przez  Inżyniera
Kontraktu [inspektora nadzoru] zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
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4.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.   Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych  obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

 
5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,  wymaganiami SST, PZJ (program
zapewnienia jakości), projektu, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót  zostaną,
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów  robót  będą  oparte  na
wymaganiach sformułowanych  w dokumentach umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w SST,  a także w normach i
wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie
przez niego wyznaczonym,  pod groźbą  wstrzymania robót.  Skutki  finansowe z tytułu wstrzymania robót  w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:

a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
f) wyposażenie w sprzęt  i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badan),
g) sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także wyciąganych

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

h) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne.

i) Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw lepiszczy,
kruszyw itp.

j) Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania
poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie
zostały  one  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.
Inspektor  nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod
badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero
wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo.  Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej
woli.  Koszty tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w przypadku  stwierdzenia  usterek;  w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują  jakiegokolwiek  badania wymaganego w SST,  stosować można wytyczne krajowe,  albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi  nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla  celów kontroli  jakości  i  zatwierdzania, Inspektor  nadzoru uprawniony jest  do  dokonywania  kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor  nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.
Inspektor  nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją
projektową  i SST. W takim przypadku, całkowite  koszty powtórnych lub dodatkowych  badań i pobierania
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcą.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
a) posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie  obowiązujących  norm, aprobat  technicznych oraz właściwych
przepisów. 

b) W przypadku materiałów,  dla których  ww dokumenty są  wymagane przez SST,  każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

c) Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy 

[1]  Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy. Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,  bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

a) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b) datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
c) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
e) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw w robotach,
f) uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
g) daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu,
h) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów

robót,
i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
j) stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
k) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
l) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
m) dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót,
n) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto

je przeprowadzał,
o) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
p) inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub
w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione
na każde życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1] – [3], następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę
b) protokóły przekazania terenu budowy
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokóły odbioru robót
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z  dokumentów budowy spowoduje  jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.        Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od  obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru na piśmie.  Obmiar gotowych  robót  będzie  przeprowadzony z
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w
umowie.

7.2        Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości  robót  podane są w odpowiednich specyfikacjach  technicznych, w KNR -ach oraz
KNNR–ach oraz na podstawie innych podstaw wyceny.  Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami
określonymi w dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przedmiarze robót.

7.3         Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany w czasie  obmiaru robót  będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu będzie  dokonany w czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru . Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu  3  dni  od  daty zgłoszenia  wpisem  do  dziennika budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie  Inspektora
nadzoru.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  podlega  ocenie  Inspektora  nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega na ocenie ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru częściowego robót
dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
[1} Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilości)
oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 6.8.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie, wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
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W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją  projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu  na cechy eksploatacyjne obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną wartość  wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
[2] Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b) szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniające  lub

zamienne),
c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
d) protokoły odbiorów częściowych,
e) recepty i ustalenia technologiczne,
f) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
g) wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  SST  i  programem

zapewnienia jakości (PZJ),
h) deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
i) rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,

energetycznej, gazowej,  oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót  właścicielom
urządzeń,

j) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
k) kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
l) świadectwa pochodzenia na wbudowane materiały i dostarczone towary.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzane przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne
Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana przez  Wykonawcę  i
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na
jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
a) robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
b) wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i

transportu na teren budowy,
c) wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
d) koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
e) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów /przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami  projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy,  wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi  nadzoru
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
c) opłaty/dzierżawy terenu
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
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f) tymczasowa przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów /przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie  i usunięcie tymczasowych  oznakowań pionowych,  poziomych,
barier i świateł,

b) utrzymanie płynności ruchu – publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów /przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.   Normy

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami Wykonawca
zobowiązany jest znać przepisy prawne które w jakikolwiek sposób związane są z prowadzonymi robotami i będzie w
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich w trakcie realizacji robót.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
10.2.   Ustawy

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz.
1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr
154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

c) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
d) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w sprawie  sposobów  deklarowania

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,  (tom I, II, III, IV, V) Arkady,  Warszawa
1989-1990.
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Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
SST-01- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa zamówienia
BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z GARAŻEM W STAWIE UJAZDOWSKIM

1.2. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót  w zakresie przygotowania  terenu prowadzenia robót  budowlanych  na budowie jw.w zakresie  przygotowania
terenu budowy:
a) oczyszczenie, przygotowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych, zamontowanie tablic informacyjnych,
b) zapewnienie zaplecza socjalno– biurowego dla potrzeb kierownictwa i służb nadzoru budowy,
c) zapewnienie zaplecza socjalno- biurowego dla potrzeb pracowników przedsiębiorstw wykonawczych,
d) urządzenie składowisk materiałów,
e) wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów,
f) zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej,
g) zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych prac budowlanych 

tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów szkodliwych dla środowiska. 
h) zabezpieczenie punktów poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 

prowadzenia robót oraz obiektów zaplecza budowy,
i) zabezpieczenie zasilania rejonów prowadzenia robót i obiektów zaplecza w wodę oraz odprowadzenie 

ścieków,
j) zapewnienie oświetlenia miejsc prowadzenia robót budowlanych. 

1.3. Informacja o terenie budowy  
Informacje o terenie budowy przedstawiono w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe przedstawiono w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne  
Materiały z rozbiórki są własnością wykonawcy, który ponosi odpowiedzialność za ich utylizację.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w  ST-001  „Wymagania ogólne”.  Sprzęt konieczny do wykonania
rozbiórek i wyburzeń powinien być sprawny technicznie i gwarantujący zapewnienie warunków BHP. 

4.  ŚRODKI TRANSPORTU
Transport materiałów z rozbiórki może być wykonany dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem zachowania
przepisów o ruchu drogowym a także ustaleń Ogólnej specyfikacji i umowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-001   „Wymagania ogólne”.

5.2. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy
Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez Wykonawcę projektu organizacji robót i
zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności:
a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby miejsca prowadzenia robót
budowlanych,
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b) Rozplanowanie przestrzeni prowadzenia robót budowlanych zapewniające zlokalizowane biura
budowy, szatni z umywalnią i jadalni pracowników, niezbędnych magazynów pomocniczych, i innych
według potrzeb wykonawcy w sposób nie powodujący kolizji z drogami transportu materiałów i sprzętu,
c) Opracowanie planu „bioz” – planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy robotach 

budowlano - montażowych i wykończeniowych,
d) Charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry,
e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych,
f) Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych elementów 

robót,
a) Wewnętrzne przepisy Zamawiającego.

5.3. Przygotowanie terenu budowy
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotować
teren, na którym te roboty maja być wykonywane, a w szczególności:
a) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone 

pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnie i ustępy,
b) ogrodzić miejsce prowadzenia robót budowlanych, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia 

znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie 
wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy 
powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie 
mniej niż 1,50 m,

c) pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno- sanitarnych na budowie,

d) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub 
utrudniać wykonywanie robót.

5.4. Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie prowadzenia robót budowlanych należy wykorzystać istniejącą sieć dróg. Należy utrzymywać je w
czystości i nie uniemożliwiać transportu wewnętrznego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Wymagania ogólne
Wymagania ogólne do robót rozbiórkowych podano w ST-01 pkt. 5. .

6.2. Kontrola jakości robót polega na:
a) sprawdzeniu kompletności wykonania
b) sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiałów pod kątem ich ponownego użycia. 

7. OBMIAR ROBÓT

Zależnie  od rozbieranych  konstrukcji  należy przy wycenie  stosować jednostki  obmiaru – zgodnie z  dokumentacją
kosztorysową.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie  roboty  objęte  niniejszą  specyfikacją  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających,  na  które  należy
sporządzić protokół oraz dokonać wpisu w dzienniku budowy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST-01 „Wymagania ogólne” a szczegółowe w umowie z Wykonawcą.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5, odebranymi i mierzonymi w jednostkach
podanych w pkt. 7 na zasadach ustalonych w umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności:
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a) Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud. I Przemysłu 
Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. – Dz.U. Nr 13, poz 93 z późniejszymi zmianami

b) PN – 93/N – 01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy
c) Rozporządzenie MGPiB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach 

rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych
d) Rozporządzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych – (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401). 
e) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne.
a) Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczące zakresu robót, a

opublikowane przed realizacją kontraktu mają zastosowanie.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
SST-02 - ROBOTY ZIEMNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa zamówienia
Budynek Świetlicy Wiejskiej z Garażem w Stawie Ujazdowskim.

1.2. Przedmiot specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych podczas realizacji
inwestycji j/w.

1.3. Zakres robót objętych SST
 Wykopy.
 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 
 Wykonanie warstwy filtracyjnej.
 Podkład żwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty. 
 Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego. 
 Nasypy konstrukcyjne [ trybuny ziemne ]. 
 Zasypki 
 Transport gruntu

1.4. Informacja o terenie budowy  
Informacje o terenie budowy przedstawiono w Ogólnej Specyfikacji Technicznej i umowie.

1.5. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe przedstawiono w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIAŁY

2.1.  Do wykonania robót materiały nie występują.
Do wykonania robót ziemnych materiały nie występują poza wykonaniem wykopów w osłonie ścianek szczelnych. Do
wykonania ścianek szczelnych przewiduje się grodzice stalowe, których rodzaj i typ określa dokumentacja projektowa.
Konstrukcja  ścianek szczelnych  powinna być  taka, aby zabezpieczyć  wykop  przed napływem wody z zewnątrz, a
ściany wykopu  przed obsuwaniem się.  W przypadku wykorzystania ścianek jako elementów przyszłej  konstrukcji
muszą spełniać wymagania założone w projekcie technicznym.
2.2.  Grunty do wykonania podkładu 
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek:

-  uziarnienie do 50 mm,
-  łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,
-  zawartość frakcji pyłowej do 2%,
-  zawartość cząstek organicznych do 2%.

2.3.  Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły.
2.4.   Do zasypywania  wykopów  może być  użyty grunt  wydobyty  z  tego  samego wykopu,  niezamarznięty i  bez
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:

-  max. średnica ziaren d<120 mm,
-  wskaźnik różnoziarnistości U>5,
-  współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 -k>5ra/d,
-  zawartość części organicznych I<2%,
-  odporność na rozpad <5%.

2.5.  Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych  powinien posiadać następujące właściwości
 max. średnica ziaren d<120mm,
 wskaźnik różnoziarnistości U>3,
 granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,
 zawartość części organicznych I<2%,
 pęcznienie pod wpływem wody P<5%,
 możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia,
 odporność na rozpad <10%.
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3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w  ST-001  „Wymagania ogólne”

4.  TRANSPORT
Materiały można przewozić dowolnym środkiem transportu. Brak szczególnych wymagań odnośnie transportu. 
Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą  roszczeń  Wykonawcy,
dotyczących  dodatkowej  zapłaty za transport,  o ile zwiększone odległości  nie zostały wcześniej  zaakceptowane na
piśmie przez Inżyniera. Kontraktu . 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykopy 
5.1.1.  Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.  W trakcie
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.
5.1.2.  Wykopy w osłonie ścianek szczelnych 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem
kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją
kontrolną robót ziemnych i dna wykopu.
Wykopy w gruncie, wykonane koparkami pod osłoną ścianek szczelnych podtrzymujących skarpy wykopu. W czasie
wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania, w którym należy zawrzeć:

a) ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego i ścianki szczelnej,
b) szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej,
c) dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania.

5.1.3.  Zabezpieczenie skarp wykopów
(1)  Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących  bezpiecznych
nachyleń skarp:

a)  w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
b)  w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
c)  w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5- 

(2)  W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:
a) w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu

powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów,  oraz mieć spadki umożliwiające  odpływ wód
opadowych.

b) naruszenie  stanu  naturalnego  skarpy  jak  np.  rozmycie  przez  wody  opadowe  powinno  być  usuwane  z
zachowaniem bezpiecznych nachyleń.

c) stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.
5.1.4.  Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.
5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów

a) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
b) Warstwa  gruntu  o  grubości  20  cm  położona  nad  projektowanym  poziomem  posadowienia  powinna  być

usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
c) W  przypadku  przegłębienia  wykopu  poniżej  przewidzianego  poziomu  a  zwłaszcza  poniżej  poziomu

projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
Wykonawca  może  przystąpić  do  układania  podsypek  i  warstw filtracyjnych  po uzyskaaniu zezwolenia  Inżyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.1.  Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
a) Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków  materiałów  

budowlanych.
b) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami gr. 25 cm.
c) Całkowita  grubość podkładu według projektu.  Powinna to być  warstwa stała  na całej  powierzchni rzutu  

obiektu.
d) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według próby 

normalnej Proctora.
5.2.2.Warunki wykonania podkładu pod posadzki:
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a) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.
b) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych.
c) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.
d) Całkowita  grubość podkładu według projektu.  Powinna to być  warstwa stała  na caiej  powierzchni rzutu  

obiektu.
e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js—0,98 według próby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki 
5.3.1.  Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca  może  przystąpić  do  zasypywania  wykopów  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inżyniera  co  powinno  być
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2.  Warunki wykonania zasypki
a) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót.
b) Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków  materiałów  

budowlanych i śmieci.
c) (Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 0,25 m - przy stosowaniu 

ubijaków ręcznych;  0,50-1,00  m -  przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi  (żabami) lub ciężkimi  
tarczami. 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi

d) Wskaźnik zagęszczenia  gruntu wg  dokumentacji  technicznej  lecz  nie mniejszy niż  Js  = 0,95 wg  próby  
normalnej Proctora.

e) Nasypywanie  i  zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian  powinno być  wykonane w sposób  nic powodujący  
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne do robót ziemnych podano w ST-01 pkt. 5.  
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 11.
6.2.  Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
-  zgodność wykonania robót z dokumentacją
-  prawidłowość wytyczenie robót w terenie
-  przygotowanie terenu
-  rodzaj i stan gruntu w podłożu
-  wymiary wykopów
-  zabezpieczenie i odwodnienie wykopów

6.3.  Wykonanie podkładów i nasypów Sprawdzeniu podlega:
-  przygotowanie podłoża
-  materiał użyty na podkład
-  grubość i równomierność warstw podkładu
-  sposób i jakość zagęszczenia

6.4. Zasypki Sprawdzeniu podlega:
-  stan wykopu przed zasypaniem
-  materiały do zasypki

a) grubość i równomierność warstw zasypki
b) sposób i jakość zagęszczenia

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami będzie wykonane zgodnie z zasadami określonymi w ST-01 i umową
zawartą z Wykonawcą.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są:
- wykopy - [m3]
 - podkłady i nasypy - [m3]
 - zasypki - [m3]
 - transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.

8. ODBIÓR ROBÓT
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Wszystkie  roboty  objęte  niniejszą  specyfikacją  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających,  na  które  należy
sporządzić protokół oraz dokonać wpisu w dzienniku budowy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST-01 „Wymagania ogólne” a szczegółowe w umowie z Wykonawcą.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuje:
-  wyznaczenie zarysu wykopu,
-   odspojenie  gruntu ze  złożeniem na odkład  lub  załadowaniem  na samochody  i  odwiezieniem.  Wykonawca  we
własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
-   odwodnienie  i  utrzymanie  wykopu  z  uwzględnieniem wykonania  ścianek  szczelnych.  B.02.02.00 -  Wykonanie
podkładów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje:
-  dostarczenie materiału
-  uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
 Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje:
-  dostarczenie materiałów
-   zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.
ransport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu.
Cena obejmuje:
-  załadowanie gruntu na środki transportu
-  przewóz na wskazaną odległość
-  wyładunek z rozplantowaniem z grubsza
-  utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności:
b) PN-EN  457:  1998  Maszyny.  Bezpieczeństwo,  sygnały  bezpieczeństwa.  Wymagania  ogólne,  projektowanie,

badania.
c) PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 
d) PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów i wymiarów.
e) PN-EN 1997-1: 2008/A1: 2014-05E – Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. 
f) PN-EN ISO 14688-2:2018-05 – Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów – Część 2: Zasady

klasyfikowania. 
g) PN-EN  1997-1:2008 Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia  statyczne  i

projektowanie.
h) Inne aktualne PN (PN-EN) lub odpowiednie normy krajów UE.

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
SST-03 - ZBROJENIE BETONU

WSTĘP

1.1.  Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  zbrojenia  betonu  w
konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych 

1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie

zbrojenia betonu. W zakres tych robót wchodzą: 
Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali  A-I.
Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-III.
1.4.  Określenia podstawowe.
Określenia podane w mniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST

i poleceniami Inżyniera.

MATERIAŁY

2,1. Stal zbrojeniowa.
a) Klasy  i  gatunki  stali  zbrojeniowej  wg  dokumentacji  technicznej  i  wg  PN-EN  10020:1996.  Stal.

Klasyfikacja
b) PN-EN 10027-1: Systemy oznaczania stali. Znaki stali i symbole główne
c) Własności mechaniczne i technologiczne stali.

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej.

Gatunek
stali

Średnica
pręta

Granica
plastyczna

Wytrzymałość na
rozciąganie

Wydłużenie
trzpienia Zginanie a - średnica

mm MPa MPa % d - próbki

St0S-b 5,5-10 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d - 3a(90)

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 
rozwarstwień.

Wady powierzchniowe.
a) Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań
b) Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i

pęknięcia widoczne gołym okiem.
c) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery,

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
d) -  jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,
e) -  jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25

mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
Odbiór stali na budowie.

a) Odbiór  stali  na  budowie  powinien  być  dokonany  na  podstawie  atestu,  w  który  powinien  być
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:

b) znak wytwórcy,
c) średnicę nominalną,
d) gatunek stali,
e) numer wyrobu lub partii
f) znak obróbki cieplnej.
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g) Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
każdej wiązki czy kręgu.

h) Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
i) na powierzchni prętów nie powinno być  zgorzeliny, odpadającej  rdzy, tłuszczów,  farb lub innych

zanieczyszczeń,
j) odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach

określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
k) pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5

mm na 1 m długości pręta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej.
a) Stal  zbrojeniowa  powinna być  magazynowana  pod  zadaszeniem  w  przegrodach  lub  stojakach  z

podziałem wg wymiarów i gatunków.
 Badanie stali na budowie.
a) Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji  z betonu należy przed wbudowaniem zbadać

laboratoryjnie w przypadku gdy:
-  nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
-  nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,
-  stal pęka przy gięciu.
b) Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier Kontraktu.

SPRZĘT

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych odkształceń,
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonywanie zbrojenia.
a)  Czystość powierzchni zbrojenia.
  Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy,

kurzu i błota,
 Pręty  zbrojenia  zanieczyszczone  tłuszczem  (smary,  oliwa)  lub  farbą  olejną  należy  opalać  np.  lampami

lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
 Czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywane  metodami  nie  powodującymi  zmian  we  właściwościach

technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
b)  Przygotowanie zbrojenia.

   Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
  Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu 
   Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami obowiązujących norm
 Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.

c)  Montaż zbrojenia.
  Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
  Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych

i montażowych.
 Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.
 Montaż  zbrojenia  bezpośrednio  w  deskowaniu  zaleca  się  wykonywać  przed  ustawieniem  szalowania

bocznego.
 Zbrojenie  płyt  prętami  pojedynczymi  powinno być  układane według rozstawienia  prętów oznaczonego w

projekcie.
 Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie  podpierać  podkładkami

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

KONTROLA JAKOŚCI
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Kontrola  jakości  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  projektem  oraz  z  podanymi  wyżej
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest 1 tona.
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów

poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach

większych od wymaganych w projekcie.

ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty zbrojeniowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru
końcowego - wg opisu jak niżej:

8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg. Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
8.2.  Odbiór zbrojenia.
  Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany

do dziennika budowy.
 Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i

postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia
prętów betonem.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę płatności  stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu,
zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich
poza teren robót.

PRZEPISY ZWIĄZANE

a) PN-EN 10020:1996.Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-EN 10020:1996.
Stal. Klasyfikacja

b) PN-EN 10027-1: Systemy oznaczania stali. Znaki stali i symbole główne
c) PN-EN 10025:2002. Własności mechaniczne i technologiczne stali.
d) PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
e) PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.
f) PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne.
g) Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny,  grupy,  podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Budynek  Świetlicy Wiejskiej z Garażem  - Staw Ujazdowski
Strona 22



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
SST-04 - BETON    

1. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.1.  Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji  technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót,
betoniarskich.
1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.
Betony konstrukcyjne
Podbetony.
1.4. Określenia podstawowe  .
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inżyniera Kontraktu.

2.  MTERIAŁY

2.1. Składniki mieszanki betonowej. 
(1) Cement
a)  Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych o następujących
markach: marki „25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki „35" - do betonu klasy wyższej niż B20
b)  Wymagania dotyczące składu cementu
wg  normy PN-EN 197-1:2012  “Cement  – Część  1:  Skład,  wymagania  I  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów
powszechnego użytku”.  Wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:

 Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
 Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
 Zawartość alkaliów do 0,6%
 Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
 Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c)  Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe co najmniej trzywarstwowe 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis
zawierający następujące dane:

 oznaczenie
 nazwa wytwórni i miejscowości
 masa worka z cementem
 data wysyłki
 termin trwałości cementu

Dla  cementu luzem należy stosować  cementowagony i  cementosomochody wyposażone we  wsypy  umożliwiające
grawitacyjne  napełnianie  zbiorników i  urządzenie  do  wyładowania  cementu  oraz  powinny być  przystosowane  do
plombowania i wsypów i wysypów.
d) Świadectwo jakości cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 
c) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.
f)  Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996
i PN-EN 196-6:1997, 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań cementowni można wykonać
tylko badania podstawowe.

 Ponadto przed użyciem  cementu do wykonania  mieszanki betonowej  zaleca  się przeprowadzenie kontroli
obejmującej:
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-  oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
-  oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
-  sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu.
g)  Magazynowanie i okres składowania
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
Dla  cementu pakowanego (workowanego):  składy otwarte (wydzielone miejsca  zadaszone na otwartym terenie

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
ścianach)

Dla  cementu  luzem:  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe,  żelbetowe  lub  betonowe  przystosowane  do
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli
objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).

 Podłoża składów otwartych  powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement
przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

 Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

 Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
 Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
 po  upływie  okresu  trwałości  podanego  przez  wytwórcę  w  przypadku  przechowywania  w  składach

zamkniętych.
 Każda partia  cementu  posiadająca  oddzielne świadectwo  jakości  powinna być  przechowywana  w sposób

umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
(2) Kruszywo

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne, marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna

kruszywa nie powinny być większe niż:
-  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
-  3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku

betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
-  składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
-  kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:200

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej  należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm.

2.2.  Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego na budowy
 C20/25 (B-25) dla wykonania elementów konstrukcyjnych
 C20/25 (B-25) utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek
 C8/10 (B-10) dla podbetonów i podkłady Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.
2.3.  Materiały do wykonania podbetonu.
Beton  kl.  C8/10 (B-10) z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości  betonu na ściskanie.

Orientacyjny skład podbetonu:
 pospółka kruszona 0/40,
 cement  hutniczy  25.  Ilość  cementu  6%,  gd  max  -  2,09  gr/cm3 wilgotność  optymalna  8%  Kruszywo

równomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3.  SPRZĘT

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych).

4.  TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej  .
(1)  Środki do transportu betonu
 Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
 Ilość  „gruszek"  należy  dobrać  tak  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z  uwzględnieniem

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2)  Czas transportu i wbudowania.
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy temperaturze otoczenia +
15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Zalecenia ogólne.
 Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
 Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia  Inżyniera  potwierdzonego wpisem  do  dziennika

budowy.
5.2.  Wytwarzanie mieszanki betonowej  .
(1)  Dozowanie składników:

 Dozowanie  składników  do  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane  wyłącznie  wagowo  z
dokładnością:

2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji
 Przy  dozowaniu  składników  powinno  się  uwzględniać  korektę  związaną  ze  zmiennym  zawilgoceniem

kruszywa
(2)  Mieszanie składników
 Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się

stosowania mieszarek wolnospadowych).
 Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.
(3)  Podawanie i układanie mieszanki betonowej
 Do podawania  mieszanek betonowych  należy stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe ich

opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy  stosowaniu  pomp
obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

 Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  zgodność  rzędnych  z
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych  zapewniających wymaganą wielkość
otuliny.

 Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W
przypadku  gdy  wysokość  ta  jest  większa  należy  mieszankę  podawać  za  pomocą  rynny  zsypowej  (do
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

 Przy  wykonywaniu  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  dokumentacji  technologicznej,  która
powinna uwzględniać następujące zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu
pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,

-  warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
-  przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W

płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.
(4)  Zagęszczanie betonu.
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
 Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.
 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
 Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy  zagłębić  buławę  na  głębokość  5-8  cm  w  warstwę

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować powoli w
stanic wibrującym.

 Kolejne miejsca  zagłębienia  buławy  powinny być  od  siebie  oddalone o  1,4  R,  gdzie  R  jest  promieniem
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

  Belki wibracyjne powinny być  stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt  i charakteryzować się
jednakowymi drganiami na całej długości.

 Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić
od 30 do 60 sekund.

 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do
1,5  m  w  kierunku  długości  elementu.  Rozstaw  wibratorów  należy  ustalić  doświadczalnie  tak  aby  nie
powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

 (5)  Przerwy w betonowaniu.
 Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i  uzgodnionych  z

projektantem.
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 Ukształtowanie  powierzchni  betonu w przerwie  roboczej  po winno być  uzgodnione z  projektantem,  a  w
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń
głównych.

 Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia
betonu stwardniałego ze świeżym przez:

-  usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego,  luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa
cementowego,

-  obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do
zaprawy w betonie wykonywanym  albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.  Powyższe zabiegi
należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania,

 W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

(6)  Wymagania przy pracy w nocy.
W  przypadku  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy  konieczne  jest  wcześniejsze

przygotowanie  odpowiedniego oświetlenia  zapewniającego prawidłowe  wykonawstwo  robót  i  dostateczne warunki
bezpieczeństwa pracy.

(7)  Pobranie próbek i badanie.
 Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań laboratoryjnych  przewidzianych

normą PN-EN 206-1:2003 oraz  gromadzenie,  przechowywanie i  okazywanie  Inżynierowi  ws2ystkich
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

 Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji.  W planie kontroli powinny być uwzględnione
badania  przewidziane  aktualną  normą  i  niniejszymi  SST  oraz  ewentualne  inne  konieczne  do
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych,

 badania powinny obejmować:
-  badanie składników betonu
-  badanie mieszanki betonowej
-  badanie betonu.
5.3.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
(1)  Temperatura otoczenia
 Betonowanie należy wykonywać  wyłącznie w temperaturach nie niższych  niż +5°C,  zachowując  warunki

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.
 W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody

Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

(2)  Zabezpieczenie podczas opadów
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na  wypadek  wystąpienia

ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon  wodoszczelnych  dla  zabezpieczenia
odkrytych powierzchni świeżego betonu.

(3)  Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
 Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres

pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
 Uzyskanie wytrzymałości  15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych  w takich samych

warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
 Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć

działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.4.  Pielęgnacja betonu
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.
 Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi  osłonami

wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed  deszczem  i
nasłonecznieniem.

 Przy temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5°C należy  nie później  niż  po  12  godzinach  od  zakończenia
betonowania  rozpocząć pielęgnację  wilgotnościową  betonu i  prowadzić ją  co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

 Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z
następną warstwą  konstrukcji  monolitycznej,  a  także gdy nie  są  stawiane specjalne  wymagania odnośnie
jakości pielęgnowanej powierzchni.

 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzenia". i drganiami.
(2) Okres pielęgnacji
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 Ułożony beton  należy utrzymywać  w stałej wilgotności  przez  okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.

 Rozformowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości  rozformowania  dla
konstrukcji  monolitycznych  (zgodnie  z  normą  PN-63  r  -06251)  lub  wytrzymałości  manipulacyjnej  dla
prefabrykatów.

5.5.  Wykańczanie powierzchni betonu
(1)  Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagani;
 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień  i nie mieć-ziarnami kruszywa,

przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
 pęknięcia są niedopuszczalne,
 rysy powierzchniowe skurczowe są  dopuszczalne pod  warunkiem, że zostaje  zachowana otulina zbrojenia

betonu min. 2,5cm,
 pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze

niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,
 równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadać wymaganiom

normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia  powinny być większe niż 2 mm,
(2)  Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu konstrukcji

należy:
 wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po

rozebraniu szalunków,
 raki i  ubytki  na eksponowanych  powierzchniach uzupełnić betonem i następnie  wygładzić  i  uklepać,  aby

otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez pęknięć i porów.
 wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lek-;, wyszczotkować wilgotną

szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.
5.6.  Wykonanie podbetonu.
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod wzg.;-
dla nośności założonej w projekcie technicznym.
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowanie"
kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola  jakości  wykonania  betonów  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  projektem  i:  podanymi  wyżej
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7  OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru są:
1 m3 wykonanej konstrukcji.
I m3 wykonanego podbetonu

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych
powyżej. 

8. ODBIÓR ROBÓT

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje
 dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
 oczyszczenie podłoża
 wykonanie deskowania z rusztowaniem
 ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów,
 zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni
 pielęgnację betonu
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 rozbiórką deskowania i rusztowań
 oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podłożu gruntowym,
Płaci  się za ustaloną ilość  m3 betonu wg  ceny jednostkowej,  która obejmuje;  wyrównanie podłoża, przygotowanie,
ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. ODBIÓR ROBÓT

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN .196-3:1996                     Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-EN 197 Cement 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

SST-05 –ROBOTY MUROWE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.  Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru

murów z materiałów ceramicznych.
1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie

murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 
Ściany z cegły pełnej 
Kominy cegły pełnej. 
Ściany z betonu komórkowego 
Kominy wentylacyjne z elementów systemowych z betonu komórkowego
Ściany warstwowe 
Ścianki działowe
1.4.  Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1. ,5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inżyniera.

1.5. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe przedstawiono w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIAŁY

2.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.
 Materiały do wykonania murów
 Cegła budowlana pełna klasy 10 

Podstawowe parametry
 Wymiary: l=250mm. S=120mm. H=65mm
 Masa 3,3-3,4 kg
 Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym

przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych
 Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%
 Wytrzymałość na ściskanie3 10,00 Mpa
 Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

 Współczynnik przewodności cieplnej 0,52 –0,56 W/mK
 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do 150C i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu
 Odporność na uderzenie - cegła puszczona  z wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła się

2.2. Cegła budowlana klasy 15 
Podstawowe parametry
 Wymiary jak w poz. 2.1. 
 Masa 4,0-4,5 kg
 Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych do10% cegieł badanych
 Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 164%
 Wytrzymałość na ściskanie 15,00 Mpa
 Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

 Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa
 Odporność na uderzenie powinna być taka aby cegła puszczona  z wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła

się na kawałki, może natomiast  wystąpić  wyszczerbienie lub jej  pęknięcie.  Ilość  cegieł  nie spełniających
powyższego wymagania nie powinna być większa niż:

- 2 na 15 sprawdzonych cegieł
Budynek  Świetlicy Wiejskiej z Garażem  - Staw Ujazdowski

Strona 29



- 3 na 25 sprawdzonych cegieł
- 5 na 40 sprawdzonych cegieł

2.3. Bloczki z betonu komórkowego
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm, 59x24x6 cm,
Odmiany:  500 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości  na ściskanie.  Bloczki należy chronić przed
zawilgoceniem
2.4. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w
takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie
będzie niższa niż+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolita i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna
2.6. Zaprawy gotowe
Stosując zaprawy gotowe należy ściśle przestrzegać technologii opracowanej przez producenta. Przed zastosowaniem 
wyprawy sprawdzić certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz termin użycia produktu.
2.7. Cement portlandzki 32,5 – PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-4:2005
2.8. Wapno hydratyzowane – PN-EN 459-1:2002(5), PN-EN 459-2:2002
2.9  Piasek  zwykły,  uszlachetniany,  do  zapraw –  PN-EN  13139:2003,  PN-EN  13139:2003/AC:2004,  a  w
szczególności

 nie zawierać domieszek organicznych
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm..
2.10. Zaprawy gotowe
2.11.  Składowanie materiałów
Zasady składowania wyrobów ceramicznych wg PN-B-12030:1996.
Miejsce składowania wyrobów ceramicznych powinno być oczyszczone z gruzu, wolne od wód powierzchniowych i
śniegu. Wyroby przeznaczone do stosowania wyłącznie wewnątrz budynków [o większej nasiąkliwości] należy chronić
[np. folią] przed zawilgoceniem.

3. SPRZĘT

Wykonawca do prowadzenia robót murowych może użyć dowolnego sprzętu.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.3. 

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.4
Wyroby sztukowe na mury oraz wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót
murowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera Kontraktu. 

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  pkt. 5.1. ponadto:

 mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości  spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem do odsadzek, wyskoków i otworów.

 w pierwszej  kolejności  należy wykonywać  mury nośne. Ścianki działowe grubości  poniżej 1 cegły należy
murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian konstrukcyjnych.

 Mury  należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości.  W  miejscu  połączenia  murów
wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
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 Cegły i pustaki ceramiczne układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.

 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
 Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 00C.
 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być

zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą).
Przy wznawianiu  robót  po  dłuższej  przerwie  należy  sprawdzić  stan  techniczny murów,  łącznie  ze  zdjęciem
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury z cegły pełnej
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  ścianek  należy sprawdzić  wymiary.   Mury należy wykonywać warstwami, z
zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z projektem.
Wiązanie  cegieł  powinno  być  zgodne  z  zasadami  wiązania  cegły  pełnej.  Grubość  spoin  poziomych  z  zaprawy
cementowo-wapiennej w murach powinna wynosić 12mm, a  grubość spoin pionowych 10mm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5mm i -2mm, a dla spoin pionowych +-
5mm.
Mury przewidziane do tynkowania należy wykonać na tzw.  puste spoiny nie wypełnione przy zewnętrznych licach  na
głębokość 5-10 mm
Ścianki działowe z cegły gr. ¼  cegły zbroić co czwartą warstwę bednarką
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych

 Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna przekroczyć 15% całkowitej liczby 
cegieł.

 Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np: cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady,
że każda ściana powinna być wykonywana z cegły jednego wymiaru.

 Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonywanych z cegieł o grubości różniącej się 
więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione.

5.3. Mury z bloczków autoklawizowanego betonu komórkowego
Mury z bloczków autoklawizowanego betonu komórkowego należy wykonywać wg PN-68/B-10024.
Wilgotność  bloczków  w  chwili  wbudowania  nie  powinna  być  większa  niż20%.  Elementy  murowe  z
autoklawizowanego  betonu  komórkowego  należy  stosować  w  częściach  nadziemnych   konstrukcji  murowych  po
odizolowaniu  ich  trwała  warstwa  wodoszczelna  od  ścian  piwnicznych  lub   fundamentowych.  Mury narażone  na
bezpośrednie działanie odprysków wód opadowych oraz w częściach budynków, przy wilgotności względnej powietrza
przekraczającej 75%, powinny być odpowiednio zabezpieczone przed wtórnym zawilgoceniem
5.4. Stosowanie różnych rodzajów materiałów murowych
Stosowanie cegły, bloczków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania 
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloczków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy.
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż  1 cegła mogą być wykonywane tylko przy temperaturze  powyżej 0oC.
W przypadku przerwania robót na okres zimowy  lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów  powinny być 
zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Przy wznawianiu robót należy sprawdzić stan techniczny
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy.
W zwykłych murach ceglanych jeżeli nie ma szczególnych wymagań  należy przyjmować grubość normową spoiny:
a)   12mm w spoinach poziomych - grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17mm, a minimalna 10mm.
b/   10mm w spoinach pionowych podłużnych  i porzecznych , przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 15mm a minimalna 5mm.
5.5. Murowanie kominów
Kominy tradycyjne z cegły pełnej należy murować na zaprawie cementowo - wapiennej. W czasie murowania co jakiś
czas należy sprawdzać poziomnicą dokładność robót. 
Przewody  kominowe  powinny  być  szczelne.  Przewody  kominowe  do  wentylacji  grawitacyjnej  powinny  mieć
powierzchnie przekroju co najmniej 0,016 m2 . Przewody kominowe powinny być  wyprowadzone ponad dach  na
wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu. 
5.6. Bruzdy i przebicia
Bruzdy i  przebicia  wykonywać  ręcznie lub mechanicznie do głębokości  wymaganej dla  danej instalacji  lub  elementu
wbudowywanego.
Przed  zamurowaniem,  usunąć wszystkie  wykruszone  elementy muru, Bruzdy i  przebicia  po  osadzeniu  elementu lub
instalacji uzupełnić zaprawą jak w murze w którym zostały wykonane.
5.7. Obsadzenie elementów w ścianach
Osadzenie kratek wentylacyjnych i innych elementów wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Do mocowania stosować
zaprawy jak w murze w którym zostały wykonane. Oparcie nadproża w murze nie może być mniejsze niż 9cm

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6, a szczegółowe zasady kontroli
należy stosować wg obowiązujących przepisów i norm oraz WTWO rozdz. 8. 
6.2. Badania materiałów i wyrobów

 Badania  właściwości  materiałów  i  wyrobów  powinny być  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami
podanymi w normach i aprobatach 

 Przy  odbiorze  elementów  murowych  należy  sprawdzić  zgodność  typu,  rodzaju,  klasy,  wymiarów  i
asortymentów elementów murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub specyfikacji technicznej

 Dla  elementów  prefabrykowanych  dokonać  sprawdzenia  zgodnie  z  pkt.  2  oraz  certyfikatami  czy
deklaracją zgodności.

6.3. Badania konstrukcji murowych
 Ocena prawidłowości wiązania muru 
 Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia zaprawą
 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi
 Sprawdzenie  pionowości  powierzchni i krawędzi  muru na wysokości  jednej  kondygnacji  i wysokości

budynku
 Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  ścianek  działowych,  gzymsów,  przerw  dylatacyjnych  oraz

osadzenia ościeżnic
6.4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli.

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm

mury spoinowane mury nie spoinowane

1 2 3 4

1.
Zwichrowania i skrzywienia: 
 na 1 metrze długości
 na całej powierzchni

3 
10

6 
20

2.

Odchylenia od pionu 
 na wysokości 1 m
 na wys. kondygnacji 
 na całej wysokości

3
 6
20

6
10
 30

3.
Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
 na 1 m długości
 na całej długości

1
15

2 
30

4.
Odchylenia górnej warstwy od poziomu  
 na 1 m długości
 na całej długości

1 
10

2 
10

5.

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 
wymiarach: do 100 cm                         
szerokość 
wysokość 
ponad 100 cm                   
szerokość 
wysokość

+6,-3 
       +15,-1

+ 10,-5 
+ 15,-10

+6,-3 
15,-10

+ 10,-5 
+ 15,-10


6.5. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany
w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  pkt.7.  Podstawą
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robót: 
Jednostka obmiarową jest:

 m3 muru o odpowiedniej grubości
 m2 ściany
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 szt – obsadzonych kratek wentylacyjne i innych drobnych elementów

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.
Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót okładzinowych i polega na
sprawdzeniu:

 Materiałów  -  pod  względem  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w  projekcie  i  specyfikacjach
technicznych,

 Prawidłowość wiązania murów
 Grubości spoin i ich wypełnienia zaprawą – na podstawie oględzin i pomiaru taśmą,
 Odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi – sprawdzenie wykonać łatą o dł. 2m

w kierunkach prostopadłych na skrzyżowaniach murów i na powierzchni muru,
 Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości jednej kondygnacji – przy użyciu pionu

murarskiego i przymiaru z podziałką milimetrową,
 Sprawdzenie  pionowości  powierzchni  i  krawędzi  muru  na  wysokości  budynku  oraz  usytuowania  ścian

poszczególnych kondygnacji za pomocą pomiarów geodezyjnych,
 Sprawdzenie poziomowości warstw muru wykonać za pomocą poziomicy murarskiej lub wężowej oraz łaty

kontrolnej, a przy budynkach o długości powyżej 20 m przy użyciu niwelatora,
 krawędzie przecięcia się płaszczyzn powinny być liniami prostymi lub łukami,
 kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny muszą być kątami prostymi,
 Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  ścianek  działowych,  nadproży,  gzymsów,  przewodów,  przerw

dylatacyjnych oraz ościeżnic należy przeprowadzać na podstawie oględzin,
Sprawdzenie ilości użytych połówkowych lub uszkodzonych elementów murowych należy przeprowadzać w trakcie
robót i zapisów w dzienniku budowy.  Liczba cegieł w połówkach do murów nośnych nie powinna przekroczyć 15%
całkowitej liczby cegieł.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
 Dokumentacja techniczna
 Dziennik budowy
 Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę
 Protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających
 Protokóły odbioru materiałów i wyrobów
 Wyniki badań laboratoryjnych jeśli takie były zlecone
 Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku
 Wszystkie roboty murowe objęte niniejszą specyfikacja podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Przy odbiorze  murów rozróżnia się  dwie  klasy tolerancji  wymiarowych:  N1  i  N2.  Jeżeli  w projekcie  nie podano
obowiązującej  klasy tolerancji wymiarowej przyjmuje się do odbioru klasę N1, przy elementach konstrukcyjnych  o
szczególnym znaczeniu stosuje się klasę N2 – co powinno mieć odzwierciedlenie w projekcie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  zasady  dokonywania  płatności  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  pkt.  9.  Płaci  się  za  roboty
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5, odebranymi i mierzonymi w jednostkach podanych w pkt. 7
oraz zgodnie z umową.
Cena obejmuje:

 Dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy z magazynu przyobiektowego.
 Wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych z obsadzeniem drobnych elementów jak

kratki wentylacyjne itp.
 Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
 Uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

Inne prace towarzyszące, nie wymienione wyżej, a niezbędne do wykonania robót murowych i mające wpływ na ich
koszt (cenę) wykonawca indywidualne uwzględni w kosztach pośrednich.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

0.1. WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne:
Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania
Rozdział 9 - Konstrukcje i elementy murowe
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10.2. Normy
 PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.
 PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.
 PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.
 PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zapraw
 PN-EN 998-2:2004 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cz. 2 Zaprawa murarska”.
 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. Cementu 

powszechnego użytku
 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek
 PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewu.
 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności
 PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Część 2: Metody badań
 PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do muru. Część 1: Zaprawa tynkarska
 PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do muru. Część 2: Zaprawa murarska

.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim
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Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

SST-06– ROBOTY TERMOIZOLACYJNE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  .
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych – roboty termoizolacyjne.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza  Specyfikacja  jest  elementem dokumentu przetargowego i  stosowana jest  przy zlecaniu i  realizacji  robót
budowlanych ujętych w punkcie 1.1.
1.3. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Wymagania Ogólne.
1.4. Zakres robót budowlanych ujętych Szczegółową Specyfikacja Techniczną.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót termoizolacyjnych a w 
szczególności:
Ocieplenie przegród
Izolacja posadzek
Izolacje ścian zewnętrznych
Wykonanie robót termoizolacyjnych związane jest z wykonaniem następujących czynności:
Izolacja cieplna następujących przegród:
a) Ściany przygruntowe.
b) Ściany kondygnacji nadziemnej
c) Posadzki
d) Strop
1.5. Ogólne wymagania.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  wykonanie  robót  budowlanych  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną,  Ogólną
Specyfikacją  Techniczną, niniejszą  specyfikacją  oraz  zgodnie  z  postanowieniami aktualnie obowiązujących  aktów
prawnych.
Odstępstwa  od  projektu  mogą  jedynie  związane z  dostosowaniem  robót  izolacyjnych  do  wprowadzonych  zmian
konstrukcyjno -  budowlanych,  lub zastąpienia materiałów ujętych  w projekcie przez inne materiały lub elementy o
zbliżonych  własnościach.  Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie  mogą
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych budynku oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

2. MATERIAŁY

Do  wykonania  robót  termoizolacyjnych  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i  zagranicznych.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki
określone w odpowiednich  normach  a  w przypadku  ich  braku  powinny mieć aprobaty techniczne oraz  posiadać
certyfikaty  zgodności  bądź  dokumentację  zgodności  z  obowiązującymi  normami  i  aprobatami  technicznymi
dopuszczającymi do ich stosowania

Do wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych budynków należy przyjmować materiały z wybranego systemu 
bezspoinowego ocieplenia (BSO). Ocieplenie obejmuje także systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) 
cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne).
2.1. Materiały do izolacji termicznych.
2.1.1. Polistyren ekstrudowany.

a) Własności:
 wytrzymałość na ściskanie przy 10 % odkształcenia - 300 kPa
 powierzchnia - gładka
 wykończenie boków – pióro - wpust
 współczynnik przewodności cieplnej - . = 0,030 W/mK - deklarowany
 0,035 W/mK – obliczeniowy.
 b) pakowanie
 Płyty układa się w stosy o pojemności 0,6 do 3,6 m3 przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż

1,2 m. Opakowanie winno zawierać informację  zawierającą  nazwę producenta, oznaczenie, nr partii, datę
produkcji ilość i pieczątkę pakowacza

c) przechowywanie,
Płyty należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.
d) Transport
Płyty  należy przewozić w opakowaniu  z zachowaniem przepisów BHP materiałów ruchu drogowego.
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2.1.2. Styropian 
Wymagania:
Płyty styropianowe wg. PN-EN 13163
Odmiana: EPS 038 [ posadzki ], EPS 040 [ ściany nadziemia ], EPS 034 [ ściany fundamentowe ]  
Pakowanie
Płyty układa się w stosy o pojemności 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m.

Opakowanie winno zawierać informację zawierającą nazwę producenta, oznaczenie, nr partii, datę produkcji  ilość i
pieczątkę pakowacza

Przechowywanie,
Płyty należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.
Transport
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP materiałów ruchu drogowego.

2.1.3. Wełna mineralna.
 Wymagania:

     Zgodnie z PN-EN 13162:2002 wełna typu W ( wypełniająca ) nie przenosząca żadnych obciążeń poza 
własnym ciężarem w postaci mat o grubości 20 cm
Wełna miękka, o gęstości 60 kg/m3
Wilgotność wełny maksymalna 2% suchej masy
Na całej powierzchni płyty jednakowa twardość i oraz ściśliwość
Przewodność cieplna = 0,039 [W/m x K].
Ciepło właściwe w stanie suchym 0,75 kJ/kg*K

 Pakowanie
Płyty układa się w stosy o pojemności 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 
1,2 m. Opakowanie winno zawierać informację zawierającą nazwę producenta, oznaczenie, nr partii, datę  
produkcji ilość i pieczątkę pakowacza.

 Przechowywanie,
Płyty należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.

 Transport
Płyty należy przewozić materiałów opakowaniu materiałów z zachowaniem przepisów BHP materiałów ruchu 
drogowego.

2. 3. Odbiór materiałów na budowie.
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru 
technicznego oraz z deklaracją zgodności z normą. Wyrób podlega systemowi oceny zgodności polegającym na:

 certyfikacji zgodności z aprobatą techniczną,- deklarowaniu przez producenta zgodności z aprobatą techniczną
 Dostarczone  na  miejsce  budowy  materiały  należy  sprawdzić  pod  względem  kompletności  i  zgodności  z

danymi  producenta  oraz  przeprowadzić  oględziny  materiałów  W  razie  stwierdzenia  wad  lub  powstania
wątpliwości, co do ich jakości przed wbudowaniem należy je poddać badaniom określonym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.Cechowanie materiałów powinno mieć formę nadruku umieszczonego bezpośredni na
wyrobie, umożliwiającego w okresie składowania, montażu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierającego

  nazwę lub znak producenta
 symbol materiału
 średnice zewnętrzne i wewnętrzne
 oznakowanie sztywności obwodowej
 identyfikację serii produkcyjnej
 Sprawdzenie pozostałych właściwości przeprowadza się zgodnie metodami badań warunkami podanymi przez 

producenta lub w aprobatach technicznych

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.
Roboty  można  wykonać  przy użyciu  dowolnego  typu  sprzętu,  którego parametry i  ilość  zagwarantują  spełnienie
wymagań jakościowych. 

4. TRANSPORT

Transport materiałów
Zasady ogólne zgodnie ze ST-01

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie podłoża i wykonanie docieplenia

Należy przygotować podłoże i wykonać docieplenie zgodnie z wymaganiami wybranego systemu.  
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5.2. Prace uzupełniające

Zagęścić ilość kołków w strefach o zwiększonym obciążeniu wiatrem, które wynoszą:
dla budynków o szerokości do 8 m szerokość strefy krawędziowej wynosi 1,0 m
dla budynków o szerokości od 8 do 16 m szerokość strefy krawędziowej wynosi 1, 5 m
dla budynków o szerokości powyżej 16 m szerokość strefy krawędziowej wynosi 2,0 m

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 Badania powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
 zgodności z dokumentacją projektową zmianami w dokumentacji powykonawczej,
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
 prawidłowości przygotowania podłoży,
 mrozoodporności tynków zewnętrznych,
 przyczepności tynków do podłoża,
 wyglądu powierzchni tynku,
 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
 wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 8.
Odbiór  robót  polega  na  sprawdzeniu  ilościowym  i  jakościowym  z  uwzględnieniem  wyników  odbiorów  robót
ulegających zakryciu.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.7. 
Jednostką obmiarową robot jest „m2” dla powierzchni okładziny i „m” dla listwowania.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni termoizolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
 Przygotowanie podłoża
 Wykonanie doceieplenia w wybranym rozwiązaniu systemowym
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
 reperacje tynków po otworach motażowych i hakach itp.
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Związane normatywy

 WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: Rozdział 8, 24, 26.

Zalecane normy

 PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
 PN-EN 13499:2005 Zewnętrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja
 PN-EN 13163 Płyty styropianowe 
 PN-EN 13162 Wełna mineralna 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

SST-07 – KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.  Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty,  których  dotyczy specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na celu wykonanie  i
montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej.
Wykonanie i montaż łat i kontrłat.
Deskowanie połaci
Ułożenie folii dachowej.
Montaż belek stropowych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.

2.2 Materiały
2.2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosować drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty  do  nasycania  drewna  należy  stosować  zgodnie  z  instrukcją  ITB  –  Instrukcja  techniczna  w  sprawie
powierzchniowego zabezpieczania drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Należy stosować drewno klasy K27 według następujących norm państwowych:
 Krawędziaki z drewna klasy C30 zgodnie z: PN-EN 336:2001, PN-EN 338:1999, PN:EN 113Ł2000, PN-EN

351+1:1999, PN-EN 351-2:2000,
 Bale iglaste obrzynane zgodnie z: PN-EN 1611-1:2002, 
 Deski iglaste obrzynane gr 50mm zgodnie z: PN-EN 1611-1:2002, 
 Deski iglaste obrzynane gr. 19-25mm, 25-38mm i 28-45mm zgodnie z: PN-EN 1611-1:2002, PN-84/D-04152,

PN-EN 113:2000

Wady C35 C30
Sęki w strefie marginalnej do ¼ ¼ do ½
Sęki na całym przekroju do ¼ ¼ do 1/3

Skręt włókien do 7% do 10%
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki

 głębokie
 czołowe

1/3
1/1

½
1/1
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Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokość słojów 4mm 6mm

Oblina
Dopuszczalna na długości dwóch krawędzi zajmująca
do ¼ szerokości lub długości

 Krzywizna podłużna 
Płaszczyzn: 30 mm – dla grubości do 38 mm; 10 mm – dla grubości do 75 mm
Boków; 10 mm – dla szerokości do 75 mm; 5 mm – dla szerokości > 250 mm

 Wichrowatość do 6% szerokości
 Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
 Rysy, falistość dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
 Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w

granicach odchyłek.
 Nieprostopadłość - niedopuszczalna.
 Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż; dla konstrukcji

na wolnym powietrzu – 23%; dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%
Tolerancje wymiarowe tarcicy 
odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
w szerokości: do+3 mm lub do –1 mm
Tolerancje wymiarowe tarcicy 
odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
dla łat o grubości do 50 mm:w grubości:
+1 mm i –1 mm dla 20% ilości w szerokości:
+2 mm i –1 mm dla 20% ilości
dla łat o grubości powyżej 50 mm:
w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
Odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i –2mm.
Odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i –2mm
2.2.2 Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane
wyłącznie  środki  dopuszczone  do  stosowania  na  podstawie  norm  lub  aprobat.  Środki  do  ochrony  elementów
konstrukcyjnych muszą w zależności od potrzeb chronić przed:
a) grzybami i owadami
b) przed sinizną i pleśnieniem
c) działaniem ognia
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji

 Materiały  i  elementy  z  drewna  powinny  być  składowane  na  poziomym  podłożu  utwardzonym  lub
odizolowanym np. warstwą folii.

 Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładach rozmieszczonych w taki sposób aby nie
powodować ich deformacji.  Odległość składowanych  elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od
20cm.

 Łączniki i  materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych  opakowaniach  w zamkniętych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.

3.  SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.

4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.4.
Podczas  transportu  materiały i  elementy konstrukcji  powinny być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą
stateczności.

5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  pkt.5.1.
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Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  przy  udziale  środków,  które  zapewnią  osiągnięcie
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
5.2. Więźba dachowa
1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną
2. Przy  wykonaniu  jednakowych  elementów  należy  stosować  wzorniki  z  ostruganych  desek  lub  ze  sklejki.

Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1mm.
3. Długości elementów wykonanych wg wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5mm.
4. Dopuszcza się następujące odchyłki:

4.1. W rozstawie belek lub krokwi - do 2cm w osiach rozstawu belek; do 1cm w osiach rozstawu krokwi
4.2. W długości elementu do 20mm
4.3. W odległości między węzłami do 5mm
4.4. W wysokości do 10mm

5. końce  belek  opartych  na  murze  lub  betonie  powinny  być  impregnowane  środkami  grzybobójczymi  oraz
zabezpieczone na długości oparcia papą.

6. Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co najmniej 3cm.
Wymagania szczegółowe wg WTWO Roboty budowlano-montażowe - Tom 1 - Budownictwo ogólne: Rozdział 8 -
Konstrukcje drewniane, dokumentacja projektowa i stosowne normy.
5.3. Deskowanie połaci dachowych
Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być
co najmniej 2,5 razy większa od grubości desek.
5.4. Impregnacja drewna
Impregnacja drewna powinna być wykonana przed montażem elementu konstrukcyjnego.  Zalecana jest impregnacja
ciśnieniowa.  W  innych  przypadkach  stosować  kąpiele  w roztworach  impregnujących.  Do  impregnacji  elementów
wbudowanych oraz miejsc przecięć stosować takie same materiały jak do pozostałych elementów na obiekcie.
Na powierzchniach zewnętrznych,  gdzie  przewidziano dekoracyjno ochronne malowanie drewna stosować   środki
tworzące powłokę matową i pozostawiające równocześnie widoczne rysunki słojów drewna. 
Wszystkie powłoki nakładać stosując się do zaleceń zawartych w kartach wyrobu wybranego producenta.

6.  ODBIÓR ROBÓT
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.
6.2. Badanie jakości materiałów
Każda partia materiałów  dostarczonych na budowę, przed jej wbudowaniem, powinna być sprawdzona pod względem
wymagań  określonych  w  normach  i  pkt.  2  niniejszej  specyfikacji  oraz  zaakceptowana  przez  inżyniera  kontraktu
[inspektora nadzoru].
6.3. Badanie jakości robót
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu z godności z projektem, wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz umową. 

7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.7.
Jednostkami obmiaru są: 
a) ilość m3 wykonanej konstrukcji drewnianej
b) powierzchnia wykonana w m2 deskowania i okładzin z drewna

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 
Odbiór poszczególnych etapów robót
Odbiory  robót  przeprowadzić  zgodnie  z  Ogólną Specyfikacją  Techniczną i  umową.  Ponadto w ramach odbiorów
należy, przy udziale inspektora nadzoru, każdorazowo poddawać ocenie stan techniczny elementów rozbieranych  i
określić zakres ewentualnego wykorzystania materiałów. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5, odebranymi i mierzonymi w jednostkach
podanych w pkt. 7 na zasadach ustalonych w umowie.

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE
Związane normatywy
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WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne:
Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania
Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane 
Rozdział 25 – Podłogi i posadzki
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy w tym w szczególności:

1.1. PN-EN 1611-1:2002 - Tarcica - Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wyglądu - Część 1:Europejskie
świerki, jodły, sosny,

1.2. PN-EN 336:2004   -  Drewno konstrukcyjne - Gatunki iglaste i topola - Wymiary, dopuszczalne odchyłki
1.3. PN-EN 338:2004 - Drewno konstrukcyjne - klasy wytrzymałości
1.4. PN-EN  351-1:1999  -  Trwałość  drewna  i  materiałów  drewnopochodnych  -  Drewno  lite  zabezpieczone

środkiem ochrony - Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony
1.5. PN-EN ISO 4032:2004 - Nakrętki sześciokątne, odmiana 1. Klasy dokładności A i B 
1.6. PN-EN ISO 4033:2004  - Nakrętki sześciokątne, odmiana 2. Klasy dokładności A i B 
1.7. PN-EN ISO 4033:2004 - Gwoździe ogólnego przeznaczenia
1.8. PN-EN  113:2000/Az1:2005  -  Środki  ochrony  drewna  -  Metoda  badania  do  oznaczania  skuteczności

zabezpieczania przeciwko podstawczakom rozkładającym drewno Oznaczanie wartości grzybobójczych  
1.9. PN-ISO 8991:1996 - System oznaczania części złączonych
1.10.PN-EN  12524:2003  Materiały  i  wyroby  budowlane  Właściwości  cieplno-wilgotnościowe  Tabelaryczne

wartości obliczeniowe
1.11.PN-EN 1380:2000 Konstrukcje drewniane - Metody badań - Nośność złączy na gwoździe
1.12.PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
1.13. PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i

tarcicy.
1.14.Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim
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Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

SST-08 POKRYCIA DACHOWE I OBRÓBKI  BLACHARSKIE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.  Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć
dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.
1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie
pokryć  dachowych  wraz  z  obróbkami  blacharskimi  i  elementami  wystającymi  ponad  dach  budynku.  Obróbki
blacharskie. Rynny i rury spustowe.
1.4.  Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST I

poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1.  Wymagania ogólne
2.1.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-01 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:
Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z normami
Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

2.1.2. Rozwiązania systemowe 
Przy wykonaniu pokrycia  dachowego  należy stosować  rozwiązania  systemowe  wybranego producenta  stanowiące
logicznie  uporządkowaną całość  konstrukcyjną.  System  powinien  obejmować  elementy uzbrojenia  i  wyposażenia
połaci dachowej tj.:
 kompletny zestaw odwodnienia (rynny i rury spustowe z kompletem akcesoriów) 
 zestaw barier przeciwśniegowych (uchwyty, płotki, zaciski, haki zabezpieczające – jeżeli występują) 
 zestaw do mocowania elementów instalacji  teletechnicznych, odgromowych,  baterii słonecznych, różnych  

czujników instalacji wewnętrznych (uchwyty, panele, podstawy montażowe – jeżeli występują) 
 zestaw dla bezpiecznej komunikacj i serwisowej (uchwyty, stopnie i ławy kominiarskie) 
W skład systemu wchodzi nie tylko samo pokrycie, lecz również jego dodatkowe akcesoria uzupełniające system i
związane z dachem, jak również unormowania techniczne dla podkładu konstrukcyjnego, użytego materiału, łączników
i mocowania blachy, oraz rozwiązań detali architektonicznych. 
Nie dopuszcza się mieszania rozwiązań systemowych różnych producentów. 

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT

Zgodnie z zaleceniami producenta.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów  
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

 pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm, 

 równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a
łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy
niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 

 równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co najmniej
3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 

 podkład  powinien  być  zdylatowany  w  miejscach  dylatacji  konstrukcyjnych  oraz  powinien  mieć
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość
szczelin  dylatacyjnych  powinna  wynosić  od  20  do  40  mm  a  szczelin  obwodowych  około  20  mm.
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem
asfaltowym, 

 w  podkładzie  powinny  być  osadzone  uchwyty  do  zawieszenia  rynny  dachowej  oraz  powinny  być
usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

5.2. Podkład z desek pod pokrycie blachą 
Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania: 
 podkład z drewna pod pokrycie blachą ocynkowaną lub cynkowo-tytanową powinien być wykonany z desek

obrzynanych grubości 25 mm i szerokości od 12 cm do 15 
 Szerokość deski okapowej powinna być większa i wynosić nie mniej niż 30 cm, 
 odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5 cm przy kryciu blachą ocynkowaną i nie więcej

niż 4 cm przy kryciu blachą cynkową, 
 gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą. Przy kryciu blachą

cynkowo-tytanową lub ocynkowaną zaleca się stosować do przybijania desek gwoździe ocynkowane, 
 w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości  ~30 cm, przy oknach, wokół kominów itp. podkład

powinien być pełny, z desek układanych na styk. 
 podkład powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Materiały izolacyjne.
a)  Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.
b)  Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie
mogą być dopuszczone do stosowania.
c)   Odbiór  materiałów izolacyjnych  powinien  obejmować zgodność z  dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
d)   Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie  odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest: 
dla robót - Krycie dachu blachą – m2 pokrytej powierzchni dachu. 
dla robót - Obróbki blacharskie - m2 
dla robót - Rynny i rury spustowe - 1m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 
8.2. Odbiór podkładu 
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Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem
do pokrycia połaci dachowych. 
Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m lub za
pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć
5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

8.3.1.Roboty pokrywcze,  jako roboty zanikające,  wymagają  odbiorów częściowych.  Badania w czasie odbioru
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

8.3.2.Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a) podkładu, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładność wykonania pokrycia
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
8.3.4.Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
8.3.5.Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b)  dziennik  budowy  z  zapisem  stwierdzającym  odbiór  częściowy  podłoża  oraz  poszczególnych  warstw  lub
fragmentów pokrycia, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i
połączenia  ich  z  urządzeniami  odwadniającymi,  a  także wykonania  na  pokryciu  ewentualnych  zabezpieczeń
eksploatacyjnych. 
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden
wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli  odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości  pokrycia, obniżyć cenę
pokrycia, 
- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie i ponownie wykonać roboty pokrywcze.

8.4. Odbiór pokrycia z blachy 
8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, uszkodzeń powłoki poliestrowej.). 
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia wkrętów 
8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
8.5.1.Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 
8.5.3. sprawdzenie prawidłowości spadków rynien
8.5.3.Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być
montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

8.6. Zakończenie odbioru 
Odbiór pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Pokrycie dachu blachą 
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: 
 przygotowanie stanowiska roboczego
 dostarczenie materiałów i sprzętu
 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
 oczyszczenie podkładu
 pokrycie dachu blachą łączne z przygotowaniem z obrobieniem kominów, kalenic, koszy, itp.
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 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 likwidacja stanowiska roboczego. 

9.2. Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie, 
- ewentualne klejenie, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.3. Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
Uporządkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu

 PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.

 PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania
 PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania
 PN – EN 612 + AC/1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

SST-09 –TYNKI 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.  Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru

tynków zewnętrznych i wewnętrznych.
1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3.  Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie

tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.
Tynki wewnętrzne
Tynki cementowo-wapienne 
 Suche tynki
Okładziny ścienne wewnętrzne.
Tynki zewnętrzne
1.4.  Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1     Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych

a) Piasek - PN-EN 12620:2004, PN-EN 12620:2004/AC:2005, piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej
normy przedmiotowe, a w szczególności:

 Nie zawierać domieszek organicznych
 mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5mm,  piasek

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty  odmiany  1,  do  warstw  wierzchnich
średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o powierzchni 0,50mm.

b) Zaprawy budowlane cementowe i wapienne
 przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie.
 Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie  wcześnie  po  jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
 Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów

lotnych 
 Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci  ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez
grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń.  Skład  objętościowy  składników  zaprawy  należy  dobierać
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna

Gotowe mieszanki tynkarskie do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm
lub aprobacie technicznej
 Roztwory gruntujące - wg aprobaty technicznej
 Zaprawy klejowe – wg aprobaty technicznej
 płytki  ceramiczne szkliwione (glazura) -  PN-EN 87:1994 (9), PN-EN 101:1994 (10), PN-EN ISO 10545-

2:1999 
 kleje i zaprawy klejowe do płytek -PN-EN 12004:2002, PN-EN 12004:2002/A1:2003 n. 
 zaprawa spoinująca – aprobata techniczna  
 Płyty gipsowo kartonowe należy stosować płyty wg rodzaju określonego w dokumentacji projektowej.

Podział płyt w zależności od zastosowanych środków modyfikujących: 
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 GKB - zwykłe wykonane z zaczynu gipsowego i obłożone kartonem
 GKF – ogniochronne wykonane z zaczynu gipsowego z dodatkiem włókna szklanego i obłożone kartonem
 GKBI  –  impregnowane wykonane z  zaczynu  gipsowego  z  dodatkiem  środka hydrofobowego  i  obłożone

kartonem
 Podział płyt w zależności od kształtu dłuższej krawędzi:
 KP – płyty o krawędzi prostej
 KO – płyty o krawędzi okrągłej
 KS – płyty o krawędzi spłaszczonej
 KPO – płyty o krawędzi półokrągłej
 KPOS – płyty o krawędzi półokrągłej spłaszczonej

 Płytki  ceramiczne wg  PN-EN 177:1999,  PN-EN-159,  PN-EN 178:1998,  PN-EN ISO  10545-2:1999  lub
aprobaty techniczne.

Wymagania:
 Nasiąkliwość wagowa > 10%
 Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa
 Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160C
 Wyroby wykończeniowe muszą posiadać atest higieniczny PZH

2.2. Składowanie materiałów

Materiały i wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem. Należy
stosować wszystkie zalecenia zawarte w instrukcjach producenta.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.
Roboty  można  wykonać  przy użyciu  dowolnego  typu  sprzętu,  którego parametry i  ilość  zagwarantują  spełnienie
wymagań jakościowych. Podstawowe jednostki to: mieszarki do zapraw, agregat tynkarski, betoniarki wolnospadowe,
pompy do zapraw, przenośne zbiorniki na wodę.

4. TRANSPORT
Transport materiałów
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-001, pkt.4.

5.  WYKONANIE ROBÓT
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w  obowiązujących normach.

5.1. Prace przygotowawcze

 Przed  przystąpieniem do wykonania  robót  tynkowych należy zakończyć  roboty  instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

 przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po
zakończeniu stanu surowego.

 temperatura wykonywania tynków: nie niższa niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek
poniżej 0oC. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie
obniżonych temperatur".

 świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem dłuższym
niż dwie godziny dziennie.

 W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą

 W  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy  wypełniać  zaprawą  spoin  przy  zewnętrznych
licach na głębokości 5-10mm.

 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub
innymi środkami dopuszczonymi do stosowania.
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 Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
 Sprawdzić głębokości osadzenia w murach kratek wentylacyjnych i wentylatorów a w przypadku ich braku

dokonać osadzenia

5.2. Wykonanie tynków zwykłych

 Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
 Sposoby  wykonania  tynków  zwykłych  jedno-  i  wielowarstwowych  powinny  być  zgodne  z  danymi

określonymi w obowiązujących normach.
 Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być

zgodne z z danymi określonymi w obowiązujących normach.
 Tynki  zwykłe  kategorii  II  i  III  należą  do  odmian  powszechnie  stosowanych,  wykonywanych  w  sposób

standardowy.
 Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.
 Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy

wykonać według pasów i listew kierunkowych.
 Gładź  należy  nanosić  po  związaniu  warstwy  narzutu,  lecz  przed  jej  stwardnieniem.  Podczas  zacierania

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
 Do  wykonania  tynków  należy  stosować  zaprawy  cementowo  –  wapienne:  tynków  nienarażonych  na

zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji
1:1:2. Dopuszcza się użycie gotowych zapraw budowlanych (aprobata).

5.3. Okładziny ceramiczne

Płytki układać zgodnie z PN-75/B-10121
 Okładziny  ceramiczne  powinny  być  mocowane  do  podłoża  warstwą  wyrównującą  lub  bezpośrednio  do

równego  i  gładkiego  podłoża.  W  pomieszczeniach  mokrych  okładzinę należy  mocować  do  dostatecznie
wytrzymałego podłoża.

 Podłoże pod wykładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub nieotynkowane mury z elementów
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.

 Do  osadzania  wykładzin  na  ścianach  murowanych  można  przystąpić  po  zakończeniu  osiadania  murów
budynku  (roboty elewacyjne  po 6.  miesiącach, a  okładziny wewnętrzne po 4 miesiącach  od  zakończenia
budowy w stanie surowym,

 Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmyć z kurzu.

 Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5C.
 Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe

niż 2 mm/m,  odchylenie  powierzchni okładziny od  płaszczyzny nie większe niż  2 mm na długości  łaty
dwumetrowej.

 Podłoże pod płytki ceramiczne gruntować preparatami gruntującymi wg zaleceń producenta środka gruntującego.
Środek  gruntujący  i  zaprawa  klejowa  powinna być  dobrana zgodnie  z  zaleceniami  producenta.  Podłoże  do
gruntowania winno być suche i odkurzone. Środek gruntujący nanosić w ilości i przy użyciu narzędzi wymaganych
przez producenta

5.4. Wykonanie suchych tynków

Suche tynki z płyt gipsowo – kartonowych można układać:
 bezpośrednio  na  podłożu  –  na  deskowaniu  o  gładkiej  powierzchni  oraz  na  konstrukcji  stalowej  lub

aluminiowej,
 na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, umocowanych do

podłoża.
 Mocowanie płyt gipsowo – kartonowych do rusztu wykonać specjalnymi blachowkrętami przystosowanych do

używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio
na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu ( dystans między podłogą a krawędzią płyty
winien wynosić ok. 10 mm ).

 Złącza płyt  należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą
gipsową. Ścianki i okładziny z płyt gipsowo kartonowych wykonywać używając kompletnych systemów np.
Rigips lub inne. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  cementu,  wapna  oraz  kruszyw  i
przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie cechy
wymienione w pkt. 2.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Częstotliwość  oraz  zakres badań  zaprawy  wytwarzanej  na  placu  budowy,  a  w szczególności  jej  marki  i
konsystencji, powinny wynikać z  ustaleń w obowiązujących normach..

6.2.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera
Kontraktu. W przypadku,  gdy zaprawa  wytwarzana jest  na placu  budowy,  należy kontrolować  jej  markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru robót

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny
umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
prawidłowości przygotowania podłoży,
mrozoodporności tynków zewnętrznych,
przyczepności tynków do podłoża,
grubości tynku,
wyglądu powierzchni tynku,
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.4. Kontrola jakości robót

 Odbiór podłoża - odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
tynkowych.  Podłoże  powinno być  przygotowane zgodnie z  wymaganiami.  Jeżeli  odbiór  podłoża
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

 Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii
prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku;
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni

miedzy przegrodami pionowymi ( ściany, belki itp. ).
 Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków  z  roztworów  soli

przenikających z podłoża, pilśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej

przyczepności tynku do podłoża.
Wymagania oraz metody badań tynków muszą być zgodne z normą PN-70/B-10100 (pkt. 3.3.3÷3.3.10 i pkt. 4)
W przypadku stosowania gotowych zapraw tynkarskich należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta.

 6.5.  Kontrola jakości okładzin ceramicznych

 Odbiór  podłoża  -  odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

 Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej –
nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
 Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku;

 a) pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,
 b) poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni miedzy

przegrodami pionowymi ( ściany, belki itp. ).
 Niedopuszczalne są następujące wady:

a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków z roztworów soli przenikających z podłoża,
pilśni itp.,
b) trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności
tynku do podłoża.

W przypadku stosowania gotowych zapraw tynkarskich należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta.
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6.6.  Materiały ceramiczne i inne materiały okładzinowe.

Przy odbiorze należy sprawdzić:
 zgodność klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
 Próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
 wymiarów i kształtów płytek
 liczby szczerb i pęknięć,
 odporności na uderzenia,

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadkach wykładziny zewnętrznej).

6.7.  Płyty gipsowo – kartonowe

Płyty  gipsowo  kartonowe  powinny odpowiadać  wymaganiom  norm  wymienionych  wyżej,  a  rodzaj  użytych  płyt
powinien być zgodny z dokumentacją projektową.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robot jest „m2” dla powierzchni okładziny i „m” dla listwowania [cokołów].

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 8.
Odbiór  robót  polega  na  sprawdzeniu wymiarów okładzin  oraz  wyników  odbiorów  robót  ulegających  zakryciu,  z
uwzględnieniem wymagań określonych w pkt. 6.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.
Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

 Przygotowanie podłoża
 przygotowanie zaprawy
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
 osiatkowanie bruzd,
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
 reperacje tynków po otworach motażowych i hakach itp.
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów

Okładziny z płytek ścian. i schodów
Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

 przygotowanie zaprawy,
 przygotowanie podłoża,
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 docinanie płytek,
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
 wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
 zamurowanie przebić,
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, reperacje tynków
 oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: Rozdział 8, 24, 26.
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodności Dz. U.  z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi

zmianami
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 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
 PN-EN-998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska
 PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

SST-10 –POSADZKI

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek.
Zakres robót określony opracowaniem obejmuje:
a) Wykonanie podkładów i warstw wyrównawczych pod posadzki  
b) Wykonanie posadzek betonowych
c) Wykonanie posadzek z płytek terakotowych [gresowych]  na zaprawie klejowej

1.2. Zakres stosowania 

Niniejsza specyfikacja  będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją
Techniczną ST-001.

1.4,. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-01.

2. MATERIAŁY

2.1. Materiały - normy

Woda do betonów  – PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw można stosować każda wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Piasek –  PN-EN 12620:2004,  PN-EN12620:2004/AC:2005, Piasek  powinien  spełniać  ogólne  wymagania  normy
przedmiotowej  a  w  szczególności:  Nie  zawierać  domieszek  organicznych.  Mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-05 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
Cement CEM 32,50 - PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-4:2005
Zaprawa klejowa – wg  PN-EN 12004:2002,  PN-EN 12004:2002/A1:2003
Płytki ceramiczne gat. I; antypoślizgowe parametr R min. 10; IV klasa ścieralności. Normy - PN-EN ISO13006:2001,
PN-ENISO 10545-2
Zaprawa spoinująca  - wg  PN-EN 13888:2004
Wykończenia posadzek przy ścianach – cokoliki z materiału podłogowego lub listwy przyścienne. 

2.2. Materiały - składowanie

Materiały i wyroby przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem przy jednoczesnym
zachowaniu wszystkich zaleceń producentów materiałów.

3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-001, pkt.3.

4. TRANSPORT
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Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w
Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-001, pkt.4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Podkłady pod posadzki 

Wymagania podstawowe
 Podkład (z betonów i zapraw cementowych) powinien być wykonany zgodnie z projektem, 
 Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie

– 12 MPa, na zginanie: 3 MPa
 Podłoże,  na  którym  wykonuje  się  podkład  z  warstwy  wyrównawczej  powinno  być  wolne  od  kurzu  i

zanieczyszczeń oraz nasycone wodą
 Podkład powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem folii  lub papy
 W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne
 Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych  oraz w ciągu,  co najmniej 3 dni nie

powinna być niższa niż 5 0C
 Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5 -7

cm zanurzenia stożka pomiarowego
 Ilość spoiwa w podkładach cementowych  powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie

powinna być większa niż 400 kg/m3

 Zaprawę  cementową  należy  układać  niezwłocznie  po  przygotowaniu  miedzy  listwami  kierunkowymi  o
wysokości  równej  grubości  podkładu,  z  zastosowaniem  ręcznego  lub  mechanicznego  zagęszczania  z
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem

 Podkład  powinien  mieć  powierzchnię  równą,  stanowiącą  płaszczyznę  lub  pochyłą,  zgodnie  z  ustalonym
spadkiem w kierunku wpustów,

 Powierzchnia  podkładu  sprawdzona  dwumetrową  łatą  przykładaną  w  dowolnym  miejscu,  nie  powinna
wykazywać prześwitów większych od 5mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub
pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm/m na całej długości i szerokości pomieszczenia

 W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez przykrycie folią
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.

5.2. Wykonanie posadzek 

 Posadzki z płytek powinny spełniać wymagania obowiązujących norm
 Podłoże zaimpregnować środkiem gruntującym.  Płytki układać na warstwie kleju o grubości 5mm. Po kilku

dniach od  ułożenia  płytek  wykonać spoiny o jednakowej  szerokości  zgodnie z dokumentacją  projektową.
Spoiny zagruntować środkiem ograniczającym ich odbarwianie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości obejmuje sprawdzenie:

 Jakości  materiałów
 Podłoży i podkładów
 Warstw izolacyjnych
 Posadzek właściwych.
 Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub

znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
 Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają  wymaganiom

technicznym. 
 Do okładzin (posadzek) zewnętrznych stosować materiały mrozoodporne.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
 m2 dla powierzchni posadzki i podkładów
 mb dla cokołów
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8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych niżej:

 Odbiór  materiałów i  robót  powinien  obejmować  zgodność  z  dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.

 Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają  wymaganiom
technicznym

 Wyniki odbiorów powinny być wpisywane do dziennika budowy
 Odbiór powinien obejmować:
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego: badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową
 Sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni – ocena wzrokowa
 Sprawdzenie grubości posadzek na podstawie pomiarów wykonanych w czasie wykonywania robót
 Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  posadzkowych;  badania  prostoliniowości  z

pomiarem odchyleń z dokładnością do 1mm
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie
podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
 PN-EN 197-1:2002  -Cement,  skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące cementów powszechnego

użytku
 PN-EN 13139:2003- Kruszywa do zapraw
 PN-EN 87:1994(9), PN-EN 01:1994(10), PN-EN ISO 10545-2:1999(11) - Płytki i płyty ceramiczne. 
 WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne:
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny,  grupy,  podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

SST-11 STOLARKA BUDOWLANA

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania,  montażu  i  odbioru  stolarki  okiennej  i
drzwiowej. 
1.2. Zakres stosowania 
Niniejsza specyfikacja  będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.W skład tych robót wchodzą: okna, drzwi i bramy.
1.3. Informacje o terenie budowy 
Informację przedstawiono w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-001.
1.4.  Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  użyte  w niniejszej  specyfikacji  są  zgodne z obowiązującymi  Polskimi  Normami i  Ogólną
Specyfikacją Techniczną  ST-001. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane..

2. MATERIAŁY

2.1. Wyroby stolarki budowlanej
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
Okna muszą posiadać funkcje umożliwiające otwieranie, uchylanie i rozwieralne i rozszczelnianie. 
Wymagana aprobata techniczna na poszczególne elementy drzwi tj: profile ,szkło, okucia oraz elementy do montażu.
2.2. Stolarka okienna – wg zestawienia w dokumentacji projektowej
2.2. Stolarka drzwiowa wewnętrzna -  typowe płytowe
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż podano poniżej.

Różnice wymiarów w mm okien i drzwi                                                          okna         drzwi
wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m 5 5
powyżej 1 m 5 5
różnica długości przeciwległych elementów do 1 m 1 1
ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m 2 2
skrzydło we wrębie szerokość do 1 m 1

powyżej 1 m 2
wysokość powyżej 1 m 2

różnica długości przekątnej do 1 m 2
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m 3 3

powyżej 2 m 3 3
przekroje szerokości do 50 mm 1

powyżej 50 mm 2
elementów grubości do 40 mm 1

powyżej 40 mm 2
grubość skrzydła 1

2.3. Wyroby gotowe
Stolarka okienna i drzwiowa, wyprodukowana w zakładach specjalistycznych i dostarczana na budowę jako wyrób
gotowy podlega sprawdzeniu w zakresie:

Zgodności wymiarów
Jakości materiałów, których stolarka została wykonana,
Prawidłowość  wykonania  z  uwzględnieniem  szczegółów  konstrukcyjnych  -  skrzydła  powinny swobodnie  się

otwierać, okucia stolarskie powinny być prawidłowo przymocowane i sprawne
Sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć
Szklenia – szkło nie powinno „załamywać” obrazu, mieć rys,  plamek, odbarwień, pęcherzyków powietrznych,

szyby  powinny szczelnie przylegać do wrębów  i nie wykazywać drgań, szyby  podwójne i  zespolone nie
powinny wykazywać roszenia po stronie wewnętrznej.

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
2.4. Składowanie elementów
Wszystkie  wyroby  należy przechowywać  w magazynach  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych,  zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby  należy układać w jednej  lub kilku warstwach  w odległości  nie mniejszej  niż 1m od  czynnych  urządzeń
grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
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3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu gwarantującego wykonanie robót  (montaż) zgodnie z
wymaganiami projektu, specyfikacji i norm.

4. TRANSPORT

Każda  partia  wyrobów  przewidziana do  wysyłki  powinna  zawierać  wszystkie  elementy przewidziane  normą  lub
projektem  indywidualnym.  Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu  przechowywać  i  transportować  w  odrębnych
opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie ościeży
Przed wymianą i montażem nowej stolarki przeprowadzić szczegółowe pomiary otworów z natury. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica.

W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni, należy je naprawić i
oczyścić.

Stolarkę  okienną  należy  zamocować  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  a  w  razie  ich  braku  w  punktach
rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z poniższą  tabelą:

Wymiary zewnętrzne ( cm ) Liczba
punktów
zamocowań

Rozmieszczenie punktów zamocowań

wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojakach

Do 150
do 150 4 nie mocuje się po2
150±200 6 po 2 po2
powyżej 200 8 po 3 po2

Powyżej
150

do 150 6 nie mocuje się po3
150±200 8 po 1 po3
powyżej 200 100 po 2 po3

Przy wbudowywaniu okien w zestawach  pasmowych,  płaszczyznę połączenia ościeżnic traktować jak krawędź
ościeża. Zestawione stojaki ościeża należy połączyć za pomocą wkrętów do drewna, a ponadto okna łączone w
zestawy również z drzwiami balkonowymi należy dodatkowo mocować w nadprożu, a w progu w odległości
10cm od ich styku pionowego.

Skrzydła okienne i drzwiowe oraz ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pęknięcia, wyrwy, rysy.

5.2.  Osadzenie i uszczelnienie stolarki
Osadzenie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.
W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały ich

elementy kotwiące w ościeżach.
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości okna, nie więcej niż 3
mm.
Różnice wymiarów po przekątnej nie powinny być większe od:

2 mm przy długości przekątnej do 1 m
3 mm przy długości przekątnej do 2 m
4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a
ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB.
Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Mocowanie  ościeżnic  za  pomocą  gwoździ  do  ościeża  jest  zabronione  –  należy  stosować  dyble,  kołki
rozporowe lub specjalne kotwy.

Osadzone  okno  lub  drzwi  po  zmontowaniu  należy  dokładnie  zamknąć i  sprawdzić  działanie  skrzydeł  przy
zamykaniu i otwieraniu.

W ościeżach wewnętrznych uzupełnić ewentualne ubytki tynku i pomalować farbami emulsyjnymi. 
5.3.  Osadzenie stolarki drzwiowej

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed

korozją biologiczną od strony muru.
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem

ITB.
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.
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Miejsca luzów Wartość     luzu     i      odchyłek
okien drzwi

Luzy między skrzydłami + 2 +2
Między skrzydłami a ościeżnicą - 1 - 1
    
Powłoki malarskie

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych  dla
zdrowia.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robót szklarskich. 

Ocena jakości powinna obejmować:
 sprawdzeniu prawidłowości montażu
 sprawdzenie zgodności wymiarów,
 sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
 sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelniania.

7. OBMIAR

Jednostką obmiarową jest 
m2 powierzchni wymienianej lub nowej stolarki
m2 parapety zewnętrzne z blachy

8. ODBIÓR

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 2 i 5,
umowie, normach przedmiotowych i aprobatach producentów.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki,
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie,
ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

 PN-EN-78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badań.
 PN-EN 14351 Okna i drzwi. 
 PN-EN ISO  10077-1  Cieplne  właściwości  użytkowe  okien,  drzwi  i  żaluzji  -  Obliczanie  współczynnika

przenikania ciepła - Część 1: Postanowienia ogólne
 PN-EN 410 Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia 
 PN-EN 14351 Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczącej odporności ogniowej i dymoszczelności. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów
określonych prawem polskim.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
SST12 - DOCIEPLENIE BUDYNKÓW (BSO)

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia

„Przebudowa rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku remizo świetlicy OSP na świetlico remizę 
w miejscowości Podstary Zamość

1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i
odbiorem  ociepleń  ścian  zewnętrznych  budynku  w  rozwiązaniu  systemowym  polegającym  na  umocowaniu  do
istniejących  ścian,  od  zewnątrz  warstwowego  układu  składającego  się  ze  styropianu  lub  wełny  mineralnej  jako
materiału  termoizolacyjnego,  warstwy  zbrojonej  wykonanej  z  zaprawy  klejowej  i  siatki  zbrojącej  oraz  wyprawy
tynkarskiej z tynkiem cienkowarstwowym. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Niniejsza specyfikacja  będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informację przedstawiono w ST-001

1.5 Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  i  Ogólną  Specyfikacją
Techniczną ST-001.

2. MATERIAŁY

Do wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych budynków należy przyjmować materiały z wybranego 
systemu bezspoinowego ocieplenia (BSO). 
Ocieplenie obejmuje także systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki 
narożne (ochronne).

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.
Roboty  można  wykonać  przy użyciu  dowolnego  typu  sprzętu,  którego parametry i  ilość  zagwarantują  spełnienie
wymagań jakościowych. 

4. TRANSPORT

Transport materiałów
Zasady ogólne zgodnie ze ST-001
Pozostałe wymagania wg zaleceń producenta wybranego systemu dociepleń.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie podłoża i wykonanie docieplenia

Należy przygotować podłoże i wykonać docieplenie zgodnie z wymaganiami wybranego systemu.  

5.2. Prace uzupełniające

Zagęścić ilość kołków w strefach o zwiększonym obciążeniu wiatrem, które wynoszą:
dla budynków o szerokości do 8 m szerokość strefy krawędziowej wynosi 1,0 m
dla budynków o szerokości od 8 do 16 m szerokość strefy krawędziowej wynosi 1, 5 m
dla budynków o szerokości powyżej 16 m szerokość strefy krawędziowej wynosi 2,0 m

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Badania powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
 zgodności z dokumentacją projektową zmianami w dokumentacji powykonawczej,
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
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 prawidłowości przygotowania podłoży,
 mrozoodporności tynków zewnętrznych,
 przyczepności tynków do podłoża,
 wyglądu powierzchni tynku,
 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
 wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  pkt.7.  Podstawą
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
Jednostką obmiarową robot jest „m2” dla powierzchni okładziny i „m” dla listwowania.

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 8.
Odbiór  robót  polega  na  sprawdzeniu  ilościowym  i  jakościowym  z  uwzględnieniem  wyników  odbiorów  robót
ulegających zakryciu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
 Przygotowanie podłoża
 Wykonanie doceieplenia w wybranym rozwiązaniu systemowym
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
 reperacje tynków po otworach montażowych i hakach itp.
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Związane normatywy

WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: Rozdział 8, 24, 26.

10.2. Zalecane normy

 PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
 PN-EN 13499:2005 Zewnętrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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