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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci

Bhp — Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.



WSTEP

1.1. Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych w ramach termomodernizacji budynku Szpitala Kardiologicznego potozonego przy ul. Jordana 2 w Rabce
2dréj.

1.2. Zakres stosowania ST:

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych wpkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa w szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych uzupefnia lub uscisla, odpowiednie przewidziane projektem roboty, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego
oraz konkretne warunki realizacji robét, ktdre sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robdt budowlanych objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi w dalszej czesci opracowania.

Zakres robét obejmuje:

e wykonanie ocieplenia taraséw wraz z wykonaniem prawidtowej izolacji przeciw wilgociowej oraz odtworzeniem
powierzchni z gresu wraz z robotami towarzyszacymi,

e wykonanie ocieplenia stropu nad IV pietrem wraz z wykonaniem podestdw technicznych z ptyt OSB oraz wykonanie
ocieplenia stropu nad zespotem pomieszczen Sekretariatu wraz z robotami towarzyszacymi,

e wymiane przeszklenia zachodniej klatki schodowej z pustakéw szklanych typu luxfery na cztery sztuki okien oraz
zamurowaniem $cian i izolacjg termiczng wraz z robotami towarzyszacymi,

e wykonanie termoizolacji $cian i wymiany stolarki okiennej scian zewnetrznych zespotu pomieszczen
kottowni wraz z wykonaniem hydro i termoizolacji scian podziemia, instalacji odwodnienia $cian
podziemia (ponizej gruntu) wraz z robotami towarzyszacymi,

e wykonanie wymiany drzwi do kottowni wraz z robotami towarzyszacymi,

e Modernizacje systemu ogrzewania polegajaca m.in. na:

o Catkowitej wymianie instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiang grzejnikow. Nowe
grzejniki majg zosta¢ wyposazone w zawory termostatyczne typu min. P-2K
o Wymianie wyeksploatowanych kottéw gazowych na nowoczesne kotty kondensacyjne
pracujgce w uktadzie kaskadowym
o wraz z robotami towarzyszacymi,
e Modernizacje instalacji c.w.u.:
o Modernizacji kottowni
Wymianie starego kotta gazowego
Wymianie starego podgrzewacza pojemnos$ciowego
Montaz nowego kotta kondensacyjnego pracujacego w uktadzie kaskadowym
Montaz nowego zbiornika pojemnosciowego
O wraz z robotami towarzyszgcymi,
e wykonanie nawiewno-wywiewnej wentylacji w Sali ¢wiczen i stotéwce. Zastosowanie wentylacji z

rekuperacjg o sprawnosci temperaturowej min. 80%

e wykonanie wentylacji grawitacyjnej hybrydowej (wraz z kanatami wentylacyjnymi) na IV pietrze w
oparciu o nasady higrosterowane

e wykonanie instalacji klimatyzacji (z jedng jednostkg zewnetrzng centralng) oraz jednostkami
wewnetrznymi (ok 2.5 kW/szt) w pomieszczeniach Poziom -1: Sala gimnastyczna nr 1; Poziom 0: jadalnia
nr 1, jadalnia 2, sala C; Poziom +1: Rehabilitacja, sala R5, dyzurka z pomieszczeniami

towarzyszgcymi/sgsiadujgcymi; Poziom+3: Sala 310

e wymiane ok 544 szt opraw oswietlenia podstawowego na oprawy typu LED wraz z redukcjg mocy zrodet

Swiatta

e  zastosowanie systemu zarzgdzania energig typu BMS polegajgcemu na biezgcej kontroli zuzycia energii,
wydzieleniu stref w ktdrych zarzgdzanie temperaturg mozliwe jest przez administratora budynku +
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instalacja detekcji gazu z zaworem odcinajgcym w pomieszczeniach kottowni.

1.4. Okreslenia podstawowe:
llekro¢ w ST jest mowa o:

a)
b)

c)

d)

e)

g

h)

)

k)

n)

o)

p)

r

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢: budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami, obiekt matej architektury;
budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamentyidach,
budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku,
budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia
dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia,
jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na catosé uzytkowsa,
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

e  kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydroine, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury

ogrodowej,
e uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki,
tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do

czasowego uzytkowania w okresie kréotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzagdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe,

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajgcych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji,

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze
dziennik montazu,

dokumentadji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

e obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

e bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
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s)

t)

u)

y)

2)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

gg)

hh)

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8,

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r..
o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z
pdzn.zm.),

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu,

opfacie - nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ,

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong
do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po
ich zakonczeniu,

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wifasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznoscizachodzgcych w czasie wykonywania robdét,

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe,

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego,

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodnosé wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych,

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowej,

rekultywadji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych,

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji,

ii) ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznychi

)

k)

Il

szczegbtowych specyfikacjach technicznych,

grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L3402z 16.12.2002 ., z
pdin.zm.),

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowgq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktéorej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu,

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
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sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

mm)istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane,

nn) normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako —standardy europejskie (EN)" lub
—dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizagji,

00) przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

pp) robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopier scalenia roboét,

qq) Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,

rr) stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych
z dwcezesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

ss) Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.,

tt) Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzagdzajacy realizacjg
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy: Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa: Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajgcego,

e  sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnosé robat z dokumentacja projektowgq i SST:

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczert w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skalirysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. WielkosSci okreslone
w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg
wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebraneiwykonane ponownie na koszt wykonawcy.



1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswiecenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosciiinnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot:

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robé6t wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

Stosujacsie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw,
sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych, srodki ostroznosciizabezpieczenia przed:

a)  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publiczneji prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow:

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwoi higiena pracy:

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet iodpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochronaiutrzymanie robét:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawaiinnych przepiséw:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19. 03.2003 r. Nr
47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 159 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler iinne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych:

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badar okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego:

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
ztdz miejscowych, witgczajgc w to zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkédw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym:

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoruiprzedstawiciela Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
zInspektorem nadzoru.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatow:

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robédt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych:
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzert na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzert na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
e  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
e  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projektorganizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektdw prefabrykowanych lub elementdw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robo6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

b) Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

c) Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
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wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

d) Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét.,

e  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robat,

e  system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzerh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdinych elementow robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone. Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie zumowa.

Inspektor nadzoru bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgiji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek:

Prébki bedy pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
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dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raportyz badan:

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Whyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru:

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u Zrédfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W  takim  przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikatyideklaracje:

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdw i informacji o
ichistnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiAz 1998r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
3. aprobatg techniczng w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslona w pkt. 1iktdre spetniajg wymogi SST.
4. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSW i A z 1998 r. (Dz. U. 98/99) W
przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
roboét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy:
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraztechnicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zafgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robét.
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e  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e  zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

e wyjasdnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét dane
dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzaf,

e wyniki préb poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inneistotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowaniasie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecialub
zajeciem stanowiska.

Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy:
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, d)protokoty odbioru robét,
d) protokoty z narad i ustaler,
€) operaty geodezyjne,
f)  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;j
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét:

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robétiterminie obmiaru, co najmniej na 3 dniprzed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
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nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow:

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach, KNNR-ach oraz w
innych katalogach naktadow rzeczowych.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowejiprzedmiarze robot.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy:

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét

7.4. Wagiizasadywdrazania:
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét:
W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)  odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f)  odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6ét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt.

Odbioru czesciowego robdt dokonuije sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét

Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (korncowy): Zasady odbioru ostatecznego robét:

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcychirobot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe):

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania

robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci

(P2)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie
z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Noapsrwd

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedy gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru ustalonego
przezZamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmii gwarancji, gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
zuwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,,0dbiér ostateczny robét(koricowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne:
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowad:

e robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren

budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

o  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
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9.2. Objazdy, przejazdyi organizacja ruchu:

a) Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu, optaty /
dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu, tymczasowa
przebudowe urzadzen obcych.

b) Koszt utrzymania objazdéw / przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

¢) Koszt likwidacji objazdéw / przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatoéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pbzn. zm.).

Ustawa z dnia 18 maja 2021 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), tj. z dnia 15 czerwca 2021 r. (Dz.
U.z2021r.poz. 1213)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.). Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.). Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o
drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdéw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzednia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 . - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz U. Nr 202, poz 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé leczniczg ( Dz. U. Nr 2022.402)

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. Nr 91/408/912 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zaktadach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1991 Nr 91 poz. 408 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinny
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odpowiada¢ pomieszczenia i urzagdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé lecznicza ( Dz. U. Nr 2022.402)

e  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. Nr 91/408/912 z pdzn. zm.)

10.3. Inne dokumentyi instrukcje:

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |1, I, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

e Warunkitechniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

SST 2
Kod CPV 45111100-9
ROBOTY ROZBIORKOWE

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

SPIS TRESCI
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

Bhp — Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych w ramach termomodernizacji budynku Szpitala Kardiologicznego potozonego przy ul.
Jordana 2 w Rabce Zdrg;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg w szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét uzupetnia lub uscisla, odpowiednie przewidziane projektem roboty, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktdre sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych SST
W zwigzku z przedmiotowa inwestycjg przewiduje sie nastepujace roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe:
e  Tarasy zewnetrzne (nad kottownig oraz stotéwka):
o  Demontaz istniejgcych warstw tarasu, cokotow, odwodnienia, obrdbek, etc.
o  Rozebranie elementéw betonowych niezbrojonych —m.in. gzymséw, drobnych elementéw betonowych,
o Usuniecie i odkucie luznych elementéw starych okfadzin (tynk, szlichta, itp.)
e Zespdt pomieszczen kottowni (od zewnetrz):
o  Miejscowe rozebranie nawierzchni i chodnikdw betonowych bezposrednio przy budynku Szpitala.
Demontaz okna 80x135 wraz z parapetem - pomieszczenie palacza
Demontaz drzwi do kottowni 130x250
Demontaz okien pom. Pompowni wraz z kratami zabezpieczajgcymi
Demontaz elewacji o grubosci 10cm
Demontaz skrzynki gazowej
Usuniecie i odkucie luznych elementéw starych oktadzin (tynk, szlichta, itp.) - $ciana oporowa schodéw
Usuniecie i odkucie luznych elementdw starych okfadzin (tynk, szlichta, itp.) - Sciana oporowa studzienek
okiennych
o  Skucie nawierzchni schoddw zewnetrznych prowadzacych do kottowni
e  Zespot pomieszczen kottowni (od wewnatrz):
o Demontaz istniejgcego przeszklenia pomiedzy pomieszczeniami kotfowni oraz pompowni, opraw
oswietlenia
o  Skucie tynkéw - przyjeto do 30% powierzchni tynkdw wewngtrz pomieszczeri kottowni, pompowni,
korytarza
o  Oczyszczenie i reprofilacja pozostatej powierzchni Scian i stropow z przygotowaniem do malowania
o  Demontaz starych opraw oswietlenia
e Stropnad IV pietrem
o Demontaz istniejgcej izolacji termicznej stropu nad IV pietrem
o Oczyszczenie przez szczotkowanie zabrudzonych przez ptaki elementéw konstrukeji wiezb dachowych
e  Strop nad zespotem pomieszczen Sekretariatu:
o  Demontaz istniejgcej zabudowy sufitu
o Demontaz i zabezpieczenie instalacji i elementdw instalacji elektrycznej
e Remont pdétnocno-zachodniej klatki schodowej:
o  Demontaz istniejgcego przeszklenia klatki schodowej z pustakéw szklanych typu luxfera
o Rozbidrka scian oraz elewacji w zakresie niezbednym do osadzenia czterech sztuk okien

O O O O O O O

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaj3:
e roboty rozbiérkowe —wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem rozbidrek w obiekcie budowlanym zgodnie
z ustaleniami dokumentac;ji projektowej,
e Wykonawca —osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
e wykonanie —wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,
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e  procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdine
operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

e ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Dla robét rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét rozbiérkowych:
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét rozbidrkowych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z
sprzetu:
e mechanicznego — urzadzenia do rozbijania, ciecia (np. stali, betonu), rozkruszania, zbijania (np. posadzek, ptytek),
zdzierania (np. starych tynkéw) oraz wszelki sprzet wymagany dla danych robét rozbiérkowych;
e  recznego — pity , mtoty, tomy, szpachle oraz wszelkie inne narzedzia wymagane dla danych robét rozbidrkowych;
e  sprzet pomocniczy — taczki, wiadra, wdzki transportowe, folie, windy budowlane do transportu gruzu i elementéw z
demontazu oraz wszelkie inne narzedzia i sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt
4,

4.2. Transport materiatow z rozbidrek
Transport materiatéw z rozbidrek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zgodnie z przepisami
drogowymi i bhp. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogédlne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét
e przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy odigczy¢ wszelkie instalacje wewnetrzne, tj. instalacje elektryczna,
wodng, kanalizacyjng oraz c.o.,
e przy pracach wewnatrz i na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczyc¢ teren przed dostepem przez osoby nie powofane,
odpowiednio odgrodzi¢ i oznakowac zgodnie z przepisami bhp,

5.3. Wykonanie robét

e  zgodnie z zakresem robdt wymienionym w punkcie 1.3 niniejszej SSTprzy pracach wewnatrz nalezy przestrzega¢
kolejnosci demontazy i rozbiérek, prace nalezy wykonywac recznie lub przy uzyciu sprzetu, np. rozpoczaé od
demontazu drzwi, futryn, $cian wbudowanych, wyktadzin, nastepnie wyburzenia scian lub innych elementoéw;

e  przy pracach na zewnatrz nalezy przestrzegac kolejnosci demontazy i rozbidrek,

o wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowac i odnies¢ lub odwies¢ na miejsce sktadowania,

o wszelkie prace nalezy wykonywac przestrzegajac przepiséw bhp zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003. (Dz. U. Nr 47 poz. 41 z pozn. zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien dokona¢ ogledziny czesci obiektu budowlanego
przeznaczone do rozbidrki i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie czesci obiektu budowlanego przeznaczone do rozbiérek zgodnie z
projektem budowlanym.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.  Czestotliwosc oraz zakres badan powinny wynikac z charakteru rozbiérek i wyburzen.

6.3.2.  Wyniki badan rozbiérek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét
6.4.1. Badania wynikdéw rozbidrek powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajgcy ocene wszystkich
wymagan, a w szczegolnosci:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,
e  jakosci prac nie wptywajgcych negatywnie na czesci obiektu zachowywane, prace powinny by¢ prowadzone
z zachowaniem nienaruszenia ist. konstrukgji i innych elementéw obiektu.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Zgodnie z obowigzujgcymi zasadami obmiarow dla danych elementéw rozbiérkowych

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA P:ATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ rozbiorek wedtug ceny podanej w kosztorysach, ktéra obejmuje:

Wszelkie demontaze, rozbiorki, przekucia, prace przygotowawcze, zabezpieczajace oraz
porzadkujace po rozbidrkach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych-Wymagania ogdlne (kod CPV 45000000-7),
wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wydanie Arkady — 1990 rok.

Warunki techniczne wykowania i odbioru robdt budowlanych Tom Il cze$¢ 7 , wydanie Verlag Dashofer — 2004
rok.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

SST 3
Kod CPV 45111200-0

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD ROBOTY
ZIEMNE ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW
LINIOWYCH W GRUNTACH KAT. I-IV

SPIS TRESCI
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Najwaziniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

Bhp — Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ziemnych, realizowanych w obrebie placu budowy w ramach termomodernizacji budynku Szpitala
Kardiologicznego potozonego przy ul. Jordana 2 w Rabce Zdrg;j.

1.2. Zakres stosowania ST:
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej  (SST)
stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt ziemnych przy

wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektéw budowlanych kubaturowych.
Znaczy to, iz projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzaé¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do okredlania ich
standardu i jakosci.
Niniejsza specyfikacjia nie ma zastosowania do robdét ziemnych zwigzanych z budowa kolei, drég
samochodowych, budowli wodnych i robot melioracyjnych oraz robét zwigzanych z zaktadaniem rurociggéw lub
instalacji — wykonywanych poza placem budowy.
1.3. Zakres robot objetych ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w ramach
termomodernizacji budynku Szpitala Kardiologicznego, obejmujgce m.in.:

e wykonywanie wykopow jamistych i liniowych dla fundamentéw i dla urzadzen instalacji podziemnych (kabli,

rurociggdw) oraz przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw budynku Szpitala o gtebokosci do 2,0m,
e pozyskiwanie gruntu z ukopu,
e zasypywanie wykopdw w gruncie kategorii IV o glebokosci do 2m.

1.4. Okre$lenia podstawowe:
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra
powinna zawierac:

e rzutyiprzekroje obiektow,

e plan sytuacyjno-wysokosciowy,

e nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

e sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,

o wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

e szczegdtowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Gtebokos¢ wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajne;j.

1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos$é na Sciskanie Rc
ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia Srodkéw wy-buchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do

odspojenia.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
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1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is = pa/pas

gdzie:
pd —gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
pss—maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzg-ca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, okreslona
Wg wzoru:

U = deo/d10
gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm), d10 - srednica oczek sita, przez ktére
przechodzi10% gruntu (mm).

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajagce z polskich norm, przepiséw i literatury
technicznej:
e  dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robét.
e  kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kie-rowa-nii robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kon-traktu,
e  ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw; wpisy
e wksigzki obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,
e laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, nie-zbedne do przeprowadzania
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci mate-riatdéw oraz robat,
e polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
e  projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperdéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

e  Zamawiajgcego,

e sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdéInych warunkach umowy".
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Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to
na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak zapory, sSwiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposdb
bezpieczerstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzied i w nocy tych zapdr i znakdéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczerstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
3) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pytamiigazami,
5) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty  fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi  przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu robét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymacd zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organdw administracji panistwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.8.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wifascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robat,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowacd sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
gruntu, wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkdw.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do roboét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jesdli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdziniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji paristwowej i lokalnej
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposdb ciagglty spetniaja wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozyskiwanie
materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odnosnych organdw witadzy na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajagc w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéow z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegétowych warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-wigzujagcymi na danym
obszarze.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i witasciwosé do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedgq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych,
zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych kontraktem. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet whasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.4, Materiaty do wykonania odwodnienia terenu.

W zwigzku z prowadzonymi robotami w zakresie odwadniania gruntu wokdét obu dobudowywanych klatek
schodowych (od str. wschodniej i zachodniej) zastosowane zostang nastepujgce materiaty:

e Ruradrenarska fi 110mm w oplocie

e pospodtka do drenazu, uziarnienie 0-31,5mm,

e  geowtdknina drenazowa.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZ) lub projekcie organizacji robét,

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony izaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwo-Scig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
e  odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizadji itp.),
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
e sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazert na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inspektora nadzoru.

Transport gruntu bedzie odbywac sie w obrebie placu budowy bez koniecznosci wywozenia go na zewnatrz.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
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Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopdéw
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Rdznice w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi — 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosSci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemédw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia,
ktore zapewnia odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajgcych szybki odptyw waéd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.4. Uwagi i zalecenia zwigzane z wykonywaniem robét ziemnych.

W przypadku wykonywania robét ziemnych pod fundameny klatki schodowej od str. wschodniej sprzetem
zmechanizowanym (jak koparki, spycharki), ostatnig warstwe gruntu o gr. 10-15cm nalezy odspoic recznie.
Roboty ziemne zwigzane z wykonywanie fundamentu szybu windy nalezy wykonywaé recznie, gdyz wymusza to
usytuowanie i rodzaj konstrukgji.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na soczewki gruntéw stabszych, nalezy je usunac i zastgpic
chudym betonem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
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6.1.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$c¢ogdlng opisujaca:
e  organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposdb prowadzenia robét, organizacje ruchu na budowie wraz z
oznakowaniem robdt,
e bhp,
e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt,
e  system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt, wyposazenie w
sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,
e sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czesé szczegdtowa opisuiaca dla kazdego asortymentu robdt:

e wykaz maszyn i urzadzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

e spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu, sposdb i procedure
pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

e  sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2.  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j
i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnié wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynagc¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co do
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jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru oraz inna osoba jak np. geolog — rzeczoznawca
uprawniona jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniaé¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatoéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt, Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowa
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczernstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma,
e  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1, i ktdre spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym  Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
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w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

C) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoscii harmonogramow robét,

d) terminyrozpoczeciaizakoriczenia poszczegdlnych elementdw robot

e) przebieg robdt trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

f)  uwagiipolecenia Inspektora nadzoru.

g) datyzarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

h) zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

i) wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,

j) stan pogody itemperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

K) zgodnosc rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

[) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

n) dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badarn z podaniem kto
je przeprowadzat,

0) wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

p) inneistotne informacje o przebiegu robét,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robét.

[2] Rejestr obmiardw:

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne (w przypadku koniecznosci ich opracowania).
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych

6.2.1. Badanie parametrow (rodzaju) gruntu stanowigcego bezposrednie podtoze dla posadowienia
przedmiotowego obiektu przeprowadzi uprawniony geolog.

Pozytywna ocena badan gruntu bedzie warunkiem przystapienia do dalszego etapu robét. (odnosi sie to do robét
zwigzanych z wykonywaniem fundamentow).

W przypadku stwierdzenia gorszych warunkow geologicznych podfoza gruntowego niz przyjeto do obliczen ,
posadowienie budynku nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow.

6.2.2. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na:
e wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,
e wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét
Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jakosci wykonania robdét okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tabela nr 3
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw
1 Pom!arszerokos’c! wykopu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i poziomica lub niwelatorem, w
2 | Pomiar szerokosci dna wykopu
odstepach co 20 m
3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego &P
4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar réwnosci powierzchni wykopu
6 | Pomiar réwnosci skarp
7 | Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w punktach watpliwych

6.3.2.  Szerokos¢ wykopu ziemnego
Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowane]j o wiecej niz £10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz-3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze réini¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rdéwnosc dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekraczac 3 cm.

6.3.6. Rownosc¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ +10 cm. 6.4. Zasady postepowania z wadliwie
wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznac¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu
na jakosc¢ robot i ustali zakres i wielkos$¢ potrgcen za obnizong jakosc.
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7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét:

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot:

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jedli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugosé
pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedy wazone w tonach Ilub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéow robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowirobot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot,

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robdot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét
zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robodt
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SSTz uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong warto$s¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty.

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce),
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych (gdy zostaty zlecone), zgodne
zSSTiew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badarn i pomiaréw
zatgczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
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9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowad:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszagcymi kosztami,
e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
e  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjq ruchu obejmuja:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy,
b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswiadczenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
C) przygotowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
e PN-B-02480Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
e PN-B-04452Grunty budowlane. Badania polowe.
e PN-B-04481Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
e PN-B-04493Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
e PN-B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
e BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego.
e PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pézniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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[4] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza ( Dz. U.
Nr 2022.402)

[5] Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. Nr 91/408/912 z pdzn. zm.)
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét

SST 4
Kod 45410000-4

TYNKOWANIE

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamdwien (CPV)

WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH ZEWNETRZNYCH

SPIS TRESCI

WSTEP  oovvevvveeeeeeeessoseeesesesesessssseseesssssesasss s e seseseesessss s e s s s e 222021 et sene s e sessenees
1.1 PrzedMIOt ST oot bbb
1.2 ZaKres STOSOWANIA ST ....uvuiuviiieiiieisiiieisiti st bbbt
1.3 Zakres robOt ODJELYCN ST ..ottt sttt bbbt sttt ba e
1.4 OKreslenia POASTAWOWE ST ...c.cviriririririiire ittt st b bbb e sesess bt enebebesess sssbebebesesereresean
15. 0gdlne wymagania dotYCZGCe rODOL ......cceueiviriiiiiere ettt es b n bbbt aeens
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30 SPRZET covvveeeoeeeeseeeeessnneseessesssesssesseessessssss s ssesssesesse s e eess a2 e e ee e e st s et et s e e sesreeene
B TRANSPORT st b e s e R e bbbttt s R ne £t sessnnsrenenerenis
5. WYKONANIE ROBOT oot sssses st ssssssssssss s sssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssns oo
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..oovvvvvvvvrevrrsvsssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssnnsssnnnns
7. OBMIAR ROBOT ovvvvvvvviveeiveesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s
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10, PRZEPISY ZWIAZANE ..ottt bbbt n b o

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

Bhp — Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru tynkdéw zwyktych zewnetrznych w ramach termomodernizacji budynku Szpitala Kardiologicznego potozonego
przy ul. Jordana 2 w Rabce Zdrdj.
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych to zbiér:
e wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych - montazowych,
e wymagan dotyczacych wilasciwosci materiatdbw  budowlanych, obejmujgcych w szczegdlnosci wiasciwosci
materiatow,
e wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét oraz okreslenie
zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w poszczegdinych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentagji
projektowej.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa w szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot uzupetnia lub uscisla, odpowiednie przewidziane projektem roboty, uwzgledniajagce wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robdt, ktdre sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu:

e wykonanie (uzupemienie) tynkéw zwyklych zewnetrznych kategorii Il z zaprawy cementowo — wapiennej na Scianach

zewnetrznych i gzymsach budynku Szpitala Kardiologicznego (elewacja potudniowa, pétnocna, wschodnia).

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdot zwigzanych z
wykonywaniem tynkéw wewnetrznych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét zwigzanych
z:

e przygotowaniem zaprawy,

e uzupetnieniem tynkdw na Scianach, gzymsach, reperacjg tynkow po przebiciach i bruzdach,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod
CPV 45000000 - 7 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2. Zaprawy

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B- 14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2 3. Woda
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Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1.  Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
e miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziamisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - Srednioziamisty odmiany 2.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e  Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".

e Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e  Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin.

e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997 ,,Cementy
powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad  objetosciowych  sktadnikdéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkdw zwyktych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

e mieszarkido zapraw,

e  agregatu tynkarskiego,

e betoniarki wolnospadowej,

e pompy do zapraw,

e przenosnych zbiornikdw na wode.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow:

e Transport cementu i wapha suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN- 88/6731-08. Cement i
wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

e  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

e Kruszywa mozna przewozi¢c dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

e Transport wyrobdw do wykonywania gtadzi gipsowych nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen.
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Zaleca sie uzywac do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie.

4.3. Sktadowanie materiatéw.

Sktadowanie materiatéw workowanych (cement, wapno) na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Materiaty powinny by¢ sktadowane w
oryginalnych opakowaniach, odizolowane od podtoza przed zawilgoceniami, zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot:

e  Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

e  Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczoéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy
po zakoriczeniu stanu surowego.

e Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.

e W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robét budowlano- montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

e  Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

e W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

e Przed przystgpieniem do wykonywania gtadzi gipsowych powinny by¢ zakoriczone roboty tynkarskie.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.37Z.

5.3.2.  Spoiny w murach ceglanych

e W dcianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

e Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji
tlustych. Plamy z substangji ttustych mozna usungé 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampa
benzynowa.

e Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzyé woda.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN- 70/B-10100 p.
3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkéow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

5.4.5.  Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.
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5.4.6. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadaé z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych
nalezy wykonaé¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.7. Do wykonania tynkéw nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na
zawilgocenie - w proporgcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:12.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystagpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna, wyrobéw gipsowych
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robodt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robé6t
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".

6.3.2.  Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN- 707B-10100 p.
4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:
e  zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
e  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

e  prawidtowosci przygotowania podtozy,

e mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,
e przyczepnosci tynkéw do podtoza,

e grubosci tynku,

¢ wygladu powierzchni tynku,
e  prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
e wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7.0OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkdw na $cianach oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

7.3. llo$¢ tynkéw w m? okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.O0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.
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8.2. Odbior podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
e tynk poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii,
w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

8.4. Odbior tynkéow

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego - nie moga byc¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
e poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
o wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z
podtoza, pilsni itp.,
e trwate Slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4.4. Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawiera¢: ocene
wynikéw badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem

8.5. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét.
Celem odbioru czesSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.7. Odbidr ostateczny (koricowy)
Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
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obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
e projekt budowlany,
e dokumentacje powykonawczg,
e szczegbtowe specyfikacje techniczne,
e  dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,
e protokdty odbioru podtozy,
e  protokdty odbioréw czesciowych,
e instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
o wyniki ekspertyz.
W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e oceng wynikdw badan,

o wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem. Protokdt odbioru
koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

9. PODSTAWA P:ATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.2. Zasadyrozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg za wykonane roboty tynkarskie moze by¢ dokonane wg
rozliczenia w oparciu o wartos¢ robdt okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonane;j ilosci robot.

Rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robaét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego,
e przygotowanie zaprawy,
e  dostarczenie materiatow i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienieirozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,
e przygotowanie podioza,
e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
e osiatkowanie bruzd,
e obsadzenie drobnych elementdéw,
e wykonanie tynkdw,
e reperacja tynkdw po zamurowanych przebiciach, bruzdach oraz hakach,
e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw, likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
e  PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
e PN-B-30020:1999 Wapno.
e  PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

e  PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

e PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1 .Tynki",
wydanie ITB - 2003 rok.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny
odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosc leczniczg ( Dz. U. Nr 2022.402)
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. Nr 91/408/912 z péin. zm.)
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

SST-5
Kod CPV 45260000-7
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamdwien (CPV)

Kod CPV 45261210-9

POKRYCIE DACHU BLACHA. OBROBKI BLACHRSKIE. RYNNY | RURY
SPUSTOWE.

SPIS TRESCI
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

Bhp — Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych to zbiér:
e wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych - montazowych,
e wymagan dotyczacych wiasciwosci materiatéw budowlanych, obejmujgcych w szczegdlnosci wiasciwosci
materiatow,
e wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt oraz
okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w poszczegélnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do
dokumentacji projektowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
ewentualnego uzupetnienia oraz wykonania obrébek blacharskich na gzymsach, tarasach budynku Szpitala
Kardiologicznego. W zakres tych robét wchodza m.in.:
e  Tarasy zewnetrzne (nad kottownig oraz stotéwka):
o Stalowa obrébka krawedziowa (kolorystyka do uzgodnienia) wtopiona w warstwe nosna - obrdbka zakryta o
szerokosci w rozwinieciu 30cm
o Stalowa powlekana obrébka krawedziowa (kolorystyka do uzgodnienia) oparta na podkonstrukcji z
impregnowanego pasa podrynnowego, wtopiona w warstwe dociskowa wraz z matg uszczelniajgcg na
potaczeniu w systemie Sikaflex®-111 Stick & Seal (lub systemowe rozwigzanie réwnowazne) - obrébka
widoczna z mozliwoscig montazu hakéw rynny
o Rynna odwadniajaca taras
o Ruraspustowa (wraz z czyszczakiem)
o Uszczelnienie obrdbki blacharskiej cokotu, wraz z poprawa spadku w kierunku tarasu
e  Zespot pomieszczen kottowni (od zewnetrz):
o  Montaz zewnetrznych parapetéw okiennych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL -
kolorystyka zgodna z kolorem obrdbek i stolarki
o Montaz maskownicy kanatu nawiewnego do pomieszczenia kottowni o wymiarach otworu min. 50x50cm
e Stropnad IV pietrem
o  Montaz siatek zabezpieczajgcych przed ptakami - siatki stalowe o0 oczku 3x3cm w rozwinieciu do 80cm
o  Uszczelnienie podbitek drewnianych i przejs¢ stykow potaci
e Remont pdétnocno-zachodniej klatki schodowej:
o Montaz parapetdw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL - zgodnie z kolorystyka
obrébek blacharskich

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogdlne|| Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogodlne|| pkt. 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST, Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokryé dachowych powinny mie¢ m.in.:
e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
e  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
o  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
e naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
e naopakowaniach powinien znajdowac sie znak o dopuszczeniu do powszechnego stosowania w budownictwie.

Sposéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Materiaty stosowane do wykonania konstrukcji drewnianych.

Materiaty i produkty do wykonania w/w robét blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub Aprobatach Technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie uzytecznosci publicznej (szpitale).

2.3. Rodzaje materiatow do wykonywania pokry¢ dachowych.

2.3.1. Blacha stalowa ocynkowana ptaska gr. 0,50-0,55mm.

2.3.2. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5mm, okragte, o $red. @125mm

2.3.3. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5mm, okragte o $red. 3100mm
2.3.4. Spoiwo cynowo-otowiowe LC 60.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét.
e Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatéw i wykonywania robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 4.
4.2. Transport materiatow.

Do transportu materiatéw i urzgdzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
e samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,
e samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 tony,
e ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas jazdy. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu.

Przy za-, i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportu nalezy przestrzegaé przepisdw obowigzujgcych w
transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosc¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Uzupetnienia pokrycia dachu i obrobki blacharskie z blachy.
Uzupetnienia pokrycia dachu i obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Uzupetnienia pokrycia dachu i obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5
mm do 0,6 mm mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie
mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzenia wéd opadowych.

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe o
wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢
25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkgtnym i trapezowym podtoze
wokét wypustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wypustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza
wypustu.

Wypusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Nie dopuszczalne jest usytuowanie
wypustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

Wiloty wpustéow dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na
wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi sta¢ sie przyczyna
niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy isktadane
elementy wielocztonowe,

b) tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm, ztgcza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci,

c) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych. Rury spustowe z blachy stalowe;j
ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane
elementy wielocztonowe,

b) tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w rozstepach nie wiekszych niz 3 m w sposdb
trwaty przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
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gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury zeliwnej
na gtebokosci kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonywania pokryc.
Kontrola wykonywania pokry¢ dachowych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora
nadzoru:

e wodniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

e w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (operacja koricowa) — po zakoriczeniu prac pokrywczych.
Kontrole miedzyoperacyjng i koficowa dotyczacg pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnosc
wykonanych robét z wymaganiami norm oraz niniejszej specyfikacji technicznej.
Uznaje sie , ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia dachowego s3
zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 7.

7.2. Zasady obmiarowania:
Jednostkg obmiarows :
e dla robét zwigzanych z kryciem blachg pfaskg na rabek i obrébkami blacharskimi jest m2 pokrytej powierzchni. Z
powierzchni nie potraca sie urzagdzen obcych jak np. wywiewki itp. o ile ich powierzchnia nie przekracza 0,50mz2,
e dlarobdt zwigzanych z montazem rynien i rur spustowych jest mb wykonanych rynien i rur spustowych.
W przypadku rozbieznosci miedzy dokumentacja, a stanem faktycznym oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8.

8.2. Podstawe do odbioru wykonanych robét pokrywczych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.3. Odbior podktadu.

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego , podczas suchej pogody, przed
przystapienie do pokrycia potaci dachowych.

8.4. 0Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych.
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét , do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

e podktadu,

e  jakosci zastosowanych materiatéw,

e  doktadnosci wykonania pokrycia,

o  doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania koricowe
pokrycia nalezy przeprowadzic¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
e dokumentacja projektowa i powykonawcza,
e  dziennik budowy z wpisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podfoza oraz poszczegdinych warstw lub fragmentéw
pokrycia,
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e  zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
e protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych.

Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdbek blacharskich i
pofaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny , pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

e poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczerstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

e w przypadku gdy nie s mozliwe podane rozwigzania — rozebrac pokrycie i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.5. Odbior pokrycia z papy.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia.

Sprawdzenie szczelnosci potgczen poszczegdlnych arkuszy blachy.

Sprawdzenie wykonania potgczen pokrycia dachowego z blachy z istniejgcym dachem pokrytym blacha.

8.6. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
e  sprawdzenie prawidtowosci pofaczen poziomych i pionowych,
e  sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikow, wiazéw itp.,
e sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,
e sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

8.7. Zakonczenie odbioru.

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:
e ocene wynikow badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania zzamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci:

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca za wykonane roboty pokrywcze moze by¢ dokonane wedtug
rozliczenia w oparciu o wartos¢ robdt okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

Rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej:
Ceny jednostkowe za roboty pokrywcze obejmuja:
e robocizne bezposrednia wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii robét z
kosztami zakupu,
e warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,
e  koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,
e podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszgcych robotom blacharskim takich jak np. rusztowania, pomosty,
bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw,
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zuzycie energii elektrycznej i wody (ryczatt do uzgodnienia z zamawiajacym) oczyszczenie i likwidacja stanowisk
roboczych.

W przypadku pokrycia dachowego pfaci sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m? krycia wedtug ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

e  przygotowanie stanowiska roboczego,

e  dostarczenie materiatdw i sprzetu,

e ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,

e  obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

e oczyszczenie podktadu,

e pokrycie dachu blachg pfaskg tacznie z przygotowaniem podfozg oraz obrobienie komindw, wywiewek koszy,

naroznikdw facznie z pokitowaniem,
®  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
e likwidacje stanowiska roboczego.

W przypadku obrébek blacharskich ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? obrdébki wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

e  przygotowanie,

e zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zlutowanie potaczen,

e uporzadkowanie stanowiska pracy.

Natomiast w przypadku rynien i rur spustowych ptaci sie za ustalona ilos¢ mb rynien wg cen
jednostkowych, ktdra obejmuje:

e  przygotowanie,

e zmontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych i zalutowanie potgczen,

e uporzadkowanie stanowiska pracy.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
zamawiajacym a wykonawcg sprawy te muszg zostac szczegdtowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

e PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

e  PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych ukfadanych na ciggtym podtozu.

e  PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

e PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

e  PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg ( Dz. U.
Nr 2022.402)

e Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. Nr 91/408/912 z pdin. zm.)
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

SST6
Kod CPV 45320000-6

ROBOTY IZOLACYJINE

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamdwien (CPV)

OCIEPLENIE SCIAN PIWNIC PONIZEJ TERENU. OCIEPLENIE STROPU POD
DACHEM/DACHU. HYDROIZOLACJA TARASOW.

SPIS TRESCI
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Najwaziniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

Bhp — Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych i termicznych w ramach termomodernizacji budynku Szpitala Kardiologicznego
potozonego przy ul. Jordana 2 w Rabce Zdrgj.
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych to zbidr:
e wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych - izolacyjnych,
e wymagan dotyczacych wtasciwosci materiatdw budowlanych, obejmujacych w szczegdlnosci wiasciwosci materiatdw,
e wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt oraz okredlenie
zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji
projektowej.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
izolacji termicznej i przeciwwilgociowej scian zewn. piwnic przy gruncie i stropéw poddasza oraz izolacji
przeciwwodnej balkonéw w budynku Szpitala Kardiologicznego tj.:
e  Tarasy zewnetrzne (nad kottownig oraz stotéwka):
o  Reprofilacja uszkodzer powierzchni stropu wtasciwego - przyjeto do 30% powierzchni
o Reprofilacja powierzchni pionowej Sciany - przyjeto 100% powierzchni
o  Gruntowanie powierzchni tarasu oraz wywinie¢ na elementy pionowe (np. System Szybki Grunt SBS Siplast
Primer Icopal lub systemowe rozwigzanie rownowazne)
o  Zasadnicza warstwa hydroizolacyjna powierzchni tarasu - np. papa podkfadowa System ICOPAL Baza PYE
PV250 $4,0 Szybki Profil SBS (lub systemowe rozwigzanie rownowazne)
o Zasadnicza warstwa hydroizolacyjna powierzchni tarasu - np. papa wierzchniego krycia Extradach Top
PYEPV250 S52 Szybki Profil SBS ICOPAL (lub systemowe rozwigzanie rGwnowazne)
o  Zasadnicza warstwa hydroizolacji na $ciany wraz z montazem mechanicznym- np. System ICOPAL Baza PYE

PV250 S4,0 Szybki Profil SBS + Extradach Top PYEPV250 S52 Szybki Profil SBS ICOPAL (lub systemowe

rozwigzanie rownowazne)

2x Folia PE 0.2mm na powierzchni hydroizolacji z wywinieciem na elemnty pionowe

Izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany XPS 300 - grubo$¢ 15cm; Amax 0,032 W/(mK)

Mata drenazowa np. w systemie Schliiter®TROBA lub rozwigzanie réwnowazne

Tasma izolacyjna przyscienna oddzielajgca wylewke od izolacji z papy

Izolacja termiczna czota tarasu, w tym izolacja termiczna grubosci 15cm z EPS 80 Fasada Amax 0,032 W/(mK)

z warstwa zbrojacg i wykoriczona szlichtg

o Stalowa powlekana obrébka krawedziowa (kolorystyka do uzgodnienia) oparta na podkonstrukgji z
impregnowanego pasa podrynnowego, wtopiona w warstwe dociskowg wraz z matg uszczelniajgcg na
potaczeniu w systemie Sikaflex®-111 Stick & Seal (lub systemowe rozwigzanie réwnowazne) - obrébka
widoczna z mozliwoscig montazu hakéw rynny

o Pozioma ciezka hydroizolacja podptytkowa z matg z tworzyw sztucznych lub warstwa mineralno-
polimerowych (szlaméw cementowych) naktadane jako powtoki bezspoinowe (np. system Mapei
Mapelastic + Mapenet 150 lub réwnowazny)

o Pionowa ciezka hydroizolacja podptytkowa z matg z tworzyw sztucznych lub warstwa mineralno-
polimerowych (szlaméw cementowych) naktadane jako powtoki bezspoinowe (np. system Mapei
Mapelastic + Mapenet 150 lub réwnowazny)

o Dylatacje podziatowe powierzchni tarasu, tak aby utworzy¢ pola nie wieksze niz ok. 10 m2

o  Obrdbka pionowa styku tarasu ze $ciang zewnetrzng budynku przez uzupetnienie izolacji termicznej z PIR z
warstwg zbrojacg i wykonczona tynkiem silikonowym w systemie ETICS (powyzej cokotu z piytek
ceramicznych)

o Wykonanie hydroizolacji progu drzwi wejsciowych do pomieszczert masa bitumiczng - np. Alsan Flashing lub

O O O O O
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o

rozwigzaniem réwnowaznym

Fugowanie nawierzchni tarasu fugg wysokoelastyczng w systemie Mapei (lub systemowe rozwigzanie
réwnowazne)

Wykonanie uszczelnienia potaczen dylatacji pionowych i poziomych, styku cokofu masa trwale plastyczng
Wykonanie hydroizolacji przejs¢ balustrad przez warstwe wykoriczenia nawierzchni masg bitumiczng - np.
Alsan Flashing lub rozwigzanie réwnowazne

Uszczelnienie obrobki blacharskiej cokotu, wraz z poprawa spadku w kierunku tarasu

e  Zespdt pomieszczen kottowni (od zewnetrz):

@)
@)

O

@)
@)

Reprofilacja uszkodzer powierzchni $ciany ponizej poziomu terenu - przyjeto do 30% powierzchni
Wykonanie izolacji ciezkiej z elastycznej, dwusktadnikowej masy uszczelniajgcej (KMB) - np. w systemie
weber.tec Superflex 10 lub réwnowaznym

Izolacja termiczna Aqua EPS 150 - grubo$¢ 15cm; Amax 0,035 W/(mK)

Folia kubetkowa tgczona na zakfad zakoriczona listwa startowa

Reprofilacja uszkodzerr powierzchni $cian schoddw - przyjeto 100% powierzchni np. w systemie Kensington
Crono lub réwnowaznym

Reprofilacja uszkodzer powierzchni $cian studzienek okiennych - przyjeto 100% powierzchni np. w systemie
Kensington Crono lub réwnowaznym

Naprawa witasciwej nawierzchni schoddw i Scian pionowych zejscia do kottowni wraz z impregnacjg np. w
systemie Kensington Crono lub réwnowaznym, wraz z wykonaniem spadku do odwodnienia punktowego
Wykonanie hydroizolacji progu drzwi wejsciowych do pomieszczen oraz okien masa bitumiczng - np. Alsan
Flashing lub réwnowazing

Izolacja termiczna ETICS $cian kottowni powyzej terenu wetna - grubo$¢ 15cm; Amax 0,036 W/(mK)

Izolacja termiczna ETICS $cian kottowni powyzej terenu EPS 80 - grubo$¢ 15cm; Amax 0,032 W/(mK)
Warstwa zbrojgca oraz wyprawa tynkarska w systemie ETICS o grubosci ziarna 1.5mm tynkiem
elewacyjnym silikonowym

Wykonanie cokotu z tynku mozaikowego o grubosci ziarna 1.5mm i wysokosci 25cm powyzej opaski
zwirowej

Obrdbka zewnetrznej szpalety okien - izolacja termiczna wetna - grubos¢ 5cm; Amax 0,036 W/(mK)

Obrobka zewnetrznej szpalety drzwi wejsciowych do kottowni - izolacja termiczna wetna - grubos¢ 5cm;
Amax 0,036 W/(mK)

e Zespot pomieszczen kottowni (od wewnatrz):

O
O
@)

@)
@)

Oczyszczenie i reprofilacja pozostatej powierzchni $cian i stropdw z przygotowaniem do malowania
Gruntowanie powierzchni $cian i stropdw

Naprawa ubytkéw posadzki wraz z wykonaniem reprofilacji spadkéw do kratek sciekowych w systemie
Sika® Repair lub réwnowaznym

Dylatacje podziatowe powierzchni, tak aby utworzy¢ pola nie wieksze niz ok. 9 m2

Fugowanie nawierzchni fugg wysokoelastyczng w systemie Mapei (lub systemowe rozwigzanie
réwnowazne)

Wykonanie uszczelnienia pofgczen dylatacji pionowych i poziomych, styku cokotu masa trwale plastyczng
Czyszczenie posadzki z ptytek ceramicznych wraz z uzupetnieniem fugowania w korytarzu

e Stropnad IV pietrem

@)

Wykonanie izolacji termicznej stropu nad IV pietrem - izolacja termiczna wetna mineralna skalna (w dwdch
warstwach na przektadke 8+15cm)- grubos¢ 23cm; Amax 0,036 W/(mK)

Utozenie Membrany dachowej 135g/m2 wraz z klejeniem i mocowaniem np. Strotex Dynamic lub
réwnowaznej

Wykonanie izolacji termicznej stropu nad dZwigami osobowymi oraz scian - izolacja termiczna wetna
mineralna skalna (w dwéch warstwach na przektadke)- grubosé 23cm; Amax 0,036 W/(mK)

Utozenie Membrany dachowej 135g/m2 wraz z klejeniem i mocowaniem np. Strotex Dynamic lub
réwnowaznej

Montaz wraz z obrobieniem dwdch izolowanych wytazow dostepowych do przestrzeni strychowej o
wymiarach 60x130cm - schody strychowe z drabing oraz dodatkowa klapg od strony strychu np. Fakro lub
réwnowazny

e  Strop nad zespotem pomieszczen Sekretariatu:

o

o

Wykonanie izolacji termicznej stropu nad zespotem pomieszczen sekretariatu - izolacja termiczna wetna
mineralna skalna (w dwdch warstwach na przektadke 8+15cm)- grubosé 23cm; Amax 0,036 W/(mK)
Folia paroizolacyjna

e Remont pétnocno-zachodniej klatki schodowej:

o

o

Wykonanie izolacji termicznej Scian - uzupetnienie po demontazu luxferéw w miejscu zamuréwek - izolacja
termiczna EPS 80 - grubos¢ 10cm; Amax 0,032 W/(mK)
Warstwa zbrojgca oraz wyprawa tynkarska w systemie ETICS o grubosci ziarna 1.5mm tynkiem
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elewacyjnym silikonowym - kolorystyka zgodnie z kolorem elewacji budynku

o  Obrdbka zewnetrznych szpalet okien - izolacja termiczna EPS 80 - grubos¢ 5cm; Amax 0,032 W/(mK) wraz z
wyprawg tynkarskg w systemie ETICS o grubosci ziarna 1.5mm tynkiem elewacyjnym silikonowym -
kolorystyka zgodnie z kolorem elewacji budynku

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji termicznych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajagcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.2. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb wskazany w
normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji termicznych.

2.2.1. Wetna mineralna do izolacji stropdow.
e  Plyta z wetny mineralnej grubosci 23 cm (8+15cm)—w postaci plyt i mat.
e Wymagania:
o Amax 0,036 W/(mK)
o wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy.
o  plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz scisliwosé. Plyty do ocieplania stropow
poddaszy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,
wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,
nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.
wytrzymatosc¢ na rozcigganie sitg prostopadty do powierzchni czotowych[kPal: powyzej 150
Uktadanie w dwdch warstwach na przektadke w celu unikniecia mostkdw liniowych

o O O O O

2.2.2. Wetna mineralna do izolacji $cian w technologii ETICS.
e  Plyta z wetny mineralnej grubosci 15 cm —w postaci ptyt i mat.
e Wymagania:
o Amax 0,036 W/(mK)
o  wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy.
o plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz Scisliwosé. Plyty do ocieplania stropdw
poddaszy powinny spetniaé nastepujgce wymagania:
Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,
wytrzymatosc na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,
nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.
wytrzymatosc¢ na rozcigganie sitg prostopadia do powierzchni czotowych[kPal: powyzej 150

O O O O

2.2.3. Styrodur XPS.
e  Plytazpolistyrenu ekstrudowanego gr. 15cm — ptyta wodoodporna do izolagji Scian piwnic i fundamentdw, tarasow.
e  Wymagania:
o  Amax 0,032 W/(mK)
o wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadig do powierzchni czotowych[kPal: powyzej 300

54



Ptyty XPS powinny charakteryzowac doskonatymi witasciwosciami izolacyjnymi,
odpornoscig na czynniki biologiczne oraz warunki atmosferyczne,
niskg chtonnoscig wilgoci,
duzg odpornoscig mechaniczng i trwatoscia,
szerokim zakresem temperatur uzytkowania,
o fatwa obrdbka i montazem.
e Pakowanie.
o  Plyty XPS ukfada sie w stosy, przy czym wysokosc¢ stosu nie powinna byé wyzsza niz 1,2 m.
o Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date
produkgji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
e Przechowywanie.
o  Plyty XPS nalezy przechowywac w opakowaniu z dala od Zrodet ognia.
e  Transport.
o Plyty XPS nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

O O O O O

2.2.4. EPS 80
e Piyty ze styropianu ekspandowanego — styropian fasadowy EPS80 0 gr. 10i 15 cm
e Wymagania:
o Amax 0,032 W/(mK)
wytrzymatosc na rozcigganie sitg prostopadig do powierzchni czotowych[kPa): powyzej 80
Ptyty EPS powinny charakteryzowac doskonatymi wtasciwosciami izolacyjnymi,
odpornoscig na czynniki biologiczne oraz warunki atmosferyczne,
niskg chtonnoscig wilgoci,
odpornoscig mechaniczng i trwatoscia,
szerokim zakresem temperatur uzytkowania,
o fatwa obrdbka i montazem.
e Pakowanie.
o Plyty EPS uktada sie w stosy, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m.
o Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date
produkgji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
e  Przechowywanie.
o  Plyty EPS nalezy przechowywac w opakowaniu z dala od Zzrodet ognia.
e  Transport.
o  Plyty EPS nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

o O O O O O

2.3. Materiaty bitumiczne do izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.

2.3.1. Roztwor asfaltowy do gruntowania: System Szybki Grunt SBS Siplast Primer Icopal

2.3.2. lzolacja przeciwwodna wtasciwa (warstwa podktadowa): papa podktadowa System ICOPAL Baza PYE
PV250 S4,0 Szybki Profil SBS

2.3.3. lzolacja przeciwwodna wtasciwa (warstwa nawierzchniowa): papa nawierzchniowa Extradach Top
PYEPV250 S52 Szybki Profil SBS ICOPAL

2.3.4. lzolacja ciezkia z elastycznej, dwusktadnikowej masy uszczelniajgcej (KMB) w systemie weber.tec Superflex
10

2.3.5. Mata uszczelniajaca na potaczeniu z obrébka blacharskg w systemie Sikaflex®-111 Stick & Seal

2.3. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych - folie z tworzywa sztucznego.
2.3.1. Folia paroprzepuszczalna.
2.3.2. Folia PE 0.2mm paroszczelna.
2.3.3. Mata drenazowa np. w systemie Schliiter®-TROBA
2.3.4. Folia budowlana, polietylenowa kubetkowa o gr. 0,5-1,0 mm.
2.3.5. Folia kubetkowa
2.3.6. Membrana dachowa 135g/m2 Strotex Dynamic
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2.4. Materiaty do izolacji przeciwwodnych balkondéw.
2.4.1. Masa bitumiczna uszczelniajaca - Alsan Flashing

2.4.2. Ciezka hydroizolacja podptytkowa z matg z tworzyw sztucznych lub warstwa mineralno-polimerowych
(szlaméw cementowych) naktadana jako powtoka bezspoinowa - system Mapei Mapelastic + Mapenet 150

3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 3.
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 4.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Docieplenie stropu (nad IV pietrem oraz zespotem pomieszczen Sekretariatu) wetng mineralna:

5.1.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.1.2. Warstwy (dwuwarstwowo) izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty z wetny mineralne;j
nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.

5.1.3. Ptyty winny byé przyciete na miare bez ubytkdéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach
kazdg warstwe uktadaé mijankowe Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.1.4. Plyty z wetny mineralnej nalezy uktadac na wczesniej potozonej folii paroszczelnej. Od gory ptyty lub maty
z wetny mineralnej nalezy zabezpieczy¢ folig polietylenowg, izolacyjng paroprzepuszczalng.

5.2. Docieplenie $cian piwnic ptytami z polistyrenu ekstrudowanego oraz scian czesci nadziemnej z polistyrenu
ekspandowanego i wetny:

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty: XPS, wetna oraz EPS nalezy uktadac
na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian piwnic, czesci nadziemnej ptyty nalezy przyklei¢ catopowierzchniowo
za pomocga masy uszczelniajacej do wyschnietej izolacji zewnetrznych scian budynku.

5.3. Docieplenie tarasow ptytami z polistyrenu ekstrudowanego:

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty: XPS, nalezy uktadaé na styk bez
szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

5.2.2. Przy wykonywaniu ocieplenia taraséw ptyty nalezy utozy¢ catopowierzchniowo i potaczyé za pomocg kleju
piankowego.

5.4. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe $cian piwnic:

5.4.1. Przygotowanie podktadu.
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.4.2. Gruntowanie podktadu
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5.4.3.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z mas uszczelniajgcych powinien by¢ zagruntowany

preparatem gruntujgcym pod hydroizolacje z mas.

b) W przypadku wykonywania izolacji z mas uszczelniajgcych w wybranej technologii powierzchnie pod

izloacje nalezy przed uszczelnieniem zagruntowac srodkiem gruntujgcym.

c) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 5%.

d) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa

moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

e) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5CC.

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z mas bitumicznych uszczelniajacych

w

wybranej technologii.
Uszczelnienie Scian fundamentowych oraz podtozy betonowych masga bitumiczng polega na wykonaniu
nastepujgcych czynnosci tj.:

a) przygotowanie 2-sktadnikowej masy uszczelniajgcej przez doktadnie wymieszanie,
b) szpachlowanie wypetniajgce (drapane - zapobiegajace powstawaniu pecherzy na powierzchni),

c)

uszczelnianie (wykonywanie wyoblen - faset) wszystkich newralgicznych obszaréw tj. stykdéw ptyty
dennej i scian, przejsé rurowych, szczelin dylatacyjnych, itd.,

jezeli to jest konieczne, nalezy wklei¢ wktadki z tkaniny z wiékna szklanego w mase uszczelniajgca na
styku ptyty dennej i sciany,

d) wykonanie wtasciwego uszczelnienia przez rozprowadzenie masy na catej powierzchni podtoza

betonowego za pomocg gtadkiej kielni,

e) ostateczne wyprofilowanie wszelkich wyoblen.

Uszczelnienie nastepuje w co najmniej 2 procesach roboczych w mozliwie krétkim odstepie czasu.
Grubos¢ wyschnietej warstwy powinna wynosié¢ min. 3mm.
W trakcie stosowania wyrobu temperatura powietrza i obiektu powinna wynosi¢ od +20C do +35C.

5.5. lzolacje przeciwwodne tarasow

5.5.1. Przygotowanie podktadu.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obciazenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rdwna, czysta i odpylona.

5.5.2.

Gruntowanie podktadu
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje powinien by¢ zagruntowany srodkiem

gruntujgcym.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 5%.

c)

Powtoki gruntujgce powinny byé naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5C.

5.5.3. lzolacje przeciwwodne z pap asfaltowych w technologii Szybki Profil SBS
Uszczelnienie ptyt posadzek i $cian papami asfaltowymi polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci tj.:

a)
b)

c)
d)

wklejeniu termozgrzewalnej papy asfaltowej podktadowej na powierzchnie poziome i pionowe (z
zastosowaniem wyoblen)

wklejeniu termozgrzewalnej papy asfaltowej wierzchniego krycia na powierzchnie poziome i pionowe
(z zastosowaniem wyoblen)

potaczeniu izolacji z pap z obrdbka blacharskg

w trakcie stosowania wyrobu temperatura powietrza i obiektu powinna wynosi¢ od +20C do +35C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdéine” Kod CPV 45000000-7, pkt.

6.

6.2. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
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jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

e  Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

e Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z doku- mentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow

ez wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

e Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

e  Zabrania sie stosowa¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 7.

7.2. Zasady obmiarowania:

Jednostka obmiarowa robdt jest m? powierzchni zaizolowanej (ocieplonej).

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

W przypadku rozbieznosci miedzy dokumentacja, a stanem faktycznym oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8.

8.2. Odbior robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem robdt pokrywajgcych powierzchnie
izolowane oraz innych robdt wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowié¢
nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna.

b) dziennik budowy.

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robédt zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.3. Odbiodr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych. Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu jest: -

e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacjg

projektowa i szczegotowsq specyfikacjg techniczng,

e inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okresSlajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy odbywa po pisemnym stwierdzeniu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o zakornczeniu
robot zwigzanych z wykonaniem izolacji i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robét zawartych w
umowie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci:
Rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich korncowym odbiorze lub
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etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robaét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonane roboty izolacyjne (ociepleniowe) stanowi wartos¢ tych robdt
obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robodt
zaakceptowanych przez zamawiajacego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej:
Ceny jednostkowe za roboty izolacyjne (ociepleniowe) obejmuja:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatébw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii robét z
kosztami zakupu,
e wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,
e  koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,
e  podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych robotom izolacyjnym takich jak np. rusztowania, pomosty,
bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw,
zuzycie energii elektrycznej i wody (ryczatt do uzgodnienia z zamawiajgcym) oczyszczenie i likwidacja stanowisk
roboczych.

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m? izolacji cieplnej wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego,
e  dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,
e  przygotowanie i oczyszczenie podioza,
e  zagruntowanie podtoza,
e wykonanie izolacji wraz a ochrong,
e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
e  likwidacje stanowiska roboczego.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca sprawy te muszg zostac szczegétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:
e PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
e PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje:
e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych - Wymagania ogdlne (kod CPV 45000000-7),
wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.
e Warunkitechniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 czes$é 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegéfowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzagdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé lecznicza ( Dz. U. Nr 2022.402)
e Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. Nr 91/408/912 z pdin. zm.)
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét

SST -7
Kod CPV 45450000-6

ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW.
OSADZENIE PODOKIENNIKOW Z BLACHY. RUSZTOWANIA.

SPIS TRESCI
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST —Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci

Bhp — Bezpieczerstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
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1.CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot — wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych (BSO) scian budynku Szpitala Kardiologicznego w
ramach termomodernizacji budynku Szpitala Kardiologicznego potozonego przy ul. Jordana 2 w Rabce Zdr4j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg w szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych uzupetnia lub uscisla, odpowiednie przewidziane projektem roboty, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich
standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajagce wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci
tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemoéw

dociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegrod) budynku Szpitala
Kardiologicznego w ramach robot termomodernizacyjnych. Termomodernizacja budynku dotyczy:

e elewadji potudniowej w zakresie scian zespotu pomieszczen kottowni,

o elewadji wschodniej w zakresie Scian zespotu pomieszczer kottowni,

o elewadji pétnocnej w zakresie $cian klatki schodowe;j.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdbw, wymagan w zakresie
sposobOw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systemoéw
dociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogdlne|| Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobdw
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajgcy sie, minimum, z nastepujgcych
sktadnikéw:

a) zaprawy klejgcej i tgcznikdw mechanicznych systemu,

b) materiatu do izolacji cieplnej,

c) jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

d) warstwy wykonczeniowej systemu.

61



Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza. Systemy BSO mozna
podzieli¢ ze wzgledu na:
a) rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),
b) sposdb mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
c) rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, akrylowy, krzemianowy,
silikonowy),
d) stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie
rozprzestrzeniajgce.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — material nanoszony na podtoze lub, warstwe zbrojong, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w
formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wtékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciggtych widkien szklanych w
obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy
jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykoriczeniowa w pofaczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie
przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych
BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robét dociepleniowych

Dokumentacje robét dociepleniowych stanowia:

a) projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004

c) r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

e) dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw, dotyczace
stosowania wyroboéw,

f) protokoty odbioréow czesciowych, korncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,
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g) dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z itp. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt dociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamowienia.

Czesdc rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

a) widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementdw i profili dekoracyjnych, linii zmian
kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwiniecia poszczegdlnych
elewacji,

b) rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

c) rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét dociepleniowych powinny mie¢:

a) oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

b) deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

c) oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.

2.2. Rodzaje materiatéw i elementéw systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplern powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach

odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozciericzalny (itp. Dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podfoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji
termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.1.2. Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtéknem szklanym) do
klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna
mineralna). Wybér zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektdrych systemach zaprawa
klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek
pomiarowy): 10 1 cm.

2.1.3. Ptyty termoizolacyjne:

¢ ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 80-032 Fasada co najmniej klasy E

reakcji na ogien) gr. 10 i 15 cm majg zastosowanie jako:

e izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki
nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wiacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane
sg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie — metodg klejenia, za pomocag
tacznikdw mechanicznych lub metodg tgczong. Plyty majg krawedzie proste lub frezowane
(piéro/wpust, przylga), poprawiajace szczelno$é potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg
gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych ptyt.
Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163
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e inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych — wetna skalna, szkto piankowe, pianka mineralna.

2.1.4. tgczniki mechaniczne:

e kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w
talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkow
termicznych,

e profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzagce do mocowania ptyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.1.5. Zaprawa zbrojagca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (itp. Dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze wtdkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w
ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.1.6. Siatka zbrojaca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min.
145 g/m?, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.1.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

e masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materiaty do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych grubosciach i
fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,, kornik||, zZtobiony),

lub alternatywnie:

e masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych
grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany.

2.1.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub
uzupetniajaco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.1.9. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

e profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuigce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkow
rozporowych,

e narozniki ochronne — elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkdéw, osciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

e listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykéw BSO z
innymi materiatami (itp. Oscieznicami),

e profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wtdkna szklanego, stuzgce do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

e tasmy uszczelniajgce — rozpreine tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

e pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczenn miedzy ptytami izolacji
termicznej,

e siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyziszonym oddziatywaniu
mechanicznym (itp. Do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

e siatka do detali — siatka z wtékna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura

e ~50g/m2) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

e profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i
malowane,

e podokienniki — elementy, wykonane z powlekanej (stalowej, aluminiowej) o szer. 20 - 35cm ($rednio),
dostosowane do montazu z BSO.
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Uwaga: W sktad wiekszosci systemdéw BSO wchodzi jedynie czes¢ wymienionych wyzej elementéw.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z okresleniem itp. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymaog koniecznosci wytacznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej
Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na
rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
(ZUAT).

2.4.  Warunki przyjecia na budowe wyrobow dociepleniowych
Wyroby do systemdéw dociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jedli spetniajg nastepujace warunki:

a) sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej),

b) sa wtasciwie oznakowane i opakowane,

c) spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

d) producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét dociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét dociepleniowych
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

e Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

e materiaty suche — przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

e izolacja termiczna — ptyty ze styropianu przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych,

e siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. 0godlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

Do prowadzenia robdét na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych
do robot elewacyjnych.

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejéw budowlanych.

Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu
,big-bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past.

Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki,
taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty.

Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordw (zagtebianie
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talerzykéw i kragzkdw termoizolacyjnych),

Do ksztattowania powierzchni tynkdw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materiatow

Materiaty wchodzace w skfad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), z zasadami eksploatacji Srodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét dociepleniowych moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
weciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowad: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;j.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. 0gdlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000- 7, pkt 5

5.2.  Warunki przystgpienia do roboét ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

e wykonaé projekt robét ociepleniowych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow
elewacyjnych w sposéb nie powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow
termicznych,

e przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie
placu budowy,

o dokona¢ montazu rusztowan pod nadzorem uprawnionego konstruktora; na rusztowaniu

e oznaczy¢ dopuszczalne obcigzenie nominalne; rusztowanie powinno by¢ odebrane przez osobe
nadzorujacy budowe z ramienia inwestora,

e rusztowania zabezpieczyé siatka pcv o max. oczku 5mm zabezpieczajgcg przechodniéw przed
odtamkami gruzu,

e wykonad wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

e wykonad caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu stolarki
okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejsc¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych
do wykonania BSO,

e wykonaé¢ roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnoSciowg podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

o wykonad zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty dociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac¢ ocene podtoza, polegajgcg na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i rownosci.
Proba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
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pozostatosci wykwitow i spiekdw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomocg rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie réwnosci i gladkosci — okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej SST, dla przedmiotowej inwestycji okreslone w normach:
PN-68/B-10020, PN-68/B-10024.

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla
catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatosé powierzchni podtozy. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci
nalezy wykonac jej badanie metoda ,pull-off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki).
Mozna takze wykonaé prébe odrywania przyklejonych do podfoza prébek materiatu izolacyjnego.

5.4. Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

e  oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungc¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

e usungc nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg),

e usungc przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,

e w przypadku istniejgcych podtozy usunac warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i warstw
malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje S$cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkoSci
powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetnic¢ zaprawa wyréwnawcza,

e wykonad inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej szczegétowej oraz przez producenta systemu,

e wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25 C, brak opaddw, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych
przed oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektdre systemy
zawierajg odmiany materiatdw, umozliwiajagce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci
powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw).

5.5.1. Gruntowanie podfoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ sSrodek gruntujacy na catg
jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac wzdtuz niej
listwe startowg — cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).

W narozach listwy startowe przycina sie pod odpowiednim katem (najczesciej 45°), ale tak, aby pomiedzy nimi
powstata szczelina szerokosci 3-5 mm. Dzieki temu stalowe profile bedg mogty sie swobodnie odksztatca¢ pod
wptywem okresowo zmieniajgcej sie temperatury.

Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykéw z innymi elementami
elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;j.

Nanies¢ zaprawe klejagcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci
plackow i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zgbkowang na catej
powierzchni ptyty (przy gtadkich powierzchniach). Ptyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowac wczesniej
zaprawa na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). Ptyty styropianu trzeba uktadac bardzo starannie i ciasno na tzw. , mijanke”, czyli z
przesunieciem o po6t dtugosci ptyty. Zapewnic szczelnos$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajaca. Nie
wolno dopusci¢ by pomiedzy nimi pozostata zaprawa klejowa, poniewaz jest to réwnoznaczne z powstaniem
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mostka termicznego. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowac do uzyskania
rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu
klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dtugos¢ tacznikow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza.

W budynkach o wysokosci nie przekraczajacej 8.0 m, styropian mozna tylko przykleja¢ do sciany. Jednak zwykle
zaleca sie dodatkowe kotwienie ptyt w miejscach narazonych na wieksze ssanie wiatru, czyli w narozach budynku
oraz w poblizu otwordow okiennych i drzwiowych (pasy o szerokosci 1 m). Do tego celu uzywa sie kotkéw
rozpreznych z tworzywa sztucznego. Jesli ptyty majg frezowane krawedzie, to wystarcza 4 szt./m2, a jesli proste
to potrzebne jest 6 szt./m2. W mocnych $cianach z cegty petnej lub silikatowej kotki powinny by¢ zakotwione na
gtebokos¢ min. 5 cm, a w mniej wytrzymatych $cianach z pustakéw ceramicznych lub betonu komdrkowego na
co najmniej 9 cm. Trzeba tez dopilnowaé, aby talerzyki dociskowe kotkédw byty osadzone réwno z powierzchnig
ptyt izolacyjnych.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji
W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikdw budynku i osciezy, styki i
potaczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, kagtownikow,
tasm i paskow siatki zbrojacej.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Przyklejony do $cian styropian musi by¢ pokryty warstwg wzmacniajgca, poniewaz jest zbyt miekki i przez to
mato odporny na wszelkie uderzenia oraz wgniecenia. Do usztywnienia jego powierzchni najczesciej uzywa sie
siatki z wtdkna szklanego (czasami jeszcze polipropylenowej lub stalowej) o oczkach 3-5 mm i gramaturze 140-
190 g/m2 (zwykle 160g/m?2). Siatka musi by¢ wtopiona pomiedzy dwie warstwy zaprawy klejowej. Powierzchnie
warstwy zbrojonej wygtadzi¢ — siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawg. W tym celu ptyty
styropianu pokrywa sie warstwg zaprawy i przecigga zagbkowang paca. Nastepnie przyktada sie siatke i wciska jg
w zaprawe klejowa, lekko przeciggajgc paca o gtadkiej krawedzi. Kolejne pasy, zwykle pionowo uktadane;j siatki,
taczy sie na zaktady szerokosci 10-20 cm. Naroza otworédw wzmacniamy przyklejajgc ukosnie (pod katem 45°)
dodatkowe pasy siatki o wymiarach min. 30x30 cm. Dookota okien mocujemy profil przyokienny z fabrycznie
wtopionym pasem siatki. Krawedzie ptyt izolacyjnych wokot otwordow (takze narozy budynku) zabezpieczamy
profilami naroznikowymi z wtdkna szklanego lub blachy stalowej z zamocowang siatkg. Wszystkie dodatkowe
warstwy siatki lub profile kazdorazowo muszg by¢ wtapiane pomiedzy dwie warstwy zaprawy klejowe;j.

W przypadku nie uzywania gotowych profili powinno sie stosowa¢ zasade podwdjnego uktadania siatki na
wszelkich narozach i odstonietych szczytach ptyt izolacyjnych. W tym celu najlepiej jest przyklei¢ najpierw do
muru dodatkowy pas siatki, nastepnie owing¢ krawedzie ptyt styropianowych (na ksztatt litery C) i dopiero
zamocowac witasciwg siatke wzmacniajacg catg powierzchnie izolacji termiczne;j.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.

5.5.7. Montaz parapetéw zewnetrznych
Parapety z blachy stalowej powlekanej o szer.20 cm ($rednio) nalezy ustawi¢ w otworze na zaprawie, zachowujgc
wymagane spadki i wysuniecie poza obrys elewacji. Szczeliny wypetnié i otynkowaé. Styki uszczelni¢ szczeliwem.

5.5.8. Warstwa wykoriczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykonac¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz po uptywie
48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase
tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegdétowa (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposdb
wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleinie od wymagan projektu, systemu,
warunkow srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i
zachodnich nalezy unikac¢ stosowania koloréw ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

Do wykonania warstwy wykonczeniowej wybrano alternatywnie dwa rodzaje tynkéw cienkowarstwowych, sg to:
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* tynki akrylowe majgce postac gotowej do uzycia masy wykonanej na bazie spoiwa polimerowego; nie sg
paroprzepuszczalne i dlatego doskonale nadajg sie do pokrywania styropianu;
* tynki silikatowe inaczej nazywane krzemianowymi maja posta¢ gotowej do uzycia masy; s
paroprzepuszczalne, uzywa sie ich razem z wetng mineralna.
Grubos¢ warstwy tynku w duzej mierze zalezy od Srednicy zastosowanego kruszywa (1-5 mm) oraz zatozonej
faktury (gtadka, drapana, kornik, baranek). Jednak nalezy przestrzegac¢, aby warstwa tynku mineralnego wynosita
2-5 mm, a pozostatych rodzajow 1,5-3,5 mm. W przeciwnym razie tynk moze popekaé¢ lub nie uzyska
oczekiwanego, dekoracyjnego wygladu. Z tego wzgledu réwnie wazine jest wtasciwe prowadzenie robdt
tynkarskich. Masa powinna by¢ naktadana rownomiernie na catej powierzchni sciany, poniewaz tylko wtedy nie
beda widoczne $lady pofaczen. W tym celu $ciane nalezy podzieli¢ na poziome pasy szerokosci 1-1,5 m. Ekipa
sktadajaca sie co najmniej z trzech pracownikdw bedzie mogta tak zorganizowaé sobie prace, zeby zaden pas
tynku nie zdazyt wyschnac przed potaczeniem go z innym i przed nadaniem mu ostatecznej faktury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét dociepleniowych
Przed przystgpieniem do robdt dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢c badania materiatdéw, ktdére beda
wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonac oceny podtoza.

6.3. Badania materiatéw

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatdow na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysytce materiatdéw przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$é¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.4. Ocena podtoza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej SST.

6.5. Badania w czasie roboét

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robét
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.5.1. Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujgcej), réwnosci powierzchni,

6.5.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelnosci stykdw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji
— dylatacji, stykdéw i potgczen,

6.5.3. Kontroli wykonania_mocowania_mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych,
potozenia talerzykdw (krgzkdw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.5.4. Kontroli_wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedszi,
wielkosci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojone;j,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych
peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach ptyt i/lub peknieé o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

6.5.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

6.5.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:
e tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,
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e malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.6. Badania w czasie odbioru robét
6.6.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
robot dociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
e  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
e prawidtowosci przygotowania podtoza,
e prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegétow systemu dociepleniowego.
e Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéow czy
zataczone wyniki badann dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajg, ze przygotowane podtoza
nadawaty sie do wykonania robét dociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robét.

6.6.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokonaé oceny wykonanych robdt elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej
ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczgce warunkéw
odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze , Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemdw ocieplania scian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r. Itp. Zgodnie z trescig ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym,
nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic sie w nastepujacych granicach:

Odchylenie powierzchni | odchylenie powierzchni i krawedzi od | Odchylenie przecinajacych

tynku od pfaszczyzny i kierunku sie pfaszczyzn od kata
Kategoria | odchylenie krawedzi od przewidzianego
tynku linii proste;j w dokumentacji
pionowego poziomego

01l nie wieksze niz3 mmiw
liczbie nie wiekszej niz 3
na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m

nie wieksze niz 2
mmnalmi
ogdtem nie wiecej
niz4 mmw
pomieszczeniach do

nie wieksze niz 3
mmnalmi
ogdtem nie wiecej
niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy

nie wieksze niz3 mmna 1
m

3,5 m wysokosci przegrodami
oraz nie wiecej niz 6| pionowymi (Sciany,
mm w belkiitp.)

pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosci

Obowigzujg takze wymagania:
e odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wieksze niz 7 mm,
e dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw nie powinny by¢ wieksze
niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i

staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci,
mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

70



7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. 0gédlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania:

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia Scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci $cian w
stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej
krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m2, doliczajgc
w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczcong w metrach kwadratowych,
jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8.SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.3. 0gédlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

7.4. 0Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Do robdt zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegdtowa specyfikacjg
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych
do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

7.5. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czeSciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem korcowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia roboét, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

7.6. Odbior ostateczny (koricowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
e szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobdw budowlanych,
e protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
e instrukcje producenta systemu dociepleniowego,
e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnacd je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowe] i szczegdtowej specyfikacji technicznej roboét dociepleniowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamodwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty dociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty dociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i
przedstawic je ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartos$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét dociepleniowych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:
e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
e ocene wynikow badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamodwieniem. Protokot odbioru
koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

7.7. 0Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.,, 0dbiodr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach dociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. 0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét dociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich
korncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych

przez zamawiajgcego

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia obejmujace roboty dociepleniowe uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
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e ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

e ocene i przygotowanie podfoza,

e zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okfadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

e wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokét, styki z ptaszczyznami innych materiatéw elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

e gruntowanie podfoza,

e przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili mocujgcych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelnosci,

o szlifowanie powierzchni ptyt,

e mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkdw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu robot
dociepleniowych,

e ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

e wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otwordw,

e gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw
dekoracyjnych (profili),

e wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych
itp., wraz z docieciem potaczerh na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem
przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojgce;j itp.,

e wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potgczen w
naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

e wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) — tynki,
oktadziny, ewent. malowanie,

e usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéow elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

e uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie z
zaleceniami producenta,

e likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét dociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy
ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegdtowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

e PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

e PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

e PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

e PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1l).

e PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

e PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralnga. Specyfikacja.

e  PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

e  PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

e  PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia. PN-63/B-06251

e Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

e PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
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PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania
i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdin.
zZmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z
dnia 12 maja 2004 r.).

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemdw ocieplania scian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa
2002r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieple z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe faczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VI111.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czesé 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes$é¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
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2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg ( Dz. U. Nr
2022.402)

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. Nr 91/408/912 z pdzn. zm.)
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

SST-8
Kod 45421000-4

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamdwien (CPV)

Kod CPV 45421100-5
INSTALOWANIE DRZW!I | OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW

SPIS TRESCI
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST —Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci

Bhp — Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace zaktadania
stolarki budowlanej zewnetrznej w ramach termomodernizacji budynku Szpitala Kardiologicznego potozonego przy ul.
Jordana 2 w Rabce Zdrg;j.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych to zbiér:
e wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych - montazowych,
e wymagan dotyczgcych wiasciwosci materiatdw budowlanych, obejmujacych w szczegdlnosci wtasciwosci
materiatéw,
e wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz
okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do
dokumentacji projektowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu zaktadanie
stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej w poszczegdlnych pomieszczeniach budynku Szpitala Dzieciecego
,Olszéwkal| w przyziemiu, na parterze, | i Il pietrze, tj.:

e instalowanie okien z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, energooszczednych o wspotczynniku
przenikania ciepta U < 0,9[W/(m2:K)], wyposazonych w nawietrzaki, o wym. jak w dokumentacji
technicznej (z zachowaniem istniejgcych podziatéw okiennych) w ilosci 4 szt. (klatka schodowa
zachodnia). Lokalizacja jednostek okiennych na spocznikach z0O na +1;z+1na+2;z+2na+3;z+3 na +4.
Okna rozwiealno-uchylne o wymiarach: szer 1,40m wys 1,5m. Ciepty montaz. Stolarka wyposazona w
klamki z kluczem, blokade martwego potozenia klamki, kolor: biaty/biaty. Podokiennik o wysokosci
minimum 90cm liczony od wykoriczonej posadzki,

e instalowanie okna statego z ksztattownikéw z aluminiowych, energooszczednego o wspotczynniku
przenikania ciepta U £ 0,9[W/(m?K)], przeszklonego, jednoskrzydtowego, ocieplonego o 80x135cm
(pomieszczenie palacza) w ilosci 1 szt. (elewacja potudniowa). Okno o odpornosci ogniowej EI60. Kolor:
RAL 7016 obustronnie. Ciepty montaz. Podziat do ustalenia.

e instalowanie okna statego z ksztattownikéw z aluminiowych, energooszczednego o wspotczynniku
przenikania ciepfa U £ 0,9[W/(m?K)], przeszklonego, jednoskrzydtowego, ocieplonego o 170x248cm
(pomieszczenie pompowni) w ilosci 1 szt. (elewacja potudniowa). Okno o odpornosci ogniowej EI60.
Kolor: RAL 7016 obustronnie. Zabezpieczenie kratg stalowg ocynkowang, malowang proszkowo. (kolor do
potwierdzenia). Ciepty montaz. Podziat do ustalenia.

e instalowanie drzwi stalowych zewnetrznych dwuskrzydtowych o wspétczynniku przenikania ciepta U <
1,3[W/(m2:K)], nieprzeszklonych z naswietlem, z przektadka termiczng o wym. 135x200cm w ilosci 1 szt.
(elewacja potudniowa), do kottowni o odpornosci ogniowej EI60 wyposazonych w samozamykacz
wewnetrzny, RKZ, kolor: RAL 7016 obustronnie, otwierane na zewnatrz wraz z montazem elementu
odbojowego i oznakowania. Ciepty montaz.

e instalowanie parapetéw wewnetrznych z PCV w miejscu zaktadania nowej stolarki okiennej w budynku
Szpitala.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatéw, wymagan i sposobow
oceny wykonanych otworéw do montazu stolarki, wymagan dotyczacych instalowania stolarki otworowej oraz
ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
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ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2.

2.2. Materiaty stosowane do wykonania prac montazowych:

e  Materialy i produkty stosowane do wykonania prac montazowych stolarki budowlanej powinny mie¢:

a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami.
b) Oznaczenie znakiem budowlanym ,B”.

c) Certyfikat CE lub deklaracja zgodnosci z aprobatg techniczng lub z PN.

d) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Materiaty do wykonania w/w prac montazowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub Aprobatach Technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do obrotu i do
powszechnego stosowania w budownictwie (tj. w budynkach uzytecznosci publicznej) zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane.

2.3. Rodzaje materiatéw do montazu:

e Stolarka okienna zewnetrzna z tworzywa sztucznego (z PCV) — energooszczedna, jednoramowa,
otwieralno-uchylna, wyposazona w nawietrzaki; szklenie okien szybg dwukomorowg FLOAT o
wspétczynniku przenikania ciepta U < 0,9[W/(m2:K)],

e Stolarka okienna zewnetrzna — okno state z profili aluminiowych — energooszczedna, jednoramowa,
jednoskrzydtowa, szklenie szybg dwukomorowg FLOAT EI60 o wspétczynniku przenikania ciepta U <
0,9[W/(m?:K)]). Okno o odpornosci ogniowej EI60,

e Stolarka okienna zewnetrzna — okno state z profili aluminiowych — energooszczedna, jednoramowa,
jednoskrzydtowa, szklenie szybg dwukomorowg FLOAT EI60 o wspdtczynniku przenikania ciepta U <
0,9[W/(m?-K)]). Okno o odpornosci ogniowej EI60,

e Stolarka drzwiowa zewnetrzna stalowa dwuskrzydtowa (petna, z cz. przeszklong — naswietle) z przektadka
termiczng o wspdtczynniku przenikania ciepta U < 1,3[W/(m2:K)]).

e  Parapety prefabrykowane wewnetrzne z PCV.

e  Materiaty pomocnicze i wykonczeniowe: kotwy z kotkami lub dyble, podktadki klinowe poziomujace,
klipsy dystansowe, pianki montazowe, $rodki do usuwania zanieczyszczerr, masy silikonowe.

3.SPRZET | NARZEDZIA
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 3.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonania montazu: elektronarzedzia (wiertarka, przecinarka, szlifierka), poziomica,
pistolety do pianki, taty do sprawdzenia rownosci powierzchni, oraz inny drobny sprzet budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 4.

4.2. Transport i sktadowanie

e Stolarke budowlang nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw na miejsce budowy, z
zasadami eksploatacji Srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

e Miejsce sktadowania powyiszego towaru zapewnia Inwestor. Jest to pomieszczenie zamkniete,
zabezpieczone przed opadami oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.
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Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych wykonuje sie recznie, transport na terenie budynku
szpitala takze reczny.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Warunki przystgpienia do pracy:

Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej powinny by¢ zakonczone:

5.4.

5.5.

5.6.

wszystkie roboty stanu surowego,

prace obmiarowe — przed zamowieniem stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢ wymiary wykonanych
otworéw w murach,

prace korygujgce — otwory w $cianach powinny mie¢ rowne i proste boki (skuwanie nieréwnosci) oraz
powierzchnie powinny by¢ odkurzone i oczyszczone.

Wykonanie montazu
Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez danego
producenta.
Stolarke okienng i drzwiowg zewnetrzna nalezy montowac w licu muru Sciany.
Stolarke nalezy zamocowywac w osciezy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach. Okucia okien
jak i drzwi powinny by¢ tak zamocowane, aby zapewnic¢ skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.
Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt montazowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet.
Oscieznice przed montazem nalezy uzbroi¢ we wszystkie przewidziane elementy dodatkowe np. kotwy
montazowe.
Kotwy nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta stolarki (w miejscach do tego przeznaczonych)
i wymaganiami okreslonymi w normach. Wazna jest ilos¢ kotew oraz ich potozenie wzgledem okna lub
drzwi.
Kompletna oscieznice nalezy ustawi¢ w otworze podktadajac kliny, przy pomocy klindw poziomowa¢ oraz
pionowac oscieznice regulujac szerokosc¢ szczelin styku miedzy $ciang i oscieznicg, tak aby byty jednakowe
ze wszystkich stron.
Uszczelnienie szczelin pomiedzy murem a oscieznicg nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg montazu stolarki -
otwor po oczyszczeniu i odkurzeniu winien by¢ lekko nawilzony przed wypetnieniem szczeliny.
Szczeline nalezy wypetni¢ na catej dtugosci, a po stezeniu i stwardnieniu pianki nalezy wystajgce resztki
rowno odcig¢ nozem.
Wykonawca powinien dokonaé montazu parapetéw po wykonaniu wszelkich robét oktadzinowych na
Scianach zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez danego producenta.
Uszczelnienie szczelin pomiedzy murem a parapetem zgodnie ze sztukg budowlang otwor po oczyszczeniu
i odkurzeniu winien by¢ lekko nawilzony przed wypetnieniem szczeliny.
Szczeline nalezy wypetni¢ na catej dtugosci, a po stezeniu i stwardnieniu pianki nalezy wystajgce resztki
rowno odcig¢ nozem.

Oszacowanie ilosci materiatow:
llos¢ koniecznych materiatéw nalezy dobraé¢ na podstawie kosztorysu przedmiarowego w stosunku do
ilosci zamdwionych okien jak i drzwi.
Zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej w celu okreslenia ilosci potrzebnych materiatéw montazowych i
innych elementéw stuzgcych do montazu, biorgc pod uwage zalecenia producenta stolarki w zakresie
montazu stolarki.

Prace wykonczeniowe:

Po zamontowaniu stolarki budowlanej lub parapetu nalezy nadmiar stezatej i stwardniatej pianki obcigc
nozem. Dalsze prace prowadzi¢ najlepiej po 4-5 dniach.

Wykonanie uzupetniajgcych obrdbek oktadzinowych — tynkarskich wokot okien i drzwi lub wzdtuz
parapetu.

Uwagi i zalecenia koncowe:
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e Prace montazowe nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ istniejacej stolarki okiennej i
drzwiowe] — nie poobija¢, nie zarysowac, nie odbarwic, itp..

e Ze wzgledu na biezgce funkcjonowanie szpitala prace nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia, z
zachowaniem przepiséw BHP.

e Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i normami oraz z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST »,Wymagania ogblne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robot:
e Wiasciwa kontrola jakosci zamontowanych okien i drzwi przeprowadzona zostanie przez komisje po
zakonczeniu robét.
e Kontrola dotyczy¢ bedzie gtéwnie oceny wizualnej (estetyka) zamontowanych okien i drzwi oraz sposobu
ich zamocowania i funkcjonalnosci (np. tatwe otwieranie i zamykanie okien i drzwi).

6.3. Badanie materiatow:
Badanie materiatdéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce / transporcie materiatéw od
producenta — stolarka.
e Stolarka musi posiada¢ stosowne aprobaty ITB, atest — dla szyby bezpiecznej, deklaracje zgodnosci,
zezwolenia do stosowania we wszystkich budynkach uzytecznosci publicznej.
e W celu spetnienia warunkéw Aprobaty technicznej do drzwi wejsciowych (do klatki schodowej) nalezy
zastosowacé samozamykacz.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 7.

7.2. Zasady obmiarowania:
e Obmiary stolarki nalezy wykona¢ zgodnie z PN — 88 / B — 10085 / A2. Jednostka obmiarowg jest m2
powierzchni stolarki.
e W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg kosztorysowa, a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. 0gdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Odbidr czesciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy.

8.3. Odbidr ostateczny (korncowy):
Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) i jakosci.
Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw i
pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosSci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg rysunki i szkice sporzadzone przez wykonawce,

e szczegdtowe specyfikacje techniczne,
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e dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,
e aprobaty techniczne ITB, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i
wyrobow,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie wytycznymi niniejszej SST porownaé je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji oraz dokonac oceny
wizualne;j.
Roboty montazowe powinny by¢ odebrane, jezeli ocena wizualna jest pozytywna oraz wszystkie operacje
technologiczne wymienione w pkt. 5 zostaty ocenione pozytywnie i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne oraz prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli roboty j.w. nie spetniaja wymogdéw do odbioru, wykonawca jest zobowigzany do usuniecia usterek i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e wizualng ocene robot,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét montazowych.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

Odbidr robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi:

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 95.10.46).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 wrzeénia 1997r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i budowle ( Dz. U.
97.132.878). Tekst jednolity opublikowany w Dz.U.99.15.140).

e Rozporzadzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19997.09.26 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 97.129.844)

8.4. Odbiér pogwarancyjny:
e Przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugosé¢ jest okreslona w umowie, przeglad
gwarancyjny.
e Przedmiotem odbioru jest ocena stanu zamontowanej stolarki budowlanej — okna i drzwi. Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej.

8.5.  Warunki gwarancji:
e Gwarancja zostanie udzielona na piSmie, a jej termin waznosci zostanie okreslony na podstawie umowy.
e Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi: 36 miesiecy od daty sporzadzenia bezusterkowego
korncowego protokotu odbioru robét.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt.9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci:

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca za wykonane roboty montazowe stolarki budowlanej
okiennej i drzwiowej moze by¢ dokonane wedtug rozliczenia w oparciu o wartosé¢ robét okreslong po ich
wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie
wykonane;j ilosci robot.

Rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich korncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
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9.3.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej:

Ceny jednostkowe za roboty montazowe stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej obejmuja:

robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii
robot z kosztami zakupu,

wartosc pracy sprzetu z narzutami,

koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdét pomocniczych i towarzyszgcych montazowi parapetéw wewnetrznych takich jak np.
rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody (ryczatt do uzgodnienia z zamawiajgcym)
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
zamawiajacym a wykonawcg sprawy te muszg zostac szczegdtowo ustalone w umowie.

10.

10.1.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
PN-88/B-10085+zmiana A2 i A3 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.
PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw . Metoda badania ....
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

. Inne dokumenty i instrukcje:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych - Wymagania ogdlne (kod CPV
45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 czesc 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$é leczniczg ( Dz. U. Nr
2022.402)

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. Nr 91/408/912 z péin. zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zaktadach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1991 Nr 91 poz. 408 z pdzn. zm.)
10. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$é leczniczag ( Dz. U. Nr
2022.402)

11. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. Nr 91/408/912 z pdin. zm.)
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

SST 9
Kod 45410000-4

TYNKOWANIE

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH WEWNETRZNYCH
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST —Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci

Bhp — Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych w ramach termomodernizacji budynku Szpitala Kardiologicznego potozonego
przy ul. Jordana 2 w Rabce Zdrgj.
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych to zbidr:
e wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych - montazowych,
e wymagan dotyczacych wifasciwosci materiatébw  budowlanych, obejmujacych w szczegdlnosci
wiasciwosci materiatow,
e wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét oraz
okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego
do dokumentacji projektowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg w szczegétowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot uzupetnia lub uscisla, odpowiednie przewidziane projektem roboty, uwzgledniajagce wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robdt, ktdre sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

e uzupetnien tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii IV z zaprawy cementowo — wapiennej na Scianach
(odtworzenie i naprawa tynkdw, obrobki wokét obsadzonych drzwi i okien, kaloryferéw, zamkniecia
usunietych instalacji) w poszczegdlnych pomieszczeniach budynku Szpitala Kardiologicznego w piwnicy,
przyziemiu, na parterze, pietrach I do IV.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdot zwigzanych z
wykonywaniem tynkéw wewnetrznych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét zwigzanych
z:

e przygotowaniem zaprawy, wykonaniem tynkédw na scianach, ,

e uzupetnieniem tynkdéw na Scianach, belkach, reperacjg tynkdw po przebiciach i bruzdach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod
CPV 45000000 — 7 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-90/B- 14501
,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda
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Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek
e Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych,
o miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednio-
ziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
24.1. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — srednio-ziamisty odmiany 2.
2.4.2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykte".

e  Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowaé¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997
»,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho-gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad  objetosciowych  skfadnikébw  zapraw  nalezy = dobiera¢  doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkdw zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

e  mieszarki do zapraw,

e  agregatu tynkarskiego,

e  betoniarki wolnospadowej,

e pompy do zapraw,

e  przenosnych zbiornikéw na wode.

4, TRANSPORT
4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow:

e Transport cementu i wapna sucho-gaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z normg BN- 88/6731-08.
Cement i wapno sucho-gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
sucho-gaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni sposdb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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e Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozina przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

e Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

e Transport wyrobow do wykonywania gtadzi gipsowych nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen.
Zaleca sie uzywaé do transportu samochoddow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie.

4.3. Sktadowanie materiatow.

Sktadowanie materiatéw workowanych (cement, wapno, gips szpachlowy) na budowie musi by¢ w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Materiaty
powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach, odizolowane od podtoza przed zawilgoceniami,
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.2.  Warunki przystapienia do robét

e  Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

e Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-
6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

e  Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

e W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdét budowlano- montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

e Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

e W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podifoza

5.3.1.Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3Z.

5.3.2.Spoiny w murach ceglanych

e W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.

e  Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé 10-proc. roztworem szarego mydfa lub
wypetniajgc je lampga benzynowa.

e Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢é wodg.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych
5.4.1.Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.3.1.

5.4.2.Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne 2z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100

5.4.3.Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100
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5.4.4.Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposdb
standardowy.

5.4.5.Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.6.Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.7.Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.8.Do wykonania tynkow nalezy stosowad zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji
1:12.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét tynkowych

Przed przystagpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonac badania cementu, wapna, wyrobdéw gipsowych
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.4. Czestotliwosé oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".

6.5. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.6. Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN- 707B-10100 p. 4.3. i
powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowga i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
e  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
e prawidtowosci przygotowania podtozy,
e mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,
e  przyczepnosci tynkdéw do podtoza,
e grubosci tynku,
e wygladu powierzchni tynku,
e prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
e wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Powierzchnie tynkdéw na $cianach oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
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drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

llos¢ tynkdw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.2. Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
e tynk poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii,
e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.

8.4. Odbidr tynkow

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

8.4.3. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e  pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
e poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

8.4.4. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
e wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z
podtoza, pil$ni itp.,
e trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4.5. Odbidr gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
e ocene wynikow badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem

8.5. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem tynkéw elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtoz
musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét oktadzinowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania dadzg wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj.
zgodnie z dokumentacjg i SST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt zwigzanych z wykonywaniem tynkow.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podfoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtdz) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.6. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robédt jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.7. Odbidr ostateczny (korncowy)
Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentoéw,
wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziaftalnosci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

e projekt budowlany,

e dokumentacje powykonawcza,

e szczegdtowe specyfikacje techniczne,

e dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robdét,
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobodw,

e protokdty odbioru podtozy,

e protokdty odbiorédw czesciowych,

e instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

e wyniki ekspertyz.
W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamdéwieniem.
Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne"
pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg za wykonane roboty tynkarskie moze by¢ dokonane wg
rozliczenia w oparciu o wartos¢ robdt okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

Rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robat.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Pfaci sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e przygotowanie zaprawy lub kompozycji gipsowe;j,
e dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
e ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,
e przygotowanie podtoza,
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10.

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie drobnych elementéw,

wykonanie tynkéw

reperacja tynkdw po zamurowanych przebiciach, bruzdach oraz hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

likwidacje stanowiska roboczego.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 .Tynki",
wydanie ITB - 2003 rok.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosc leczniczg ( Dz. U. Nr 2022.402)
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. Nr 91/408/912 z pbin. zm.)
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

SST-10
Kod 45421146-9

INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH Z PLYT KART.-GIPS.

SPIS TRESCI
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST —Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci

Bhp — Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru robot zwigzanych z montazem sufitéw podwieszonych z ptyt kart.-gips w ramach termomodernizacji
budynku Szpitala Kardiologicznego potozonego przy ul. Jordana 2 w Rabce Zdrdj.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych to zbidr:
e wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
e wymagan dotyczgcych wiasciwosci materiatdw budowlanych, obejmujacych w szczegdlnosci wtasciwosci
materiatéw,
e wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét oraz
okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do
dokumentacji projektowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu dokonanie
montazu sufitow podwieszonych z ptyt kart.-gips. | oktadzin drewnianych sufitéw w czesci pomieszczen: w
podziemiu, przyziemiu, na parterze, pietrach | do IV budynku Szpitala Kardiologicznego. W zakres tych robot
wchodza:

e ponowne wykonywanie sufitow podwieszonych na ruszcie metalowym z ptyt kartonowo- gipsowych oraz
oktadzin drewnianych, 1-warstwowych gr. 12,5mm w pomieszczeniach m.in. korytarzy, wejscia gtdbwnego
do budynku, pomieszczeniach Sekretariatu, kondygnacji IV tj. m.in. w miejscach gdzie wykonywane jest
ocieplenie stropu pod dachem/dachu o niskiej przestrzeni dachowej.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okres$leniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce robét:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania sufitdw podwieszonych powinny mieé¢ m.in.:
e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
e  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
e  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
e na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
e na opakowaniach powinien znajdowac sie znak o dopuszczeniu do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania sufitéw podwieszonych.
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Po odbiorze towaru przez kupujacego, Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia towaréw spowodowane
dziataniem osdb trzecich, niewtasciwym obchodzeniem sie z towarem, niewtasciwym transportem, czy
nieprawidtowym montazem, niezgodnym z zaleceniami producenta kupujgcy powinien zwréci¢ sie do
sprzedajacego o udzielenie instrukcji montazu.

Materiaty sprzedawane sg w petnych opakowaniach, oznaczonych i opisanych fabrycznie przez producenta.

2.2. Materiaty stosowane do wykonania sufitow podwieszonych.

Materiaty i produkty do wykonania w/w sufitéw podwieszonych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub Aprobatach Technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie uzytecznosci publicznej (szpitale).

2.3. Rodzaje materiatéw do montazu sufitow podwieszanych :
e  Piyty kartonowo-gipsowe gr. 12,5mm.
e  Ksztattowniki stalowe profilowane sufitowe(typu C, CD, U) do ptyt kartonowo-gipsowych.
e  Materialy pomocnicze i wykoriczeniowe: masy gipsowe szpachlowe do ptyt gips.- kartonowych, kotwy z
kotkami lub dyble, wkrety, podktadki klinowe poziomujace , klipsy dystansowe, okucia, uszczelki, pianki
montazowe, srodki do usuwania zanieczyszczen, masy silikonowe.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Materiaty powinny by¢ sktadowane w suchych pomieszczeniach, wewnatrz budynku, zabezpieczone przed
pyleniem lub zalaniem brudng cieczg (np. rdzawa woda). Nie wolno chodzi¢ po opakowaniach, obcigza¢ ich
innymi ciezarami, rzucad.

3.SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 3.
Sprzet i narzedzia stosowane do montazu sufitéw muszg spetniac¢ wszelkie wymogi BHP.

3.2. Sprzetinarzedzia do wykonania montazu sufitow:
e elektronarzedzia potrzebne do montazu sufitéw (wkretarka, wiertarka, przecinarka, szlifierka),
e poziomica, pistolety do pianki,
e faty do sprawdzenia réwnosci powierzchni, oraz inny sprzet specjalistyczny budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport i sktadowanie:

e  Wszelkie materialy powinny byé transportowane w przykrytym samochodzie i odpowiednio
zabezpieczone. Piyty sufitowe nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

e  Miejsce sktadowania materiatdw montazowych zapewnia Inwestor. Jest to pomieszczenie zamkniete,
zabezpieczone przed opadami oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.

o  Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych wykonuje sie recznie, transport na terenie budynku
szpitala takze reczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie robot.
5.2.1. Sprawdzenie wymiardw pomieszczenia i ich zgodnosci z projektem.
5.2.2. Wytyczenie ptaszczyzny (ptaszczyzn) poziomej za pomocg poziomicy laserowej, na wysokosci ustalonej w
projekcie.
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5.2.3. Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt montazowych nalezy przygotowa¢ wszelkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet.

5.3. Montaz sufitow.

5.3.1. Ustawi¢ wtasciwie rusztowanie zgodnie z przepisami BHP.

5.3.2. Montaz konstrukcji szkieletowej z ksztattownikéw stalowych profilowanych sufitowych (typu C, U) za
pomoca wieszakéw o odpowiedniej wysokosci uzaleznionej od poziomu sufitu podwieszanego.

5.3.3.Montaz pojedynczych ptyt kart.-gips. o gr. 12,5mm poprzez przykrecenie ich do gotowej konstrukcji
szkieletowej wraz z ich obrébka.

5.3.4. Wykonanie wszelkich obrébek na styku montowanych sufitéw podwieszonych z powierzchnig istniejgcych
Scian (dotyczy m.in. wykonania uszczelnien i spoin, uzupetnienia ubytkéw oktadzin na powierzchni istn.
$cian).

5.3.5. Szpachlowanie potaczen ptyt i stykow wraz z zabezpieczeniem spoin tasma (warstwa wierzchnia)

5.3.6.Szpachlowanie wygtadzajace (cyklinowanie) w miejscach potaczen ptyt kart.-gips. suchej zabudowy $cian.

5.4. Uwagi i zalecenia koricowe:
e Prace montazowe nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ elementéw montazowych — nie
poobijaé, nie zarysowad, nie odbarwig, itp..
e Roboty montazowe mozna prowadzi¢ w godzinach nie przekraczajacych od 7:00 do 20:00. Roboty
montazowe nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang i normami oraz z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robét:

e Wiasciwa kontrola jakosci zamontowanych sufitéw przeprowadzona zostanie przez komisje po
zakonczeniu robét.

e Kontrola jakosci robdt polega¢ bedzie gtéwnie na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanego materiatu z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng oraz na ocenie wizualnej (estetyka) zamontowanych
sufitow.

e  Materiaty uzyte do montazu sufitdw muszg by¢ zgodne z polskimi normami i posiada¢ stosowne aprobaty
ITB, atest higieniczny dla ptyt sufitowych gipsowych deklaracje zgodnosci, zezwolenia do stosowania we
wszystkich budynkach uzytecznosci publicznej (szpitale).

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,pkt 7

7.2. Zasady obmiarowania:

e Obmiar dokonywany jest na podstawie pomiaréow powierzchni pomieszczen (w m2 powierzchni
zamontowanych sufitdw) oraz zgodnosci z projektem. Nalezy okresli¢ procentowg wielkos¢ odpadu
materiatu wynikajacy z jego modularnosci.

e W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug
stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.2. Odbidr czesciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy.

8.3. Odbidr ostateczny (koncowy):
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Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) i
jakosci.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentow i
pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg rysunki i szkice sporzadzone przez wykonawce,

e szczegotowe specyfikacje techniczne,
dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

e aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,

e instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie wytycznymi niniejszej SST poréwnaé je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji oraz dokona¢ oceny
wizualne;j.

Roboty montazowe powinny by¢ odebrane, jezeli ocena wizualna jest pozytywna oraz wszystkie operacje
technologiczne wymienione w pkt. 5 zostaty ocenione pozytywnie i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne oraz prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli roboty j.w. nie spetniaja wymogdéw do odbioru, wykonawca jest zobowigzany do usuniecia usterek i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e wizualng ocene robat,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét montazowych.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawca.

Odbidr roboét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi:

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 95.10.46).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 wrzesnia 1997r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i budowle ( Dz. U.
97.132.878). Tekst jednolity opublikowany w Dz.U.99.15.140).

e Rozporzadzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19997.09.26 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 97.129.844)

8.4. 0Odbiér pogwarancyjny:
o  Przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc¢ jest okreslona w umowie, przeglad
gwarancyjny.
e Przedmiotem odbioru jest ocena stanu zamontowanych sufitéw podwieszonych oraz ocena stanu
wizualnego.
e  Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;.

8.5. Warunki gwarancji:
e Gwarancja zostanie udzielona na piSmie, a jej termin waznosci zostanie okreslony na podstawie umowy.
e Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi: 36 miesiecy od daty sporzadzenia bezusterkowego
koncowego protokotu odbioru robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
8.6. 0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt.9.

8.7. Zasady rozliczenia i ptatnosci:
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Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty montazowe sufitdw podwieszonych
moze by¢ dokonane wedtug rozliczenia w oparciu o wartos¢ robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn
ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.
Rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koicowym odbiorze lub
etapami okres$lonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot.

Podstawg pfatnosci za materiat jest 1m2 powierzchni materiatu zakupionego (wraz z odpadem). Podstawg
ptatnosci za montaz jest 1m2 powierzchni, na ktdrej zamontowano sufit podwieszanych. Nietypowe zabudowy
powinny by¢ wycenione wg odrebnych ustalen.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

8.8. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty montazowe sufitéw podwieszonych obejmuja:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e wartos$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii
robét z kosztami zakupu,
e wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,
e  koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,
e podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych,
rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce obsadzenie elementéw, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie
tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody
(ryczatt do uzgodnienia z zamawiajgcym) oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca sprawy te muszg zostac szczegétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych - Wymagania ogdlne (kod CPV
45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

o Dokumenty dopuszczajace do stosowania materiatdw na terenie RP: PZH- Atest Higieniczny Nr
HK/B/2533/01/98

e |TB - Aprobata Techniczna AT -15-4385/2004, Certyfikaty CE.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdétowych wymagan, jakim
powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$é leczniczg ( Dz. U. Nr
2022.402)

e Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. Nr 91/408/912 z pédin. zm.)

96



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

SST-11
Kod 45430000-0

POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kod 45431000-7
UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA BALKONACH

SPIS TRESCI
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
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PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

Bhp — Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru robot w zakresie robdt wyktadzinowych na posadzkach z ptytek ceramicznych w ramach
termomodernizacji budynku Szpitala Kardiologicznego potozonego przy ul. Jordana 2 w Rabce Zdr4;j.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg w szczegétowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych uzupetnia lub uscisla, odpowiednie przewidziane projektem roboty, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do okredlania ich
standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST:
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

e pokrycia posadzki (wyktadziny) ptytkami gresowymi przy uzyciu kompozycji klejowych (wysoko-
elastycznych) z mieszanek przygotowanych fabrycznie, ktére stanowig wierzchni element warstw
posadzkowych (wraz z przygotowaniem podtoza) taraséw oraz $cian i posadzek w zespole pomieszczen
kottowni budynku Szpitala Kardiologicznego,

e cokolikdéw o wys. 10 cm na tarasach oraz pomieszczeniach kottowni z ptytek gresowych uktadanych na
kleju.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatdéw, wymagan i sposobdéw oceny
podtozy, wykonanie posadzek na zewnatrz, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod patentowych lub
innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania okfadzin oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST, zaleceniami producenta i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét wyktadzinowych podtogowych:
Dokumentacje robdt wyktadzinowych podtogowych stanowia:

e projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

e szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004r. nr 202,
poz. 2072),

e dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPiB z 15.12.1994r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2,

e aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

e protokoty odbiorow czesciowych i koncowych z ewentualnie zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu budowlanego opracowanego dla przedmiotowej realizacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
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45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych podtogowych powinny mieé:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

e na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie znak o dopuszczeniu do powszechnego stosowania w

budownictwie.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiadaé¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow:

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie oraz powinny posiada¢ atest PZH.

2.2.2. Ptytki gresowe do stosowania na zewnarz (mrozoodporne) o klasie antyposlizgowosci minimum R11. Ptytki
powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom. Rodzaj ptytek okresla specyfikacja.

2.2.3. Kompozycje klejagce i zaprawy do spoinowania — do stosowania na zewnatrz (mrozoodporne i
wysokoelastyczne).

Kompozycje klejgce do przygotowania podtozy i mocowania ptytek ceramicznych (gresowych) musza spetniaé

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Zaprawy i wypetniacze elastyczne do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat

technicznych lub norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonania robét wyktadzinowych podtogowych to:
e listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
e listwy progowe, przejSciowe i zakonczeniowe,
e wkrety, gwozdzie,
e srodki ochrony ptytek i spoin,
e Srodki do usuwania zanieczyszczen,
e srodki do konserwacji wyktadzin.
Wszystkie w/w materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw." Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3.SPRZET | NARZEDZIA
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt.
3.

3.2. Sprzetinarzedzia do wykonywania wyktadzin:
Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac:
e  szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
e narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
e pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,
e faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
e poziomice, miara drewniana lub zwijana,
e mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejgcych,
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e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
e gabki do mycia i czyszczenia,
o wktadki (krzyzyki) dystansowe,

4. TRANSPORT
4.1. 0Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt.
4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdw do wykonania wyktadzin z ptytek ceramicznych i wyrobéw nie wymaga specjalnych
srodkow i urzadzen. Zaleca sie uzywac¢ do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na sSrodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich sSrodkéw
transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Sktadowanie materiatéw s$ciennych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami. Materiaty powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach,
odizolowane od podtoza przed zawilgoceniami, zabezpieczone przed odksztatceniem.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt. 5

5.2. Przygotowanie podioza:

Wtasciwe przygotowanie podtoza na tarasach jest niezwykle wazne i ma bardzo duzy wptyw na trwatosé
wykonywanych posadzek.

Podtoze pod wyktadziny z ptytek ceramicznych powinno by¢:

e wytrzymate, trwate i odporne na naciski, oczyszczone z substancji pogarszajgcych przyczepnosé (czyste i
niepylace, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen - farby, ttuszcze, naloty
organiczne, itp.),

e  bez warstw kruchych ituszczacych,

e bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione, ewentualne wzmocnione gruntem
gteboko penetrujgcym,

5.3.  Wykonywanie posadzek na tarasach.

Podtoza pod wyktadziny z ptytek ceramicznych stanowi beton lub gtadZ cementowa. Powierzchnia podktadu z
zaprawy cementowej powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw , peknie¢ i ubytkdw, sucha, czysta i odpylona.
Niedopuszczalne sg zabrudzenia ttuszczami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

W podkfadzie nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowe;j.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym przez producenta.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie wzmocnienie podktadéw
cementowych wiéknem polipropylenowym.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdét wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i

odcieni oraz rozplanowac¢ sposdb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich
wielkos¢ i przyjetg szerokos$¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny miec¢ jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa ptytki.

Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie . Zaprawa
klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy, a nastepnie ,przeczesuje|l sie zebata
krawedzig ustawiong pod katem okoto 500. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywadé
catg powierzchnie podtoza .Wielkos¢ zebéw pacy zalezy od wielkosSci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkosci
zebodw i konsystencja kompozycji klejowej sprawiajg , ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu ok. 10 — 15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i
wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub
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wyznaczonego naroznika.
Nakfadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (ok. 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngc
dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepnie ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisngé i
mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej kompozycji klejowej pod
docisnigciu ptytki uzyskuje sie efekt
»Pprzyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki dystansowe (krzyzyki). Zaleca sie nastepujace
szerokosci spoin przy ptytkach o dt. boku :

e do 100 mm -okoto2 mm

e 0d100do 200 mm -okoto3 mm

e 0d200do 600 mm - okoto4mm

e powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungc jego nadmiar, mozna tez
usungc¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczedniej niz po 24 godz. od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
wyktadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka.
Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie
spoiny uzyskuje poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka . Jezeli na zewnatrz wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnacyjnymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

5.4. Uwagi i zalecenia koricowe:
e  prace nalezy wykonywac przy temperaturze otoczenia od +5 0C do +30 0OC,
e posadzke chroni¢ przed nadmiernym przesuszeniem,
e zawilgoceniem lub nastonecznieniem i przewiewem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem wyktadzin podtogowych badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.
Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowej. Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej gtadkosci czy
szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
e sprawdzenie réwnosci podktadu, ktdre przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg tate,
e sprawdzenie spadkow poktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomicy;
pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonywac z doktadnoscig do 1 mm,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciw skurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostolinijnosci,
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e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
e  Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin podtogowych z
dokumentacjg projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera
wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajgcych".

6.4. Badania w czasie odbioru roboét
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji

powykonawczej,

e  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin,
prawidtowosci wykonania krawedzi (szczegdlnie przy wykonywaniu krawedzi stopni), narozy, stykow z
innymi materiatami.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac wizualnie i
porownac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg faty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej
w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a badanag powierzchnig nalezy
mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

e sprawdzenie prostoliniowosci spoin przy oktadzinach z ptytek ceramicznych za pomoca cienkiego drutu
naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie
pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

e sprawdzenie zwigzania ptytek ceramicznych z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mitotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy diwiek jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem,

e sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia przy wyktadzinach i oktadzinach z ptytek ceramicznych za
pomocyg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy
zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadnosciag do

e 0,5mm,

e grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub
grubosc¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej),

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5. niniejszego opracowania i opisane
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce posadzek:
Prawidtowo wykonana posadzek z ptytek ceramicznych powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin
dla ktérych réznorodnosc barw jest zamierzona),

e cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek witasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawacé gtuchego odgtosu,

e grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

e dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny z ptytek ceramicznych od ptaszczyzny poziomej
(mierzone tatg dtugosci 2m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

e odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m.

e spoiny pomiedzy ptytkami ceramicznymi na catej dtugosci i szerokosci muszg byé wypetnione masg do
spoinowania

e dopuszczalne odchylenie spoin pomiedzy ptytkami ceramicznymi od linii prostej nie powinno wynosié¢
wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek | gatunku i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek Il'i lll gatunku,
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e szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
e listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek z ptytek ceramicznych na balkonach oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji
projektowej. Jednostka obmiarowa w przypadku cokolikow ptytkowych jest mb utozonego cokolika wzdtuz $ciany
balkony.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu
faktycznego.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2. 0Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek z ptytek ceramicznych elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza. Odbidr podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej SST opracowania. Wyniki badan nalezy
porownac z wymaganiami dotyczgcymi podtdz i okreslonymi odpowiednio w niniejszej SST dla wyktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj.
zgodnie z dokumentacjg i SST i zezwoli¢ do przystgpienia do robét oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podfoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania naprawy podfoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtéz) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem konicowym.

Odbidr czesciowy robat jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy):
Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.
Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢c umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

e projekt budowlany,

e dokumentacje powykonawcza,

e szczegodtowe specyfikacje techniczne,

e dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

e aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,

e  protokoty odbioru podtozy,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

e wyniki ocen technicznych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST poréwnac je z wymaganiami i
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wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina nie powinna byé przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezelito mozliwe, nalezy poprawic¢ wykfadzine lub oktadzine i przedstawi¢ jag ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub
oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem wartos$ci wynagrodzenia w stosunku ustaled umownych,.

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usunigcia
wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin z zamdéwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5. 0Odbidr pogwarancyjny:

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc jest okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robét".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych okfadzinach.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne"
pkt. 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci:

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty posadzkarskie moze by¢ dokonana
wedtug rozliczenia w oparciu o wartos¢ robdt okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

Rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej;
Ceny jednostkowe za roboty posadzkarskie obejmuja:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e wartos$¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii
robot z kosztami zakupu,
e wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami,
o  koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,
e podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw
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wykonczeniowych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja
wykonanych wyktadzin i okfadzin, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikdéw, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okredlenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczern pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca sprawy te muszg zostac szczegétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

e  PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

e  PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

e PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

e PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

e  PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiace;j.

e  PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspotczynnika odbicia.

e PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek
nieszkliwionych.

e  PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na scieranie powierzchni ptytek
szkliwionych.

e  PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej

e  PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

e  PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

e PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia witoskowate
ptytek szkliwionych.

e PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

e  PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

e  PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

e  PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ofowiu i kadmu.

e  PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

e  PN-EN 101:1994Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

e  PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

e PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych
zapraw do spoinowania.

e  PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

e PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw
na bazie zywic reaktywnych.

e PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na Scieranie.

e PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie.

e  PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

e PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwos$ci wodne;j.

e PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

e  PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogdlne (kod CPV
45000000-7). wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czesé 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
e Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.
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Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok.

Katalog wyrobdw Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim

powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg ( Dz. U. Nr
2022.402)

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. Nr 91/408/912 z pdin. zm.)
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

SST 12
Kod 45440000-3

ROBOTY MALARSKIE | SZKLARSKIE

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

SPIS TRESCI

WSTEP
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14
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3,

10.

Przedmiot ST .......

Kod 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
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OKresIenia POdSTAWOWE ST .....cccuvirireiriieieireieiieieiesse ittt sbe b s baebseses st ssssssens

Ogdlne wymagania dotyczace robot

MATERIALY
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OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST —Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci

Bhp — Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot malarskich realizowanych wewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.
Specyfikacja techniczna (SST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektéw budowlanych w ramach termomodernizacji budynku Szpitala Kardiologicznego potozonego przy ul. Jordana 2
w Rabce Zdré;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg w szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych uzupetnia lub uscisla, odpowiednie przewidziane projektem roboty, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do okredlania ich
standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie malowania
zewnetrznego na Scianach zewnetrznych poszczegdlnych elewacji budynku Szpitala Kardiologicznego. W zakres
tych robét wchodza:
e malowanie podtozy tynkowanych, ptyt gipsowo-kartonowych farbami zmywalnymi
e malowanie powierzchni metalowych (balustrady stalowe na tarasach i inne elementy z blachy) i
drewnianych (podsufitki z desek - okapy) farbg olejng na scianach zewnetrznych poszczegdlnych elewacji
budynku jw.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok malarskich zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz
ich odbioréw.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéow
budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub zaprojektowanych
indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace
terminy:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, np.), na ktdrej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina bgdZz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. Pigmentu -
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktéry tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem Srodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentdéw i obcigznikdéw w spoiwie zywicznym,
rozcieficzanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. Benzyng lakowg, terpentyng np.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg - zawiesina pigmentédw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. Wapna, cementu, szkta wodnego np.),
pigmentdw, wypetniaczy oraz $rodkdw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. Dyspersji wodnej
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego np.), pigmentdéw, wypetniaczy oraz $rodkédw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodg.
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1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawieraé:
e wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatéw do napraw,
o specyfikacje materiatow koniecznych do wykonania rob6t malarskich z powotfaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
e sposoby wykonania powtok malarskich,
e kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,
e wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,
e warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST,, Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany"”,

e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewnatrz w/w obiektu nalezy stosowac:
e  Farby zmywalne lateksowe
e farby olejne, ftalowe ogdlnego stosowania, odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich normy,
e  s$rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
e srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
e srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,
e  kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

2.2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu'. Bez badan laboratoryjnych moze
by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
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3.SPRZET | NARZEDZIA
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzetinarzedzia do wykonywania rob6t malarskich
Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:
e szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw
sztucznych,
e pedzleiwatki,
e mieszadta napedzane wiertarky elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow
farb,
e agregaty malarskie ze sprezarkami,
e drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajgcy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w
innych opakowaniach mozna wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400
,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2.  Warunki przystapienia do robét malarskich
Do wykonywania robdét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

5.3.  Warunki prowadzenia robot malarskich
5.3.1. Warunki ogdlne prowadzenia robét malarskich Roboty malarskie wewnetrzne powinny by¢ prowadzone:
e w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C,
e w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.
Elementy, ktore w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy( i
ostonic¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.3.2. Wykonanie robdt malarskich zewnetrznych
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
e informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
e sposbb przygotowania farby do malowania,
e sposdb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
e  krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
e czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
e zalecenia odnos$nie mycia narzedszi,
e zalecenia w zakresie bhp.
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5.4. Wymagania dotyczgce powtok malarskich
5.4.1.Wymagania w stosunku do powtok z farb olejnych Powtoki z farb olejnych powinny by¢:
e niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,
e aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
e jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,
e  bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,
e  bez ztuszczen. odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek, Dopuszcza sie chropowatosc
powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.4.2.Wymagania w stosunku do powtok polimerowych z farb na spoiwach zywicznych rozciefczalnych woda.
Powtoki te powinny by¢:

e odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

e bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdw i sladow pedzla,

e zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku. Dopuszcza sie
chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcy rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Przy jednowarstwowe;j
powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

e spekan,

e tuszczenia sie powtok,

e odstawania powtok od podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot malarskich
Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1.Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujgcych terminach:
o dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
e dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw

przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e podiozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

e tynkdw zwyktych i gtadzi gipsowych - zgodnos$¢ z projektem, rownosé i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan PN, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy badaé metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Réwnosc

powierzchni tynkow i gtadzi nalezy sprawdzaé¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wyglad

powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni

suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéow. W przypadku watpliwosci nalezy

pobra¢ prébke podtoza i okreslic wilgotnos¢ metody suszarkowo-wagowg. Wyniki badan powinny byc

poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2.Badania materiatéw
Farby olejne i rozpuszczalniki uzyte do malowania powinny odpowiadac¢ wtasciwym normom. Bezposrednio
przed uzyciem nalezy sprawdzic:
e czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,
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e terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

e wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna stanowic¢ jednorodng w kolorze
i konsystencji mieszanine.

6.2.3.Badania w czasie robét
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z dokumentacjg
projektowg, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia
technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.2.4.Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji

powykonawczej,

e  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
e prawidtowosci przygotowania podtozy,
e  jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakornczenia ich
wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5=C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
e  sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
e sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
e sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

e  sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

e sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w S$wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

e sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za odporng
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

e  sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

o na podfozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

o sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotky z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

o  Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)
oraz wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegétowe zasady obmiaru rob6t malarskich
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Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiardw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego
z nich do 0,5 m2.

7.3. W SST mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady obmiaru robét malarskich
W szczegdlnosci mozna przyja¢ zasady obmiaru podane w katalogach okreslajgcych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robét malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegétowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub
do rozdz. 14 KNNR 2.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. 0Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podfoza.
Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac z
wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robdt malarskich.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taky forme
przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr konncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych

dokumentdéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz

czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace

dokumenty:

e dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

e szczegdtowe specyfikacje techniczne  ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

e dziennik budowy i ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

e dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobdw budowlanych,

e protokoty odbioru podtozy,

e  protokoty odbioréw czesciowych,

e instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5
oraz dokonac¢ oceny wizualnej.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim

przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci powtoki z

e wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ j3 ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki

e malarskiej zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korcowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do

e usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5. 0Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. .0dbidr ostateczny (koncowy)". Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7,
pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich

korncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich stanowi wartos$¢ tych

robot obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci

robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robot
na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

e zabezpieczenie podtdg i elementdw nie przeznaczonych do malowania,

e przygotowanie farb, szpachléwek, gruntow i innych materiatow,

e przygotowanie podtozy,

e  préby kolorow,

e demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

e wykonanie prac malarskich,

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robat,

e oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajagcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementdéw nie przeznaczonych do malowania,

e likwidacje stanowiska roboczego.
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Przy rozliczaniu robdét malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan mogg byc
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 5 m, nalezy
ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmuja:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e wartos$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii

robét z kosztami zakupu,

e wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami,
e  koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,
e podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniajg rdwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. zabezpieczenie podtdg i elementéw
niemalowanych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, , wykonanie
zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczed pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca sprawy te muszg zostac szczegétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
e  PN-EN ISO 2409.1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.
e PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.
e PN-C-81801:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowne wewnatrz.
e  PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, cze$s¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt
4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-
7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiadac pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé leczniczg ( Dz. U. Nr
2022.402)

e Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. Nr 91/408/912 z pédin. zm.)
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

SST - 13
Kod 45440000-3

ROBOTY MALARSKIE

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kod CPV 45442200-9
NAKtLADANIE POWLOK ANTYKOROZYJNYCH.

SPIS TRESCI

WSTEP oo eeeeesseeeessseessesssss s et s ettt
1.6 PrZEAMIOL ST oottt sttt bbb bbb bbbt s et et e s b es e sats
1.7 ZBKIES SLOSOWEANIA ST ..uvuirivireiiieieitie ettt ettt s bbbttt bbbt s bbbt bebees
1.8 Zakres robOt OBJELYCN ST .....vuiiiciiricitete bt bbbttt
1.9 OKreslenia POASTAWOWE ST ...ttt ses bbbt s bbb ensebsssensebes
1.10 Ogdlne wymagania dotyCzZace MONOT .......cceveeireirieiiiere et
1L MATERIALY st b ket bbbt b ek b e bbb e s bbbk e b bbb ebene e
12, SPRZET ittt et b e ek b e h b bR kR R A b bRt E ke R Rt b ke b R s et neren
13 TRANSPORT etttk b ekt s bkt e bkt st bkt s bbb e e et e b et e s e ne s benebn
1 WYKONANIE ROBOT oot ssssssssssssssssssssssssss s ssssssssss s sss s ssss s sssssssssssssssssssns oo
15 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ovoeeeeessssssssiiiisisissssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseees
16 OBIMIAR ROBOT oooveeeeeeeeeeneeesesssssssssssssssssisissssissssssssssssssssssssss s
17 ODBIOR ROBOT  eeeeisssssssssssssisssssisissssssssssssssssssssssss s ssssssssssissssssssssesessssssssssssssee
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci

Bhp — Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zabezpieczeniem (malowaniem) antykorozyjnym pokrycia dachu budynku szpitala w
ramach termomodernizacji budynku Szpitala Kardiologicznego potozonego przy ul. Jordana 2 w Rabce Zdr4;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza catkowitego usuniecia starych powtok (czyszczenie
strumieniowo — $cierne) i wykonania nowych na pokryciu dachowym budynku Szpitala.
Zestaw malarski nalezy dobra¢ w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykonanie prac ujetych w niniejszej SST obejmuje:

e wykonanie wymalowan prébnych

e umycie istniejgcej konstrukcji woda z detergentem pod cisnieniem usuniecie grubej warstwy rdzy i
wzerdw przed wtasciwym czyszczeniem,

e catkowite usuniecie powtok z czyszczeniem strumieniowo-sciernym do wymaganego w zaakceptowanym
projekcie technologicznym stopnia (wg PN-ISO 8501)

e zebranie, wywiezienie i utylizacje produktow piaskowania

e wykonanie powtoki antykorozyjnej na powierzchniach pokrycia dachowego z blachy ptaskiej ocynkowanej
zestawami firmowymi przyjetymi w zaakceptowanej dokumentacji technologicznej

e wykonanie badan i sprawdzen uporzgdkowanie terenu

1.4. Okreslenia podstawowe.
Farba do gruntowania - farba przeznaczona do nanoszenia bezposrednio na podtoze w celu wytworzenia
powtoki gruntowe;.
Farba podkiadowa - farba przeznaczona do naktadania bezposrednio na podtoze absorbujace, w celu
wytworzenia powtoki podktadowej lub powtoki miedzywarstwowej.
Miedzywarstwa - farba przeznaczona do wytwarzania powtoki miedzywarstwowej, spetniajacej rozne funkcje:
izolujgcy, wypetniajgca pory, wygtadzajgcg mikronieréwnosci, itp.
Powtoka nawierzchniowa - ostatnia, zewnetrzna warstwa powtoki w pokryciu lakierowym.
Sezonowanie (pielegnacja) - ochrona wykonanej powtoki przed oddziatywaniem czynnikéw $rodowiska
podczas jej dojrzewania/twardnienia/wysychania.
Czas przydatnosci wyrobu do stosowania - czas w ktérym wyrdéb lakierowy po zmieszaniu sktadnikow nadaje
sie do nanoszenia na podfoze.
Okres trwatosci zestawu malarskiego - okres, w ktérym zestaw malarski zabezpiecza konstrukcje (moze by¢
objety gwarancjg).
Punkt rosy - temperatura, w ktérej przy danym cisnieniu powietrze jest nasycone parg wodng. Ponizej tej
temperatury, para wodna ulega skropleniu. Skroplenie pary wystepuje réwniez na powierz. majgcych
temperature ponizej punktu rosy, nawet jezeli temperatura powietrza jest wyzsza.
Pozostate okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00.

1.5. 0godlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST DM 00.00.00 oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania wg SST DM 00.00.00
»Wymagania ogdlne’.

2.2. Materiaty przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszych SST
Materiaty stosowane do wykonywania powtok malarskich muszg posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez
wtasciwy Instytut Badawczy. Wykonawca powinien przedstawic atesty producenta dla wszystkich materiatow
malarskich. Materiaty malarskie powinny by¢ wykorzystane w okresie przydatnosci do stosowania.
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Zastosowany zestaw malarski powinien odpowiada¢ ochronie konstrukcji w s$rodowisku o stopniu
agresywnosci korozyjnej C4/C5-1 wg PN-EN ISO 12944 ark.5.

Wymagana trwatos¢ zabezpieczenia min.15 lat.

Inspektor Nadzoru zaakceptuje zestaw malarski po wykonaniu probnego malowania w réznych miejscach
pokrycia dachowego. W kazdym miejscu powierzchnia prébnego malowania powinna wynosi¢ min.0,5m2 i
powinna zosta¢ wybrana przez Inspektora Nadzoru.

Przed wbudowaniem materiatu, Wykonawca musi przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Karty Techniczne
poszczegdlnych materiatow. Za sprawdzenie przydatnosci materiatéw oraz jako$s¢ wbudowania odpowiada
wykonawca robot.

Przed uzyciem farby nalezy sprawdzi¢ date jej przydatnosci i stan preparatu po otwarciu pojemnika
(konsystencja, obecnos¢ zanieczyszczen, stan osadu). W przypadku wystgpienia kozucha nalezy go usungc.
Osad miekki nalezy wymieszaé, aby ujednolici¢ farbe.

Nie nadaja sie do uzycia farby zzelowane oraz zawierajace twardy osad.

Przy doborze materiatéw antykorozyjnych nalezy przestrzega¢ zasad, aby stosowaé odpowiednie (réine)
preparaty dla kazdej w-wy.

Materialy do usuwania zanieczyszczen powierzchni - nie powinny zagraza¢ srodowisku Do odttuszczenia
powierzchni nalezy stosowaé przemystowe srodki odttuszczajace lub rozpuszczalniki.

Materiaty do ostatecznego przygotowania powierzchni pokrycia dachowego z blachy stalowej powinny
odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawdw malarskich oraz by¢ zgodne
z normami: PN-EN 12944-1:2001, PN-EN 12944-5:2001 oraz PN- 89/C-81400

2.3. Materiat na rusztowania i pomosty robocze — wyposazone w ekrany zabezpieczajgce przed umozliwiajgce
zbieranie produktow czyszczenia strumieniowo-Sciernego.
Materiat i konstrukcja pomostow roboczych muszg zapewni¢ warunki statecznosci i posiada¢ odpowiednig
nosnos¢ (uwzgledniajgca ciezar zuzytego Scierniwa)
Pomosty robocze musza zapewniaé bezpieczne warunki pracy i by¢ wyposazone w porecze. Rysunki robocze
pomostow roboczych podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania powifok antykorozyjnych powinien zgodny z z zaleceniami podanymi w kartach
technologicznych stosowanych zestawdéw malarskich. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien
by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Wykonawca powinien posiadaé sprzet specjalistyczny, m.in.:

e piaskownice

e sprezarki powietrza

e termometr do pomiaru temperatury powietrza i wilgotnosciomierz do mierzenia wilgotnosci powietrza

e wzorce stopni przygotowania powierzchni wg PN-ISO 8501-cz.1 i cz.2, oraz wzorce stopni przygotowania
spoin, ostrych krawedzi i wad powierzchniowych wg PN-ISO 8503-1

e wzorce profilu chropowatosci powierzchni wg PN-EN-ISO 8503-3

e przyrzad do nieniszczacego mierzenia grubosci natozonych powtok malarskich Zastosowany sprzet winien
by¢ zgodny z projektem organizacji robdt zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".
Transport sprzetu dowolnymi srodkami transportowymi.
Transport farb i rozcienczalnikbw powinien odbywaé sie ScisSle wedtug zasad dotyczacych przewozu
materiatéw niebezpiecznych okreslonych w PN-C-81400.

4.2. Skfadowanie materiatow.
Produkty malarskie nalezy sktadowa¢ w zamknietych pomieszczeniach, oddzielonych od innych pomieszczen.
Warunki przechowywaniapowinny spetnia¢ wymagania okreslone dla pomieszczen, w ktérych przechowuje sie
materiaty tatwopalne, wedtug PN-C-81400 Temperatura w pomieszczeniach sktadowania materiatow
malarskich powinna wynosi¢ od +50C do +250C. Ponadto, powinny by¢ spetnione wymagania producenta
dotyczace sktadowania i czasu zuzycia po otwarciu pojemnika.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogdlne warunki wykonania robét podano w SST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdine”

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologii, organizacji i harmonogram

robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzanych z zabezpieczeniem

(malowaniem) antykorozyjnym pokrycia dachowego.

Projekt wykonawczy zabezpieczenia antykorozyjnego, ktéry powinien przedtozy¢ wykonawca robdt

antykorozyjnych powinien zawiera¢:

e analize Srodowiska korozyjnego i czynnikéw, ktére moga wptywac na wybor systemu malarskiego

e okreslenie jakosci przygotowania powierzchni

e zestawienie materiatéw malarskich, z podaniem liczby warstw i grubosci pokrycia okreslenie warunkéw
klimatycznych w czasie malowania

e technologie malowania

e okreslenie warunkéw dozoru wykonania i kontroli zestawienie materiatéw i sprzetu do wykonania
pokrycia warunki BHP i PPOZ

e okreslenie sposobdw ochrony Srodowiska na etapie czyszczenia i malowania

e okreslenie miejsca sktadowania (wysypiska) produktéw czyszczenia konstrukcji stalowej, spetniajgcego
wymogi dla tego typu materiatéw szkodliwych dla srodowiska warunki gwarancji

e Szczegétowe warunki wykonania robot

5.1.1.Przygotowanie podfoza

Przygotowanie powierzchni pokrycia dachu obejmuje:

e wstepne umycie powierzchni przewidzianej do malowania wodg z dodatkiem biodegradujgcych srodkow
odttuszczajacych,

e doktadnym oczyszczeniu wzerdw korozyjnych metodg szczotkowania (recznie lub mechanicznie)

e oczyszczeniu powierzchni do stopnia czystosci Sa2.5 wymaganego w zaakceptowanej dokumentacji
technologicznej (wg PN-ISO 8501-2.)

Czynnosci zwigzane z usuwaniem starej powtoki malarskiej powinny by¢ wykonane metodg obrébki

strumieniowo-s$ciernej. Ostatnig czynnoscig wymagang przed malowaniem jest staranne odpylenie.

Jesli malowanie gruntem nie zostanie rozpoczete zaraz po przygotowaniu powierzchni i pojawi sie rdza

nalotowa nalezy ponownie oczysci¢ powierzchnie.

Stopien przygotowania podfoza i stopied chropowatosci powierzchni wymagane przy odnowie powtok

malarskich zalezny jest od rodzaju farby gruntujacej oraz wymienionych w p.5.1 parametréow, przyjetych w

projekcie wykonawczym zabezpieczenia antykorozyjnego

5.1.2.Warunki atmosferyczne

Bl oy A

Wykonywanie prac malarskich podlega nastepujgcym ograniczeniom z uwagi na warunki atmosferyczne:
temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz +5°C,

wilgotnos¢ wzgledna nie moze przekraczaé 90%

prac malarskich nie nalezy wykonywac w czasie deszczu lub mgtly

temperatura powietrza powinna by¢ o 3°C wyzsza od punktu rosy,

Ponadto nie nalezy prowadzi¢ prac malarskich we wczesnych godzinach rannych i péznych popotudniowych
oraz gdy na powierzchni konstrukcji wystepuje rosa:

sita wiatru nie moze przekraczac¢ 4o w skali Beaufort’a,

nie nalezy malowac pokrycia dachowego, ktérego temperatura (w wyniku nagrzania promieniowaniem
stonecznym, lub z innego powodu) przewyzsza 400C,

mokrg powtoke nalezy chronié przed kurzem i deszczem,

nalezy przestrzegac wszystkich (bardziej rygorystycznych) wymagan producenta odnoszacych sie do warunkow
atmosferycznych.

5.1.3.Przygotowanie materiatéw malarskich i sprzetu

Farbe do wykonania kazdej powtoki nalezy przygotowac scisle wedtug odpowiednich specyfikacji producenta.
Przy okreslaniu zuzycia farb na 1m2 powierzchni nalezy uwzglednic:

e chropowatos¢ powierzchni,

e réwnomiernos¢ i tolerancje grubosci powtoki

e metody i warunki naktadania
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Poszczegdlne warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego powinny miec zréznicowane kolory, a barwa ostatnie
wierzchniej w-wy powinna by¢ zgodna z ustaleniami z Projektantem i Zamawiajgcym.

5.1.4.Malowanie konstrukcji w miejscach trudnodostepnych
Dodatkowe zabezpieczanie krawedzi, spawdéw i innych miejsc trudnodostepnych wykonuje sie pedzlem,
oddzielnie dla kazdej warstwy powtoki, przed zastosowaniem jej na catej powierzchni elementu.

5.1.5.Gruntowanie, powtoki posrednie i malowanie nawierzchniowe
Gruntowanie nalezy wykonac zgodnie z instrukcjami producenta, podanymi w Kartach Technicznych.
Do naktadania miedzywarstwy mozna przystgpi¢ po uptywie czasu okreslonego przez producenta zaleznego od
temperatury, wilgotnosci i rodzaju farby.
Przed natozeniem powifoki nawierzchniowej, Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru powtok dotychczas
wykonanych i nakazuje w miare potrzeb ich naprawienie. Powtoki podktadowe, ktére nie wymagajg naprawy,
nalezy przed dalszym malowaniem zmy¢ woda.
Inspektor Nadzoru moze réwniez zarzadzi¢ wykonanie probnych powtok malarskich w wybranych miejscach
pokrycia dachu w celu oceny ich jakosci, przyczepnosci do podtoza, badz przydatnosci zaproponowanych przez
Wykonawce technik nanoszenia powtok i eliminacji technik nie gwarantujgcych odpowiedniej jakosci robot.
Jezeli uptynat okreslony przez producenta, maksymalny dopuszczalny czas pomiedzy natozeniem
miedzywarstwy i farby nawierzchniowej, miedzywarstwe nalezy uszorstni¢ np. przez omiecenie piaskiem. Nie
dopuszcza sie uaktywniania powierzchni substancjami chemicznymi zagrazajgcymi Srodowisku (np.
rozpuszczalnikami  zawierajgcymi  weglowodory aromatyczne) Nastepnie nalezy natozy¢ powtoke
nawierzchniowg metodg i o grubosci zalecanej/okreslonej przez producenta.

5.2. 0Ogodlne zasady bezpieczenstwa roboét i ochrony srodowiska
Sposdb prowadzenia robdt zwigzanych z renowacjg powtok malarskich nie moze powodowac skazenia
srodowiska. Wszelkie odpady srodkéw do odttuszczania powierzchni i malowania, rozpuszczalnikéw i
rozcienczalnikéw, poptuczyny po myciu narzedzi i sprzetu nalezy usungac z terenu robét oraz poddac utylizacji.
Niedopuszczalne jest wylewanie tych odpaddéw do kanalizacji, rzek, zbiornikéw wodnych i gleby. Odpady po
czyszczeniu powierzchni nalezy zebraé¢ i wywiei¢ na skfadowisko z zachowaniem przepisdw ochrony
Srodowiska.
Nalezy przestrzega¢ warunkow bhp dotyczgcych pracy na wysokosci, z urzgdzeniami wysokocisnieniowymi
oraz urzadzeniami do obrdbki strumieniowo-$ciernej i materiatami tatwopalnymi. W przypadku wykonywania
pracy pod namiotem, nalezy przestrzen te dobrze przewietrzac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Musi by¢ zgodna z normami i SST DM.00.00.00.

Wykonawca powinien przygotowac i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru program kontroli jakosci, zawierajacy

szczegotowy opis procedur odbiorczych. Program ten powinien uwzgledniaé przerwy w robotach z powodu

nieodpowiednich miejscowych warunkéw atmosferycznych.

Kontrola jakosci podczas odnowy powtok malarskich powinna obejmowac :

o jakos¢ stosowanych materiatéw i wyrobéw — atesty, wyniki badan laboratoryjnych, stan podtoza
stalowego po oczyszczeniu,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami projektowymi (warunkéw
atmosferycznych, kontrole wilgotnosci i temperatury, zuzycie materiatdw, uzyskane grubosci, kontrole
okreséw czasu miedzy wykonaniem poszczegdlnych powtok),

e  jakos$¢ wykonanych robét kontrolowana poprzez ogledziny i badania miedzyoperacyjne (badania robét
zanikajgcych) oraz koricowe badanie nowych powtok malarskich wg PN- S-10050:1989 (pomiar jakosci i
grubosci pokrycia),

Badaniom miedzyoperacyjnym podlegaja:

e rusztowania,

ostony i zabezpieczenia

e przygotowanie powierzchni

e wykonanie kazdej warstwy

Wyniki przeprowadzonych ogledzin i badan nalezy wpisa¢ lub dotgczy¢ do Dziennika Budowy lub sporzadzi¢
kazdorazowo protokdt cze$ciowego odebrania robét.
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6.2. Materiaty
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru atesty farb i sprzetu do malowania, jak rowniez wyniki
badan (préb) wykonanych przez producenta.
Jezeli wyniki badan (préb) przeprowadzonych przez producenta nie sg dostepne, Wykonawca powinien
wykonaé badania (préby) we wiasnym zakresie, zgodnie z odpowiednimi normami oraz w warunkach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
Przed podjeciem robét malarskich, nalezy doswiadczalnie okresli¢ parametry malowania. W tym celu nalezy
wykonac¢ prébne malowanie powierzchni proponowanymi materiatami. Malowanie probne podlega akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.3. Sprawdzenie przygotowania powierzchni pokrycia dachowego.
Jakos¢ przygotowania powierzchni pokry¢ dachowych stalowych powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-ISO 8501-1.

6.4. Sprawdzanie grubosci pokrycia podczas malowania
Inspektor Nadzoru moze w czasie malowania zleci¢ pomiar grubosci mokrych powtok poszczegdlnych warstw
wedtug PN-83/C-81545.

6.5. Sprawdzenie jako$ci wykonanych powtok malarskich
Wykonawca powinien wykazad¢, iz jako$¢ poszczegdlnych powtok malarskich jest zgodna z odpowiednig Polska
Normg, lub z innymi wymaganiami okreslonymi w niniejszej SST:
e  po zagruntowaniu,
e po natozeniu kazdej miedzywarstwy,
e po wykonaniu powtoki nawierzchniowej.
Grubos¢ pokrycia powinna by¢ zgodna z Projektem. Nalezy jg mierzy¢ stosujgc metody nieniszczace, przyrzady
magnetyczne lub elektromagnetyczne o zakresie pomiarowym 0- 500um zapewniajgcych doktadnosc¢ @ 10%,
zgodnie z PN-74/C-81515.
Pomiary nalezy wykonac¢ w kilku punktach na malowanej potaci dachowej. Za wynik ostateczny pomiaru nalezy
przyjac¢ srednig arytmetyczng wynikdéw uzyskanych z pomiarédw, po odrzuceniu dwdch najwyzszych odczytow.
Srednia ta nie moze wynosi¢ mniej niz 90% wartosci ustalonej w projekcie technologicznym.
Porowatos¢ powtoki nalezy badaé przy pomocy poroskopu wedtug PN-C-81518.
Badanie przyczepnosci powtoki malarskiej do podtoza oraz przyczepnosci miedzy warstwowej nalezy wykonac
metodg siatki nacie¢ wg normy PN-80/C-81531.
Wyglad powtoki nalezy oceni¢ wzrokowo, w $wietle stonecznym lub w swietle sztucznym o mocy co najmniej
100W, ogladajac powierzchnie z odlegtosci 300 do 400mm.

6.6. Naprawa uszkodzonych powtok
e Uszkodzone powtoki nalezy naprawiaé pedzlem stosujgc taki sam zestaw malarski. Powtoka gruntujaca i
powtoki posrednie nie powinny mieé sfatdowan (zmarszczek), sladéw pedzla, powinny mie¢ matowy
wyglad. Wszystkie powtoki powinny na catej powierzchni przylega¢ do pokrycia dachowego lub wczesniej
natozonej warstwy farby. Nalezy je chroni¢ przed kurzem i odpadkami.
e Jezeli w czasie nakfadania zostanie stwierdzone, iz powtoka jest wadliwa lub dana powtoka zostanie
usunieta, Inspektor Nadzoru moze odrzuci¢ takg powtoke oraz warstwy podktadowe.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest 1 m2 oczyszczonej do wymaganego stopnia Sa2.5 i pomalowanej powierzchni
elementéw balustrad wraz z wykonaniem niezbednych robét towarzyszacych.

8.ODBIOR ROBOT
Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej wedtug zasad
podanych w normach i SST DM.00.00.00.
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Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia kierownika budowy. Kontrola jakosci polega na
wizualnej kontroli ilosci i jakosci robdét oraz na pomiarze grubosci natozonych powtok metoda
elektromagnetyczng za pomocg atestowanego elektromagnetycznego miernika.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 0Ogodlne warunki ptatnosci okreslone s w SST DM.00.00.00.

9.2. Pfatnosc za 1m2 powierzchni malowania, zabezpieczonego antykorozyjnie nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci wykonanych robdt w oparciu o wyniki pomiaréw.

9.3. Szczegotowe warunki ptatnosci.
Cena jednostkowa uwzglednia zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie wszystkich
czynnosci wg p.1.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
e PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.
e  PN-93/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubosci mokrych warstw.
e PN-70/H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczacymi.
e PN-82/C-81544 Wyroby lakierowe. Okreslenie stopnia zniszczenia pokry¢ w wyniku dziatania czynnikéw
atmosferycznych.
e  PN-76/C-04539 Rozpuszczalniki i rozciericzalniki. Metody badan.
e PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
e PN-C-81515:1993 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powtok.
e PN-80/C-81531 Wyrobu lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podioza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej.
e PN-ISO 8501-1:3 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.Cz.1-3
e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$é leczniczg ( Dz. U. Nr
2022.402)
e Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. Nr 91/408/912 z p6zn. zm.)

Rabka Zdrdj, dn. 27.08.2024r.
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