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 2024-08-17 

 

Przedmiar robót 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 

45000000-7 Roboty budowlane  

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

 
 

NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji grzewczej w budynku szpitala kardiologicznego. 

  

ADRES INWESTYCJI : Al. Jordana 2, 34-700 Rabka Zdrój 

 

BRANŻA : Instalacje sanitarne - instalacja centralneg ogrzewania, kotłownia 

oraz instalacja wody bytowej. 

 

DATA OPRACOWANIA : 2024-08-17 

 

 

 

Załącznik nr 1_cz.R
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Charakterystyka robót 
       

 

 Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 

 

Kosztorys swym zakresem obejmuje następujące prace: 

1) Instalacja centralnego ogzrewania wraz z kotłownią gazową 

2) Instalacja wody bytowej - fragment  

 

 

 

 

Kosztorys sporządzono zgodnie i w oparciu o: 

*Projekt techniczny 

*Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

*Dostępnych kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, 

Ceny materiałów: przyjęto wg kwartalnika BISTYP II kwartał 2024 - ceny średnie, w przypadku cen 

niepublikowanych w ww. publikacji 

przyjęto średnie ceny rynkowe. 

Stawka roboczogodziny: wg kwartalnika BISTYP II kwartał 2024 - stawki średnie dla robót inwestycyjnych dla 

województwa  

Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich: wg kwartalnika BISTYP II kwartał 2024 - narzuty średnie dla robót 

inwestycyjnych 

Wskaźnik narzutu kosztów zakupu: wg kwartalnika BISTYP II kwartał 2024 - narzuty średnie dla robót 

inwestycyjnych. 

Wskaźnik narzutu zysku: wg kwartalnika BISTYP II kwartał 2024 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

Data opracowania Data zatwierdzenia 

2024-08-17 
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Spis działów 
 

Lp. Nazwa działu Od Do 

1. Instalacje wewnętrzne  1 137 

1. Instalacja centralnego ogrzewania  1 60 

1. Roboty budowlane - demontaże oraz 

przygotowanie budynku pod roboty 

instalacyjne  

1 15 

2. Prace instalacyjne  16 58 

3. Próby i odbiory  59 60 

2. Kotłownia  61 122 

3. Instalacja wody bytowej  123 137 

1. Roboty budowlane - demontaże oraz 

przygotowanie budynku pod roboty 

instalacyjne  

123 129 

2. Prace instalacyjne  130 135 

3. Próby i odbiory  136 137 
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Przedmiar 
1. Instalacje wewnętrzne  

 

1. Instalacja centralnego ogrzewania  

 

1. Roboty budowlane - demontaże oraz przygotowanie budynku pod roboty instalacyjne  

 

1 KNR 4-04 0406-03-050 

Rozebranie sufitów podwieszanych 
krotność= 1,000 

 

40,000 m2 

2  AW-090 

Demontaż istniejącej kołowni (kotły, zasobnik cwu, rozdzielacz, grupy pompowe, komin spalinowy, kanał 

nawiewny, rurociągi) 
krotność= 1,000 

 

1,000 kpl 

3 KNR 4-02 0515-01-090 

Demontaż istniejących grzejniów wraz z osprzętem 
krotność= 1,000 

 

277,000 kpl 

4 KNR 4-02 0506-02-040 

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. do 20 mm 
krotność= 1,000 

 

428,000 m 

5 KNR 4-02 0506-03-040 

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm 
krotność= 1,000 

 

168,000 m 

6 KNR 4-02 0506-04-040 

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm 
krotność= 1,000 

 

147,000 m 

7 KNR 4-02 0506-05-040 

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm 
krotność= 1,000 

 

360,000 m 

8 KNR 4-02 0506-06-040 

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 65-80 mm 
krotność= 1,000 

 

33,000 m 

9 KNP 1-1A 0101-0202-034 

Ręczne przenoszenie grzejników żeliwnych o ciężarze ok. 50 kg na odległość do 20 m w połączeniu z 

wyciągiem 
krotność= 277,000 

 

0,080 t 

10 KNP 1-1A 0102-0206-034 

Ręczne przenoszenie rur stalowych o ciężarze do 50 kg na odległość do 20 m w połączeniu z wyciągiem 
krotność= 1 136,000 

 

0,002 t 

11 KNR 4-04 1101-02-060 

Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu 

samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km 
krotność= 1,000 

 

60,000 m3 

12 KNR 4-04 1101-05-060 

Wywiezienie złomu  z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy 

dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem ciężarowym 
krotność= 10,000 

 

1,000 m3 

13  AW-090 

Zaślepienie istniejących instalacji prowadzonych w bruzdach ściennych 
krotność= 1,000 

 

524,000 kpl 

14 KNR 4-01 0333-18-020 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej na potrzeby instalacji 
krotność= 1,000 

 

366,000 szt 
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15  AW-020 

Przejścia p.poż. rur 
krotność= 1,000 

 

366,000 szt 

2. Prace instalacyjne  

 

16 KNR 2-15I 0104-01-040 

Ułożenie rurociągu z rur  stalowych zaciskanych zewnętrznie ocynkowanych o średnicy 15x1,2 
krotność= 1,000 

 

1 179,000 m 

17 KNR 2-15I 0104-02-040 

Ułożenie rurociągu z rur  stalowych zaciskanych zewnętrznie ocynkowanych o średnicy 18x1,2 
krotność= 1,000 

 

415,000 m 

18 KNR 2-15G 0601-02-040 

Ułożenie rurociągu z rur  stalowych zaciskanych zewnętrznie ocynkowanych o średnicy 22x1,5 
krotność= 1,000 

 

494,000 m 

19 KNR 2-15G 0601-03-040 

Ułożenie rurociągu z rur  stalowych zaciskanych zewnętrznie ocynkowanych o średnicy 28x1,5 
krotność= 1,000 

 

471,000 m 

20 KNR 2-15G 0601-04-040 

Ułożenie rurociągu z rur  stalowych zaciskanych zewnętrznie ocynkowanych o średnicy 35x1,5 
krotność= 1,000 

 

147,000 m 

21 KNR 2-15G 0601-05-040 

Ułożenie rurociągu z rur  stalowych zaciskanych zewnętrznie ocynkowanych o średnicy 42x1,5 
krotność= 1,000 

 

161,000 m 

22 KNR 2-15G 0601-06-040 

Ułożenie rurociągu z rur  stalowych zaciskanych zewnętrznie ocynkowanych o średnicy 54x1,5 
krotność= 1,000 

 

199,000 m 

23 KNR 2-15G 0601-07-040 

Ułożenie rurociągu z rur  stalowych zaciskanych zewnętrznie ocynkowanych o średnicy 67x1,5 
krotność= 1,000 

 

31,000 m 

24 KNR 2-15G 0601-07-040 

Ułożenie rurociągu z rur  stalowych zaciskanych zewnętrznie ocynkowanych o średnicy 89x2,0 
krotność= 1,000 

 

2,000 m 

25 KNR 2-16 0310-01-040 

Izolacja o grubości 90 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr. zewn. 89 mm 
krotność= 1,000 

 

2,000 m 

26 KNR 2-16 0310-01-040 

Izolacja o grubości 60 mm otulinami  z wełny mineralnej rurociągów o śr. zewn. 67 mm 
krotność= 1,000 

 

31,000 m 

27 KNR 2-16 0310-01-040 

Izolacja o grubości 50 mm otulinami  z wełny mineralnej  rurociągów o śr. zewn. 54 mm 
krotność= 1,000 

 

199,000 m 

28 KNR 2-16 0310-01-040 

Izolacja o grubości 40 mm otulinami  z wełny mineralnej   rurociągów o śr. zewn. 42 mm 
krotność= 1,000 

 

161,000 m 

29 KNR 2-16 0310-01-040 

Izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej  rurociągów o śr. zewn. 35 mm 
krotność= 1,000 

 

147,000 m 

30 KNR 2-16 0310-01-040 

Izolacja o grubości 30 mm otulinami  z wełny mineralnej   rurociągów o śr. zewn. 28 mm 
krotność= 1,000 

 

168,000 m 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2023.20) 

str 6 

31 KNR 2-16 0310-01-040 

Izolacja o grubości 20 mm otulinami z wełny mineralnej   rurociągów o śr. zewn. 22 mm 
krotność= 1,000 

 

98,000 m 

32 KNR 2-16 0310-01-040 

Izolacja o grubości 20 mm otulinami  z wełny mineralnej  rurociągów o śr. zewn. 18 mm 
krotność= 1,000 

 

132,000 m 

33 KNR 2-16 0310-01-040 

Izolacja o grubości 20 mm otulinami  z wełny mineralnej  rurociągów o śr. zewn. 15 mm 
krotność= 1,000 

 

198,000 m 

34 KNR 2-15W 0132-0320-020 

Regulator różnicy ciśnienia o średnicy 25  mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

35 KNR 2-15W 0132-06-020 

Regulator różnicy ciśnienia o średnicy 50  mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

36 KNNR 4 0418-070-020 

Grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne 600x400 
krotność= 1,000 

 

9,000 szt 

37 KNNR 4 0418-070-020 

Grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne 600x500 
krotność= 1,000 

 

72,000 szt 

38 KNNR 4 0418-070-020 

Grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne 600x600 
krotność= 1,000 

 

16,000 szt 

39 KNNR 4 0418-070-020 

Grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne 600x700 
krotność= 1,000 

 

25,000 szt 

40 KNNR 4 0418-070-020 

Grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne 600x800 
krotność= 1,000 

 

8,000 szt 

41 KNNR 4 0418-070-020 

Grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne 600x900 
krotność= 1,000 

 

14,000 szt 

42 KNNR 4 0418-070-020 

Grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne 600x1000 
krotność= 1,000 

 

10,000 szt 

43 KNNR 4 0418-070-020 

Grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne 600x1100 
krotność= 1,000 

 

18,000 szt 

44 KNNR 4 0418-070-020 

Grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne 600x1200 
krotność= 1,000 

 

31,000 szt 

45 KNNR 4 0418-070-020 

Grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne 600x1400 
krotność= 1,000 

 

8,000 szt 

46 KNNR 4 0418-070-020 

Grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne 600x1600 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

47 KNNR 4 0418-080-020 

Grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne 600x1800 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 
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48 KNNR 4 0418-080-020 

Grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne 600x2000 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

49 KNNR 4 0418-070-020 

Grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne 900x800 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

50 KNNR 4 0418-070-020 

Grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne 900x1200 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

51 KNNR 4 0418-070-020 

Grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne 900x1400 
krotność= 1,000 

 

3,000 szt 

52 KNNR 4 0418-070-020 

Grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne 900x1600 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

53 KNNR 4 0425-010-020 

Grzejniki stalowe łazienkowe 11 500 
krotność= 1,000 

 

55,000 szt 

54 KNR 2-15W 0429-01-090 

Rury przyłączne o średnicy zewnętrznej 15 mm - do grzejników 
krotność= 1,000 

 

277,000 kpl 

55 KNR 00-31 0208-01-090 

Zawór termostatyczny chrom  dn15 
krotność= 1,000 

 

55,000 kpl 

56 KNR 00-31 0208-01-090 

Zawór termostatyczny dn15 
krotność= 1,000 

 

222,000 kpl 

57 KNR 00-31 0208-03-020 

Zawór powrotny  Dn15 
krotność= 1,000 

 

277,000 szt 

58 KNNR 4 0412-010-020 

Głowice termostatyczne o średnicy nominalnej 15 mm 
krotność= 1,000 

 

277,000 szt 

3. Próby i odbiory  

 

59 KNR 4-07 0310-01-040 

Płukanie instalacji c.o. - rurociąg 
krotność= 1,000 

 

3 099,000 m 

60 KNR 00-31 0218-02-040 

Próba szczelności instalacji C.o.w budynkach mieszkalnych. Rurociągi o średnicy nominalnej 15, 22, 28 

mm. Próba wodna ciśnieniowa 
krotność= 1,000 

 

3 099,000 m 

2. Kotłownia  

 

61 KNR 2-15W 0502-03-020 

Gazowy kocioł kondensacyjny o mcy 110 kW wraz z kaskadą  oraz stelażem dla trzech kotłów 
krotność= 1,000 

 

3,000 szt 

62  Kalk lacjawłasna-090 

Wymiennik płytowy o mocy 330kW 
krotność= 1,000 

 

1,000 kpl 
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63  Kalk lacjawłasna-090 

Koncentryczny przewód spalinowy kaskadowy   250/350 
krotność= 1,000 

 

1,000 kpl 

64  Kalk lacjawłasna-090 

Kanał nawiewny kotłowni 
krotność= 1,000 

 

1,000 kpl 

65 KNR 00-35 0208-02-020 

Pompa kotłowa 
krotność= 1,000 

 

3,000 szt 

66 KNR 2-15W 0509-02-020 

Naczynie przeponowe V=300l 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

67 KNR 2-15W 0509-02-020 

Naczynie przeponowe V=80l 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

68 KNR 2-15W 0132-06-020 

Zabezpieczenie przed minimalnym stanem wody 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

69 KNR 2-15W 0507-03-090 

Podgrzewacz zasobnikowy o pojemności 1000l 
krotność= 1,000 

 

3,000 kpl 

70 KNR 2-15W 0509-02-020 

Naczynie wzbiorcze o pojemności 60l 
krotność= 1,000 

 

3,000 szt 

71 KNR 2-15W 0130-04-020 

Zawór bezpieczeństwa 10 bar o średnicy 32 mm 
krotność= 1,000 

 

3,000 szt 

72 KNR 2-15W 0130-04-020 

Zawór bezpieczeństwa 3 bar o średnicy 32 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

73 KNR 2-18W 0220-02-090 

Filtroodmulnik magnetyczny 
krotność= 1,000 

 

1,000 kpl 

74 KNR 2-18W 0220-02-090 

Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym DN80 
krotność= 1,000 

 

1,000 kpl 

75 KNR 2-15 0509-02-040 

Rozdzielacz do kotłów i instalacji C.o. z rur stalowych o średnicy 150 mm 
krotność= 1,000 

 

6,000 m 

76  AW-020 

Neutralizator skroplin 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

77 KNR 2-18W 0220-02-090 

Zawór odcinający DN80 
krotność= 1,000 

 

8,000 kpl 

78 KNR 2-18W 0220-01-090 

Zawór odcinający DN65 
krotność= 1,000 

 

9,000 kpl 

79 KNR 2-15W 0132-04-020 

Zawór kulowy odcinający DN32 
krotność= 1,000 

 

12,000 szt 
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80 KNR 2-15W 0132-03-020 

Zawór kulowy odcinający Dn25 
krotność= 1,000 

 

12,000 szt 

81 KNR 2-15W 0130-05-020 

Zawór odcinający ze złączką do węża DN40 
krotność= 1,000 

 

3,000 szt 

82 KNR 2-15W 0132-0121-020 

Zawór odcinający ze złączką do węża DN15 
krotność= 1,000 

 

6,000 szt 

83 KNR 2-15W 0411-01-020 

Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

84 KNR 2-15W 0411-01-020 

Odpowietrznik automatyczny prosty 
krotność= 1,000 

 

5,000 szt 

85 KNR 2-15W 0132-04-020 

Zawór kulowy odcinający DN32 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

86 KNR 2-15W 0132-04-020 

Zawór równoważący z funkcją odcięcia DN32 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

87 KNR 00-35 0208-02-020 

Pompa obiegowa H=8,5 m Q=7,15 m3/h 
krotność= 1,000 

 

3,000 szt 

88 KNR 00-35 0208-02-020 

Pompa cyrkulacyjna 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

89 KNR 2-18W 0220-01-090 

Zawór trójdrogoowy mieszający z siłownikiem DN65 
krotność= 1,000 

 

3,000 kpl 

90 KNR 00-35 0222-06-090 

Licznik ciepła Qn-10m3/h 
krotność= 1,000 

 

2,000 kpl 

91 KNR 2-18W 0220-01-090 

Filtr siatkowy DN65 
krotność= 1,000 

 

1,000 kpl 

92 KNR 2-18W 0220-01-090 

Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym DN65 
krotność= 1,000 

 

2,000 kpl 

93 KNR 2-18W 0220-01-090 

Zawór zwrotny D65 
krotność= 1,000 

 

6,000 kpl 

94 KNR 2-15W 0132-03-020 

Zawór zwrotny DN25 
krotność= 1,000 

 

5,000 szt 

95 KNR 2-18W 0220-01-090 

Zawór równoważący DN65 
krotność= 1,000 

 

3,000 kpl 

96 KNR 2-18W 0220-01-090 

Zawór odcinający ze złączką do węża DN65 
krotność= 1,000 

 

1,000 kpl 
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97 KNR 2-15W 0132-0121-020 

Zawór kulowy  odcinający DN15 ze złączką do węża 
krotność= 1,000 

 

6,000 szt 

98  AW-020 

Stacja uzdatniania wody 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

99 KNR 00-35 0216-05-020 

Zawór napełniania instalacji 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

100 KNR 2-15W 0140-01-090 

Wodomierze skrzydełkowe wody zimnej o średnicy nominalnej 15 mm 
krotność= 1,000 

 

2,000 kpl 

101 KNNR 4 0122-050-090 

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. 

nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych 
krotność= 1,000 

 

2,000 kpl 

102 KNR 2-15W 0132-03-020 

Zawór antyskażeniowy DN25 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

103 KNR 2-15W 0132-03-020 

Reduktor ciśnienia  DN25 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

104 KNR 2-15W 0132-03-020 

Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym  DN25 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

105  KNNR 0040531010-020 

Termometr bimetaliczny 0-120 
krotność= 1,000 

 

8,000 szt 

106  KNNR 0040531020-020 

Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym 
krotność= 1,000 

 

28,000 szt 

107 KNR 2-15W 0229-0410-020 

Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej umocowane na ścianie,na wspornikach 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

108 KNR 2-15W 0137-02-020 

Bateria zlewozmywakowa standardowa stojąca 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

109 KNR 2-15W 0218-02-020 

Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm,pojedyncze 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

110 KNR 2-15W 0403-07-040 

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 65 mm,o połączeniach spawanych 
krotność= 1,000 

 

24,000 m 

111 KNR 2-15W 0403-08-040 

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 80 mm,o połączeniach spawanych 
krotność= 1,000 

 

12,000 m 

112 KNR 7-12 0101-05-050 

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne rurociągu o średnicy zewnętrznej od 58 mm do 219 mm 
krotność= 0,200 

 

9,500 m2 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2023.20) 

str 11 

113 KNR 7-12 0102-05-050 

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne rurociągu o średnicy zewnętrznej od 58 do 219 mm 
krotność= 0,800 

 

9,500 m2 

114 KNR 0712 0105-04-050 

Odtłuszczanie rurociągów 
krotność= 1,000 

 

9,500 m2 

115 KNR 7-12 0208-05-050 

Malowanie pędzlem rurociągów o średnicy zewnętrznej od 58 do 219 mm - farba do gruntowania 
krotność= 1,000 

 

9,500 m2 

116 KNR 7-12 0210-05-050 

Malowanie pędzlem rurociągów o średnicy zewnętrznej od 58 do 219 mm - farba nawierzchniowa 
krotność= 1,000 

 

9,500 m2 

117 KNR 2-16 0310-08-040 

Izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej z warstwą folii aluminiowej rurociągów o śr. 

zewn. 76 mm 
krotność= 1,000 

 

24,000 m 

118 KNR 2-16 0310-01-040 

Izolacja o grubości 80 mm otulinami z wełny mineralnej z warstwą folii aluminiowej rurociągów o śr. 

zewn. 89 mm 
krotność= 1,000 

 

12,000 m 

119 KNR 7-24 0514-01-090 

Próba szczelności urządzeń,instalacji 
krotność= 1,000 

 

1,000 kpl 

120  AW-020 

Znakowanie  urządzeń oraz armatury 
krotność= 1,000 

 

96,000 szt 

121  AW-090 

Sprawdzenie drożności istniejących spustów oraz studni schładzającej 
krotność= 1,000 

 

1,000 kpl 

122  KNNR 0040529020-020 

Uruchomienie 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

3. Instalacja wody bytowej  

 

1. Roboty budowlane - demontaże oraz przygotowanie budynku pod roboty instalacyjne  

 

123  AW-090 

Spuszczenie wody z istniejącej instalacji 
krotność= 1,000 

 

1,000 kpl 

124 KNR 4-02 0114-02-040 

Demontaż rurociągu  25-32 mm 
krotność= 1,000 

 

30,000 m 

125 KNR 4-02 0114-03-040 

Demontaż rurociągu  o średnicy 40-50 mm 
krotność= 1,000 

 

60,000 m 

126 KNP 1-1A 0102-0206-034 

Ręczne przenoszenie rur stalowych o ciężarze do 50 kg na odległość do 20 m w połączeniu z wyciągiem 
krotność= 90,000 

 

0,001 t 

127 KNR 4-04 1101-02-060 

Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu 

samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km 
krotność= 1,000 

 

2,000 m3 
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128 KNR 4-04 1101-05-060 

Wywiezienie złomu  z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy 

dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem ciężarowym 
krotność= 10,000 

 

2,000 m3 

129  AW-020 

Przejścia p.poż. rur 
krotność= 1,000 

 

6,000 szt 

2. Prace instalacyjne  

 

130 KNR 2-15W 0111-05-040 

Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 40x5,5 mm - PP - 

woda zimna 
krotność= 1,000 

 

30,000 m 

131 KNR 2-15W 0111-05-040 

Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 40x5,5 mm - PP - 

woda ciepła 
krotność= 1,000 

 

30,000 m 

132 KNR 2-15W 0111-03-040 

Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 25x3,5 mm - PP - 

woda cyrkulacyjna 
krotność= 1,000 

 

30,000 m 

133 KNR 2-16 0310-01-040 

Izolacja o grubości 20 mm otulinami z wełny mineralnej z warstwą folii aluminiowej rurociągów o śr. 

zewn. 40 mm 
krotność= 1,000 

 

30,000 m 

134 KNR 2-16 0310-01-040 

Izolacja o grubości 40 mm otulinami z wełny mineralnej z warstwą folii aluminiowej rurociągów o śr. 

zewn. 40 mm 
krotność= 1,000 

 

30,000 m 

135 KNR 2-16 0310-01-040 

Izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej z warstwą folii aluminiowej rurociągów o śr. 

zewn. 25 mm 
krotność= 1,000 

 

30,000 m 

3. Próby i odbiory  

 

136 KNNR 4 0128-020-040 

Płukanie instalacji wodociągowej 
krotność= 1,000 

 

90,000 m 

137 KNR 2-15W 0127-0101-040 

Próba szczelności instalacji wodociągowych 
krotność= 1,000 

 

90,000 m 

 


