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I. Nazwa oraz adres zamawiającego 
 
1. Zamawiającym jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 8971383551 

- Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu, z siedzibą we 
Wrocławiu (50-447), przy ul. Gen. J.  Haukego-Bosaka 21, w imieniu której działa Dyrektor 
Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu. 

2. Numer telefonu: 71 798 69 33 
3. Adres poczty elektronicznej: sekretariat.zstie@wroclawskaedukacja.pl   
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  

 
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d4566a97-0ea5-4aee-98ed-2f3f80884b11 

 
II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą SWZ, zmiany i wyjaśnienia 

treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia  

 
1. SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postepowaniem o udzielenie zamówienia, będą udostępniane na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania, określonej w Rozdziale I, ust 4 SWZ.  

2. Numer ogłoszenia (BZP): 2024/BZP 00527304/01 

3. Identyfikator postępowania: ocds-148610-d4566a97-0ea5-4aee-98ed-2f3f80884b11 
 

III. Tryb udzielenia zamówienia  
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych, [zwanej dalej „ustawą PZP”].  

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy PZP nie 
stanowią inaczej. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej 
„SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

 
IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty  

z możliwością prowadzenia negocjacji  
 

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty po negocjacjach  
z Wykonawcami, którzy złożą oferty. 
 

V. Opis przedmiotu zamówienia  
 

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych o charakterze 
remontu - przebudowa, w budynku Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we 
Wrocławiu, polegająca na adaptacji pomieszczeń na bibliotekę szkolną. 

2. Realizacja niniejszego zamówienia publicznego obejmuje wykonanie robót budowalnych  
w zakresie branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej. Szczegółowy zakres 
zamówienia zawarty jest Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - stanowiącej 
Załącznik nr 1 do SWZ - oraz Dokumentacji projektowej opublikowanej na stronie 
prowadzonego postępowania. 

3. Ze względu na trwający rok szkolny, prace uciążliwe, mogą być wykonywane wyłącznie  
w dni robocze w godz. 16.00 – 20.00. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z istniejącą w tym zakresie 
dokumentacją techniczną, niniejszą SWZ, na zasadach i warunkach opisanych we wzorze 
umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. 

mailto:sekretariat.zstie@wroclawskaedukacja.pl
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d4566a97-0ea5-4aee-98ed-2f3f80884b11


 

     

 

 

5. Wykonawca przed rozpoczęciem prac sporządzi szczegółowy harmonogram robót 
podlegający zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy obejmujące biuro, szatnie, 
magazyny i sanitariaty. Zamawiający wskaże miejsce lokalizacji zaplecza. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Ewentualny podział 
niniejszego zamówienia byłby wymuszony i nielogiczny. Charakter robót i związana z nią 
odpowiedzialność wymaga, aby zamówienie było realizowane w całości przez jednego 
wykonawcę, czego nie gwarantuje ewentualny i wymuszony podział zamówienia na części.  
 

VI. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy - art. 95 ustawy 
PZP. 

 
1. Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące wszelkie prace związane  

z wykonywaniem robót budowlanych wchodzących w skład remontu, na miejscu  
w siedzibie Zamawiającego, były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. - Kodeks pracy - w okresie realizacji umowy. 

2. Przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych, wykonawca przedstawi 
zamawiającemu „Wykaz pracowników realizujących roboty budowlane”. Wykaz ten 
powinien zawierać w szczególności:  

 
1) Dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie; 
2) Datę złożenia oświadczenia; 
3) Wskazanie, że objęte wezwaniem osoby wykonują czynności na podstawie umowy  

o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu;  

4) Podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy. 
 
3. Każdorazowo na żądanie zamawiającego, w terminie wskazanym przez zamawiającego nie 

dłuższym niż 3 dni robocze, wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu 
poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę, zawartych przez wykonawcę 
z pracownikami wymienionymi w Wykazie, o którym mowa w pkt 2. Kopia umowy powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i 
nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracęi wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

4. Nieprzedłożenie przez wykonawcę kopii umów zawartych przez wykonawcę  
z pracownikami świadczącymi pracę, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 
będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących 
usługi na podstawie umowy o pracę. 

5. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, wykonawca zapłaci 
zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w projekcie umowy na wykonywanie 
zamówienia publicznego stanowiącej Załącznik nr 4 do SWZ. 

6. Dodatkowo, zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących, wskazane w pkt. 1, czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do:  

 
 
 



 

     

 

 

1) Żądania innych oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, w tym oświadczenia zatrudnionego pracownika 
oraz oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 
podstawie umowy o pracę, 

2) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w. 
wymogów, 

3) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 
4) Przedłożenia przez wykonawcę zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, 

potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne  
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy, 

5) Przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. 

6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

 
VII. Termin wykonania zamówienia  
 
1. Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy  

 
VIII. Podstawy wykluczenia  

 
1. Przesłanki obligatoryjne wykluczenia  
 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku, do 
których spełniona jest którakolwiek przesłanka wskazana w art. 108 ust. 1 ustawy PZP 
(z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy PZP). 

2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się  

 
a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie 
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 
ustawy; 

b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub 
będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została 
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), 
jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie 
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
 



 

     

 

 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 
postepowania o udzielenie zamówienia.  

 
IX. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej: 
 
1) Wykonawcy spełnią warunek, jeżeli wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat, przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie – wykonali należycie, co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na 
budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej lub 
zamieszkania zbiorowego, których wartość wykonania (dla każdej roboty odrębnie) 
wynosi nie mniej niż 950 000,00 zł brutto 

 
przy czym  

 
PRZEZ BUDOWĘ̨ NALEŻY ROZUMIEĆ́ wykonywanie obiektu budowlanego  
w określonym miejscu, a także odbudowę̨, rozbudowę̨, nadbudowę̨ obiektu 
budowlanego.  

 
PRZEZ PRZEBUDOWĘ̨ NALEŻY ROZUMIEĆ́ wykonywanie robot budowlanych, w 
wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych 
istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: 
kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość́, długość́, szerokość́ bądź́ liczba 
kondygnacji; w przypadku dróg są̨ dopuszczalne zmiany charakterystycznych 
parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.  

 
PRZEZ BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NALEŻY ROZUMIEĆ́ budynek 
przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, 
kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki 
zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w 
tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w 
transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz 
inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek 
użyteczności publicznej uznaje się̨ także budynek biurowy lub socjalny.  
 
PRZEZ BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO NALEŻY ROZUMIEĆ́ budynek 
przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, 
dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, 
dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu 
karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także 
budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom 
zakonny. 

 
2) Wykonawcy spełnią warunek jeśli wykażą że dysponują osobą lub osobami, mogącymi 

pełnić obwiązki kierownika budowy, posiadającymi uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i 
sanitarnej należącymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,  
 
przy czym  
 
PRZEZ UPRAWNIENIA BUDOWLANE rozumie się̨ uprawnienia do sprawowania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie Prawa 
Budowlanego (rozdz. 2 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) oraz w 



 

     

 

 

Rozporządzeniu Przygotowania Zawodowego lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z 
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy 
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334).  

 
2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie on 

postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie 
przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów 
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze 
wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu   
w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, przy czym: 
 

1) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty, do realizacji których 
te zdolności są wymagane. 

2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 
zasoby zdolności technicznej lub zawodowej, pozwalają na wykazanie przez 
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 
ust. 2 pkt 4, a także bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.  

3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie 
potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby 
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.  

4) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów 
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym 
zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.  

 

X. Informacja o wymaganych podmiotowych środkach dowodowych 
 
1. DOKUMENTY, KTÓRE ZAŁĄCZA KAŻDY WYKONAWCA, SKŁADAJĄCY OFERTĘ  

W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU 
 

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku 
podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, składa on Oświadczenie o 
niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (art. 125 ust. 1 ustawy PZP) - wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.  
 
Oświadczenie to nie jest podmiotowym środkiem dowodowym - potwierdza brak podstaw 
wykluczenia, odpowiednio na dzień składania ofert i stanowi dowód zastępujący 
podmiotowe środki dowodowe. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 
Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. 
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  



 

     

 

 

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, 
także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.  
 

2. DOKUMENTY, KTÓRE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO SKŁADA WYKONAWCA, 
KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA: 

 
1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca złoży: 
 
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 

lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na 
rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli 
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli wykonawca powoływać się 
będzie na doświadczenie w realizacji robót, budowlanych wykonywanych wspólnie 
z innymi wykonawcami, wykaz robót, musi dotyczyć tylko takich, w których 
wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył. 

b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 
 

2) Forma oświadczeń i dokumentów - podmiotowe środki dowodowe oraz inne 
dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ, składa się w formie 
elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 
r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 
(Dz. U. poz. 2452) 

3) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, 
wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.  
 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, złoży, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego 
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący 
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 
zasobów oraz określa w szczególności:  



 

     

 

 

1) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
2) Sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  
3) Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 
budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.  

 
XI. Informacja o wymaganych przedmiotowych środkach dowodowych 

 
Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych 

XII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami  
 
Zamawiający wyznacza osobę do kontaktu z Wykonawcami: Kierownik Gospodarczy - 
Katarzyna Hetman 
 
XIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający 

będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach 
technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania 
korespondencji elektronicznej 

 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym 

a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod 
adresem https://ezamowienia.gov.pl  

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. 
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki 
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, na 
stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce 
„Centrum Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania 
nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. Wykonawca 
przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje 
warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określone w Regulaminie Platformy e-
Zamówienia oraz zobowiązuje się przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do 
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za 
pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie 
wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do 
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości 
(przycisk „dodaj załącznik”).  

4. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą PZP lub rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
mogą być one opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie 
ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem 
zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, 
wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz 
z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem 
(typ wewnętrzny).  

5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w ust. 4, sporządza się w formie elektronicznej 
lub postaci elektronicznej, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

https://ezamowienia.gov.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/


 

     

 

 

wykonawcy oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w 
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, w formatach danych określonych w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z 
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Ze względu na sprawność prowadzenia 
postępowania, zaleca się korzystanie z następujących formatów danych:  
 
1) *.pdf, *.doc, *.docx, *.rtf, *.xps, *.xlsx – dla oryginałów i kopii dokumentów 

elektronicznych.  
 

2) *.pdf, *.jpg, *.tiff, *.gif - dla dokumentów elektronicznych uprzednio sporządzonych i 
podpisanych w tradycyjnej formie pisemnej, będących kopią elektroniczną treści 
zapisanej w postaci papierowej (skan - cyfrowe odwzorowanie)  

 
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie 

wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się 
na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do 
zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest 
posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.  

7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są 
po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. Maksymalny 
rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 
MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).  

8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług 
Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa 
Regulamin Platformy e-Zamówienia.  

9. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-
Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod 
numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie 
internetowej https://ezamowienia.gov.pl  w zakładce „Zgłoś problem”. 

10. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w ust 3 i 4.  

 
XIV. Termin związania ofertą  

 
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 14 listopada 

2024 r. 
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 
ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą - wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które 
można odczytać i powielić. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie , określonym w ust. 1.  
6. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający wezwie wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, 
w wyznaczonym terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.  

https://ezamowienia.gov.pl/


 

     

 

 

7. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 5, oferta podlega odrzuceniu,  
a Zamawiającym zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego 
oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia 
postępowania.  
 

XV. Opis sposobu przygotowania oferty  
 
1. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy podpisu elektronicznego z ważnym kwalifikowanym 
certyfikatem, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej 
podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub w postaci 
elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym (ePUAP) lub podpisem osobistym (e-
Dowód).  

3. Dokumenty sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Ze 
względu na sprawność prowadzenia postępowania, zaleca się korzystanie z następujących 
formatów danych: 
 

1) *.pdf, *.doc, *.docx, *.rtf, *.xps, *.xlsx – dla oryginałów i kopii dokumentów 
elektronicznych; 
 

2) *.pdf, *.jpg, *.tiff, *.gif – dla elektronicznych odwzorowań (skanów) dokumentów, 
uprzednio sporządzonych i podpisanych w tradycyjnej formie pisemnej. 

 
4. Sposób przygotowania wszystkich dokumentów wchodzących w skład oferty oraz 

załączników do niej:  
 

1) Do przygotowania oferty w postaci dokumentu elektronicznego (w oryginale), zaleca się 
wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W 
przypadku, gdy wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez zamawiającego 
wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu 
Ofertowym.  

2) Do oferty należy załączyć dokument elektroniczny (w oryginale) - Oświadczenie 
wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (art. 125, ust 1 ustawy 
PZP) - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. 

3) Do oferty należy załączyć dokument elektroniczny (w oryginale) - gwarancja bankowa 
lub ubezpieczeniowa albo poręczenie wadialne o ile wykonawca zdecyduje się na 
taką formę wniesienia wadium.  

4) Do oferty należy również załączyć:   
 
a) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa 

pełnomocnik.  
b) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert 
składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia.  

 
Pełnomocnictwa do złożenia oferty, o których mowa w ppkt a) i b) muszą być złożone w 
oryginale, w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
mocodawcy). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa, w 
formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy 



 

     

 

 

z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje 
własnym podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem, Dopuszcza 
się również możliwość złożenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznego 
odwzorowania (skanu) pełnomocnictwa, sporządzonego uprzednio i podpisanego w 
tradycyjnej formie pisemnej potwierdzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia 
pełnomocnictwa oraz elektroniczne odwzorowanie (skan) pełnomocnictwa nie może być 
uwierzytelnione przez upełnomocnionego. 

 
5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą zostać przygotowane w osobnym pliku wraz z 
jednoczesnym zaznaczeniem - „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 
Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie 
przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako 
tajemnicy przedsiębiorstwa, było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie 
(np. w formie odrębnego dokumentu elektronicznego, którego treść nie zawiera się w samej 
strukturze zastrzeżonych przez Wykonawcę informacji). Zastrzeżenie przez Wykonawcę 
tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego 
jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych 
działań w celu zachowania poufności zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy PZP. 

6. Formularz ofertowy i pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz 
z ofertą podpisuje się podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem, 
podpisem zaufanym (ePUAP) lub podpisem osobistym (e-dowód). Rekomendowanym 
wariantem podpisu jest typ wewnętrzny (np. PAdES lub XAdES wewnętrzny). Podpis 
formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym (np. XAdES zewnętrzny) 
również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla 
określonych dokumentów, należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty 
przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.  

7. Możliwe jest również przekazanie wszystkich niezbędnych dokumentów elektronicznych w 
formacie poddającym dane kompresji (np. *.zip, *.7-zip, *.rar), Opatrzenie pliku 
skompresowanego zawierającego wszystkie wymagane dokumenty, kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne 
z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
 

XVI. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego - do oferty należy dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo z uwzględnieniem uwag wskazanych w Rozdziale XV, ust. 4, pkt 4 SWZ. 

3. Spółka cywilna zamiast pełnomocnictwa może dołączyć poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę, z których wynika ustanowione 
pełnomocnictwo. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie 
wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (art. 125, ust 1 ustawy 
PZP), składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

5. Wykonawcy składający ofertę wspólnie, załączają do oferty podmiotowy środek dowodowy 
w postaci Oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy PZP o ile Wykonawcy 



 

     

 

 

łączą swój potencjał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, a przedmiotem 
przedmiotowego łączenia są wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie 
określone w Rozdziale IX SWZ. Co najmniej jeden Wykonawca wchodzący w skład 
podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego musi w całości 
spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, 
określone w Rozdziale IX, ust 1, pkt 1. 

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców w formularzu 
ofertowym należy wskazać podmioty (Wykonawców) składających ofertę wspólną (pełne 
nazwy i adresy siedzib). 

7. Ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielnie 
zamówienia. 

8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. 
9. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie zamówienia.  
10. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla 

wszystkich podmiotów składających ofertę.  
 
XVII. Sposób oraz termin składania ofert  

 
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej  

w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie e-
Zamówienia. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty 
umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola 
drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.  

2. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty”  
w pierwszym polu (Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki 
i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje 
pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą. 

3. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa, 
zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia 
tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty 
przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.  

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca 
wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”. 
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.   

5. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 17 października 
2024 r, do godz. 8.00. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

6. System sprawdza, czy składne i przesyłane pliki stanowiące ofertę są podpisane  
i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie 
czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania 
(EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). Potwierdzenia są dostępne dla 
zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. 

7. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 
MB. 

8. Sposób składania ofert opisany został w instrukcji  dostępnej na Platformie  
e-Zamówienia: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf  

 
XVIII. Termin otwarcia ofert  

 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 października 2024 r, o godzinie 8.15.  
2. Otwarcie ofert jest niejawne. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia złożonych 

ofert przy udziale chętnych Wykonawców. 
3. Zamawiający, najpóźniej przed samym otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na 
sfinansowanie zamówienia. 

https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf


 

     

 

 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o:  

 
1) Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte.  

2) Cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  
 

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert 
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

6.  Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania.   

 
XIX. Sposób obliczenia ceny  
 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę jednowariantową na realizację zamówienia 

publicznego - określonych w Załączniku nr 1 do SWZ, w sposób określony w umowie na 
wykonywanie zamówienia publicznego – Załącznik nr 4 do SWZ. 

2. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ, jako cenę brutto (z uwzględnieniem kwoty podatku 
od towarów i usług VAT).  

3. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe 
4. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 

roku o podatku od towarów i usług. 
5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa 

miejsca po przecinku.  
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 

(PLN). 
 

XX. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 
ofert  

 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami: 
Cena (C) - 50 % 

Gwarancja - 50 % 
 
2. Cena - najwyższą ilość punktów tj. 50, otrzyma propozycja zawierająca najniższą cenę, 

spośród wszystkich ważnych ofert złożonych przy okazji niniejszego postępowania. Ceny w 
pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór: 
 
    Najniższa cena brutto z badanych ofert 
   C = ---------------------------------------------------------- x 50 pkt 
           Cena brutto oferty badanej 
 
Zamawiający weźmie pod uwagę łączną cenę z podatkiem VAT. 

 
3. Gwarancja – najwyższą ilość punktów tj. 100, otrzyma propozycja zawierająca 60 i więcej 

miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane. W pozostałych przypadkach, przydział 
punktów za to kryterium będzie wyglądać następująco: 
 
48 miesięcy – 59 miesięcy - 50 pkt. 
37 miesięcy – 47 miesięcy - 25 pkt. 
36 miesięcy – 0 pkt 



 

     

 

 

Suma przyznanych punktów zostanie przemnożona przez wartość procentową kryterium.  
 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub 
oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego.  

5. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających 
odrzuceniu.  

6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku bez zaokrągleń. Najwyższa liczba punktów 
wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SWZ i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

8. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej 
ofercie ceny kwotę̨ podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej 
ofercie, Wykonawca ma obowiązek:  
 
1) Poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego;  
2) Wskazania nazwy roboty budowlanej, której świadczenie będzie prowadziła do 

powstania obowiązku podatkowego;  
3) Wskazania wartości roboty budowlanej objętej obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku;  
4) Wskazania stawki podatku od towarów i usług, którą zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie.  
 

XXI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 
zostaną wprowadzone do treści tej umowy  

 
1. Projekt umowy na realizację niniejszego zamówienia publicznego, zawarty został  

w Załączniku nr 4 do SWZ.  
2. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego - postanowienia ustalone we wzorze 

umowy nie podlegają negocjacjom. 
3. Zamawiający wymaga min. 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane. Taki 

okres zostanie przyjęty do wyliczenia punktów za kryterium oceny Gwarancja, o ile 
Wykonawca nie wpisze żadnego terminu udzielanej gwarancji w formularzu oferty. Taki 
okres zostanie również wpisany do umowy na wykonanie zamówienia publicznego  
w przypadku, gdy oferta takiego Wykonawcy okaże się najkorzystniejsza. 

 

XXII. Wymagania dotyczące wadium 

 
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. 
2. Wadium wynosi 14000,00 PLN.  
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących 

formach:  
 

1) Pieniądzu 
2) Gwarancjach bankowych;  
3) Gwarancjach ubezpieczeniowych;  
4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej agencji rozwoju przedsiębiorczości.  
 



 

     

 

 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy bezwzględnie wnieść przed upływem terminu na 
składanie ofert. Należy je wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 81 1020 
5226 0000 6302 0419 0328. 

5. W tytule przelewu należy wpisać: WADIUM - PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ  

W BUDYNKU ZSTiE WE WROCŁAWIU. 
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa  

w ust. 3, wykonawca przekazuje zamawiającemu ORYGINAŁ gwarancji lub poręczenia,  
W POSTACI ELEKTRONICZNEJ - w składanej ofercie. 

7. Gwarancja lub poręczenie musi mieć charakter bezwarunkowy, tj. zawierać klauzulę 
„nieodwołalnie i bezwarunkowo” lub „na pierwsze żądanie”. Warunek bezwarunkowości 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej spełniony jest w przypadku, gdy zamawiający nie 
musi uzasadniać żądania zapłaty z tej gwarancji. 

 
XXIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  
 

1. Umowa powinna być podpisana w siedzibie Zamawiającego, w wyznaczonym przez niego 
terminie. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 
poinformowany przez Zamawiającego o terminie podpisania umowy.   

2. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 
577 PZP, w terminie nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

3. Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 
tylko jedną ofertę̨.  

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy, powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Osoby te powinny również posiadać 
ze sobą dokumenty potwierdzające ich tożsamość.  

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

6. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które 
stanowią Załącznik Nr 4 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze 
złożonej oferty. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać́ 
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców 
albo unieważnić́ postepowanie 

 
XXIV. Informacje dotyczące obowiązku przeprowadzenia wizji lokalnej na placu budowy 
 
1. Zamawiający wymaga przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu, w którym będą realizowane 

roboty remontowe. Jest to możliwe wyłącznie w dni robocze, począwszy od dnia 2 
października 2024 r. do dnia 15 października 2024 r. w godz. od 9.00 do 11.00, po 
uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym.  

2. Wizja lokalna jest obligatoryjna dla wszystkich Wykonawców biorących udział  
w postępowaniu. Obecność Wykonawców biorących udział w wizji lokalnej będzie 
potwierdzona listą obecności, którą podpiszą poszczególni Wykonawcy. Zamawiający 
zgodnie z art. 226, ust. 1, pkt. 18 ustawy PZP odrzuci ofertę, jeżeli zostanie złożona bez 
odbycia wizji lokalnej. 

 
 



 

     

 

 

XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
  
1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 
ustawy PZP - Środki ochrony prawnej.  
 

XXVI. Klauzula informacyjna dla Wykonawców dotycząca ochrony danych osobowych  
 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

 
1) Administratorem Twoich danych jest Zespół Szkół Teleinformatycznych i 

Elektronicznych we Wrocławiu, ul. Gen. J. Haukego-Bosaka 21, 50-447 Wrocław (dalej: 
My). Kontakt z nami możliwy jest pod adresem e-mail: szkola@zstie.edu.pl 

2) Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: CORE Consulting, ul. 
Wyłom 16, 61-671 Poznań. Adres email: inspektor@coreconsulting.pl  

3) Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a w przypadku 
nawiązania współpracy również w celu realizacji umowy. 

4) Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: imię, nazwisko, firma, adres 
działalności, numer NIP, Regon, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, 
treść oferty Twojej firmy, w tym dane innych pracowników lub przedstawicieli Twojej 
firmy, które zdecydowałeś się tam zawrzeć. 

5) Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze, tj. obowiązek prowadzenia postępowania zgodnie z 
regulacjami Prawa zamówień publicznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w przypadku 
zawarcia umowy podstawą prawną przetwarzania będzie właśnie konieczność 
przetwarzania danych w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

6) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego.  

7) Dane przetwarzamy w czasie trwania postępowania przetargowego oraz przez okres 
kolejnych 4 lat od dnia zakończenia postępowania. W przypadku zawarcia umowy, przez 
okres realizacji umowy, a także po jej wykonaniu – przez okres kolejnych 5 lat (na 
potrzeby rozliczalności z organem nadzorczym) i przez okres przedawnienia roszczeń. 

8) Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji. 

9) Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz 
jednak, że podane przez Ciebie dane mogą być ujawnione: 

 

a) Firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne, 
b) Kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności, 
c) Firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia 

wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności, 
d) Podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach 

bieżącej działalności, 
e) Kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją. 
 

Dodatkowo, Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w 
obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego, są również 
udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu 
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terytorialnego. Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej 
placówki: Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu, ul. Gen.  
J. Haukego-Bosaka 21, 50-447 Wrocław, bądź skontaktuj się za pośrednictwem adresu 
email: szkola@zstie.edu.pl  
 

10) Przysługują Ci następujące prawa, w zależności od podstawy przetwarzania Twoich 
danych: 
 
a) Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. C RODO): 

 

• Prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO); 

• Prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych (art. 16 
RODO), przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia 
danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia 
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą prawo zamówień publicznych oraz 
nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; 

• Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), z 
zastrzeżeniem, że nie ogranicza to przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy 
wniesienie żądania spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych 
zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia nie będziemy udostępniać 
tych danych, chyba że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

 
b) Wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. B 

RODO): prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do 
przenoszenia danych do innego administratora (art. 20 RODO). 

 
11) Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem 

e-mail: szkola@zstie.edu.pl lub listownie na adres: Zespół Szkół Teleinformatycznych i 
Elektronicznych we Wrocławiu, ul. Gen. J. Haukego-Bosaka 21, 50-447 Wrocław  

12) Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich 
danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu 
nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl, www.uodo.gov.pl). 
 

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
 
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
I. NAZWY WŁASNE PRODUCENTÓW LUB PRODUKTÓW 
 
1. O ile w dokumentacji technicznej opisano przedmiot zamówienia z użyciem nazw własnych 

producentów lub nazw produktów (na podstawie art 99 ust. 5 ustawy PZP) w każdym przypadku 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym i przypisuje im określenie „lub 
równoważne”. Nazwy producentów lub materiałów mogły potencjalnie zostać użyte w celu określenia 
parametrów, jakie muszą mieć zastosowanie w przypadku korzystania z rozwiązań równoważnych w 
stosunku do materiałów określonych w dokumentacji technicznej. 
 

2. Kryteria równoważności: 
 
1) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, 

jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały posiadają taki sam skład i 
właściwości fizykochemiczne jakie reprezentują materiały określone w SWZ. 

2) O ile rozwiązania równoważne, posiadają zbliżony lub inny skład i właściwości fizykochemiczne, 
w porównaniu do materiałów opisywanych przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany 
udowodnić, że pomimo ww. różnic, efekt w postaci uzyskanego, określonego przez producenta, 
rezultatu budowlanego będzie kompatybilny z opisanymi w Dokumentacji technicznej 
technologiami i systemami budowlanymi.   

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z ZASTOSOWANIEM NORM I APROBAT TECHNICZNYCH 
ORAZ Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW 

 

1. Zgodnie z art. 101, ust 5 ustawy PZP, o ile w dokumentacji technicznej opisano przedmiot zamówienia 
z użyciem norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych, w każdym przypadku Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym i przypisuje im określenie „lub równoważne”. 

 
III. WYMAGANIA SZCZEGÓLNE 
 
1. Ze względu na trwający rok szkolny, uciążliwe roboty budowlane mogą być realizowane wyłącznie 

w dni robocze w godz. 16.00-20.00. 
2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić stałą obecność kierownika/ów budowy oraz kierowników 

robót posiadających niezbędne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w wymaganej  
w danym momencie robót, branży. 

3. Dokumentacja nie obejmuje schematu rozdzielni elektrycznej. Rozdzielnica RP1 powinna się składać 
z następujących obwodów: 
 
1) 2 x obwód oświetlenia N2XH-J 3 x 1,5mm2 – zabezpieczenie nadprądowe B10A 

2) 11 x obwód gniazd ogólny N2XH-J 3 x 2,5mm2 – zabezpieczenie różnicowonadprądowe B16A, 

30mA, typ AC 

3) 11 x obwód gniazd DATA N2XH-J 3 x 2,5mm2 – zabezpieczenie różnicowonadprądowe B16A, 

30mA, typ A 

4) 1 x obwód projektorów N2XH-J 3 x 2,5mm2 – zabezpieczenie różnicowonadprądowe B16A, 

30mA, typ A 

5) 2 x obwód zasilania podsufitowego N2XH-J 3 x 2,5 mm2 – zabezpieczenie nadprądowe B16A  

w przypadku zakończenia obwodów gniazdem należy zastosować zabezpieczenie 

różnicowonadprądowe B16A, 30mA, typ AC 

 

4. Dokumentacja nie obejmuje projektu branży sanitarnej. Zakres robót obejmuje wyłącznie podłączenia 
do punktów wod – kan (umywalka zaplecza), które należy poprowadzić z kondygnacji podziemnej. 
Woda w dowolnym systemie kanalizacji sanitarnej PVC 50 mm - odcinek instalacji przyjąć nie większy 
niż 20 m. 

 
 
 



 

     

 

 

Obiekt: Budynek użyteczności publicznej 

Adres: 50-447 Wrocław, ul. Gen. Józefa Haukego Bosaka 21 

Użytkownik: Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu 

Inwestor: GMINA WROCŁAW – Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych 

 
KOD CPV NAZWA 

DZIAŁ 45000000-7 Roboty budowlane 

GRUPA 45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

KLASA 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

KATEGORIA 45215500-2 Obiekty użyteczności społecznej 

 
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 
ST I.   WYMAGANIA OGÓLNE 
            
Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
 
ST II.  BRANŻA BUDOWLANA 
 
Kod CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 
Kod CPV 45111100-9 Roboty rozbiórkowe 
 
Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
 
Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne, Izolacja przeciwwilgociowa ścian 
 
Kod CPV 45223210-1 Konstrukcje stalowe 
 
Kod CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
 
Kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
 
Kod CPV 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków, Strop z płyt WPS 
 
Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie. Wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych  
 
Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie 
 
Kod CPV 45432130-4 Układanie posadzki z płytek ceramicznych 
 
Kod CPV 45421140-7 Ścianki lekkiej zabudowy i sufity podwieszone 
 
Kod CPV 45421141-4 Instalowanie przegród 
 
Kod CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych 
 
Kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 
Kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
 
Kod CPV 45450000-6 Bezspoinowe ocieplenie ścian budynku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 

 

ST I . WYMAGANIA OGÓLNE 
 
Roboty budowlane - CPV 45000000-7 
 
1.  WSTĘP 

 
Nazwa zamówienia:  
 
WYBÓR WYKONAWCY PRZEBUDOWY W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ TELEINFORMATYCZNYCH  
I ELEKTRONICZNYCH WE WROCŁAWIU POLEGAJĄCEJ NA ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA BIBLIOTEKĘ 
SZKOLNĄ. 
 
Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podczas 
realizacji zamówienia wymienionego w punkcie 1.1. t.j. Przebudowa budynku Zespołu Szkół Teleinformatycznych  
i Elektronicznych we Wrocławiu w ramach adaptacji na pomieszczenia biblioteki. 
 
1.1. Zakres stosowania ST 
 
Jako część dokumentów Przetargowych i Kontraktowych ST powinna być stosowana w zgodności z Warunkami 
Ogólnymi i Szczególnymi Kontraktu. Wykonawca będzie się stosował do polskich norm, instrukcji i przepisów  
w kwestiach nieopisanych przez Specyfikację Techniczną, będącą składową częścią Dokumentów Kontraktowych. 
 
1.2. Podstawa opracowania 

 
Podstawą niniejszego opracowania są: 
 

• Prawo zamówień publicznych - Ustawa z dnia 11 września 2019 r.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.202r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  

• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 2 września 2004r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego, z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie  ( WE ) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV). 

• Rozporządzenie Komisji ( WE ) nr 204/2002 z dnia 19 grudnia2001r. zmieniające rozporządzenie Rady nr 
3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów wg działalności ( CPA ) w Europejskiej Wspólnocie 
Gospodarczej. 

• Wspólne stanowisko ( WE ) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, 
dostawy oraz na usługi. 

 
1.3.   Warunki dotyczące przetargu i przygotowania oferty 

 

• Części składowe dokumentacji przetargowej mają charakter uzupełniający się wzajemnie. Oferta wykonawcy 
powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją obiektu, o których informacja znajduje się  
w dokumentacji przetargowej (opisach, wykazach, rysunkach) oraz tych, które wykonawca powinien uwzględnić 
przy realizacji obiektu. 

• Oferent jest zobowiązany do zawarcia w wycenie wszystkich materiałów, również pomocniczych, wszystkich 
niezbędnych robót i pracy sprzętu, wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania obiektu, oraz 
koniecznych z punktu widzenia sztuki budowlanej, które nie zostały sprecyzowane w dokumentacji przetargowej. 

• Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie ilości robót tak, aby obejmowały one kompletną  
i poprawną realizację obiektu. Ilości robót podane przez projektanta mają charakter pomocniczy, nie powinny być 
jedyną podstawą przygotowania oferty. Oferent powinien zweryfikować obmiary na podstawie dokumentacji, wizji 
lokalnej, zasad sztuki budowlanej i doświadczeń przy podobnych realizacjach. 

• W przypadku nie wykazania w dokumentacji przetargowej (opisach, wykazach i rysunkach) materiałów, 
robocizny, pracy sprzętu oraz innych kosztów oferent jest zobowiązany do ich wyszczególnienia w załączniku do 
oferty. W przypadku braku powyższego wyszczególnienia zakłada się, że wycena wykonawcy obejmuje wszystkie 
koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania obiektu. Brak uwag  w załączniku oznacza, że 
oferent nie będzie wnosił w trakcie wykonywania robót żądań dodatkowej zapłaty, w oparciu o ewentualne 
rozbieżności w dokumentacji przetargowej i wykonawczej. 
 



 

     

 

 

• Oferent jest zobowiązany do wyszczególnienia wszystkich uwag dotyczących dokumentacji przetargowej w 
załączniku do oferty pn. „Uwagi dotyczące dokumentacji przetargowej – Roboty dodatkowe”. Wartość robót 
dodatkowych należy zawrzeć w punkcie „Inne koszty” na końcu każdego rozdziału opisu robót. Inne żądania 
dodatkowego wynagrodzenia składane po podpisaniu umowy nie będą rozpatrywane. 
 

1.4 Warunki dotyczące realizacji budowy 
 

•  Dokumentacja przetargowa będzie załącznikiem do umowy o wykonanie robót budowlanych. 

• Na podstawie dostarczonej dokumentacji budowlano-wykonawczej wykonawca jest zobowiązany do koordynacji 
wykonania robót budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych i wyposażenia obiektu. 

• Rozwiązania projektowe lub akceptacja projektanta nie zwalniają wykonawcy z odpowiedzialności wykonania  
i przekazania obiektu bez wad. 

• Wykonawca przyjmie do wykonania wprowadzone zmiany w projekcie wykonawczym w formie rewizji  
i uzupełnień, bez zmiany wynagrodzenia, o ile nie zwiększają one zakresu prac wykonawcy. 

• Wykonawca jest zobowiązany do prezentacji próbek wszystkich materiałów elewacyjnych, wykończeniowych  
i kolorystyki elementów oraz uzyskania akceptacji architekta przed ich wbudowaniem. 

• Wykonawca jest zobowiązany do prezentacji kart katalogowych, parametrów, wyglądu elementów i  urządzeń 
instalacyjnych widocznych bądź mających wpływ na standard budynku do akceptacji projektanta i inwestora. 

• W przypadku podania materiału referencyjnego ( w opisach, wykazach lub na rysunkach ) oferta wykonawcy 
powinna dotyczyć podanego materiału. Wniosek o zmianę powinien zawierać zestawienie wszystkich parametrów 
materiału z wyrobem proponowanym przez wykonawcę. Zastosowanie równoważnego materiału, innego niż 
proponowany wymaga uzyskania pisemnej zgody projektanta i inwestora. Wykonawca jest zobowiązany do 
przedstawienia propozycji zamiennych w terminach nie powodujących opóźnień w wykonywaniu robót. 

• Wymienione w materiałach przetargowych elementy nie posiadające niezbędnych dokumentów, które 
zezwalałyby na zastosowanie tych elementów w obiektach na terenie Polski, należy skalkulować jako elementy, 
wraz z kosztem uzyskania zgody do zastosowania jednostkowego, lub elementy o jednakowych cechach 
użytkowych funkcjonalnych i estetycznych – i o nie niższym standardzie. Wykonawca winien zwrócić uwagę na 
zastosowanie niektórych elementów, które w powiązaniu z innymi mogą tworzyć system. Wówczas należy 
każdorazowo przeanalizować możliwość złożenia propozycji alternatywnej – w odniesieniu do całego systemu. 

• Projektant zastrzega sobie prawo zmiany proponowanego materiału na równoważny w trakcie trwania realizacji. 

• Przy wykonywaniu prac wykonawca jest zobowiązany przestrzegać zaleceń zawartych w kartach materiałowych 
i zasad wykonywania podanych przez producentów stosowanych materiałów. 

• Dopuszczalne jest stosowanie jedynie materiałów nowych i wolnych od wad. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania wyłącznie materiałów posiadających ważne certyfikaty i deklaracje zgodności zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Stosowane wyroby i materiały powinny spełniać obowiązujące normy  i przepisy. 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzić ważność aprobat i certyfikatów na wyroby przed ich zastosowaniem. 

• Przed wykonaniem wszystkich robót należy przestrzegać wymagań Polskich Norm, przepisów technicznych i 
zasad sztuki budowlanej. 

• Zabronione jest wbudowanie materiałów zawierających następujące materiały: cement glinowy, wełna drzewna, 
chlorek wapniowy, azbest, kruszywa naturalne z domieszką soli, formaldehydy, włókna mineralne (śr. < 3 
mikronów, dł. < 200 mikronów), płytki wapienno-krzemowe i inne szkodliwe dla zdrowia i bezpieczeństwa. 

 
1.5 Określenia podstawowe 
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 

• Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu 
przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

• Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera podpisaną 
ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego 

• Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które są załączone do Oferty i 
stanowią jej część. 

• Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji. 

• Rysunki - oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe  
zmienione, wydane przez ( lub w imieniu ) Zamawiającego zgodnie z Umową. 

• Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentację, zawierającą również Rysunki, opracowaną przez 
Projektanta. 

• Umowa - oznacza Akt Umowny. Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy. Ofertę Wykonawcy wraz 
z  załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, 
i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy. 

• Przedmiar Robót - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do Dokumentacji 
projektowej, stanowiący załącznik nr 20 do Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia. 

• Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 

• Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej 
osoby. 



 

     

 

 

• Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej  
osoby(ób). 

• Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę 
wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób. 

• Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

• Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczoną w razie 
potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 

• Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inspektor nadzoru inwestorskiego 
wymienioną w Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego  
z powiadomieniem Wykonawcy 

• Inspektor Nadzoru - oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inżyniera do działania jako inspektor nadzoru i wymienioną 
w Akcie Umowy. 

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

• Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być dostarczone 
Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione jako stanowiące części 
Placu Budowy. 

• Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 

• Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. Określa Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 
1994 r. 

• Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący według prawa kraju 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

• Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

• Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz z Ofertą i 
włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 

• Urządzenia - oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych. 

• Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i 
ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót 
Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje). Urządzeń. Materiałów, lub innych rzeczy, mających 
stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 

• Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez Zamawiającego do 
użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji: ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie 
przyjętych przez Zamawiającego. 

• Materiały - oznaczają wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera, włącznie z pozycjami obejmującymi same 
dostawy (jeżeli występują, 

• Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja . 

• Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 
może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 

• Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest odpowiednie. 

• Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według Umowy. 

• Roboty Tymczasowe - oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niż Sprzęt Wykonawcy) 
potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad. 

• Polecenie Inżyniera / Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które 
mogą być konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową, przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera lub upoważnionego asystenta Inżyniera, jeśli to tylko możliwe wydawane na piśmie. 

• Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt małej 
architektury. 

• Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część 
stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 

• Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 

• Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

• Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
 
 



 

     

 

 

• Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

• Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym 
w czasie realizacji zadania budowlanego. 

• Protokół odbioru ostatecznego - oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym zakończeniu. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 
 

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami 

• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z aprobatą techniczną lub PN, 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

• Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót. W dokumentacji przyjęto, że do budowy należy stosować materiały 
odpowiadające wymogom określonym w art. 10 Prawa budowlanego Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r. oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. (00000-01) „Oz. U. Nr113 z dnia 
31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 

 
Wszelkie materiały do wykonania remontu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 
aprobatach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Podstawowymi 
materiałami stosowanymi przy wykonaniu robot według zasad mniejszej specyfikacji są: 

  

• 28811100-1 Cegły 

• 28811200-2 Cement 

• 14121200-7 Wapno 

• 14121100-6 Gips 

• 14211000-3 Piasek 

• 26151200-3 Kształtki chodnikowe, bloki szklane, cegły lub płytki 

• 26261000-5 Płytki ceramiczne 

• 24620000-6 Kleje 

• 28811400-4 Farby i okładziny ścienne 

• 24312210-9 Farby olejne 

• 24312220-2 Farby wodne 

• 24352000-6 Rozcieńczalniki 

• 24350000-2 Rozpuszczalniki 

• 25213200-9 Folia z tworzyw sztucznych 

• 45321000-3 Izolacja cieplna (styropian) 

• 28814000-1 Beton 

• 28530000-6 Zbrojenia 

• 28122100-4 Okna 

• 20312000-6 Drzwi 
 
2.3. Źródła uzyskania materiałów 

 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inżyniera. Zatwierdzenie przez Inżyniera pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań 
materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
 
 
 



 

     

 

 

2.4. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych Władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi 
dokumentacje zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 
opłaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Wszystkie 
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. Z 
wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 
Placu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna 
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.5. Inspekcja wytwórni materiałów 

 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Próbki materiałów mogą być 
pobierane przez Inżyniera w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcje 
wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
 

• Inżynier będzie miał zapewnioną współprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
prowadzenia    inspekcji, 

• Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 

2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych Robót, niż te. dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajduje się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli 
przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.8. Wariantowe stosowanie materiałów 

 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inżyniera. W przypadku zamiany urządzeń 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu Projekt Budowlany Wykonawczy 
z obliczeniami uwzględniającymi zamienione urządzenie. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie korzystnego wpływu na 
jakość wykonanych Robót i stan techniczny obiektu. Sprzęt używany powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji 
Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej. ST i wskazaniach Inżyniera 
w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub 
ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 



 

     

 

 

Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną prze Inżyniera 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą 
usunięte z Placu Budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placów 
Budowy na własny koszt. 
 
5  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1. Odpowiedzialność Wykonawcy 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót i zgodnie z warunkami Kontraktu, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, 
PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, lub 
przekazanymi na piśmie instrukcjami Inżyniera. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w 
czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie Inżynier. Sprawdzenie Robót przez Inżyniera lub Projektanta nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszych ST 
mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2.  Przekazanie terenu budowy 

 
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót 
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 
za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót, a uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Wykonawca przedstawi Inżynierowi 
do akceptacji projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy. Wszystkie materiały należy składować tylko w 
miejscu wyznaczonym przez Inwestora i zabezpieczone w sposób trwały przed dostępem osób trzecich. Teren prac 
należy oznaczyć taśmami i znakami ostrzegawczymi. 
 
5.3 Dokumentacja Projektowa 

 
Dokumentacja projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych zawiera: 
 

• opis techniczny 

• rysunki 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy Projekt Wykonawczy Wielobranżowy: Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się 
koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej  przez zamawiającego, to Wykonawca na polecenie 
Inżyniera sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt  w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do 
zatwierdzenia. W przypadku wprowadzenia zmian, koszty dodatkowej dokumentacji będą uwzględnione w cenie 
jednostkowej robót dodatkowych lub zamiennych. 

 
5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w celu uniemożliwienia dostępu  osobom 
postronnym w czasie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. Fakt przystąpienia 
do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informatycznych, których treść będzie 



 

     

 

 

zatwierdzona przez Inżyniera i będzie zawierała informacje dotyczące kontraktu. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

 
5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
i wokół Placu Budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 
się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 

• lokalizację baz. warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami 
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru, 

 
5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,  
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
5.7  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 
5.9  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów  
i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomił Inżyniera. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
Placu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Inżyniera. 
 
5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione 
w cenie kontraktowej. 
 
 



 

     

 

 

5.11 Ochrona Robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 
Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Ukończenia Robót przez Inżyniera oraz będzie utrzymywać Roboty 
do tego czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas. do momentu odbioru końcowego. Inżynier może wytrzymać Roboty, jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na poleceniu Inżyniera powinien 
rozpocząć Roboty utrzymanie nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
5.12  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
5.13   Zaopatrzenie Placu Budowy w wodę i energię elektryczną 
 
Punkty poboru: wody, energii elektrycznej, zrzutu ścieków znajdują się na terenie obiektu. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
1.6 Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inżynierowi do zatwierdzenia szczegóły swojego 
programu jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami. Program powinien zawierać: 
 
a) część ogólną opisującą: 

 

• organizację wykonania Robót, w tym terminie i sposób prowadzenia Robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót. 

• BHP. 

• Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacji i przygotowanie praktyczne, 

• Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót. 

• Sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
 
b) część szczegółowa, opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 

• rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 

• metodę magazynowani materiałów. 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu. 

• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów. 

• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadają wymaganiom. 
 
1.7 Zasady kontroli jakości Robót 

 
Celem kontroli Robót będzie osiągniecie założonej jakości Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed  zatwierdzeniem 
systemu kontroli jakości Inżynier może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
 



 

     

 

 

1.8 Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ule[słone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonywane przez Inżyniera będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
1.9 Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać do kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
 
6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku 
materiałów, dla których atesty są wymagane prze ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wymagane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Materiały posiadające atesty lub urządzenia - ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.7 Dokumenty budowy 
 
6.7.1 Dziennik Budowy 

 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dziennik Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi imienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska z podaniem jej stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, podpisane i 
opatrzone datą przez Wykonawcę i Inżyniera. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 
 

• datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót. 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego opóźnienia, 

• uwagi i polecenia Inżyniera, 

• daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 



 

     

 

 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z wymaganiami klimatycznymi. 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia Robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał. 

• wyniki prób poszczególnych budowli z podaniem, kto je przeprowadzał. 

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi 
do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do 
ustosunkowania się. 
 
6.7.2 Księga Obmiaru 

 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu każdego z elementu 
wykonanych Robót. Szczegółowe obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 
6.7.3 Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt.(1) i (2) Następujące dokumenty: 
 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy. 

• umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 

• protokoły odbioru Robót, 

• protokoły z Narad i polecenia Inżyniera, 

• korespondencje na budowie. 
 
6.7.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacji technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych 
Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 
innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2. Zasady określenia ilości Robót i materiałów 

 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożoną przez średnią wysokość i minimalną szerokość wymaganą przez normę. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 



 

     

 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym Przejęciem Robót a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy Robót. Wszystkie obmiary Robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. Wszystkie Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego format zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Odbiór Robót Budowlanych odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisową w zawartej umowie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. Cena 
jednostkowa będzie obejmować: 
 

• robociznę bezpośrednią. 

• wartość zużytych materiałów i urządzeń wraz z kosztami ich zakupu, kosztami gwarancji oraz serwisu, części 
zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (z wyjątkiem mediów, paliw i energii) w okresie gwarancyjnym, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem na 
stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, 
koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody itp.), koszty dotyczące 
oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, dokumenty i ekspertyzy dotyczące 
wykonanych Robót, ubezpieczenia i koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji 
Robót i w okresie gwarancyjnym. 

• podatki i akcyzę obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

• Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót jest 
stała w całym czasie realizacji Kontraktu i może być zmieniona jedynie wtedy, gdy przewidują to Warunki Ogólne 
i Szczególne Kontraktu. 

 
9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach ogólnych i Szczególnych Kontraktu, ponosi Wykonawca; 
jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu dowodu opłacenia ubezpieczeń. 
 
9.3. Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

 
Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich gwarancji wymaganych zgodnie z Warunkami Ogólnymi i 
Szczególnymi Kontraktu ponosi wykonawca. Jednostka obmiaru: ryczałt. Płatne po przedstawieniu dowodu opłacenia 
gwarancji. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
Dokumentację robót budowlanych i remontowych stanowi: 
 

• dokumentacja Projektowa 

• Specyfikacja warunków zamówienia. 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
2.09.2004 r. ( Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072). 

• Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą prawo Budowlane z 7.07.1994 
r. (Dz.U. z 2000 r nr 106:poz. 1126 z późniejszymi zmianami). 

• Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających. 

• Dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, p.14 ustawy Prawo budowlane) tj. w/w dokumentacja robot z 
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas 
wykonywania robót.



 

     

 

 

SST - II 
 
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne - CPV 45111000-8 
 
Roboty rozbiórkowe - CPV 45111100-9 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót rozbiórkowych w istniejących 
obiektach kubaturowych oraz przed przystąpieniem do budowy nowych obiektów oraz wywóz gruzu w ramach 
inwestycji określonej w punkcie 1.1. ST.I. Wymagania Ogólne. 
 
1.2. Zakres stosowania 

 
Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: 
 

• rozbiórkę istniejących fragmentów ogrodzenia z siatki stalowej, plecionej na słupkach betonowych,  

• rozbiórkę betonowych i asfaltowych fragmentów utwardzenia terenu, 

• rozbiórkę nienormatywnej klatki schodowej w konstrukcji drewnianej  wraz z  rozkuciem jednej ze ścian 
bocznych 

•  wykonanie przebicia w stropie nad kotłownią gazową w miejscu projektowanej klatki schodowej,   

• rozbiórka wiązara dachowego (zastrzał + kleszcze) w miejscu kolizji z projektowaną klatką schodową 

• rozbiórka podbitki wraz z ociepleniem ( + ew. elementów więźby) części dachu nad projektowaną klatką 
schodów 

• skucie zawilgoconych i skorodowanych tynków na ścianach i stropach oraz tynków zewnętrznych pod 
planowane ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, 

• demontaż warstw wykończeniowych części posadzek na parterze (szczególnie w obrębie zawilgoconych ścian) 
oraz wszystkich na 1. piętrze, 

• rozbiórka ścianki działowej na 1. piętrze w obrębie aneksu kuchennego 

• demontaż niewymienionej do chwili obecnej stolarki okiennej, drzwi wewnętrznych (poza 1 szt. – do WC na 1. 
piętrze ) oraz drzwi zewnętrznych, 

• rozkucie nienormatywnych otworów drzwiowych, w celu dostosowania do obwiązujących norm 

• rozbiórka pokrycia dachowego wraz z łaceniem ( dachówka karpiówka w koronkę podwójnie na dachu stromym, 
papa na dachu płaskim ) oraz demontaż opierzeń kominów, oblachowań, rynien i spustów. 

 
Roboty towarzyszące: usunięcie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, 
 
1.4. Podstawowe określenia 

 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST I 
(kod 45000000-7) „Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich w/konania oraz zgodność z dokumentacją projektową (opis 
techniczny, przedmiary robót), ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w ST I (kod 45000000-7). Wymagania ogólne”. Prace należy wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych 
zgodnie z PN. Prace rozbiórkowe wykonywane będą częściowo ręcznie przy użyciu narzędzi oraz sprzętu. 
Usuwanie gruzu z pomieszczeń, demontaż okien i drzwi będzie odbywało się na plac, a następnie na środki 
transportowe. Materiały nadające się do recyklingu należy dostarczyć do punktu surowców wtórnych. Materiały 
toksyczne (jeżeli by wystąpiły) powinny być składowane oddzielnie i utylizowane w specjalistycznych zakładach.  
Z prac towarzyszących i tymczasowych konieczne będzie: 
 

• sprawdzenie czy wszystkie media zostały odłączone 

• przygotowanie placu do tymczasowego składowania gruzu, 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z Dokumentacją projektową, ST  
i poleceniami Inżyniera. 
 
 
 



 

     

 

 

2. MATERIAŁY  
      

Do wykonania robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
 

3. SPRZĘT 
 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego tnącego i udarowego.  
 
4. TRANSPORT   

 
Materiały z rozbiórek mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem z zachowaniem przepisów BHP 
i ruchu drogowego. 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Podano w ST I (kod 45000000-7) ”Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót.                                                                                                              
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych powinny być zakończone roboty przygotowawcze: 
 

• usunięcie sprzętu ruchomego. 

• wydzielenie terenu pod budynkiem z ruchu w rejonie robót na dachu. 

• wydzielenie terenu pod budynkiem z ruchu w rejonie miejsca usuwania gruzu 
 

Po wyznaczeniu fragmentów konstrukcji, przeznaczonych do rozbiórki, prace rozbiórkowe wykonać ręcznie lub 
mechanicznie urządzeniami tnącymi i udarowymi. 

 
2 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST I ( kod 45000000-7). „Wymagania ogólne”. Sprawdzenie i odbiór 
robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z projektem. 
 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT. 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. Jednostkami obmiarowymi 
są: 
 

• ścianki działowe – m2 

• ściany konstrukcyjne - m3 

• tynki, polepa, okładziny, drewno – m3 

• konstrukcje stalowe - t 

• podłogi - m3 

• transport gruzu - m3 z uwzględnieniem odległości transportu 
 
4 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. Wszystkie roboty ujęte w tym 
rozdziale podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
5 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne (kod B- 00.00.00.), 
wydanie OWEOB Promocja -2004 rok. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I i III - wydawnictwo .ARKADY” -
1990 rok. 

• Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemysłu 
Mat. Bud. z dn. 28 marca 1972r. - Dz. Ust. nr 13, poz.93 z późniejszymi zmianami 

• TD/FOS - instrukcja BHP przy wykonywaniu robót ziemnych. 



 

     

 

 

 

SST - II 
 

Roboty remontowe i renowacyjne - CPV 45453000-7 
 
Izolacja przeciwwilgociowa ścian  
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót polegających na 
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych w ramach przebudowy budynku ZSTiE ul. Haukego Bosaka 21 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji zleconych 
robót - dotyczy wykonania i odbioru wtórnych izolacji wykonywanych w budynkach metodą iniekcji ciśnieniowej 
oraz izolacji posadzek. Jest podstawą do opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) 
dotyczących konkretnego przypadku wykonywania hydroizolacji wtórnej. W specyfikacji technicznej (ST) osoba 
sporządzająca dokumentację techniczną i szczegółowe specyfikacje techniczne (ST) może wprowadzić zmiany 
wynikające z konieczności dostosowania technologii robót do wymagań zamawiającego oraz konkretnych 
warunków realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp i ochrony środowiska. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót remontowych budynku zgodnie z załączoną 
Dokumentacją Projektową. Oferent uwzględni wszelkie koszty oraz załatwienie formalności dotyczących budowy, 
w szczególności wykonywanie robót na obiekcie czynnym. Szczegółowy zakres opracowania obejmuje: 
 

• zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku - izolacja pozioma ściany pomiędzy pomieszczeniem kotłowni  
a salą posiedzeń – wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej – system zabezpieczeń. 

• izolacja posadzek w obrębie zawilgoconych ścian 
 

W zakres tych robót wchodzą: 
 

• izolacje posadzek 

• tynki i wyprawy malarskie – tynki renowacyjne i farby silikatowe, paroprzepuszczalne 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dot. robót podano w części ogólnej pkt. 1.  W robotach remontowych w zakresie wykonania 
izolacji przeciwwilgociowych możliwe jest wykorzystanie wybranych systemów renowacyjnych pod warunkiem 
spełnienia założeń opisanych w tej ST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.4. Określenia podstawowe, definicje  
 
Podłoże – element budynku, w którym wykonana ma być izolacja wtórna.  
 
Przepona (izolacja pozioma) – wytworzona w murze bariera zabezpieczająca przed kapilarnym podciąganiem 
wilgoci, umożliwiająca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru normalnej wilgotności.  
 
Kompozycja iniekcyjna (iniekt) – gotowy lub przygotowany przed rozpoczęciem prac iniekcyjnych preparat, który 
penetrując przestrzeń w przekroju poprzecznym muru tworzy chemiczną blokadę przeciw wilgoci podciąganej 
kapilarnie.  
 
Końcówka iniekcyjna – urządzenie pozwalające na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych pod ciśnieniem do 
wywierconego otworu iniekcyjnego w murze.  
 
Wilgotność masowa materiału [%] – stosunek masy wody zawartej w materiale do masy materiału suchego 
wyrażony w %.  

 
Sorpcja – wymiana pary wodnej pomiędzy powietrzem z otoczenia a materiałem porowatym, aż do osiągnięcia 
punktu równowagi. 



 

     

 

 

 

Wilgotność sorpcyjna [%] – stosunek masy pary wodnej wchłoniętej przez materiał z otoczenia przy stanie 
równowagi, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnościowych, do masy materiału suchego, wyrażony w %.  

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Wymagania ogólne 

 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji oraz remontu ścian powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania  
w budownictwie. Materiały izolacyjne oraz renowacyjne powinny być pakowane, przechowywane i 
transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach. 
 
2.2 Materiały do iniekcji ciśnieniowej 

 

• preparat do wykonania przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej 

• zaprawa do wypełniania otworów po iniekcji 
 
2.2.1 Izolacja wewnętrzna 

 

• tynk renowacyjny, podkładowy.  

• powłoka wodoszczelna.  

• powłoka uszczelniająca.  

• tynk renowacyjny, specjalistyczny.  

• emulsja kontaktowa.  

• farba silikatowa.  
 
2.3 Materiały do wykonania izolacji posadzek 

 

• powłoka wodoszczelna.  

• powłoka uszczelniająca.  

• elastyczna zaprawa klejąca 
 
2.4 Materiały do wykonania tynków i wypraw malarskich 

 

• tynk renowacyjny, podkładowy.  

• szpachlówka do tynków.  

• farba silikatowa.  
 
2.5 Woda 

 
Można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do 
betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Wszystkie materiały muszą mieć odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające ich przydatność w budownictwie. 
 
2.6. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do iniekcji 

  
Wyroby do robót iniekcyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej, 

• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte i oznakowane, 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót powinien się 
kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów) 

 
Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na 
budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.7. Warunki przechowywania wyrobów do robót iniekcyjnych  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych (szczególnie worków z materiałami 
sypkimi) powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem oraz przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby iniekcyjne konfekcjonowane powinny być 
przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. 
Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości 
warstw nie większej niż 10.  



 

     

 

 

 

3. SPRZĘT 
 

Roboty wykonuje się przy użyciu elektronarzędzi dowolnego typu oraz specjalistycznego sprzętu zalecanego dla 
danej technologii zgodnie z instrukcją obsługi tych urządzeń. 
 
3.1. Sprzęt do wykonywania robót iniekcyjnych  

 
Do wykonywania robót iniekcyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia:  
 
▪ do wiercenia: wiertarka elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna wyposażona w wiertła; 

przy większych grubościach murów wiertarka powinna być wyposażona w prowadnicę pozwalającą na 
zachowanie stałego kąta pochylenia otworów, 

• do odpylenia odwiertów – odkurzacz przemysłowy, pompka, sprężarka, 

• do podawania preparatu w otwory – pompa iniekcyjna z końcówkami iniekcyjnymi i wężem iniekcyjnym, 
sprężarka,  

• pomocnicze – waga do odważania preparatów, metrówka, latarka, lejek, termometr, wilgotnościomierz, 
naczynie i wiertarka z mieszadłem wolnoobrotowym do przygotowania zapraw.  

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów  

 
Wyroby do robót iniekcyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 
wodnego lub innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się 
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Materiały iniekcyjne w opakowaniach należy ustawiać 
równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się w trakcie przewozu. Środki transportu do przewozu preparatów iniekcyjnych workowanych oraz 
materiałów płynnych w pojemnikach, kontenerach, itp., muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed 
zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.2. Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe 
 
5.2.1. Izolacja pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej 
 
Wymagania dotyczące przygotowania muru do iniekcji:  
 
Przed rozpoczęciem robót iniekcyjnych należy ocenić stan techniczny muru, odsłonić i oczyścić pas muru, w 
którym wykonywana będzie izolacja wtórna. Jeżeli to konieczne, luźne fragmenty muru należy usunąć, uzupełnić 
ubytki, zasklepić rysy, a fugi oczyścić i wyspoinować.  Prace te powinny być dokumentowane w protokole z 
przeprowadzenia prac wstępnych.  
 
Warunki prowadzenia robót iniekcyjnych  
 
Temperatura powietrza i podłoża (muru) w czasie wykonywania iniekcji powinna być nie niższa niż +5°C i nie 
wyższa od +30°C.  
 
Wykonanie robót: 
 

• w ścianach wewnętrznych  w miejscach występowania wykwitów i odspojeń tynków  (+ 1m) wykonać przeponę 
(izolację) poziomą metodą iniekcji ciśnieniowej przy zastosowaniu specjalistycznego płynu do iniekcji 
ciśnieniowej; otwory wywiercić o średnicy 10-18 mm w rozstawie co 12,5 cm , jednorzędowo. Otwory wykonać 
na głębokość o 5 cm mniejszą niż grubość wierconego muru pod kątem 15-30 st. w dół w kierunku zewnętrza 
ściany. 

• po zakończeniu iniekcji należy odczekać 48 godzin, zdemontować końcówki, a otwory iniekcyjne wypełnić 
powłoką wodoszczelną, zarobioną wodą do konsystencji  umożliwiającej aplikację. 

• przed wykonaniem iniekcji, ścianę zaizolować zaprawą cementową do powłokowego uszczelniania budowli 
elementów budowlanych, 15 cm powyżej i 15 cm poniżej otworów iniekcyjnych. 

 
5.2.2. Wykonanie tynków w pomieszczeniach 
 
System renowacji zawilgoconych i zasolonych murów polega na zabezpieczeniu ich przed dalszym dostępem 
wody i wilgoci (wykonanie lub/i odtworzenie izolacji poziomych i pionowych) oraz osuszenie w kontrolowany 
sposób. Do osuszania tego typu murów stosuje się system tynków renowacyjnych, które można aplikować 



 

     

 

 

 

zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz powyżej poziomu terenu. W skład systemu tynków renowacyjnych 
wchodzi tynk podkładowy, tynk specjalistyczny oraz szpachlówka do tynków renowacyjnych. System uzupełniają 
paroprzepuszczalne farby i tynki silikatowe i silikonowe. Systemy tynków renowacyjnych winien spełniać  
wymagania określone w instrukcji WTA 2-2-91. 
 
Przygotowanie powierzchni 
 
Z zawilgoconej powierzchni muru należy skuć stare tynki na wysokość 80 cm powyżej widocznych śladów 
zawilgocenia, oczyścić mechanicznie powierzchnię ściany z zabrudzeń, śladów wysoleń, skuć skorodowane 
fragmenty cegły. Po skuciu tynków, należy oczyścić spoiny między cegłami na głębokość do 2 cm. W przypadku 
występowania porażenia grzybami rozkładu pleśniowego, algami, grzybem domowym, należy na powierzchni 
muru przeprowadzić prace odkażające (np. przy użyciu preparatu grzybobójczego ). W dalszej kolejności należy 
uzupełnić oczyszczone spoiny za pomocą tynku renowacyjnego. Na wyznaczonym w projekcie poziomie wykonać 
przeponę poziomą (izolację poziomą) metodą iniekcji ciśnieniowej lub grawitacyjnej przy użyciu specjalistycznego 
płynu do iniekcji ciśnieniowej. Po upływie co najmniej 24 godzin od wypełnienia spoin, na odsłoniętej i 
oczyszczonej powierzchni ściany należy wykonać obrzutkę z tynku renowacyjnego, zarobionego wodnym 
roztworem emulsji kontaktowej. Obrzutka ta powinna być nałożona na ścianę równomiernie, pokrywać około 50% 
powierzchni, a jej grubość powinna wynosić około 5 mm. 
 
Tynkowanie 
 
Po upływie minimum 24 godzin od wykonania obrzutki na przygotowaną i zwilżoną powierzchnię ściany,  
w przypadku nierównej ściany lub/i silnie zasolonej, nanosi się warstwę tynku renowacyjnego podkładowego. 
Minimalna grubość tej warstwy tynku wynosi 1 cm. Tynkiem tym wyprowadza się też wszelkie nierówności ściany. 
Tynk ten, po narzuceniu nie zagładza się, lecz tylko ściąga listwą i uszorstnia jego powierzchnię, przez przetarcie 
miotłą z gałęzi. Po upływie co najmniej 48 godzin od wykonania tynku podkładowego, po zwilżeniu podłoża, 
nakłada się specjalistyczny tynk renowacyjny warstwą o grubości 2-3 cm. Tynk ten po narzuceniu również ściąga 
się listwą, nie zaciera oraz uszorstnia przez przetarcie miotłą z gałęzi. 
 
Wykończenie 
 
Po upływie 7 dni od zakończenia nakładania tynków renowacyjnych, można je wygładzić za pomocą szpachlówki 
renowacyjnej, a następnie po upływie od 3 dni do 3 tygodni, w zależności od wybranego materiału pokryć 
paroprzepuszczalnymi, cienkowarstwowymi tynkami mineralnymi, silikatowymi lub silikonowymi oraz pomalować 
farbami silikatowymi lub silikonowymi w wybranym kolorze. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1 Materiały izolacyjne oraz renowacyjne 

 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych oraz renowacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne oraz renowacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów 
izolacyjnych oraz renowacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być 
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, 
których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym), Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 
każdorazowo odnotowane. 
 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

 
Zarówno w przypadku izolacji wewnętrznej (odbijanie tynków) jak i zewnętrznej (odsłonięcie ścian 
fundamentowych) należy sprawdzić czy powierzchnia jest prawidłowo przygotowana (odsłonięta i oczyszczona) 
do wykonania izolacji. Oceniona powinna być powierzchnia muru oraz posadzki (w zależności od metody) - luźne 
fragmenty należy usunąć. 
 
6.3  Badania w czasie robót 

 
Podczas wykonywania robót izolacyjnych należy kontrolować: 
 

• prawidłowość wykonania warstwy gruntującej i podkładowej, 

• prawidłowość wykonania faset i napraw podłoża, 

• kolejność oraz prawidłowość wykonania każdej warstwy izolacyjnej, 
 



 

     

 

 

 

Podczas wykonywania robót remontowych należy kontrolować kolejność oraz prawidłowość wykonywanych 
warstw renowacyjnych. Wytyczne wykonywania poszczególnych warstw zawarte są w instrukcji technicznej 
danego materiału. Badania dotyczące robót iniekcyjnych polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych 
robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wytycznymi z kart technicznych zastosowanych 
materiałów. Przed rozpoczęciem iniekcji należy sprawdzić rozstaw, głębokość, liniowość otworów oraz stopień 
ich czystości. W trakcie iniekcji należy kontrolować czy nie następuje za szybkie wnikanie płynu iniekcyjnego, co 
może wskazywać na obecność kawern i spękań w murze. Podczas wykonywania prac iniekcyjnych należy 
kontrolować na bieżąco i dokumentować w formie protokołu co najmniej następujące dane i parametry:  
 

• datę i miejsce iniekcji, 

• grubość i długość ściany, jej rodzaj oraz materiały z których jest wykonana, uwagi dotyczące stanu 
technicznego  

• informacje dotyczące technologii prac: odstępy pomiędzy otworami, głębokość i kąt nachylenia otworów, 
ciśnienie podczas iniekcji,  

• zużycie materiału (iniektu) 
  
6.4  Badania w czasie odbioru robót 

 
Przedmiotem odbioru robót jest wykonana pionowa izolacja ścian, izolacja posadzek oraz roboty remontowe 
ścian. Odbiór powinien zostać dokonany w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu prac. Odbiór robót 
izolacyjnych koniecznie przed innymi robotami na izolowanych podłożach. Badaniu poddać ciągłość izolacji, 
grubość warstw oraz staranność wykonania. Badania w czasie odbioru robót iniekcyjnych przeprowadza się 
celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania, w szczególności w zakresie ciągłości izolacji, rozstawu 
otworów, stanu nasycenia, sposób wykonania iniekcji w narożnikach ścian oraz dokładność zasklepienia 
otworów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej, co stanowi iloczyn długości i wysokości muru. 
Obmiar należy przyjmować zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakładów Rzeczowych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 
i sprawdzonych w naturze. Wtórną izolację poziomą wykonywaną metodą iniekcji oblicza się w metrach 
kwadratowych przekroju poprzecznego iniektowanej przegrody lub w mb długości iniektowanej przegrody. 
Grubość i długość przegrody należy ustalać na podstawie pomiarów na budowie, z dokładnością do 0,01 m  

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Podczas wykonywania prac izolacyjnych oraz remontowych powinien być prowadzony dziennik robót. W 
dzienniku należy każdorazowo odnotowywać datę, rodzaj wykonywanych robót, materiały oraz ich zużycie, uwagi 
dotyczące stanu technicznego muru oraz inne istotne obserwacje. Odbiór końcowy należy wykonać po 
zakończeniu prac. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna być odebrana. Odbiór robót izolacyjnych powinien się 
odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny 
stanowić następujące dokumenty: 
 

• dokumentacja techniczna, 

• dziennik iniekcji, 

• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
 
Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Roboty izolacyjne oraz remontowe odbiera 
Inspektor Nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Płatność przysługuje za zakończone i odebranie roboty zgodnie z Dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. Podstawa płatności są ceny ujęte w umowie uzgodnione przez strony, tj. Wykonawcę i 
Zamawiającego. Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 rzutu poziomego iniektowanej 
lub izolowanej przegrody lub za każdy mb długości iniektowanej przegrody, według cen wykonania 
zaoferowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego. 
 
 
 
 



 

     

 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Izolacje przeciwwilgociowe i 
wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków, Promocja 2006 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 
5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 2005 r. .  

• Maciej Rokiel – „Hydroizolacje w budownictwie” wyd. II, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r.  

• Maciej Rokiel – Wycena nowych technologii w budownictwie. Polcen 2010 r 

• DZ.U nr 75/2002- „Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 

• „Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych” – Tom I „Budownictwo Ogólne” 

• karty techniczne i warunki stosowania materiałów do izolacji przeciwwilgociowych budynku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 

 

 

SST - II 
 
Konstrukcje stalowe - CPV 45223210-1 
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1.1. Przedmiot 

 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ślusarskich, jak 
również wymagania dotyczące stali konstrukcyjnej i konstrukcji stalowych. Specyfikacja techniczna (ST) jest 
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
1.2. Zakres robót 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ślusarskich, robót 
montażowych podczas wykonywania konstrukcji stalowych oraz wymagań jakie powinna spełniać stal 
konstrukcyjna. Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny 
załącznik do niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Konstrukcyjne elementy stalowe zastosowane zostały jako belki nadprożowe – dwuteowniki 160 oraz belki nośne 
płyt schodowych i stropu - dwuteowniki180 PE – ze stali St3SX, według projektu.  
 
2.1. Akceptowanie użytych materiałów 
 
Do wykonania konstrukcji stosować można wyłącznie materiały, których dostawcy posiadają Aprobaty 
Techniczne.  

 
2.2. Stal konstrukcyjna 
 
2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej 
 
Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali (np. 
pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Inżyniera jeśli posiadają Aprobatę 
Techniczną. Stal dostarczana na budowę powinna mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania 
kolorowego, kolorowych przywieszek ze znakami zgodnie z PN-73/H-01102, spełniać wymagania określone w 
normach przedmiotowych: 
 

• dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203, 

• dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001, 

• dla kątowników równoramiennych wg PN-81/H-93401, 

• dla ceowników PN-86/H-93403, 

• dla zetowników PN-55/H-93405 

• dla dwuteowników PN-86/H-93407 
 
Stal powinna być dostarczona w odmianach plastyczności D (udarność sprawdzana na próbkach ISO Charpy'ego 
w temperaturze - 20 st C) lub (lepiej) w odmianie R (udarność sprawdzana na próbkach Mesnager'a w 
temperaturze - 40 st C). Niezależnie od przedstawionych wyżej wymagań wszystkie blachy winny być sprawdzone 
metodą defektoskopii ultradźwiękowej celem wykrycia ewentualnych wad ukrytych materiału (rozwarstwienie w 
klasie P6 wg BN-84/0601-05). Badanie to może być wykonywane w hucie lub w zakładzie wytwarzającym 
konstrukcję. Kształtowniki i blachy ze stali 18G2A na zwiatrowanie, elementy pomocnicze oraz elementy 
montażowe – powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową pod względem gatunków, asortymentów i 
własności. 
 
2.3. Łączniki i materiały spawalnicze 
 
Spełnione muszą być wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych: 
 

• dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433 

• dla drutów spawalniczych wg PN-88/M-69420, 

• dla topników do spawania żużlowego wg PN-67/M-69356. 
 
Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony 
przed korozją i w sposób umożliwiający segregację na poszczególne asortymenty. Materiały spawalnicze należy 
przechowywać ponad podłogą w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. Łączniki i materiały 



 

     

 

 

 

spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej konstrukcji powinny być oddzielone od 
pozostałych. 
 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzętu. 
Inżynier jest uprawniony do sprawdzenia, czy dźwigi posiadają ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru 
Technicznego. Wykonawca na żądanie Inżyniera jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu 
sprawdzenia jego przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inżyniera. 
Zastosowany sprzęt do metalizacji jest zależny od zastosowanej metody tj.: systemu termicznego natrysku 
gazowego, Roboty związane z wykonaniem powłok malarskich mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu 
sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera. Użyte urządzenia lub narzędzia powinny zapewnić 
ciągłość wykonywanych prac oraz uzyskanie wymaganej jakości robót. Sprężarka powietrza użyta do 

piaskowania powinna posiadać wydajność nie niższą niż 5 m3/min. 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1 Transport i składowanie stali konstrukcyjnej  
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się tak, aby 
powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń 
mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i 
składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali 
niezabezpieczonych przed opadami. Sposób transportu materiałów lub wyrobów przewidzianych do 
zastosowania podczas renowacji zabezpieczenia antykorozyjnego nie może powodować obniżenia ich jakości 
lub powstania uszkodzeń. Materiały chemiczne i łatwopalne powinny być transportowane w oryginalnych, 
fabrycznych opakowaniach, zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozu takich materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1 Cięcie elementów i obrabianie brzegów 
 
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ale 
tak by zachowane były wymagania PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.1. Dla wszystkich gatunków stali stosować cięcie 
gazowe (tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne, a dla elementów pomocniczych i drugorzędnych również 
ręczne. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z grotu, naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione brzegi 
powierzchni cięcia należy wyrównać na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów 
sąsiednich. Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi, które 
podlegać będą zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cięciu należy wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie 
promieniem r = 2 mm lub większym. Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, 
które będą poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie 
gorszą niż 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny 
być oczyszczone z żużla, grotu, nacieków i rozprysków materiału. 
 
5.2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
 
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana w Dokumentacji Projektowej 
lub innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych w tabl. 2, przy czym rozróżnia się: 
wymiary przyłączeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające pasowaniu, 
warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, 
wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 
 

Tab. 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±),[mm] 

ponad do przyłączeniowego swobodnego 

500 1000 0,5 1,5 

1000 2000 1,0 2,5 
2000 4000 1,5 4,0 
4000 8000 2,5 6,0 
8000 16000 4,0 10,0 

16000 32000 6,0 15,0 
32000  10,0 1/1000 wymiaru lecz nie więcej niż 50 

 
 
 
 



 

     

 

 

 

5.3 Czyszczenie powierzchni i brzegów 
 
Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór elementów w zakresie usunięcia 
grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów stykowanych z zachowaniem wymagań 
PN-89/S-10050. 
 
5.4 Spawanie 
 
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe uzyskane w systemie 
kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace spawalnicze można powierzać 
jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne uprawnienia. Niezależnie od posiadanych 
uprawnień zaleca się sprawdzenie aktualnych umiejętności spawaczy poprzez wykonanie próbnych złączy 
elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji (szczególnie dotyczy elektrod zasadowych). 
Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości powinna być wyższa niż 0 
st. C, a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5 st. C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów 
atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i złączy spawanych. W utrudnionych 
warunkach atmosferycznych (wilgotność względna powietrza większa niż 80 %, mżawka, wiatry o prędkości 
większej niż 5 m/s, temperatury powietrza niższe niż podane wyżej) należy opracować i uzgodnić specjalne środki 
gwarantujące otrzymanie spoin należytej jakości. Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, 
mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwając zgorzelinę i nierówności. Wszystkie spoiny czołowe powinny 
być podpawane lub wykonane taką technologią (np. przez zastosowanie odpowiednich podkładek), aby grań była 
jednolita i gładka. Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną obróbkę 
mechaniczną pod warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie przekroczy 3 % tej 
grubości. Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod muszą być zgodne z wymaganiami obowiązujących 
norm i zaleceniami producentów. Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. 
Wystąpienie na powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitów tj. białych kryształów świadczy o długotrwałym 
przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a także o wejściu wody w reakcję chemiczną ze składnikami 
otuliny. Wykwity te dowodzą starzenia się elektrody. Suszenie elektrod przestarzałych jest bezcelowe, a użycie 
ich zabronione. Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie określonych 
parametrów spawania, przy czym wahania natężenia i napięcia prądu podczas spawania nie mogą przekraczać 
10 %.  Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Niedopuszczalne są rysy 
lub pęknięcia w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie. Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny 
mieć wtrąceń żużla, pasm żużlowych lub zaklęśnięć. W spoinach nie obrabianych nierówność lica spoiny nie 
powinna przekraczać 15 % grubości spawanych elementów. 

 
5.5 Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy 
 
5.5.1 Połączenia spawane 
 
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w Dokumentacji Projektowej. Spawanie 
należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na obiekcie 
prowadzić można w temperaturach powyżej 5 C. Każda spoina konstrukcyjna musi być oznakowana przez 
wykonującego ją spawacza jego marką. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają, ocenie jakości i odbiorowi. 
Badania spoin polegające na oględzinach.   
 
5.6 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego 
 
5.6.1 Przygotowanie powierzchni stali 
 
Powierzchnia powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Do odtłuszczania powierzchni stosować benzynę 
ekstrakcyjną. Powierzchnia elementów po odtłuszczeniu powinna być wolna od smarów, olejów. Nie wolno 
pozostawiać tłustych plam na powierzchni konstrukcji, z zamysłem usunięcia ich w procesie czyszczenia 
strumieniowo-ściernego. Do czyszczenia powierzchni należy stosować metodę strumieniowo-ścierną. 
Czyszczenie musi zapewnić całkowite usunięcie zgorzeliny, rdzy oraz spowodować równomierne 
schropowacenie powierzchni. Powierzchnie należy uznać za prawidłowo przygotowaną, jeżeli przy dalszej 
obróbce nie będzie zmieniała odcienia i będzie równomiernie matowa, bez odcieni i miejsc mających połysk. Po 
czyszczeniu powierzchnię należy odpylić strumieniem sprężonego powietrza lub miękką zmiotką. Przygotowana 
do metalizacji powierzchnia nie może być dotykana. W przypadku nie pokrycia oczyszczonej powierzchni warstwą 
metalizacyjną w ciągu 2 godzin, powierzchnię należy ponownie piaskować. Powierzchnie na których układane 
będą spoiny montażowe, należy zakryć taśmą samoprzylepną na odległości około 5 cm od przyszłej spoiny. 
 
5.6.2 Przygotowanie podłoża pod powłoki malarskie na elementach metalizowanych 
 
Powierzchnię metalizowaną przed nakładaniem farby należy oczyścić sprężonym powietrzem, a następnie umyć 
benzyną ekstrakcyjną. Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu, 
kurzu, zanieczyszczeń. 



 

     

 

 

 

5.6.3 Wykonanie warstw nawierzchniowych 
 
Nakładanie kolejnych warstw powłoki malarskiej wykonywać metodą natryskową, ściśle z wytycznymi 
opracowanymi przez Producenta wyrobów malarskich. 
 
5.6.4 Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych w połączeniach 
 
Przed wykonaniem połączeń spawanych wolne od powłok powinny być paski szerokości po 50 mm po każdej 
stronie spoiny. Jeśli spoina ma być wykonana w czasie montażu, w wytwórni należy wykonać malarskie 
zabezpieczenie tymczasowe łatwe do usunięcia. Przed wykonaniem spawania powierzchnie te należy dokładnie 
oczyścić do stopnia czystości wymaganego w dokumentacji technicznej, następnie wykonać odpowiednie 
powłoki. Warstwę farby  podkładowej  pozostawić do wyschnięcia następnie ściśle wg  zaleceń producenta-
kolejne warstwy. 
 
5.6.5 Wykonanie napraw i uzupełnień 
 
Naprawy i uzupełnienia zabezpieczeń po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, transporcie itp. powinny polegać 
na wykonaniu od nowa wszystkich czynności tj. czyszczeniu , naniesieniu powłoki warstw podkładowych i warstw 
nawierzchniowych. Wytwórca musi zapewnić Inżynierowi możliwość odbioru każdej czynności oddzielnie. 
Wszystkie prace malarskie /także naprawy/ muszą być wykonane w odpowiednich warunkach meteorologicznych 
tzn. w temperaturze od. +10 st. C do +40 st. C, przy wilgotności niższej niż 85%, a jednocześnie w temperaturze 
wyższej o 3 st. C od temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności. W związku z powyższym 
niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach rannych  
i późnych popołudniowych, gdy na powierzchniach konstrukcji występuje rosa. Nie wolno malować w czasie 
deszczu, mgły i innych opadów atmosferycznych. 
 
5.7 Wykonanie zabezpieczenia ppoż.  
 
Zabezpieczenie stalowych elementów konstrukcyjnych klatki schodowej i stropu , z belek IPE 180 należy wykonać 
na bazie istniejących na rynku specjalistycznych systemów. Poniżej przedstawiono przykładowe rozwiązanie na 
bazie farby ogniochronnej. Farba ogniochronna do zabezpieczania konstrukcji stalowych to farba ogniochronna 
na bazie modyfikowanych żywic, tiksotropowa, jednoskładnikowa. Pod wpływem wysokich temperatur ulega 
spienieniu tworząc trwałą izolację termiczną, opóźniającą  wzrost temperatury podłoża stalowego. Farbę nakłada 
się na powierzchnie uprzednio zabezpieczone przed korozją farbą epoksydową lub na przygotowane do tego 
powierzchnie ocynkowane. System ogniochronny tworzy elastyczną i wytrzymałą mechanicznie ochronę, 
odporną na działanie wilgoci, wody kondensacyjnej oraz czynników atmosferycznych, w tym atmosfery 
przemysłowej pod warunkiem nałożenia jako ostatniej warstwy zestawu farby poliuretanowej, akrylowej lub bez 
farby nawierzchniowej zgodnie z zapisami Aprobaty Technicznej ITB nr AT -15 -7324/2007. 
 
Obliczenie wskaźnika U/A ( masywności ) belki stalowej IPE 180: 
 
h = wysokość profilu = 180 mm,  
b = szerokość profilu = 91 mm, 
U = 2 x h + 2 x b = 542 mm – obwód wewnętrzny okładziny, 
A = 23,9 cm2 = pole przekroju profilu,  
U/A = 2 x h + 2 x b/A = 2 x 180 mm + 2 x 91 mm/23,9 cm2 = 22,67 m-1 
 
Wynika z tego, że dla wybranego profilu stalowego IPE 180, zgodnie z tabelą dla profilu otwartego o odporności 
1h, grubość powłoki  powinna wynosić 1000 mikrometrów. W przypadku środowisk kategorii korozyjnej C1 i C2 
(wewnątrz obiektów budowlanych) zabezpieczenie ogniochronne może być wykonane bez warstwy 
nawierzchniowej o ile nie ma innych wymagań projektowych (np. kolor, gładkość lub połysk). 
 
Dane aplikacji: 
 
Rozcieńczalnik do farby  
Zalecana grubość jednej warstwy przy natrysku hydrodynamicznym do około 450 μm suchej powłoki. 
Następna warstwa po wyschnięciu warstwy poprzedniej tj. po 24 godzinach. 
Farba nawierzchniowa do 5-6 dniach. 
 
Warunki stosowania: 
 
Powłokę podkładową należy nakładać na przygotowaną powierzchnie zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
warunkach technicznych producenta farby podkładowej: 
 

• warstwa podkładowa winna być sucha, pozbawiona śladów korozji, tłuszczu i kurzu, 

• jako farbę podkładową należy stosować farbę epoksydową, jako farbę nawierzchniową należy stosować farbę 
poliuretanową. 



 

     

 

 

 

 
UWAGA: 
 
Informacja o wykonanym zabezpieczeniu ogniochronnym powinna być wpisana poprzez wykonawcę 
zabezpieczenia ogniochronnego do dziennika budowy. Treść tej informacji powinna zawierać, co najmniej: 
 

• nazwę zabezpieczenia ogniochronnego według AT ITB, 

• klasę odporności ogniowej zabezpieczenia ogniochronnego, 

• nazwę firmy wykonującej zabezpieczenie ogniochronne, 

• datę wykonania zabezpieczenia ogniochronnego, 

• protokół z odbioru wykonania zabezpieczenia ogniochronnego. 
 

Zgodność z normami i wymaganiami jakościowymi: 
 

• produkt posiada atest higieniczny PZH nr HK/B/1195/01/2004 

• dokument odniesienia Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-7324/2007 

• Certyfikat Zgodności ITB –ZC –ITB-1590/W 

• Krajowa Deklaracja Zgodności –A + B/1/06/2007 

• Symbol Wyrobu –FS, PKWiU : 24.30.12.-50.0 
 
5.8 BHP i ochrona środowiska 
 
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHP i ochronie środowiska 
odpowiada Wykonawca. Inżynier nie może nakazać wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby 
postanowienia tych przepisów. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1 Obowiązki Wykonawcy 

 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań 
kontrolnych Inżyniera. 
 
6.2 Kontrola jakości robót konstrukcyjnych 
 
Kontrola jakości robót będzie obejmowała: 

• sprawdzenie czystości krawędzi cięcia po cięciu tlenowym, 

• odchyłki wymiarów liniowych, 

• badania usunięcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów stykowanych  
z zachowaniem wymagań PN-89/S-10050 

• badania obróbki spoin, 

• kontrola rusztowań zgodnie z BN-70/9080-02. 
 
6.3 Kontrola jakości robót zabezpieczających 
 
Kontroli jakości robót zabezpieczających - antykorozyjnych podlegają następujące elementy tego procesu: 
 

• kontrola materiałów 

• kontrola warunków wykonania robót 

• kontrola jakości wykonanych robót i ocena wykonanego pokrycia zabezpieczającego 
 
6.3.1 Kontrola materiałów 
 
Kontrola ta obejmuje następujące materiały: 
 

• do zmywania i odtłuszczania powierzchni 

• do oczyszczania powierzchni z produktów korozji  

• do metalizowania 

• do malowania. 
 
Kontrola materiałów do zmywania i odtłuszczania sprowadza się do sprawdzenia ich zgodności z normami 
przedmiotowymi, sprawdzenia atestów i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Kontrolę 
materiałów używanych przy usuwaniu produktów korozji przez zastosowanie obróbki strumieniowo-ściernej.  
Kontrola ścierniwa do oczyszczarek strumieniowo-ściernych o obiegu otwartym polega na sprawdzeniu: 
 



 

     

 

 

 

• rodzaju używanego ścierniwa 

• pochodzenia piasku: czy jest to piasek ostrokrawędziowy czy rzeczny o ziarnach zaokrąglonych 

• zawartości pyłów i drobnych frakcji poniżej 0,4 mm. 

• uziarnienia. 
 
Kontrola materiałów do malowania polega na sprawdzeniu: 
 

• rodzaju używanych materiałów i ich zgodności z Rysunkami 

• parametrów materiałów zgodnie z normami przedmiotowymi 

• atestów na materiały 

• braku osadu nie dającego się rozprowadzić 

• w przypadku farb: odpowiedniej lepkości dostosowanej do sposobu malowania i rodzaju używanej farby. 
 
6.3.2 Kontrola warunków wykonania 
 
Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania warunków prowadzenia prac malarskich podanych w p. 5 
niniejszej Specyfikacji . Wynik kontroli należy wpisać do Dziennika Budowy. 
 
6.3.3 Kontrola sprawdzenia stosowania zaleceń producenta  powłok malarskich 
 
Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania technologii i zaleceń producenta wyrobów malarskich przy 
wykonywaniu powłok  zabezpieczających. 
 
6.3.4 Kontrola jakości wykonanych robót i ocena wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego 
 
Kontrola ta i ocena związane są z odbiorami robót zanikających /odbiory międzyoperacyjne/ i odbiorem 
ostatecznym. Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące roboty: 
 

• zmycie i odtłuszczenie powierzchni 

• przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia 

• nałożenie warstwy metalizacyjnej  

• szpachlowanie szczelin 

• dodatkowe zabezpieczenie krawędzi elementów 

• nałożenie warstwy nawierzchniowej 
 
Przed czyszczeniem powierzchni metalizowanej należy sprawdzić: 
 

• czy nie występują zadziory, odpryski po spawaniu, ślady żużla spawalniczego oraz czy ostre krawędzie są 
wyokrąglone promieniem 2 mm. 

• czy na powierzchni nie występują miejsca zatłuszczone 
 

Ocenę jakości metalizacji należy przeprowadzić okiem nieuzbrojonym, przy świetle dziennym lub sztucznym o 
mocy żarówki 100 W z odległości ok. 30 cm. Po wykonaniu metalizacji należy sprawdzić czy: 
 

• powłoka jest całkowicie jednorodna, o jednakowej ziarnistości i barwie, nie wykazuje widocznych porów, 
pęknięć, pęcherzy, odstawań, przypaleń i miejsc nie przykrytych 

• powłoka ma grubość 150 m z tolerancją –10%, +20%. Pomiary należy wykonać ultrametrem np. typu A-52.  
 
Za wynik pomiaru grubości należy przyjąć średnią arytmetyczną z minimum 7-u odczytów na badanej 
powierzchni, z tym że poszczególne odczyty winny mieścić się w granicach tolerancji. Wymagana dokładność 
pomiaru 5%. Badanie przyczepności natryskowej warstwy należy wykonać za pomocą ostro zeszlifowanego 
przecinaka lub rylca, nacinając kwadraty o wymiarach 3 x 3 cm. Powłoka natryskana musi być przecięta do 
podłoża. Przyczepność uznaje się za dobrą gdy powłoka odrywa się od podłoża kawałkami mniejszymi niż 5 mm2. 
Powłokę uznaje się za złą gdy odrywa się całymi kawałkami o powierzchni ok. 10 mm2. Powłokę o 
nieodpowiedniej przyczepności należy usunąć całkowicie, a element ponownie przygotować i metalizować na 
żądaną grubość. 
 
7. JEDNOSTKA OBMIARU 

 
Jednostką obmiarową jest tona (t) wykonanych konstrukcji stalowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Inspektor na podstawie zapisów w książce obmiarów i dzienniku budowy. 
 
 



 

     

 

 

 

• przejęcie robót zbrojarskich 

• świadectwo wykonania. 
 
Roboty uznaje się za odebrane jeżeli zostały wykonane zgodnie ze Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i 
poleceniami Inżyniera.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

• PN-77/B-06200   Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

• PN-90/B-03200   Konstrukcje stalowe. 

• PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe 
parametrów. 

• PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania. 

• PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia. 

• PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne. 

• PN-78/M-82006 Podkładki okrągłe dokładne. 

• PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni. 

• PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. 

• PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 

• PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek. 

• PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym. 

• PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne. 

• PN-86/M-82153 Nakrętki sześciokątne niskie. 

• PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych. 

• PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 

• PN-66/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 

• PN-66/M-82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim. 

• PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 

• PN-71/H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów metalowych 
zabezpieczanych malarskimi powłokami ochronnymi. 

• PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania. 

• PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 
Ogólne wytyczne 

• PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania.  

• PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne.  

• PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.  

• PN-81/C-81508 Wyroby lakierowe. Oznaczenie czasu wpływu kubkami wpływowymi (lepkość umowna).  

• PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nie niszczące pomiary grubości powłok. 

• PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wyschnięcia. 

• PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności między 
warstwowej. 

• PN-83/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubości mokrych warstw. 

• "Wytyczne stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych mostów stalowych będących w eksploatacji"" wydane 
przez IBDiM, Zakład Mostów, Warszawa-1989 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 

 

 

SST - II 
 
Konstrukcje z betonu zbrojonego - CPV 45223500-1 
 
Betonowanie konstrukcji - CPV 45262311-4 
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1.1. Przedmiot 

 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich oraz 
wymagania dotyczące właściwości betonu konstrukcyjnego. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem 
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
1.2. Zakres robót 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą technologii produkcji betonu i betonowania 
konstrukcji. Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny 
załącznik do niniejszej specyfikacji technicznej.  

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1  Cement 

 
Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące właściwości: 
 

• wysoką wytrzymałość, 

• mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym, 

• wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu. 
 

Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego na działanie 
agresywnego środowiska, należy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków), o podwyższonej 
odporności na wpływy chemiczne. Do betonu klasy B20 zaleca się cement marki 25 oraz 32,5 . Wymaga się, aby 
cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
 

• zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S 50-60 %, 

• zawartość glinianu trójwapniowego C3A, możliwie niska, do 7 %, 

• zawartość alkaliów do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %. 
 

Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać 
wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek nie dających się 
rozgnieść w palcach. Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania 
mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzędowym laboratorium 
do badań materiałowych i przekazywać Inżynierowi , kopie wszystkich świadectw tych prób, dokonując 
jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy. Obowiązkiem Inżyniera jest żądanie powtórzenia 
badań tej samej partii cementu, jeśli istnieje podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek 
przyczyną. Kontrola cementu winna obejmować: 
 

• oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300, 

• oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300, 

• sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających 
się w wodzie. 

 
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08. 
 
2.2 Kruszywo 
 
Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla kruszyw do betonów 
klasy powyżej B25). Powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać składników 
łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów 
gliniastych i składników organicznych. Wykonawca powinien dostarczyć pisemne stwierdzenie, w oparciu o 
wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni 
dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliów zawartych w cemencie, wykonując niezbędne badania 
laboratoryjne. Kruszywo keramzytowe  powinno odpowiadać wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie można 
uzyskać z betonu keramzytowego – od 3 - 25 MPa. Beton o strukturze zwartej ,zawierający  co najmniej 300 
kg/m3 cementu uważa się za odporny na działanie mrozu. 
 



 

     

 

 

 

2.2.1 Kruszywo grube 
 

Do betonów klas B20 stosować grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuścić można pod warunkiem zbadania ich w placówce badawczej wskazanej 
przez Inżyniera i uzyskania wyników spełniających podane niżej wymagania. Grysy powinny odpowiadać 
następującym wymaganiom: 
 

• zawartość pyłów mineralnych do 1% 

• zawartość ziaren nieforemnych (wydłużonych i płaskich) do 20%, 

• wskaźnik rozkruszenia: 
 
– dla grysów granitowych do 16%, 

– dla grysów bazaltowych i innych do 8%, 
 

• nasiąkliwość do 1.2% 

• mrozoodporność wg metody bezpośredniej do 2%, 

• mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%, 

• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołująca zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 0.1%, 

• zawartość związków siarki do 0.1%, 

• zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25%, 

• zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
 

Żwir powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla marki 30 w zakresie cech 
fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza się do 10% mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą 
bezpośrednią. W kruszywie grubym, tj. w grysach i żwirach nie dopuszcza się grudek gliny. Zaleca się, aby 
zawartość podziarna nie przekraczała 5%, a nadziarna 10%.  Kruszywo pochodzące z każdej dostawy musi być 
poddane badaniom niepełnym obejmującym: 
 

• oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 

• oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, 

• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,- 

• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12 

• oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych). 
 

Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej partii kruszywa wyników badań pełnych oraz 
okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 
 
2.2.2 Kruszywo drobne 
 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku 
powinna wynosić: 
 

• do 0.25 mm 14 do 19%, 

• do 0.5 mm 33 do 48%, 

• do 1 mm 57 do 76%  
 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania 
 

• zawartość pyłów mineralnych do 1.5%, 

• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołująca zwiększenia wymiarów 
liniowych ponad 0.1%, 

• zawartość związków siarki do 0.2%, 

• zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25%, 

• zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
 

W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany 
badaniom niepełnym obejmującym 
 

• oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 

• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12 

• oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych). 
 



 

     

 

 

 

Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy piasku wyników badań pełnych oraz 
okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 
 
2.2.3 Uziarnienie kruszywa 

 
Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyć stałą 
kompozycję granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie wymaganych właściwości zarówno świeżego betonu 
(konsystencja, jednorodność, urabialność, zawartość powietrza) jak i stwardniałego (wytrzymałość, 
przepuszczalność, moduł sprężystości, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewnić uzyskanie 
maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno 
składać się z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4 mm nie może 
być większa niż 5%. Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji niższej w ilości 
przewyższającej 15% i uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej w ilości przekraczającej 10% całego składu 
frakcji. Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką każdej części 
konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości otuliny. 
 
2.3 Woda 
 
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda 
do betonów i zapraw." Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. 
Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych 
ilościach w stosunku do założonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę 
również ilości wody zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c 
nie większego niż 0,50. 
 
2.4 Dodatki i domieszki do betonu 
 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym  
i uplastyczniającym. Zaleca się doświadczalne sprawdzenie skuteczności domieszek przy ustalaniu recepty 
mieszanki betonowej. W celu uzyskana betonów w dużym stopniu nieprzepuszczalnych i trwałych o niskim 
stosunku w/c i wysokiej urabialności, zaleca się stosować plastyfikatory oraz środki napowietrzające. Rodzaj 
domieszki należy uzgodnić z Inżynierem na etapie zatwierdzania recepty na beton. Warunkiem zastosowania 
określonej domieszki jest aktualna aprobata techniczna. Domieszki należy stosować do mieszanek betonowych 
wykonywanych przy użyciu cementów portlandzkich marki 35 i wyższych. Dodatek w postaci włókna stalowego  
powinien posiadać aprobatę techniczną zależności od rodzaju  włókien produkowane są jako  proste posiadające 
haczykowate zakończenia  oraz z tłoczeniami na powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezpośrednio do 
mieszanki w ilościach  20-90 kg/m3 betonu. 
 
2.4.1 Dodatki uplastyczniające - plastyfikatory 
 
Stosowanie plastyfikatorów pozwala na zmianę konsystencji mieszanki o 1 stopień w dół bez zmiany składu 
betonu i przy założonej wytrzymałości. Zmniejszenie ilości wody zarobowej dla uzyskania tej samej konsystencji 
co bez stosowania plastyfikatorów wynosi 10 do 20%, zagęszczenie i szczelność betonu są większe. Ulega 
podwyższeniu odporność na korozję siarczanową.  
 
2.4.2 Dodatki uszczelniające 
 
Sposób działania to zagęszczanie struktury betonu, przez co następuje podwyższenie wodoszczelności. 
Optymalna ilość powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzające zwiększają urabialność, 
plastyczność, jednorodność, i wodoszczelność mieszanki betonowej. 
 
3. SPRZĘT 

 
Betoniarka wolnospadowa do betonów podkładowych i wyrównawczych , betoniarka o działaniu wymuszonym, 
mieszalniki z koszem, sprężarki, pompy wężowe, instalacja do wagowego dozowania składników, ubijaki i płyty 
wibracyjne, wibratory do wgłębnego zagęszczania betonu. Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem 
produkcji powinny być poddane oględzinom Inżyniera. Instalacje te powinny być typu automatycznego lub 
półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. Mieszanie składników 
powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 
wolnospadowych). Objętość mieszalników betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników 
ważonych bez wyrzucania na zewnątrz. 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Mieszanka betonowa 
 



 

     

 

 

 

Roboty przewidziane do wykonania przy realizacji niniejszej inwestycji obejmują w znikomym stopniu roboty 
betoniarskie z uwagi na śladową ilość konstrukcji z betonu i dlatego zakłada się wytwarzanie mieszanki betonowej 
na miejscu budowy, w związku z czym transport poziomy odbywać się będzie za pomocą taczek. W przypadku, 
gdyby zaistniała konieczność transportowania betonu z wytwórni należy stosować się niżej podanych zaleceń. 
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu odpowiednich 
środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu. Mieszanka powinna być 
transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien być dłuższy niż: 
 

• 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C, 

• 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C, 

• 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C. 
 

Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania za 
pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej 
do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania 
mieszanki na odległość nie większą od 10 m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy 
użyciu betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem 
Inżyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom. Załadunek, 
transport i wyładunek betonu powinien odbywać się w taki sposób, aby zachować jego właściwości techniczne,  
a przede wszystkim w taki sposób, by nie dopuścić do jego związania przed wbetonowaniem. Wyładunek 
mieszanki ze środka transportowego powinien się odbywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem 
uniknięcia rozsegregowania składników. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m 
od powierzchni , na którą spada. W przypadku większej wysokości należy stosować rynny zsypowe lub leje 
zsypowe teleskopowe.   
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Zakres robót dotyczy wykonania schodów w konstrukcji stalowej, w oparciu o ściany poprzeczne budynku oraz 
uzupełnienie stropu po rozebranych schodach – z płyt WPS. Podstawowymi elementami nośnymi płyt 
schodowych są belki stalowe I180PE oparte na gniazdach betonowych w ścianach nośnych i lokalnie na podciągu 
stalowym. Zabezpieczenie p-poż. belek stalowych przez farbę pęczniejącą do oporności 1h. Na górnych półkach 
dwuteowników oprzeć płyty WPS oraz dospawać pręty U o średnicy 6mm w osiach belek, na ich górnych półkach 
do kotwienia płyt schodów. Górne odcinki prętów zagiąć do środka płyt schodów. Na płytach WPS wylać płyty 
schodów i spoczników o gr.6cm zbrojone w środku siatką fi8 o oczku 120mm. Szczegóły połączeń IPE 180 – w 
dokumentacji projektowej. Zastosować Stal St3SX, elektrody ER 1.46, pręty kotwienia fi6, spawać w osi środnika 
IPE 180. Uzupełnienie stropu po rozebranych schodach w postaci płyt WPS układanych na górnych półkach 
I180PE i ścianach parteru. Płyty WPS układać na półkach dwuteowników poprzez warstwę klejową 20MPa. W 
osiach belek I180PE przy oparciu płyt WPS dospawać pręty U o średnicy 6mm i zagiąć ich górne odcinki do 
środka płyty wyrównawczej, żelbetowej o gr. 6cm zbrojonej w środku siatką fi8 o oczku 120mm. Poduszki 
betonowe w gniazdach oparcia : 25x25x25cm, Beton B30. 
 
5.1 Wytwarzanie betonu 
 
Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inżyniera.  
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni, ale przy śladowych pracach betoniarskich i małym 
znaczeniu wykonywanej konstrukcji dopuszcza się przygotowanie mieszanki betonowej na budowie. Dozowanie 
kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na 
niezależnej wadze, o większej dokładności. Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie 
objętościowe. Dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%. Czas i prędkość mieszania powinny 
być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była mowa 
powyżej. Zarób powinien być jednorodny. Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej 
szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może 
być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze mieszanki. Inżynier może zezwolić na 
stosowanie środków napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie było 
przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie 
poniżej 0st.C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inżynier wyda każdorazowo dyspozycję na piśmie 
z podaniem warunków betonowania. Skład mieszanki betonowej powinien zapewnić szczelność ułożenia 
mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej 
zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej > 
10st.C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe 
wartościom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, 
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględniać wpływ tych czynników 
na wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza niż 2 (Wartość stosunku w/c 
nie większa niż 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. 
Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek 
poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 



 

     

 

 

 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim 
punkcie. Przy doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad: 
 

• stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak w mieszance 
kruszywa o najmniejszej jamistości, 

• zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien 
przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm. 

 
Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego mieszankę 
betonową należy wyznaczać doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 
wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i większym od wartości 
przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy 
dążyć do jak najmniejszej ilości cementu. Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych 
przypadkach za zgodą Inżyniera. 
 
5.2 Wykończenie powierzchni betonowych 
 
5.2.1 Powierzchnie uformowane 
 
Powierzchnie niewidoczne: nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą 
odkryte po ukończeniu robót. 
 
5.2.2 Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych 
 
Powierzchnie niewidoczne: powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie 
wyrównać i wygładzić, aby otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie są wymagane, jeżeli 
powierzchnie te nie służą jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykończeniowych opisanych poniżej. 
 
5.3 Układanie mieszanki  betonowej (betonowanie) 
 
5.3.1 Zalecenia ogólne 
 
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inżyniera i po dokonaniu na 
ten temat wpisu do dziennika budowy. Przy betonowaniu konstrukcji należy zachować następujące warunki: 
 

• deskowanie należy starannie oczyścić przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 

• deskowanie należy pokryć środkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie, który 
powoduje ułatwienie przy rozdeskowaniu konstrukcji i poprawienie wyglądu powierzchni betonowych  

• betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5st.C, zachowując warunki umożliwiające 
uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 
temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze +20st.C w chwili jej układania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w 
czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny być prowadzone wówczas pod bezpośrednim nadzorem 
Inżyniera, 

• mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.75m od powierzchni, na którą spada; w przypadku, 
gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub 
leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m), 

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o średnicy < 0.65 odległości 
między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią 
i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

• kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R (R promień skutecznego działania 
wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m, 

• belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić 
od 30 do 60 sek., 

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1.0 do 
1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalać doświadczalnie, aby nie powstawały 
martwe pola, a mocowanie powinno być trwałe i sztywne. 
 

Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany jest 
codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego przy 
betonowanym elemencie. Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne 



 

     

 

 

 

powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i 
kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione 
zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, 
które Inżynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. 
Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki 
stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po 
rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1.0 cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory 
powinny być wypełnione zaprawą cementową. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być 
zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego 
materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien 
następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. 
Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inżyniera. Zabrania 
się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie 
mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po 
oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inżynier może, jeśli uzna to za 
celowe, zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym przypadku praca 
winna być wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne. 
 
5.4 Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 

 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. 
Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 
razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla 
jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-
88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania 
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty). Preparat 
do pielęgnacji powierzchni betonu - cechy: zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając 
powstawanie rys skurczowych (zwiększa odporność na działanie soli odladzających, podwyższa mrozoodporność 
i wodoszczelność). Przed stosowaniem preparat należy dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje się równomiernie 
cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułożeniu.  Beton z keramzytu oraz beton  zbrojony 
włóknem stalowym nie wymaga specjalnej pielęgnacji, postępować tak jak z betonem zwykłym. 
 
5.5 Usterki wykonania 
 
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że powierzchnia, na której występują jest nie większa 
niż 0.5% powierzchni odpowiedniej ściany. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1 Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

 
6.1.1 Zakres kontroli 

 
Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier ma prawo pobrania w każdym 
momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania badaniom bądź 
próbom laboratoryjnym. Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg 
PN-88/B-06250 
  

• konsystencja mieszanki betonowej, 

• zawartość powietrza w mieszance betonowej, 

• wytrzymałość betonu na ściskanie, 

• nasiąkliwość betonu, 

• odporność betonu na działanie mrozu, 

• przepuszczalność wody przez beton. 
 

6.1.2 Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 
 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy 
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą  
a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie powinny przekroczyć: 
 

• + 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 

• + 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 



 

     

 

 

 

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę zawartości zaczynu  
w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez zastosowanie 
domieszek chemicznych. 
 
6.1.3 Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową podczas 
projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany 
roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg 
PN-88/B-06250 nie powinna przekraczać: 
 

• 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 

• przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek napowietrzających: 
 

Uziarnienie kruszywa [mm] 0 – 16 0-31.5 

Zawartość powietrza Beton narażony na czynniki atmosferyczne 3.5 do 5.5 3 do 5 

[%] Beton narażony na stały dostęp wody przed zamarzaniem 3.5 do 6.5 4 do 6 

 
6.1.4 Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczbie określonej 
w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę na 50 m3, 1 próbkę na zmianę 
roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, 
równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie 
podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. Partia betonu może być zakwalifikowana do danej 
klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych 150*150*150 mm spełnia następujące warunki: 
 
1) Przy liczbie kontrolowanych próbek n < 15 
  

R a Ri bGmin   ( 1 ) 

gdzie : Ri min  - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z "n" próbek, 

RbG  - wytrzymałość gwarantowana, 
 
współczynnik zależny od liczby próbek wg tabeli 
 

Liczba próbek-n A 

od 3 do 4 1.15 

od 5 do 8 1.10 

od 9 do 14 1.05 

 
W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spełniony, beton może być uznany za odpowiadający danej klasie, jeśli 
spełnione są następujące warunki (2) i (3) : 

 i bGR Rmin  ( 2 ) 
oraz 

 R RbG 12.  ( 3 ) 

 gdzie R  - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, obliczona wg wzoru (4): 

 R
n

Ri

i

n

=
=


1

1

 ( 4 ) 

w którym iR  - wytrzymałość poszczególnych próbek. 
 
2. Przy liczbie kontrolowanych próbek n > 15 zamiast warunku (1) lub połączonych warunków (2) i (3) 

obowiązuje warunek (5) 

 RsR bGi − 64.1  ( 5 ) 

w którym : 
 

Ri  - średnia wartość wg wzoru (4), 

 s - odchylenie standardowe wytrzymałości dla serii n próbek obliczone wg wzoru: 
 

  −
−

= 2)(
1

1
RR

n
s i ( 6 ) 



 

     

 

 

 

 
W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s, według wzoru (6) jest większe od 0.2 R wg wzoru 
(4), zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży rozrzut wytrzymałości. W przypadku gdy 
warunki (1) lub (2) nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy zakwalifikować do odpowiednio niższej 
klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika, przeprowadzić można dodatkowe badania 
wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczące 
wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą 
pozytywne, to nadzór może uznać beton za odpowiadający wymaganej klasie. 
 
6.1.5 Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 

 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie 
wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach 
wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych 
losowo różnych miejsc. 
 
6.1.6 Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu 

 
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku 
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej 
niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji. Do sprawdzenia stopnia 
mrozoodporności betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczególnie narażonych na styczność ze 
środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopień 
mrozoodporności betonu F 150 jest osiągnięty jeśli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrażania-odmrażania 
próbek spełnione są poniższe warunki: 
 
1) Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250 

 

• próbka nie wykazuje pęknięć, 

• łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie 
przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych, 

• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
 
2) Po badaniu metodą przyspieszoną, wg PN-88/B-06250, 

 

• próbka nie wykazuje pęknięć, 

• ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w żadnej próbce 
wartości 0.05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 

 
6.1.7 Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton 

 
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach labora-
toryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku 
betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopień 
wodoszczelności betonu W 8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sześć próbek 
badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza się oznak przesiąkania wody. 
 
6.1.8 Dokumentacja badań 

 
Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
 
6.2 Badania i odbiory konstrukcji betonowych 

 
6.2.1 Badania w czasie budowy 

 
Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu na bieżąco, 
w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych robót z rysunkami i 
obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, 
które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. 
Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy. 
 
1) Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w 

dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi. 



 

     

 

 

 

2) Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem i porównanie 
z Rysunkami. 

3) Badania polegają na stwierdzeniu: 
 

• zgodności podstawowych wymiarów z rysunkami, 

• zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego, 

• zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 

• wielkości podniesienia wykonawczego, 

• prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 
 

Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia wszystkich 
śrub w konstrukcji. 

 
4) Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i porównanie z 

rysunkami oraz PN-63/B-06251. 
5) Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką i porównanie 

z rysunkami oraz PN-63/B-06251. 
6) Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. 
7) Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków. 
 
6.2.2 Badania po zakończeniu budowy 

 
1) Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie pomiarów na 

zgodność z Rysunkami w zakresie: 
 

• podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu, 

• rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu. 
 
2) Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów z badań 

prowadzonych w czasie budowy. 
 
6.2.3 Badania dodatkowe 

 
Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej 
zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 
 
6.3 Tolerancje wykonania 

 
Nie dopuszcza się pęknięć elementów konstrukcyjnych. Rysy skurczowe powierzchniowe dopuszcza się , pod 
warunkiem , że nie sięgają do zbrojenia. Pustki, raki, wykruszyny lub kawerny mogą pozostać, pod warunkiem , 
że nie występują na powierzchni większej niż 0,5% i zachowana jest wymagana otulina zbrojenia. Rzędne 
wierzchu betonu  +/- 1cm, równość powierzchni +/- 0,5cm. Wybrzuszenia nie większe od 2 mm, wgłębienia nie 
większe od 5mm. 
 
7 JEDNOSTKA OBMIARU 

 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) konstrukcji betonowej lub żelbetowej. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 

 
Inspektor na podstawie zapisów w książce obmiarów i dzienniku budowy: 
 
▪ przejęcie robót i odcinków, 

• przejęcie części robót, 

• świadectwo wykonania. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1 Normy dotyczące betonu 
 

• PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia. 

• PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 



 

     

 

 

 

• PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek. 

• PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

• PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań. 

• PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

• PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

• PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

• PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 

• PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

• PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 

• PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 

• PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 

• PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 

• PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

• PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie. 

• PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych.  

• BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 

• PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 

• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

• PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

• BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie. 

• BN-78/6736-02 Beton zwykły. Beton towarowy. 

• BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu. 

• BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania składników betonu. 

• BN-76/6722-04 Kruszywo z keramzytu 
 
10.2 Normy dotyczące konstrukcji betonowych 
 

• PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

• PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości 
betonu na ściskanie. 

• PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości 
betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

 
10.3 Inne dokumenty 
 

• Wytyczne wykonania pielęgnacji świeżego betonu preparatem powłokowym IBDiM Warszawa 1984. 

• Standardowa metodyka badań i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywność stosowania 
domieszek chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986. 

• Świadectwo dopuszczenia nr 323/84. Plastyfikator SK-1 ITB. ITB. Warszawa 1984. 

• Instrukcja nr 237 stosowania do betonu środka uplastyczniającego "Klutan". ITB. Warszawa 1982. 

• Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 563/85. Akcelbet 85. Akcelbett 85-6. 
Bezchlorkowe dodatki przyśpieszające twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986. 

• Międzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z  betonu. Europejski Komitet Betonu. 
Arkady. Warszawa 1973. 

• PRN,MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1. Reguły ogólne i reguły dla budynków. 
Tom I. Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjnej). ITB. Warszawa 
1992. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 

 

 

SST - II 
 
Wznoszenie konstrukcji budynków (Strop z płyt WPS) - CPV 45262410-8 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST  

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru fragmentu stropu  
z płyt prefabrykowanych WPS, który zostanie wykonany w ramach przebudowy budynku ZSTiE ul. Haukego 
Bosaka 21.  
 
1.2. Zakres stosowania ST  

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z dostawą prefabrykatów stropowych  
i pozostałych materiałów do budowy stropu, ułożeniem, zabetonowaniem i pielęgnacją elementów takich stropów.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót określonych w pkt.1.1 związanych z wykonaniem i montażem prefabrykatów stropowych. Zakres robót 
obejmuje:  
 

• roboty przygotowawcze,  

• zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  

• dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi oraz konstrukcji wsporczych 
niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  

• wyładunek materiałów na terenie robót,  

• rozpakowanie, przegląd i segregacja,  

• przygotowanie materiałów do wbudowania,  

• montaż i demontaż sprzętu pomocniczego i montażowego na miejscu pracy: montaż i demontaż niezbędnych 
rusztowań oraz konstrukcji wsporczych i pomocniczych,  

• wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  

• sprawdzenie poprawności montażu,  

• oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy,  

• utrzymanie miejsca robót,  

• unieszkodliwienie odpadów,  

• uczestnictwo w czynnościach odbiorowych.  
 
Zakres rzeczowy obejmuje:  
 

• montaż stalowych belek stropowych stropu WPS,  

• montaż prefabrykowanych płyt typu WPS,  

• osiatkowanie belek stropowych,  

• zalanie złączy zaprawą.  
 

1.4. Określenia podstawowe 
  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne” oraz 
z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” , PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane  
w umowach”, a także w przywołanych normach przedmiotowych.  
 
1.5. Wymagania dotyczące robót  

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”.  
 
2. MATERIAŁY  

 
2.1. Wymagania ogólne.  
 



 

     

 

 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. Wszystkie materiały 
dostarczone na budowę winny być trwale oznakowane. Poszczególne partie elementów tego samego typu 
powinny posiadać świadectwo jakości.  
 
2.2. Wymagania szczegółowe.  

 
2.2.1. Płyty prefabrykowane WPS lub równoważne. 

  
Płyta stropowa WPS jest prefabrykowanym żelbetowym, nośnym elementem konstrukcyjnym, układanym między 
stalowymi belkami stropów. Płyty WPS mają kształt prostokąta, wzmocnione są wzdłużnie trzema żebrami, w obu 
końcach mają wgłębienie dla oparcia na stopce dolnej belki stalowej dwuteowej. Wyrób winien spełniać 
wymagania określone w PN-EN 13369 i PN-EN 13224 lub aprobaty technicznej. Dane techniczne:  
 

• szerokość (s) 400  

• długość (l) 1000  

• wysokość (h) 80  

• elementy zbrojone : 40cm  

• klasa betonu B-15  

• waga elementu wynosi ok.100 kg/m2 
 

Nazwa wskaźnika 
j.m. 

 

Typ płyty 

WPS 
100 

WPS 
110 

WPS 
120 

WPS 
130 

WPS 
140 

WPS 
150 

Masa płyty kg 49,0 53,3 58,0 62,5 67,3 72,0 

Objętość betonu* m3 0,050 0,049 0,049 0,048 0,048 0,048 

Masa stali* kg 1,90 1,89 1,90 1,089 2,46 2,47 

Masa płyty* kg 122,5 121,2 120,8 120,2 120,2 120,0 

  
* na 1 m2 stropu  
 
2.2.2. Belki stalowe dwuteowe 180 mm.  

 
Do wykonania stropów z pyt WPS, niezależnie od wymagań stanów granicznych nośności i użytkowania, należy 
stosować belki o takiej szerokości stopki, aby zapewnić oparcie płyt co najmniej na długości 3cm. Do wykonania 
konstrukcji nośnej stropu stosuje się profile stalowe gorącowalcowane ze stali konstrukcyjnej ST3S. Jakość 
wyrobów stalowych winna być potwierdzona zaświadczeniem jakości, gdy wymagane właściwości są 
gwarantowane w normie dla zamawianego gatunku stali, atestem lub świadectwem odbioru i deklaracją 
zgodności producenta wyrobu hutniczego, gdy zastosowano stale : stal drobnoziarnista: wg PN-EN 10113-1, PN-
EN 10113-2, PN-EN 10113-3, lub stal ulepszana cieplnie wg PN-EN 10137-1, PN-EN 10137-2  
 
2.2.3. Zaprawa cementowa 1: 2 lub 1: 3.  

 
Materiały do zaprawy cementowej:  
 

• piasek spełniający wymagania PN-EN 13139 nie zawierający domieszek organicznych, o frakcjach : piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1mm, piasek gruboziarnisty 1-2mm.  

• woda: czysta, odpowiadająca wymogom normy PN -EN 1008, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, 
związków organicznych i innych substancji zabronionych w normie. Musi pochodzić ze źródeł dokładnie 
przebadanych lub o jakości nie budzącej wątpliwości. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej, ponieważ 
nie wymaga ona wykonywania żadnych badań 

• cement: portlandzki bez dodatków mineralnych. Cement z każdej dostawy musi spełniać wymagania PN-
EN 197-1 oraz PN-EN 197-2. Niedopuszczalna jest obecność w cemencie ziaren o twardości 
uniemożliwiającej ich skruszenie w palcach w ilości większej niż 20%. Cement należy przechowywać w 
warunkach zgodnych z wymaganiami normowymi.  

 
2.3. Warunki przechowywania i składowania.  

 
Wszystkie materiały powinny być przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą 
Techniczną.  
 
3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. Roboty można 
wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu wybranego przez Wykonawcę gwarantującego poprawne wykonanie 
robót. Zastosowany sprzęt winien spełniać wszystkie wymagania BHP i posiadać instrukcje obsługi.  
 



 

     

 

 

 

4. TRANSPORT 
  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ogólne określone w 

ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”, dobranymi przez Wykonawcę nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości 

przewożonych materiałów. Płyty przy transportowaniu układa się na rąb (na kant) długością w kierunku jazdy oraz 

szczelnie, aby nie następowało przesuwanie ich w czasie jazdy, co mogłoby spowodować obtłuczenie krawędzi 

lub popękanie płyt. W podobny sposób składuje się je na placu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
 

5.1. Wykonanie stropu z płyt WPS na belkach stalowych.  
 

Płyty układa się ręcznie szczelnie obok siebie na stopkach dolnych belek tak, aby zapewnić oparcie płyt co 
najmniej na długości 3cm. Układ, numery belek stalowych stropu i typy płyt WPS powinny być zgodne z projektem. 
Podnoszenie płyt powinno odbywać się w położeniu pionowym płyty. Po zasłaniu całej powierzchni stropu płytami, 
spoiny między krawędziami płyt, a bokami belek wypełnia sięzaprawącementową1: 2 lub 1: 3. Układanie płyt  
i wypełnienie spoin zaprawą wykonuje się z pomostu z desek grubości 32mm ułożonych na górnej stopce belek. 
Przy zastosowaniu niskich belek wysokości 16cm mogą wystąpić trudności przy wsuwaniu płyt na dolne stopki.  
W takich przypadkach belki należy nieco przechylić i podklinować dla zabezpieczenia przed wywróceniem. Po 
ułożeniu płyt kliny trzeba usunąć, aby belki wróciły do pionowego położenia. Z tego powodu nie należy 
wmurowywać końców belek przed ułożeniem płyt. Dolne stopki belek stalowych - niezależnie od ich wysokości - 
powinny być usytuowane w jednym poziomie. Powierzchnię belek powyżej płyty należy powlec lepikiem 
asfaltowym lub mlekiem cementowym w celu zabezpieczenia przed rdzewieniem, stopkę dolną zaś owinąć siatką 
drucianą przed ułożeniem płyt. Po ułożeniu płyt, styki między skrajnymi podłużnymi żebrami płyty należy wypełnić 
betonem, a styki między płytami a środkami belek – rzadką zaprawą cementową. Zaprawa w stykach nie powinna 
wystawać ponad powierzchnię płyt i być zatarta na ostro packą drewnianą. Belki stropu należy obetonować. Płyty 
można obciążyć po stwardnieniu zaprawy w spoinach. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW  

 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego. Materiały dostarczone na budowę bez 

dokumentów potwierdzających ich jakość nie będą dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzeżeń co do 

zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – Zamawiający będzie wymagał 

zbadania tego materiału zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Kontroli jakości podlega:  

• sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów 
potwierdzających jakość zastosowanych materiałów ; deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z 
odpowiednią normą lub aprobatą techniczną 

• badanie płyt w zakresie sprawdzenia kształtu, wymiarów i ciężaru.  

• wizualna ocena stanu technicznego dostarczonych materiałów stropowych 

• dopuszczalne odchyłki wymiarów przekrojów poprzecznych wg tolerancji zgodniej z PN-EN 13369  

• wady i uszkodzenia: 
 
– niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstałe na skutek niewłaściwego zagęszczenia 

betonu  
– wgłębienia i wypukłości o średnicy do 15mm i głębokości lub wypukłości do 5mm na górnej i dolnej 

powierzchni płyty w liczbie 1 szt./1mb płyty  

– wyszczerbienie krawędzi długości do 200mm i głębokości do 5mm nie więcej jak 1 szt. na jednej 
krawędzi płyty 

– zwichrowanie powierzchni na końcach płyt po przekątnej nie mogąprzekraczać5mm, a w środku 
powierzchni 10 mm  

– rysy i pęknięcia powstałe na skutek skurczu betonu o długości do 200 mm w odstępach nie mniejszych 
niż 1 m.  

 

• badanie belek, które obejmuje sprawdzenie kształtu i wymiarów.  

• kontrola warunków wykonywania robót,  

• prawidłowość i jakość wykonania stropu;  
 

– sprawdzenie zgodności głównych wymiarów z dokumentacją,  
– zachowanie wymaganych odchyłek montażowych.  

 
Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za wykonane prawidłowo i 
zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań, zostanie określony rodzaj 
prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z wymaganiami, a następnie zostanie 
dokonana ponowna kontrola wykonanych robót. 



 

     

 

 

 

7. ODBIÓR ROBÓT  
 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty winny być zgodne z 
Dokumentacja projektową, ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z Zamawiającym. Odbiór zostanie 
przeprowadzony jako częściowy po dostawie materiałów na plac budowy oraz po zakończeniu robót jako 
odbiór końcowy robót montażowych.  

7.2. Odbiór robót obejmuje:  
 

• odbiór ilościowo- jakościowy dostarczonych materiałów na plac budowy, 

• prawidłowość oznakowania prefabrykatów,  

• zgodność typów i liczby z zamówieniem,  

• stan techniczny dostarczonych prefabrykatów.  

•  sprawdzenie prawidłowości wykonania zgodnie z zakresem określonym w pkt.6  
 

7.3 Odbiorem końcowym są objęte roboty całkowicie zakończone. Do odbioru końcowego, Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć:  
 

• dokumenty potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z 
odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakości odpowiadającej warunkom wymaganym przez 
Zamawiającego,  

• powykonawczą dokumentację techniczną,  

• protokoły odbiorów częściowych lub zapisy w Dzienniku Budowy potwierdzające w/w odbiory,  

• pisemne uzasadnienia odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru. 
  
7.4 Z przeprowadzonego odbioru robót sporządzony zostaje protokół zawierający:  

 

• ocenę wyników badań,  

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem  

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości i sposobu ich usunięcia.  
 
7.5 Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.  

 
8. OBMIAR ROBÓT  

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.0.00 „Wymagania ogólne”. Jednostka obmiarowa:  
 

• [ kg ]- założenie belek z osiatkowaniem 

• [ m2 ]- montaż stropu z wypełnieniem spoin  
 
Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji 
kosztorysowej. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp.  
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
9.1 Normy 
 

• PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu  

• PN-EN 13747 Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe dla systemów stropowych.  

• PN-EN 13224 Prefabrykaty betonowe. Płyty stropowe żebrowe.  

• PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych.  

• PN-EN 206-1  Beton. Część1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

• PN-EN 12390-1 Badania betonu. Część1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badania i 
form.  

• PN-B-06265 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1 Beton. Część1: Wymagania, właściwości, produkcja, 
zgodność.  

• PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

• PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania.  

• PN-EN 197-1  Cement. Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku.  

• PN-EN 197-2  Cement. Część2: Ocena zgodności.  

• PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów.  

• PN-B-10104  Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy o określonym 
składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu. 
 



 

     

 

 

 

SST – II 
 
Tynkowanie. 
 
Wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych - CPV 45410000-4 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót tynkarskich w obiektach 
kubaturowych w ramach inwestycji określonej w punkcie. 1.1. ST.I. Wymagania Ogólne. 
 
1.2. Zakres stosowania 

 
Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków wewnętrznych. 
 
1.4. Podstawowe określenia 

 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST 
I (kod 45000000-7) Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową (opis 
techniczny, przedmiary robót), ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w ST I (kod 45000000-7) ”Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST I (kod 45000000-7) 
“Wymagania ogólne". 

 
2.1. Rodzaje materiałów 
 
Wszelkie materiały do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach lub 
aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 

• zaprawy budowlane cementowo – wapienne powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w stwior 
cpv45411000-4 

• skład zaprawy powinny być zgodne z wymogami normy pn-90/b-14501 “zaprawy budowlane zwykłe" 

• przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinny być wykonywane mechanicznie. 

• zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, 
tj. w okresie ok. 3 godzin. 

• do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. skład objętościowych składników 
zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. 

• cement PN-B -19701:1997 “Cementy powszechnego użytku” Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować 
cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5 st. C. 

• wapno suche gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę. bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

 
Materiały pomocnicze powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w STWiOR CPV45430000-4. Woda PN-
88/B-32250 .Materiały budowlane" Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana 
wodociągowa woda pitna. 

 
3. SPRZĘT 

 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 



 

     

 

 

 

4.  TRANSPORT 
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy przewozić materiały  
w opakowaniach zgodnie z instrukcją producenta z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST I. (kod 45000000-7). “Wymagania ogólne". 
 
5.1 Warunki przystąpienia do robót 

 

• przed przystąpieniem do wykonania robót murowych powinny być zakończone roboty murarskie 

• warunki przystąpienia do robót tynkowych zgodnie podanymi w stwior (kod 45410000-4)  

• przygotowanie podłoża tynków zwykłych zgodnie z zasadami podanymi w stwior (kod 45410000-4)  
 
5.2 Wykonanie tynków zwykłych 

 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w STWiOR kod CPV 45410000-4  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 

 
6.1 Badania przed przystąpieniem do robót. 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonywania robót i przestawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.  
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisane do dziennika budowy lub protokołu odbioru. 
 
6.2 Kontrola jakości robót tynkowych 

 
Zgodnie z zasadami podanymi w STWiOR (kod 45411000-4) WYKONYWANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH 
WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH 
  
6.3 Badania w czasie odbioru robót 

 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonywanych robót a w szczególności: 
 

• zgodności z opisem technicznym i przedmiarem robót (dokumentacją projektową) i wprowadzonymi 
zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,  

• przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych powinien odbyć się odbiór robót murowych, 

• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 

• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

• mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

• przyczepności tynku do podłoża 

• grubości tynku, 

• wyglądu powierzchni tynku, 

• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  

• prawidłowości tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 
7.2. Zasady obmiarowania 

 

• jednostką obmiarową robót murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru  
i sprawdzone w naturze. 

• dla robót tynkowych zgodnie z zasadami podanymi w STWiOR (kod 45411000-4) „Wykonywanie tynków 
zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych” 

• dla okładzin z płyt gipsowo-kartonowych z zgodnie z zasadami podanymi w STWiOR (kod 45410000-4) 
„Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych” 



 

     

 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST I (kod 45000000-7) ”Wymagania ogólne”. 
 

8.2. Odbiór robót tynkowych 
 
Zgodnie z zasadami podanymi w STWiOR (kod 45411000-4) Wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych  
i zewnętrznych  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST I (kod 45000000-7) “Wymagania ogólne”. 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności: 

 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty są ustalone w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1 Normy 
 

• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

• PN-B-10109;1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

• PN-EN 1008;2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

• PN-90/B-14501 Tynk cementowo-wapienny  
 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 
 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne (kod B- 00.00.00.), 
wydanie OWEOB Promocja - 2004 rok. 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiOR (kod 45411000-4) 
WYKONYWANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH, wydanie OWECB 
Promocja - 2004 r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I i III - wydawnictwo “ARKADY" 
– 1990 rok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

     

 

 

 

SST  - II 
 
Roboty malarskie - CPV 45442100-8 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są warunki wykonania, kontroli i odbioru robót malarskich w obiektach 
kubaturowych w ramach inwestycji określonej w pkt. 1.1. „ST.I. Wymagania Ogólne”. 
 
1.2. Zakres stosowania 

 
Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Zakres robót, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich w obiekcie takich jak: 
 

• malowanie dwukrotne farbą olejną lub lateksową  

• malowanie dwukrotne emalią akrylową  

• malowanie preparatem zabezpieczającym przed działaniem ognia do I stopnia palności (niezapalności) 
elementów więźby dachowej – łacenia 

 
prace przygotowawcze - szpachlowanie ubytków w tynkach, gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem 
 
prace towarzyszące - prace porządkowe po malowaniu (usunięcie foli ochronnych, odkurzanie, mycie posadzek) 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST 
I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST I (kod 45000000-7) 
“Wymagania ogólne”. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów do realizacji robót objętych 
Kontraktem, za jakość wykonania tych robót oraz za ich terminowość i zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera Budowy. 
 
2. MATERIAŁY 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST I (kod 45000000-7) 
„Wymagania ogólne". 
 
2.1. Rodzaje materiałów 

 
Wszelkie materiały do wykonania remontu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 
aprobatach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Podstawowymi 
materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 
 

• 28811400-4 Farby i okładziny ścienne 

• 24312210-9 Farby olejne 

• 24350000-2 Rozpuszczalniki 

• 24352000-6 Rozcieńczalniki 

• 14121100-6 Gips szpachlowy 

• Farby emulsyjne  

• Farby akryiowe  

• Środki gruntujące 
 

2.2. Woda PN - 75/004630 
 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 



 

     

 

 

 

2.3. Rozcieńczalniki 
 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
 

• wodę - do farb wodorozpuszczalnych 

• terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych 

• inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz zakresu ich stosowania. 

 
2.4. Farby budowlane gotowe 
 

• farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm Państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

• farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

• na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateks butadieno - 
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia do 
stosowania. 

• farby olejne i ftalowe: farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg. BN-79/6113-67 wydajność 6-8 
m/dm3, czas schnięcia-12 h 

• farby powinny być pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg BN-
82/5046-05 i przechowywane w temperaturze min. +5°C wg PN-73/C- 81400 

 
2.5. Środki gruntujące 

 

• przy malowaniu farbami emulsyjnymi betonowych lub zwykłych tynków nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje się inaczej 

• na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 
1:3,5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej lub zalecanego przez 
producenta farb preparatu gruntującego 

• przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 
1 :1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

 
2.6. Preparaty ognio- , grzybo- i owadobójcze 
 
Do zabezpieczenia drewna przed ogniem do stopnia NIEZAPALNOŚCI oraz przed grzybami i owadami – 
technicznymi szkodnikami drewna. Wymogi dla produktu: 
 

• działanie na zasadzie poboru ciepła i obniżenia stężenia tlenu i gazów palnych w strefie ognia 

• po zabezpieczeniu impregnatem wg klasyfikacji ogniowej PN-EN 13501-1:2008 drewno winno uzyskać 
cechy materiału niezapalnego 

• przy zabezpieczeniu przeciwogniowym uzyskuje się także zabezpieczenie drewna przed działaniem 
grzybów i owadów, 

• impregnat może zawierać zielony lub czerwony barwnik kontrolny lub występować w wersji bezbarwnej 

• winien posiadać wszystkie wymagane atesty i aprobaty (Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót preparatem 
biochronnym i biobójczym i Aprobatę Techniczną) 

 
Sposób stosowania: 
 
Metoda powierzchniowa: 
 

• stosować w postaci 30% roztworu wodnego, 

• impregnować drewno surowe, ostatecznie obrobione, powietrzno-suche, metodą kilkukrotnego smarowania 
pędzlem, natrysku lub kilkugodzinnego moczenia 

• przygotowanie roztworu: zawartość opakowania rozpuścić w ciepłej wodzie według proporcji: 1,2 kg w ok. 2,8 
litra, 5 kg wok. 11,7 litra, 20 kg w ok. 47 litrach - nanieść minimum 200 g soli na 1 m2 powierzchni drewna, 

• przykładowe czasy kąpieli drewna (przekrój – minimalny czas): 2 cm – 0,5 h; 6 cm – 4,5 h; 14 cm – 24 h. 
 
Metoda ciśnieniowa: 
 

• stosować w postaci 10% roztworu wodnego, 

• impregnować drewno surowe, ostatecznie obrobione 

• wprowadzić minimum 40 kg soli na 1 m3 drewna 

• po zabiegu materiał pozostawić w przewiewnym, zadaszonym miejscu w celu uzyskania przez drewno  
wymaganej wilgotności. 
 



 

     

 

 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 
 
4.1. Transport i składowanie materiałów 

 
Farby pakowane wg punktu 2 należy traktować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi  
w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 

 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
 
• zmyciu powierzchni starych powłok malarskich roztworem mydła malarskiego. 
• usunięciu usterek na stropach i tynkach, 
• wykonaniu obudów, 
• wykonaniu gładzi gipsowej 
• całkowitym ułożeniu płytek na ścianach 
-  
5.2. Gruntowanie 

 
• przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej 

ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczona wodą w stosunku 1:3:5 lub zalecanego przez producenta farb 
preparatu gruntującego 

• przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem 
• przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 

podkładowe 
• przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 
• inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 

normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz zakresu ich stosowania. 

 
5.3. Wykonywanie powłok malarskich 

 
• powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne. przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 

powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. barwa powłok powinna być jednolita, bez 
smug i plam. powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug i plam i śladów pędzla. 

• powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez 
smug, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy, plam i zmian odcienia. powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Powierzchnia do malowania 

 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
 
• sprawdzenie wyglądu powierzchni 
• sprawdzenie wsiąkliwości 
• sprawdzenie wyschnięcia podłoża 
• sprawdzenie czystości 

 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 
6.2. Roboty malarskie 

 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
 



 

     

 

 

 

• dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach 
• dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach 
 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej niż od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować: 
 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
• sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
• dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenie, sprawdzenie 

elastyczności i trwałości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.  
 

Jeśli badania dadzą wyniki pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 

 
Jednostką obmiarową robót jest nr powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu  
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne". 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże posiadające drobne 
uszkodzenia powinni być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo - wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 
oczyścić. 
 
8.2. Odbiór robót malarskich 

 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych śladów pędzla itp. w stopniu kwalifikującym powierzchnię 
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru 

• sprawdzenie odporności powłok na zarysowanie. 
• sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki 

od podłoża. 
• sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda. polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki 

przez kilkakrotne potarcie mokra, szczotka, lub szmatką. 
 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne" 
 
9.1 Zasady rozliczenia i płatności 
 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty są ustalone w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
10.1. Normy 

 
• PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodo-rozcieńczanymi farbami emulsyjnymi. 
• PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania. 



 

     

 

 

 

• PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe 
• PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe 
• PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
• PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
• PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony 
• PN-C-81919:2002 Farby krzemianowo-cynkowe 
• PN-C-81919:2002/Ap1:2004 Farby krzemianowo-cynkowe 
• PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe 
• PN-62/C-81502 Szpachlówka i kity szpachlowe. Metody badań. 
• PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne. 
• BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
• BN-67/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania 
• BN-80/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych 
• Bn-70/6113-32 Farby epoksypoliamidowe do gruntowania 
• BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne 
• BN-82/6118-32 Pokost lniany 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I i III - wydawnictwo .ARKADY" 
Przywołane w niniejszej specyfikacji Polskie Normy (PN), oraz Normy Branżowe (BN) należy traktować jako 
integralną część Dokumentacji, na równi z Projektem Wykonawczym, oraz innymi Specyfikacjami. Wykonawca 
jest zobowiązany również do przestrzegania innych norm krajowych związanych z pracami objętymi Kontraktem, 
niewymienionych w niniejszej Specyfikacji Techniczne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 

 

 

SST - II 
 
Układanie posadzki z płytek ceramicznych - CPV 45432130-4 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek z płytek ceramicznych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
pokrycia podłóg płytkami ceramicznymi. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
i z definicjami podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej OST „Wymagania Ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej OST „Wymagania Ogólne" 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej OST „Wymagania Ogólne", pkt 2. 
 
2.2 .Kompozycje klejące 
 
Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat 
technicznych. 

 
2.3 Płytki ceramiczne. 

 
Powinny odpowiadać wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 
177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym. Na zewnątrz 
budynku należy zastosować płytki gresowe posadzkowe mrozoodporne i antypoślizgowe. W pomieszczeniach 
należy zastosować płytki gres antypoślizgowe. Kolorystykę uzgodnić z użytkownikiem. 
 
2.4 Zaprawy do spoinowania 

 
Muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Każda partia materiału powinna 
być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji zgodności, stwierdzającej zgodność właściwości 
technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Materiał dostarczony bez tych 
dokumentów nie może być stosowany. Do układania płytek na tarasie należy stosować zaprawy klejowe i spoiny 
elastyczne i mrozoodporne. 
 
3 SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST „Wymagania Ogólne". Do 
wykonywania robót należy stosować: 
 

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do ewentualnego czyszczenia powierzchni podłoża, 

• szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

• narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 



 

     

 

 

 

• packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji 
klejących, 

• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

• poziomnice, 

• wkładki dystansowe, 

• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowywania kompozycji 
klejących, 

• gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny. 
 
4 TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST „Wymagania Ogólne", 
pkt 4. Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności i rozsypaniem. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1 Warunki przystąpienia do robót 

 
Przed przystąpieniem do robót powinny być zakończone wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania 
ścian. 
 
5.2 Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych 

 
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni oraz 
wyznaczyć linię, od której układane będą płytki. Następnie przygotowuje się kompozycję klejącą zgodnie z 
instrukcją producenta. Należy rozprowadzić ją po podłożu pacą ząbkowaną, ustawioną pod kątem około 50°. 
Kompozycja powinna by ć nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia z 
nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie posadzek w ciągu 10 minut. Po nałożeniu 
kompozycji klejącej płytki układa się od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę, należy ją lekko przesunąć po podłożu 
(ok. 1-2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 6-8 mm. 
Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i 
utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu 
posadzki należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między płytkami. Zaleca się, aby szerokość spoiny 
wynosiła przy płytkach o długości boku: 
 

• do 100 mm około 2 mm, 

• od 100 mm do 200 mm około 3 mm, 

• od 200 mm do 600 mm około 4 mm, 

• powyżej 600 mm około 5-20 mm. 
 
Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na menisk 
wklęsły. W wykładzinie należy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny dylatacyjne wypełnić 
masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne powinny mieć 
aktualną aprobatę techniczną. Po ułożeniu posadzek z płytek należy wykonać cokolik wys. 10cm z płytek tego 
samego rodzaju. 
 
5.3 Kontrola wykonania wykładziny 

 
Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmować: 
 

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując posadzkę z projektem przez 
oględziny i pomiary (w tym wielkość i kierunek spadków, miejsca osadzenia wpustów itp.), 

• stan podłoży na podstawie protokołów badań między operacyjnych, 

• jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez 

• dostawców, 

• prawidłowość wykonania posadzki przez sprawdzenie: 

• przyczepności, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu, 

• odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (odchylenie to nie powinno być większe niż 3 mm 
na całej długości łaty), 

• prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do l mm, 

• grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości określonej przez 
producenta. 
 

5.4 Konserwacja okładzin i wykładzin ceramicznych 
 



 

     

 

 

 

Konserwacja posadzek ceramicznych polega na okresowym zmywaniu ich wodą z detergentami lub innymi 
środkami zalecanymi przez producenta oraz na uzupełnianiu ubytków zaprawy do fugowania. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI 

 
Kryteria oceny jakości i odbioru. 
 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia posadzek 

• sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

• sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową robót jest m2 wykonanej posadzki oraz mb cokolika. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbiór gotowych posadzek następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także 
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac tynkowych. 
Posadzki powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania jest negatywny, okładzina lub wykładzina nie powinna zostać przyjęta. W takim przypadku należy 
przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
 

• jeżeli to możliwe, poprawić posadzkę i przedstawić ją do ponownego odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i posadzki oraz jeżeli inwestor 
wyrazi zgodę – obniżyć wartość wykonanych robót, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – usunąć posadzkę i wykonać ją ponownie. 

• Protokół odbioru gotowych posadzek powinien zawierać: 

• ocenę wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek lub wykładzin z zamówieniem. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Płaci się za ustaloną ilość powierzchni ułożonej posadzki oraz cokolików wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 

• przygotowanie zaprawy klejącej, 

• przygotowanie podłoża, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• moczenie płytek, docinanie płytek, 

• ustawienie i rozbiórką rusztowań, 

• wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 

• zamurowanie przebić, 

• reperacje tynków, 

• oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1 Normy 
 

• PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

• PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

• PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 

• PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceram. prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E > 10%. Grupa B III. 

• PN-EN 176:1996 Płytki ceram. prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E < 3%. Grupa B I. 

• PN-EN 177:1997 Płytki ceram. prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3% < E < 6%. Grupa B Ha. 

• PN-EN 178:1998 Płytki ceram. prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6% < E ^ 10%. Grupa B II b. 

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania. 
 
 
 
 
 



 

     

 

 

 

SST - II 
 
Ścianki lekkiej zabudowy i sufity podwieszone 
 
Instalowanie przegród - CPV 45421141-4 
 
Instalowanie sufitów podwieszonych - CPV 45421146-9 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST. 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru w zakresie 
wykonania ścianek działowych i stropów podwieszonych z płyt gipsowo-kartonowych, które zostaną wykonane w 
ramach przebudowy budynku ZSTiE ul. Haukego Bosaka 21. 
 
1.2. Zakres zastosowania ST. 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.3 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  

 
Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania: 
 

• ścian działowych o konstrukcji gipsowo-kartonowej na ruszcie stalowym, wypełnionych płytami twardej wełny 
mineralnej, nienasiąkliwych w pomieszczeniach mokrych (w kotłowni o odporności EI60) 

• wykonanie sufitów podwieszonych płytami typu GK na ruszcie stalowym (obudowa stropu drewnianego nad 
1. piętrem do odporności ogniowej REI30 lub REI60 – w kotłowni), od dołu płytą GK ogniochronną na ruszcie 
stalowym. 

 
Zakres robót obejmuje również przygotowanie i demontaż postów roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych 
służących do wykonania robót. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami występującymi w 
obowiązujących Polskich Normach. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 

 
Do wykonania robót określonych w punkcie 1.3 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów; 
 

• profile cienkościenne z blachy stalowej 

• płyty gipsowo-kartonowe GK (wg PN-B79406:1997 i PN-B-79405:1997) dla pomieszczeń mokrych – płyty 
GKI, w ścianach z wymaganiami p.poż. – płyty GKF a także płyty GKFI – spełniające wszystkie te wymagania; 

• płyty sufitów podwieszonych gładkie, z wymaganiami p.poż. – płyty GKF a także płyty GKFI na konstrukcji 
krzyżowej jednopoziomowej z profili CD60; 

• wieszaki systemowe; 

• materiały pomocnicze: zaprawa gipsowa, łączniki wg instrukcji producenta, taśmy  
 

2.1. Warunki ogólne 
 

Oprócz powyższego wszystkie materiały przewidywane do wbudowania muszą odpowiadać polskim normom, 
świadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie instytucje 
badawcze. Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. Są to: 
 

• wyroby budowlane właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami  

• dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską  Normą lub 
aprobatą techniczną, 



 

     

 

 

 

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na  spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

• wyroby budowlane oznakowane CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodnie 
ze zharmonizowaną normą europejską do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczna państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymogami podstawowymi, 

• wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi zasadami sztuki budowlanej. 

 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym mogą być wyroby wykonane wg 
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla 
których dostawca wydal oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z 
obowiązującymi przepisami i normami. Materiały przed wbudowaniem, każdorazowo powinny być jak określono 
w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inżyniera 
 
2.2. Konstrukcja ścianek działowych 

 
Skrajne profile UW zamocować do stropu i podłoża zgodnie z instrukcją montażu podanego przez producenta 
danego systemu. Profile słupkowe CW zamocować w rozstawie osiowym 62,5 cm. 
 
2.3. Okładzina ścian z płyt GK 

 
Okładzinę wykonywać za pomocą pionowo ustawionych płyt z zachowaniem odstępu od podłoża ok. 1 cm. Nie 
wykonywać styków płyt na profilach słupków drzwiowych, rozstaw blachowkrętów 25 cm. W szczelinie wewnątrz 
ściany ułożyć materiał izolacyjny i instalacje. Styki podłużne rozmieszczać na mijankę. 
 
3. SPRZĘT 

 
Do wykonania robót związanych z montażem ścian i sufitów podwieszonych przewiduje się wykorzystanie sprzętu 
do systemowego montażu (wiertaki, wkrętaki, poziomice, łaty) oraz rusztowania ramowe, przesuwne lub 
przestawne. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
4.1. Wymagania: 

 

• Przed przystąpieniem do prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów po 
robotach budowlano-montażowych. 

• Prace z płytami gipsowo-kartonowymi należy wykonać w temperaturze nie niższej niż +5o C, a wilgotność 
względna powietrza mieści się w granicach:60 – 80%. 

• Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 
4.2. Zakres wykonania prac dla ścian działowych i sufitów podwieszonych z płyt GK 

 

• Wytrasowanie miejsc montażu; 

• Zamocowanie profili oraz elementów mocowania; 

• Montaż do wykonanych elementów wypełnienia systemowego; 

• Wykończenie powierzchni (oklejenie złącz płyt taśmami, szpachlowanie). 
 

4.3. Montaż ścianek działowych i sufitów powieszonych. 
 

Ściany należy wykonać z dwuwarstwowych poszyciem odpowiednim płytami GK  Płyty GK montuje się ustawiając 
je pionowo i przykręcając blachowkrętami do profili. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych: 
 

• Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku  podkładach dystansowych. 
Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu.  

• Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia w miejscach  usytuowania podkładek. 

• Pakiety należy składać w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i  mocnym a zarazem płaskim 
podłożem. 

• Wysokość składowania – do 5-ciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych  
 



 

     

 

 

 

Wszystkie materiały i elementy konstrukcji podczas transportu powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 
lub utratą stateczności. Płyty mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zapewniający 
uniknięcia trwałych odkształceń czy uszkodzeń, zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

  
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 

 
Przed przystąpieniem do wykonania montażu ścianek działowych i sufitów podwieszonych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, podtynkowe roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe w istniejących otworach. Zaleca się przystąpienie do wykonania prac z płytami 
gipsowo-kartonowymi po okresie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
Poszczególne etapy wykonania montażu ścian i sufitów podwieszonych powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednim wpisem do Dziennika 
Budowy. Kontrola powinna obejmować: 
 

• kontrolę elementów składowych (elementy systemowe); 

• kontrolę wykonania ścianek i sufitów podwieszonych zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami; 

• kontrolę wykonania ścianek i sufitów podwieszonych zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu je wpisem 
do Dziennika Budowy. Przestrzegać należy wymagań stanowionych przez Polskie Normy, Aprobaty Techniczne, 
instrukcje producenta. Odchylenia powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe 
niż  2 mm i w liczbie nie większe niż 2 na całej długości laty kontrolnej 2mb. Odchylenie powierzchni i krawędzi 
od kierunku pionowego nie większej niż 1,5 mm na 1 mb i nie większe niż 3 mm na wysokości pomieszczenia do 
3,5 m wysokości (4 mm dla pomieszczeń powyżej 3,5m wysokości). Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku poziomego nie większe niż 2 mm na 1mb i nie większe niż 3mm na całej powierzchni ograniczonej 
ściankami. Strony licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące do obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiaru są m2 - 
wykonanie ścian i stropu podwieszonego; 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Sprawdzeniu podlegają: 
 

• zgodność wykonania robót z projektem; 

• jakość wykonanych robót (ukształtowanie powierzchni, krawędzi); 

• poprawność wykonania robót zanikowych; 

• poprawność wykonania połączeń; 

• poprawność wykonania montażu ew. urządzeń w stropie podwieszonym; 
 
Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien 
być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu 
robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
Jeśli wszystkie Badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli 
chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Płaci się za wykonane roboty zgodnie z zawartą Umową. Cena obejmuje: 
 

• dostarczenia materiałów i sprzętu; 

• wytrasowanie miejsc montażu i przygotowanie podłoża; 

• zamocowanie płyt z oklejaniem spoin i szpachlowanie; 

• uporządkowanie miejsca pracy.  
 
 



 

     

 

 

 

10. PRZEPISY I NORMY 
 

Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i technologii 
 

• BN-86/6743-02 Płyty gipsowo-kartonowe; 

• PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia; 

• PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane; 

• PN-B-30042:1997 Spoiwo gipsowe; 

• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki „Wymagania i Badania przy odbiorze”; 

• PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowych-kartonowych. 

• Aprobata Techniczna ITB-AT-15-43 08/2000 – Profile z blachy stalowej ocynkowanej. Warunki technicznie 
wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 

 

 

SST – II 
 
Roboty w zakresie stolarki budowlanej - CPV 45421000-4 
 
Instalacja drzwi i okien i podobnych elementów - CPV 45421100-5 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są warunki wykonania, kontroli i odbioru robót montażowych stolarki 
drzwiowej i stolarki okiennej w obiektach kubaturowych w ramach inwestycji określonej w punkcie 1.1. ST.I. 
Wymagania Ogólne. 
 
1.2. Zakres stosowania 

 
Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 
Zakres robót, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż 
nowej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST 
I (kod 45000000-7) “Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST I 
(kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów do realizacji 
Robót objętych Kontraktem, za jakość wykonania tych Robót oraz za ich terminowość i zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera 
Budowy. 
 
2. MATERIAŁY 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST I (kod 45000000-7) 
“Wymagania ogólne”. Ponadto materiały stosowane do wykonania robót powinny posiadać: 
 

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami 

• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z aprobatą techniczną lub PN, 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa “B", 

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich 
 

Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu i składowania 
powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca zobowiązany jest 
posiadać na budowie pełną dokumentację składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania 
robót. W dokumentacji przyjęto, że do budowy należy stosować materiały odpowiadające wymogom określonym  
w art. 10 Prawa budowlanego z dnia 25.08.1994r. oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 31 lipca 1998r r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego stosowania  
w budownictwie. 
 
2.1. Rodzaje materiałów 

 
Wymagania ogólne 
 
Wszelkie materiały do wykonania remontu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 
aprobatach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Wbudować 
należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami zabezpieczającymi, malarskimi i 
lakierniczymi. 
 
 



 

     

 

 

 

Stolarka drzwiowa 
 
Wymiana 3 szt. drzwi wejściowych do budynku na drzwi antywłamaniowe z zamkiem z dwoma wkładkami – wg 
zestawienia stolarki drzwiowej, projekt wykonawczy, w tym: 
 

• 1 szt.  – drzwi wykonane z profili aluminiowych „ciepłych” , otwierane na zewnątrz ( wykonać zgodnie z 
warunkami p.poż. dla ewakuacji  - bezklasowe), przeszklone – zabezpieczone folią P3 – antywłamaniową. 

• 2 szt. – drzwi drewniane w kolorze dębu, pełne, płycinowe, ocieplone (drzwi wyjściowe z klatki schodowej – 
dwuskrzydłowe, jedno skrzydło min. 90 cm). 

• wymiana drzwi wewnętrznych, poszerzenie otworów do wymiarów normatywnych, zgodnie z zestawieniem 
zawartym w dokumentacji projektowej (drzwi do poddaszy nieużytkowych – stalowe, ocieplone, pozostałe - 
drzwi typowe pełne z ościeżnicą drewnianą, zamykane na zamki patentowe zewnętrznie o zamykaczu 
kulowym, w okleinie CPL).  

 
Stolarka okienna 
 
Wymiana 7 szt. okien drewnianych, jednoszybowych (w pomieszczeniach poddasza nieużytkowego). Nowa 
stolarka okienna w o standardowym współczynniku dla okna Uw = 1,6 W/m2K). Należy zachować istniejące 
wymiary i podziały historyczne (ze szprosami). W pozostałych oknach (istniejących) należy odtworzyć podziały 
historyczne poprzez wklejenie słupków, ślemion i szprosów – zgodnie z dokumentacją projektową. We wszystkich 
oknach zamontować nawiewniki higrosterowane, systemowe. Parapety wewnętrzne, typowe z PCV, w kolorze 
jasnoszarym. 
 
Roboty towarzyszące: 
 

• zabezpieczenie podłóg folią. 

• czyszczenie stolarki i mycie po robotach. 
 
Materiały pomocnicze 
 
Materiały pomocnicze do wykonania wymiany stolarki to: 
 

• pianka montażowa 

• wkręty montażowe 

• masa szpachlowa 

• środki do usuwania zanieczyszczeń 
 
Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty 
techniczne. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST I (kod 45000000-7). “Wymagania ogólne” 
 
3.1. Sprzęt i narzędzia do montażu stolarki drzwiowej 

 
Do wykonania instalacji stolarki drzwiowej należy stosować: 
 
• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża 
• poziomice 
• pistolety do pianki montażowej 
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania zapraw 
• szpachle i pace do zacierania tynku 

-  
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez kierownika 
budowy. Należy używać takiego sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, zarówno 
w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
 
4. TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST I (kod 45000000-7). “Wymagania ogólne". 
 
4.1. Transport i składowanie materiałów 

 
Transport materiałów do wykonania montażu stolarki drzwiowej nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy 



 

     

 

 

 

zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. Materiały podczas transportu 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem lub utratą stateczności, układane i przewożone zgodnie 
z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. Ograniczenia obciążenia osi pojazdów - Wykonawca powinien 
dostosować się do obowiązujących ograniczeń osi pojazdów podczas transportu materiałów po drogach 
publicznych poza granicami placu budowy. Stolarka drzwiowa powinna być składowana na budowie  
w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. W oparciu  
o materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 
pomiary niezbędne do szczegółowego określenia robót. 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 

 
Przed przystąpieniem do wbudowania stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 
którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża należy je naprawić i oczyścić. 
 
5.2. Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki. 

 
Stolarkę drzwiowa należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżach zgodnie z wymaganiami 
podanymi w tabeli poniżej: 
 

Wymiary zewnętrzne 
Liczba punktów zamocowań 

Rozmieszczenie punktów zamocowań 

wysokość szerokość w nadprożu i progu w pionie 

powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

powyżej 150 150- 200 8 po 1 po 3 

 
Osadzanie i uszczelnianie stolarki w ościeżu: 
 
• należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach, 
• do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach, 
• sprawdzić ustawienie w pionie i poziomie, 
• uszczelnić ościeże pianką montażową, a szczelinę przykryć listwą, 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI WYROBU I ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST I (kod 45000000-7). “Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 
Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem stolarki drzwiowej badaniom powinny podlegać drzwi, 
które będą wykorzystane do wykonania robót. Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich 
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda 
partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca 
zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie powinno być wykonane 
bezpośrednio przed przystąpieniem do montażu nowych drzwi. Zakres czynności kontrolnych powinien 
obejmować: 
 
• sprawdzenie wymiarów stolarki drzwiowej, 
• sprawdzenie jakości materiałów, z których stolarka została wykonana 
• prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
• sprawdzenie wizualne wyglądu drzwi, przeszklenia, powierzchni, zastosowanych uszczelek i okuć, 
 
Wyniki powinny być akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.2. Badania w czasie robót 

 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności montażu drzwi z dokumentacją projektową i ST  
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych 
prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót, ilości i miejsc 
elementów kotwiących, uszczelnienia szczeliny między ościeżnicą a ościeżem oraz innych robót „zanikających*. 
 
 
 



 

     

 

 

 

6.3. Badania w czasie odbioru 
 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonywanej wymiany stolarki drzwiowej, a w szczególności: 
 
• zgodności z opisem technicznym i przedmiarem robót (dokumentacją projektową) i wprowadzonymi 

zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoży. 
• jakości (wyglądu) powierzchni stolarki, 
• zgodność wymiarów, kształtu, podziałów, proporcji oraz szerokości słupków i ślemion. 
• sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 

 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymogami podanymi w pkt. 6. niniejszego opracowania i opisane w 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
 
6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące stolarki drzwiowej. 

 
Prawidłowo osadzona stolarka drzwiowa powinna spełniać następujące wymagania : Dopuszczalne odchylenie 
od pionu min. < 1 mm na 1 m wysokości drzwi. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od 4 
mm. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich 
 
 
 
 
 
 
Elementy wykończeniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST I (kod 45000000-7).”Wymagania ogólne”. 
 
7.1. Zasady obmiarowania 

 
Powierzchnię stolarki drzwiowej oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w 
świetle ościeży. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza 
się według stanu faktycznego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST I (kod 45000000-7). “Wymagania ogólne'” pkt. 8. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Przy robotach związanych z wymianą stolarki elementem ulegającym zakryciu są łączniki i uszczelnienia 
izolacyjne. Odbiór tych prac musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykończeniowych (tynki). W trakcie 
odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt.6.1. niniejszego opracowania. Wyniki badań należy 
porównać z pkt. 5.2. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać osadzenie stolarki 
za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z opisem technicznym i przedmiarami robót i zezwolić na przystąpienie do 
robót wykończeniowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny osadzona stolarka nie 
powinna być odebrana. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania usunięcia nieprawidłowości i ponownie 
zgłosić do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej jakości stolarki, 
nieprawidłowa ilość łączników) stolarka musi być zdemontowana, wymieniona i osadzone ponownie. Wszystkie 
ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 
 
8.2. Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w 
obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 

Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek drzwi 

Luzy miedzy skrzydłami +2 

Między skrzydłami a ościeżnica -1 



 

     

 

 

 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z opisem technicznym i przedmiarem robót (dokumentacją projektową) Odbiór ostateczny 
dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powołania komisji oraz czas jej działalności powinna 
określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
 
• specyfikację istotnych warunków zamówienia 
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
• aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów. 
-  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji 
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty wymiany stolarki drzwiowej powinny być odebrane, 
jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne 
i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny stolarka 
drzwiowa nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
 
• jeżeli to możliwe, należy poprawić nieprawidłowości i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości stolarki drzwiowej 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych prac, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru 
sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
 
• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wymiany stolarki drzwiowej z zamówieniem. 
-  
Protokół odbioru końcowego jest podstawową do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym  
a wykonawcą. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST I (kod 45000000-7). „Wymagania ogólne". 
 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wymiany stolarki drzwiowej mogą być 
dokonana według następujących sposobów: 
 
• rozliczenie ryczałtowe, gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość 

wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót 
określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy. 

• rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach 
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robót. 

 
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
 
9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

 
Ceny jednostkowe za roboty wymiany stolarki drzwiowej obejmują: 
 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót 

z kosztami zakupu, 
• wartość pracy sprzętu z narzutami, 



 

     

 

 

 

• koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
• podatki zgodne z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT). 
 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 
niezbędnych robót pomocniczych i towarzyskich takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych, 
oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego 
dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.  
W przypadku przyjęcia innych zasad określania ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
 
10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA 

 
10.1. Normy 

 
• PN-88/B-10085 Stolarka okienna. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
• PN-88/B-13203 Szkło. Właściwości szkła. Pojęcia i określenia. 
• PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-EN 572-2:1999 Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo – wapniowo -  

krzemianowego. Szkło float. 
• PN-EN 942:2002 Drewno w stolarce budowlanej. Klasyfikacja ogólna jakości drewna. 
• PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania  produkcyjne. 
• PN-EN 3906:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki. 
• BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
• PN-EN-ISO 6946: 1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 

Metoda obliczania - całość normy. 
• PN-87/B-02151.02 do 03 Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
• PN- 75/B- 94000 Okucia budowlane. Podział. 
• PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań. 
• PN-EN12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian 

osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 
• PN-EN 927-927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowanie na 

zewnątrz. Klasyfikacja i dobór. 
• BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
• BN - 82/6118 – 32 Pokost  lniany. 
• PN-EN 1254-1:2004 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 

drewnianych 
• PN-72/H-93202 i PN-83/H-92203  Blachy i płaskowniki, blacha powlekana. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I i III - wydawnictwo “ARKADY”. 
Przywołane w niniejszej specyfikacji Polskie Normy (PN), oraz Normy Branżowe (BN) należy traktować jako 
integralną część Dokumentacji, na równi z Projektem Wykonawczym, oraz innymi Specyfikacjami. Wykonawca 
jest zobowiązany również do przestrzegania innych norm krajowych związanych z pracami objętymi Kontraktem, 
nie wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 

 

 

SST- II 
 
Bezspoinowe ocieplenie ścian budynków - CPV 45450000-6 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian budynków w ramach inwestycji 
określonej w pkt. 1.1. ST.I. Wymagania Ogólne. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie wszystkich robót ociepleniowych i tynkarskich. Ponadto dotyczą zagadnień 
związanych z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów 
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynków istniejących, 
w ramach robót termomodemizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie 
właściwości materiałów, wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących 
wykonania bezspoinowych systemów ociepieniowych oraz ich odbiorów. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi  
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w OST (kod 
45000000-7) pkt. 1.4. “Wymagania ogóine". 1.4.1. 
 
Na potrzeby niniejszej specyfikacji definiuje się następujące pojęcia: 
 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobów 
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z następujących 
składników: 
 
• zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
• materiału do izolacji cieplnej, 
• jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera 

zbrojenie, 
• warstwy wykończeniowej systemu. 
 
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. Systemy BSO można 
podzielić ze względu na: 
 
• rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa). 
• sposób mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 
• rodzaj warstwy wykończeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy, 

dekoracyjny), 
• stopień rozprzestrzeniania ognia - nie rozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające. 
• silnie rozprzestrzeniające. 

 
Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta tynkiem 
mineralnym , organicznym i powłokami farb. 
 
Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub “Warstwę zbrojoną”, celem regulacji (wyrównania, 
redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
 
Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO mocowany  
w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. 
 
Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 
 



 

     

 

 

 

Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na przykład kołki 
rozporowe i profile. 
 
Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji 
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 
 
Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych  
w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 
 
Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzymałości 
mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 
 
Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzący jego 
wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę. 
 
Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), profiie 
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i 
ukształtowania jego powierzchni. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST (kod 
45000000-7) pkt. 1.5.;,Wymagania ogólne". 
 
1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych  
 
Została określona w ST (kod 45000000-7) pkt. 1.6. “Wymagania ogólne”. 

 
1.7. Nazwy i kody 

 
Grupy robót klasy robót lub kategorie robót CPV 45450000-6 - Roboty budowane wykończeniowe, pozostałe 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Zostały określone w ST (kod 45000000-01) pkt. 2.0. „Materiały”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 

 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) 
stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej 
lub na powierzchni warstwy zbrojonej przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 
 
Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany 
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji 
termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy 
ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do 
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1cm. 
 
Płyty termoizolacyjne: 
 
• płyty ze styropianu samogasnącego: odpowiadające wymaganiom EN 13163-T2-L2-W2-52-P4-B5100-

D5(N)2-DS.(70)1-TR100  – typu EPS  o współczynniku λ = 0,04 W/mK gr. 12cm. Szczegółowe wymagania 
dia płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 

• płyty ze styropianu ekstrudowanego XPS gr. 2cm ( w glifach okiennych ). Szczegółowe wymagania dla płyt 
ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164. 
 

Łączniki mechaniczne: 
 
• kołki rozporowe 

 



 

     

 

 

 

• profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt izolacji 
termicznej o frezowanych krawędziach. 

 
Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo- kopolimerowa). 
zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana 
jest siatka zbrojąca. 
 
Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145g/m2, 
wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
 
Zaprawy (masy) tynkarskie 
 
Oparte na bazie żywicy (emulsji) syntetycznej, gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. 
Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. 
 
Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
 

• profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania 
dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, 

• narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami 
z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed 
uszkodzeniami mechanicznymi,  

• listwy krawędziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków BSO z 
innymi materiałami (np. ościeżnicami). 

• taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypełniania 
szczelin, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 

• pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej. 
• siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500g/m2), do wykonania 

wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do 
wysokości 2m ponad poziomem terenu), 

• podokienniki - systemowe elementy – płytki ceramiczne w kolorze naturalnym, dostosowane do montażu z 
BSO. 

 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe 
systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. 
Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej 
Aprobacie Technicznej, pkt. 3.1. Materiały i elementy. Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem 
dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT). udzielane w oparciu o Wytyczne do 
Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w 
oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 
 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 

 
Wyroby do systemów ociepieniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
 
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej), 
• są właściwie oznakowane i opakowane. 
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia. 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie 
materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 

 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt. 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport). 
Podstawowe zasady przechowywania: 
 
• środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje) - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, 

zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z 
wytycznymi producenta, 
 



 

     

 

 

 

• materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres 
zgodny z wytycznymi producenta, 

• izolacja termiczna - płyty ze styropianu przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych. 

• siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Zostały określone w ST (kod 45000000-7) pkt. 3.0. „Sprzęt”. 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania BSO: 

 
• do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych 

do robót elewacyjnych. 
• do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, 

zapraw i klejów budowlanych. 
• do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, opakowania typu 

„big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past. 
• do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, 

łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety 
natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały. 

• do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - szlifierki ręczne, piły ręczne i 
elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie). 

• do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębianie 
talerzyków i krążków termoizolacyjnych). 

• do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania 
powierzchni. 

• pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
 
4. transport 

 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Zostały określone w ST (kod 45000000-7) pkt. 4.0. „Transport”. 
 
4.2 Transport materiałów 

 
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, 
aprobaty technicznej (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport) zasadami eksploatacji środków 
transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone 
jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w 
jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt 
widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się 
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać 
zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do 
zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe. amortyzujące, 
takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

 
Zostały określone w ST (kod 45000000-7) pkt. 5.0. „Wykonanie robót”. 
 
5.2 Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 

 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
 
• wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac 

renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie 
powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, 
 



 

     

 

 

 

• przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowa (BIOZ) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu 
budowy. 

• wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 
• wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu (ewentualnie 

wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach 
przeznaczonych do wykonania BSO, 

• wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne i 
jastrychy, 

• wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
 

5.3 Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 
 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, 
twardości, nasiąkliwości i równości. 
 
Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania 
pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. Próba odporności na skrobanie 
(zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz 
przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 
 
Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. 
 
Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku 
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne H od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe 
monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach 
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.3. niniejszej ST. Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc 
powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. Kontroli wymaga 
także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących - zwietrzałych 
powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy 
wykonać jej badanie metodą “pull off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można 
także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 
 
5.4 Przygotowanie podłoża 

 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 
 
• oczyścić podłoże z kurzu i pyłu. usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów 

szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 
• usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą. 
• usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
• w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw 

malarskich. Sposób przygotowana powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa 
(różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, 
powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawczą, 

• wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

• wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
 

5.5 Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych 
warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25‘C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, 
wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających 
przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. 
 
Podłoże: 
 
Przed przystąpieniem do ocieplenia całą powierzchnię ścian należy zmyć wodą z hydrantu. Przyklejenie płyt 
styropianowych można rozpocząć po wyschnięciu powierzchni. 
 
Wykonanie próby przyklejenia styropianu. 
 
Powierzchnię ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu, nie związanego kruszywa w powłoce elewacyjnej, i przykleić 
w różnych miejscach 8 – 10 próbek styropianu o wymiarach 10x10cm. Masę klejącą należy nałożyć na całe 
powierzchnie próbek styropianowych warstwą o grubości około 10mm, a następnie przyłożyć i docisnąć próbki 
do przygotowanych miejsc na powierzchni ściany. Po 4 dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania 
przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie 



 

     

 

 

 

rozerwaniu. Jeżeli próbki styropiany oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, 
że podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lud że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej wytrzymałości. 
Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian, zdjęciu obróbek blacharskich (parapetów i rur spustowych) 
można przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. Prace te można wykonywać przy pogodzie 
bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 5oC. Masę klejącą należy nakładać na płycie 
styropianowej na obrzeżach pasami o szerokości 3–4 cm w odległości około 3 cm od krawędzi, a na pozostałej 
powierzchni plackami o średnicy około 8 cm, 10–12 placków. Po nałożeniu masy klejącej płytę należy 
bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą 
aż do uzyskania płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt po raz 
drugi ani uderzanie lub poruszanie płyt. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty należy ją oderwać, 
oczyścić z kleju, nałożyć klej na nowo i docisnąć do ściany. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym 
dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. Płyty styropianowe należy układać na styk. 
Niedopuszczalne są szczeliny większe niż 2 mm. Szczeliny większe niż 2 mm należy wypełnić paskami 
styropianu. Niedopuszczalne jest występowanie nierówności na powierzchni styropianu większych niż 3 mm, 
dlatego też w celu wyrównania przyklejonych płyt należy całą powierzchnię przeszlifować packami wyłożonymi 
papierem ściernym. Nie dopuszcza się wypełniania szczelin między płytami styropianu oraz wyrównania 
nierówności na powierzchni styropianu masą klejącą. Dopuszcza się układanie w systemie jednokrotnym na styk 
płyt styropianowych 12cm z uszczelnieniem styków pianką niskorozprężną. 
 
Mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych. 
 
Do dodatkowego mocowania styropianu do ścian należy stosować łączniki rozprężne o długości około 14 cm przy 
zastosowaniu styropianu grubości 12 cm w ilości nie mniejszej niż 2 sztuki na 1 płytę. Główki łączników nie mogą 
wystawać poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny być z nią dokładnie zlicowane.  
 
Przyklejenie tkaniny zbrojącej. 
 
Przyklejenie tkaniny zbrojącej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili 
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5oC i nie większej 
niż 25oC. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0oC w przeciągu 24 godzin, to nie należy przyklejać 
tkaniny zbrojącej nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5oC. Masę klejącą należy nanosić na 
powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą o grubości około 3 mm, rozpoczynając od góry ściany pasami 
pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przykleić tkaninę 
zbrojąca rozwijając stopniowo rolką tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi 
stalowej lud drewnianej. Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie na 
powierzchnię przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę masy klejącej o grubości około 1 mm w celu 
całkowitego przykryci tkaniny. Przy nakładaniu tej warstwy należy całą powierzchnię dokładnie wyrównać. 
Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 6mm. 
Naklejona tkanina nie powinna wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy 
tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 50 mm w pionie i poziomie. Szerokość tkaniny 
powinna być tak dobrana aby było możliwe wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. 
Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na 
styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina przyklejana na jednej ścianie nie może być ucięta 
na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15cm. W taki sam 
sposób należy wywinąć tkaninę na ościeże okienne i drzwiowe. W celu zwiększenia odporności warstwy 
ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich narożnikach pionowych na parterze należy przed 
przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane kątowniki wzmacniające. W części parterowej ocieplanej ściany należy 
zastosować dwie warstwy tkaniny. Obie warstwy tkaniny należy naklejać na płytach styropianowych w sposób 
opisany wyżej, przy czym drugą warstwę tkaniny można przyklejać po stwardnieniu i przeschnięciu pierwszej 
warstwy masy klejącej. Łączna grubość warstwy masy klejącej z podwójną tkaniną powinna wynosić nie więcej 
niż 8mm. 
 
Wykonywanie wypraw elewacyjnych. 
 
Wyprawę elewacyjną można wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia tkaniny zbrojącej na 
styropianie. Prace te należy prowadzić w  temperaturach nie niższych niż 5oC i nie wyższych niż 25oC. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy elewacyjnej w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz 
jeżeli jest spadek temperatury poniżej 0oC w przeciągu 24 godzin. Przed nałożeniem masy tynkarskiej na warstwie 
tkaniny zbrojącej należy usunąć  wystające włókna na stykach połączeń pasów tkaniny przez ich odcięcie lub 
wytopienie.  
 
Wykonanie obróbek blacharskich. 
 
Wykonując nowe obróbki blacharskie należy je dostosować do grubości ocieplonych ścian. Obróbki te powinny 
wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm i powinny być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację 
przed zaciekami wody deszczowej. W obrębie ścian szczytowych, ze względu na brak okapu, w trakcie remontu 
dachu po rozebraniu pokrycia dachowego należy wymienić w pasach szer. 1,0m łaty na dłuższe o warstwę 



 

     

 

 

 

ociepleniową  t.j. 12cm i odtworzyć warstwy izolacyjne oraz pokrycie, krawędzie zabezpieczyć obróbką 
blacharską. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Podano w ST (kod 45000000-7) ”Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 

 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
 
Badania materiałów 
 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST oraz normami 
powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 
 
Ocena podłoża 
 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 

 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 
określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót 
zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 
 
• kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy 

gruntującej), równości powierzchni, 
• kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni i 

krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali 
elewacji, dylatacji, styków i połączeń. 

• kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, położenia 
talerzyków/ (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1mm poza nią), 

• kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, wielkości 
zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, 
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych 
pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 
0,2mm, 

• kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania  
(w przypadku systemowego wymagania), 

• kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury. 
 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
 

Zakres i warunki wykonywania badań:  
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących 
robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
 
• zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów. 
• prawidłowości przygotowania podłoża, 
• prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania. Przed przystąpieniem do badań przy odbierze należy na wstępie sprawdzić 
na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, 
że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały 
wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
 
 



 

     

 

 

 

Opis badań odbiorowych: 
 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem 
systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny 
uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w 
pkt. 10.3., a także “Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń. Warszawa 
2004 r. M in. zgodnie z treścią ^Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla tynków o 
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania 
normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze". Według tej normy odchylenia 
wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących granicach: 
 

 
Kategoria 

tynku 

 
Odchylenie 

powierzchni tynku od 
płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi 
od linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku  
Odchylenie 

przecinających się 
płaszczyzn od kąta 

przewidzianego  
w dokumentacji 

pionowego poziomego 

 
III 

 
nie większe niż 3mm i 
w liczbie nie większej 
niż 3 na całej długości 

łaty kontrolnej 2m 

nie większe niż 2 mm na 
1m i ogółem nie więcej niż 
4 mm  w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości oraz 

nie więcej niż 6mm w 
pomieszczeniach powyżej 

3,5 m wysokości 

nie większe niż 3 mm 
na  1 m i ogółem nie 
więcej niż 6mm na 
całej powierzchni 

między przegrodami 
pionowymi (ściany, 

belki itp.) 

 
nie większe niż 3 mm na 

1 m 

 
Obowiązują także wymagania: 
 
• odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być 

większe niż 7 mm, 
• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe niż 

10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 
 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. 
Niedopuszczalne jest występowanie na jego powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do 
wykrycia w świetle rozproszonym. 
 
7. OBMIAR ROBÓT.   

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Podano w ST (kod 45000000-7)”Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

 
Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się, w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi 
warstwy ocieplanej. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 
1m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach 
kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością 
ocieplenia. 
 
7.3. Ilości robót 

 
Określa się w m2 na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
Podano w ST (kod 45000000-7),”Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
 



 

     

 

 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z ewentualnym 
gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej 
gruntowanie. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badań 
(zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie 
wykonywania następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić 
zakres prac, rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy 
powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawiciela inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem 
odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez 
zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
 
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót. 
• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli 

spisywane w trakcie wykonywania prac, 
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, 
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
• instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli 
wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe 
pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie 
powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy w/brać jedno z następujących rozwiązań: 
 
• jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić 
je ponownie do odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności ocieplenia, 
zamawiający może wyrazić zgodę, na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru 
sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
 
• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 
 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym  
a wykonawcą. 



 

     

 

 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych 
wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.”Odbiór ostateczny (końcowy)". Pozytywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń 
wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Podano w ST (kod 45000000-7) “Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Szczegółowe ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 
Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót, ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne 
rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe uwzględniają: 
 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu. 
• obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4m, 
• ocenę i przygotowanie podłoża. 
• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów eiewacyjnych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 
• wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów eiewacyjnych. 

krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej. 
• gruntowanie podłoża, 
• przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, wypełnienie 

ewentualnych nieszczelności, 
• szlifowanie powierzchni płyt, 
• mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu i projektu robót 

ociepleniowych, 
• wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
• gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), 
• wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, itp. wraz z docięciem 

połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, 
mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 

• wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń w 
narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed 
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, 

• wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) tynki, okładziny, 
• usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczeń, 
• uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i zgodnie z 

zaleceniami producenta. 
• likwidację stanowiska roboczego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1 Ustawy 

 
Zostały określone w ST (kod 45000000-7) pkt. 10.1. „Ustawy". 
 
10.2 Rozporządzenia 

 
Zostały określone w ST (kod 45000000-7) pkt. 10.2. „Rozporządzenia”. 
 
10.3 Normy 
 
• PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 

fabrycznie. Specyfikacja. 



 

     

 

 

 

• PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu   ekstrudowanego (XPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

• PN-EN 13164:2003/ A1:2005{U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

• PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

• PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
• PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
• PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
• PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła. Metoda obliczania. 
 
10.4 Inne dokumenty i instrukcje 

 
• Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych 

systemów ocieplana ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004r. 
• instrukcja ITB nr 334/2002. Bezs poi nowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków, Warszawa 

2002r. 
• ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału 

termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB 
Warszawa. ITB 2003r. 

• ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa. ITB 1997r. 

• ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB Warszawa. ITB 2003r. 

• ZUAT 1 SM II.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB 
Warszawa. ITB 2000r. 

• ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami 
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002r. 

• ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy 
izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Tom I, Budownictwo ogólne, część 4. 
Wydawnictwo Arkady, wydanie IV, Warszawa 1990r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B. Roboty wykończeniowe, zeszyt 1, 
Tynki. ITB 2003 r 
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SST- III 
 
Przebudowa w budynku Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu w ramach 
adaptacji na pomieszczenia biblioteki 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot  specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót elektrycznych 
związanych przebudową budynku Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu przy ul. 
Haukego Bosaka 21. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3    Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SPECYFIKACJI dotyczą prowadzenia związanych z wykonaniem instalacji 
oświetleniowej i zasilania dla urządzeń z indywidualnym zasilaniem w zakresie projektu wykonawczego: 
 
• instalacje zasilania wentylacji 
• instalacje zasilania dla urządzeń z indywidualnym zasilaniem 
• instalacje oświetlenia 
• rozdzielnie elektryczne 
• wewnętrzna instalacja wyrównawcza 
 
1.4 Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe podane w niniejszej  specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i ST 
„Wymagania ogólne” 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera 
Budowy. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.     
 
2.0. ODBIÓR  INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - PRÓBY MONTAŻOWE. 
 
Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega próbom montażowym, które polegają na sprawdzeniu: 
 

• zgodności wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacją oraz z ewentualnymi zmianami i odstępstwami, 
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także zgodności z przepisami szczególnymi, 
odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną, 

• jakości wykonania instalacji elektrycznej, 

• skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 

• zgodności oznakowania z Polskimi Normami. 
 
Sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym, należy 
dokonywać dla wszystkich obwodów zmontowanej instalacji elektrycznej – od tablicy do gniazd wtyczkowych i 
odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych na stałe. Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej, o 
której mowa wyżej  powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie: 
 

• zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją techniczną, 
normami i certyfikatami, prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 

• poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych instalacji i 
urządzeń,  

• prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych, w tym aparatów oraz sprzętu i osprzętu w 
dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania,  

• prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. prawidłowego umieszczenia 
schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,  

• prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych,  prawidłowości doboru urządzeń i środków 
ochrony od wpływów zewnętrznych (warunków środowiskowych w jakich pracują),  

• spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji 
technicznej. 

 
Instalację elektryczną można uznać za przyjętą do eksploatacji, gdy protokół badań końcowych potwierdza 
zgodność parametrów technicznych z dokumentacją, przepisami szczególnymi i Polskimi Normami. 
  



 

     

 

 

 

2.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 

2.1.1. Przedmiot i zakres robót. 
 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 
 

• instalacji oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego w pomieszczeniach 

• instalacji gniazd wtyczkowych ogólnych; 

• instalacji zasilania dla urządzeń z indywidualnych; 

• instalacji gniazd wtykowych komputerowych 

• instalacji odgromowej 

• zabezpieczenia istniejącej łączności radiowej i logicznej z ośrodkiem w Gminie 
 
Prace wykonać zgodnie z projektem. 
 
2.1.2. Wykonanie robót. 

 
Prace należy wykonać zgodnie z umową i dokumentacją projektową stosując, normy i przepisy wymienione  
w pkt. 11. 
 
2.1.2.1. Montaż przewodów instalacji elektrycznych. 

 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami. Powinna być przejrzysta, 
prosta i dostępna dla konserwacji. Przewody należy układać w tynku w liniach równoległych i prostopadłych do 
krawędzi ścian i sufitów. Konstrukcje wsporcze i uchwyty instalacyjne oraz rury powinny być na trwałe 
przymocowane do podłoża. Wszystkie przejścia obwodów przez ściany i stropy muszą być chronione 
mechanicznie. Należy je wykonywać w przepustach rurowych. Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy 
użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. przy kształtowaniu łuku spłaszczenie 
rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Łączenie rur należy wykonać za pomocą 
przewidzianych do tego celu złączek . Puszki należy osadzać na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) 
krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce 
wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur i przewodów. Koniec rury 
powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm. W dłuższe odcinki rur lub w rury z licznymi 
załamaniami należy wciągnąć drut prowadzący o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i 
przewodów. Kable i przewody układać zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Przewody prowadzić w głównych ciągach w korytarzu, mocowanych  na ścianach podtynkowo. 
Pojedyncze przewody układać w pomieszczeniach również podtynkowo. Podejścia do osprzętu elektrycznego 
wykonać podtynkowo. Rodzaje przewodów i kabli muszą być zgodne z podanymi w projekcie. Przy wykonywaniu 
robót ogólnobudowlanych związanych z wykonawstwem robót elektrycznych należy stosować normy i przepisy 
branży budowlanej. 
 
2.1.2.2. Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej. 
 

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. 
Osprzęt instalacyjny: odgałęźniki, gniazda i łączniki mocować na stałe do podłoża. Osprzęt instalacyjny, 
urządzenia i odbiorniki energii elektrycznej, montowane na ścianach, montować wkrętami zabezpieczonymi 
antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Osprzęt montowany podtynkowo mocować na zaprawie 
cementowej. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd  wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie 
kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego 
rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. Gniazda komputerowe w kolorze czerwonym. 
Gniazda ogólne i gospodarcze w kolorze białym. Gniazda w pomieszczeniach sanitarnych o stopniu szczelności 
IP44, zgodnie z projektem. Łączenie przewodów wykonywać w osprzęcie instalacyjnym. Zabronione jest 
stosowanie połączeń skręcanych. Podłączenie przewodów do urządzeń wykonywać za pomocą końcówek 
kablowych lub oczek. Przewody muszą być ułożone swobodnie, bez naprężeń. Podejścia przewodów do 
urządzeń wykonać w miejscach bezkolizyjnych. Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego 
powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. Oprawy do stropu montować wkrętami 
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Przed zamocowaniem opraw należy 
sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po 
całkowitym zainstalowaniu opraw. Przewody opraw oświetleniowych łączyć z przewodami wypustów za pomocą 
złączy świecznikowych lub złączek w oprawach. Rodzaje przewodów, kabli, osprzętu i materiałów pomocniczych 
muszą być zgodne z podanymi w projekcie. Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych z 
wykonawstwem robót elektrycznych należy stosować normy i przepisy branży budowlanej. 
 
2.1.3. Instalacja telefoniczna i komputerowa 



 

     

 

 

 

 
Zaprojektowano instalację komputerową i telefoniczną wykonaną przewodem 6 kategorii. W zestawach dla 
zasilania komputerów montować gniazda RJ12 dla telefonu oraz RJ45 dla komputera. Przewody instalacji 
wyprowadzić z projektowanej szafy dystrybucyjnej. 
 
2.1.4. Instalacja odgromowa 

 
Na dachach należy ułożyć siatkę zwodów poziomych, które poprzez przewody odprowadzające, złącza kontrolne 
i przewody uziemiające połączyć z uziomem otokowym. Instalacja odgromowa oraz uziom otokowy dla budynku  
wykonana zostanie standardowo z zastosowaniem typowych urządzeń i osprzętu 
  
2.1.5. Próby po montażowe. 

 
Próby (badania) odbiorcze urządzeń i instalacji elektrycznych powinna przeprowadzić specjalistyczna grupa 
pomiarowa. Próby po montażowe należy przeprowadzić po ukończeniu montażu, a przed zgłoszeniem do 
odbioru. Wyniki badań, prób i pomiarów należy podać w protokółach. Zakres prób po montażowych uzgodnić z 
Inwestorem. W zakres prób wchodzą następujące czynności: 
 

• sprawdzenie trasy przewodów i tras kablowych w budynku; 

• sprawdzenie ciągłości żył; 

• sprawdzenie zgodności faz.; 

• pomiar rezystancji izolacji poszczególnych obwodów, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie; 

• pomiar rezystancji izolacji poszczególnych odbiorników; 

• sprawdzenie czy punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem; 

• sprawdzenie prawidłowości podłączenia przewodów do właściwych zacisków; 

• pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
 
3. MATERIAŁY 

 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu zakresu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materiały 
wyszczególnione w przedmiarze robót. Ilości do wykonania robót elektrycznych stosować zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i opisami technicznymi. Dokumentacja projektowa do wglądu w siedzibie Inwestora. 
 
4.  SPRZĘT 
 
Roboty elektryczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu  mechanicznego zaakceptowanego 
przez Kierownika Budowy. 
 
5.  TRANSPORT 
 
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z 
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i przechowywania materiałów 
elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, 
zastrzeżonych  przez  producenta.  
 
6.  WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
6.1.  Dostarczenie materiałów. 
 
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim 
przygotowaniu pomieszczeń magazynowych lub specjalnie przygotowanych do tego celu miejsc. Jest to 
konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, powinny także 
zabezpieczać materiały przed zewnętrznymi wpływami atmosferycznymi, a w razie potrzeby umożliwiać 
utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga 
się świadectw jakości, np.: aparaty, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami 
jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić 
uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. 
 
6.2 . Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych, wtykowych, opraw  oświetleniowych, itp.  
 
W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubą stykową), a 
przewód zabezpieczany z gwintem. W oprawach oświetleniowych i podobnym osprzęcie, przewód fazowy  należy 
łączyć ze stykiem wewnętrznym a przewód neutralny z gwintem (oprawką). Gniazda wtykowe oraz łączniki 
mocować należy do podłoża za pomocą kołków rozporowych. Podejścia do odbiorników należy wykonać w 
miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 



 

     

 

 

 

6.3.  Próby montażowe  
 
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem, wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z 
dokonaniem potrzebnych pomiarów . 
  
7. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR ROBÓT. 

 
Odbiory i próby sprawdzające' poprawność wykonania instalacji należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy 
PN-HD 60364-6:2008: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie. Do odbioru  robót 
wykonawca powinien przedłożyć: 
 

• aktualna dokumentację wykonawczą 

• protokół pomiarów instalacji elektrycznych 

• zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń 

• odebranie instalacji do eksploatacji 
 

8. OBMIAR ROBÓT  
 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Jednostką obmiaru jest: 
 

• m - ułożenia przewodów, 

• szt. - montażu tablic rozdzielczych, 

• szt. - montażu opraw oświetleniowych, 

• szt. - montażu gniazd wtykowych, łączników i odgałęźników, 

• m - montażu złączy i wsporników. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT   

 
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
  

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 

• Dziennik Budowy, 

• Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie robót. 

• Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 

• Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 

• Dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń, 

• DTR urządzeń. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Podstawa płatności zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą 
 
11. Dokumenty odniesienia - stanowiące podstawę wykonania robót 

 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

• PN-HD 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Demontaż i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

• PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. 

• PN-HD 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne  w obiektach budowlanych. 

• PN-HD  60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk. 

• PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

• PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

• PN-HD 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

• PN-HD 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

• PN-HD 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. 
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

• PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 



 

     

 

 

 

• PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

• PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

• PN-HD 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 

• PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.. 
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1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wewnętrznych dla 
zadania: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu w ramach 
adaptacji na pomieszczenia biblioteki” a w szczególności Instalacji centralnego ogrzewania. 
 
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

Grupy Klasy Kategorie Opis 

453 4533 45331 Roboty w zakresie instalacji c.o. 

 
1.3 Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami.  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

 
Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami 
PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie 
spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych 
materiałów. Przewody powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. 
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, 
specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. Na żądanie 
Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy 
oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót odnośnie 
instalacji C.O. będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:  
 
• grzejniki stalowe z wkładką zaworową z kompletem zawieszeń   
• kolana osłonowe z tworzywa sztucznego do podejść do grzejnika 
• rury stalowe o śr. dn 15 -32mm 
• uchwyty pojedyncze do rur 
• Głowice grzejnikowe termostatyczne  
• zestaw zaworowy do instalacji dwururowej  
• złączki zaciskowe do rur z tworzyw sztucznych, mosiężne  

 
Składowanie 

  
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania) powinny być składowane 
w sposób uporządkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach. Kształtki, złączki i inne materiały (środki 
do czyszczenia i odtłuszczania) powinny być składowane w sposób uporządkowany w workach z folii, w 
zacienionych miejscach. 

 
• Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 

zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 
• Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
• Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 

omawianych środków ostrożności. 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na środowisko i jakość wykonywanych robót. Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Do 
wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 
• podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki przewodów 
• komplet elektronarzędzi 
• komplet narzędzi ślusarskich 



 

     

 

 

 

• komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  

 
• przewody mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
• materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu.  
• przewody powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
• wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających 

uszkodzenie materiałów.  
• transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza 

skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT INSTALACYJNYCH  

 
5.1 Instalacja centralnego ogrzewania - CPV – 45331100-7 
 
Instalacja grzewcza składa się z grzejników stalowych panelowych zawieszanych na ścianie. Instalację grzewczą 
wykonać z rur miedzianych łączonych przez lutowanie. Projektowane grzejniki płytowe zostaną podłączone do 
tej instalacji od dołu. 

 
Regulacja i próby  
 

• roboty montażowe, wykończeniowe oraz rozruch i regulacja hydrauliczna instalacji wykonane będą zgodnie z 
PN-77/H-34031 i BN-90/8864-46. 

• próby szczelności instalacji wykonać na zmontowanych instalacjach cieplnych budynku na zimno i gorąco.  

• próbę dla instalacji wodnych rurowych, bez podłączenia urządzeń, wykonać wodą na zimno na ciśnienie 0,6 
MPa, a następnie na gorąco przy ciśnieniu roboczym. 

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT INSTALACYJNYCH 

 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie 
badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 

 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według 
sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z 
uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie 
urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą 
posiadać ważne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
• odbioru robót należy dokonać zgodnie z warunkami technicznymi i obmiaru robót budowlano – montażowych 
• celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 
• gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając inżynierowi do oceny i 

zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 



 

     

 

 

 

• odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowiązującymi 
normami technicznymi (pn, en-pn). 

• przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 
- Dokumentacja powykonawcza  
- Dziennik Budowy  
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
- Protokoły odbiorów częściowych  
- Protokoły regulacji wstępnej urządzeń 
- Świadectwa kontroli technicznej producentów oraz dokumentacje techniczno – ruchowe dla 

poszczególnych urządzeń  
 
8.1 Odbiór instalacji centralnego ogrzewania 
 
Podczas odbiorów częściowych i końcowych urządzeń centralnego ogrzewania należy przeprowadzić 
następujące badania zgodności z wymaganiami technicznymi: 

 
• badanie zgodności z dokumentacją techniczną 
• badanie materiałów 

 
8.2 Odbiór instalacji wentylacyjnej 

 
Warunki przystąpienia do badań przy odbiorze technicznym: 

 
• zakończenie wszystkich robót montażowych przy urządzeniu 
• zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych w pomieszczeniach obsługiwanych przez urządzenie 
• wykonanie w sposób stały i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wszystkich czynników 

zasilających 
• wykonanie rozruchu urządzenia, obejmującego próbę ruchu ciągłego oraz wstępną regulację 
• urządzenia wentylacyjne powinny być wykonane zgodnie z projektem, z uwzględnieniem zmian naniesionych 

w projekcie w trakcie budowy 
• materiały i wyroby gotowe użyte do budowy urządzenia wentylacyjnego powinny odpowiadać wymaganiom 

odpowiednich norm, a w przypadku ich braku – warunkom technicznym producentów lub innym umownym 
warunkom 

• wszystkie zasadnicze i wymagające obsługi elementy urządzenia wentylacyjnego oraz jego elementy 
sterowania i regulacji powinny być w sposób widoczny i trwały oznakowane symbolem lub nazwą urządzenia 

 
Badania przy odbiorze technicznym: 
 
• sprawdzenie dokumentacji urządzenia 
• szczegółowy przegląd urządzenia 
• pomiary poziomu dźwięku hałasu 

 
Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z 
wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest dokonać poprawek i 
przedstawić je do ponownego odbioru.  
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 

 
• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 

Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
• normy 
• aprobaty techniczne 
• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
 
Najważniejsze normy: 

 
PN-64/B-10400 – Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze 



 

     

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ 

FORMULARZ OFERTY 

 

I. PRZEDMIOT OFERTY 
 
Oferta dotyczy zamówienia publicznego przyznawanego w trybie podstawowym, na podstawie 
art. 275, pkt 1, ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych, na 
warunkach określonych w SWZ, na WYBÓR WYKONAWCY PRZEBUDOWY W BUDYNKU 
ZESPOŁU SZKÓŁ TELEINFORMATYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH WE WROCŁAWIU  
POLEGAJĄCEJ NA ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA BIBLIOTEKĘ SZKOLNĄ 
 
II. DANE WYKONAWCY 

 
(w przypadku wykonawcy występującego indywidualnie proszę wypełnić poz. 1 w tabeli - w przypadku wykonawców 
składających ofertę wspólną, proszę wypełnić w poszczególnych pozycjach podmioty wchodzące w skład 
wykonawcy zbiorowego, z tym że w poz. 1 proszę wyszczególnić pełnomocnika)  

 

1 

Pełna nazwa: ………………………………………………………………………………………………………………… 

ulica ……………………………………………….… kod………… miejscowość……………………………….. 

tel.:……………………… NIP…………………..….. REGON …………………...………...………………...…….… 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2 

Pełna nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………….… 

ulica ……………………………………………........ kod…………..  miejscowość…………………….…………...  

tel.:………………….......  NIP………………..…….. REGON …………………...…………………...……………….  

 
Wykonawca jest: 
 
Mikroprzedsiębiorcą* 
 
Małym przedsiębiorcą* 
 
Średnim przedsiębiorcą*  
 

Żadne z powyższych* 
 
(Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami 
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR). 

 
III. OFERTA 
 
Ja/my* niżej podpisani:  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko) 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
(stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 



 

     

 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/ów wymienionych w pkt II Formularza Oferty, 
oferuję/my wykonanie niniejszego zamówienia publicznego w zakresie określonym  
w Specyfikacji Warunkach Zamówienia za wskazaną cenę ryczałtową .......................... zł 
brutto: 
 
w tym kwota netto ………………………… zł  
 
podatek VAT w wysokości …………….… zł 

 
Na przedmiot zamówienia udzielamy ……….. miesięcy gwarancji. 
 
IV. POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO 
 
1. Cena oferty obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia objęty SWZ - uwzględnia ona 

wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
2. Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym w SWZ. Przyjmujemy do wiadomości że 

uciążliwe roboty budowlane mogą być realizowane wyłącznie dni robocze, w godz. 16.00-
20.00. 

3. Zapewnimy stałą obecność kierownika/ów robót na placu budowy przez cały okres realizacji 
zamówienia. 

4. Oświadczamy, że przystępując do niniejszego postępowania zapoznaliśmy się z wszelkimi 
dokumentami, w tym ze SWZ, projektami umów i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.  

5. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie trwania 
postępowania. stanowiące integralną część SWZ, wyszczególnione we wszystkich pismach 
wymienionych między zamawiającym a wykonawcami oraz publikowanymi na stronie 
internetowej zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na czas wskazany w SWZ. 
7. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego. 
8. Oświadczamy, że: 

 
1) Wybór oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego ** 
2) Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od 
przedmiotu zamówienia): …………………………………………………………………. 

3) Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca 
obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………….. zł netto. 

 
dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości 
netto oferty, tj. w przypadku: 

 

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów 
i usług, 

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy 
porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 

 
9. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących 

części zamówienia: 
 

LP. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA 
DANE PODWYKONAWCY 

(o ile jest to wiadome Wykonawcy) 

1   

 



 

     

 

10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.*** 

 
 
_________________ dnia ___ ___ ___ r.    
 
 

Podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym 
certyfikatem, podpis zaufany lub podpis osobisty  
(e-dowód) Wykonawcy 
 

* niepotrzebne skreślić 
 
** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości 

netto oferty, tj. w przypadku: 
 

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów 

i usług, 
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy 

porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 

 
*** w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych, niż bezpośrednio jego dotyczących 
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, 
Wykonawca nie składa oświadczenia z pkt 10 (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ 
Oświadczenie składane w trybie art. 125 ust. 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

 

I. POSTĘPOWANIE 
 

WYBÓR WYKONAWCY PRZEBUDOWY W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ TELEINFORMATYCZNYCH  
I ELEKTRONICZNYCH WE WROCŁAWIU POLEGAJĄCEJ NA ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA BIBLIOTEKĘ 
SZKOLNĄ 
 

II. DANE WYKONAWCY 
(w przypadku oferty składanej wspólnie, oświadczenie wypełnia i podpisuje każdy wykonawca wchodzący w skład 
podmiotu zbiorowego)  
 

Pełna nazwa: ………………………………………………………………………………………………………………..  

ulica ……………………………………………..... kod …………..  miejscowość ………………………………...  

tel.: …………………....  NIP ………………..…….. REGON …………………...………………………....……….  

 
reprezentowany przez: …………………………………………………….…………………………………….  

(imię, nazwisko) 

……………………………………………………………………………………………………………………….  
(stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
* Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegam/my wykluczeniu z ww. 
postępowania na podstawie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia (określonych w art. 108, ust. 1 ustawy PZP), 
oraz spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 

* Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu oraz że zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy 
wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę 
wykluczenia spośród wymienionych w art. 108, ust. 1 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z 
ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
*niepotrzebne skreślić 

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z przedmiotowego postępowania 
na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. 
U. poz. 835).  

Wypełnić, jeśli dotyczy: 
 
Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez 
Zamawiającego, polegam na zdolnościach następujących podmiotów udostepniających zasoby: 
 

Dane podmiotu 

Nazwa Adres siedziby NIP REGON 

    

 
UDOSTĘPNIANY ZASÓB …………………………………………………………………………………………………….. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  
 

Wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 
informacji.  
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.    

Podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym 
certyfikatem lub podpis zaufany lub podpis osobisty 
(e-dowód) wykonawcy 



 

     

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ 

PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

UMOWA 
 

Zawarta w dniu ............... 2024 roku we Wrocławiu pomiędzy: 
 
Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 897-13-83-551 – Zespół Szkół 
Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu - w imieniu i na rzecz której działa 
Izabella Dowgiałło - Dyrektor Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we 
Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gen. J. Haukego – Bosaka 21, na podstawie 
pełnomocnictwa nr …………….. z dnia …………………roku 
 
zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM 
 
a 
 
................................................................... 
 

zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ 
 
Umowa zostaje zawarta na mocy: 
 
Przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, po 
przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym 
(art. 275, pkt 1), na WYBÓR WYKONAWCY PRZEBUDOWY W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ 
TELEINFORMATYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH WE WROCŁAWIU POLEGAJĄCEJ NA 
ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA BIBLIOTEKĘ SZKOLNĄ 
  

§ 1 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane,  
o charakterze remontu, w budynku stanowiącym siedzibę Zespołu Szkół 
Teleinformatycznych I Elektronicznych we Wrocławiu, usytuowanym we Wrocławiu, przy 
ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21, polegających na wykonaniu przebudowy polegającej 
na  adaptacji pomieszczeń a bibliotekę szkolną. 

2. Szczegółowy zakres robót, zawarty jest w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ofercie 
Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia – które to 
stanowią Złącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem uprawnienia, a także niezbędne 
umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie oraz personel do wykonania robót 
będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością. 

 
§ 2 

 
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy:  
 

1) Termin rozpoczęcia: od daty podpisania umowy 
2) Termin zakończenia: 2 miesiące od daty podpisania umowy. 

 
2. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawi harmonogram prowadzenia robót 

budowlanych z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania Zamawiającego, w terminie 3 
dni od daty podpisania umowy. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. 
 



 

     

 

§ 3 
 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
 

1) Zapewnienie kierownika budowy posiadającego niezbędne uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w wymaganej branży. Zamawiający wymaga, aby roboty 
budowlane prowadzone były pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, należącej do 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

2) Zapewnić stałą obecność kierownika budowy na terenie budowy przez cały okres 
prowadzenia robót, w zależności od realizowanej aktualnie branży. 

3) Zapewnić wykonanie uciążliwych robót budowlanych wyłącznie dni robocze, w godz. 
16.00-20.00. 

4) Zorganizowanie we własnym zakresie zaplecza budowy obejmującego biuro, szatnie, 
magazyny i sanitariaty. 

5) Należyte wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu własnych materiałów, maszyn i 
narzędzi zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa. 

6) Przeprowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

7) Postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z 
zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. Prawo ochrony środowiska. 

8) Protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie 2 dni roboczych od daty zakończenia 
roku szkolnego 2024, przy czym teren budowy według definicji zawartej w prawie 
budowlanym to przestrzeń na której prowadzone są roboty budowlane wraz  
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

9) Zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem należytej staranności zgodnie z 
przepisami bhp, w tym zachowanie porządku na terenie budowy oraz na powierzchniach 
przylegających, a zwłaszcza na ciągach komunikacyjnych. 

10) Zastosowanie materiałów, maszyn i narzędzi posiadających certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności 
oraz atesty. 

11) Zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montażu dostarczonych przez siebie  
urządzeń. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzeń 
potrzebnych do wykonania remontu obciąża Wykonawcę. 

12) Ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, przy czym Zamawiający nie bierze 
odpowiedzialności za składniki majątku Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy. 

13) Uzyskiwanie zgody Zamawiającego na zastosowanie określonych elementów i 
materiałów przy wykonywaniu robót, w szczególności co do standardu i kolorystyki. 

14) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o ewentualnych błędach zawartych  
w dokumentacji budowlanej, kosztorysowej lub o zaistnieniu okoliczności, które mogą 
stanowić przeszkodę w prawidłowym wykonaniu robót. 

15) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego - najpóźniej w terminie 3 dni roboczych -  
o wykonaniu robót zanikowych lub podlegających zakryciu w celu ich sprawdzenia przez 
Inspektora nadzoru i dokonania ich odbioru. Jeżeli Wykonawca zaniedba ten obowiązek, 
to na żądanie Zamawiającego, będzie zmuszony odkryć roboty lub wykonać otwory 
niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na 
własny koszt. 

16) Wykonanie przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych 
odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym; 

17) Przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
obmiarów wykonanych robót, wymaganych atestów, zaświadczeń, certyfikatów lub 
deklaracji zgodności. 



 

     

 

18) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót przed przekazaniem go 
Zamawiającemu jak również usuwanie i wywożenie odpadów na bieżąco z terenu 
Zamawiającego, na własny koszt. 

19) Przywracanie do poprzedniego stanu wszelkich powierzchni, bezpośrednio 
sąsiadujących z remontowanymi pomieszczeniami, na których zaistniały uszkodzenia i 
awarie wskutek prowadzanych robót. 

20) Uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcie stwierdzonych wad; 
21) Zabezpieczenie frontu robót przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych. 

Odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe z powodu nie zachowania tego 
obowiązku obciąża Wykonawcę. 

22) Przestrzeganie terminów dotyczących wykonania robót. 
23) Zapewnienie wstępu na obszar robót pracownikom organów państwowego nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą – Prawo 
Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

24) Zatrudnienie wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.). Do czynności tych należą w 
szczególności wszelkie prace związane z manualnym (ręcznym i z udziałem 
elektronarzędzi), wykonywaniem robót budowlanych wchodzących w skład remontu. 

 
2. Zamawiający zobowiązuje się do: 
 

1) Przekazania terenu budowy w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 
2) Zapewnienia inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami;  
3) Dokonania odbioru przedmiotu umowy; 
4) Zapłaty wynagrodzenia; 
5) Wskazania punktów poboru wody i energii elektrycznej oraz miejsca lokalizacji 

zaplecza. 
 

§ 4 
 
1. Za termin końcowy robót uznaje się dzień zgłoszenia ich odbioru przez Wykonawcę, z 

zastrzeżeniem ust. 3,4,5,6,7. 
2. Strony ustalają, iż przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu 

zamówienia objętego niniejszą umową. 
3. Odbiór końcowy nastąpi w terminie do 2 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez 

Wykonawcę zakończenia całości powierzonych robót oraz złożenia przez Wykonawcę 
kompletnych dokumentów odbiorowych: 

 
1) Wymaganych certyfikatów, aprobat, atestów i deklaracji zgodności, które będą 

posiadały oznaczenia materiałów użytych do remontu, np. numer faktury VAT 
potwierdzających zakup tych materiałów. 

2) Wymaganych dokumentów, protokołów odbiorów robót zanikowych, protokołów  
i wyników badań z wynikiem pozytywnym; 

3) Oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych ze 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót 
oraz z przepisami i obowiązującymi polskimi normami; 

4) Podpisanych przez udzielającego gwarancji kart gwarancyjnych wraz z adresem, pod 
którym zostały zamontowane urządzenia. 

 
4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał 

zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji odbioru, w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy nowy termin złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 



 

     

 

5. Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
 

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 
2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie 

albo od umowy odstąpić. 
 
6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru spisany będzie protokół, zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych przy odbiorze wad. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót. Usunięcie wad 
powinno być stwierdzone protokolarnie. 

8. Zapisy niniejszego paragrafu umowy dotyczą również odbioru częściowego robót. 
 

§ 5  
 

1. Odbiór ostateczny następuje po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
2. Wykonawca przy udziale osób wyznaczonych przez Zamawiającego dokona przeglądu 

zrealizowanych przez siebie robót budowlanych, oceni stan wykonanych prac i tam, gdzie 
będzie to konieczne usunie wady i usterki podlegające naprawom gwarancyjnym. 

3. Po dokonaniu tych czynności po pisemnie zgłosi Zamawiającemu gotowość do dokonania 
odbioru ostatecznego.  

4. Zamawiający zwoła komisję odbioru ostatecznego w ciągu 5 dni od daty otrzymania 
pisemnego zgłoszenia Wykonawcy. 

5. Z czynności odbioru ostatecznego spisany zostanie protokół, który będzie podpisany przez 
obie strony umowy  
 

§ 6 
 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 

..................... zł brutto (w tym należy podatek VAT w wysokości 23 %). 
2. Strony przewidują możliwość realizacji płatności w dwóch ratach – przy czym każda 

płatność może dotyczyć wyłącznie tych części robót, których termin realizacji  zostanie 
określony w harmonogramie wykonania robót oraz zostaną one faktycznie wykonane  
i odebrane.   

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, z rachunku bankowego Zamawiającego na 
rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na wystawionych fakturach, w terminie 14 dni 
od daty ich dostarczenia przez Wykonawcę. 

4. Podstawą wystawienia poszczególnych faktur, jest podpisany przez obie strony umowy 
protokół bezusterkowego częściowego i końcowego odbioru robót, o którym mowa w § 4 
ust 5 umowy. 

5. Do faktur VAT należy dołączyć pisemne oświadczenie Wykonawcy, że prace wskazane  
w zakresie wskazanym na fakturze nie były wykonywane przy pomocy podwykonawców. 

6. W przypadku posługiwania się podwykonawcami Wykonawca przed wystawieniem faktury 
VAT, o której mowa w ust. 2 zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu zestawienie oraz 
kopie wszystkich faktur VAT wystawionych przez podwykonawców za wykonane przez 
nich prace wraz z dowodem zapłaty wynagrodzenia określonego na tych fakturach, a także 
odpowiednie protokoły odbioru. 

7. Wykonawca może wystawić i przesłać fakturę, o której mowa w ust. 3, za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 

8. Faktura musi być wystawiona przy uwzględnieniu następujących danych: 
 



 

     

 

NABYWCĄ ROBÓT jest GMINA WROCŁAW, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,  
NIP 8971383551 
 
ODBIORCĄ ROBÓT jest ZESPÓŁ SZKÓŁ TELEINFORMATYCZNYCH  
I ELEKTRONICZNYCH WE WROCŁAWIU, ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21, 50-447 
Wrocław 
 

9. Za termin zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji przez Zamawiającego, do 
obciążenia jego rachunku na rzecz rachunku Wykonawcy. 

10. Zamawiający nie przewiduje zaliczkowania na żadnym etapie realizacji zamówienia 
publicznego. 

 
§ 7 

 
1. Wykonawca udziela ........ miesięcy gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały. 

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następującym po dacie podpisania 
bezusterkowego odbioru końcowego robót. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu 
zobowiązań gwarancyjnych oraz do zażądania wyznaczenia terminu na odbiór robót, 
wykonanych w ramach udzielonej gwarancji. 

3. Potwierdzenie wykonania zobowiązań gwarancyjnych będzie miało formę protokołu 
podpisanego przez obie strony. 

4. Do udzielonej gwarancji stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji. 
 

§ 8  
 

1. Zlecenie części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym 
stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 
budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 
budowlanej. 

4. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
 
1) niespełniające wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3. 
 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w 
ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 3 dni od 
dnia jej zawarcia. 



 

     

 

7. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 4, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o 
których mowa w ust. 4. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie w ust. 4, uważa 
się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi związane z 
realizowanymi robotami budowlanymi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
 

§ 9 
 
Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ustalają formę odszkodowawczą, 
jaką będą kary umowne. Będą one naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 
 
1. Wykonawca: 
 

1) Za zwłokę w terminowym wykonaniu robót określonych w umowie - w wysokości 0,1 
% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji -  
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
liczonej od ostatniego dnia terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcia 
wad; 

3) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  
1 % wynagrodzenia umownego. 

4) Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego 
w umowie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

5) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub 
projektu jej zmiany – 1 % wynagrodzenia umownego brutto; 

6) Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany - 1 % wynagrodzenia umownego brutto; 

7) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w sytuacji,  
o której mowa w § 8 ust 4 oraz ust 10 umowy - 1 % wynagrodzenia umownego brutto. 

8) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę  
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 
umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili 
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu 
zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji 
Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej 
liczby wymaganych Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę 
wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 

9) Za niedopełnienie wymogu ciągłej obecności na placu budowy - kierownika budowy 
oraz kierowników robót posiadających niezbędne uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi, w wymaganej w danym momencie branży - 1000 zł za każdą 
stwierdzoną nieobecność.  

 



 

     

 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne: 
 

1) Za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu; 
2) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub 

projektu jej zmiany – od dnia zawarcia niezaakceptowanej umowy o podwykonawstwo 
lub jej niezaakceptowanego aneksowania 

3) Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w pierwszym dniu następującym po upływie 7 dni 
od daty zawarcia umowy lub jej aneksowania. 

4) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w sytuacji,  
o której mowa w § 8 ust 4 umowy – w pierwszym dniu następującym po upływie terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie takiej zmiany. 

5) Za odstąpienie od umowy z winy drugiej strony – w dniu dotarcia do drugiej strony 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

 
4. Wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia 

umownego brutto. 
 

§ 10 
 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy: 
 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od daty przekazania tereny budowy. 
2) Wykonawca przerwał realizację robót (przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni) i nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 
3) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń nie wykonuje robót zgodnie z 

warunkami umownymi, w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne lub 
spowodował swoim działaniem albo zaniechaniem zagrożenie życia lub zdrowia 
użytkowników lub straty majątkowe w mieniu Zamawiającego.  

 
2. Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy: 

 
1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru. 
 

3. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi 
zawierać uzasadnienie. 
 

§ 11 
 
1. W wypadku odstąpienia którejkolwiek strony od umowy zostają one obciążone 

następującymi obowiązkami: 
 

1) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi w ciągu 7 dni od daty odstąpienia 
od umowy szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu odstąpienia; 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane  
i roboty zabezpieczające i niezwłocznie najpóźniej w ciągu 7 dni usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione; 

3) Zamawiający dokona odbioru przerwanych robót oraz wypłaci wynagrodzenie należne 
za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia; 

4) Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy;      
 
 



 

     

 

§ 12 
 
1. Zamawiający wyznacza do pełnienia funkcji inspektora nadzoru ………….. 
2. Kierownikiem budowy ze strony wykonawcy jest …………………..,  
3. Zamawiający wyznacza specjalistę ds. BHP uprawnionego do wnoszenia uwag i składania 

wniosków……….. 
4. Zmiana osób określonych w ust. 1, 2 i 3 nie wymaga zmiany umowy jednak wymaga 

pisemnego zawiadomienia. 
5. Zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia w sprawie sposobu 

dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
nie krótszym niż 3 dni robocze Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć: 
 
1) Wykaz zatrudnionych pracowników wraz z oświadczeniem Wykonawcy lub 

Podwykonawcy o ich zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, 
2) Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zawartych przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami wymienionymi w ww. Wykazie. Kopia 
umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracownika, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj.  
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy  
o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania 

3) Inne dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię  
i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy  
o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 

 
6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę  

z Pracownikami w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 5 będzie 
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników na podstawie 
umowy o pracę. 
 

§ 13 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy na rzecz osoby lub osób trzecich. 

§ 14 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego.  

§ 15 
 

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian 
do umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
w formie pisemnej lub elektronicznej z podpisem elektronicznym z ważnym 
kwalifikowanym certyfikatem,  

2. Strony mogą zmienić termin realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy złożony  
w terminie 7 dni od daty wystąpienia niżej wymienionych przesłanek, zawierający 
dokładny opis podstawy do zmiany terminu, w przypadku wystąpienia następujących 
okoliczności: 
 



 

     

 

1) W przypadku wystąpienia zjawiska siły wyższej. 
2) Z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 
3) Z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

 
3. Zamawiający odmawia zmiany terminu wykonania umowy, jeżeli uzna, że wystąpienie 

wskazanych wyżej okoliczności nie miało wpływu na termin realizacji zamówienia. 
4. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli 

Zamawiający pisemnie udowodni, że przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, lub wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu po terminie 
wskazanym w ust. 2. 

5. Wykonawca może także zaproponować Zamawiającemu poprawienie, jakości lub innych 
parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmianę 
technologii, aktualizację rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 
obowiązujących przepisów, zmianę wyposażenia, zmianę wymiarów. Zamawiający 
każdorazowo indywidualnie rozpatrzy okoliczności przemawiające za przyjęciem 
propozycji Wykonawcy. Zmiana technologii nie może prowadzić do zwiększenia ceny 
ofertowej. 

6. Zamawiający może zrezygnować z wykonania części robót, o ile po dokonaniu odkrycia 
okaże się, że wykonanie prac jest zbędne. W takim przypadku wynagrodzenie 
Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszt robót, z których Zamawiający zrezygnował. 

7. Strony dopuszczają także możliwość zmiany w trakcie realizacji umowy kluczowego 
personelu Wykonawcy lub podwykonawcy. Zmiana może być dokonana za uprzednią 
zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę lub 
podwykonawcę. 

. 
§ 16 

 
Spory wynikłe na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy strony deklarują 
rozwiązywać w sposób polubowny, z ostrożności ustalają za organ rozstrzygający Sąd 
Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 17 
 
Umowa została sporządzana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 


