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A) CZĘŚĆ OPISOWA. 

 

 

1.0. Przedmiot projektu. 

 

Przedmiotem projektu jest pierwszy etap remontu murowanego ogrodzenia 

wokół budynku kościoła parafialnego pw. Św. Macieja Apostoła w Rząśni, 

obejmujący bramę główną i dwie towarzyszące jej furtki oraz część ogrodzenia 

usytuowaną od strony ul. Kościuszki. Remont nie obejmuje stalowych skrzydeł 

bramy i furtek. Ogrodzenie wraz z budynkiem kościoła znajduje się w grani-

cach historycznego układu przestrzennego w Rząśni, wpisanego do gminnej 

i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Nie znaleziono (internet, archiwa kościel-

ne, apel do parafian) jakichkolwiek materiałów dotyczących wcześniejszego 

wyglądu obiektu.  

 

Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy „Prawo budowlane” (Dz.U. 2023 r. 

poz. 682 t.j. z późn. zm.) wykonanie robót budowlanych objętych niniejszym 

projektem nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgło-

szenia, o którym mowa w art. 30 wyżej wymienionej ustawy.  

 

2.0. Stan istniejący – część objęta remontem. 

 

Ogrodzenie murowane, pełne, z zaznaczonym cokołem, czapką oraz filarkami. 

Brama i furtki tworzące wyodrębniony zespół bramowy w postaci sklepionych 

otworów w podwyższonych częściach ogrodzenia. Nad otworami trójkątne 

zwieńczenia. Skrzydła bramy i furtek ażurowe, stalowe, kute. Ściany funda-

mentowe, posadowione około 1 m poniżej poziomu terenu, murowane z łama-

nego kamienia wapiennego na zaprawie wapiennej. Brak jakiejkolwiek izolacji 

przeciwwilgociowej. Powyżej terenu ogrodzenie wraz z zespołem bramowym 

murowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej. Mur otynkowany tynkiem 

wapiennym i wykończony cienkowarstwową obrzutką (baranek). Czapki przy-

krywające ogrodzenie pokryte blachą stalową ocynkowaną. Czapki nad zespo-

łem bramowym pokryte blachą stalową, powlekaną. Podczas oględzin obiektu 

nie znaleziono śladów wskazujących na istotne zmiany jego pierwotnej formy. 

 

 Na ogrodzeniu występują pionowe pęknięcia w miejscach, w pobliżu któ-

rych rosną duże drzewa. Są to pęknięcia muru, a nie samego tynku. Ich 

powstanie jest spowodowane rozrastaniem się korzeni bezpośrednio poni-

żej poziomu posadowienia obiektu. Pęknięcia będą się z czasem poszerzać 

i mogą się pojawić również w innych miejscach. Istnieje niebezpieczeństwo, 

że rozrost korzeni spowoduje przechylenie się ogrodzenia tak, jak stało się 

to na jego wschodnim odcinku, nie objętym pierwszym etapem remontu.  
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 Powierzchnia wyprawy tynkarskiej miejscami zniszczona, szczególnie 

w strefie cokołowej od strony północnej. Widoczne zabrudzenia, zacieki, 

ślady korozji biologicznej, drobne ubytki i spękania tynku. Występują po-

wierzchnie tynków odspojonych (głuchych). Przyczyną takiego stanu rzeczy 

jest wilgoć pochodząca od opadów atmosferycznych oraz od podciągania 

kapilarnego w murze, czemu sprzyja brak jakiejkolwiek izolacji przeciwwil-

gociowej.  

 

 Obróbki blacharskie czapek zespołu bramowego wykonane  z blachy stalo-

wej, powlekanej szczelne, w dobrym stanie technicznym. Brak zacieków na 

tynku poniżej. Obróbki blacharskie czapek nad pozostałą częścią ogrodze-

nia wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej również szczelne ale mocno 

zabrudzone z drobnymi śladami korozji.  

 

3.0. Projektowane roboty budowlane. 

 

W celu zapobieżenia postępującej destrukcji obiektu, zapewnienia trwałości 

oraz  przywrócenia jego walorów estetycznych, projektuje się wykonie poniż-

szych robót budowlanych. Roboty polegać będą głównie na likwidacji powsta-

łych pęknięć muru i zapobieżeniu ich powstawaniu w przyszłości (przepusty 

dla korzeni i wypełnienie powstałych szczelin), zabezpieczeniu przeciwwilgo-

ciowym (izolacja pionowa ścian fundamentowych, izolacja cokołu, malowanie 

obróbek blacharskich) oraz naprawie tynków i ich malowaniu. Roboty zostały 

zaprojektowane zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, wydanymi przez Wo-

jewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi – pismo nr: WUOZ-

ZN.5183.45.2024.KKA, z dnia 14.02.2024 r., w tym z uwzględnieniem wyni-

ków wymaganych badań stratygraficznych ogrodzenia (załącznik nr 7). 

  

UWAGA!  

1) Podczas wykonywania robót należy zachować szczególną ostrożność, tak 

aby nie uszkodzić skrzydeł bramy i furtek nie będących przedmiotem re-

montu. 

2) Roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologa, działającego 

na podstawie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, wyda-

nego przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pozwole-

nie należy uzyskać przed rozpoczęciem robót. 

   

3.1. Roboty przygotowawcze. 

 

1) Zabezpieczenie stalowych, kutych skrzydeł bramy i furtek przed uszko-

dzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. 

2) Ustawienie zewnętrznego rusztowania rurowego przy zespole bramowym. 

3) Montaż osłon z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. 
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3.2. Roboty ziemne i nawierzchniowe.  

 

1) Rozbiórka nawierzchni z granitowej, łamanej kostki brukowej do odtworze-

nia, w pasie drogowym ul. Kościuszki. 

2) Rozbiórka nawierzchni z betonowej kostki brukowej do odtworzenia, na 

działce przy zespole bramowym. 

3) Odkopanie ścian fundamentowych ogrodzenia do poziomu posadowienia 

znajdującego się około 1 m poniżej poziomu terenu. 

4) Zasypanie ścian fundamentowych ogrodzenia po wykonaniu robót murar-

skich i izolacyjnych. 

5) Odtworzenie nawierzchni z granitowej, łamanej kostki brukowej w pasie 

drogowym ul. Kościuszki. 

6) Odtworzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na działce przy ze-

spole bramowym. 

 

3.3. Roboty murarskie. 

 

1) Wykonanie przebić (wolnej przestrzeni nad korzeniami drzew) w ścianach 

fundamentowych o grubości około 50, murowanych z kamienia wapienne-

go, w celu przerwania destrukcji muru, bez uszkodzenia korzeni. Przebicia 

należy wykonać w miejscach istniejących pęknięć muru oraz w miejscach 

gdzie usytuowanie korzeni wskazuje na możliwość powstania pęknięć w 

przyszłości. 

2) Przemurowanie/uzupełnienie lica ścian fundamentowych cegłą do głębo-

kości około 25 cm, nad przebiciami jak wyżej. 

 

3.4. Roboty izolacyjne. 

 

1) Oczyszczenie powierzchni odkopanych ścian fundamentowych ogrodze-

nia parą wodną pod wysokim ciśnieniem i usunięcie kruszącej się zaprawy 

ze spoin. 

2) Wykonanie tynku z zaprawy cementowej (Rz=10 MPa)  z dodatkiem pre-

paratu ASOPLAST-MZ (preparat dodany do wody zarobowej w propor-

cjach 1:4) (lub zastosowanie wyrobu równorzędnego) na  powierzchniach 

ścian fundamentowych. 

3) Wykonanie Izolacji przeciwwilgociowej, pionowej ścian  fundamentowych 

środkiem  CAPAROL DISBOPROOF 702 POLY 1KD (lub zastosowanie 

wyrobu równorzędnego). 

4) Obłożenie ścian fundamentowych folią kubełkową do poziomu terenu dla 

zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniem przy zasypywaniu wykopów. 

5) Ułożenie listwy dociskowej do folii kubełkowej. 
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3.5. Roboty rozbiórkowe.  

 

1) Odbicie odspojonych i zniszczonych tynków zewnętrznych na powierzchni 

ogrodzenia. 

2) Wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko. 

 

3.6. Roboty tynkarskie i malarskie. 

 

1) Usunięcie pokruszonych spoin na powierzchni ogrodzenia w miejscach 

wcześniej odbitego tynku.  

2) Poszerzenie i pogłębienie spękań tynku. 

3) Oczyszczenie powierzchni ogrodzenia z resztek farby i brudu parą wodną 

pod wysokim ciśnieniem. 

4) Dwukrotne pokrycie powierzchni elewacji środkiem biobójczym CAPAROL 

CAPATOX (lub zastosowanie wyrobu równoważnego). 

5)  Wypełnienie spękań tynku zaprawą CAPAROL HISTOLITH TRASS-

KALKPUTZ (lub zastosowanie wyrobu równoważnego). 

6) Wypełnienie spękań muru (szczelin) zaprawą  REMMERS ICS 2K  meto-

dą iniekcji ciśnieniowej lub grawitacyjnej (lub zastosowanie wyrobu rów-

noważnego). 

7) Uzupełnienie tynku w miejscach jego wcześniejszego odbicia. Tynk CA-

PAROL HISTOLITH TRASS-KALKPUTZ (lub zastosowanie wyrobu rów-

noważnego). 

8) Ułożenie siatki CAPAROL CAPATECT-GWEBE 650/110 (lub zastosowa-

nie wyrobu równoważnego) na zaprawie  CAPAROL HISTOLITH FEIN-

PUTZ (lub zastosowanie wyrobu równoważnego) na powierzchni elewacji 

w miejscach połączenia starego i nowego tynku. 

9) Scalenie powierzchni tynku zaprawą szpachlową  CAPAROL HISTOLITH 

FEINPUTZ (lub zastosowanie wyrobu równoważnego). 

10) Izolacja przeciwwilgociowa pionowych i poziomych powierzchni cokołu 

ogrodzenia. Szlam uszczelniający CAPAROL DISBOPROOF 715 MFLEX 

2KD (lub zastosowanie wyrobu równoważnego).  

11) Gruntowanie powierzchni tynku pod malowanie środkiem CAPAROL HI-

STOLITH SILIKAT-FIXATIV (lub zastosowanie wyrobu równoważnego). 

12) Malowanie dwukrotne farbą CAPAROL HISTOLITH SOL-SILIKAT (lub za-

stosowanie wyrobu równoważnego). Ponieważ badania stratygraficzne nie 

wskazały konkretnego, pierwotnego koloru tynku, projektuje się kolor jak 

na elewacjach budynku kościoła. Budynek był malowany w 2017 r. a in-

westor nie planuje takich robót w dającej się przewidzieć przyszłości. Pro-

jektowane rozwiązanie zintegruje więc obydwa wyżej wymienione obiekty. 

Przed malowaniem należy wykonać na ogrodzeniu próby koloru do za-

twierdzenia przez inwestora. 
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3.7. Roboty dekarskie. 

 

1) Usunięcie mechaniczne rdzy z powierzchni obróbek, z blachy stalowej, 

ocynkowanej, czapek wieńczących ogrodzenie.  

2) Umycie powierzchni obróbek blacharskich jak wyżej, parą wodną pod ci-

śnieniem. 

3) Odtłuszczenie powierzchni obróbek blacharskich jak wyżej preparatem 

EMULSON RN-1 rozcieńczanym z wodą (lub zastosowanie wyrobu rów-

noważnego). 

4) Malowanie powierzchni obróbek blacharskich jak wyżej podkładem antyko-

rozyjnym LOWIKOR-2 w miejscach pozbawionych ocynkowania (lub za-

stosowanie wyrobu równoważnego). 

5) Malowanie, dwukrotne, powierzchni obróbek blacharskich jak wyżej farbą 

poliwinylową LOWICYN (lub zastosowanie wyrobu równoważnego). Pro-

jektuje się kolor ciemnoszary – jak na spatynowanej blasze cynkowej. 

 

UWAGA! Roboty o których mowa w ppkt 1-5 nie dotyczą obróbek blachar-

skich, z blachy stalowej, powlekanej, czapek wieńczących zespól bramowy, 

które znajdują się w dobrym stanie technicznym. 

 

4.0. Ochrona przeciwpożarowa. 

 

Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany, jako projekt remontu, nie wy-

maga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej na podstawie §3 

„Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierp-

nia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub te-

renu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz pro-

jektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaga-

niami ochrony przeciwpożarowej” (Dz.U. 2023, poz. 1563). Projektowane ro-

boty budowlane nie mają wpływu na bezpieczeństwo pożarowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) CZĘŚĆ RYSUNKOWA.
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LEGENDA:
Część ogrodzenia objęta remontem

Budynek kościoła
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C) ZAŁĄCZNIKI. 

Częstochowa, dnia 30.08.2024 r. 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Ja, niżej podpisany oświadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 „Ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane” (Dz.U. 2023 r. poz. 682 t.j. z późn. zm.), że projekt 

architektoniczno-budowlany z dnia 30.08.2024 r., dla zamierzenia budowlanego pod 

nazwą: „Remont bramy głównej oraz części ogrodzenia wokół zabytkowego kościoła 

parafialnego pw. Św. Macieja Apostoła w Rząśni – etap pierwszy”, zlokalizowanego 

na działce ewidencyjnej nr 1046, w obrębie ewidencyjnym nr 0013 (Rząśnia), w jed-

nostce ewidencyjnej nr 100905_2 (Gmina Rząśnia), został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  

 

 

 

 

Mariusz Błażewicz 
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STRONA TYTUŁOWA 

INFORMACJA  
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA  
 
 
 
 

Nazwa obiektu bud: Ogrodzenie wokół budynku kościoła  
– pierwszy etap remontu. 

Adres obiektu budowlanego: 98-332 Rząśnia, ul. Kościuszki 18. 
 
 
 

Inwestor: Parafia Katolicka pw. Św. Rocha w Rząśni. 
Adres inwestora: 98-332 Rząśnia, ul. Kościuszki 18. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Projektant: Mariusz Błażewicz 
Adres projektanta: 42-217 Częstochowa, ul. Skłodowskiej 13/23 lok. 27 

Nr uprawnień: UAN-VIII/83861/139/90 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miejsce i data: Częstochowa, dnia 30.08.2024 r. 



11 
 

 
 
CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji po-

szczególnych obiektów. 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem 

architektoniczno-budowlanym.  
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Budynek kościoła, ogrodzenie, przyłącza, dojścia i dojazdy. . 
3. Elementy zagospodarowania działki, mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia.  
Wszystkie wymienione w pkt 2. 

4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, ich skala i rodzaj 
oraz miejsce i czas wystąpienia. 

Występujące zagrożenia; 
- zagrożenie upadkiem z wysokości, 
- zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi, 
- zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z projektem 

lub obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, 
- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, 
- zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz  nie-

przestrzegania wymogów technologicznych, 
- zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi, 
- zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowla-

nych, 
- zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy, 
- wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie ww. 

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na 
budowie oraz w jej pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy. Czas zagrożenia 
katastrofą budowlaną niedający się przewidzieć.  

Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, 
skomplikowania procesów technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa 
pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji 
pracowników. 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 
szczególnie niebezpiecznych. 

Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu zrozumienie 
przekazywanych mu treści, które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Osób które nie przyswoiły sobie przedmiotowych wiadomości w stopniu 
dostatecznym nie należy dopuszczać do pracy.  

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiających szybką ewakuację  na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Środki techniczne  zapobiegające  niebezpieczeństwom wynikającym z 
prowadzenia robót budowlanych itd..., to; sprzęt, odzież ochronna i wykonywane na 
budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz przepisach przeciwpożarowych, stosowane w okolicznościach i w 
sposób tam określony.  

Środki organizacyjne zapobiegające  niebezpieczeństwom wynikającym z 
prowadzenia robót budowlanych itd..., to; właściwe planowanie procesu technologicznego 
budowy oraz zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, 
systematyczna kontrola realizacji i szybkie  reagowanie w tym zakresie na zmieniające się 
okoliczności.  
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Za zgodność z oryginałem: 

Mariusz Błażewicz 
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