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ST.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne, ktére muszg byé¢
przestrzegane przez Wykonawce robdt oraz stosowane w powigzaniu ze Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi. ST, okresla wspdélne dla wszystkich elementéw rob6t wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét wykonywanych w ramach realizacji zadania ,Remont bramy
gtéwnej oraz czesci ogrodzenia wokot zabytkowego kosciota parafialnego pw. $w. Macieja Apostota
w Rzgéni — etap pierwszy.” W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z
OgoInymi lub Szczegdtowymi Warunkami Umowy przewazajgce znaczenie beda miaty warunki
okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1. W przypadku zastosowania w trakcie realizaciji
robo6t materiatdw lub rozwigzan innych niz okreslono w projekcie zapisy projektow sg w pierwsze;j
kolejnosci wigzagce dla Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest opracowaé plan BIOZ,
szczego6towy wykaz materiatdw zawierajgcy specyfikacje swiadectw jakosci, atestow, certyfikatow,
Swiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych, wykaz sprzetu, maszyn i srodkéw transportu,
wykaz pracownikéw kierujgcych robotami, nadzorujacych i wykonujgcych roboty, zawierajgcy
informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robét, kierowania
robotami, obstugi sprzetu, maszyn | Srodkéw transportu jak réwniez informacje dotyczace
aktualnych szkolen i instruktazy w zakresie BHP.

Szczegotowy wykaz materiatdw, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagajg akceptacji Inspektora
Nadzoru.

1.3. Zakres robot objetych ST
Wymagania ogoélne nalezy stosowac tgcznie z nizej wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi.



UWAGA:

Przed przystgpieniem do robét Wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié
z catoscig dokumentaciji projektowej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ zgodnie z
umowg. Wykonawca rob6t przed sporzadzeniem oferty ma obowigzek weryfikacji opisu przedmiotu
zamowienia oraz Przedmiarow robét i przyjecia ich jako wtasne.

1.4. Okreslenia podstawowe i skroty

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ wyrobow budowlanych do
zamierzonego stosowania

Dlugos¢ obiektu — odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami budowli lub budynku. Droga —
wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia
po jej zakonczeniu.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przekazywania polecen i inne
technicznej korespondencji pomiedzy Inspektorem nadzoru, projektantem i wykonawcg. W zwigzku
z faktem, iz zakres robot objety przedmiotowym zadaniem nie wymaga uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe przewiduje sie prowadzenie dziennika budowy w formie dziennika robét lub
innej réwnorzednej dokumentacji odzwierciedlajgcej chronologicznie przebieg wszystkich prac
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nosna (przesto) — czes¢ obiektu oparta na podporach, tworzgca ustrdj niosacy dla
przeniesienia obcigzenia statego lub ruchomego.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

Nadzér techniczny — zespdt wyznaczonych przez zamawiajgcego pracownikéw, niezbedny do
oceny zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
normami panstwowymi oraz koordynowania dziatan niezbednych do realizacji umowy. Obiekt —
budowla lub budynek, ktérego dotyczy kontrakt.

Odpowiednia zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywania rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami,
aprobatami technicznymi lub wytycznymi projektanta.

Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna, ktérej wykonawca powierza wykonanie czesci robot
budowlanych. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej. Przedmiar robét — wykaz robdt budowlanych z podaniem ich ilo$ci, stanowigcy
podstawe do okreslenia wartosci umowy.

Przedsiewziecie budowlane — zamierzone i zorganizowane dziatania zmierzajgce do wykonania
robot.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robét (STWiOR) — dokument zawierajgcy zbiory
wymagan w odniesieniu do sposobu wykonania robét budowlanych i ich odbioru.

Sprzet — maszyny i urzadzenia potrzebne do wykonania robét budowlanych. Swiadectwo jakosci
— dokument potwierdzajgcy zgodnos$¢ dostarczonego wyrobu budowlanego z wymaganiami
technicznymi.



Teren budowy — przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane.

Tymczasowa organizacja ruchu — organizacja ruchu na czas realizacji zadania budowlanego.
Ustalenia techniczne — ustalenia projektanta, zawarte w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca — osoba fizyczna lub prawna, ktérej powierzono wykonanie zadania budowlanego.
Wzorcowanie — sprawdzenie, czy wyniki pomiarow sg zgodne z ustalonymi wzorcami.
Zamawiajacy — osoba fizyczna lub prawna bedaca strong umowy z wykonawca. Zespot
projektowy — osoby fizyczne lub prawne wykonujgce dokumentacje projektowa.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budows,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Skroty uzyte w ST i Dokumentach Kontraktowych majg nastepujace znaczenie:

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci - opracowany przez Wykonawce i przedstawiony do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru program zagwarantowania wykonania robot zgodnie z
wymaganiami ISO. KB - Katalog Budownictwa

POR - Projekt organizacji ruchu

1.5. Projekt Budowlany i dokumenty uzupetniajace

Zakres opisu przedmiotu zamowienia wskazano w postepowaniu przetargowym i umowie.

1.6. Szczegoly o znaczeniu informacyjnym

Zamawiajgcy zobowigzany jest do wspoidziatania z Wykonawcg w zakresie realizacji umowy.
Strony bedg sie wzajemnie informowac o zdarzeniach, ktére mogg lub majg wptyw na realizacje
inwestyciji.

1.7. Dokumentacja robocza

Jesli wymagaja tego Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robét lub w przypadku, gdy jest
to konieczne dla wykonania robét wedtug rozwigzah zamiennych zaproponowanych przez
Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacje roboczg przedstawiajacg szczegoty rozwigzan,
ktére bedg stosowane podczas wykonywania robot. Koszty zwigzane z rozwigzaniami zamiennymi
i zmiany umowy nastgpig na zasadach zawartych w warunkach umowy zawartej miedzy Stronami.
Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z warunkami umowy zawartej miedzy
Stronami.

1.8. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy wykonac¢ roboty wstepne, ktére
obejmuja:

- zabezpieczenie terenu

- zamocowania tablic zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane,

- urzadzenie sktadowisk na materiaty budowlane, zainstalowanie maszyn i urzadzen budowlanych,
- zorganizowanie tymczasowedo zaplecza dla celéw produkcyjnych, gospodarczych i magazynow.
Wszyscy pracujgcy na budowie, tgcznie z Swiadczgcymi ustugi operatorami sprzetu i transportu,
winni by¢ zatrudnieni na warunkach umowy o prace, bgdz na podstawie umoéw cywilno prawnych,
przeszkoleni przed podjeciem pracy w zakresie bhp dla danego stanowiska pracy, wyposazeni w
kompletng odziez roboczg z identyfikatorem firmy zatrudniajgcej, oraz sprzet ochrony osobistej.
Wszystkie roboty i przez caty czas ich wykonywania winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
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i wymaganiami BHP, pod statym bezposrednim nadzorem Kierownika budowy. Prowadzenie robot

bez statego, bezposredniego nadzoru Wykonawcy jest zabronione. W czasie przygotowawczym

do budowy nalezy wykonaé réwniez nastepujgce czynno$ci:

a) Przygotowanie organizacji rob6t budowlanych i zaplecza budowy z przekazaniem Inspektorowi
nadzoru

b) Sprawdzenie terenu przysziej budowy pod wzgledem bezpieczenstwa

c) Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

d) Zabezpieczenie ochrony srodowiska

e) Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni na styku placu budowy

f) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:
1) dokumentacje stanowigcg opis przedmiotu zamowienia (jesli nie byta przekazana wraz z
umowa).
2) Ochrona i utrzymanie terenu budowy:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie materialy i elementy wyposazenia
uzytych do realizacji po przekazaniu Wykonawcy terenu budowy.
1.9. Tablice informacyjne
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z
wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
1.10. Bezpieczenstwo na placu budowy
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo
wszystkich zatrudnionych oséb, za ochrone przed wandalizmem i kradziezg materiatéw i sprzetu
oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caty okres
prowadzenia robdt. Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na catym odcinku
robot znaki informujgce o prowadzonych robotach budowlanych.
1.11. Dziennik Budowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy (jesli dotyczy) zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed
szkodami bedacymi konsekwencjg prowadzonych robét. W razie roszczenia strony trzeciej w
zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym
podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie informowat
Zamawiajgcego o postepach w sprawie oraz o szczegotach osiggnietego porozumienia.

1.13. Koordynacja z organami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i napowietrzne.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS§¢ za koordynacje robot zwigzanych z koniecznymi
przetozeniami urzadzenh podziemnych i napowietrznych oraz wigczeniem tych robét do wszystkich
programéw prowadzenia roboét. W razie uszkodzenia urzadzenh podziemnych lub napowietrznych
Wykonawca natychmiast zawiadomi odnosne wiladze i bedzie z nimi wspotpracowat przy
prowadzeniu niezbednych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstate w ten sposéb
koszty.

1.14. Ochrona srodowiska

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony srodowiska przez caty
czas trwania rob6t, a w tym miedzy innymi za:

l. Sktady materiatbw i magazyny bedg zastoniete przez widokiem publicznym oraz
ulokowane w miejscu, z ktérego hatas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.



Il. Wszystkie tymczasowe i state odprowadzenia Sciekéw bedg wykonane z odpowiednimi
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekdw wodnych oraz statych systeméw
odwodnienia. Dotyczy to rowniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych w trakcie prowadzenia
robét.

Il Wszystkie wytwornie mas i inne zrédta hatasu muszg by¢ zaopatrzone w systemy
ograniczajgce emisje hatasu oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.

V. Wykonawcy nie wolno uzywac¢ zadnych materiatéw, nowych lub z odzysku, ktére mogtyby
stwarzac¢ niebezpieczenstwo dla sSrodowiska; wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z
zaleceniami dostawcy.

V. Wykonawca winien odpowiadaé¢ catkowicie za usuwanie odpaddéw i $Smieci za wszystkich
miejsc na placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi
Scisle przestrzegac¢ przepiséw odnosnych wtadz.

VI. Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji
robot bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzegaé wszystkich przepiséw i
zalecen odnosnych wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

VILI. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska
zaréwno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbiera¢
wszelkie rodzaje odpadoéw wraz ze $mieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi i
zagospodarowac je zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi
Wykonawca.

VIII. W czasie realizacji robét prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest
zobowigzany do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiedzy 7:00 a 22:00.

1.15. Obciazenie na os dla transportu kotowego

Wykonawca zapewni, ze caty ruch kotowy zwigzany z robotami, tacznie z dostawg materiatéw, nie
przekroczy obcigzen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy. Wykonawca
nie moze przekracza¢ dopuszczalnych obcigzen na warstwach nawierzchni. Wykonawca zapewni,
ze sprzet budowlany nie bedzie powodowat przekroczenia dopuszczalnych obcigzeh podczas
ruchu budowlanego na obiektach i przepustach. Wszelkie szkody na drogach publicznych
spowodowane transportem budowlanym zostang zlikwidowane przez Wykonawce, zgodnie z
postepowaniem przewidzianym dla roszczen stron trzecich.

1.16. Aprobaty Techniczne

Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i opisem przedmiotu zamdwienia inwestycji.

1.17. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowa¢ swoim pracownikom
odpowiednie biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z ich
obstugg i utrzymaniem (o$wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie sciekow,
tacznos¢ itp.) ponosi Wykonawca.

1.18. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z polskim
Prawem budowlanym.

2. MATERIALY STOSOWANIE WYROBOW BUDOWLANYCH

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku O WYROBACH BUDOWLANYCH (t,j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1213)

Wyréb budowlany - rzecz ruchoma, przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym. Moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, czego oznaczeniem jest:



- Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej bgdz Europejskiego 5 Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi. Prawa do
oznaczania znakiem CE udzielajg notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci.

- Umieszczenie przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa (obwieszczenie ministra wtasciwego do spraw budownictwa
zamieszczone w Monitorze Polskim). Dla tych wyrobow producent winien wyda¢ deklaracje
zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

- Oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze producent majgcy siedzibe w Polsce
dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polskg Normg bgdz Aprobatg Techniczng i wydat na swojg
odpowiedzialnos¢ deklaracje zgodnosci. W przypadku

wyrobow wytwarzanych tradycyjnie na okreslonym terenie przy uzyciu metod sprawdzonych w

wieloletniej praktyce a przeznaczonych do lokalnego stosowania

- na podstawie decyzji Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zwanych ,regionalnym
wyrobem budowlanym”

- oznakowanie znakiem budowlanym nastepuje na skutek odwiadczenia producenta o wytworzeniu
wyrobu zgodnie z tymi metodami i przydatnosci do stosowania.

Dopuszczone do jednostkowego =zastosowania sg wyroby budowlane wykonane wediug

indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu bgdz z nim

uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacijg
oraz z przepisami.

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawieraé:

- Opis rozwigzania

- Charakterystyke materiatowg

- Informacje dotyczaca projektowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego

- Warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym

- W miare potrzeb - instrukcje obstugi i eksploatacji

Oswiadczenie producenta powinno zawierac:

- Nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie

- Nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia

- Identyfikacje dokumentacji technicznej

- Stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczng i przepisami

- Adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyrdob ma by¢ zastosowany

- Miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie.

Nazwy wiasne i handlowe

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne producentdéw, nazwy handlowe i typy materiatow i

wyrobow nalezy

rozumie¢ jako dane okreslenia rozwigzan rownowaznych witasciwosci uzytkowych danego wyrobu

w celu okreslenia jego

odpowiednika. Wykonawca powinien w ofercie okresli¢, jakie materiaty rownowazne zamierza uzy¢é

do wykonania zamowienia, podajgc ich rodzaj, typ, cechy charakterystyczne i uzasadnienie

zamiany.

2.1. Zrédta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe

a) Wszystkie materiaty uzyte do robé6t powinny by¢ dopuszczone do uzycia na terenie Polski

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



b) Dopuszcza sie stosowanie materiatéw, elementéw i wyrobéw zaréwno krajowych albo z
importu, przy czym materiaty importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub
aprobatami technicznymi.

c) Zastosowane w specyfikacjach szczegotowych okreslenie przedmiotu zamowienia
poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamodwienia.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ skiadania ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy (i urzadzenia) bedg posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére sg
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy
zalgczy¢é foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzen)
réownowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

d) W przypadku, gdy w dokumentac;ji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano
wymagan technicznych dla materiatéow, elementéw i wyrobéw albo podano je w sposdb ogdliny,
albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonac¢
odpowiednich uzgodnieh z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokona¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy.

2.2. Kontrola materiatéw

a)Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do
robo6t podlegac kontroli, pobieraniu prébek oraz badaniom. Materiaty nie spetniajgce wymagan
okreslonych w ST powinny zosta¢ odrzucone.

b)Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych
zawarte w Umowie dotyczg ich wydania aktualnego.

c)Wykonawca przedstawi swiadectwa zgodno$ci poszczegdélnych dostaw materiatéw z atestami,
PN i Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materiatéw

a) Materialy powinny byé przechowywane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robot. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem
przechowywania, mogg by¢ powtdérnie badane przed wigczeniem do robét. Sktadowanie powinno
by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajgcy kontrole materiatow.

b)Sktadowanie materiatdw moze odbywac sie wylgcznie na terenie placu budowy lub na terenie
Bazy Wykonawcy.

c)Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatéw i lokalizacji wytwoérni powinny by¢ po
zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych
optat ze strony Zamawiajacego.

2.4. Wykorzystanie materiatow pobranych z wykopow

a)Grunty pobrane z wykopdw bedg wykorzystywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Nadmiar
gruntu lub grunty nieprzydatne bedg sktadowane w miejscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.

b)W przypadku, gdy Wykonawca pobrat lub przetworzyt, z terenu nalezgcego do Zamawiajgcego,
materiaty w nadmiarze w stosunku do ilosci wymaganej do realizacji Umowy, to Zamawiajgcy moze
przeja¢ nieodpfatnie ten nadmiar materiatdw, bez jakichkolwiek zobowigzan co do pokrycia
kosztéw poniesionych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze takze zobowigzaé Wykonawce do usuniecia nadmiaru materiatéw i
doprowadzenia terenu do zadowalajgcego stanu.

2.5. Materiaty z rozbidrek

Nastepujgce materiaty z rozbiérek stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego:

- inne elementy rozbiérkowe stalowe jak konstrukcyjne, czesci instalacji, obudowy.

Z wyjatkiem materiatéw zanieczyszczonych oraz stanowigcych odpad niebezpieczny, lub ktérych
zagospodarowanie wymaga szczegdlnych pozwolen i uprawnien.



3. SPRZET

Wykonawca zapewni wszelki sprzet wiasny oraz inne urzgdzenia konieczne do ukohczenia robét i
utrzyma je w stanie gotowosci do pracy przez caty czas zgodnie ze szczegStowym programem.
Jezeli utrzymanie ciggtosci robét jest niezbedne w celu osiggniecia wymaganej jakosci robot,
Wykonawca zapewni odpowiednig ilo$¢ sprzetu rezerwowego dostepnego na placu budowy w razie
awarii. Sprzet budowlany bedzie uzywany z zachowaniem BHP.

Szczegotowe wymagania dotyczgce sprzetu zamieszczono w poszczegoélnych Szczegoétowych
Specyfikacjach Technicznych.

4. TRANSPORT MATERIALOW

a)Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci
i przydatnosci do robat.

b) Liczba srodkéw transportu ich parametry techniczne beda zapewniaé prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem.

c)Wykonawca bedzie usuwat na biezagco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢

zastosowanych materiatéw i wykonanych roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,

sporzadzonymi we wiasnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST,

Programem Zapewnienia Jako$ci oraz projektem organizacji robét .

Uwagi ogdlne

- Roboty nalezy wykonywaé przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z instrukcjg

Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania robot w innych warunkach urzgdzenia nalezy

zabezpieczy¢ przed dostepem wody.

- Robotami moga kierowa¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje - posiadajg uprawnienia
budowlane do kierowania

robotami, okreslajgce rodzaj rob6t w danej specjalnosci budowlanej, sg cztonkami Izby Inzynieréw

Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu

szkolenia bhp. - Pracownicy wykonujgcy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie

kwalifikacje zawodowe potwierdzone

Swiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztatcgcej w danej specjalnosci budowlanej oraz

aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

-Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien przedstawi¢ wykaz materiatéw wraz z atestami i

certyfikatami oraz wykaz

sprzetu i maszyn jakich ma zamiar uzy¢ do budowy oraz pracownikow zawierajacy specyfikacje ich

kwalifikaciji, jak réwniez plan BIOZ.

- Program zapewnienia jakosci, wykaz materiatéw, sprzetu, maszyn i pracownikéw oraz plan BIOZ

wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru.

5.2. Zakres rob6t i wymagania

Niniejsze Wymagania Ogdlne dotyczg umowy na realizacje przedmiotowych robét.

Szczegotowe wymagania dotyczgce prowadzenia robot sg okreslone w szczegoétowych

specyfikacjach technicznych.

5.3. Prowadzenie robo6t

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia i przedtozenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii

szczegotowego Harmonogramu Robét.



5.4 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowie

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i

odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczernstwa i ochrony

zdrowia muszg by¢ wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie

bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w

stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu

budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach

magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie 2z przepisami

przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skladowisk, w miejscach

niedostepnych dla osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate

w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez

ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatow, ktére wpltywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatbw emitujgcych

promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Zamawiajgcy nie dopuszcza uzycia materiatéw z odzysku.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter

niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg

spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw

Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli

wymagajg tego odpowiednie przepisy.

5.5 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w

rodzaju materiatdw, urzgdzen, lokalizacji i wielko$ci robot.

Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wylgcznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przedktadaé Zamawiajgcemu aktualizowane na biezgco rysunki

powykonawcze niezwiocznie po ich wykonaniu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po

zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Zamawiajgcemu.

5.6 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakohczeniem robot, jeden egzemplarzy kompletnych instrukcji w

zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,

elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub

dostawcy zas wynikajgce stgd koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia

lub systemu. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajagcego w dostarczonych instrukcjach

zostang uzupetnione przez Wykonawce w terminie wskazanym w zawiadomieniu Zamawiajgcego

o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

- Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia - Spis
tresci,

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy -
Gwarancje producenta,

- Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu,

- Procedura rozruchu,

- Wiasciwa regulacja,

- Procedury testowania,

- Zasady eksploatacji,

- Instrukcja wytaczania z eksploatacii,
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- Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

- Srodki ostroznosci,

- Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ wraz z kompletng instrukcjg
konserwaciji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen.

- Dane kontaktowe do przedstawiciela producenta

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz

robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z

czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentac;ji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku,

gdy nie zostaty one tam okreslone, Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych

Wykonawcy w celu ich inspekcji, Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne

informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych

urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod

badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze moga wptynaé ujemnie na wyniki

badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je

do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie

Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére

budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce

usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do

pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich

wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki

badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu

kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazag, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg

projektowag i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i

pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy (Dziennik roboét)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego

jesli do wykonania robét okreslonych w dokumentacji projektowej wymagane jest uzyskanie

pozwolenia na budowe. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy

w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane

trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatagcznika i opatrzone datg podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika robétnalezy

wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoélnych elementéw robdt,

- przebieg robaét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdét, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i ostatecznych odbioréw robot,

- wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j, -
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, - inne istotne
informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robét.
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6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.6.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) operaty geodezyjne,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) program zapewnienia jakosci,

h

~— — ~— —

) Dziennik budowy,

i) inne nie wymienione zgodne ze specyfikg robét oraz wynikajgce z obowigzujacych przepiséw.
6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Obmiar rob6t zgodnie z jednostkami ogdinymi lub szczegdtowymi przyjetymi do wyceny.
7.2. Zasady okreslenia ilosci roboét
a)Wszystkie pomiary diugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni wykonanych robét, bedg
wykonywane w poziomie, jezeli Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot wiadciwe
dla danych robét nie stanowig inaczej.

b)Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inzynierskich nastgpi na podstawie
dokumentacji projektowej i jednostkach wskazanych w przedmiarze robét.
c)Wszystkie elementy robdt okreslone w mb, takie jak: rury, kable bedg zmierzone réwnolegle do
podstawy lub fundamentu, ewentualnie Sciany lub stupa obiektu.
7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.
a)Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢é wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.
b)Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi
szkicami, umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do dziennika budowy.
c)W przypadku robot nadajacych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu,
obmiaru dokonuje sie sukcesywnie oraz:

- w przypadku fakturowania
- w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robot
- w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,
- w przypadku zmiany Wykonawcy robot
d) Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania Obmiar
robot podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogdine

Inspektor nadzoru ma prawo do przeprowadzania regularnych kontroli i badan robét przez caty
okres trwania Umowy. W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony zgodnie z terminem wskazanym w umowie, wpisem do Dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badanh
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesci robét

Inspektor potwierdzi wykonanie czesci lub etapu robot objetych Umowa po otrzymaniu wniosku od

Wykonawcy oraz po zakonczeniu robét dla tej czesci lub etapu wykonanych w sposéb

zadowalajgcy inspektora.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami

w trakcie wykonywania robat,

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw; - Dziennik Budowy

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia

wiasciwych materiatdw oraz zgodnos$ci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt 1.6. Wyniki z

przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbioru korncowego dokonuje sie po zakohczeniu roboét. Inspektor jako cztonek komisji odbiorowe;j

dokonuje oceny jakosciowej i ilosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan

oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robét. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt

pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robét nie jest gotowy do odbioru,

wyznacza ponowny termin odbioru. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone

nastepujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i robét zanikajgcych

- Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne
wydane przez dostawcow materiatéw i urzadzen

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,
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- oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, Przy
odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- prawidtowos¢ i zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg wbudowania materiatéw,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru

koncowego roboét sporzgdzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robét

zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym .

Odbidr po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,0dbidr ostateczny (korcowy)".

8.6. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentow i wynikow

badan jest warunkiem niezbednym do otrzymania $wiadectwa odbioru czesci lub etapu robét, do

ktérych odnoszg sie te dokumenty i wyniki badan. Do odbioru koricowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),

- rysunki robocze dla tych elementéw konstrukcyjnych, dla ktérych poszczegdine ST wymagaja
sporzgdzenia ich przez Wykonawce z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie
prowadzenia robot,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw oraz aprobaty techniczne,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcegdo.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robdét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcegdo,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot, - date rozpoczecia i zakohczenia robaét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami umowy o wykonanie robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zaméwien

publicznych Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Ustawa z dnia 24 sierpnia

1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym,
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126). oraz inne aktualne przepisy obowigzujgce dla inwestycji, akty
wykonawcze, odpowiednie normy i wytyczne niezbedne do osiggniecia zaktadanych rezultatow.

SST.01.00 ROBOTY PRZYGOWOTWACZE,ROZBIORKOWE,

ZIEMNE | NAWIERZCHNIOWE
1. Wstep.
1.1 Przedmiot Specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zakresu prac przygotowawczych, rozbidrek, robot ziemnych i nawierzchniowych w ramach
realizacji inwestyciji tj:
1) Roboty przygotowawcze (Zabezpieczenie stalowych, kutych skrzydet bramy i furtek przed
uszkodzeniami, rusztowania, ostony):
» Ustawienie zewnetrznego rusztowania rurowego przy zespole bramowym,
» Montaz oston z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
2) Roboty rozbiorkowe. (Odbicie odspojonych i zniszczonych tynkéw zewnetrznych na
powierzchni ogrodzenia, wywéz materiatdw z rozbiorki na wysypisko):
» Rozbiérka nawierzchni z betonowej kostki brukowej do odtworzenia, na
dziatce przy zespole bramowym
> Rozbiérka nawierzchni z granitowej, tamanej kostki brukowej do
odtworzenia w pasie drogowym ul. Ko$ciuszki

3) Roboty ziemne i nawierzchniowe (rozbidrki kostki brukowej, okopanie fundamentéw
ogrodzenia, wykonanie izolacji, zasypanie odtworzenie nawierzchni):
» Odkopanie s$cian fundamentowych ogrodzenia do poziomu posadowienia
znajdujgcego sie okoto 1 m ponizej poziomu terenu
» Odtworzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na dziatce przy zespole
bramowym.
» Odtworzenie nawierzchni z granitowej, tamanej kostki brukowej w pasie
drogowym ul. Kosciuszki.
» Zasypanie scian fundamentowych ogrodzenia po wykonaniu robt murarskich
i izolacyjnych.
Uwaga: Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologa, dzialajgcego na
podstawie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych, wydanego przez
todzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Pozwolenie nalezy uzyskaé przed
rozpoczeciem robét.

1.2 Przedmiot SST.

16



Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robot prac
przygotowawczych, rozbiorek, robét ziemnych i nawierzchniowych zwigzane z realizacjg zadania
tytutowego.

1.3 Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4 Przedmiot i zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie prac przygotowawczych, rozbidrek, robdt ziemnych i nawierzchniowych
wystepujacych przy robotach wymienionych w pkt.1.1. Zakresy tych robét okresla dokumentacja
projektowa.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje.

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
uzywanymi w odpowiednich normach oraz okresleniami podanymi w ST.00. Wymagania ogdlne.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i wymaganiami Zamawiajgcego.

2. Materiaty.

Zgodnie z zapisami dokumentaciji projektowej i przedmiaru robot
3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej “ ST.00-
Wymagania ogdine”

3.2. Do rozbiérek moze byé uzyty reczny i drobny sprzet mechaniczny pod warunkiem ze nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych
robat, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw.

4. Transport.

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu podanow “ ST.00- Wymagania ogéine”

4.2. Gruz z rozbidrki nalezy na biezaco usuwac z placu budowy za pomocag rynien, rekawéw itp.

z odwozem dowolnymi srodkami transportu (samochdd samowytadowczy lub skrzyniowy).

Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej “ ST.00.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.

5.3.Warunki przystgpienia do robdét.

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie konstrukcji i stanu

technicznego poszczegdlnych elementéw, ustali¢ organizacje robdt (m. innymi uzgodnienia z

uzytkownikiem), zagospodarowacé plac rozbiorki.

5.4 Wykonywanie robét rozbiérkowych.

PRACE ROZBIORKOWE

Projektuje sie demontaz cze$ci istniejacego pokrycia dachowego, wraz z obrédbkami blacharskimi i

orynnowaniem. Przy prowadzeniu robo6t stosowac zabezpieczenia i srodki majace na celu przede

wszystkim bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji. Zasady bezpieczenistwa i higieny pracy przy
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wykonywaniu robot budowlanych sg zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6

lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

-Dz. U.z2003r. Nr47, poz. 401.

-rozbidrki winny by¢ prowadzone tak, aby stopniowo odcigzac elementy nosne (usuniecie elementu

nie moze spowodowac uszkodzenia bgdz naruszenia statecznosci elementoéw przylegtych).

-rozbiorke nalezy rozpoczg¢ od demontazu elementéw wykonczeniowych, wyposazenia itp. nalezy

znosi¢ np.: recznie lub za pomocg rynien, rekawow na miejsce sktadowania na biezgco poza obreb

obiektu w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru

-rozbioérki nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego. Materiat z

rozbidrki odwiez¢ na miejsce docelowego sktadowania (wysypisko) .

6. Kontrola jakosci robét.

6.10gdIne zasady kontroli jako$ci robdt podano w “ ST.00- Wymagania ogolne” .

6.2Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1 - 5.4 kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbioérki oraz sprawdzeniu braku zagrozeh na miejscu.

7. Obmiar robét i wycena

Zgodnie z jednostkami przyjetymi w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikaciji Technicznej “ ST.00- Wymagania ogolne”

9. Podstawa ptatnosci.

Wedtug ustalern umownych .

Przepisy zwigzane

10.1 Przepisy prawne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych PN - 93/N - 01256/03 Znaki bezpieczenstwa Ustawa z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz inne aktualne przepisy obowigzujgce dla inwestycji, akty

wykonawcze, odpowiednie normy i wytyczne niezbedne do osiggniecia zakladanych rezultatow.

SST.01.01. ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE | IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot tynkarskich, malarskich i izolacyjnych w ramach realizacji inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie prac malarskich, tynkarskich i izolacyjnych w ponizszym
zakresie:

a) Roboty izolacyjne:

1) Oczyszczenie powierzchni odkopanych $cian fundamentowych ogrodzenia parg wodng pod

wysokim cisnieniem i usuniecie kruszgcej sie zaprawy ze spoin,

2) Wykonanie tynku z zaprawy cementowej (Rz=10 MPa) z dodatkiem preparatu ASOPLAST-

MZ (preparat dodany do wody zarobowej w proporcjach 1:4) (lub zastosowanie wyrobu

réwnorzednego) na powierzchniach scian fundamentowych.
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3)Wykonanie Izolacji przeciwwilgociowej, pionowej $cian fundamentowych $rodkiem

CAPAROL DISBOPROOF 702 POLY 1KD (lub zastosowanie wyrobu réwnorzednego).

4) Obtozenie scian fundamentowych folig kubetkowg do poziomu terenu dla zabezpieczenia
izolacji przed uszkodzeniem przy zasypywaniu wykopow,

5) Utozenie listwy dociskowej do folii kubetkowe;.

b) Roboty tynkarskie i malarskie
1) Usuniecie pokruszonych spoin na powierzchni ogrodzenia w miejscach wczesniej
odbitego tynku,
2) poszerzenie i pogtebienie spekan tynku,
3) oczyszczenie powierzchni ogrodzenia z resztek farby i brudu parg wodng pod
wysokim cisnieniem,

4) dwukrotne pokrycie powierzchni elewacji Srodkiem biobodjczym,
5) wypetnienie spekah muru i tynku zaprawg,

6) uzupetnienie tynku w miejscach jego wczesniejszego odbicia,
7) gruntowanie, izolacja cokotu, malowanie dwukrotne farbg

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogéline.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST
i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot | gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ ich wykonania. Wykonawstwo robot
konserwacyjnych zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic
z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan
przed przystgpieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢é dokonywane w takcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych
elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnos$¢ obiektéw nalezy
uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéw. Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywac z
prawidlowo wykonanych rusztowan lub drabin. Roéwnoczesnie, zaleznie od stosowanych
materiatéw, nalezy zachowaé odpowiednie srodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski
ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p. poz.). Przy pracach malarskich muszg by¢
przestrzegane przepisy p. poz. i BHP.
2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.

Zgodnie z zapisami dokumentaciji projektowej i przedmiaru robét

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkéw, pistoletéw natryskujacych, lub innego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Preparaty dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach o poj. 3-20 I, lub innych
uzgodnionych z odbiorcg. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-
30°C.

4.1. Postepowanie z preparatem i jego magazynowanie

-Postepowanie z preparatem

Przechowywa¢ w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach. Chroni¢ materiat przed
zamarznieciem. Unika¢ kontaktu ze skérg, oczami. Nalezy zawsze przestrzegaC przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. -Magazynowanie

Magazynowa¢ w krytych pomieszczeniach o temperaturze 5-25 0C przy sprawnie dziatajgcej
wentylacji, znacznie powyzej temperatury krzepniecia.

Przechowywanie w temperaturach nizszych niz temperatura krzepniecia jest szkodliwe dla wyrobu.
Chroni¢ przed nastonecznieniem. Po otwarciu opakowanie nalezy szczelnie zamykac i
przechowywac¢ pionowo, aby unikng¢ wycieku. Na obszarze magazynu przestrzegaé zakazu
palenia, nie spozywac pokarmoéw.

4.2. Kontrola narazenia i sSrodki ochrony indywidualnej

Produkt stosowa¢ w pomieszczeniach o dobrej wentylacji; nie wolno spozywaé positkdw, pi¢ oraz
pali¢ tytoniu podczas pracy z produktem z wyjgtkiem miejsc do tego przeznaczonych. Przy
obchodzeniu sie z chemikaliami nalezy przestrzega¢ zwyktych srodkéw bezpieczenstwa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wszystkie uzyte farby i lakiery muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadac¢ polskim normom.

Przy robotach malarskich muszg zosta¢ spetnione wymogi przepiséw BHP i p. poz. W
szczegolnosci, przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki
lub rozcienczalniki organiczne nalezy:

— stosowa¢ odziez ochronna,

— wewnetrzne roboty wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,

— przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych spowodowac iskrzenie,

— zapewnic¢ statg dostepnos¢ sprzetu p. poz.

5.3. Opis ogodlny.

6. KONTROLA JAKOSCI

Preparaty gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do
uzycia na budowie. Sprawdzenie jako$ciowe stanu przygotowania poditoza-tynku nalezy dokonac¢
odbioru tynku, bezposrednio przed przystgpieniem do robét. Badanie podtoza nalezy
przeprowadzi¢ przy temperaturze min. 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza max. 65%.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty konserwacyjne oblicza sie w m2.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot malarskich obejmuije:

— sprawdzenie atestacji farb i lakierow, oraz ich okresu trwato$ci,

— sprawdzenie stanu przygotowania podioza do malowania, na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy, — ocene jakosciowg wykonanych powtok.
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Ocene jakosciowg robot malarskich nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza nie nizszej
niz 5°C i przy wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtoki: réwnomiernosci roziozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta,

braku przeswitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajgcych ptatkéw powtoki, widocznych gotym
okiem sladéw pedzla, — sprawdzenie potysku powtoki,

— badanie przyczepno$ci powtoki do tynku — poprzez probe oderwania ostrym narzedziem,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”; -
Polskie normy:

. PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi
farbami emulsyjnymi.
. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na

wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

SST.01.02. ROBOTY DEKARSKIE

1. WSTEP

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zaluzji drewnianych w ramach realizacji inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja:

1) Usuniecie mechaniczne rdzy z powierzchni obrébek, z blachy stalowe;j,

ocynkowanej, czapek wienczgcych ogrodzenie.

2) Umycie powierzchni obrébek blacharskich jak wyzej, parg wodng pod cisnieniem.

3) Odttuszczenie powierzchni obrobek blacharskich jak wyzej preparatem

EMULSON RN-1 rozciehAczanym z woda (lub zastosowanie wyrobu réwnowaznego).

4) Malowanie powierzchni obrébek blacharskich jak wyzej podktadem antykorozyjnym
LOWIKOR-2 w miejscach pozbawionych ocynkowania (lub zastosowanie

wyrobu réwnowaznego).

5) Malowanie, dwukrotne, powierzchni obrébek blacharskich jak wyzej farbg

poliwinylowg LOWICYN (lub zastosowanie wyrobu réwnowaznego). Projektuje

sie kolor ciemnoszary — jak na spatynowanej blasze cynkowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi formami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5 . Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnosé z rysunkami,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.2. Wymogi formalne

Wszelkie wypetnienia powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacja techniczna, lub
instrukcjg wbudowania, akceptowang przez Inspektora. Montaz powinien byé przeprowadzony
zgodnie z zaleceniami i sztukg budowlana.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot, wykonawcy i nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez
Kierownika budowy. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic z
autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w wypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéw. Przed rozpoczeciem robodt
nalezy zapozna¢ sie z warunkami istniejacymi w miejscu montazu drzwi, $cianek i fasad
aluminiowych, upewni¢ sig, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.
2.MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy

Materialy do zastosowania okre$la dokumentacja projektowa i przedmiar robot

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Materialy mogag zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu

zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementow i

wykluczona ewentualnos¢ ich uszkodzenia. Warunki przechowywania elementéw oscieznic,

elementoéw fgczonych elementéw pomocniczych powinny zapewnia¢ statg gotowos¢ ich uzycia.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci

70% lub w magazynach pétotwartych z ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed

korozjg i wptywami atmosferycznymi). Nalezy rowniez odizolowac¢ je od materiatow budowlanych o

szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwaséw.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy montazu

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z montazem nalezy :

- oceni¢ miejsca wbudowania, w szczegodlnosci stanu i wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci,
pionowos$ci i wypoziomowania;

- sprawdzi¢ jakosci elementéw przewidzianych do wymiany;

5.3. Opis ogodlny.

Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie konstrukciji i stanu
technicznego poszczegdlinych elementéw

6.KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci, obejmuje sprawdzanie nastepujgcych cech:

- obowigzujgcych atestow i Swiadectw dopuszczenia ITB

izolacyjnosci

7.0BMIAR ROBOT

Zgodnie z jednostkami przyjetymi w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikaciji Technicznej “ ST.00- Wymagania ogolne”
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9.PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy
10.PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- Polskie normy:
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