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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1 Przedmiot opracowania 

Niniejszy Program Funkcjonalno–Użytkowy, opracowany zgodnie z wymogami Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), stanowi podstawę do ogłoszenia 
postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy opracowań projektowych (w zakresie 
projektu budowlanego, technicznego i projektu wykonawczego) i wykonania robót budowlanych 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) 
dla kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa stacji do ładowania pojazdów 
elektrycznych wraz z okablowaniem na terenie zewnętrznym Nowohuckiego Centrum Kultury przy Al. 
Jana Pawła II 232 w Krakowie” – w formule „zaprojektuj i wybuduj”, wraz uzyskaniem na rzecz 
Zamawiającego wszystkich decyzji i pozwoleń wymaganych obowiązującymi przepisami. 

2 Podstawa opracowania 

Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

• Zlecenie, wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem; 

• Wytyczne i uzgodnienie branżowe; 

• Wizja lokalna i uzgodnienia robocze; 

• Aktualnie obowiązujące normy i przepisy budowy urządzeń elektrycznych. 

3 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę prac projektowych oraz realizacja 
robót budowlanych, zgodnie z wymaganiami Inwestora przedstawionymi w niniejszym Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym, który opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane 
przedmiotowej inwestycji. 

Program Funkcjonalno-Użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów robót budowlanych, 
przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny ofertowej – stanowi podstawę do 
sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie wszelkich 
robót projektowych i realizacyjnych. 

Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz inne dokumenty i opracowania dostarczone przez 
Zamawiającego są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy i wymogi 
w zakresie przedmiotu zamówienia ujęte w jednym z nich, lecz nie ujęte w innym, a także ujęte w części 
opisowej, ale nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w części opisowej dokumentacji 
projektowej, są objęte zobowiązaniem Wykonawcy. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. 
Ewentualne rozbieżności lub sprzeczności w treści poszczególnych dokumentów będą rozstrzygane wg 
hierarchii ważności określonej w umowie o zamówienie publiczne. 

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji jakichkolwiek dokumentów otrzymanych od 
Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
przedmiotu zamówienia w sposób spełniający wymogi określone przez Zamawiającego, a także 
wynikające z wiedzy technicznej, przepisów prawa, a także wymogi prawidłowej praktyki budowlanej. 

3.1 Zakres przedmiotu zamówienia 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: 

• Wykonanie inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu 
w zakresie niezbędnym do realizacji dokumentacji projektowej. 

• Opracowanie Projektu Budowlanego (wraz z niezbędnymi uzgodnieniami) oraz uzyskanie na jego 
podstawie ostatecznie prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli jest wymagane). 
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• Opracowanie w oparciu o Projekt Budowlany kompletnej dokumentacji wykonawczej dotyczącej 
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego – w tym opracowanie szczegółowej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

• Opracowanie szczegółowych przedmiarów robót i kosztorysów – dla potrzeb kontroli stanu 
zaawansowania oraz bieżącego rozliczenia wykonanych robót budowlano-instalacyjnych. 

• Wykonanie robót budowlanych w obrębie i na zewnątrz obiektu na podstawie opracowanej 
dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego). 

• Po zakończeniu robót opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji 
powykonawczej. 

• Wykonanie wszelkich wymaganych prób i odbiorów obiektu i instalacji wraz z zgłoszeniem i odbiorem 
przez UDT stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz uzyskanie na rzecz Zamawiającego 
ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli jest wymagane). 

• Przygotowanie kompletnej instrukcji prawidłowego użytkowania urządzeń i instalacji zamontowanych 
w obiekcie i na zewnątrz obiektu oraz przeprowadzenie niezbędnych szkoleń personelu 
Zamawiającego w tym zakresie. 

3.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych 

Niniejsze zamówienie obejmuje prace projektowe i roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego 
pod nazwą „Budowa stacji do ładowania pojazdów elektrycznych wraz okablowaniem na terenie 
Nowohuckiego Centrum Kultury przy Al. Jana Pawła II 232 w Krakowie”. 

Zakres robót budowlanych obejmuje: 

• Zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

• Zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, wcześniej wykonanych elementów oraz 
budynków i terenów sąsiednich, typu miejsc postojowych, istniejących instalacji, mogących ulec 
zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robót. 

• Utrzymanie w czystości terenu robót oraz ciągów komunikacyjnych w obrębie prowadzonych robót. 

• Przygotowanie miejsca (wraz z demontażem istniejącej nieczynnej rozdzielnicy nn) w pomieszczeniu 
rozdzielni głównej niskiego napięcia do montażu głównej rozdzielnicy zasilającej stacji ładowania 
samochodów elektrycznych. 

• Wykonanie trasy kablowej wewnątrz pomieszczenia rozdzielni głównej wraz ułożeniem linii zasilającej 
do głównej rozdzielnicy zasilającej stacji ładowania samochodów elektrycznych. 

• Montaż głównej rozdzielnicy zasilającej stacji ładowania samochodów elektrycznych. 

• Wykonanie linii zasilającej w terenie zewnętrznym metodą bezwykopową od głównej rozdzielnicy 
zasilającej do pośredniej rozdzielnicy zasilającej dla dwóch stacji ładowania zlokalizowanych na 
terenie zewnętrznym zewnętrznym. 

• Montaż pośredniej rozdzielnicy zasilającej dla dwóch stacji ładowania na terenie zewnętrznym NCK z 
możliwością rozbudowy o kolejne stacje. 

• Wykonanie linii zasilających z pośredniej rozdzielnicy do jednej stacji ładowania prądem 
przemiennym AC o mocy maksymalnej 22kW oraz jednej stacji ładowania prądem stałym DC o mocy 
maksymalnej 50kW. 

• Dostawa i montaż stacji ładowania prądem przemiennym AC o mocy maksymalnej 22kW. 

• Dostawa i montaż stacji ładowania prądem stałym DC o mocy maksymalnej 50kW. 

• Montaż gumowych odbojników na miejscach postojowych. 

• Montaż odbojników słupkowych zabezpieczających stacje do ładowania. 

• Malowanie i oznakowanie miejsc ładowania zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego. 

• Wykonanie linii zasilającej prowadzonej wewnątrz budynku od głównej rozdzielnicy zasilającej do 
stacji ładowania przeznaczonej do użytku wewnętrznego dla samochodów służbowych 
zlokalizowanej w strefie dostaw. 

• Dostawa i montaż stacji ładowania prądem przemiennym AC o mocy maksymalnej 22kW w strefie 
dostaw. 

• Oznakowanie miejsc dla ładowania zgodnie z Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 
2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących 
element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego. 

• Pomiary powykonawcze i uruchomienie. 

• Dokumentacja powykonawcza. 
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3.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Nowohuckie Centrum Kultury zlokalizowane jest w centrum historycznej części Nowej Huty, przy 
jednej z głównych ulic - Alei Jana Pawła II, z którą graniczy od północy. Po zachodniej stronie terenu 
znajduje się układ zieleni miejskiej. Po wschodniej - łąką, a za nią najmłodsze osiedle mieszkaniowe  
„starej” Nowej Huty - Centrum E, natomiast na południu - pierwszy w Krakowie użytek ekologiczny, 
będący równocześnie obszarem ochrony Natura 2000 - Łąki Nowohuckie. Położony na skarpie budynek 
Nowohuckiego Centrum Kultury stwarza wrażenie swoistego łącznika pomiędzy zwartym układem 
zabudowy a rozległymi i cennymi terenami zielonymi. 

Rys. 1. Plan sytuacyjny 

 

3.3.1. Uwarunkowania urbanistyczne i planistyczne 

Dla terenu objętego zakresem opracowania obowiązuje od dnia 22 listopada 2018 r. UCHWAŁA 
NR CXIV/3009/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁĄKI NOWOHUCKIE" - ogłoszona 
w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 listopada 2018 r., poz. 
7547. Wszelkie informacje na ten temat dostępne są pod adresem internetowym: 
http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=103899 Teren inwestycji leży w granicach parku kulturowego pod 
nazwą „Park Kulturowy Nowa Huta”. 

http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=103899
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3.3.2. Uwarunkowania komunikacyjne 

Powiązanie terenu inwestycji z istniejącym układem komunikacyjnym - nie przewiduje się zmiany 
lokalizacji zjazdów z dróg publicznych. Ciągi piesze oraz pieszo – jezdne opierają się na układzie 
istniejącym. 

3.3.3. Uwarunkowania konserwatorskie 

Obiekty nie są wpisane do rejestru ani gminnej ewidencji zabytków. Należy natomiast mieć na 
względzie, że teren inwestycji sąsiaduje z obszarem objętym ochroną konserwatorską. Teren inwestycji 
leży w granicach parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Nowa Huta”. 

3.3.4. Uwarunkowania przyrodnicze i środowiskowe 

Uwarunkowania te opisane są inwentaryzacji dendrologicznej, będącej w posiadaniu 
Zamawiającego. 

3.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Podstawowe założenia w zakresie rozwiązań funkcjonalnych zostały opisane w dalszej części 
opisowej niniejszego opracowania. 

Budowa stacji do ładowania pojazdów elektrycznych wraz z okablowaniem na terenie 
Nowohuckiego Centrum Kultury stanowiąca przedmiot zamówienia, musi zostać przeprowadzona przy 
użyciu takich technologii i środków technicznych, żeby w maksymalnym stopniu ograniczyć niekorzystne 
oddziaływanie inwestycji na środowisko (emisja hałasu, drgań, emisji spalin, emisja ciepła do atmosfery, 
zapotrzebowanie mediów). Użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie 
musza zapewnić niskie koszty eksploatacji i utrzymania przy zapewnieniu wymaganego przez 
Zamawiającego standardu. Inwestycję należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
Realizowane elementy budowlano-instalacyjne i towarzyszące musza spełniać warunki ochrony p-poż., 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych 
związanych z prowadzoną inwestycją. Wykonawca musi przewidzieć takie rozwiązania techniczne i 
technologiczne, aby zapewnić spełnienie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, a także 
oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. 

3.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Do dyspozycji Wykonawców będą udostępnione do wglądu posiadane przez Zamawiającego 
dokumentacje techniczne istniejących instalacji. Zaznacza się jednak, że każdy z Wykonawców 
ubiegających się o zamówienie powinien we własnym zakresie dokonać wizji lokalnej i zweryfikować 
udostępnione w programie funkcjonalno-użytkowym informacje ze stanem rzeczywistym. Każdy 
zainteresowany otrzyma możliwość swobodnego dokonania wizji lokalnej oraz obmiarów poszczególnych 
niezbędnych pomieszczeń i instalacji, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

Mając na uwadze przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie wyboru 
Wykonawców do realizacji PLANOWANEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO, ustala się minimalne / 
maksymalne parametry najważniejszych urządzeń i systemów, które traktowane będą jako wymagania 
jakościowe zapewniające bezawaryjną eksploatację, uzyskanie wysokiej sprawności i minimalny poziom 
szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne. 

3.5.1. Przygotowanie miejsca (wraz z demontażem istniejącej nieczynnej 
rozdzielnicy nn) w pomieszczeniu rozdzielni głównej niskiego napięcia do 
montażu głównej rozdzielnicy zasilającej stacji ładowania samochodów 
elektrycznych 

Rozdzielnica główna zlokalizowana jest w istniejącym budynku na poziomie parteru. 
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Rys. 2. Lokalizacja rozdzielni głównej 

 

W pomieszczeniu rozdzielni głównej należy zdemontować nieczynną rozdzielnicę elektryczną, 
i zabezpieczyć/umartwić jej instalację zasilającą zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. W miejscu po 
demontażu należy zabudować nową główną rozdzielnicę zasilającą stacje ładowania. 

Rys. 3. Istniejąca rozdzielnica elektryczna do demontażu 

 

3.5.2. Wykonanie trasy kablowej wewnątrz pomieszczenia rozdzielni głównej wraz 
ułożeniem linii zasilającej do głównej rozdzielnicy zasilającej stacji 
ładowania samochodów elektrycznych 

Zasilanie do projektowanej nowej głównej rozdzielnicy zasilającej stacje ładowania należy 
wykonać z istniejącej rezerwy w polu nr 8 sekcji B rozdzielnicy głównej nn. Linię zasilającą należy 
układać w istniejącym kanale kablowym oraz po wyjściu z kanału kablowego w projektowanym 
korycie/drabinie kablowej układanej na ścianie pomieszczenia. 

Rozdzielnica do 
demontażu. 
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Należy wykonać linię zasilającą dostosowaną do przeniesienia mocy min. 250kW. Przekrój linii 
zasilającej adekwatny do zapotrzebowania mocy i obliczeń technicznych. Należy zastosować kabel 
elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi typu YKY. 

Rys. 4, 5. Rozdzielnica główna nn 

 

Rys. 6. Rozdzielnica główna nn – rezerwa na wyprowadzenie linii zasilającej 

 

3.5.3. Montaż głównej rozdzielnicy zasilającej stacji ładowania samochodów 
elektrycznych 

W celu zasilania stacji ładowania samochodów elektrycznych (2 stacje ogólnodostępne na 
miejscach postojowych oraz 1 stacja na potrzeby własne w strefie dostaw) należy zabudować 
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rozdzielnicę główną stacji ładowania zlokalizowaną w pomieszczeniu rozdzielni głównej w miejscu 
zdemontowanej nieczynnej rozdzielnicy elektrycznej. 

Rys. 7. Lokalizacja rozdzielnicy głównej dla ładowarek 

 

Projektowana rozdzielnica główna ładowarek wykonana będzie jako wisząca. Rozdzielnica 
przystosowana do instalowania w pomieszczeniach zamkniętych nie zawierających pyłów oraz gazów 
chemicznych czynnych lub zagrażających wybuchem oraz wolnych od pyłów przewodzących prąd 
elektryczny. 

Parametry techniczne rozdzielnicy: 

Parametr Wymagane wartości 

Napięcie znamionowe izolacji [V AC] 1000 

Częstotliwość znamionowa [HZ] 50 Hz 

Układ sieci TNC-S 

Prąd znamionowy szyn zbiorczych, [A] min. 400 

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw [kA /1s]  50 

Stopień ochrony [IP] 30 

Rodzaj naścienna 

Odporność mechaniczna [IK] 08 

Drzwi tak 

3.5.4. Wykonanie linii zasilającej w terenie zewnętrznym metodą bezwykopową od 
głównej rozdzielnicy zasilającej do pośredniej rozdzielnicy zasilającej dla 
dwóch stacji ładowania zlokalizowanych na terenie zewnętrznym 

Od nowej rozdzielnicy głównej stacji ładowania do pośredniej rozdzielnicy zasilającej dla dwóch 
stacji ładowania zlokalizowanych na terenie zewnętrznym należy ułożyć linię zasilającą dostosowaną do 
przeniesienia mocy min. 200kW. Przekrój linii zasilającej adekwatny do zapotrzebowania mocy i obliczeń 
technicznych. Należy zastosować kabel elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi typu YKXs. 

Wyjście kabla z budynku przez ścianę zewnętrzną należy wykonać w systemowym przepuście 
instalacyjnym zabezpieczającym przed przedostaniem się wody i gazów do wnętrza budynku. 

Lokalizacja nowej 
rozdzielnicy dla 

ładowarek 
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Ułożenie linii kablowej na zewnątrz budynku pod istniejącym terenem zewnętrznym należy 
wykonać metodą bezwykopową bez rozbiórki dróg, kostki parkingowej lub chodników. 

Linie kablowe należy wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 i Przepisami Budowy Urządzeń 
Elektroenergetycznych. 

Rys. 8. Szkic trasy linii zasilającej 

 

 

3.5.5. Montaż pośredniej rozdzielnicy zasilającej dla dwóch stacji ładowania na 
terenie zewnętrznym z możliwością rozbudowy o kolejne stacje 

Do zasilania stacji ładowania, należy wykonać pośrednią rozdzielnicę zasilającą zlokalizowaną w 
terenie zewnętrznym przy miejscach postojowych przeznaczonych dla samochodów elektrycznych. 
Rozdzielnica musi być przystosowana do przyszłej rozbudowy o kolejne stacje ładowania. Projektowana 
rozdzielnica wykonana będzie jako stojąca na fundamencie, należy zastosować obudowę przeznaczoną 
do pracy na zewnątrz, stopień ochrony obudowy IP 54, zakres temperatury pracy od -25oC do +75oC. 

Parametry techniczne rozdzielnicy: 

Parametr Wymagane wartości 

Napięcie znamionowe izolacji [V AC] 1000 

Częstotliwość znamionowa [HZ] 50 Hz 

Układ sieci TNC-S 

Prąd znamionowy szyn zbiorczych, [A] min. 400 

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw [kA /1s]  50 

Stopień ochrony [IP] 54 

Rodzaj stojąca z fundamentem 

Odporność mechaniczna [IK] 08 

Drzwi zamykane na klucz tak 
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Rys. 9. Szkic z lokalizacją rozdzielnicy pośredniej 

 

3.5.6. Wykonanie linii zasilających z pośredniej rozdzielnicy do jednej stacji 
ładowania prądem przemiennym AC o mocy maksymalnej 22kW oraz jednej 
stacji ładowania prądem stałym DC o mocy maksymalnej 50kW 

Od nowej rozdzielnicy pośredniej do dwóch stacji ładowania zlokalizowanych na miejscach 
postojowych zewnętrznych, należy ułożyć linie zasilające dostosowane do przeniesienia odpowiednio 
mocy min. 22kW oraz min. 50kW. Przekrój linii zasilających adekwatny do zapotrzebowania mocy 
i obliczeń technicznych. Należy zastosować kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi typu YKXs. 

Linie kablowe należy wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 i Przepisami Budowy Urządzeń 
Elektroenergetycznych. 

Rys. 10, 11. Lokalizacja miejsc postojowych (1 i 2) dla samochodów elektrycznych 

 

3.5.7. Dostawa i montaż stacji ładowania prądem przemiennym AC o mocy 
maksymalnej 22kW 

Należy dostarczyć stację do ładowania prądem zmiennym AC o mocy maksymalnej 22 kW. 
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Rys. 12. Zdjęcie ilustracyjne stacji ładowania AC 22kW 

 

 

Wymagania podstawowe dla stacji ładowania: 

• Stacja ładowania AC 1x22kW – sztuk 1 

• Zasilanie 3 fazowe 

• Ładowanie jednego samochodu 

• Płatność kartą płatniczą 

• Słupek wolnostojący 

Szczegółowe parametry techniczne dla stacji ładowania: 

Wejście: 

• Podłączone do sieci AC 

• Napięcie znamionowe, częstotliwość zasilania 400 V, 50 Hz 

• Liczba faz - 3 

Wyjście: 

• Prąd zmienny AC 

• Maksymalna moc stacji ładującej 7,5- 44 kWt 

• Maksymalny prąd ładowania na port 16-32 A 

• Metoda ładowania Zgodnie z IEC 61851 

• Liczba portów ładowania - 1 

• Złącze: 62196 Type2 (Mennekes), 1- złącze z 4-metrowym kablem 

• Maksymalna moc na port 22 kWt 

• Wbudowany licznik energii elektrycznej 

• Zabezpieczenie przed zwarciem 

• Ochrona przed prądem upływu (RCD) 

• Ochrona przed przepięciami 

Wykonanie zewnętrzne: 
 

• Wysokość 1500 mm (tolerancja wymiarów +/_ 20%) 

• Stopień ochrony IP 54 

• Obudowa ze stali nierdzewnej, wandaloodporna z powłoką polimerową IK 10 

• Sygnalizacja LED 

• Czujnik temperatury 

• Zakres temperatury pracy -25+ 50 °C 
 
 



NOWOHUCKIE CENTRUM KULTURY 

Budowa stacji do ładowania pojazdów elektrycznych wraz z okablowaniem na terenie Nowohuckiego Centrum Kultury przy 

Al. Jana Pawła II 232 w Krakowie 

FAZA: 

PFU 
OPIS TECHNICZNY 

FORMAT: 

A4 
DATA: 

09.2024 
REWIZJA: 

0 
BRANŻA: 

ELEKTRYCZNA 
NR RYS.: 

EL-103 
ARKUSZ.: 

13 / 22 
 

• Funkcje: 

• Dostępność modemu GSM / GPRS do organizacji kanału komunikacji z serwerem 

• Zarządzanie aplikacjami mobilnymi 

• Możliwość płatności za usługi ładowania 

• Zarządzanie Ethernet (RJ45 / LSA +) 

• Wbudowany system płatności 

• Protokoły OCPP 1.6 JSON 

• Aktywacja RFID / NFC, 13,56 MHz 

• Przycisk zatrzymania awaryjnego 
 
 
 

3.5.8. Dostawa i montaż stacji ładowania prądem stałym DC o mocy maksymalnej 
50kW 

Należy dostarczyć stację do ładowania prądem stałym DC o mocy maksymalnej 50kW. 

Rys. 13. Zdjęcie ilustracyjne stacji ładowania DC 50kW 

 

 

Wymagania podstawowe dla stacji ładowania: 

• Stacja ładowania DC 1x50kW – sztuk 1 

• Zasilanie 3 fazowe 

• Ładowanie jednego samochodu 

• Płatność kartą płatniczą 

• Wolnostojąca 

Szczegółowe parametry techniczne dla stacji ładowania: 

Wejście: 

• Podłączone do sieci AC 

• Rodzaj napięcia 3 fazy 

• Napięcie znamionowe 400 V ± 5% 

• Częstotliwość zasilania 50 Hz 

Wyjście: 

• Prąd stały DC 

• Prąd wyjściowy do 500 A 
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• Złącze z kablem 4 metry CCS Combo 2 

• Ochrona złączy przed warunkami atmosferycznymi 

• Mechaniczne blokowanie złączy 

• Wbudowany licznik energii elektrycznej 

• Zabezpieczenie przed zwarciem 

• Zabezpieczenie przed prądem upływu (RCD) 

• Ochrona przed przepięciami 

Wykonanie zewnętrzne 

•  

• Wysokość 2000 mm (tolerancja wymiarów +/_ 20%) 

• Stopień ochrony IP 54 

• Wyświetlacz LCD  

• Stal nierdzewna IK10 - obudowa wandaloodporna pokryta polimerem 

• Sygnalizacja LED 

• Czujnik temperatury 

• Zakres temperatury pracy -25+ 50 °C 
 
 

Funkcje: 

• Modem GSM/GPRS do organizacji kanału komunikacji z serwerem 

• Zarządzanie aplikacjami mobilnymi 

• Możliwość płatności za usługę ładowania 

• Zarządzanie Ethernet (RJ45 / LSA +) 

• Wbudowany system płatności  

• Protokoły OCPP 1.6-2.0 JSON 

• Licznik energii wejściowej z interfejsem RS 485 

• Aktywacja RFID / NFC, 13,56 MHz + 

• Przycisk zatrzymania awaryjnego 
 

3.5.9. Wykonanie linii zasilającej prowadzonej wewnątrz budynku od głównej 
rozdzielnicy zasilającej do stacji ładowania przeznaczonej do użytku 
wewnętrznego dla samochodów służbowych zlokalizowanej w strefie 
dostaw 

Od nowej głównej rozdzielnicy zasilającej do stacji ładowania przeznaczonej do użytku 
wewnętrznego zlokalizowanej w strefie dostaw należy ułożyć linię zasilającą dostosowaną do 
przeniesienia mocy min. 22kW. Przekrój linii zasilającej adekwatny do zapotrzebowania mocy i obliczeń 
technicznych. Należy zastosować kabel elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi typu YKY. 

Linię zasilającą należy układać na korytkach/drabinach kablowych. Drabiny i korytka kablowe 
należy zamocować do elementów konstrukcyjnych, rozstaw podwieszeń wg. wytycznych producenta. 
Wszystkie zejścia pionowe tras kablowych wykonać za pomocą drabinek kablowych montowanych 
pionowo do ścian. Należy zapewnić wykonanie przebić i przepustów dla prowadzenia linii zasilającej. 

Przejścia kabli przez ściany i stropy wydzielenia pożarowego wykonać jako szczelne 
z zastosowaniem odpowiednich izolacji i ognioodpornych mas uszczelniających o odporności pożarowej 
nie mniejszej niż odporność pożarowa przegrody 

Wyjście kabla z budynku przez ścianę zewnętrzną należy wykonać w systemowym przepuście 
instalacyjnym zabezpieczającym przed przedostaniem się wody i gazów do wnętrza budynku. 
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Rys. 14. Szkic trasy linii zasilającej 

 

Rys. 15. Lokalizacja ładowarki w strefie dostaw (montaż na ścianie lub słupie) 

 

3.5.10. Dostawa i montaż stacji ładowania prądem przemiennym AC o mocy 
maksymalnej 22kW w strefie dostaw 

Należy dostarczyć stację do ładowania prądem zmiennym AC o mocy maksymalnej 22 kW. 
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Rys. 16. Zdjęcie ilustracyjne stacji ładowania AC 22kW 

 

 

Wymagania podstawowe dla stacji ładowania: 

• Stacja ładowania AC 1x22kW – sztuk 1 

• Zasilanie 3 fazowe 

• Ładowanie jednego samochodu 

• Montaż ścienny 

Szczegółowe parametry techniczne dla stacji ładowania: 

Wejście: 

• Podłączone do sieci AC 

• Napięcie znamionowe, częstotliwość zasilania 400 V, 50 Hz 

• Liczba faz - 3 

Wyjście: 

• Prąd zmienny AC 

• Moc ładowania 22 kW 

• Maksymalny prąd ładowania na port 10-32 A 

• Liczba portów ładowania – 1 

• Złącze: Type2 , 1- złącze z 5-metrowym kablem 

• Zabezpieczenie przed zwarciem 

• Ochrona przed prądem upływu (RCD) 

• Ochrona przed przepięciami 

Wykonanie zewnętrzne: 

• Wymiary max 400 x 270 x 150 mm 

• Stopień ochrony IP 54 

• Obudowa plastikowa IK 08 

• Czujnik temperatury 

• Zakres temperatury pracy -25+ 50 °C 

• Przycisk zatrzymania awaryjnego 

Komunikacja: 

• LAN 

• Aplikacja 

• WIFI 

3.5.11. Roboty uzupełniające 

• Montaż gumowych odbojników na miejscach postojowych 

• Montaż odbojników słupkowych zabezpieczających stacje do ładowania. 

• Malowanie i oznakowanie miejsc ładowania zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego. 

• Oznakowanie miejsc dla ładowania zgodnie z Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 
2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących 
element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego. 
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• Pomiary powykonawcze i uruchomienie. 

• Dokumentacja powykonawcza. 

4 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

W ramach planowanego zadania inwestycyjnego przewiduje się budowę stacji do ładowania 
pojazdów elektrycznych na terenie Nowohuckiego Centrum Kultury, z uwzględnieniem obowiązujących 
przepisów, norm, standardów i wymogów opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno–Użytkowym, 
na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego oraz dokumentacji projektowej 
sporządzonej przez Wykonawcę. 

Dokumentacja projektowa oraz realizacja robót winny uwzględniać wymagania Zamawiającego 
zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno–Użytkowym wraz z materiałami stanowiącymi jego 
załączniki. 

Dokumenty stanowiące części niniejszego PFU oraz Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające w tym znaczeniu, iż 
w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności nie będzie to powodowało 
w żadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej 
staranności. 

Warunki techniczne, wszystkie parametry i ilości podane w wymaganiach Zamawiającego należy 
traktować jako minimalne, o ile nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi prawem. 

Obowiązkiem Wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, jest uzyskanie wszelkich 
niezbędnych badań, pomiarów, opinii, zgód, pozwoleń, decyzji itp. koniecznych dla prawidłowego 
wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia. 

W przypadku występowania w programie funkcjonalno-użytkowym wskazania materiału, 
rozwiązania technicznego, urządzeń, nazwy producenta, czy innych wskazań definiujących konkretną 
propozycję projektową, autor Projektu Budowlanego i Wykonawczego może zastosować, lub 
zaproponować inne rozwiązania materiałowe, techniczne, lub urządzenia spełniające wymogi techniczne 
określone w programie funkcjonalno-użytkowym oraz posiadające właściwości równoważne, lub zgodne 
z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w programie. 

4.1 Wymagania zamawiającego w stosunku do przygotowania dokumentacji 
projektowej 

Przed przystąpieniem do projektowania, należy dokonać wizji lokalnej w celu uszczegółowienia 
niezbędnych prac budowlanych w zależności od zaplanowanych urządzeń. Wykonawca ponadto 
zobowiązany jest do zapoznania się z posiadaną dokumentacją architektoniczno-instalacyjną budynków 
oraz przyległych instalacji. 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 

• Wykonanie inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej – w zakresie niezbędnym do realizacji 
dokumentacji projektowej. 

• Wykonanie dokumentacji projektowych (Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, 
STWiORB, przedmiarów i kosztorysów). 

• Pozyskanie na własny koszt i we własnym zakresie wszystkich niezbędnych materiałów wyjściowych 
do projektowania. 

• Uzyskanie opinii i uzgodnień w tym: rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń p-poż. oraz BHP. 

• Złożenie oświadczenia o kompletności dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz o zgodności 
projektu z obowiązującymi przepisami prawa, oraz zasadami wiedzy technicznej. 

• Przygotowanie pełnego wniosku o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę oraz reprezentowanie 
zamawiającego w postępowaniu administracyjnym skutkującym wydaniem prawomocnej decyzji 
o pozwoleniu na budowę (w przypadku gdy jest konieczne) lub przygotowanie i złożenie wniosku 
zgłoszenia budowy, wykonania innych robót budowlanych.   

• Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie określonym w prawie budowlanym. 

• Pisemne przeniesienie praw autorskich na zamawiającego w pełnym zakresie – dopuszczalnym 
prawem polskim, do wszelkich dokumentacji powstałej w związku z realizacją inwestycji w tym 
w szczególności do dokumentacji projektowej. 
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• Przeprowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich procedur administracyjnych 
(w tym: uzyskanie pozwolenia na budowę w przypadku gdy jest konieczne lub przygotowanie i 
złożenie wniosku zgłoszenia budowy, wykonania innych robót budowlanych). 

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, uzgodnieniami dokumentacji projektowej, 
uzyskaniem aktualnych podkładów sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych, kopii map, 
wypisów z ewidencji itp. ponosi Wykonawca. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem projektu wraz 
z kosztami uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie ponosi Wykonawca. 

Zakres i forma dokumentacji projektowej winny ściśle odpowiadać zawartej umowie w taki 
sposób, w jaki określił je Zamawiający. 

Dokumentacja winna być wykonana przez wykwalifikowanych projektantów, posiadających 
wymagane prawem uprawnienia, będących architektami, inżynierami lub innymi fachowcami, zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SWZ. 

Przyjęte rozwiązania instalacyjne winny być oparte na nowoczesnych, wysokiej jakości 
technologiach materiałowych i wykonawczych, przyjaznych zarówno dla środowiska jak i użytkowników 
oraz powinny dążyć do minimalizacji kosztów eksploatacji obiektu. 

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę wymaga zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności za niedostatki 
czy błędy w dokumentacji i pozostaje odpowiedzialnym, zgodnie z Umową, za koordynację 
międzybranżową dokumentacji oraz koordynację i weryfikację projektu i/lub zmiany w projekcie, 
konieczne do wprowadzenia, aby zrealizować inwestycję spełniającą założony cel, w ramach 
wynagrodzenia (ceny ofertowej). 

Dokumentacja projektowa winna być wykonana z uwzględnieniem najlepszej praktyki projektowej 
i wiedzy technicznej i być zgodna z przepisami Prawa Budowlanego, przepisami techniczno-
budowlanymi, przepisami przeciwpożarowymi, sanitarno-higienicznymi, bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz Polskimi Normami, przenoszącymi normy europejskie lub norm innych państw członkowskich EOG 
przenoszących te normy, a także obowiązującymi standardami dla obiektów użyteczności publicznej. 

Dokumentacje będące podstawą do wykonywania robót budowlanych powinny powstawać i być 
przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania tych robót. 

Wymaga się, aby dokumentacja projektowa była kompletna w zakresie wszelkich rozwiązań 
podstawowych i szczegółowych we wszystkich branżach, niezbędnych do przyszłego prawidłowego 
funkcjonowania przedmiotowego zadania. Opracowania rysunkowe i tekstowe powinny być wzajemnie 
powiązane tak, aby każdy rodzaj roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, był łatwy do 
zlokalizowania na rysunkach. 

Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania określone przez m.in. decyzje 
administracyjne, warunki, uzgodnienia wydane przed i w toku prac projektowych oraz na etapie robót 
budowlanych. Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w dokumentacji projektowej zmiany 
w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna 
być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania 
dokumentacji projektowej Zamawiającemu. 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych 
z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji 
projektowej. Wykonawca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego będzie 
pozyskiwał wszelkie wymagane decyzje niezbędne dla realizacji zadania przedmiotu zamówienia. 

Dokumentacja ma zostać wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz ma być opatrzona klauzulą 
o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

Dokumentacja ma zostać sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia.. 

Zakres opracowania Dokumentacji Wykonawczej ma być zgodny Projektem Budowlanym i być 
wystarczający dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

W Dokumentacji Wykonawca ujmie wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót oraz 
obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania. 
Dokumentacja ma być opracowana w sposób czytelny, z wyłączeniem opisów ręcznych. 
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Informacje zawarte w Dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów 
i urządzeń mają określać przedmiot Umowy w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych 
oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. 

Dokumentacja winna zawierać wymagane obliczenia, optymalne rozwiązania, rysunki 
z dokładnym opisem i oznaczeniem urządzeń i elementów wchodzących w skład poszczególnych 
elementów projektowych. 

Ilość egzemplarzy Dokumentacji w formie papierowej oraz elektronicznej zostanie określona 
w umowie z Wykonawcą. 

Wymaga się aby wersje elektroniczne dokumentacji spełniały co najmniej następujące warunki: 

• części opisowe dokumentacji mają być sporządzone za pomocą komputerowego edytora tekstów 
kompatybilnego z MS Word; 

• obliczenia ilościowe mają być wykonywane za pomocą arkuszy kalkulacyjnych kompatybilnych z MS 
Excel; 

• opracowania kosztorysowe maja być zapisane w formacie edytowalnym ATH, XML oraz w formacie 
nieedytowalnym PDF 

• części rysunkowe mają być zapisane w formacie edytowalnym DWG oraz w formacie 
nieedytowalnym PDF; 

• wersje elektroniczne nie mogą się różnić od papierowych. 

4.2 Wymagania zamawiającego w stosunku do realizacji prac budowlanych 

4.2.1. Wymagania ogólne 

Obowiązki Wykonawcy: 

• Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę pracowników oraz dokumenty 
potwierdzające posiadanie przez wszystkich pracowników aktualnych badań lekarskich, szkoleń 
z zakresu BHP (wstępnych, stanowiskowych, okresowych) i uprawnień do obsługi sprzętu zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. 

• Roboty należy prowadzić w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym pod nadzorem osób 
uprawnionych. Nie dopuszcza się prowadzenia robót w systemie 3-zmianowym w godzinach 
nocnych. 

• Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien: 
­ zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć teren budowy, ponosić koszty 

zużycia wody, energii, ogrzewania, i inne dla potrzeb budowy – zgodnie z ustaleniami 
zawartymi z Zamawiającym, 

­ wygrodzić i zabezpieczyć miejsca prowadzenia robot i terenu przed dostępem osób trzecich, 
roznoszeniem się pyłu i kurzu, 

­ sporządzić – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 
r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) – przed rozpoczęciem 
robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, tablicę informacyjną i ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezwłocznie 
przekazać 1 egzemplarz planu „bioz” Zamawiającemu, 

­ postępować z odpadami budowlanymi zgodnie z uzyskaną decyzją zatwierdzającą program 
gospodarki odpadami, 

­ zapewnić stały nadzór nad mieniem oraz zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia mienia 
oraz od odpowiedzialności cywilnej. 

• Wykonanie wszystkich niezbędnych prób i badań koniecznych zarówno dla realizacji robot jaki 
i czynności odbiorowych, wraz z przekazaniem Zamawiającemu stosownych protokołów. 

• Uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia 
spraw związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi. 

• Używać materiały i urządzenia: 
­ oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną 

albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
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­ umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności 
z uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo 

­ oznakowane, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215), znakiem budowlanym, 

­ wprowadzone do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęte 
zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat 
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli ich 
właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty 
budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym 
przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

• Postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca 
jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2019 r. 
poz.701 z późniejszymi zmianami) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji 
przedmiotu Umowy odpadów zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.1396 z późniejszymi zmianami) oraz zgłoszenia 
informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania do właściwego urzędu. 

• Prowadzić roboty zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 47 poz. 401). 

• Zapewnić czynny udział w odbiorach przez służby zewnętrzne. 

• Opracować dokumentację powykonawczą i odbiorową całego obiektu oraz przekazać ją 
Zamawiającemu. 

• Opracować instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz przekazać je Zamawiającemu. 

• Opracować stanowiskowe instrukcje obsługi oraz przeprowadzić szkolenia pracowników 
Zamawiającego w zakresie ich obsługi. 

• Zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyć w Odbiorze. 

• Zdemontować obiekty tymczasowe i uporządkować teren po zakończeniu robot. 

• Uzyskać i doręczyć Zamawiającemu decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób oraz podmiotów, przy 
pomocy których realizuje przedmiot Umowy. 

• Wszelkie opłaty związane z realizacją robót m.in. za uzgodnienia, opłaty administracyjne, pomiary 
i badania pokrywa Wykonawca. 

• Przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu harmonogram realizacji robót. 

• Wykonawca ma obowiązek składać raporty miesięczne, w których będą zawarte wszystkie niezbędne 
informacje związane z realizacją inwestycji wraz z dokumentacją fotograficzną – zgodnie 
z ustaleniami Umowy na roboty budowlane. 

4.2.2. Zasady wykonania robót budowlanych 

Prace budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową, przepisami prawa 
i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca odpowiada za prowadzenie prac zgodnie z umową 
i zaleceniami inspektora nadzoru. Decyzje Zamawiającego przekazywane przez inspektora nadzoru 
dotyczące akceptacji, lub odrzucenia materiałów, lub elementów robót, będą oparte na wymaganiach 
określonych w umowie, dokumentacji, normach i wytycznych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i rzeczach 
powstałe w związku przyczynowym związanym z realizacją prac. 

Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą spełniać warunki określone 
w projekcie budowlanym i wykonawczym, spełnić wymagania techniczne, normowe, estetyczne, posiadać 
odpowiednie atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie wykonane 
prace i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

W czasie wykonywania robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony p-poż. 
I bezpieczeństwa pracy. 

Szczegółowe zasady wykonania robót budowlanych należy zawrzeć w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – będących elementem zamówienia. 
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4.2.3. Odbiór robót 

Odbiory roboty budowlane będą podlegać następującym etapom odbioru: 

• Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu; 

• Odbiór częściowy; 

• Odbiór końcowy; 

• Odbiór pogwarancyjny. 

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy; 

• Harmonogram przeglądów i czynności serwisowych, jakie należy wykonać w okresie gwarancji przez 
wykonawców; 

• Inwentaryzację powykonawczą robót i instalacji; 

• Specyfikacje techniczne (np. dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje itp.); 

• Dziennik budowy – wypełniony, podpisany; 

• Protokoły odbioru robót częściowych, zanikających; 

• Protokoły odbioru instalacji; 

• Wyniki pomiarów; 

• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów; 

• Protokoły szkoleń personelu Zamawiającego do obsługi urządzeń i instalacji; 

• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Odbiór pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót i usunięcie ewentualnych 
wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Dla terenu objętego zakresem opracowania obowiązuje od dnia 22 listopada 2018 r. UCHWAŁA 
NR CXIV/3009/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁĄKI NOWOHUCKIE" - ogłoszona 
w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 listopada 2018 r., poz. 
7547. Wszelkie informacje na ten temat dostępne są pod adresem internetowym: 
http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=103899 Teren inwestycji leży w granicach parku kulturowego pod 
nazwą „Park Kulturowy Nowa Huta”. 

2 Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że dysponuje obiektami i terenem, na którym znajdują się 
przedmiotowe obiekty, które będą modernizowane, zgodnie z Prawem Budowlanym. 

3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

1. PN-IEC 60364 Zestaw norm - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

2. PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Wspólne aspekty 
instalacji i urządzeń. 

3. PN-EN IEC 60445:2022-04 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i końcówek przewodów a 
także samych przewodów 

http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=103899
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4. PN-EN 60099 Zestaw norm - Ograniczniki przepięć 

5. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

6. PN-EN 61439 Zestaw norm - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 

7. PN-EN 60664 Zestaw norm - Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 
napięcia. 

8. PN-EN 60269 Zestaw norm - Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe 

9. PN-EN 60898 Zestaw norm - Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych 
i podobnych 

10. PN-EN 60947 Zestaw norm - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa 

11. N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach 
mieszkalnych. Podstawy planowania 

12. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

13. N SEP-E-007 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych 
przewodów ze względu na ich reakcję na ogień 

14. Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 

15. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002r. z późniejszymi 
zmianami) 

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w „sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów” (Dz.U. nr 109, poz. 719 z dnia 
22.06.2010 r. 

17. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27. kwietnia 2010 r., 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasady wydawania dopuszczenia tych 
wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2010 r., nr 85, poz. 553) 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego. (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1133).  

19. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

20. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. 2020 r. poz. 215) 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami). 

22. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454. 

4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 

robót budowlanych 

• Zamawiający nie dysponuje kopią mapy ewidencyjnej. 

• Zamawiający nie dysponuje wypisem z rejestru gruntów. 

Aktualizacja dokumentów Zamawiającego na dzień realizacji inwestycji należy do Wykonawcy. 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Dariusz Zaprzała 


