Gliwice 04.09.2024r
WYMAGANIA INWESTORSKIE

Wykonanie termomodernizacji wraz z remontem budynku przy ul. Btogostawionego Czeslawa 46
w Gliwicach, wprowadzeniem c.o. i c.w.u. z miejskiej sieci cieptowniczej , wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej poziomej, wzmocnieniem elementéw konstrukeji dachu oraz innymi robotami

towarzyszacymi.

Remont obiektu obejmuje zakres zgodny z zataczong dokumentacja w tym:

11

1.1.Budowa mieszkaniowych instalacji ogrzewania, w tym montaz przewodéw Wwraz
7 armatura, montaz grzejnikéw wraz z zaworami termostatycznymi, likwidacja
nieekologicznych Zrédet ogrzewania ;

1.2.Podtaczenie i rozprowadzenie instalacji mieszkaniowej wraz z koniecznymi przerébkami
instalacji;

1.3. Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji;

1.4.Renowacja drzwi zewnetrznych;

1.5. Ocleplenie stropu nad piwnica;

Wykonawca przejmuje zobowigzania Inwestora wyptywajace z pozyskanych Zgod, pozwolent

w tym pozwolenia na budowe.

Doprowadzenie zimnej wody do lokalu kazdorazowo musi zosta¢ opomiarowane.

Dostawa i montaz wodomierzy radiowych, cieptomierzy radiowych (firmy DIEHL SHARKY)

jest po stronie wykonawcy.

Nalezy przyjac , ze cieplomierze montowane sg w szafkach. Ilosé szafek nalezy dostosowaé

do iloSci armatury.

Glowice termostatyczne montowane w. lokalach mieszkalnych winny by¢ wyposazone

w blokady uniemozliwiajace obnizenie temperatury ponizej 16 st. C.

Nalezy oznakowaé wymiennikownig/tablica informacyjna.

Wykonawca odpowiada za montaz podejs¢ pod armaturg pomiarowa {gcznie

z zaworami odcinajacymi, filtrami, ip.

W miejscach montazu brodzikéw nalezy przyjaé komplet wraz z kabing prysznicows.

. Odtworzenia po demontazach obejmuja, co najmniej:

- uzupeknienia $cian, tynkowanie ubytkéw

- wykonanie nowych powlok malarskich

- uzupehienie do istniejgcego standardu posadzek

- paprawe sufitéw lokali ostatnich kondygnacji/pod docieplanym stropem

Oferta winna zawieraé koszt catkowity zadania (w tym p.1+8 j.w), z uwzglednieniem kompletu

koniecznego wyposazenia dla calego obiektu, oraz/w tym.:.

11.1. rozbiérki dotychczasowych systeméw grzewczych (w tym piecow);

11.2.  drobnych robét nie wykluczajac elektrycznych niezbednych do doprowadzenia lokali
i budynku do whasciwego stanu eksploatacyjnego (w tym realizacja punktow
oéwictleniowych, kontaktéw, wylacznikéw W nowoprojektowanym ukladzie
funkcjonalnym) oraz budowlanych w tym polegajacych na zamurowaniach /
przemurowaniach $cian po likwidacji piecéw wraz  z tynkowaniem i ich malowaniem;

11.3. drobnych robét instalacyjnych zwiazanych z przerébkami instalacji wod — kan

11.4. wykonania préby szczelno$ci nowych instalacji;

11.5. odbiordéw kominiarskich;

11.6. wykonania instalacji domofonowej, odgromowej, uziemiajgcej
i ekwipotencjalnej;

11.7. zakupui montazu kuchenek elektrycznych,

11.8. montazu przeciwpozarowego wylgcznika pradu; jako przycisk PWP nalezy stosowaé
aparat posiadajacy przycisk weisniety po zamontowaniu pokrywy z szybkg oraz diody
zielona i czerwong (obydwie 230 VAC) . Dioda zielona winna sygnalizowaé otwarcie
rozlacznika, a dioda czerwona -obecnos¢ napigeia w instalacji budynku;




119, wywozu i utylizacji $mieci (w tym eclektroémieci) z posesji (sirych, piwnice,
remontowane/rozbierane pomieszezenia/ obiekty);

12. W zakresie instalacji co — naleZy w obrebie budynku, zastosowadé stal zaciskowa.

13. Likwidacja obecnego systemu grzewczego nie wczesniej ni przed uruchomieniem
co z PEC.

14. Rozliczenie ryczaltem wraz z dokumentacia fotograficzng robdt zanikowych. Kosztorys
ofertowy ma by¢ spdiny z zalaczonvmi przedmiarami jak i dokumentacia techniczng oraz
dodatkowymi wymaganiami inwestora (ewentualne rozbiezno$ci nalezy zelaszad na etapie
postepowania przetargowego).

15. Ewentualne roboty dodatkowe nalezy wycenié na podstawie zatwierdzonvch protokoldw
koniecznoéei na stawkach i cenach zgodnych z kosztorysem ofertowym.

16. Terminy realizacji zamdwienia — 5 etapdw fakturowania
I etap —termin do 31.12.2024 r. - nie wiecej 378 ty$ zt brutto
II, 11, TV, V etapéw zgodnym z zaawansowaniem robdt
do 3 tygodni od daty podpisania umowy przygotowanie pomieszczenia stacji wymiennikow
ciepta.

100% prac zwigzanych z co — wykonanie oraz uruchomienie w terminie de 31.12.2024 r.
100% warto$ci zamdwienia do 30.06.2025 r.

Uwaga:

1. Wykonanie i uruchomienie instalacji grzewczej do 31.12.2024 r.

2. Warunkiem Lkoficowego rozliczenia jest przekazanie zamawiajacemu $wiadectwa
energetycznego budynku, projektu powykonawczego wraz z wszystkimi dokumentami
zwigzanymi 7 realizacia. Dokumentacia powykonawceza winna byé przekazana
zamawiajacemu za poérednictwem Inspektora Nadzoru, ktory dokona jej weryfikacji
i akeeptacji.

3. Platnodé faktur po podpisaniu protokotu odbioru do 30 dni.




