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1.

CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Materiatami wyj$ciowymi do stworzenia programu funkcjonaino - uzytkowego ( PFU ) byty:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

* Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w Sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

* Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym,

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej,

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych,

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa | ochrony
zdrowia),

* Inne przepisy szczegoine i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym
oraz procesem projektowania,

* Normy obowigzujgce do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspélnot
Europejskich,

* Wytyczne opracowane przez Zamawiajgcego,

* Wizja lokalna i ustalenia.

1.2 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie renowacji zabytkowego budynku
Urzedu Miasta w Knurowie” — w formule zaprojektuj i wybudu;j.

Niniejszy program funkcjonalno - uzytkowy (,PFU”) opisuje wymagania
| oczekiwania Zamawiajacego stawiane przedmiotowej inwestycji, a odwolanie sie do

konkretnych nazw wyroboéw czy producentéw urzadzen jest jedynie przykiadowe i ma

na celu opisanie odpowiednich parametréw i standardéw.

Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z zatgcznikami stanowi podstawe do sporzgdzenia
oferowanej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego wykonanie
dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami,
uzyskanie przyjecia zgloszenia wykonania robot budowlanych (w miare potrzeb) oraz
wszelkich prac budowlano montazowych.



1.3 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje :

1. Wykonanie na podstawie programu funkcjonalno - uzytkowego (,PFU") oraz po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego projektu koncepcyjnego, wielobranzowego projektu

budowlano - wykonawczego  pn.: ~Renowacja zabytkowego budynku Urzedu Miasta
w Knurowie”,

2. Przygotowanie i ziozenie wniosku (wraz z zatgcznikami) zgtoszenia robét nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe w Starostwie Powiatowym w Gliwicach (w miare
potrzeb),

3. Uzyskanie przyjecia zgtoszenia (w miare potrzeb),

4. Wykonanie robét budowlanych na podstawie Opracowanej przez Wykonawce dokumentaciji

projektowej, o ktérej mowa w pkt. 1,

Petnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, o ktérych mowa w pkt. 4,

6. Roboty towarzyszace (roboty przygotowawcze i porzadkowe, Zagospodarowanie placu
budowy, transport odpadéw itp.).
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1.4 SZCZEGOLOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Szczegotowy zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje:

1. Opracowanie kompleksowe;j dokumentaciji projektowej, w tym m.in.:

a) projekt wstepny (koncepcje),
b) projekt budowlany, w tym:
* projekt zagospodarowania dziatki lub terenu (w razie koniecznosci),
* projekt architektoniczno — budowlany,
* projekt techniczny zawierajgcy projekty branzowe w tym projekt konstrukcyjny
wraz z oceng stanu technicznego oraz ekspertyzg techniczna (w miare potrzeb),
* opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami
szczegotowymi.
C) projekt wykonawczy,
d) Informacje dotyczacy bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
e) Specyfikacje Techniczne Wykonanie i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB),
f)  wszelkie inne projekty i opracowania Wymagane przepisami prawa,
g) oraz pozyskanie decyzji zezwalajgcych na wykonanie wszystkich robét objetych
projektem. '

2. Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z Renowacjg zabytkowego budynku Urzedu
Miasta w Knurowie, w oparciu o dokumentacje projektowa wykonang przez Wykonawce,
obejmujaca w szczegdlnoscei:

21 Wymiane elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej
2.2 Wymiane obrébek blacharskich,

2.3 Pozostale konieczne roboty wykonczeniowe i odtworzeniowe, w tym
odmalowanie pomieszczen reprezentacyjnych oraz komunikacji ogolnej
budynku.

UWAGA: Przed zlozeniem oferty zaleca sie odbyé wizytacje na obiekcie oraz jegqo

otoczenia w celu oceny na wiasn odpowiedzialno$é, kosztéow i ryz ka, wszystkich

czynnikéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie

niezbedne prace przygotowawcze zasadnicze i towarzyszace zaréwno do prowadzenia
robét budowlano — montazowych jak réwniez przygotowania projektu.

'.-J\



1.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.5.1. CEL PLANOWANEJ INWESTYCJI

Celem inwestyciji jest Renowacja zabytkowego budynku Urzedu Miasta w Knurowie.

Z uwagi na zaobserwowane liczne spekania, zacieki, ubytki oraz zabrudzenia na Scianach
i stropach budynku Ratusza, a takze majgc na wzgledzie charakter budynku i petniong przez

niego funkcje reprezentacyjng, konieczne jest przeprowadzenie renowaciji zabytkowego
budynku.

1.5.2. LOKALIZACJA | STAN ISTNIEJACY

Budynek Ratusza zlokalizowany jest w bezposrednim sasiedztwie zabudowy wielorodzinnej
oraz budynkéw uzytecznosci publicznej w tym m.in.: ko$ciota, pawilonu handlowego oraz
szpitala.

Obecnie budynek Ratusza stanowi siedzibe Urzedu Miasta oraz Rady Miasta.

Wigkszo$¢ pomieszczen stanowig biura administracji, sala slubéw, sala obrad, pomieszczenia
pomocnicze typu: archiwa, magazyny, kottownia, toalety.

Na przedmiotowej dziatce (nr 2128/2) poza budynkiem Ratusza, znajduje si¢ takze budynek

Strazy Miejskiej w Knurowie, garaze oraz parking. Od strony potudniowej dziatka sgsiaduje
Z terenami zieleni.

Budynek Ratusza zostat wybudowany w latach 1928-1929 na rzucie prostokgta o wymiarach
ok. 29x15 m w technologii tradycyjnej murowanej, jako budynek dwukondygnacyiny,
podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym.

Sciany z cegly ceramicznej, stropy gesto zebrowe i zelbetowe, schody w konstrukgcji
zelbetowej, stopnie wykoriczone ptytkami gresowymi.

Stolarka okienna i drzwiowa: drewniana, aluminiowa, PCV oraz stalowa, o nietypowych
wymiarach.

Wiezba dachowa drewniana, czterospadowa, pokryta dachowkg ceramiczng karpidwkg
na zaprawie wapiennej.

Budynek Ratusza znajduje si¢ z gminnej ewidencji zabytkéw oraz zgodnie z Uchwatg
Nr LXXXI1/997/2024 Rady Miasta Knuréw z dnia 17 stycznia 2024 r. opisuje sie go jako
»obiekt o warto$ciach kulturowych”, objety ochrong w planie miejscowym.

W latach 2020 - 2021 budynek Ratusza wyposazony zostat w dwie platformy przyschodowe.
Pierwsza platforma (z torowiskiem prostoliniowym) zostata zamontowana wzdiuz jednego
ciggu stopni schodéw zlokalizowanych przy wejsciu gtdwnym do budynku.

Druga platforma (z torowiskiem krzywoliniowym) zostata zamontowana wzdiuz schodéw
gtéwnych (reprezentacyjnych).

W latach 2022 — 2023 wymieniono drzwi zewnetrzne wraz z naswietlem gérnym przy wejsciu

gtéwnym do budynku oraz odnowiono drzwi zewnetrzne od strony parkingu.

Jednoczesnie, w tym samym czasie w budynku Ratusza wykonano prace i zabezpieczenia

poprawiajace bezpieczenstwo pozarowe, w tym:

- Zamontowano klapy przeciwpozarowe na istniejgcych  kanatach wentylacyjnych
(na poziomie stropu nad pietrem),



- rozdzielono instalacje wody uzytkowej od instalacji hydrantowej,
- Zamontowano gtéwny wytgcznik pradu ppoz.,

- Wykonano modernizacje instalacji o$wietlenia awaryjnego,
- wykonano instalacje systemu sygnalizacji pozaru SSP.

W latach 2023 — 2024 budynek Ratusza zostat czgsciowo wyposazony W urzgdzenia
klimatyzacji.

Zdjgecie Nr 2 Widok na budynek Ratusza od strony Kaplicy Przedpogrzebowe;
pw. $w. Wawrzynca w Knurowie

Zrodta zdjec nr 1 - 2: materialy wiasne — UM Knuréw



1.5.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
PARAMETRY BUDYNKU
Powierzchnia zabudowy: 448 74 m?
Kubatura: 4 438,03 m®

Liczba kondygnacji: 2 nadziemne, 1 podziemna + poddasze nieuzytkowe

Wysokos$¢: 9,89 m — budynek niski (N)

(Wysoko$¢ budynku liczona od poziomu terenu przy najnizej pofozonym wejsciu do budynku do gémej

ptaszczyzny stropu nad najwyzszg kondygnacjg uzytkows)

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
pom. Hi2
PIWNICA

01 Komunikacja 40,95
02 Warsztat 20,88
03 Pomieszczenie 41,55
04 Archiw. Magazyn 41,07
05 Archiw. Magazyn 21,19
06 Archiw. Magazyn 9,30
07 Archiw. Magazyn 20,87
08 Magazyn 27,45
08a Pomieszczenie 6,23
09 Komunikacja 12,48
10 Jed. Klim. 5.33
15 Magazyn OR 31,56
16 Magazyn OR 15,78
17 Pom. Archiwisty 3,00
18 Pom. Archiwisty 0,88
19 Pom. Archiwisty 14,20
20 Komunikacja 5,49
Suma powierzchni netto kondygnacji piwnicznej 318,21
PARTER

0.1. Biuro 23,97
0.2. Biuro 10,78
0.3. Biuro 11,89
0.4. Sala slubow 40,74
0.5. Pom. pomocnicze 21,60
0.6. Holl wejsciowy 19,09
0.7. Komunikacja 13,44
0.8. Biuro 21,81
0.9. Biuro 21,03




0.10. |Biuro 19,07 =l
0.11.  |Biuro 18,23
0.12.  |Biuro 34,39
0.13. |Biuro 16,33
0.14.  [Hol parteru 71.57
0.15. |Toaleta 3,28
0.16. |Toaleta 10,00
Suma powierzchni netto parteru 357,22
PIETRO

1.2 Zaplecze socjalne 15,97
1.3, Biuro 19,62
1.4. Sekretariat 19,03
1.5. Gabinet 23,47
1.6. Gabinet 18,66
it Sala sesyjna 66,66
1.8. Sala 42,44
1.9. Sala narad 18,17
1.10. |Gabinet 20,10
1.11. |Sala narad 14,42
1.12. |Szatnia 11,79
143 Komunikacja 57,71
1.14. |Toaleta 2,97
1.15. |Toaleta 12,00
Suma powierzchni netto pietra 343,01
\iuma powierzchni wszystkich kondygnacji budynku 1018,44

1.6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.6.1. UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE
Na danym obszarze obowigzuje:
*Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Knuréw obejmujacego
obszar ograniczony ulicami: Wilsona, 1 - go Maja, Dworcowa, Pocztowa oraz linig

kolejowa, zatwierdzony Uchwatg Nr LXXXI1/997/2024 Rady Miasta Knuréw z dnia
17 stycznia 2024 .

Powyzsza Uchwata stanowi Zat. Nr 1 do nin. PFU.

1.6.2. UWARUNKOWANIA TECHNICZNE

Budynek Ratusza posiada nastepujace instalacje i urzadzenia:
Instalacje ogéinouzytkowe:

. instalacja elektryczna oswietleniowa,

. instalacja wodociggowa,

. instalacja centralnego ogrzewania gazowego,



. instalacja kanalizacji sanitarnej,

. instalacja telefoniczna,

. instalacja teletechniczna komputerowa,

. instalacja klimatyzacji,

. instalacja wentylacji.

Instalacje pozarowe, bezpieczenstwa:

. instalacja odgromowa,

. instalacja wodociggowa przeciwpozarowa,
. system sygnalizacji pozaru,

. przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

. instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego.

1.6.3. UWARUNKOWANIA WODNO - GRUNTOWE
Zamawiajacy informuje, ze jest w posiadaniu badan geotechnicznych podtoza gruntowego

w Knurowie w rejonie Ratusza wykonanych przez firme GEOTECHNIKA — EKSPERTYZY
— OPINIE - dr inz. Andrzej Soczawa w maju 2006 r.

Zgodnie z ww. badaniami stwierdzono nastepujgce:

Podtoze gruntowe w miejscach i do gtebokosci wykonywanych wierced zbudowane jest

z otworéw czwartorzedowych.

Utwory czwartorzedowe stanowig ciggta warstwe. W rejonie otworéw nr 1,2,3i 5 tworzg

je gtéwnie gleba i rodzime grunty spoiste — gliny, gliny pylaste i gliny zwiezte lokalnie

przewarstwione piaskiem $rednim. Natomiast W rejonie otworu nr 4 pod

przypowierzchniowg warstwg gleby i gruntow nasypowych zalegaja zwiry i piaski $rednie

oraz piaski drobne.

W podtozu stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w otworze nr 1 na gtebokosci 1,9 m

i w otworze nr 4 na gtebokosci 1,0 m ponizej powierzchni terenu.

Grunty zalegajgce w podiozu podzielono na trzy warstwy geotechniczne:

* | — warstwa gleby (Gb) | nasyp6w nie budowlanych nN(ip-k), wilgotnych o migzszosci
0,3+0,7 m w stanie luznym do $rednio zageszczonego,

* Il — warstwa piaskéw $rednich, nawodnionych, w stanie $rednio zageszczonym,
o $redniej warto$ci stopnia zageszczenia 1p=0,40,

* Il = warstwa glin (G), glin pylastych (Gn), glin zwiezlych z pojedynczymi kamieniami
wapnia Gz(+k) i glin zwiezlych na pograniczu itéw (Gz/l), wilgotnych, w stanie
twardoplastycznym (1.=0,08+0,18), o sredniej warto$ci stopnia plastycznosci I.=0,15.

Podtoze gruntowe przedmiotowego terenu jest niejednorodne i warstwowane. Gleba
i grunty nasypowe (warstwa ), charakteryzujg sie matg nosnoscig i duzg odksztatcalnoscia.
Natomiast grunty warstw Il i |l stanowig podtoze gruntowe o sredniej nosnosci
i odksztatcalnosci.

Nosnos¢ podioza zbudowanego z gruntéw rodzimych (piaski i gliny) mozna zaliczy¢
do grupy G1 i G2. Natomiast no$nosé podioza zbudowanego z gruntéw nasypowych
nalezy zaliczy¢ do grupy G3.

Z przeprowadzonych badan i analizy wynika, ze:

1. Podtoze gruntowe przedmiotowego terenu jest niejednorodne i warstwowane. Warstwe
przypowierzchniowg stanowig gleba i grunty nasypowe migzszoséci 0,3+0,7 m. Pod nimi
zalegaja, w rejonie otworéw nr 1,2,3 i 5 rodzime grunty spoiste (gliny twardoplastyczne)
i grunty niespoiste ($rednio zageszczone zwiry i piaski $rednie) w rejonie otworu nr 4,



2. W podtozu stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w otworze nr 1 na gtebokosci
1,9 m i w otworze nr 4 na glebokosci 1,0 m ponizej powierzchni terenu,

3. Gleba i grunty nasypowe (warstwa ) charakteryzujg si¢ matg nosnoscig i duza
odksztatcalno$cig. Natomiast grunty warstw Il i Il stanowig podtoze gruntowe o $redniej
nos$nosci i odksztatcalnosci,

4. Nosno$¢ podioza zbudowanego z gruntéw rodzimych (piaski i gliny) mozna zaliczy¢ do
grupy G1 i G2. Natomiast nosnosé podtoza zabudowanego z gruntéw nasypowych
nalezy zaliczy¢ do grupy G3.

Uwaga: Jezeli na etapie prac projektowych zajdzie koniecznosé wykonanie aktualnych
badan geotechnicznych, w celu prawidtowego zrealizowana zadania, ich uzyskanie nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy i powinno zostaé uwzglednione w cenie ryczattowej.

Ww. badania geotechniczne stanowig Zat. Nr 2 do nin PFU.

1.6.4. UWARUNKOWANIA GEOLOGICZNO - GORNICZE

Na podstawie pisma Jastrzgbskiej Spotki Weglowej S.A. z dnia 18.05.2021 r. znak:

DMG/MGM-K/PK.542-75/134/A/2021, dla przedmiotowej dziatki prognozuje sie mozliwosé

wystgpienia, w okresie obowigzujacej koncesiji, tj. do 15.04.2044 r., nastepujgcych wplywow

zwigzanych z dokonang i projektowang dziatalnoscig gérnicza;:

*  nieruchomos$¢ potozona jest na terenie gorniczym ,Knuréw”, w ktérym nie prognozuje
sig wystgpienia deformacji powierzchni terenu,

* istnieje mozliwo$é wystapienia wstrzasow pochodzenia gérniczego wywotujacych
przyspieszenia drgan powierzchni o maksymalnej warto$ci a=90 mm/s?, ktére zgodnie
ze skalg GSIS-2017 bedg oddziatywaty na zabudowe w ,0” stopniu,

*  stosunki wodne nie ulegng zmianie,

*  wystepujg ztoza innych kopalin (metan),

* nie wystepujg inne czynniki mogace stanowi¢ zagrozenie dla wnioskowanej
inwestycji/nieruchomosci (hp. wychodnie uskokow, zroby plytkiej eksploatacii, szyby
i szybiki, deformacje nieciggte).

Ww. pismo stanowi Zat. Nr 3 do nin PFU.

1.7 OGOLNE WLASCIWOSCI FUN KCJONALNO - UZYTKOWE

Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne, ciagta eksploatacja powodujg konieczno$é
przeprowadzenia okresowych prac modernizacyjnych co kilka lat. Celem niniejszego zadania
jest przeprowadzenie renowacji zabytkowego budynku Urzedu Miasta w Knurowie.

Wtym celu przewiduje sie :

Opracowanie niezbednej dokumentaciji projektowe;,

Wymiane elementow konstrukeyjnych wiezby dachowej,

Wymiane obroébek blacharskich,

Pozostate konieczne roboty wykorczeniowe i odtworzeniowe, w tym odmalowanie
pomieszczen reprezentacyjnych oraz komunikacji ogéinej budynku.

ol

1.7.1. OGOLNE WLASCIWOSCI INWESTYCJ|

Program funkcjonalno — uzytkowy (,PFU") okresla wymagane zakresy robét i standardy
wykonania przedmiotu zaméwienia. Odwolanie sig W nim do nazw wyrobow czy producentéw
materiatow i urzgdzen jest przyktadowe i ma na celu opisanie odpowiednich standardéw.
Dopuszcza sig zastosowanie urzadzen i materiatéw réwnowaznych, ale nie gorszych niz te,
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ktére precyzujg zapisy zawarte w PFU. Rozwigzania te muszg uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego, przy czym Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ prawidiowe dziatanie
poszczegoinych systemow technicznych i technologicznych oraz osiggniecie zatozen
funkcjonalnych dia poszczegodinych czesci obiektu, systemow i elementow zagospodarowania
terenu.

W zakres zaméwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane jak réwniez zgodne ze wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu
zamowienia, z przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca musi liczyé sie z sytuacja, ze rodzaje robét okreslone w PFU i przedmiocie
zamodwienia sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;]
W wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan
projektowych.

Szczegoétowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko
Wykonawey i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Wszelkie analizy, obliczenia, badania, pomiary itp., ktére bedg niezbedne do opracowania
kompletne; dokumentacji projektowej, \Wykonawca zobowigzany jest wykonaé bez
dodatkowego wynagrodzenia.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania ogéine do prac projektowych

Wykonawca po podpisaniu  umowy otrzyma petnomocnictwo do reprezentowania
Zamawiajgcego przed organami administracji samorzadowej oraz instytucjami opiniujgcymi
we wszelkich sprawach zwigzanych ze zgtoszeniem robét nie wymagajgcych pozwolenia na
budowe (w miare potrzeb), z zastrzezeniem, ze koszty uzyskania niezbednych dokumentow,
odpowiednich decyzji, postanowien, uzgodnien itp. ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania wielobranzowe; dokumentacji projektowe;j,
uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnieri, dokumentéw
potrzebnych do wykonania przedmiotu zaméwienia | w konsekwencji uzyskania przyjecia
zgtoszenia (w miare potrzeb). Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ wykonana zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, opublikowanymi normami, zasadami wiedzy technicznej

z zachowaniem zasady nalezytej starannosci Wykonawcy oraz winna by¢ wykonana zgodnie
Z niniejszym PFU.

2.2. Wymagania w zakresie prac projektowych:
1) wykonanie inwentaryzacji obiektu w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacii
projektowej bedgcej przedmiotem zamowienia,
2) wykonanie oceny stanu technicznego budynku odnognie mozliwosci wykonania prac
bedacych przedmiotem zaméwienia oraz ekspertyzy technicznej (w miare potrzeb),
3) uzyskanie wszystkich wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami uzgodnien,
zgaod, opinii, zezwolen, decyzji administracyjnych, pozwoler; itp.,



4) wykonanie i

uzgodnienie z Zamawiajgcym projektu  wstepnego (koncepaii)
zawierajgcego:

a) opis techniczny,
b) czesé rysunkowa, w tym:
- rysunki  przyjetych rozwigzan konstrukeyjnych  oraz materiatowych
poszczegébinych pomieszczer’n’kondygnacji, w tym:
* rzuty, widoki, detale i szczegoty rozwigzan montazowych.
c) fotorealistyczne wizualizacje wnetrz z Proponowang kolorystykg — 5 szt.,
d) zestawienie materiatow.
Przed przystapieniem do prac projektowych Wykonawca musi uzyskaé
pisemna akceptacje dostarczonego Zamawiajagcemu projektu wstepnego
(koncepciji).
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 1 €gz. projektu wstepnego wraz z wersjg
elektroniczng (ptyta CD lub DVD).
Elektroniczng wersje nalezy dostarczyé w formie plikéw .pdf oraz w wers;ji
edytowalnej (numerycznej) w formie plikéw .dwg,.dxf oraz .doc.
Wielkosé pojedynczego pliku nie moze przekraczaé 10 MB.

5) wykonanie dokumentacii projektowej zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajgcego

6)

7)

koncepcjg w nw. zakresie:

a) projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami wymaganymi przepisami szczegbtowymi, obejmujgcymi projekt
Zagospodarowania dziatki lub terenu (W razie koniecznosci),  projekt
architektoniczno — budowlany, projekt techniczny zawierajgcy projekty branzowe,

W tym projekt konstrukcyjny wraz z oceng stanu technicznego oraz ekspertyzg
techniczng (w miare potrzeb)

b) projekt wykonawczy,

¢) Informacje dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR).

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym ostatecznej wersji

dokumentacji projektowej.

Opracowanie wniosku zgtoszenia robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe

(wraz z zatgcznikami) oraz uzyskanie przyjecia zgtoszenia (w miare potrzeb),

Dostarczenie do Zamawiajgcego ostatecznej wersiji dokumentacji projektowej

uzgodnionej z Zamawiajgcym wraz z kompletem uzgodnien w nw. ilosciach:

a) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu - 5 egz. - w razie koniecznoséci,

(W tym 3 egz. stanowigce zatgczniki do wniosku zgtoszenia robdt nie
wymagajacych pozwolenia na budowe),

b) projekt architektoniczno — budowlany - 5 egz.

(w tym 3 egz stanowigce zataczniki do wniosku zgtoszenia robét nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe),

c) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami
szczegotowymi — 5 egz.

(W tym 3 egz stanowigce zatgczniki do wniosku zgloszenia robét nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe),

d) projekt techniczny zawierajgcy projekty branzowe, w tym projekt konstrukcyjny
wraz z oceng stanu technicznego oraz ekspertyzg techniczng (w miare potrzeb)
-3 egz.,

e) projekt wykonawczy - 3 egz.




f) ostateczna wersja wizualizacji opracowanych na podstawie uzgodnionego projektu
wstepnego (koncepcji) z Zamawiajgcym — 1 egz.,

9) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 2 egz.,

h) informacje dotyczaca planu bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia — 5 egz.
(W tym 3 egz. stanowigce zafgczniki do wniosku zgtoszenia robét nie
wymagajacych pozwolenia na budowe),

) kserokopia wniosku zgtoszenia robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe
wraz z potwierdzeniem ziozenia go w Starostowie Powiatowym w Gliwicach
(W miare potrzeb) — 1 kpl.,

) Przyjecie zgtoszenia wraz z zatgcznikami (w miare potrzeb) — 1 kpl.,

k) Komplet oryginatéw i uzgodnien — 1 kpl.,

) wersja elektroniczna dokumentacji o ktérej mowa w lit. a) — lit. h) oraz lit. k)
— 1 egz. (ptyta CD lub DVD).
Elektroniczng wersje nalezy dostarczy¢ w formie plikéw pdf oraz w wersji
edytowalnej (numerycznej) w formie plikdw .dwg,.dxf oraz .doc.
Wielko$¢ pojedynczego pliku nie moze przekracza¢ 10 MB.

UWAGA:

———

Zamawiajacy posiada projekt budowlany remontu elementéw konstrukcyjnych
wiezby dachowej w budynku Ratusza przy ul. Niepodlegtosci 7 w Knurowie wraz
Z przyjeciem zgtoszenia.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy ww. _projekt wraz z przyjeciem zgtoszenia
przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach (w wersji papierowej).

Zamawiajacy informuje o mozliwosci wykonania prac_zwigzanych z wymiang

elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej na podstawie ww. zgloszenia,
z zastrzezeniem, Zze na etapie opracowania przez Wykonawce dokumentacii
projektowej oraz oceny stanu _techniczneqo nie zostanie stwierdzona

koniecznosé miany innych elementéw konstrukcyjnych wi zby dachowej
anizeli wskazane w ww. dokumentaciji oraz, ze pozostaly zakres przedmiotowych
robét nie bedzie wymagal uzyskania przyjecia zgloszenia w Starostwie
Powiatowym w Gliwicach.

Szczegotowe wymagania Wykonawcy oraz wymagania dotyczace opracowania

dokumentacii projektowej

a) Z uwagi istniejagca zieleri oraz planowane roboty, Zamawiajgcy zastrzega,
ze w przypadku zastosowania urzadzen dzwigowych/zsypu
budowlanego/kontenera na gruz itp. w bezposéredniej lokalizacji istniejgcej zieleni,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania warunkéw zabezpieczenia istniejgcej
Zieleni z Wydziatu Gospodarki Komunalnej Restrukturyzadii i Ochrony Srodowiska
Urzedu Miasta Knuréw.
Ponadto ww. urzadzenia/elementy winny by¢ zlokalizowane w miejscach,
w ktérych nie spowodujg ograniczenia dostepu (dojécia i dojazdu) do budynku
Ratusza oraz budynkéw sasiednich uzytkownikom oraz petentom,

b) Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego,



W projekcie budowlanym Wykonawca (w opisie i/lub na czesci rysunkowej) winien

zamiesci¢ informacje o obszarze oddziatywania inwestycji,

Wykonawca winien dotaczy¢ do projektu budowlanego o$wiadczenia projektantéw

O sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z umowsa, obowigzujgcymi

przepisami techniczno - budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy

technicznej oraz, ze projektu jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzycg,

Projekt wykonawczy powinien zawieraé rozwiagzania projektowe uzupetniajace

| uszczegdtawiajace projekt architektoniczno — budowlany w zakresie i stopniu

doktadnosci niezbednym do realizacji rob6t budowlanych,

Projekt techniczny powinien zawieraé osSwiadczenia projektantéw o sporzgdzeniu

projektu  technicznego, dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem

Zagospodarowania dziatki lub terenu, projektem architektoniczno — budowlanym

oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego,

Projekty muszg by¢ kompletne, obejmowag wszystkie branze | zawieraé

rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzyd,

Projekt budowlany powinien by¢ sporzadzony wytacznie przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, bedace cztonkami wiasciwej

OIA i OlIB oraz posiadajace aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne;j,

Celem sporzgdzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét

budowlanych jest jednoznaczne okre$lenie przedmiotu robét budowlanych

objetych projektem budowlanym pod katem wymagan jakosciowych, oraz
warunkow technicznych odbioru robot. Specyfikacja techniczna winna byé
sporzgdzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia

2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;j,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno — uzytkowego i zawieraé m.in.:

- wymagania, dotyczace wiasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakoéci,

- wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych,

- Wymagania dotyczace $rodkéw transportu,

- wWymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegéinych elementéw, tolerancji wymiarowych i szczegétow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét
budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne,

- opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia,

- Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot,

- opis sposobu odbioru robét budowlanych,

- Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

- dokumenty odniesienia.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykonat 0g6Ing i szczegdtowa specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.




10)

Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji robét do dnia podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru
Koricowego.

W kalkulacji ceny oferty Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ 2 pobyty
projektanta na budowie. Terminy pobytéw na budowie kazdorazowo wskaze i Zleci

Zamawiajacy. Projektant zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego na
zgdanie Zamawiajgcego.

Szczegotowe wymagania dotyczace wizualizacji

a)

a)

b)

e)

Wizualizacje wnetrz zostang przygotowane poprzez wykonanie przez Wykonawce
fotografii i naniesienie na nie grafik projektowanej kolorystki pomieszczen
lub w formie renderéw, z zastrzezeniem, ze ww. wizualizacje winny przedstawia¢
rozwigzania kolorystyczne m.in. sali sesyjnej, pomieszczers Biura Rady Miasta
oraz pomieszczen komunikacji ogélne;,

Wizualizacje winny stanowi¢ symulacje widoku z perspektywy cztowieka,
Wizualizacje nalezy przygotowaé w postaci elektronicznych plikéw graficznych
dostarczonych w formacie .pdf lub .jpg w rozdzielczosci 300 dpi oraz
rozdzielczosci umozliwiajacej publikacje grafik na stronie internetowej, na plycie
CD lub DVD (1 egz.),

Wielko$¢ pojedynczego pliku nie moze przekraczaé 10 MB,

Wizualizacje nalezy dodatkowo wydrukowaé na papierze fotograficznym
w formacie A3 i rozdzielczosci min. 300 dpi i dostarczy¢ wraz z projektem
wstepnym (koncepcja) w liczbie 1 kopii dla kazdej z wizualizacji,

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wizualizacji dostarczonych wraz
Z projektem wstepnym (koncepcjg), po uzyskaniu akceptacji projektu wstepnego
przez Zamawiajgcego (w miare potrzeb).

Ogolne zasady postepowania

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia proponowanego w Ofercie
Wykonawey udziatu projektantéw oraz zapewnienia innych  specjalistow
niezbednych do realizacji zamoéwienia,

Wykonawca jest zobowigzany ujgé w cenie oferty wszelkie koszty posrednie
| bezposrednie niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia,

Wykonawca dokonuje wyceny ustug i robét na wiasne ryzyko i odpowiedzialno$g,
Zamawiajgcy sprawowaé bedzie biezacy nadzér nad zgodnoscig przebiegu
procesu projektowego zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Nadzér bedzie
wykonywany przez przedstawiciela Zamawiajgcego  podczas  spotkan
w Wykonawca,

Wykonawca nie moze wykorzystywaé brakéw w programie funkcjonalno
- uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Zamawiajgcego,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek,

Koszty dodatkowych opracowan zwigzanych z pozyskaniem zgdd, opinii,
pozwolen oraz decyzji administracyjnych ponosi Wykonawca.

. Wymagania w zakresie wykonania robét budowlanych:

Podstawg rozpoczecia robét jest uzyskanie przyjecia zgtoszenia przez Starostwo
Powiatowe w Gliwicach (w miare potrzeb), na podstawie zatwierdzonego przez
Inwestora projektu budowlanego,

Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia z materiatow wiasnych, zgodnie
z dokumentacjg projektowa opracowang przez \Wykonawce, zaakceptowang przez

\o



4)

8)

9)

Zamawiajgcego, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa,

warunkami wynikajacych ze zgtoszenia robét nie wymagajacych pozwolenia na

budowe, Specyfikacjg Warunkow Zaméwienia, Programem funkcjonalno - uzytkowym

oraz koncepcjg architektoniczng zatwierdzong przez Zamawiajgcego,

Wykonawca zakupi i dostarczy materialy, konstrukcje, maszyny i urzgdzenia

niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz wykona wszystkie roboty

towarzyszace, prace i czynnosci niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia,

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki Sposob aby zapewnié bezpieczenstwo

istniejgcej infrastruktury techniczne;.

UWAGA: Zamawiajacy w celach pomocniczych udostepni Wykonawcy

dokumentacje projektowe _archiwalne robét/prac wykonywanych z budynku

Ratusza w ostatnich latach (w wersji cyfrowe;j).

Przekazanie Powyzszych opracowan nastapi do 3 dni od daty podpisania umowy.

Zamawiajgcy przewiduje biezgce kontrole wykonywanych robét. W celu Zapewnienia

wspoipracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét Zamawiajgcy

przewiduje ustanowienie osoby upowaznione;j do kontaktow.

Kontroli beda podiegaty w szczegolnosci:

* stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu  do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw
z danymi zawartymi w projekcie,

* jakosci i doktadnosci wykonania prac,

* prawidtowosci funkcjonowania Zamontowanych urzadzen,

* Sposobu wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania
z dokumentacjg projektowa, programem funkcjonalno — uzytkowym i umowa,

Wykonawca winien zabezpieczyé systematyczny wywoéz odpadéw powstatych

w trakcie realizowanych robét i zutylizuje je na wtasny koszt,

Wykonawca odpowiednio zabezpieczy i oznakuje teren prowadzenia robét na swoj
witasny koszt,

10) Zgodnie z polskimi normami i przepisami, wszystkie urzadzenia, tam gdzie jest

to wymagane, muszg posiadaé homologacje i $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

11) Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i innymi

obowigzujgcymi przepisami. W przypadku zaistnienia rozbieznoéci Wykonawca nie
moze wykorzystywac bledéw Iub opuszczer w dokumentacji, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego i wykonaé je w ramach przedmiotu
zamowienia,

12) Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na wykonany przedmiot

13)

umowy (robocizne i materiaty) zgodnie z okresem ustalonym w umowie pomiedzy
Stronami,

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia uszkodzonych nawierzchni oraz
uzbrojenia terenu naniesionych na mape do celéw projektowych,

14) Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowa w sposéb zgodny

z obowigzujacymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia, a takze zapewni spetnienie warunkow przeciwpozarowych
okreslonych w obowigzujacych przepisach,

15) Wykonawca wykona wszelkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza

socjalno — technicznego terenu budowy,



16) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$é ich mienia stuzacego
do pracy a takze zabezpieczy teren przed dostepem oséb nieupowaznionych poprzez
wykonanie trwatego ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zapewni utrzymanie tadu
i porzadku na terenie budowy, a po zakoAczeniu robst usuniecie poza teren budowy
wszelkich maszyn, urzadzer i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego terenu budowy i robét oraz terendw przylegtych w stanie
uporzgdkowanym,

17) Wykonawca we wiasnym zakresie oraz na swoj koszt wykona tablice informacyjne
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego oraz niezbedne
tablice ostrzegawcze. Tablice informacyjne i ostrzegawcze beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres realizacji robét,

18) Roboty nalezy prowadzi¢ przy uwzglednieniu normalnego funkcjonowania Urzedu,

tj. w poniedziatki, wtorki i czwartki od godz. 7:30 do 16:30, srody od godz. 7:30 do
17:30 oraz pigtki od godz. 7:30 do 13:30, wyjatkiem sg $rody, w ktérych beda
odbywaty sie Sesje Rady Miasta oraz dni w ktérych udzielane bedg $luby. W te dni
roboty budowlane mozliwe bedg dopiero po zakonczeniu Ses;ji lub $lubu.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci prowadzenia prac w soboty.
Podczas prowadzenia prac, nalezy zapewni¢ bezkolizyjng prace Urzedu, a roboty
powinny byé prowadzone z zachowaniem szczegolnych warunkéw bezpieczerstwa
I W sposob nie powodujgey utrudnier osobom przebywajgcym w tym czasie na terenie
budynku,

19) Roboty budowlane nalezy prowadzié w taki sposob aby zapewni¢ bezpieczenstwo
istniejacej infrastruktury technicznej uzytkowanej przez Zamawiajgcego. W zwigzku
z powyzszym Wykonawca jest zobowigzany do dokonania uzgodnien
z Zamawiajgcym dotyczacych technologii prowadzenia robot,

20) Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych wymaga sie aby Wykonawca
przeprowadzit wizje lokalng terenu budowy. O planowanym terminie przeprowadzenia
wizji lokalnej Wykonawca musi poinformowaé Zamawiajgcego, tak aby umozliwié
obecnos¢ na niej jego przedstawicieli. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne
szczegOty nalezy zidentyfikowaé, opisaé i sfotografowaé. Dokumentacje takg
(w formie zdje¢ i opisu) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w jednym
egzemplarzu w wersji papierowej przed rozpoczeciem robot),

21) Wykonawca kazdorazowo przed przystapieniem do robét zobowigzany jest
zabezpieczyé (przed uszkodzeniem. zanieczyszczeniem) pomieszczenia oraz ich
wyposazenie, a po zakonczeniu robét pomieszczenia nalezy posprzatac,

22) Znajdujace sie w pomieszczeniach wyposazenie/mienie nalezgce do Zamawiajgcego
w przypadku braku mozliwoéci odpowiedniego zabezpieczenia nalezy przenie$é
W inne miejsce (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym) w sposob nie powodujacy jego
uszkodzenia lub zniszczenia, a koszt ww. prac w catosci pokrywa Wykonawca.

Wszelkie zniszczenia mienia Zauwazone przed rozpoczeciem
zabezpieczenia/usuwania  nalezy  sfotografowaé i  niezwiocznie zgtosic
Zamawiajgcemu.

Wszelkie koszty wynikajace z wystapienia uszkodzer na mieniu, ktore nie zostaty
stwierdzone przed wykonaniem prac, a bedg zauwazone po ich zakonczeniu
poniesienie Wykonawca,

23) Po zakorczeniu robét nalezy naprawi¢ wszelkie uszkodzenia powstate w wyniku
prowadzenia robét i doprowadzi¢ pomieszczenia, w ktorych byty prowadzone roboty
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do stanu istniejacego przed rozpoczeciem robot,

24) Z uwagi na odbywajace sie sesje Rady Miasta Knuréw oraz udzielane Sluby,
Wykonawca zobowiazany jest do o racowania i dostarczenia do dz. IM
(z_tygodniowym wyprzedzeniem) harmonogramu_przewidywanych prac/roboét
na najblizszy tydzien,

25) Zamawiajgcy informowaé bedzie Wykonawce o przewidywanych terminach ses;ji
Rady Miasta Knuréw oraz o terminach udzielanych $lubéw,

26) Kazdorazowo po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do posprzatania
oraz umycia zabrudzonych posadzek w miejscu prowadzenia prac.

27) Wykonawca w cenie ofertowej winien skalkulowaé wynajem, montaz i demontaz
rusztowan oraz dostarczenie elementéw wigzby dachowej przez samochdd ciezarowy
wyposazony w zuraw itp.,

28) Wykonawca zobowigzany jest sukcesywnie porzadkowa¢ dane pomieszczenia po

zakorczeniu w nich prac oraz pozostawi¢ te pomieszczenia czyste i nadajgce sie do
uzytkowania.

2.4. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Wykonawca ma obowigzek zapoznania sig z obiektem, instalacjami i urzadzeniami, ktore
znajdujg sig¢ na terenie wykonywania prac i ktérych uszkodzenie, zniszczenie, itp. moze
stanowi€ naruszenie intereséw 0séb trzecich.

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonag,

umiesci¢ oraz utrzymywaé w dobrym stanie i na swoj koszt wszystkie konieczne tablice
informacyjne.

Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowa¢ roboty, aby nie dopusci¢ do dewastac;ji
| uszkodzen istniejgcych sieci uzbrojenia terenu. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni drog,
chodnikéw, zielericow lub innych elementow zagospodarowania wykonawca usunie na
wtasny koszt.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu
Zagospodarowania terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawecy teren budowy.

Od momentu przejecia terenu od Zamawiajagcego do momentu odbioru, za teren
odpowiada Wykonawca do czasu zwrotnego przekazania terenu Zamawiajgcemu po
ostatecznym odbiorze.

Wykonawca na terenie budowy jest zobowigzany ulokowad miejsce czasowego
przetrzymywania materiatéw i urzadzen w sposob nie powodujgcy trudnoéci
komunikacyjnych dla uzytkownikéw obiektu oraz nie powodujacy szkéd w $rodowisku
naturalnym (zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wéd  powierzchniowych oraz
podziemnych). Wymaga sie, by organizacja robét zapewniata bezpieczne i ciggte
funkcjonowanie obiektu. Kontener nalezy ustawi¢ w miejscu uzgodnionym
z Zamawiajgcym oraz zabezpieczy¢ zamocowang plandeka, tak aby unikngé pylenia.
Uszkodzony trawnik w miejscu odbioru gruzu oraz pozostatych materiatéw, nalezy
odtworzy¢. Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach
dostarczonych przez \Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjy bedg zajmowaé
sig wyspecjalizowane w tym zakresie firmy, posiadajgce odpowiednie uprawnienia,
na koszt Wykonawcy. W procesie realizacji nalezy dazy¢ do minimalizacji ilo$ci odpaddw,
a takze do ograniczania ilosci zanieczyszczen. Kontener nalezy niezwtocznie usunaé
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2.5.

W budownictwie, posiadajgce wymagane dokumenty jakosciowe. Wykonawca
PO zakonczeniu robét usunie poza teren budowy wszelkie maszyny, urzadzenia,

Roboty rozbiérkowe/demontazowe

Wszelkie prace rozbiérkowe/demontazowe wykonywac¢ pod nadzorem 0soby uprawnione;,
zgodnie z wymogami przepiséw techniczno-budowlanych, BHP i ochrony $rodowiska.
Roboty rozbiérkowe/demontazowe powinny byé¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami [ zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca robot
rozbiérkowych;’dem0nta20wych jest  odpowiedzialny za wiasciwe  rozebranie
I zabezpieczenie, wszystkich istotnych, uzytecznych elementéw przeznaczonych
do przetozenia przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych. Z odpadami powstatymi przy
rozbiorce nalezy postepowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie utylizaciji
odpadéw i ochrony $rodowiska. Podczas wykonywania robét demontazowych,
rozbiérkowych | zabezpieczajgcych oraz transportu materiatow nalezy zachowa¢ warunki
ochrony $rodowiska.

Wymagania dotyczace przewidywanych prac renowacyjnych

Przewidywany zakres robot opisany w niniejszym PFU zostanie zweryfikowany
i szczegbtowo okreslony w dokumentaciji projektowej na podstawie uzgodnien
z Zamawiajgcym. Podstawowym wymaganiem dotyczgcym przedmiotowych prac jest
zgodnosé z obowigzujgcymi przepisami, dobra jakos¢ materiatéw | robét, trwato§é
Zastosowanych rozwigzan i wysoka estetyka utrzymana w Zabytkowym obiekcie.
Rozwigzania techniczne i dobér materiatéw wykonczeniowych nalezy na biezgco
uzgadniaé z Zamawiajgcym.

Wykonanie ponizszych robot wymaga pozostawienia ogélnego stanu budynku w stanie
niepogorszonym. Prace nie Mogq naruszac calej infrastruktury sieciowej
i elektrycznej znajdujacej si¢ w budynku oraz urzadzen klimatyzacji oraz ppoz.



2.5.1. Wymiana elementéw konstrukcyjnych wigzby dachowej

Na podstawie opracowanej we wrzesniu 2022 r., przez Rzeczoznawce Budowlanego
- Pana Witolda Doryka ekspertyzie stanu technicznego drewniane] konstrukcji wiezby
dachowej w budynku Ratusza, stwierdzono nastepujace uszkodzenia wiezby dachowe;j:

* det. A Stupek podpierajacy krokiew koszowa (od strony ulicy) — tymczasowy,

* det. B - Potgczenie weztowe — rozeschniete widoczne ubytki, zawilgocenia oraz korozja
biologiczna powstata na wskutek nieszczelnosci pokrycia dachowego,

* det. C — Zastrzat — korozja biologiczna (owady — spuszczel pospolity), ktéra postepuje
i dodatkowo systematycznie ostabia i tak juz nadwyrezony przekrdj. Szkodliwosé jego
polega na mechanicznym niszczeniu struktury drewna, na skutek drgzenia chodnikéw
larwalnych oraz otworzenia otworéw wylotowych na powierzchni,

¢ det. D — Zastrzat — widoczne zawilgocenia oraz korozja biologiczna powstata na skutek
nieszczelnosci pokrycia dachowego.

Ww. ekspertyza wraz z czescig rysunkowa stanowi Zat. Nr 4 do nin. PFU.

Remont elementéw _konstrukcyjnych wiezby dachowej polega na wymianie
uszkodzonych elementéw wiezby, w tym:

W _celu zabezpieczenia konstrukcji wiezby przed mozliwg awarig zaleca sie wykonaé
nastepujg roboty (zgodnie z ww. ekspertyza):

* det. A— wymiana i zamocowanie stupka o przekroju 12x12 cm.
* det. B — wezet zaleca sie wymiane fragmentéw wezta zgodnie z rysunkiem 2/K.

* det C i D - rozbidrke i wymiane zastrzatu przy zachowaniu istniejgcej geometrii.
Dopuszcza sie taczenie na dtugosci zgodnie z rysunkiem 3/k.

W zwigzku z ww. zakresem robdt konieczne jest przeprowadzenie nastepujgcych
czynnosci:

* demontaz fragmentéw istniejacego pokrycia dachowego i usunigciu tat (w miare
potrzeb),

* wymiana zniszczonych elementéw wigzby dachowej (wraz z odpowiednim
montazowym podparciem istniejgcej konstrukcji w miejscu wymiany),

* wykonanie nowych elementéw wiezby dachowe;j,

* utozenie fragmentéw zdemontowanego pokrycia dachowego,

* pozostate roboty towarzyszace.

Sposob montazowego podparcia konstrukeji nalezy ustali¢ na budowie w porozumieniu
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Przed opracowaniem dokumentacji projektowe; nalezy wykonac¢ ocene stanu technicznego
oraz ekspertyze techniczng (w miare potrzeb).

Ponadto nalezy wykona¢ inwentaryzacje rysunkowg oraz fotograficzng elementow
przeznaczonych do wymiany.

W razie koniecznoéci nalezy wykonaé opinie mykologiczng elementéw drewnianych
wiezby dachowe].

Nie przewiduje sie wytaczenia budynku Ratusza z uzytkowania na czas prowadzonych
robot. Wykonawca ma obowigzek w taki sposéb realizowaé roboty, by nie zakiocié



funkcjonowania Ratusza. Wykonawca ma obowigzek zorganizowacé i przeprowadzié roboty
W sposob bezpieczny, nie stwarzajgcy zagrozenia dla oséb przebywajacych na obiekcie.

Wymiana elementéw konstrukeyjnych wiezby dachowej w budynku Ratusza nie
powoduje zadnych zmian parametréw obiektu budowlanego oraz nie wptynie na warunki

budowlane w zakresie charakterystyki pozarowej. Nie zostang zmienione warunki
ewakuacji.

Konieczne jest zabezpieczenie istniejgcych  elementéw, instalacji elektrycznych
(W tym ppoz.) oraz instalacii wentylacji i klimatyzacji (w tym central wentylacyjnych)
Zlokalizowanych na poddaszu budynku Ratusza, przed opadami atmosferycznymi
| Zniszczeniami w trakcie prowadzonych robét.

Ze wzgledu na brak mozliwosci dostarczenia niektorych elementow wiezby dachowej od
wewnatrz budynku, Zamawiajgcy informuje, ze nalezy przewidzie¢ dostarczenie nowych
elementéw wiezby dachowe] poprzez wyspecjalizowany pojazd np. samochad cigzarowy
wyposazony w zuraw itp. oraz poprzez rozebranie fragmentu istniejgcego pokrycia
dachowego.

Wykonawca zobowigzany jest do ostatecznego ustalenia sposobu dostarczenia ww.
elementow z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacym.

Nowe elementy wigzby dachowej nalezy zaimpregnowac $rodkami solnymi np. FOBOS.
Nie przewiduje sie impregnacii istniejgcej konstrukcji wigzby dachowe;.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejacego/zdemontowanego  pokrycia

dachowego nalezy zastosowaé dachéwke ceramiczng tozsamg do istniejgcej w barwie
czerwonej w odcieniu ceglastym, utozong w koronke (zgodnie z zapisami MPZP).

Z uwagi na wiek techniczny budynku oraz ze wzgledu na powstate nieszczelnosci
pokrycia dachowego nie wyklucza sie, ze na etapie prac projektowych lub w trakcie
prowadzenia robét zaistnieje koniecznosé wykonania wymiany lub wzmocnienia
elementow konstrukeyjnych wiezby dachowej nie wymienionych w nin. PFU.

W trakcie prowadzenia robét nalezy dokonaé oceny konstrukciji dachu — miejsca budzace
watpliwosci — porazone przez grzyby badZz owady, przegnite lub sprochniate nalezy
wzmocni€ lub wymieni¢ na nowe (w razie koniecznoéci). Przy ewentualnej wymianie
nalezy zachowaé istniejgce przekroje poszczegdinych elementéw i zaimpregnowaé
wszystkie nowe elementy preparatami solnymi np. FOBOS.

Powyzsze stanowi ryzyko Wykonawcy i winno by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;.

Kazdorazowo decyzje o koniecznosci wymiany lub wzmocnieniu elementéw nalezy
podjaé w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcym.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zabezpieczy¢ elewacje przed uszkodzeniami.

Przed ztozeniem oferty Zamawiajacy zaleca wykonanie wizji lokalnej na obiekcie
w celu ustalenia zakresu koniecznych do wykonania prac oraz okreslenia wymaganych
do realizacji ilosci materiatdbw w zaleznosci od przyjetej technologii. Ewentualna
rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin stanowi ryzyko Wykonawcy skiadajgcego
ryczattowa oferte na zaprojektowanie i wykonanie przedmiotowych prac.

W  ofercie Wykonawcy nalezy uwzgledni¢  wszystkie roboty towarzyszace,
wykonczeniowe i odtworzeniowe.

Dokumentacja fotograficzna poddasza stanowi Zat. Nr 5 do nin. PEU.
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2.5.2. Wymiana obrébek blacharskich

Przedmiotowe zadanie obejmuje m.in. wymiane istniejgcych obrébek blacharskich

zadaszenia nad wejsciem od strony parkingu, zgodnie z oznaczeniem na zdjeciach
ponizej.

Zdjecie Nr 1 Widok na budynek Ratusza od strony parkingu




Zdjecie Nr 2 i 3 Widok zadaszenia nad wejsciem od strony parkingu - zdjecie archiwalne

Zdjecie Nr 4 Widok zadaszenia nad wejsciem od strony parkingu - zdjecie aktualne
Zrodfa zdjec nr 1 - 4: materiaty wiasne — UM Knuréw
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Obrébki blacharskie nalezy zastosowaé w miar¢ mozliwosci o wymiarach
tozsamych lub zblizonych do obrébek istniejacych.

Obrébki nalezy montowaé stosujac rozwigzania systemowe. Wykonujac montaz nalezy
Scisle stosowac sig do wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta.
Obrébki winny by¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody
poza powierzchnie elewacji, na uprzednio przygotowanym podtozu z wykonanym
odpowiednim spadkiem.

Krawedz obrébki blacharskiej winna by¢ oddalona poza lico tynku o ok. 4 cm
I skutecznie zabezpiecza¢ go przed zaciekami wody deszczowej. Powinna byé ona
zakonczona zgbem okapowym (kapinosem).

Obrébki nalezy wykonywaé z blachy stalowej, powlekanej o grubosci od 0,5mm
do 0,6mm.

Kolorystyka obrébek winna byé zblizona do zastanej. Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia
kolorystki obrobki blacharskiej przed montazem.

Przed ztozeniem oferty Zamawiajacy zaleca wykonanie wizji lokalnej na obiekcie
w celu ustalenia zakresu koniecznych do wykonania prac oraz okreslenia wymaganych
do realizacji ilosci materiatbw w zaleznosci od przyjetej technologii. Ewentualna
rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin stanowi ryzyko Wykonawcy sktadajgcego
ryczattowq oferte na zaprojektowanie i wykonanie przedmiotowych prac.

Z uwagi na zamontowane w ostatnim czasie urzadzenia klimatyzacyjne w budynku
Ratusza i umiejscowienie dwéch jednostek zew. na ww. zadaszeniu nad wejsciem od
strony parkingu, prace nalezy wykonaé ze szczegoOlng ostroznoscig w celu nie
uszkodzenia wspomnianych jednostek objetych gwarancja.

W ofercie Wykonawcy nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty towarzyszace,
wykonczeniowe i odtworzeniowe.

2.5.3. Pozostate konieczne roboty wykoriczeniowe i odtworzeniowe, w tym odmalowanie
pomieszczen reprezentacyjnych oraz komunikacji ogolnej budynku

Przedmiotowe zadanie obejmuje m.in. roboty wykorczeniowe i odtworzeniowe, w tym
odmalowanie pomieszczen reprezentacyjnych oraz komunikacji ogélnej budynku.

Zakres ww. robét bedzie dotyczyt kompleksowego remontu $cian i sufitow wybranych
pomieszczen reprezentacyjnych oraz komunikacji ogéine;.

Poprzez kompleksowy remont nalezy rozumieé¢ skucie istniejgcych tynkéw i wykonanie
nowych tynkéw wewnetrznych wraz z malowaniem np. farbg lateksowg ($ciany i sufity),
wykonanie gtadzi gipsowej &cian i sufitbw pod malowanie, zagruntowanie powierzchni
$cian i sufitow pod malowanie.

Ponadto, w miare potrzeb nalezy przewidzie¢é malowanie rur/grzejnikow/pionow
np. farba olejng w pomieszczeniach objetych zakresem ww. robét.

Zakres powyzszych rob6t obejmuje takze wszelkie roboty przygotowawcze, demontazowe
i rozbiorkowe i zabezpieczajgce.

Poprzez  zakres robét przygotowawczych,  demontazowych, rozbiérkowych,
zabezpieczajgcych nalezy rozumieé:

*  prace zabezpieczajgce przy robotach malarskich (zabezpieczenie stolarki okiennej,
drzwiowej, podtdg, oktadziny drewnianej, istniejgcych instalacji (prowadzonych
podtynkowo i w korytkach) i urzadzen (w tym m.in. ppoz. oraz klimatyzacji),
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elementéw wyposazania wnetrz, poreczy, balustrad, platform przyschodowych itp.)
na czas wykonywania robét.

UWAGA: Zamawiajgcy nie dopuszcza wymiany tynkéw pod istniejacymi instalacjami
i urzadzeniami klimatyzacji i ppoz.).

* demontaz na czas wykonywania robét elementéw wyposazenia, dekoracyjnych
(tablice, obrazy, piktogramy itp.), o$wietlenia wraz z ich ponownym montazem,
*  montaz i demontaz rusztowan wewnetrznych,

systematyczne wywozenie gruzu wraz z wydzieleniem miejsca na kontener na gruz
i umiejscowieniem zsypu na gruz,

Wykaz pomieszczen objetych zakresem ww. prac:

Nr Nazwa pomieszczenia |Powierzchnia m? Zakres prac
pom.
PARTER - skucie istniejgcych tynkow,
0.6. |Hol wejsciowy 19,09 - przygotowanie podioza pod tynk, zagruntowanie $cian
0.7 Komunikacja 13 44 przed potozeniem nowych tynkow,
0.14. |Hol parteru 7157 - wykonanie  nowych tynkéw  wewnetrznych
=0 ! (np. tynkow cementowo - wapiennych)
PIETRO w niezbednym zakresie (za wyjgtkiem powierzchni
= z plyt gk, w przypadku gdy nie zastosowano na ww.
1.2. |Zaplecze socjalne 15,97 powierzchni tynku), przy uwzglednieniu koniecznosci
; zachowania trwatosci i odpornosci powierzchni na
1.3. |Biuro 19,62 uszkodzenia mechaniczne.
: W naroznikach stosowa¢ narozniki ochronne.
1.4. |Sekretariat 19,03 W razie koniecznosci podioze nalezy wzmocnié
1.5. | Gabinet 23,47 poprzez zastosowanie odpowiednie;j siatki,
1.6. |Gabinet 18,66 - wykonanie gtadzi gipsowej $cian i sufitow,
1.7. |Sala sesyjna 66,66 - zagruntowanie podioza pod malowanie $cian
1.8. |Sala 42 44 Visatiow;
1.13. |Komunikacja 57,71 - malowanie $cian i sufitow farbg np. lateksowa,

zmywalng, odporng na szorowanie, bezzapachowg
0 wysokiej sile krycia — 1 klasy.

Kolorystyka i rodzaj wszystkich materiatéw
wykoriczeniowych przewidzianych do zastosowania w
obiekcie musi byé¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcym przed
wybudowaniem.

Roboty remontowe

Wymagania ogéine

Roboty winny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczno projektowa oraz
postanowieniami Specyfikacji Technicznej.

Prace na wysokosciach nalezy wykonywaé z prawidtowych rusztowan, drabin lub
z pomostow opieranych na konstrukgii.

Pracownicy powinny byé zabezpieczeni przed upadkiem pasem bezpieczenstwa
przymocowanym do konstrukcji. Nalezy stosowaé odziez ochronna.

Przy malowaniu wyrobami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki nalezy zapewni¢ state
przewietrzanie pomieszczen oraz przestrzegac¢ zakazu palenia papieroséw, uzywania




otwartego ognia i uzywania urzgdzer mogacych powodowaé iskrzenie.
Nowe tynki wykonaé¢ na gruboscé analogiczng do grubosci skutej i zastanej.
Przed skuwaniem tynkéw podtogi, cokoty nalezy zabezpieczy¢ ptytami OSB.

Pozostate elementy, obiekty i Wyposazenie mogace ulec uszkodzeniu takze nalezy
odpowiednio zabezpieczyé.

Warunki prowadzenia robét malarskich:

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednim przygotowaniu
Zzawodowym oraz doswiadczeniu.

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone w temperaturze:

- ponizej 5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastgpowat spadek
temperatury ponizej 0°C,

- powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza
niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych) oraz w przypadku robot
prowadzonych na zewnatrz budynku

W pomieszczeniach zamknigtych przy robotach malarskich nalezy zapewnié
odpowiednia wentylacje.

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzié¢ z dala od otwartych
Zrédet ognia.

Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych.

Przed ztozeniem oferty Zamawiajgcy zaleca wykonanie wizji lokalnej na obiekcie
W celu ustalenia zakresu koniecznych do wykonania prac oraz okreslenia wymaganych
do realizacji ilosci materiatéw w zaleznosci od przyjetej technologii. Ewentualna
rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin stanowi ryzyko Wykonawcy sktadajgcego
ryczattowg oferte na zaprojektowanie i wykonanie przedmiotowych prac.

UWAGA: Przedstawione w PFU ilosci s3 wielkosciami szacunkowymi, stanowiag
przyktad szacunkowy i nalezy je traktowaé jako minimalne. Wycena powinna
obejmowaé¢ wszystkie elementy niezbedne do prawidiowego wykonania zadania
inwestycyjnego z uwzglednieniem zakresu wskazanego w opisie jak réwniez
zakres, ktory nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang i ustawa z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane.

Dokumentacja fotograficzna pomieszczen objetych ww. pracami stanowi Zat. Nr 6 do nin.
PELL

Rzuty poszczegdlnych kondygnacji z oznaczeniem zakresu ww. robot stanowig
odpowiednio Zat. Nr 7 i Zat. Nr 8 do nin. PFU.

3. WARUNKI DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
3.1. Wymagania ogélne
Roboty muszg byé zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i zasadami wiedzy techniczne;. Niewyszczegélnienie w wymaganiach

Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od
ich stosowania.
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3.2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw, materiatéw budowlanych

1)

9)

Wykonawca przedstawi wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty lub inne
dokumenty stanowigce o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
zastosowanych materiatéw. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych wbudowywanych materiatéw, Wszelkie koszty
zwigzane z dostarczeniem, zabezpieczeniem i przechowywaniem materiatéw na placu
budowy obcigzajg Wykonawce,

Przed dokonaniem zaméwienia materiatéw, urzadzen i wyposazenia, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
do akceptacji wnioskéw materiatowych (sporzadzonych na lub wg wzoru stanowigcego
zatacznik do Umowy) proponowanych materiatéw, urzgdzen i wyposazenia wraz
z wszelkimi niezbednymi dokumentami, tj. atestami, certyfikatami, aprobatami
technicznymi, krajowymi ocenami technicznymi, deklaracjami zgodnosci lub
swiadectwami dopuszczenia do stosowania zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych.

Uwaga: Brak przediozenia karty materiatowej do zatwierdzenia lub zabudowa
materiatu/urzgdzenia bez akceptacji bedzie skutkowato brakiem odbioru
zabudowanego elementu,

Wszystkie urzadzenia/elementy przeznaczone do zamontowania muszg by¢
fabrycznie nowe, pierwszej klasy, jakosci, wolne od wad fabrycznych o dtugie;
zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub
deklaracje zgodnosci,

Materiaty posiadajace atest oraz urzadzenia posiadajgce wazne legitymacje moga
by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli Zamawiajgcy stwierdzi niezgodnosé ich
wilasciwosci ze specyfikacjami technicznymi to takie materiaty i urzadzenia zostang
odrzucone,

Wykonawca jest zobowigzany przed wbudowaniem materiatow dostarczyé probki
oraz dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane w celu zatwierdzenia ich
zastosowania,

Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz
wymagane materiaty do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci wbudowanych
materiatow i wykonanych robét, a takze sprawdzenia ilogci zuzytych materiatow,
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy,

Materiaty budowlane wymagajgce tymczasowego sktadowania przed ich uzyciem
beda sktadowane w miejscu wyznaczonym przez Wykonawce i akceptowanym przez
Zamawiajgcego na placu budowy w sposéb zapewniajgcy nie pogorszenie ich jakosci
| wtasciwosci z jednoczesnym umozliwieniem dostepu Inspektorowi Zamawiajgcego
celem kontroli ich jakosci i sposobu przechowywania.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac zobowigzany jest do zapoznania sie
z_obowiazujaca Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego opracowang dla
budynku Ratusza w Knurowie, przestrzegania zapiséw w niej zawartych oraz
do wiasciwego zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo.

Nw. wymogi dotyczace prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo stanowia
wyciaq z ww. Instrukciji.

Prace niebezpieczne pozarowo prowadzone poza wyznaczonym na state do tego celu
miejscem (np. stanowisk spawalniczych przewidzianych instrukcjg technologiczng)
to prace remontowo — budowlane zwigzane m.in.:
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z uzywaniem aparatdw i urzadzen do ciecia metali i spawania (gazowego

i elektrycznego),

z rozgrzewaniem substanciji bitumicznych (np. smoty, lepiku) przy uzyciu ognia
otwartego,

z naktadaniem powlok malarsko - lakierniczych oraz impregnacyjnych

wykonywane przy uzyciu wyrobéw tatwo zapalnych oraz klejéw o wtasciwosciach
pozarowych (wybuchowych), z innymi pracami przy uzyciu urzgdzen technicznych.

10) Prace niebezpieczne pozarowo moga byé wykonywane w budynku pod warunkiem
spetnienia wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Wymagania, o ktérych
mowa ponizej ustalane sg kazdorazowo przez rozpoczeciem prac, w oparciu
O postanowienia Instrukcji Bezpieczenstwo Pozarowego dla budynku Ratusza oraz
przepiséw szczegétowych obowigzujacych w przedmiotowej sprawie.

Wytyczne zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych:

a)

b)

niedopuszczalne jest szlifowanie powodujgce iskrzenie itp.,

W pomieszczeniach, w ktorych (lub sasiadujgcych z nimi) wykonywane

$q prace z zastosowaniem materiatéw palnych, polegajace w szczegolnosci

na:

* klejeniu, malowaniu lub myciu z zastosowaniem rozciefczalnikéw tatwo
zapalnych,

* szlifowaniu (np. cyklinowaniu) powierzchni wykonanych z materiatéw
palnych,

* zaktadaniu palnych izolacji oraz prowadzeniu robét wykonczeniowych przy
zastosowaniu materiatow palnych,

* montowaniu wyposazenia wnetrz wykonanego z materiatéw palnych.

przygotowanie budynku i pomieszczen do prowadzenia prac niebezpiecznych

pozarowo polega na:

* oczyszczeniu pomieszczen lub miejsc gdzie bedg wykonywane prace
z wszelkich palnych materiatéw i zanieczyszczen, zabezpieczenia
i uszczelnienia czujek dymu,

* odsunigcia na bezpieczng odlegtoéé od miejsca prowadzenia prac
wszelkich przedmiotéw palnych i niepalnych w opakowania palnych,

* zabezpieczeniu przed dziataniem, np. odpryskéw  spawalniczych
materiatow, ktérych usuniecie na bezpieczng odlegiosé nie jest mozliwe,
przez ostoniecia ich np. arkuszami blachy, ptytami gipsowymi itp.,

* sprawdzeniu czy znajdujgce sie w sgsiednich pomieszczeniach materiaty
lub przedmioty podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego
badz rozpryskéw spawalniczych nie wymagaja lokalnych zabezpieczen,

* uszczelnieniu materiatami niepalnymi wszelkich przelotowych otworéw
instalacyjnych, kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujacych sie z poblizu
miejsca prowadzenia prac,

* zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami
mechanicznymi kabli, przewodéw elektrycznych, gazowych oraz instalaciji
z palng izolacj, o ile znajdujg sie w zasiegu zagrozenia spowodowanego
pracami niebezpiecznymi pozarowo,

* sprawdzeniu, czy w miejscu planowanych prac lub w pomieszczeniach
sgsiednich nie prowadzono w ostatnim czasie prac malarskich lub innych,
przy uzyciu substancji tatwo palnych,
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c)

d)

* przygotowaniu w miejscu dokonywania prac m.in.:

- napetnionych wodg metalowych pojemnikéw na rozgrzane odpadki,
np. drutu spawalniczego, elektrod itp.,

- materiatow ostonowych i izolacyjnych niezbednych do zabezpieczenia
toku prac,

- Niezbednego sprzetu pomiarowego, np. do pomiaru stezer par i gazéw
palnych w rejonie prowadzenia prac, podrecznego sprzetu gasniczego,

- zapewnienia statej drozno$ci wyj$¢ ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia
prac niebezpiecznych pozarowo.

przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pozarowo przy uzyciu cieczy, gazoéw

i pytdbw mogacych tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe nalezy

przestrzegaé nastepujgcych zasad:

* dazy¢ do zmniejszenia lub eliminacji stref zagrozonych wybuchem poprzez
wentylowanie  (mechaniczne,  grawitacyjne) lub  przewietrzanie
pomieszczen,

* na stanowiskach pracy moga znajdowaé si¢ stosowane tam ciecze, gazy
| pyly paine w ilosci niezbednej do prowadzenia prac, z zapasem
umozliwiajgcym otrzymanie ciagto$ci pracy,

* zapas substancji znajdujgcej sie na stanowisku pracy powinien byé
przechowywany w niepalnych (lub innych dopuszczonych), szczelnych
opakowaniach,

* pozostawienie oproznionych opakowan na stanowisku pracy jest
zabronione,

* po zakonczeniu prac wszystkie naczynia, wanny i pojemniki nalezy
szczelnie zamkng¢ lub zabezpieczyé w inny sposéb przed emisjg do
otoczenia znajdujgcych sie w nich substancii, tworzacych z powietrzem
mieszaniny wybuchowe,

* ciecze, gazy i pyly oraz ich pozostatosci nie powinny zalegaé na
urzadzeniach, stanowiskach, w przewodach wentylacyjnych i na podiozu,

* prace w pomieszczeniach, w ktérych wczesniej wykonano inne prace
zwigzane z uzyciem fatwo palnych cieczy lub palnych gazéw, moga byé
prowadzone wyfgcznie po uprzednim pomiarze stezen par cieczy lub
gazéw w pomieszczeniu i stwierdzenie nie przekroczenia 10 % ich dolnej
granicy wybuchowosci.

miejsce wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo nalezy wyposazyé
w podreczny sprzet gasniczy, w ilosci i rodzaju umozliwiajacym likwidacje
wszystkich zrodet pozaru,
po zakonczeniu prac niebezpiecznych pozarowo w budynku, pomieszczeniu
oraz w pomieszczeniach sgsiednich, nalezy przeprowadzi¢ doktadna kontrole,
majacg na celu stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlgcych lub zarzacych sie
czgstek w rejonie prowadzenia prac, czy nie wystepuja jakiekolwiek objawy
pozaru oraz czy sprzet (np. spawalniczy) zostat zdemontowany, odfaczony
od zrédet zasilania i nalezycie zabezpieczony przed dostepem o0séb
postronnych. Kontrole takg nalezy ponowi¢ po uptywie 4 godzin, a w razie
koniecznosci po 8 godzinach, liczac od czasu zakonczenia prac
niebezpiecznych pozarowo,

prace niebezpieczne pozarowo powinny byé wykonywane wylacznie przez

osoby do tego upowaznione, posiadajace odpowiednie kwalifikacje, zas sprzet



9)

uzywany do wykonywania prac powinien byé sprawny technicznie
| zabezpieczony przed mozliwo$cig wywotania pozaru,

butle z gazami sprezonymi mogg znajdowaé sie na terenie obiektu wytacznie
w okresie wykonywania prac i pod statym nadzorem.

11) Do obowigzkéw Wykonawcy prac niebezpiecznych pozarowo nalezy w szczegdlnosci:

a)

b)
c)

d)

e)

k)

sprawdzenie czy sprzet i narzedzia techniczne sa sprawne i nalezycie
zabezpieczone przed mozliwoscig zainicjowania oraz rozprzestrzenienia
pozaru,

Sciste przestrzeganie zalecen zawartych w protokole zezwoleniu na
prowadzenie prac,

znajomos¢ przepiséw przeciwpozarowych, obstugi podrecznego sprzetu
gasniczego oraz zasad postepowania w przypadku powstania pozaru,
sprawdzenie przed przystapieniem do pracy, czy zostaly wykonane wszystkie
zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych
pozarowo,

Sciste przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia, ustalonych dla prowadzenia
danego rodzaju prac niebezpiecznych,

sprawdzenie przed przystagpieniem do pracy, czy stanowisko zostato
wyposazone w odpowiednig ilo§¢ i rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego,
rozpoczynanie prac niebezpiecznych pozarowo tylko po otrzymaniu pisemnego
zezwolenia wzglgdnie na wyrazne polecenie bezposredniego przetozonego
kierujgcego tokiem pracy,

poinstruowanie ~ pomocnikéw o  wymaganiach przeciwpozarowych
obowigzujgcych dla wykonywanego rodzaju prac niebezpiecznych pozarowo,
przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkéw
umozliwiajgcych powstanie i rozprzestrzenianie pozaru oraz zgtoszenie tego
faktu przetozonemu,

meldowanie  bezposredniemu  przetozonemu o  zakorczeniu prac
niebezpiecznych pozarowo oraz informowanie o ewentualnych faktach
zainicjowania ognia, ugaszonego w czasie wykonywania prac,

dokfadne sprawdzenie po zakoriczeniu pracy, stanowiska i jego otoczenia,
W celu stwierdzenia czy podczas wykonywania prac niebezpiecznych
pozarowo nie zainicjowano pozaru,

wykonywanie wszelkich polecer przetozonych oraz organéw kontrolnych

W sprawach zwigzanych z zabezpieczaniem przeciwpozarowym prac
i czynnosci niebezpiecznych pozarowo.

3.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn:

1) Dobdr maszyn i sprzetu koniecznych do wykonywania robét powinien uwzglednié
warunki lokalne tj. ograniczong powierzchnie placu budowy, wplyw hatasu na
funkcjonowanie sasiadujgcych obiektéw, uzytkowanie budynku przez pracownikow
| petentow itp.,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét oraz stan
budowy,

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawey badz wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3)



3.4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu:
1)  Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich &rodkéw transportu,

2)

ktére nie wptyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i przewozonych
materiatéw,

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystosci két pojazdéw wyjezdzajgcych
z placu budowy na ulice. W przypadku zanieczyszczenia ulic w zwigzku
W prowadzeniem robét, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na biezgco
Czyszczenia ulic, wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

3.5. Wymagania dotyczace gwarancji jakosci:

Wykonawca zobowigzany bedzie do udzielenia 60 — cio miesigcznej gwaranciji jakosci
na wykonany przedmiot zaméwienia. Warunki gwarancji okre$la Wzér Karty
Gwarancyjnej stanowigcy zatacznik do umowy.

3.6. Dokumentacja budowy

1)

Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi

Pprzepisami prawa spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy dokonywane w Dzienniku

Budowy beda wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy

zapis w Dzienniku Budowy opatrzony bedzie datg jego dokonania i podpisem osoby,

ktéra zapisu dokonata, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy dokonywane beda w sposdb czytelny trwatg technika,

w porzadku chronologicznym, jeden po drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika

protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika

| opatrzone datg i podpisem Wykonawcy,

Dziennik budowy nalezy prowadzié¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju,

Pracy i Technologii z dnia 6 wrzeénia 2022 r w sprawie sposobu prowadzenia

dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki,

Pozostate dokumenty budowy to w szczegodlnosci:

* Zgtoszenie robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe (zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami),

*  Protokét przekazania placu budowy,

*  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

* Protokoty odbioru robét,

*  Protokoty narad i ustalen,

* Korespondencja budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty przechowywane beda na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty

budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na
jego zyczenie.

3.7. Wymagania dotyczace obmiaru robét:

1)

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajacego w zakresie obmierzanych robét



| terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksiegi obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych np. w przedmiarze robét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét,

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda warzone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne sSwiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét,

Czas i czestotliwo$é przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Odbior robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Natomiast
obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

3.8. Wymagania w zakresie odbioru robét:

1)

2)

3)

Odbiorom podlegajg zgtoszone przez Wykonawce zakonczone etapy prac, robét
i czynnosci, roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu, a takze odbiér koncowy,
Wykonawca jest zobowigzywany do informowania Zamawiajgcego nie pozniej niz na
3 dni przed zdarzeniem (zaniknigcie lub zakrycie) o terminach zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz o terminach zanikniecia robét zanikajgcych. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub
wykona¢ odpowiednie odkrywki niezbedne do zbadania tych robét, a nastepnie
przywroci roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt,

Odbidr dokumentacji projektowej oraz odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych

zakKryciu dokonywane bedg przez:

a) odbiér dokumentacji projektowej dokonywany bedzie przez pracownika Wydziatu
Inwestycji Miejskich i Spraw Drogowych Urzedu Miasta Knuréw. Przedmiot odbioru
stanowi zaakceptowana przez Zamawiajgcego kompletna dokumentacja
projektowa wraz z przyjeciem zgtoszeniem (w miare potrzeb). Potwierdzeniem
przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajacemu bedzie protokédt zdawczo
— odbiorczy,

b) odbiory robét ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$é do odbioréw, o ktorych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
dokona odbioru robét lub zgtosi zastrzezenia do ich wykonania w ciggu dwoch dni
od daty ich zgloszenia przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
potwierdza odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zaKkryciu — poprzez wpis
w Dzienniku Budowy.

Odbioru koricowego dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy | Wykonawca moga korzystaé z opinii rzeczoznawcéw,

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru, Wykonawca przekazuje Inspektorowi

Nadzoru kompletny operat kolaudacyjny. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po

stwierdzeniu zakonczenia robét i sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowosci operatu

kolaudacyjnego, zawiadamia Zamawiajgcego, ze obiekt nadaje sie do odbioru oraz



8)

potwierdza pisemnie sprawdzenie i kompletnosé operatu kolaudacyjnego,

Po zakorczeniu robét oraz po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

kompletnosci operatu kolaudacyjnego i po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym

wymaganych préb i sprawdzen, Kierownik Budowa zgtasza wpisem do Dziennika

Budowy zakonczenie robét i gotowosé do odbioru.

Potwierdzenie zgodno$ci wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w Dzienniku Budowy oznacza osiggniecie gotowos$ci do odbioru

z dniem wpisu do Dziennika Budowy. O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca

jest zobowigzany zawiadomié Zamawiajgcego na pismie,

Warunkiem przystgpienia do odbioru koricowego jest potwierdzenie przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru oraz przekazanie przez Wykonawce

Zamawiajacemu operatu kolaudacyjnego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, zawierajacego nastepujace dokumentny:

a) Dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawczg (zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego)
uwzgledniajgcg wszystkie zmiany wprowadzone w toku budowy, tj. kopie projektu
budowlanego i dokumentacje z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami
wprowadzonymi w trakcie prowadzonych robét. Ww. dokumentacja winna by¢
opisana jako dokumentacja powykonawcza i opieczetowana przez Kierownika
Budowy. Rysunki, na ktérych wprowadzono zmiany nieistotne do projektu
budowlanego winny by¢ opieczetowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz przez Projektanta sprawujacego nadzér autorski,

c) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb
| sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami (wraz z ttumaczeniem na jezyk polski w miare potrzeb),

d) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg
projektowg, obowigzujacymi przepisami i normami,

e) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, krajowe oceny techniczne,
Swiadectwa dopuszczenia) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika Budowy),

f) zestawienie rodzajow (w tym podziat na typ) i ilosci wykonanych robét z podziatem
na asortymenty robét oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonania,
stanowigce podstawe odbioru koricowego,

g) sprawozdanie z zagospodarowania i utylizacji przez Wykonawce wytworzonych
odpadéw i materiatow z rozbiorki wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
przekazanie materiatéw z rozbiérki i odpadow nienadajgcych sie do ponownego
wykorzystania do utylizacji na zorganizowane sktadowisko odpaddw,

h) zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wnioski materiatowe
wraz z o$wiadczeniem Kierownika Budowy, ze w ramach umowy zabudowano
materiaty zgodnie z ww. wnioskami materiatowymi,

i) instrukcje obstugi i eksploatacji w jezyku polskim,

) karty gwarancyjne wystawione przez producentéw/dostawcéw materiatow
i urzadzen.

Ustala si¢ nastepujace zasady dotyczace odbioru koncowego:

a) Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér korncowy przedmiotu umowy,
w ciggu 10 dni roboczych od daty pisemnego zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru (zgodnie z wymaganiami pkt. 6, dostarczeniu operatu

Y



9)

d)

f)

kolaudacyjnego (zgodnie z wymaganiami, o ktérych mowa w pkt. 7 oraz

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru,

z zastrzezeniem pkt. 8 lit. b),

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru bez dopetnienia

obowigzkéw wynikajgcych z pkt. 6 i pkt. 7, Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce,

iz nie osiggnat gotowosci do odbioru i odmawia odbioru koricowego. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do ponownego zgtoszenia gotowosci do

odbioru, po spetnieniu wymagan okreslonych w pkt. 5-7,

O terminie rozpoczecia odbioru Zamawiajgcy zawiadamia wykonawce robét

pisemnie. Zamawiajgcy powinien zakonczy¢ czynnosci najpdzniej w 14 dniu

roboczym liczac od daty rozpoczecia czynnosci odbioru, z zastrzezeniem pkt. 8

lit. ).

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie udowodnione, ze przedmiot umowy nie

osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia robét lub nie

przeprowadzenia wszystkich prob, Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru,

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady nadajgce

si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy moze odebraé roboty i wyznaczy¢ termin na

usunigcie wad lub odmoéwié odbioru do czasu usuniecia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia was w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego oraz zgtoszenia gotowosci odbioru zakwestionowanych robét jako

wadliwych,

Jezeli w czasie odbioru zostang stwierdzone wady nie nadajgca sie do usuniecia

to:

. Zamawiajacy obnizy odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady stwierdzone
nie  uniemozliwiajg  uzytkowania  przedmiotu  odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem,

. Zamawiajacy zada wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstepuje
od umowy, jezeli wady stwierdzone uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajgcy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnoéci odbioru do czasu

usunigcia przez \Wykonawce wad stwierdzonych w czasie odbioru.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez \Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie gwarancji, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usuniecia i obcigzenia Wykonawcy kosztami ich usuniecia,

10) Z czynnosci odbioru koricowego sporzadza sie protokét odbioru koncowego, ktéry
podpisany jest przez Zamawiajgcego dopiero po usunigciu przez Wykonawce wad
stwierdzonych w trakcie odbioru, z zastrzezeniem pkt. 8 lit d oraz pkt. 8 lit. e tiret 1,

11) Wykonawca najpézniej z dniu zakoriczenia czynnosci odbioru korncowego jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu instrukcje obstugi instalacji i urzadzen
dostarczonych przez Wykonawce (jezeli producent jest obowigzany do dostarczenia
instrukceji). Jezeli Wykonawca nie doreczyt instrukcji odpowiada za szkody powstate
W nastepstwie niewtasciwego uzytkowania i konserwacji instalacji i urzgdzen.

3.9. Spos6b rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych

1) Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie
do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizaciji
przedmiotu zaméwienia. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje drogi
tymczasowe (jesli zajdzie koniecznosé ich wykonania), szalunki, rusztowania, dzwigi



budowlane, odwodnienia robocze, roboty zwigzane z urzgdzeniami placu budowy, itp.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania prac towarzyszgcych niezbednych do
wykonania robét podstawowych nie zaliczanych do rob6t tymczasowych.

2) Warto$¢ robdt tymczasowych i towarzyszacych zawiera si¢ w cenie ryczattowej
realizacji inwestyciji.

3.10. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska

Wykonawca w czasie prowadzenia robét ma obowigzek stosowac sie do przepisow

dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

1) utrzymywacg teren budowy bez wody stojace;,

2) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spofecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3.11. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne beds sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

3.12. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie naruszenia praw i szkody
wyrzadzone Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe
wykonywanie inwestycji lub jej czesci,

2) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, a takze rurociggi, kable przebiegajgce przez teren inwestycji oraz
uzyska wiasnym staraniem od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
| zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania

budowy,
3) Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Zamawiajgcego i wiasciciela/uzytkownika uzbrojenia, w celu ustalenia zakresu
prac naprawczych.

3.13. Bezpieczeristwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczerstwa i higieny pracy i stosowaé si¢ do wytycznych Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie



spefniajgcych odpowiednich warunkéw sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3.14. Stosowanie si¢ przepiséw prawa

1) Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest znaé
wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa, lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
W peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia wszelkich robét,

2) Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie

informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach przedstawiajgc odpowiednie
dokumenty.

3.15. Dokumenty odniesienia
1)  Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia,
2) Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym,
3) Projekt Budowlany opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego,
4) Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robét opracowane przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

5) Normy obowigzujgce,

6) Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, éwiadectwa dopuszczen itp.,
7) Przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego,

8)

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

)

¥



IV. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Inwestycja realizowana bedzie na dziatce o nr ewidencyjnym 2128/2,
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest wtascicielem budynku objetym przedmiotowymi robotami.

2. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

«  LXXXII/997/2024 Rady Miasta Knuréw z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knuréw obejmujgcego
obszar ograniczony ulicami: Wilsona, 1 -go Maja, Dworcowg, Pocztowg oraz linig kolejowa.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM

ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa i normami. Przedstawiony ponizej wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty

— Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia i powotania odpowiednich dokumentéw jezeli n/w

akty prawne nie sg wystarczajgce wzgledem prac projektowych robét budowlanych:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

4) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

5) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod | podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

6) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy,

7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

8) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych,

9) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

10)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Jednoczesnie Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamodwienia byt realizowany zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami
prawa.



4. INNE POSIADANE INFORMACJE ORAZ DOKUMENTY NIEZBEDNE
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W SZCZEGOLNOSCI:

Integralng czescig nin. PFU stanowi nw. zataczniki:
4.1. Zat. Nr 1 — Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
4.2. Zat. Nr 2 —Badania geotechniczne
4.3. Zat. Nr 3 —Pismo JSW S.A. z dnia 18.05.2021 r. znak: DMG/MGM-K/PK.542-75/134/A/2021

4.4. Zat. Nr 4 —Ekspertyza stanu technicznego drewnianej konstrukeji wiezby dachowej w budynku
Ratusza

4.5. Zat. Nr 5 —Dokumentacja fotograficzna - poddasze

4.8. Zat. Nr 6 — Dokumentacja fotograficzna — pomieszczenia objete pracami remontowymi
4.7. Zat. Nr 7 —Rzut parteru z oznaczeniem zakresu robét remontowych

4.8. Zat. Nr 8 —Rzut pigtra z oznaczeniem zakresu rob6t remontowych
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