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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Poniższa specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych, które zostaną wykonane na zadaniu Budowy budynku garażowego dla 
samochodów ciężarowych w Końskich. 
1.2. Zakres stosowania 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz 

rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1.4. Podstawowe określenia 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 

techniczną. 

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzającego na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 

i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku 

realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności 

z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiarów robót i informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do 

użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy 

użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania 

i użycia. 

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych 

i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 

Geodezyjne czynności w budownictwie – polegają na: 

a) inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej, 

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie 

głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów 

wysokościowych (reperów), 

d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 

e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 
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f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów 

ulegających zakryciu, 

g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania 

okresowego badania przemieszczeń i odkształceń. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności zmierzających 

do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych 

podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 

Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 

w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.) 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych 

i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 

odbiorze gotowego obiektu. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego. 

Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Kierownik Projektu/Menadżer Projektu/ - Przedstawiciel Inwestora. 

Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie o ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji. 

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich 

ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia wartości 

robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu 

i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych 

i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór obiektu 

budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do 

odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy” 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 

końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 

obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 

wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej 

budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 

budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem tego terenu budowy 

i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 

przygotowywaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienia w tekście do 

Polskich Przepisów, Ustaw, Rozporządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność 

uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami 

i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 
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Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

Remont – wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza 

się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 

Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 

słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie 

z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia 

przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało 

się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 

budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub 

jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 

w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony 

w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Technologia wykonywania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej 

Zamawiającego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, 

wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków 

Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano – montażowych. 

Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej 

weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii 

robót. 

Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśnić w trakcie negocjacji. Po 

złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 

wyceny przedmiotu zamówienia. 

Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie 

błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy 

zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
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1.5.1. Warunki przekazania placu budowy 
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie 

w terminie określonym w umowie. Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników 

do protokółu przekazania placu budowy: 

- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy, 

- dziennik budowy i książkę obmiaru robót. 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 

i utrwali na własny koszt. 

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na 

Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie 

projektowej. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną 

część umowy. 

Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej 

weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii 

robót. 

Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśnić w trakcie negocjacji. Po 

złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 

wyceny przedmiotu zamówienia. 

Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją 

techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być 

zastąpione innymi, spełniającymi wymagania, a koszt wymiany ponosi Wykonawca. 

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy 
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy, aż do 

zakończenia i odbioru robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywał urządzenia zabezpieczające (takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, 

zapory, sygnały itp.) i podejmuje wszystkie inne środki niezbędne dla ochrony robót 

i zachowania warunków bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 

dla których jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice 

informacyjne i inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Menadżera 

Projektu. Bieżąca kontrola stanu i kompletności oznakowania robót, wraz z jego korektą 

wynikającą z postępu i lokalizacji robót, spoczywa na Wykonawcy. Koszt zabezpieczenia placu 

budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. 

1.5.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń 

uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń. 

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi 

Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Menadżera Projektu 

i zainteresowane władze. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, 

krzewów, kwietników i trawników znajdujących się w obrębie prowadzonych robót. 

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca ponosi 

wszelką odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu 

środowiska”. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt 

zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenia drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, 
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naniesienie i rozścielenie warstwy 5 – 8cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion 

trawy). 

2. Materiały 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych 

materiałów użytych do realizacji robót. 

W terminie wyznaczonym przez Menadżera Projektu Wykonawca powinien przedstawić 

do zatwierdzenia informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobycia materiałów. Do 

wykonywania robót budowlanych należy stosować (zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa 

z dnia 7.07.1994 r. – Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania 

w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których 

zgodnie z odrębnymi przepisami wydano atesty zgodności mający w zależności od rodzaju 

wyrobu formę: 

- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklaracja zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją w punkcie poprzednim. 

W przypadku materiałów, dla których warunki szczegółowe wymagają atestów, każda 

partia materiałów dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający jednoznacznie jej 

cechy. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę wywiezione 

z miejsca remontu (placu budowy). Materiały nie spełniające wymagań jakościowych. 

Wykonawca wbudowuje na własne ryzyko licząc się z koniecznością rozbiórki 

i ponownego wykonania robót lub niezapłaceniem za wykonane roboty.  

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów. 

Po zakończeniu robót miejsca czasowego składowania materiałów powinny być doprowadzone 

do ich pierwotnego stanu. 

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. Wszelkie 

konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. Jeżeli 

dokumentacja projektowa i szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powinien powiadomić Menadżera Projektu o taki zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem 

i uzyskać jego akceptację. 

3. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt, który gwarantować będzie wymaganą 

jakość oraz terminowość wykonywanych robót. 

Dobór sprzętu wymaga akceptacji Menadżera Projektu. Sprzęt nie gwarantujący 

należytego wykonania robót zostanie przez Menadżera Projektu nie dopuszczony do robót. 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 

obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia 

spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco na własny koszt. 

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Podczas transportu materiałów po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 

obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia 

spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco na własny koszt. 
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Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi Umową. 

5. Wykonanie robót 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z Dokumentacji Projektowej 

Zamawiającego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, 

wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 

określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

Dokumentacji Projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. 

Pomiary i badania materiałów Wykonawca powinien prowadzić zgodnie z warunkami 

szczegółowymi oraz obowiązującymi normami. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem tych badań ponosi 

Wykonawca. 

Na zlecenie Menadżera Projektu Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić 

dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 

przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Do kontroli robót i materiałów dostarczonych na budowę lub na niej wytwarzanych 

uprawniony jest Menadżer Projektu. O zauważonych wadach powiadomi Wykonawcę, 

a w przypadkach szczególnych – Inwestora – Zamawiającego. 

6.1. Pobieranie próbek 
Ilość i częstotliwość pobieranych próbek określają normy i warunki szczegółowe. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Menadżerowi Projektu możliwość wzięcia udziału 

w pobieraniu próbek. Menadżer Projektu może pobierać próbki i wykonywać badania 

niezależnie od Wykonawcy na koszt Zamawiającego, wówczas jednak próbki powinny być 

pobierane w obecności Wykonawcy. 

6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wymagają 

atestów, każda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte 

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 

Wykonawca przedstawia Menadżerowi Projektu. 

6.3. Dokumenty budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która 

obejmuje: 

a) dziennik budowy, 

b) książkę obmiaru robót, 
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c) dokumentacje laboratoryjną (atesty materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych), 

d) inne dokumenty jak: 

- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy, 

- dokumentację projektową, 

- protokół przekazania placu budowy, 

- protokóły z narad i ustaleń, 

- protokóły odbiorów częściowych robót. 

Dokument powinny być dostępne dla Menadżera Projektu i przedstawione mu na każde 

żądanie. 

Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 

określonych w kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Menadżera Projektu, po wcześniejszym 

powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca 

wpisuje do książki obmiaru. Obmiary powinny być przeprowadzone przed odbiorem 

częściowym lub końcowym robót. Obmiary robót podlegających zakryciu powinny być 

dokonane przed ich zakryciem, a robót zanikających w trakcie ich wykonywania. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 

robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika 

Projektu na piśmie. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru 

robót będą zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 

roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadżera Projektu przy 

udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór częściowy, 

- odbiór końcowy, 

- odbiór ostateczny. 

Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, 

ponosząc wszelkie koszty związane z w/w odbiorami. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 

Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor 

Nadzoru dokonuje odbioru. Jakość i ilość robót ocenia Menadżer Projektu na podstawie 

dokumentów bieżącej kontroli jakości, na podstawie zgodności robót z Dokumentacją 

i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 

8.3. Odbiór częściowy robót 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego 

wynagrodzenia. W przypadku, gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia 

protokół odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

8.4. Odbiór końcowy zadania 
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich 

ilości, jakości i wartości. 

1. Zasady dokonywania odbioru końcowego 
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a) zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy 

do dziennika budowy potwierdzonym przez Menadżera Projektu oraz pisemnym 

powiadomieniem Zamawiającego, 

b) odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 

potwierdzenia przez Menadżera Projektu zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz 

kompletności dokumentów do odbioru końcowego, 

c) odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale 

Menadżera Projektu i Wykonawcy, 

d) komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją 

Projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Menadżera 

Projektu, 

e) w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

f) w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające 

przewidziane przy odbiorach końcowych wg odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji 

Technicznych, 

g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony 

wg wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny 

koszt budowy. 

2. Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne na poszczególne asortymenty robót, 

- dziennik budowy i książkę obmiaru, 

- uwagi i zalecenia Menadżera Projektu, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- recepty robocze i ustalenia technologiczne, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin 

odbioru. 

8.5. Odbiór ostateczny robót 
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania 

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa dla danej pozycji 

kosztorysu powinien obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy 

i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 

- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłata za dzierżawę, 

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
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- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję 

w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w 

warunkach kontraktu. 

Uwaga: 
Pełniący nadzór inwestorski jest Menadżerem Projektu, który dysponuje branżowymi 

inspektorami nadzoru. Jeżeli w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych nie została 

zmieniona nazwa – Inspektor Nadzoru lub Nadzór należy rozumieć je jako Menadżer Projektu. 

10. Przepisy związane 
Obowiązujące normy oraz przepisy 

Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną 

jako obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich 

norm PN należy przyjmować normy DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku 

należy uwzględniać wytyczne i przepisy producentów. W szczególności należy przestrzegać 

poniższych norm. 

Normy PN:  
PN – 70/B – 02010  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 

PN – 74/B – 02009  Obciążenia stałe i zmienne. 

PN – 77/B – 02011  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 

PN – 76/B – 03200  Konstrukcje stalowe. Obciążenia statyczne i projektowanie. 

PN – 87/B – 02151  Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

PN – 91/B – 02020  Ochrona cieplna budynków. 

PN – 93/B – 02862  Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. 

PN – 76/C – 81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowanych na 

działanie wody oraz oznaczenie nasiąkliwości. 

PN – 76/C – 81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenie twardości powłoki. 

PN – 80/C – 81531 Wyroby lakierowe. Oznaczenie przyczepności powłok do podłoża 

oraz przyczepności międzywarstwowej. 

PN – 88/C – 81523 Wyroby lakierowe. Oznaczenie odporności powłok na działanie 

mgły solnej. 

PN – 93/C – 81515  Wyroby lakierowe. Oznaczenie grubości powłok. 

PN – 93/C – 81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczenie odporności na ciecze. Metody 

ogólne. Ochrona przed korozją. 
PN – 71/H – 04651 Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. Stal. 

Blachy i taśmy ocynkowane. 

PN – 89/H – 92125 Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. 

PN – 78/M – 69011 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej, wyroby z wełny 

mineralnej. Filce i płyty. 
PN – 84/6755 – 08  Szkło budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221;  

PN – 89/6821 – 02   Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji 

budowlanych. 

Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzeniania ognia. 

Normy DIN 
DIN – 1249  Szkło budowlane. 

DIN – 1725  Stopy aluminiowe. 

DIN – 1745  Blachy i taśmy z aluminium. 

DIN – 1748  Profile tłoczone z aluminium. 

DIN – 4100  Konstrukcje spawane. 
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DIN – 4102  Właściwości materiałów budowlanych i elementów budowli 

w warunkach pożaru. 

DIN – 4108    Ochrona cieplna w budownictwie. 

DIN – 4109    Ochrona przed hałasem w budownictwie. 

DINM113    Aluminium w budownictwie. Zasady obliczeń. 

DIN – 4115    Lekkie konstrukcje stalowe. 

DIN – 7168    Odchyłki wymiarów elementów gotowych. 

DIN – 7863    Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne. 

DIN – 7864    Izolacyjne folie elastomerowe. 

DIN – 1635    Folie izolacyjne. 

DIN – 16936    Folie elastyczne/kauczuk butylowy. 

DIN – 17440    Stale nierdzewne. 

DIN – 17441  Stale nierdzewne. Warunki dostaw dla półfabrykatów 

walcowanych na zimno. 

DIN – 18056    Ściany okienne. 

DIN – 18202    Tolerancje w budownictwie. 

DIN – 18360    Roboty konstrukcji metalowych. 

DIN – 18516    Okładziny ścian zewnętrznych, wentylowane. 

DIN – 50976    Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe. 

DIN – 52615  Badania ochrony cieplnej. Określenie współczynnika 

przepuszczalności pary wodnej. 

DIN – 55928    Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych. 

DIN – 67530    Powłoki lakierowane. Badania. 
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B – 01   ROBOTY ZIEMNE 

Kod CPV 45100000-8   

Przygotowanie terenu pod budowę 
Kod CPV 45111200-0 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  
i roboty ziemne 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania odbioru robót ziemnych na zadaniu Budowy budynku garażowego dla 
samochodów ciężarowych w miejscowości Końskie. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót 

opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

budowy wiaty do składowania odpadów innych niż niebezpieczne.  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i wytycznymi. 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 

„Wymagania ogólne” pkt.1.4. 

Określenia dodatkowe: 
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 

warstwy ziemi urodzajnej. 

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1,0m. 

Wykop średni – Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1,0 do 3,0m. 

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3,0m. 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych 

z tym obiektem. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

wg wzoru: 

Is = Pd/Pds 

Gdzie: 

Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m
3
], 

Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN – B – 04481 [3], służąca do oceny 

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN – 77/8931 – 12 [5] 

[Mg/m
3
]. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności ustaleń poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 

rysunków. 

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały itp. Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 
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zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuję się, że 

jest włączony w cenę umowną. 

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn w następstwie jego sposobu działania. 

2. Materiały 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Nadmiar ziemi z wykopów, która nie 

zostanie wykorzystywana należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inwestora na koszt 

Wykonawcy. 

Grunty do wykonania podkładu 

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo – piaskowe. Wymagania 

dotyczące pospółek: 

- uziarnienie do 50mm, 

- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 

- zawartość frakcji pyłowej do 2%, 

- zawartość cząsteczek organicznych do 2%. 

Do wykonania podkładu posadzkowego należy stosować piasek zwykły. 

Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 

niezmarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych 

itp. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.3. Roboty 

mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie Roboty ziemne można wykonywać przy 

użyciu dowolnego sprzętu. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.4. 

4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości 

transportu. Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile nie zostały wcześniej 

zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonywania robót podano w SST „Wymagania 

ogólne” pkt.5. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie na planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 

zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
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koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5.2. Dokładność wyznaczania i wykonania robót 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 

należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych. Tyczenie obrysu 

wykopu powinno być wykonane z dokładnością do ±5,0cm dla wyznaczenia 

charakterystycznych punktów załamania. 

5.2.1. Wykopy 
Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy 

sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy 

wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno – wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów 

konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych 

Zabezpieczenie skarp wykopów 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 

- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 

następujące zabezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3 – krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 

spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 

czynników. 

Tolerancja wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm. 

5.2.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 
Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 

zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

Warunki wykonania podkładu pod fundamenty 

1. Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 

2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 

3. Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernymi 

warstwami. 

4. Całkowita grubość podkładu wg projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 

5. Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od       

Is = 0,9 według próby normalnej Proctora. 

Warunki wykonania podkładu pod posadzki 

1. Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

2. Przed rozpoczęciem układania podłoża powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 

3. Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 

warstwą. 

4. Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 

5. Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Is = 0,98 według próby 

normalnej Proctora. 
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5.2.3. Zasypki 
Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 

Nadzoru co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Warunki wykonania zasypki 

1. Zasypywanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 

przewidzianych w nim robót. 

2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci. 

3. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25m – przy zastosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50 – 1,00m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo – udarowymi (żabami) lub ciężkimi 

tarczami, 

0,40m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

4. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od            

Is = 0,95 według próby normalnej Proctora. 

5. Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 

niepowodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

5.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 

spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) podanego 

w dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszego niż: 

- Is = 0,9 według próby normalnej Proctora dla podkładu pod fundament, 

- Is = 0,98 według próby normalnej Proctora dla podkładu pod posadzki, 

- Is = 0,95 według próby normalnej Proctora dla zasypek. 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do 

wartości Is podanych powyżej. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone powyżej nie 

mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć 

środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości 

wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia 

do akceptacji Inżynierowi Projektu Kierownikowi budowy, Inspektorowi nadzoru budowlanego 

oraz Inwestorowi. 

5.4. Odwodnienie robót ziemnych 
Wykonawca ma obowiązek wykonania w sposób zapewniający prawidłowe odwodnienie. 

Jeśli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje 

ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 

ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 

musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Sprawdzenie odwodnienia 

wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi 

w dokumentacji projektowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganymi 

określonymi w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić 

na: 

- sposób odspajania gruntów niepogarszający ich właściwości, 

- zapewnienie stateczności skarp, 

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
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- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 

Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

- prawidłowość wytyczenie robót w terenie, 

 - przygotowanie terenu, 

- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

- wymiary wykopów, 

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

Wykonanie podkładów i nasypów 

Sprawdzeniu podlega: 

- przygotowanie podłoża, 

- materiał użyty na podkład, 

- grubość i równomierność warstw podkładu, 

- sposób i jakość zagęszczenia. 

Zasypki 

Sprawdzeniu podlega: 

- stan wykopu przed zasypaniem, 

- materiały do zasypki, 

- grubość i równomierność warstw zasypki 

- sposób i jakość zagęszczenia. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B – 00 „Wymagania ogólne” pkt7. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 

z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru zostaną 

wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w przedmiarze lub 

gdzie indziej w SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione przez Inspektora Nadzoru na piśmie.  

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- wykopy – [m
3
] 

- podkłady i nasypy – [m
3
] 

- zasypki – [m
3
] 

- transport gruntu – [m
3
] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B – 00 „Wymagania ogólne” pkt8. 

Wszystkie roboty ziemne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Wykopy – płaci się za m

3
 gruntu w stanie rodzimym. 

Cena obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu wykopu, 

- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 

Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m
3
 podkładu po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiału, 
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- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

Zasypki – płaci się za m
3
 zasypki po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 

- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

Transport gruntu – płaci się za m
3
 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 

odległości transportu. 

Cena obejmuje: 

- załadowanie gruntu na środki transportu, 

- przewóz na wskazaną odległość, 

- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza, 

- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

BN-88/8932-02  Podłoża kolejowe. 

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  

Techniczne warunki dostawy. 

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtów i wymiarów. 

10.2. Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2003, Nr 207, poz. 2016) 

z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana Dz.U.2005, Nr 163, poz. 1364) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401) 
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B – 02   ZBROJENIE BETONU 
Kod CPV 45262310-7 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych na zadaniu 

Budowy budynku garażowego dla samochodów ciężarowych w miejscowości Końskie. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót 

opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia 

elementów monolitycznych: stóp i belek podwalinowych.  

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

związane z: 

- przygotowaniem zbrojenia, 

- montażem zbrojenia, 

- kontrolą jakości robót i materiałów. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne." pkt.1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 

z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w SST „Warunki ogólne" pkt1.5. 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano 

w Wymagania ogólne" pkt2. 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji 

projektowej, wg normy PN – H – 84023/6: stal AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S – O.T.B. oraz 

stal klasy A – I gatunku ST3SX – b; średnice jak w dokumentacji. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 

powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia i pęknięcia 

widoczne gołym okiem. Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN – H – 93215. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. 

wiązałkowego. Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie 

z betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

2.1. Stal zbrojeniowa 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

- własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN – EN 10025:2002; najważniejsze wymagania podano w tabeli 

poniżej: 
Gatunek stali Średnica 

pręta 
Granica 
plastyczności 

Wytrzymałość 
na 
rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 
St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 
18G2-b6-
32355 
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34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 
- w technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 

naderwań i rozwarstwień.  

Wady powierzchniowe: 

a) Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

b) Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

c) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 

dopuszczalne: 

jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 

gładkich, 

jeśli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 

nominalnej do 25mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach. 

Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w którym powinien 

być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

- znak wytwórcy, 

- średnicę nominalną, 

- gatunek stali, 

- numer wyrobu lub partii, 

- znak obróbki cieplnej. 

 Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 

2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 

 Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być 

następujący: 

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić 

w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 

niż 5mm na 1m długości pręta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 

stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 

- stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt3.  

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych 

powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności 

wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne 

oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania 
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BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub 

elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten 

powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące 

sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt.4. Pręty 

do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób 

zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego. 

5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt.5. 

5.1. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy               

PN – 91 /5 – 10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.2. Montaż zbrojenia 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny 

beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 

deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej 

nalotem niełuszczacej się rdzy. 

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 

zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali która była wystawiona na działanie słonej 

wody. Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.  

Skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 

słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1mm, używa się do łączenia 

prętów o średnicy do 12mm, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5mm. 

Wykonywanie zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

- pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota, 

- pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 

lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń, 

- czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

- pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane, 

- haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002, 

- łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002, 

- skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami, 

c) Montaż zbrojenia. 

- zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 

- nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montażowych, 

- montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio 

w deskowaniu, 

- montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
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szalowania bocznego, 

- zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie, 

- dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

6. Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST „Wymagania ogólne" pkt.6. Kontrola 

jakości robót wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 

betonowaniem. 

7. Obmiar robót 
Ogólne warunki obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt7. Jednostką 

obmiarową jest 1 tona. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) 

zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 

odpowiednio przez ich masę jednostkową (t/mb). 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani 

drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 

Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

8. Odbiór robót 
Ogólne warunki odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt8. Odbiór 

końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy 

zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczęcie 

betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiór powinien polegać na 

sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach rozstawu 

strzemion prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne" 

pkt9. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 

- łączenie prętów, w tym spawane „na styk" lub „na zakład", 

- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją 

projektową i niniejszą SST, 

- wykonanie badań i pomiarów, 

- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy                         

i usunięcie ich poza teren budowy. 

10. Przepisy związane 
Normy 
PN – ISO 6935 – 1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

IDT – ISO 6935 – 1:1991 Pręty gładkie. 

PN – ISO 6935 – 1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 

PN – ISO 6935 – 2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 

IDT – ISO 6935 – 1:1991 Pręty żebrowane. 
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PN – ISO 6935 – 2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 

Poprawki PN – ISO 6935 – 2/AK:1998/Ap1:1999 

PN – 82/H – 93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1. Bl 4/91 póz. 27, 

2. Bl 8/92 póz. 38; Zmiany 1. Bl 4/84 póz. 17. 

PN – B – 06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN – H – 84023 

– 06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej: 

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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B – 03   BETONOWANIE 
Kod CPV 45262210 – 6  

Fundamentowanie 
Kod CPV 45262311 – 4  

Betonowanie konstrukcji 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich na zadaniu Budowy budynku garażowego 
dla samochodów ciężarowych w miejscowości Końskie. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót 

opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

- przygotowaniem mieszanki betonowej, 

- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

- układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej, 

- pielęgnacją betonu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w SST „Wymagania ogólne" a także podanymi poniżej: 

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 

i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  

Zaczyn cementowy- mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy 

w stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności -symbol literowo-liczbowy (np.WS) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody 

w MPa, działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodpomości - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 

cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 

2%.  

Klasa betonu -symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG 

w MPa.  

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 

150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt.1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST 

„Wymagania ogólne" pkt.7. Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują 

odpowiednie polskie normy. 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1. Cement – wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-

19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) 

klasy 32,5 NA 

Magazynowanie: 

- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 

terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 

pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzenia kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 

magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniami. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest 

od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach, 

- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania 

w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.1.2. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych 

i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 

składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze 

zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego 

lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym 

obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12, 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-806714.12, 

- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń 

obcych, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników 

jej pełnych badań wg normy PN-B-06712. 
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2.2. Woda zarobowa 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli 

wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badań. 

2.3. Domieszki i dodatki do betonów 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej 

lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

2.4. Beton 
Beton do wykonania podstawowych elementów żelbetowych wg projektu. Skład 

mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez 

wibrowanie. Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, 

oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt8. Roboty 

można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru. Roboty ciesielskie należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu 

zgodnego z założoną technologią. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno 

się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 

betoniarek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 

podawania mieszanek plastycznych. 

Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy 

nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

o częstotliwości 6000 drgań/min, l łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami 

na całej długości. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt8. 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 

tzw. gruszek. Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 

w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać 

przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min. przy temp. +15°C 

- 70 min. przy temp. +20°C 

- 30 min. przy temp. +30°C 

5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 
 Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych 

i żelbetowych należy opracować harmonogram betonowania i kontroli oraz wykonać niezbędne 

roboty tymczasowe i towarzyszące. Do robót towarzyszących należą w szczególności: 

- wykonanie deskowania i rusztowań, 

- zabezpieczenie wykonywanych elementów i konstrukcji betonowych lub żelbetowych 

w okresie obniżonych i podwyższonych temperatur, opadów atmosferycznych itp. 

 Elementy konstrukcyjne układane na gruncie zaleca się izolować od gruntu warstwą 

chudego betonu o grubości nie mniejszej niż 50mm, jeżeli otulina zbrojenia nie została 

odpowiednio zwiększona. 
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 Podłoże, deskowanie lub elementy konstrukcyjne stykające się z częścią konstrukcji 

przeznaczoną do betonowania powinny mieć temperaturę, która nie spowoduje zamarzania 

betonu, zanim osiągnie on wystarczające wytrzymałości gwarantujące odporność betonu na 

zamarzanie. 

 Nie zaleca się betonowania na zamarzniętym gruncie, jeżeli nie zostaną zastosowane 

specjalne procedury. 

 Powierzchnia betonu w przerwach technologicznych w czasie betonowania, powinna 

mieć temperaturę wyższą niż 0°C. 

5.2. Wytwarzanie betonu 
Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy 

współpracy z niezależnym Laboratorium zatwierdzonym przez Inżyniera. Wytwarzanie betonu 

powinno odbywać się w wytwórni. 

Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu 

powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności. 

Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody 

winno być dokonywane z dokładnością 2%. 

Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę 

odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być 

jednorodny. Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po 

zawibrowaniu bez wystawienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może 

być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze mieszanki. Inżynier 

może zezwolić na stosowanie srodk6w napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, 

jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie 

powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej O st. C, za wyjątkiem sytuacji 

szczególnych, lecz wtedy Inżynier wyda każdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem 

warunków betonowania. Skład mieszanki betonowej powinien zapewnić szczelność ułożenia 

mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu składu mieszanki 

betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy 

średniej temperaturze dobowej > 10st.C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu 

poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 1,3 RbG. W przypadku odmiennych 

warunków wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie 

w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględniać wpływ tych czynników na 

wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza niż 2 (wartość 

stosunku w/c nie większa niż 0,5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, 

sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej stożkiem 

opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego 

ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w 

mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie. 

Przy doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad: 

- stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak 

w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości; 

- zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz 

nie powinien przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16mm i 37% przy kruszywie grubym 

do 31,5mm. 

Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, 

charakteryzującego mieszankę betonową należy wyznaczyć doświadczalnie. Współczynnik ten 

wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych 

wartościach wskaźnika C/W -mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie - 

wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak 
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najmniejszej ilości cementu. Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy 

betonu. Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą 

Inżyniera. 

5.3. Montaż zbrojenia 
Do montażu zbrojenia można przystąpić po wykonaniu i odbiorze deskowania. 

 Elementy zbrojenia (pręty, siatki) należy przygotować zgodnie z projektem oraz SST 

część Zbrojenie. Połączenia spajane prętów zbrojeniowych mogą być stosowane tylko wówczas, 

gdy spawalność stali została w pełni udokumentowana. 

 Elementy zbrojenia należy umieszczać w deskowaniu zgodnie z projektem w taki sposób, 

aby: 

- elementy ułożone wcześniej umożliwiały dalszy montaż zbrojenia, 

- odległości między prętami (rozstaw prętów) były zgodne z przyjętymi w projekcie, 

- grubość otulenia prętów zbrojenia odpowiadała, wraz z odchyłką wymiarową, wartościom 

przyjętym w projekcie, a w przypadku braku takich informacji – wymaganiom podanym 

w normie projektowania konstrukcji żelbetowych, 

- zamknięcia strzemion (połączenia końców strzemion) znajdowały się w strefie ściskanej 

przekroju elementu, 

- zbrojenie było umocowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem i przemieszczaniem podczas 

układania i zagęszczania masy betonowej; montaż zbrojenia może być wykonany 

z zastosowaniem drutu wiązałkowego lub spawania punktowego. 

 Grubość otulenia prętów zbrojenia powinny być utrzymywane przez zastosowanie 

odpowiednich podkładek i wkładek dystansowych. Górne zbrojenie elementów poziomych 

zaleca się stabilizować wykorzystując wykonane w tym celu odpowiednie podpórki (stojaki). 

 Przy doborze średnicy prętów zbrojeniowych, zwłaszcza płyt fundamentowych, należy 

uwzględnić możliwość ustawienia na zbrojeniu pomostów do transportu materiałów i poruszania 

się pracowników. 

 Do zbrojenia nie należy podwieszać i przymocowywać deskowań, pomostów 

transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych, gdyż może to powodować jego 

odkształcenia. 

 Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być wykonany bezpośrednio w/na 

deskowaniu. W przypadku zbrojenia ścian żelbetowych warunkiem wykonania takiego montażu 

jest zapewnienie możliwości przeprowadzenia pozostałych prac zbrojarskich – rozmieszczenie 

strzemion, zbrojenia montażowego itp. 

 Przy montażu zbrojenia płyt siatkami zgrzewalnymi należy zwrócić szczególną uwagę na 

usytuowanie prętów nośnych i rozdzielczych w sposób zapewniający uzyskanie projektowanej 

wysokości użytkowej płyty fundamentowej. Odwrócenie siatki, czyli zmiana położenia prętów 

rozdzielczych i głównych, może spowodować zmniejszenie nośności elementu oraz znaczne 

pionowe przesunięcie zbrojenia w stykach siatek. 

5.4 Wykończenie powierzchni betonowych 
Powierzchnie uformowane 
Powierzchnie niewidoczne: 

Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte 

po ukończeniu robót. 

Powierzchnie widoczne: 

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną 

fakturę i wygląd. Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być 

tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu 

deskowanie powinno być tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien 
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zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inżyniera. Nie są 

dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy metalowe. 

Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia. 

Jeśli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla widocznych 

powierzchni betonowych po wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez 

Inżyniera, składających się z poziomych i pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, 

natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny występować w miejscach przebiegu tych 

linii (pionowych lub poziomych). 

Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych 
Powierzchnie niewidoczne: 

Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie 

wyrównać i wygładzić, aby otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie są 

wymagane, jeżeli powierzchnie te nie służą jako pierwszy etap do prowadzenia prac 

wykończeniowych opisanych poniżej. 

Powierzchnie widoczne: 

Powierzchnie, które będą widoczne po ukończeniu robót winne być wykończone jak 

podano w wyżej dla powierzchni widocznych, jednakże po zniknięciu wilgoci i wystarczającym 

stwardnieniu betonu należy w celu zapobiegnięcia wycieku mleczka cementowego na świeżym 

betonie wygładzić go poprzez mocne naciskanie kielnią stalową tak aby otrzymać powierzchnię 

jednorodnie gładką i bez śladów kielni. 

5.3. Wykonanie deskowania 
Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze 

strzałką konstrukcji pod wpływem ciężaru ułożonego betonu. 

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność 

układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań 

projekt ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających 

warunkom PN-90/B-03200. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły 

wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników 

z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążenia pomostami 

roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz 

wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed 

wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Można stosować szalunki metalowe, podlegają one 

wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do tych szalunków winny mieć grubość zapewniającą 

im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być zagłębione.  

Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków 

i możliwość ich usunięcia bez zniszczeń betonu. 

Śruby, pręty i ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich 

część pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25mm. 

Otwory po ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania 

z konstrukcji należy usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metal (te ostatnie do 

25mm od zewnętrznej powierzchni betonu). 

Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy 

trójkątnej o boku 15 do 25mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej konstrukcji. 

Deskowania o rozpiętości ponad 3m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowana 

w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od 

maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. Deskowania 

powinny być wykonane ściśle według dokumentacji, przed wypełnieniem masą betonową 

dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń 

w wymiarach betonowej konstrukcji. 
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Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inżyniera. Wnętrze 

szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani nie 

zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań 

lecz przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu 

jakimkolwiek środkiem. 

Deskowania nie impregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być 

obficie zlewane wodą. 

5.4. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 
5.4.1. Zalecenia ogólne 

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej. 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez Wykonawcę 

akceptacji przez Inżyniera dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie. 

Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez 

Inżyniera i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. 

5.4.2. Zalecenia dotyczące betonowania elementów 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać 

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40cm 

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać 

wibratorami wgłębnymi, 

- w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. 

W płytach o grubości > 12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne, 

- do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty wibracyjne), 

- celem ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno być prowadzone 

całą jej szerokością na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego, 

- przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie. 

Układanie mieszanki betonowej w ścianach 

Ściany powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości 

nieprzekraczającej wysokości kondygnacji lub 3m. 

Ściany o grubości poniżej 15cm, jak również o dowolnym przekroju z krzyżującym się 

zbrojeniem (np. podciągi oparte na słupach) powinny być betonowane odcinkami o wysokości 

nie większej niż 2m przy jednoczesnym prawidłowym zagęszczaniu mieszanki betonowej za 

pomocą wibratorów wgłębnych i przyczepnych albo ręcznie przez sztychowanie. 

Dolna część ściany powinna być wypełniona na wysokości 15cm mieszanką betonową 

przeznaczoną do betonowania po uprzednim usunięciu kruszywa o uziarnieniu większym niż 

10mm i o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż przewidziana w projekcie. 

Układanie mieszanki betonowej w płytach 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w płytach mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy; w 

płytach o grubości powyżej 12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne; 

do wyrównania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty wibracyjne); celem 

ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyt winno być prowadzone całą 

szerokością na podstawie opracowanego projektu technologicznego; przed betonowaniem należy 

osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie. 

5.5. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 
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beton przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5°C należy nie później niż po 

12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu 

i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon 

nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył 

z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania 

dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać 

wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione 

przed uderzeniami i drganiami. 

Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B062511ub wytrzymałości 

manipulacyjnej (prefabrykaty). Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu: Antisol E -cechy: 

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych 

(zwiększa odporność na działanie soli odladzających, podwyższa mrozoodporność 

i wodoszczelność). Przed stosowaniem preparat należy dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje się 

równomierne cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułożeniu. 

5.6. Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp. 
Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, 

uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inżyniera. Dotyczy to 

wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych. 

Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają 
całkowicie wykonawcę zarówno, jeśli chodzi o rozkucia i naprawy jak i ewentualne opóźnienia 

w wykonaniu prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców). 

5.7. Usterki wykonania 
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe 

skurczowe S, dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane 1cm otulenia zbrojenia 

betonu a długości rys. nie przekraczają: 

- podwójnej szerokości belek i 1,0m dla rys podłużnych, 

- połowy szerokości belki i 1,0m dla rys poprzecznych. 

Pustki, raki i wykruszyny dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu jest 

nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia, na której występują jest nie większa niż 0,5% powierzchni 

odpowiedniej ściany. 

6. Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST „Wymagania ogólne" pkt6. 

6.1. Deskowania 
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami 

wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są 

w rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

6.2. Wymagane właściwości betonu 
6.2.1. Jakość betonów 

Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić jakość 
materiałów i mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inżynierowi: 

a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ jakość, 

b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa, 

c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków 

i domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej 

i przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego [cm], lub metody Ve-

Be[s], 

d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu, 
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e) wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach 

w kształcie sześcianu o bokach 15cm, zgodnie z pkt6.3. PN-88/B-06250, 

f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części, 

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych. 

Inżynier wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu 

dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu 

niezależnie od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu.  

Wyżej wymienione badania winny być wykonane na próbkach przygotowanych zgodnie 

z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d. 

Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez 

Inżyniera, który wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia 

zgodności właściwości materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej 

przedłożonymi. 
6.2.2. Wytrzymałość i trwałość betonów 

Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, 

powinny być pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Próbki 

powinny być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na 

rysunkach projektu technicznego i dla każdego wykonywanego odrębnie segmentu płyty 

pomostu. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem przedstawiciela Inżyniera ze 

spisaniem protokółu pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi 

numerami zgodnie z protokołem pobrania winny być wyposażone w tabliczki z podpisami 

Inżyniera i kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być 

przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inżyniera przez jedną dobę w formach, 

a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3. 

Pierwsza seria próbek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inżyniera 

w obecności przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej 

różnym okresom twardnienia, według dyspozycji podanych przez Inżyniera. 

Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod 

warunkiem, że wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego 

obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg 6.3.4. będzie odpowiadała klasie betonu nie niższej niż 

wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. 

Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom 

w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla każdego z niżej 

wymienionych rodzajów betonu: betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg 

stali/m3 betonu przynajmniej 10% próbek, betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% próbek. 

W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu 

w wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie 

betonu przyjętej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, należy poddać 

badaniom w Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do 

jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inżynier może 

zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać betonowanie, a wykonawca nie może z tego tytułu 

rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z badań drugiej serii wykonanych 

w Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania odpowiadającej klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych 

i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robót. Jeśli jednak z tych badań 

otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od 

wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na 

rysunkach, wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego 

wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegów, które zaproponowane przez 
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wykonawcą muszą być przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inżyniera 

(w uzgodnieniu z nadzorem autorskim). 

Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają wykonawcę. Trwałość betonów 

określona jest stałością określonych właściwości w obecności czynników wywołujących 

degradację. Próba trwałości jest wykonywana przez poddanie próbek 100 cykli zamrażania 

i rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej 

granicach: 

- zmniejszenie modułu sprężystości 20% 

- utrata masy 2% 

- rozszerzalność liniowa 2% 

- współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek, 

- 8 po cyklach zamrażania 10cm/sek. 

Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na 

przewidzianą ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby 

i innych prób do uznania Inżyniera pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania. 

6.3 Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, 

Inżynier ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek 

materiałów lub betonów celem poddania badaniom bądź laboratoryjnym. Kontroli podlegając 

następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/806250: 

- konsystencja mieszanki betonowej, 

- zawartość powietrza w mieszance betonowej, 

- wytrzymałość betonu na ściskanie, 

- nasiąkliwość betonu, 

- odporność betonu na działanie mrozu, 

- przepuszczalność wody przez beton. 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, 

zawierającego m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz 

szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. 

Inżynier może zażądać wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod 

nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru 

oporności itp. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt7. 

7.2. Jednostka obmiarową 
Jednostką obmiarową jest 1m

3
 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia 

ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury 

nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6cm. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt.8. Roboty powinny 

być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 

8.1. Dokumenty stanowiące podstawę odbioru końcowego 
Podczas odbioru konstrukcji betonowych lub żelbetowych powinny być przedstawione 

następujące dokumenty: 

- rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w czasie 

budowy, a przy zmianach związanych z bezpieczeństwem obiektu również rysunki 

wykonawcze, 
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- dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian, 

- dzienniki robót (jeżeli takie były prowadzone) i dzienniki budowy, 

- deklaracje zgodności wystawione przez producentów wszystkich zastosowanych materiałów 

i wyrobów, 

- wyniki badań kontrolnych betonu, 

- protokóły z odbioru fundamentów i ich podłoża, 

- protokóły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania, 

- protokóły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem, 

- protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających, 

- dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, 

mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania obiektu budowlanego. 

8.2. Badania elementów i konstrukcji stanowiące podstawę odbioru końcowego 
Podczas odbioru końcowego konstrukcji betonowych i żelbetowych sprawdzeniu  

i oceni powinny być poddane: 

- wymiary konstrukcji w rzucie poziomym i jej rzędne wysokościowe, 

- cechy geometryczne elementów konstrukcji oraz zgodność z projektem usytuowania otworów 

i kanałów, ustawienie części zabetonowanych, wykonanie szczelin dylatacyjnych itp., 

- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitej struktury, na podstawie oględzin 

powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą badań nieniszczących. 

 Sprawdzenie wymiarów poziomych konstrukcji i jej rzędnych wysokościowych oraz cech 

geometrycznych elementów konstrukcji powinno być wykonane zgodnie z PN – ISO 3443 – 8 

„Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych’ przez przeprowadzenie 

odpowiednich uznanych pomiarów. Dopuszczalne odchyłki wykonania konstrukcji podano  

w tabeli poniżej. 

 Łączna powierzchnia ewentualnych raków (porów powierzchniowych) na powierzchni 

betonu nie powinna być większa niż 2% całkowitej powierzchni danego elementu. Raki lokalne 

o wymiarach od 2mm do 15mm nie powinny obejmować więcej niż 0,1m2. Zbrojenie główne nie 

powinno być odsłonięte. 
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8.3. Ocena wykonanych konstrukcji 
Wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy uznać za zgodne z wymaganiami 

warunków technicznych, jeżeli badania według punktu 8.2. dadzą wynik dodatni. W przypadku 

gdy chociaż jedno z badań ma wynik ujemny, odbieraną konstrukcję bądź określoną jej część 

należy uznać za niezgodną z wymaganiami niniejszej SSTWiOR. 

 W przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami podanymi w niniejszej 

SSTWiOR oraz w przypadku uznania całości lub części konstrukcji za wykonaną niezgodnie 

z projektem należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażają 

bezpieczeństwu budowli lub jej części. 

 Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być wzmocniona lub 

rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badań. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne" pkt.9. 

9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

- wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem, 

- oczyszczenie deskowania, 

- przygotowanie i transport mieszanki, 

- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

- wykonanie przerw dylatacyjnych 

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie 

potrzebnych zakotwiczeń, marek, rur itp., 

- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych, 

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

10. Przepisy związane 
Normy 
PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział nazwy i określenia 

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

użytku. 

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje 

i wymagania. 

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy 

i zaprawa wzorcowa do badań. 

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie czasu 

wiązania. 

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie ilości wody 

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie absorpcji 

kapilarnej. 

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni. 

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczenie umownej zawartości suchej 

substancji. 

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie zawartości 

chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy 

i zaprawa wzorcowa do badań. 
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PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06262 Nieniszczące badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

PN EN – 13670 Wykonywanie konstrukcji betonowych. 

Inne 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej; 

-240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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B – 04   KONSTRUKCJE STALOWE 
Kod CPV 45223100 – 7 

Montaż konstrukcji metalowych 
Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpożarowe 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru konstrukcji metalowych wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym i 

przeciwogniowym na zadaniu Budowy budynku garażowego dla samochodów ciężarowych  
w miejscowości Końskie. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych wraz z ich zabezpieczeniem 

antykorozyjnym i przeciwogniowym występujących w obiekcie przetargowym. 

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 

„Wymagania ogólne" pkt1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt1.5. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

2.1.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 

10025:2002 

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 

Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 

do 140mm – 3 do 13m; powyżej 140mm – 3 do 15m z odchyłkami do 50mm dla 

długości do 6,0m; do 100mm dla długości większej. 

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 

(2)  Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 

Ceowniki dostarczane są o długościach: 

do 80mm – 3 do 12m; 80 do 140 – 3-13m powyżej 140mm 

– 3 do 15m 

z odchyłkami: do 50mm dla długości do 6.0m; 

do 100mm dla długości większej. 

Dopuszczalna krzywizna 1.5mm/m. 

(3)  Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 

Kątowniki dostarczane są o długościach: 

do 45mm – 3 do 12m; powyżej 45 – 3 do 15m z odchyłkami do 50mm dla długości do 

4,0m; do 100mm dla długości większej. 

Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 

(4)  Blachy 

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 

Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40mm. 

szerokościach 160-700mm i długościach: 

dla grubości do 6mm – 6,0m 

dla grubości 8-25mm – do 14,0m z odchyłką 

do 250mm. 
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Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200 

Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 

Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm] 

5-12 1000×2000 

1000×4000 

 1000×6000 

1250×2500 

1250×5000 

1500×3000 

 1500×6000 

 

powyżej 12 1000×2000 1250×2500  

1500×6000 

1750×3500 

1500×3000 

 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się 

stosowanie blach grubych. 

c) Blacha żebrowana wg PN-73/H-92127 

Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5-8,0mm. 

Zalecane wymiary: 1000×2000 mm; 1250×2500 mm; 1500×3000mm. 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

d) Bednarka wg PN-76/H-92325 

Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5mm i szerokościach 20-200mm                       

w kręgach o masie: 

przy szerokości do 30mm – do 60 kg 

przy szerokości 30 do 50mm – do 100kg 

przy szerokości 50 do 100mm – do 120kg 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

e) Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 

Pręty dostarcza się o długościach: 

przy średnicy do 25mm – 3-10m 

przy średnicy do 25 do 50mm – 3-9m. 

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy. 

2.1.2. Kształtowniki zimnogięte. 
 Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury 

kwadratowe i okrągłe). 

 Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY. 

Długości fabrykacyjne od 2 do 6m przy zwiększonej dokładności wykonania. 

2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym 

w PN-EN 10025:2002. 

Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy 

i naderwań. 

 Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, roz-

warstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

 Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne, 

jeżeli: 

-- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

-- nie przekraczają 0,5mm dla walcówki o grubości od 25mm. 0,7mm dla walcówki 

o grubości większej. 
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2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 

być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

- znak wytwórcy 

- profil 

- gatunek stali 

- numer wyrobu lub partii 

- znak obróbki cieplnej. 

 Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego 

odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 

międzyoperacyjnych zostały usunięte. 

Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

2.2. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

2.2.1. Materiały do spawania 
 Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu 

elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 

lub ER-546. 

 Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji 

stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 

Elektrody powinny mieć: 

- zaświadczenie jakości 

- spełniać wymagania norm przedmiotowych 

- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami 

- obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 

2.2.2. Śruby 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 

dla średnic 8-16mm – 4.8-II 

dla średnic powyżej 16mm – 5.6-II 

d) stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 

e) tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 

f) własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 

(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

g) własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 

(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 

(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 

(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 

 Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na 

główkach. 

2.2. Materiały dla zabezpieczenia przeciwogniowego i antykorozyjnego 
Doboru zestawu pokryć malarskich do wykonania nawierzchni Wykonawca dokonuje we 

własnym zakresie. Zestaw ten jednak musi: 

- odpowiadać warunkom niniejszej SST,  

- uzyskać akceptację Inspektora nadzoru inwestycyjnego, 

- zgodny z kartami technicznymi produktów. 
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Wszystkie zastosowane materiały dla zabezpieczenia przeciwogniowego i antykorozyjnego 

konstrukcji stalowej muszą być składnikami jednego systemu. Jako przykład podaje się zestaw 

pęczniejących farb ogniochronnych np. systemu FLAME CONTROL No 173 lub innego  

o nie gorszym działaniu. Materiałami stosowanymi do wykonania zabezpieczenia 

antykorozyjnego i przeciwogniowego konstrukcji stalowej są: 

Farby epoksydowe do gruntowania, chemoodporne, tlenkowe, posiadające następujące 

właściwości: 

 - bardzo wysoką skuteczność ochrony w naturalnych warunkach użytkowania 

 – zdolność nanoszenia - min. 40 µm 

- możliwość aplikacji na powierzchnię oczyszczoną do stopnia Sa2,5 lub Sa2 wg PN- ISO 8501-1 

Farby pęczniejące ogniochronne o właściwościach: 

- zabezpieczenie konstrukcji stalowej do klasy odporności ogniowej przewidzianej 

w dokumentacji projektowej  

- zgodne z przyjętym systemowym zestawem pęczniejących farb ogniochronnych 

Nawierzchniowa emalia epoksydowa chemoodporna o właściwościach: 

- powinna tworzyć powłoki trwałe, odporne na procesy starzenia  

- duża elastyczność i odporność na ścieranie  

- zdolność do nanoszenia grubowarstwowego - 60 µm  

- odporność na wpływy atmosferyczne  

- zachować trwałość barwy  

Kolorystyka wg dokumentacji projektowej. Wykonawca winien uzyskać ostateczne 

zatwierdzenie kolorystyki do wykonania przez Zamawiającego lub uzgodnić z Inspektorem 

nadzoru inwestorskiego.  

Wymagania szczegółowe.  

Podczas przygotowania produktu należy ściśle stosować się do zaleceń producenta i danych 

zawartych w kartach technicznych poszczególnego produktu oraz przestrzegać warunków jego 

użycia. Farby należy przechowywać w warunkach i okresach czasu określonych przez 

producenta. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. 

Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy 

ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla 

zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający 

odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości 

składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 

segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe 

w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki 

antykorozyjnej. 

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub 

desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym 

położeniu. 

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub 

beczkach. 

(4) Wyroby lakierowe należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących 

wydzielone budynki lub pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym 
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magazynów materiałów łatwopalnych zgodnie z normą PN-89/C- 81400. Temperatura 

wewnątrz pomieszczeń magazynowych powinna wynosić +4 do +25oC. 

2.4. Badania na budowie 
2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptacje Inżyniera. 

2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

- zgodności z projektem, 

- zgodności z atestem wytwórni 

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

- jakości powłok antykorozyjnych. 

 Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 

uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
 Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 

podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające 

przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami 

uprawniającymi do ich eksploatacji. 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
o Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie 

z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 

o Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

o Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

o Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od 

wpływów atmosferycznych, 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp                               

i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone                   

z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 
 Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

3.4. Sprzęt do czyszczenia konstrukcji 
Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu 

strumieniowo-ciernym dowolnego typu, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru 

inwestycyjnego. Sprzęt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych 

powierzchni musi zapewniać strumień od oliwionego i suchego powietrza. 

3.4. Sprzęt do malowania 
Nanoszenie farb należy wykonać zgodnie z kartami technicznymi produktów, instrukcjami 

nakładania farb dostarczonymi przez producenta farb. Prawidłowe ustalenie parametrów 

malowania należy przeprowadzić na próbnych powierzchniach i uzyskać akceptacje 

Zamawiającego. 
4. Transport 
 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
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Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników winien odbywać się z zachowaniem 

obowiązujących przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych określonych w PN89/C-

81400. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami i utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.4. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00 „Wymagania ogólne" pkt5. 

 Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 

konstrukcji. 

5.2. Cięcie 
 Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków                     

i rozprysków metalu po cięciu. 

 Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.3. Prostowanie i gięcie 
 Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące 

granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 

 W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy 

i pęknięcia. 

5.4. Składanie zespołów 
5.4.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej             

w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 

zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według 

załączonej tabeli. 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość  Pręty, blachownice, słupy,  

części ram 

0,001 długości  

lecz nie więcej jak 10mm 

Skręcenie pręta  – 0,002 długości  

lecz nie więcej niż 10mm 

Odchyłki płaskości półek, 

ścianek środników 

– 2mm na dowolnym  

odcinku 1000m 

Wymiary przekroju  – do 0,01 wymiaru  

lecz nie więcej niż 5mm 

Przesunięcie środnika  – 0,006 wysokości 

Wygięcie środnika  – 0,003 wysokości 

 

Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm Wymiar nominalny 

mm przyłączeniowy swobodny 
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do 500 

500-1000 

1000-2000 

2000-4000 

4000-8000 

8000-16000 

16000-32000 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

3,0 

5,0 

8,0 

2,5 

2,5 

2,5 

4,0 

6,0 

10,0 

16 

5.4.2. Połączenia spawane 
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15mm powinny być oczyszczone       

z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych 

gołym okiem. 

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 

przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5mm. 

(2) Wykonanie spoin 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 

o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 

o 5% – dla spoin czołowych 

o 10% – dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się                      

w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 

- obróbka spoin 

- przetopienie grani 

- wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

(4) Zalecenia technologiczne 

- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 

- wady zewnętrzne spoin należy naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 

nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin                        

i ponowne ich wykonanie. 

5.4.3. Połączenia na śruby 
- długość śruby powinna być taka, aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 

podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak 

na dwa zwoje. 

- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 

łączonych powierzchni. 

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem 

pokryć warstwą smaru. 

- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 

kontrolnym. 

5.5. Montaż konstrukcji 
5.5.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, 

które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego           

i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu                            

i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

Połączenia wykonywać wg punktu 5.4. 

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2 i 5.6. 



 50 

5.5.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

- sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów 

wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 

- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi, przy czym odchyłki nie powinny 

przekraczać wartości: 

Posadowienie Dopuszczalne odchyłki mm 

słupa 

 rzędna fundamentu     rozstaw śrub 

na powierzchni betonu       do 2,0            do 5,0 

na podlewce               do 10,0 

5.5.3. Montaż 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 

transportu i składowania. 

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 

Lp.  Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 

 1  odchylenie osi słupa względem osi teoret.  5 mm 

 2  odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 

 3  strzałka wygięcia  h/750 lecz nie więcej 

 słupa  niż 15 mm 

 4  wygięcie belki lub  l/750 lecz nie wiecej 

 wiązara  niż 15 mm 

 5  odchyłka strzałki montażowej  0,2 projektowanej 

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwogniowe 
Konstrukcje stalowe wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego o trwałości powyżej 15 lat (H 

wg PN EN ISO 12944 – 5:2009) dla przewidzianej w dokumentacji projektowej wg PN – EN 

ISO 12944 – 2:2001 kategorii korozyjności atmosfery lub kategorii korozyjności wody i gruntu 

za pomocą cynkowania wg PN – EN 14713:2000. 

 

5.6.1 Przygotowanie powierzchni do metalizacji  

Wymagania ogólne  

Powierzchnia metalowa powinna być tak przygotowana, aby powstała technicznie czysta 

powierzchnia gwarantująca dobrą przyczepność powłoki zanurzeniowej. Należy usunąć 

wszystkie odpryski spawalnicze i resztki żużla spawalniczego; spoiny i miejsca lutowania należy 

szczególnie staranne przygotować. Powinny być usunięte wszystkie tlenki, ślady olejów, 

tłuszczów i innych podobnych zanieczyszczeń. Podczas prac przygotowawczych, aż do 

rozpoczęcia cynkowania powierzchnie powinny być suche.  

Wyrób poddawany cynkowaniu nie powinien posiadać na swej powierzchni 

zanieczyszczeń nie dających się usunąć w procesie trawienia w kwasie solnym (lakierów, farb, 

klejów, smarów, środków przeciw odpryskowych na bazie silikonu, żużla spawalniczego, 

zgorzeliny, zendry itp.)  

Powierzchnię stali do cynkowania zanurzeniowego należy przygotować zgodnie z PN-EN 

ISO 1461:2011. 

5.6.2 Wykonanie powłoki cynkowej  

Cynkowanie ogniowe polega na zanurzeniu odpowiednio przygotowanego elementu 

stalowego w roztopionym cynku. Temperatura procesu cynkowania ogniowego wynosi 450-

460°C. Przy tej temperaturze następuje dyfuzja cząstek cynku w zewnętrzną warstwę stali, w 

wyniku której tworzy się silne wiązanie międzycząsteczkowe Fe-Zn. Podczas procesu powstaje 

kilka warstw stopowych, które decydują o bardzo dobrej przyczepności do podłoża stalowego. 
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Zewnętrzną powierzchnię stopu stanowi powłoka czystego cynku. Grubość warstwy całkowitej 

powinna być zgodna z wymaganiami ISO 1461 p.6.2.3 Tablica 3. 

 5.6.3 Powłoka cynkowa  

Metalizację należy wykonać z cynku ZN99,99, spełniającego wymagania PN-EN ISO 

1461:2011.  

Powłoka powinna mieć jednolity wygląd, powinna być pozbawiona pęcherzy i miejsc 

niepokrytych oraz niezwiązanych cząstek materiału. Powinna być wolna od wad, które mogą 

mieć szkodliwy wpływy na trwałość powłoki i mogą ograniczyć jej przewidywane zastosowanie. 

Porowatość powłoki powinna być nie większa niż 40% objętości.  

Grubość powłoki powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Gdy powłoka jest 

zbyt cienka, można uzupełnić jej grubość, pod warunkiem, iż powłoka nie uległa zawilgoceniu 

lub zabrudzeniu i nie wykazuje śladów korozji.  

Z kontroli powłoki metalizacyjnej Wykonawca przedstawi protokół.  

5.6.4 Zabezpieczenie miejsc nie pokrytych powłoką cynkową  

Wszystkie miejsca niepokryte cynkiem należy zabezpieczyć przez malowanie za pomocą 

farby wysokocynkowej zawierającej minimum 92% pyłu cynkowego w suchej masie powłoki. 

Dla poprawy estetyki można na warstwę farby cynkowej nanieść warstwę farby wysokocynkowej 

zawierającej pył aluminiowy. Łączna grubość naniesionych warstw musi wynosić minimum 

100µm zgodnie z ISO 1461 p6.3. Miejsca nie pokryte cynkiem należy przed malowaniem 

oczyścić mechanicznie szczotką drucianą lub papierem ściernym, odtłuścić rozpuszczalnikiem i 

dokładnie osuszyć. Nie należy malować miejsc mokrych, niedokładnie osuszonych.  

5.6.5 Warunki dotyczące bezpieczeństwa pracy  

Prace związane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego i ogniochronnego 

stwarzają duże zagrożenie dla zdrowia pracowników, należy więc przestrzegać poniższych 

zaleceń odnośnie wykonywania prac. Przy pracach związanych z czyszczeniem powierzchni pod 

powłoki malarskie należy przestrzegać zasad BHP. Pracownik powinien być zaopatrzony w 

kombinezon roboczy i okulary ochronne.  

Przed przystąpieniem do robót antykorozyjnych należy:  

− sprawdzić wszystkie środki dostępu; pracownicy biorący udział w procesie muszą znać 

maksymalne dopuszczalne obciążenie i nigdy go nie przekraczać,  

− sprawdzić, czy wszystkie wyroby (środki odłuszczające i rozpuszczalniki) posiadają, 

zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 

mieszaninach (Dz.U. 2020 poz. 2289) karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,  

− zapoznać pracowników ze szczegółami procesu technologicznego,  

− sprawdzić w kartach charakterystyki substancji niebezpiecznych, czy są wymagane 

specyficzne środki ochrony i zapoznać pracowników z zagrożeniem pożarowym i wybuchowym 

materiałów,  

− w wypadku prac na gotowym obiekcie, wykonać odpowiednie osłony i zabezpieczenia 

zapobiegające zanieczyszczeniu gleby i wód. 

6. Kontrola jakości robót 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 

6.1. Sprawdzenie jakości materiałów do wykonania cynkowania  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu 

i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, 

ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), potwierdzające zgodność materiałów z 

wymaganiami punktu 2 niniejszej specyfikacji,  
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− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 

robót, określone w punkcie 2 lub przez Inżyniera.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 

akceptacji.  

6.2. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do cynkowania  
Sprawdzenie przygotowania powierzchni do cynkowania obejmuje:  

- wizualną ocenę przygotowania powierzchni do cynkowania  

- sprawdzenie dopuszczalnych wad powierzchni.  

Ocenę PN-EN ISO 1461. Można wspomagać się normami z serii PN-ISO 8501, PN-ISO 

8502 i PN-ISO 8503.  

6.3. Kontrola wykonania powłoki metalizacyjnej  
W trakcie wykonywania robót należy prowadzić ciągłą kontrolę procesu zgodnie z ZKP.  

6.4. Ocena jakości powłoki metalizacyjnej  
6.4.1 Wygląd  

Powierzchnia powłoki powinna mieć jednolity wygląd, powinna być pozbawiona 

pęcherzy lub miejsc niepokrytych oraz niezwiązanych cząstek metalu lub wad, które mogą mieć 

szkodliwy wpływ na trwałość powłoki i mogą ograniczyć jej przewidywane zastosowanie. 

Oględzinom poddawać należy wszystkie wyroby.  

6.4.2 Grubość powłoki  

Pomiar grubości zaleca się wykonać metodą magnetyczną zgodnie z PN-EN ISO 

2178:2016-06 oraz ISO 2808. Grubość powłoki cynkowej należy mierzyć za pomocą 

grubościomierza magnetycznego zgodnie z PN-EN ISO 1461. Pomiar należy wykonać 

w minimum trzech miejscach rozmieszczonych możliwie równomiernie na całej powierzchni 

wyrobu. Dla ustalenia grubości powłoki w jednym miejscu należy dokonać co najmniej 5 

pomiarów na powierzchni ok. 10cm2, a średnia arytmetyczna pomiarów stanowi grubość 

miejscową powłoki. Średnia arytmetyczna tak zmierzonych grubości miejscowych stanowi 

średnią wartość grubości powłoki na badanym przedmiocie. Średnia grubość powłoki nie jest 

mniejsza od wartości podanej w tablicy 1. Ilość materiału przyjęta do badań powinna wynosić nie 

mniej niż losowo wybrane 10 % wsadu dla pojedynczej partii wyrobu poddanego metalizacji.  

6.4.3 Przyczepność  

Nie ma potrzeby badania przyczepności pomiędzy powłoką cynkową a podłożem, 

ponieważ powłoki cynkowe mają dostateczną przyczepność ze względu na dyfuzyjny charakter 

połączenia. Na ogół grubsze powłoki cynkowe wymagają ostrożniejszego traktowania niż 

cieńsze. Gięcie i obróbka plastyczna po cynkowaniu metodą jednostkowego zanurzania nie jest 

zwykle stosowana. 

7. Obmiar robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 7. Jednostką 

obmiarową dla konstrukcji stalowej jest masa gotowej konstrukcji w tonach oraz powierzchnia 

konstrukcji stalowej podlegającej cynkowaniu wraz z przygotowaniem podłoża, oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji 

projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej 

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt. 8.  

Roboty objęte niniejszą ST podlegają odbiorowi robot zanikających i ulegających 

zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. Na 

podstawie wyników badań i kontroli przeprowadzonych wg pkt. 6, należy sporządzić protokoły 

odbioru robot końcowych. Jeżeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki dodatnie, wykonane 

roboty należy uznać zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie lub odbiór dało wynik 
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ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej 

sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je 

do ponownego odbioru. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo 

wpisywane do dziennika budowy. 

9. Podstawa płatności 
 Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 

7. Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10. Przepisy związane 
PN-B-06200:2002   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania 

i odbioru. 

PN-EN 10025:2002   Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 

PN-91/M-69430   Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703   Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-EN ISO 2178:2016-06  Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. 

Pomiar grubości powłok. Metoda magnetyczna  

PN-EN ISO 2063-1:2019-04  Natryskiwanie cieplne -- Cynk, aluminium i ich stopy -- 

Część 1: Uwagi dotyczące projektowania i wymagania 

jakościowe dla systemów ochrony przed korozją  

PN-EN ISO 8503-4:2012  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Charakterystyki chropowatości 

powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-

ściernej. Część 4: Metoda kalibrowania wzorców ISO 

profilu powierzchni do określania profilu powierzchni. 

Sposób postępowania z użyciem przyrządu stykowego  

PN-EN ISO 8501-1:2008  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości 

powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 

niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży 

stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych 

powłok  

PN-ISO8501-1/AD1:1998/Apl:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości 

powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 

niezabezpieczonych podłoży stalowych po całkowitym 

usunięciu wcześniej nałożonych powłok (Dodatek AD1)  

PN-EN ISO 8504-2:2002  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. 

Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna.  

PN-ISO 8501-3:2008  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości 

powierzchni. Część 3: Stopnie przygotowania spoin, ostrych 

krawędzi i innych obszarów z wadami powierzchni  

8502-6:2020-11  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 

powierzchni. Część 6: Ekstrakcja rozpuszczalnych 

zanieczyszczeń do analizy. Metoda Bresle’a  
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PN- H-97052:1970  Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, 

staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne  

PN-EN ISO 8502-3:2017-03  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 

powierzchni. Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach 

stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą 

samoprzylepną)  

PN-EN ISO 8502-5:2005  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

lakierów i podobnych produktów. Badania służące do oceny 

czystości powierzchni. Część 5: Oznaczanie chlorków na 

powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania 

(metoda rurki wskaźnikowej)  

PN-EN ISO 8502-9:2021-03  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 

powierzchni. Część 9: Terenowa metoda 

konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w 

wodzie  

PN-EN ISO 8502-4:2017-03  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 

powierzchni. Wytyczne dotyczące oceny 

prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed 

nakładaniem farby  

PN-EN ISO 8502-8:2006  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 

powierzchni. Część 8: Metoda polowa refraktometrycznego 

oznaczania wilgoci  

PN-C-81400:1989  Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport  

PN-EN ISO 8501-4:2021-04  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości 

powierzchni. Część 4: Stany wyjściowe powierzchni, 

stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowej związane z 

czyszczeniem strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem  

PN-EN ISO 8503-2:2012  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Charakterystyki chropowatości 

powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-

ściernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni 

stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej. Sposób 

postępowania z użyciem wzorca  

PN-EN ISO 8502-3:2017-03  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 

powierzchni. Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach 

stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą 

samoprzylepną)  

PN-EN ISO 1461:2011  Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne 

metodą zanurzeniową - Wymagania i metody badań.  

PN-C-81540:1988  Wyroby lakierowe chemoutwardzalne. Metoda kontroli 

przydatności do stosowania 
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B – 05   POKRYCIA DACHÓW 
Kod CPV 45261210 - 9 

Wykonywanie pokryć dachowych 
Kod CPV 45261310-0 

Obróbki blacharskie 

Kod CPV 45261320-3 

Kładzenie rynien i rur spustowych 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru pokryć 

dachowych blachą stalowa ocynkowaną powlekaną typu trapez oraz membraną Protan wraz  

z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi dla zadaniu Budowy budynku 
garażowego dla samochodów ciężarowych w miejscowości Końskie. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami 

spustowymi: 

- Pokrycie dachu blachą stalowa ocynkowaną powlekaną typu trapez np. Tr55 gr. 0,7mm. 

- Pokrycie dachu membraną Protan 1,5mm. 

- Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. 

- Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 

robót oraz za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST 

„Wymagania ogólne "pkt2. 

Ponadto materiały stosowane do wykonania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm, 

- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacją dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych, 

2.2. Rodzaj zastosowanych materiałów 
Na obróbki blacharskie – blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,5mm. Na pokrycie 

projektuje się blachę stalową ocynkowaną powlekaną typu trapez np. Tr.55 gr. 0,7mm. Na 

pokrycie dachu budynku garażowego projektuje się membranę Protan gr. 1,5mm. Rynny i rury 

spustowe z stalowe ocynkowane, powlekane. Materiały do pokryć dachowych powinny być 

przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. 

2.2.1. Membrana dachowa Protan 
Parametry techniczne: 

Wzmocniona poliestrem membrana PVC przeznaczona do pokrycia dachów. 
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Membrana Protan składa się z: 

- warstwy wierzchniej z giętkiego PVC, produkowanej w pełnej gamie kolorów, z teksturowaną, 

antypoślizgową powierzchnią, 

- rdzenia z poliestrowej tkaniny dzianej, 

- warstwy spodniej z PVC.  

Kolor – do uzgodnienia z Inwestorem. 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak 

i wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony 

zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. 

3.2.1. Sprzęt do kładzenia dachowej membrany Protan 
Narzędzia ręczne do zgrzewania: 

- zgrzewarka ręczna, 

- dysze o szerokości 20-40 mm, 

- rękawice, 

- duże i małe wałki dociskowe, 

- nożyce, 

- pomiar taśmowy, 

- pisak i ołówek techniczny, 

- przedłużacz. 

Wyposażenie do zgrzewania maszynowego: 
- automatyczna zgrzewarka, 

- przedłużacze, 

- szczotka druciana, 

- liniał kredowy. 

Wyposażenie do łączenia mechanicznego: 

- wiertarka udarowa, 

- przedłużacz do wiertarki, 

- odpowiednie wiertła, 

- końcówka przedłużająca do 

- wiertła, 

- wiertła dociskowe, 

- pomiar taśmowy, 

- młotek, 

- łom. 

Wyposażenie zabezpieczające: 

- gaśnica, 

- kask, 

- rękawice BHP, 

- obuwie BHP. 

Różne niezbędne narzędzia ręczne: 

- piła ręczna, 

- piła do metalu, 

- śrubokręty, 

- pistolet do uszczelniania, 

- nóż i ostrza, 
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- nożyce do blachy, 

- imadło, 

- wiertła do wiertarki, 

- dłuto. 

Inne wyposażenie: 

- rozdzielacz elektryczny, 

- odkurzacz do suchego i mokrego odkurzania, 

- mopy i miotły, 

- łopata, 

- różne sznurki/linki do mocowania. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt4. 

4.2. Transport materiałów 
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót pokryciowych. 

W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający 

ich uszkodzeniu. 

Zaleca się układanie blach w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość 

elementu z blachy jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekraczać 1m. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt5. 

5.2. Zasady wykonywania poszczególnych rodzajów robót. 
Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniając wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane pokrycie dachu. 

5.3. Pokrycie z blachy 
Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci 

podanym w PN-B-02361:1999. 

Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno 

bruzdy było na spodzie.  

Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z 

kierunkiem przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach 

narażonych na spływ dodatkowych ilości wód opadowych i może on obejmować pas o szerokości 

nie większej niż 3 m.  

Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach 

mniejszych niż 55%.  

Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku 

braku możliwości spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi 

podłużnych blachy, zamiast uszczelek należy stosować kit trwale plastyczny lub 

elastoplastyczny.  

Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. Jeżeli nie 

jest to możliwe, należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad 

płatwiami. W przypadku pochylenia połaci większych lub równych 55% nie wymaga się 

dodatkowego uszczelnienia zakładu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakładach 

poprzecznych należy stosować uszczelki.  

W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi 

można mocować tylko blachą górną.  
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Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150mm w 

przypadku pochylenia połaci większego lub równego 55% i nie mniej niż 200mm – przy 

pochyleniu mniejszym niż 55%.  

Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować łączniki 

samogwintujące (lub śrubę z nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej 

jakości. Łączniki należy mocować w każdej bruździe blachy trapezowej, a na płatwiach 

pośrednich w co drugiej bruździe – w przypadku, gdy blachy trapezowe mają stanowić element 

usztywniający płatwie przed utratą stateczności giętno-skrętnej. Jeżeli nie jest wymagane takie 

usztywnienie, blachy należy mocować do płatwi za pomocą łączników przechodzących przez 

grzbiety fałdy, z zastosowaniem dodatkowych elementów podtrzymujących, o wymiarach 

dostosowanych do wymiarów fałdy. Łącznikami należy mocować każdy grzbiet blachy 

trapezowej, a na płatwiach pośrednich – co drugi grzbiet. 

5.4. Pokrycie z membrany dachowej Protan 
5.4.1. Metody montażu 

PROTAN oferuje dwa typy systemów mechanicznego łączenia: 

- standardowy system zakładkowy, 

- system mocowania do ukrytych pasów SECRET FIX. 

5.4.2. Zgrzewanie gorącym powietrzem 

Membrany Protan mogą być zgrzewane gorącym powietrzem za pomocą samobieżnej 

zgrzewarki automatycznej lub zgrzewarki ręcznej. 

Obie łączone powierzchnie są podgrzewane i dociskane do siebie. 

Kiedy łączone powierzchnie ostygną, zgrzew ma tę samą wytrzymałość co sama 

membrana. 

Korzyścią wynikającą ze zgrzewania gorącym powietrzem jest możliwość stosowania tej 

metody przy każdej temperaturze otoczenia.  

Zgrzewanie może być przeprowadzane w dowolnym czasie użytkowania membrany. 

5.4.3. Konieczność kładzenia warstwy ochronnej geowłókniny 
Warstwę ochronną stosuje się, aby odizolować membranę od podłoża. 

Niezastosowanie warstwy ochronnej może spowodować zanik aktywności środków 

zmiękczających. Takie zagrożenie pojawia się, kiedy membrana wchodzi w bezpośredni kontakt 

z produktami takimi jak smoła i styren (główny składnik polistyrenu). 

Jest to długi proces, ale może sprawić, że membrana stanie się sztywna, a przez to 

wrażliwa na zginanie. Warstwa ochronna może być również konieczna w celu zapobieżenia 

innym formom uszkodzenia membrany Protan. Mogą one wystąpić, kiedy membrana jest 

instalowana na podłożach takich jak surowe panele drewniane, beton lub gazobeton, pustaki 

betonowe. 

Włóknina jest również zalecana w przypadkach, gdy od montowanych dachów wymaga 

się wysokiej jakości estetycznej, np. przy dachu mansardowym, gdzie warstwa ochronna pomaga 

zapobiegać tworzeniu się nieregularnych zabrudzeń na powierzchni, spowodowanych 

nierównością warstw znajdujących się pod spodem 

Nie ma potrzeby kładzenia warstwy ochronnej na dachu w projekcie będącym 

przedmiotem niniejszej ST ponieważ membrana leży na warstwie izolacji termicznej. 

5.4.4. Kalkulacja ssania wiatru 
Membrana Protan została zaprojektowana i wytworzona tak, aby zapewnić długą 

żywotność pokrycia w surowych warunkach klimatycznych, gdzie natężenie wiatru jest jednym z 

silnie oddziaływujących czynników. Wiatr może być czynnikiem bardzo zróżnicowanym, a tym 

samym nieprzewidywalnym. Typowy dach płaski dzieli się na trzy strefy: 

1. narożniki, 

2. obwód, 
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3. środek. 

Kierownik firmy wykonawczej jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich 

informacji, potrzebnych do wykonania kalkulacji ssania wiatru. Te informacje są uwzględniane 

na planie dachu, wskazując trzy krytyczne strefy, wraz z odpowiednimi ich zabezpieczeniami. 

Nie wolno rozpoczynać prac montażowych, zanim nie zostanie wykonana kalkulacja ukazująca 

strefy oddziaływania ssania wiatru i odpowiednie formy ich zabezpieczenia. 

5.4.5. Uzyskanie prawidłowo zgrzanej powierzchni 
Na początku pracy należy przeprowadzić test na rozrywanie, aby zapewnić prawidłowe 

ustawienia i prędkość zgrzewania dla używanej membrany i warunków otoczenia. 

Należy używać tylko sprawnie działających urządzeń zgrzewających. 

Należy ustawić temperaturę palnika w zależności od warunków otoczenia oraz rodzaju 

użytej membrany.  

Zbyt wysoka temperatura powoduje przypalanie membrany. Oznaką przegrzania jest 

zbrązowienie, które pojawia się na zewnętrznym brzegu membrany. Równocześnie brzeg  

z łatwością rozdziela się w czasie próby. 

Prawidłowo zgrzana spoina charakteryzuje się równym przetopieniem materiału PVC  

z obu stron: kolorowej wierzchniej i spodniej.  

5.5. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Przy wykonaniu 

obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 

konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

pionowych i poziomych dachu w taki sposób, aby nastąpił szybki odpływ wody z obszaru 

dylatacji. W ramach obróbek blacharskich wykonać obróbki gzymsów, kominów i zwieńczeń 

murów. Na zewnętrznym okapie dachu zamontować zabezpieczenia przed zsuwaniem 

się śniegu. Na kalenicach dachu zamontować przewody salowe instalacji odgromowej. 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej 

A) Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 

mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót 

nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  

B) Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 

odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.6. Urządzenia do odprowadzenia wód opadowych 
W dachach, w warstwach pokrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe 

o wyregulowanym spadku podłużnym. 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 

612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-

94701:1999 i PN-B-94702:1999. 

5.6.1. Rynny z blachy ocynkowanej, powlekanej 
h) rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 

arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

i) powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny 

być lutowane na całej długości, 

j) rynny powinny być mocowane do konstrukcji dachu uchwytami, rozstawionymi 

w odstępach nie większych niż 50cm, 

k) spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 

l) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 



 61 

5.6.2. Rury spustowe – z blachy jw. 
m) rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających 

długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

n) powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 

poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

o) rury spustowe powinny być mocowane do konstrukcji uchwytami, rozstawionymi 

w odstępach nie większych niż 3m, 

p) uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru 

lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

q) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być połączone z instalacją 

kanalizacji deszczowej. 

6. Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt6. 

Kontrola wykonania podkładów dachów pod pokrycia z blachy i pokrycia membraną 

Protan powinna być przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do 

wykonania pokrycia zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.4.3.2. 

Kontrolę pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonanych robót 

z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, 

PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, 

PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej SST. 

Materiały izolacyjne 

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 

opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów 

z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

Kontrolę jakości pokrycia z membrany dachowej przeprowadza się: 

1. Testem ręcznym sondą 

Umieść punkt sondy spoinowej na brzegu zgrzanego obszaru. Należy ciągnąć sondę wzdłuż 

spoiny, stosując lekki nacisk. 

Powyższa czynność pozwala wykryć obszary, które nie zostały prawidłowo zgrzane. 

Kiedy napotyka się „rybie usta“ , należy zedrzeć membranę aż do miejsca gdzie zaczyna się 

obszar zgrzewu, którego nie da się rozdzielić. Następnie należy zgrzać zgrzewarką ręczną 

ponownie to miejsce. 

2. Testem na rozerwanie 

Test na rozrywanie powinien być przeprowadzony w odstępach co 200 metrów bieżących, na 

początku pracy lub kiedy uruchamiamy ponownie maszynę. 
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Procedura: 

- Z wykończonego zgrzewu wycina się kawałek membrany o szerokości ok. 20 mm. i czeka się 

aż wystygnie. 

- Membranę rozciąga się pod odpowiednimi kątami, aby sprawdzić wytrzymałość spoiny, 

- O dobrze zgrzanej spoinie świadczy rozdzielanie się materiału nie na spoinie, ale na splocie. 

- Następnie zgrzewa się okrągłą łatkę ze znakiem „Kontrola Jakości“ w miejscach, gdzie były 

przeprowadzone testy. 

Ze względów estetycznych, test na rozrywanie może być przeprowadzony na resztkach 

membrany. Wszystkie testy na rozrywanie powinny być przeprowadzane i datowane do momentu 

ukończenia budowy. 

3. Testem wodnym 

Testowanie membran dachowych wodą jest efektywną metodą testową, sprawdzającą 

wykończoną owierzchnię membrany.  

Dach jest napełniany wodą w kontrolowanym procesie (min. czas: 48 godz.). Należy uważać, aby 

nie dopuścić do przeciążenia dachu oraz sprawdzić czy posiada odpowiedni system 

odprowadzania wody. 

4. Testem iskrowym – elektroniczna metoda testująca 

Wyspecjalizowane firmy mogą przeprowadzić testy wykrywające przecieki na pojedynczej 

warstwie membrany, przez wprowadzenie drgań elektrycznych na mokrej powierzchni 

membrany. Poprzez pomiar przewodności na powierzchni dachu, wszelkie dziury w membranie 

mogą zostać wykryte. Metoda jest efektywna, lecz droga i konieczna jedynie przy membranach 

narażonych na natężony ruch lub uszkodzenia. 

7. Obmiar robót 
7.1. Jednostką obmiarową jest: 
- dla robót - krycie dachu blachą - 1m

2
. Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych,  

np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5m
2
, 

- dla robót - krycie dachu membraną Protan - 1m
2
, 

- dla robót – obróbki blacharskie – 1m
2
, 

- dla robót- rynny i rury spustowe -1m wykonanych rynien lub rur spustowych, 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 8. 

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiór pokrycia - roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp 

jest niemożliwy lub utrudniony. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. Badania pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Odbiór 

polega na: 

- Sprawdzeniu wyglądu zewnętrznego pokrycia, 

- Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek, 

- Sprawdzeniu łączenia i umocowania arkuszy, 

- Sprawdzeniu wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

- sprawdzenie mocowania elementów do łacenia, ścian i kominów itp., 

- Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
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- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych, 

- Sprawdzenie szczelności połączeń wentylatorów wyciągowych z pokryciem. 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne" pkt9. 
9.2. Pokrycie dachu blachą 
Cena wykonania 1m

2
 krycia obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

- pokrycie dachu blachą z przycięciem arkuszy na żądany wymiar, umocowanie wraz z 

montażem wentylatorów wyciągowych oraz uszczelnienie kalenicy i okapu, 

- oczyszczenia miejsca pracy z resztek materiałów. 

9.3. Pokrycie dachu membraną Proton 
Cena wykonania 1m

2
 krycia obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

- pokrycie dachu blachą membraną Proton, umocowanie wraz z montażem wentylatorów 

wyciągowych oraz uszczelnienie kalenicy i okapu, 

- oczyszczenia miejsca pracy z resztek materiałów. 

9.4. Obróbki blacharskie 
Cena wykonania 1m

2
 obróbek obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.5. Rynny i rury spustowe 
Cena wykonania 1m rynien lub rur obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-B-02361.-1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN501.-1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

z blachy miedzianej lub cynkowej. 

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

z blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 

korozję. Część 1: Stal 
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PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 

korozję. Część 2: Aluminium 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 

korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję układanych na ciągłym 

podłożu. 

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy aluminiowej układanych na ciągłym podłożu. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607:1999  Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania 

i badania. 

PN-EN 12691:2002: Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych 

i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określanie odporności na 

uderzenie 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- część C: zabezpieczenie 

i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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B – 06 STOLARKA 
Kod CPV 45421100-5 

Instalowanie drzwi 
Kod CPV 45421148-3 

Instalowanie bram 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru stolarki drzwiowej stalowej i bram na zadaniu Budowy budynku 
garażowego dla samochodów ciężarowych w miejscowości Końskie. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej stalowej i bram. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 

„Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt1.5. 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 

„Wymagania ogólne" pkt2. Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami 

i powłokami malarskimi. 

2.1. Stolarka drzwiowa  
Drzwi stalowe antywłamaniowe klasy C z samozamykaczem fabrycznie wykończone. 

2.2. Bramy 
Bramy stalowe sterowane elektrycznie z panelem doświetlającym. 

2.3. Okucia budowlane 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone 

fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 

2.4. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym 

powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w odległości nie mniejszej 

niż 1m od czynnych urządzeń grzejnych i powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt3. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt4. 

4.2. Transport materiałów 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. Okucia nie 

zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 

lub jednostek kontenerowych. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt5. 

5.2. Osadzenie stolarki drzwiowej 
Drzwi stalowe – montować wg zaleceń producenta. 
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5.3. Montaż bram 
Montaż bramy wykonywać na podstawie szczegółowych wytycznych producenta.  

UWAGI:  

Przed zamontowaniem bramy stalowej sterowanej elektrycznie z panelem doświetlającym należy 

wykończyć otwór i posadzkę garażu. Przestrzeń przeznaczona do zamontowania bramy musi być 

wolna od wszelkiego rodzaju przewodów zasilających, nagrzewnic itp. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki 

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. Ocena jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 

- sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 

Powłoki malarskie nie powinny mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez 

widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny 

wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa robót jest szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt8. 

9. Podstawa płatności 
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach 

z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną 

naprawę powstałych uszkodzeń. 

10. Przepisy związane 
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 

PN-EN 12604:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania  

PN-EN 12605:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Metody badań  

PN-EN 12635:2003 Bramy. Instalowanie i użytkowanie 
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B – 08   OBUDOWA ŚCIAN Z PŁYT 
WARSTWOWYCH  
Kod CPV 45421160 – 3  

Instalowanie wyrobów metalowych 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru 

montażu obudowy ścian z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki PIR gr. 10cm  dla zadaniu 

Budowy budynku garażowego dla samochodów ciężarowych w miejscowości Końskie. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie montażu obudowy ścian z płyt warstwowych: 

- Płyty warstwowe z rdzeniem z pianki PIR gr. 10cm o złączu ukrytym wraz z systemowymi 

rozwiązaniami mocowania płyt do konstrukcji, w tym szczegółowe detale. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 

robót oraz za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 
- Płyty warstwowe – składające się z okładziny zewnętrznej z blachy stalowej o grubości 0,5mm, 

obustronnie ocynkowanej malowanej lakierem poliestrowym oraz rdzenia z poliuretanu grubości 

10cm – � płyty NRO, wzór „fala”.   

 - inne materiały niezbędne do wykonania pracy. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST 

„Wymagania ogólne "pkt2. 

Ponadto materiały stosowane do wykonania obudowy ścian powinny mieć m.in.: 

- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm, 

- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacją dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania obudowy ścian. 

2.2. Wymagania techniczno - użytkowe 
2.2.1. Ugięcie obudowy z płyt warstwowych  
Ugięcia płyt warstwowych - elementów obudowy, czyli ścian - nie powinny być większe od 

1/200 rozpiętości płyty - w przypadku płyt ściennych, rozpiętości przy uwzględnieniu obciążeń 

doraźnych i 1/100 rozpiętości przy uwzględnieniu obciążeń długotrwałych.  

2.2.2. Przepuszczalność powietrza  
Przepuszczalność powietrza przez pełną (bez okien) ścianę osłonową nie powinna być większa 

od 1,5m3 /(h m2) przy różnicy ciśnień 50Pa.  

2.2.3. Odporność korozyjna  
Jako okładziny płyt warstwowych zastosowane są blachy stalowe obustronnie powlekane 

ogniowo w sposób ciągły ocynkiem i dodatkowo powleczonych lakierem poliestrowym  
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2.2.4. Bezpieczeństwo pożarowe  
Ze względu na wymagania związane z bezpieczeństwem pożarowym płyty warstwowe należy 

stosować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (t.j. Dz. U. 2022 póz. 1225 z późn. 

zm.), przy uwzględnieniu klasyfikacji ogniowej w zakresie rozprzestrzeniania ognia i odporności 

ogniowej przegród wykonanych z tych płyt. Płyty zaprojektowane jako nierozprzestrzeniające 

ognia. 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 3. 
�Do montażu płyt warstwowych stosuje się elektronarzędzia typu:   

- Wiertarka, 

- Wkrętarka, �  

- � Zakrętarka,  

- Wyrzynarka do cięcia płyt (zabronione jest cięcie płyt szlifierką kątową), 

- Nożyce do blach.  

Montaż wykonuje się z rusztowań elewacyjnych, podnośników nożycowych lub zwyżek. Przy 

większych rozmiarach płyt korzysta się z dźwigów samojezdnych. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 4. 

Elementy powinno przenosić się tylko w położeniu „na sztorc", obejmując równocześnie 

obydwie okładziny. 

4.2. Przyjęcie materiałów na budowę  
�Każdą dostawę należy sprawdzić pod kątem:   

- � kompletności (na podstawie dokumentów przewozowych),  

- � prawidłowego oznakowania płyt,  

- widocznych uszkodzeń.  

Uwagi należy zanotować w liście przewozowym.  

4.3. Rozładunek  
Rozładunku płyt dociętych do odpowiedniej długości w zakładzie produkcji, długość nie 

przekracza 2,5m dokonuje się ręcznie (pojedyncze płyty) lub przy użyciu wózków widłowych 

bocznego podnoszenia. Do rozładunku należy stosować szerokie pasy parciane, nie należy 

natomiast używać lin. Pakiety z elementami długości poniżej 10m mogą być rozładowywane 

bezpośrednio z zastosowaniem parcianych pasów i desek ochronnych umieszczanych 

poprzecznie między pasami.  

Dostarczane wraz z płytami deski rozładowcze, wsunięte pod podkład pakietu wraz z 

pasami parcianymi, służą do rozkładu obciążenia.  

4.4. Składowanie  
Pakiety elementów o wysokości określonej w instrukcji stosowania producenta, powinny 

być opakowane folią i układane na podkładach z płyt wiórowych lub MDF oraz klockach 

styropianowych. Dane dotyczące symboliki i długości płyt powinny być naklejone na pakietach. 

 Pakiety należy rozkładać na placu budowy zgodnie z potrzebami montażowymi, a 

składować tylko na równym podłożu.  

Podczas dłuższego składowania zaleca się układanie tylko dwóch pakietów jeden na 

drugim z lekkim skosem w kierunku długości płyt, w celu swobodnego spływu skroplin, które 

mogą powstać między płytami. W celu uzyskania przewietrzania należy folię opakowania 

przeciąć na czołach pakietów i ochronić plandeką. W przypadku składowania dłuższego niż dwa 

tygodnie, płyty (odkryte) powinny być umieszczone w wentylowanym pomieszczeniu ze 
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swobodnym dostępem powietrza do wszystkich warstw. Niezachowanie tych warunków może 

grozić odbarwieniami powłoki (powstaniem tzw. „białej rdzy"). 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
  Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodną Inżyniera 

kontraktu, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, że warunki i etap 

robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
5.3. Wykonanie robót  
  Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad określonych w normach i innych 

dokumentach określonych w pkt 10.  

  Warunki techniczne wykonania lekkiej obudowy powinny stanowić integralną część 

instrukcji stosowania, opracowanej przez producenta płyt warstwowych określonego rodzaju i 

być dostosowane do konkretnego typu płyty oraz określonego zastosowania.  

  Temperatura montażu powinna być zgodna z zaleceniami stosowania poszczególnych 

materiałów i elementów obudowy (np. materiałów uszczelniających). Podczas prowadzenia prac 

montażowych po spadkach temperatury poniżej 0°C, należy sprawdzić stan uszczelek w stykach 

wzdłużnych płyt, tzn. ich nasiąkliwość wodą i twardość, która może utrudnić prawidłowy 

montaż. Cięcia oraz wycięcia w płytach powinno się wykonywać ręcznymi narzędziami, takimi 

jak np. piła tarczowa, piła wzdłużna o drobnozębnych tarczach/brzeszczotach. Nie należy używać 

szlifierek kątowych oraz innych narzędzi działających w sposób tarciowy i wytwarzających 

wysoką temperaturę.  

  Do mocowania płyt warstwowych powinno się stosować odpowiednie łączniki, dla 

których wydana została aprobata techniczna, w zależności od rodzaju konstrukcji nośnej  

�i grubości płyty. Jako łączniki stosowane są:   

- wkręty samowiercące i samog �wintujące z uszczelkami EPDM,  

- śruby.  

  Do mocowania płyt warstwowych do konstrukcji stalowej o grubości nie przekraczającej 

12mm zalecane są wkręty samowiercące z hartowanej stali węglowej, ocynkowane i z uszczelką 

EPDM.  

  Wkręty należy mocować prostopadle do powierzchni płyty. W przypadku zamocowania 

skośnego podkładki z uszczelką nie przylegają całą powierzchnią do blachy okładzinowej. 

  Wkrętarki powinny być wyposażone w odpowiednią głowicę do prowadzenia długich 

łączników oraz w ogranicznik głębokości osadzania dla uzyskania prawidłowego docisku 

podkładki z EPDM do okładziny. Po cięciu lub wierceniu należy natychmiast usunąć wióry z 

powierzchni płyty w celu uniknięcia nalotów rdzy i uszkodzenia powlekanej powierzchni. 

 Folię ochronną należy ściągać z płyt po wykonaniu prac montażowych, nie później jednak niż 

w tydzień po ich wykonaniu. Niedotrzymanie terminu może się wiązać z dużymi trudnościami 

przy odspajaniu folii od okładziny.  

  Prace spawalnicze nie powinny być prowadzone w pobliżu płyt warstwowych ze względu 

na możliwość uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz bezpieczeństwo pożarowe.  

  Przed montażem należy sprawdzić płytę fundamentową. Przed wypoziomowaniem  

i zamontowaniem pierwszego elementu należy założyć obróbki blacharskie ceowe, startowe  

i zewnętrzne okapnik i uszczelki oraz obróbki i uszczelki wewnętrzne.  

Usytuowanie łączników jest zależne od wybranego systemu i karty katalogowej Producenta, 

która jednoznacznie określa odstęp między łącznikami.  

Wycinanie otworów w płytach  
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Wycinanie otworów kątowych (prostokątnych, kwadratowych) w płytach warstwowych wiąże się 

z ryzykiem powstawania w czasie eksploatacji deformacji w okolicach narożnika, występującej 

zwykle w postaci wyboczenia zewnętrznej okładziny. Jest to powodowane koncentracją naprężeń 

termicznych w narożniku wycięcia i skokową zmianą momentu bezwładności okładziny. Montaż 

drzwi i kratek nawiewnych oraz wywiewnych z żaluzjami w obudowie z płyt warstwowych 

powinien być realizowany zgodnie z zaleceniami Producenta. 

6. Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.1. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Wymiary i geometria płyt powinny być zgodne z normą wyrobu PN-EN 14509: 2007.  

Dopuszczalne odchyłki grubości to 2mm, wygięcie mniej niż 2mm/m długości (max. 10 

mm), mniej niż 8,5 mm/m szerokości (max. 10mm). 

Badaniom należ �y poddać:   

- zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- �jakość płyt i obróbek blacharskich,   

- �jakość wykonanych połączeń,   

- �odchyłki od projektu w zakresie geometrii ścian,   

- wygląd powierz �chni i krawędzi ścian obudowy,   

- wykończenie na styku z płytą fundamentową i dachem. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 

7.3. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 8. 

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

8.2. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy powinien być dokonywany na etapie przyjmowania płyt na plac 

budowy. Wygląd i kształt płyt warstwowych powinien spełniać wymienione niżej kryteria.  

Cechy zewnętrzne, kształt i wymiary płyt warstwowych powinny być zgodne  

z dokumentacją techniczną producenta. Powierzchnia zewnętrzna płyty powinna być jednolicie 

zabarwiona, a krawędzie płyty - wzajemnie prostopadłe.  

Dopuszczalne usterki płyt warstwowych, takie jak: uszkodzenie rdzenia na krawędzi 

płyty, brak połączenia okładziny z rdzeniem, nie powinny przekraczać wartości określonych w 

specyfikacjach technicznych i normie PN-EN 1172:1999.  

8.3. Odbiór pełny  
Odbiór pełny lekk �iej obudowy powinien polegać na sprawdzeniu:   

- � zgodności wszystkich dostępnych elementów obudowy z dokumentacją wykonawczą,   

- dokumentów dopuszczających do obrotu i stosowania materiałów zastosowanych w obudowie. 

W szczególności sprawdzeniu powinny p �odlegać:   

- rozwiązania techniczne obudowy obejmujące: typy zastosowanych płyt, sposób zamocowania 

płyt, sposób uszczelnienia, sposób osadzenia drzwi i żaluzjowych kratek wentylacyjnych, 

�poprawność wykonania obróbek blacharskich;   
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- efekt estetyczny elewacji, w tym: jednolitość koloru elewacji, gładkość (brak sfalowania  

i wgnieceń okładziny), prostoliniowość i prawidłowość obróbek, odchyłki od pionu płyt 

ściennych.  

Wartość odchyłek od pionu płyt ściennych oraz pochylenia połaci dachowej powinna 

zawierać się w przedziale dopuszczalnych odchyłek przyjętych dla stalowych konstrukcji 

nośnych. Ich przekroczenie może świadczyć o przekroczeniu dopuszczalnych odchyłek  

w wykonaniu konstrukcji nośnej lub o błędach montażu.  

8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
Podczas oceny dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii wykonania elementów: 

Wymiary i geometria płyt powinny być zgodne z normą wyrobu PN-EN 14509: 2007. 

Dopuszczalne odchyłki :  

- grubości to 2mm,  

- wygięcie mniej niż 2mm/m długości (max. 10mm), mniej niż 8,5mm/m szerokości  

(max. 10mm).  

8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który będzie zawierać co najmniej: 

ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 

niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne" 

pkt9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  

�Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:   

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- �obsługę sprzętu  ustawienie rusztowań, 

- wykonanie ścian z płyt warstwowych,  

- oczyszczenie miejsca pracy, 

- likwidację stanowiska pracy 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-ISO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczące systemów zarządzania jakości i zarządzanie 

systemami zapewnienia jakości.  

2. PN-EN 10169-1:2006 Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób 

ciągły.  

3. PN-EN 10169-2:2006(0) Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób 

ciągły. Część 2: Wyroby stosowane na zewnątrz budowli.  

4. PN-EN 10169-3:2005 Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób 

ciągły. Część 3: Wyroby stosowane wewnątrz budowli.  

5. PN-EN 10326:2006 Taśmy i blachy ze stali konstrukcyjnych powlekane ogniowo w sposób 

ciągły. Warunki techniczne dostawy.  

6. PN-EN 10327:2006 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.  

7. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.  

8. PN-EN 13501-2:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem 

instalacji wentylacyjnej.  
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9. PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 

Część 5: Klasyfikacja na podstawie badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy.  

10. PN-EN14509:2007 Samonośne płyty warstwowe z rdzeniem z materiału termoizolacyjnego 

w obustronnej okładzinie z blachy. Wyroby produkowane fabrycznie. Właściwości.  

11. PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach  

i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od 

dźwięków powietrznych elementów budowlanych.  

12. PN-B-02151:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 

budowlanych. Wymagania.  

13. PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk  

14. PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach  

i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 

15. PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny  

i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania ZUAT-15/IL04/2003 Płyty warstwowe  

z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej w okładzinach z blach metalowych GWK03/2005 

Ustalenia aprobacyjne dotyczące uzupełnienia zakresu wymaganych 33 właściwości użytkowych 

płyt warstwowych z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej w okładzinach z blach 

metalowych, objętych ZUAT-15/H04/2003  

10.2. Inne dokumenty�   

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych w zakresie 

„Budownictwo ogólne” – wyd. ITB, Warszawa 2004.�   

3. Dokumenty przetargowe.�   

4. Umowa, warunki Kontraktu.�   

5. Dokumentacja projektowa.�   

6. Instrukcje stosowania materiałów wg wymagań producentów 
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B – 06   IZOLACJE 
Kod CPV 45320000-6 

Roboty izolacyjne 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

izolacji na zadaniu Budowy budynku garażowego dla samochodów ciężarowych oraz  
w miejscowości Końskie. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie 

objętym przetargiem. 

- Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe. 

- Paraizolacje z folii PE. 

- Izolacje termiczne dachu z pianki PIR. 

- Izolacje termiczne z płyt styropianowych  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne" pkt1.4 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 

za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST 

„Wymagania ogólne" pkt2. 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 

biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 

szklanym oraz papy na włóknie. 

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 

wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą 

przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach 

państwowych i świadectwach ITB. 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji wodoszczelnych 
Papa asfaltowa izolacyjna 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę asfaltową odm. 

400/1200 lub alternatywnie papę termozgrzewalną o gr. min. 4,0mm. 

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

- wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 

- powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 

- dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 

- przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 
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- dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 

30mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10m długości papy. 

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 

wymiary papy w rolce 

-długość: 20m ± 0,20m, 40m ± 0,40m, 60m ± 0,60m, 

- szerokość: 90, 95, 100, 105, 110cm ±1cm. 

Pakowanie, przechowywanie i transport 

Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 

20cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5mm. 

Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 

określonymi w w/w normie. 

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od 

grzejników. 

Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 

Odległość między stosami – 80cm. 

Lepik asfaltowy na gorąco 
Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

- temperatura mięknienia – 60–80°C 

- temperatura zapłonu – 200°C 

- zawartość wody – nie więcej niż 0,5% 

- spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy 

sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 

- zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych 

ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg PN-B-24620:1998 

Kit asfaltowy uszczelniający KF 

Wymagania wg normy PN-75/B-30175 

2.3. Materiały do izolacji – paraizolacja 
Folia paroizolacyjna PE gr. min. 0,2mm.  

Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród 

budowlanych przed przenikaniem pary wodnej.  

Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą 

uszczelniającą i obustronnie klejącą.  

Wymogi techniczne:  

- grubość 0,20mm,  

- masa powierzchniowa 190g/m
2
,  

- wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60N/mm,  

- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1m w czasie 100 h nie przesiąka, 

- opór dyfuzyjny ≥ 600 m
2
 hPa/g, 

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia. 

2.4. Materiały do izolacji – izolacja termiczna dachu z pianki PIR 
System izolacji termicznej dachu z pianki PIR. 

Do wykonywania izolacji cieplnej metodą natrysku sztywnej piany poliuretanowej typ 

PIR należy stosować założenia, zalecenia i materiały spełniające wymagania określone  poniżej. 

Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z atestem wydanym przez 

uprawnioną jednostkę.  
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Piana PIR. 

- pianka PIR. Gęstość 30kg/m
3
, λ=0,024W/m

2
K, wytrzymałość na ściskanie przy 10% 

odkształceniu – δ≥120kPa, europejska klasa ogniowa: samogasnący, 

2.5. Materiały do izolacji termicznych – płyty styropianowe XPS 50  
Izolacje termiczne 

- płyty styropianowe XPS. 

Zastosowane materiały powinny odpowiadać normom i świadectwom dopuszczenia  

w budownictwie i powinny odznaczać się: 

- niskim współczynnikiem przewodności cieplnej, 

- małą gęstością objętościową, 

- małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowania jak i użytkowania, 

- duża trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu, 

- odpornością na preparaty chemiczne, z którymi się stykają 

- brakiem wydzielania substancji toksycznych, 

- dostateczną wytrzymałością na działanie obciążenia użytkowego oraz wymaganą odpornością 

ogniową. 

2.6. Ogólnie systemy izolacyjne  
Systemy izolacyjne powinny spełniać poniższe wymagania oraz posiadać świadectwa 

dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.  

- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem.  

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 

atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem  

o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 

normy państwowej.  

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  

- Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami 

producentów poszczególnych materiałów. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby 

zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez 

producentów. 

5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.1. Izolacje poziome i pionowe 
Przygotowanie podkładu: 
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- podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 

nań obciążenia, 

- powierzchnia podkładu powinna być równa, czysta, odpylona. 

Izolacje papowe 

- podkład pod izolacje powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją 

asfaltową, 

- przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%, 

- powłoki gruntujące powinny być nanoszone w jednej lub dwóch warstwach, 

- temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna być niższa niż 5°C, 

- izolacje przeciwwilgociowe papowe powinny składać się z dwóch warstw papy sklejonych ze 

sobą lepikiem asfaltowym, 

- izolacje przeciwwilgociowe papowe do ochrony warstw ocieplających mogą być ułożone 

z jednej warstwy na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach, 

- grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 

poszczególnymi warstwami powinna wynosić 1,0-1,5mm, 

- szerokość zakładów papy w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10cm, zakłady 

arkuszy kolejnych warstw papy powinny być względem siebie przesunięte. 

5.2. Paraizolacje z folii PE 
Folia paraizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród 

budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża.  

Izolacje paraizolacje zaprojektowane zostały jako jednowarstwowe.  

Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie naprężone do 

uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem układa 

się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność układów zapewnia się poprzez klejenie 

zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład arkuszy 

winien wynosić min. 15cm. Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być szczelnie mocowane do 

elementów okalających taśmą klejącą aluminiową.  

Uszkodzenia folii można naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną. 

Szczelność układu zapewnia się przez zakład folii zgodnie z kierunkiem spływu wody na odcinku 

min. trzech rzędów kubełków lub dodatkowo przez sklejenie zakładu.  

5.3. Izolacja cieplna dachu z pianki PIR 
Ocieplenie dachu wykonać płytami z pianki PIR o grubości 12cm. Współczynnik  

λ ≤ 0,024W/m2K.  

5.4. Izolacje cieplne z płyt styropianowych XPS 50 
Izolacje termiczne - do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

Warstwy izolacyjne winny być układane starannie. Płyty należy układać na styk bez szczelin. 

Przy układaniu kilku warstw każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno 

wynosić minimum 3cm. Płyty styropianu mocujemy do podłoża za pomocą kleju. 

W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem. 
6. Kontrola Jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt6.  

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych 

wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, 

izolacji z dokumentacją projektową. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów 

izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Wyniki kontroli materiałów i wykonania izolacji powinny być wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m

2
 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na 

podstawie dokumentacji projektowej. 

8. Odbiór robót 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 8.  

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 

Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru powinny stanowić dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów dostarczonych na budowę, 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, wyniki 

- badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez wykonawcę. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 9. Płaci 

się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

- zagruntowanie podłoża, 

- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

- oczyszczenie stanowiska pracy. 
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10. Przepisy związane 
Normy 
PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997   Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 

PN-EN ISO 6946:1999  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 

i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania". 

PN-EN ISO 717-1:1999  Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach 

i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność 

od dźwięków powietrznych". 

PN-93/B-02862/Az1:1999  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności 

materiałów budowlanych". 

PN-B-02851-1:1997   Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności 

ogniowej elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja". 
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B - 07 PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIĘ 
UTWARDZONE 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem podbudowy pod 

nawierzchnie utwardzone związanych z realizacją Budowy budynku garażowego dla 
samochodów ciężarowych oraz wiaty garażowej dla samochodów ciężarowych 
w miejscowości Końskie. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem podbudowy z kruszyw dla komunikacji – nawierzchnie utwardzone. 

 Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

• wykonaniem warstwy mrozoodpornej - podsypka piaskowa, 

• wykonaniem warstwy stabilizującej - tłuczeń kamienny, 

• wykonaniem warstwy wyrównawczej - kruszywo kamienne, 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
2.1. Wymagania ogólne 
 Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 

mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca 

skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 5,0 mm. 

Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów 
Uziarnienie kruszywa 
 Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania: 

• zawartość zanieczyszczeń obcych - wg PN-B-06714/12, 

• zawartość zanieczyszczeń organicznych - wg PN-B-06714/26, 

• zawartość ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16, 

• ścieralność kruszywa w bębnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42, 

• nasiąkliwość kruszywa - wg PN-B-06714/18, 

• odporność na działanie mrozu - wg PN-B-067714/19, 

• wskaźnik piaskowy - wg BN-8931-01. 

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 

3.1. Sprzęt i narzędzia 
 Roboty mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 

przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np.: 

• równiarki lub spycharki uniwersalne, 

• walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne. 



 84 

 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 

podłoża. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie oraz 

spełniać wymagania techniczne w zakresie bhp. 

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Warunki dostawy 
 Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie 

kruszywa i jego jakość - określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez 

producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien: 

• dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej ilości 

kruszywa, 

• dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej harmonogramu robót, 

• zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, 

wykonanych przez producenta, 

• zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej, jednorazowo 

wysyłanej ilości kruszywa, zawierającej następujące dane: 

a) nazwę i adres producenta 

b) datę i numer kolejnych badań 

c) oznaczenie wg PN-B-06712 

d) ilość kruszywa 

e) pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań. 

4.2. Transport 
 Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, 

rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, 

gatunków itp.). W/w zasad należy przestrzegać zarówno przy załadunku i wyładunku. 

4.3. Składowanie kruszywa 
 Jeśli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane 

bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba okresowego składowania, to 

Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem, 

rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu 

składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Konstrukcja nawierzchni komunikacji – nawierzchnie utwardzone 
 Proponuje się zastosowanie następującej podbudowy pod nawierzchnię komunikacji 

kołowej: 

• beton C12/15 gr. 10,0cm, 

• kruszywo gr. 20,0cm, 

• piasek ubity gr. 25cm. 

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
 Przed przystąpieniem do wykonywania podbudowy należy sprawdzić zgodność 

rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 

sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 

warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. W przypadku wystąpienia 

odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca 

powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać 

prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji 

lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy po 

przedłożeniu przez Wykonawcę: 

• opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 

ewentualnych zmian konstrukcyjnych, 
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• skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 

odmiennym od pierwotnego. 

5.3. Roboty przygotowawcze 
 Przed rozpoczęciem robót powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę. 

Sposób wykonania dojazdu do placu budowy powinien zawierać projekt organizacji robót 

opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Przed rozpoczęciem 

i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 

• wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 

• ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 

• wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 

• niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 

5.4. Przygotowanie podłoża 
 Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo wyprofilować do spadków poprzecznych 

i pochyleń podłużnych wymaganych w Dokumentacji projektowej. W czasie profilowania należy 

wyrównać lokalne zagłębienia - zagęszczenie podbudowy. Podbudowę należy zagęszczać wg 

warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzętem przy zachowaniu wilgotności 

optymalnej. Zagęszczanie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzić wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 

przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 

zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg 

wskazań Inspektora nadzoru. 

 Wszystkie warstwy po wykonaniu zgęszczenia muszą być przepuszczalne dla wody. 

Podbudowa musi być wykonana zgodnie z Polską Normą i warunkami technicznymi. 

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, 

zagęszczeniem oraz równością sprawdzanym po zakończeniu każdej z warstw. Równość warstwy 

wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4-6mm. 

5.5. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 

równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 

rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 

grubość projektowaną. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub 

odcinającej o grubości powyżej 20,0cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać 

dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 

przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 

 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 

wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym 

wyprofilowaniu warstwy podbudowy należy przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie 

warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 

podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni 

o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi 

częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia 

powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie 

warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

 W miejscach niedostępnych dla walców warstwy powinny być zagęszczane płytami 

wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia 

wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, 

przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie 

z BN-77/8931-12 [8]. 
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 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub 

odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby 

Proctora, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 

pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według 

BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 

przekraczać 2,2.  

 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 

z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa 

od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. 

W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 

zwilżyć określoną ilością wody oraz równomiernie wymieszać. 

5.6. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
 Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy 

powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 

 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 

wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcze robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu w celu 

akceptacji materiałów. 

6.2. Badania w czasie robót 
 Kontrola jakości podbudowy w czasie robót: 

• kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa, 

• wilgotność materiału kontroluje się wg PN-B-06714/17, 

• kontrola zagęszczenia i nośności podbudowy, 

• kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy, 

• kontrola szerokości podbudowy, 

• kontrola rzędnych wysokościowych, 

• kontrola spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilowaną z poziomicą co 10m, 

dopuszczalne odchyłki spadku +/-0,5%, 

• kontrola równości w przekroju podłużnym mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-

68/8931-04 co 10m, dopuszczalne nierówności pod łatą 12m. 

Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm - 5cm. 

Równość warstwy 
 Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, 

zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być 

zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja ± 0,5%. 

Rzędne wysokościowe 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. 

 Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, 

należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 
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 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 

naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10cm, uzupełnienie 

nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie 

oraz ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych 

robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt 

Wykonawcy. 

6.3. Kontrola kruszywa 
 Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości kruszywa dostarczonego przez 

producenta i jego zgodności z wymaganiami SST na podstawie: 

• rezultatów badań pełnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy 

każdej zmianie położenia złoża na każde życzenie Inspektora nadzoru, 

• rezultatów badań niepełnych wykonanych przez producenta dla każdej partii kruszywa, 

• rezultatów badań specjalnych wykonanych przez producenta na żądanie Wykonawcy 

dotyczących reaktywności alkalicznej, 

• atestu (zaświadczenia o jakości), 

• oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy kruszywa, 

• dodatkowych badań laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku 

zgłoszenia przez Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości kruszywa. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m

2
] wykonanej i odebranej podbudowy 

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Roboty ziemne związane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji 

projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania l m

2
 podbudowy. Cena jednostkowa obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• wykonanie podbudowy, 

• utrzymanie wykopu, 

• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez 

Inspektora nadzoru, 

• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

 Kwota jednostkowa uwzględnia również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 

wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących tj.: bariery 

zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla 

pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk 

roboczych i placu. 

 W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad 

rozliczeń pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone 

w Umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
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3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 
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B – 08   POSADZKI BETONOWE – 
PRZEMYSŁOWE 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 90 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw posadzki betonowej przemysłowej 

zbrojonej zbrojeniem stalowym rozproszonym i zbrojeniem z włókien polipropylenowych w 

ramach inwestycji Budowy budynku garażowego dla samochodów ciężarowych 
w miejscowości Końskie. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających  

z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 

przepisów bhp. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wykonania posadzki przemysłowej zbrojonej z:  

- beton klasy C20/25, gr. 20cm zbrojony zbrojeniem stalowym rozproszonym i włóknem  

polipropylenowym,  

- izolacja z folii PE,  

- podkład betonowy z betonu C12/15 gr. 10cm, 

- podbudowy z kruszywa łamanego gr. 30cm, 

- warstwy odsączającej z piasku zagęszczonego gr. 10 cm.  

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 1.4.  

Podłoże – element konstrukcji budynku, na którym wykonana jest podłoga.  

Podłoga – wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości 

użytkowe.  

Konstrukcja podłogi – układ warstw złożony z podłoża, warstw hydroizolacyjnych  

i paroizolacyjnych, izolacji termicznej i akustycznej, warstw ochronnych, warstw nośnych 

(beton, jastrychy), dobranych w sposób zależny od obciążeń i rodzaju pomieszczenia.  

Posadzka – warstwa użytkowa (wierzchnia) podłogi.  

Posadzka cienkowarstwowa – sztywna lub elastyczna warstwa użytkowa podłogi o grubości 

rzędu 0,5-1mm.  

Posadzka grubowarstwowa – sztywna lub elastyczna warstwa użytkowa podłogi o grubości rzędu 

1,5-3mm.  

Posadzka antypoślizgowa – sztywna lub elastyczna warstwa użytkowa podłogi ze zdefiniowaną 

klasą antypoślizgowości wg DIN 51130 :2004-06 „Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der 

rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr; 

Begehungsverfahren;Schiefe Ebene” („Badanie wykładzin podłogowych. Oznaczenie 

właściwości przeciwpoślizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o podwyższonym 

zagrożeniu poślizgowym).  

Klasa antypoślizgowości – struktura wierzchniej warstwy, przy której, przy nachyleniu pod 

odpowiednim kątem noga w typowym obuwiu roboczym nie poślizgnie się. Klasy 

antypoślizgowości 40 wg DIN 51130: 2004-06 „Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der 

rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr; 

Begehungsverfahren;Schiefe Ebene” („Badanie wykładzin podłogowych. Oznaczenie 
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właściwości przeciwpoślizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o podwyższonym 

zagrożeniu poślizgowym) oznacza się symbolami od R9 do R13.  

Podkład betonowy – warstwa konstrukcyjna podłogi, na której wykonuje się posadzkę użytkową. 

Przestrzeń wypełnienia – parametr mówiący o zdolności powierzchni posadzki do gromadzenia 

zanieczyszczeń, zarówno ciekłych jak i stałych, w sposób nie powodujący niebezpieczeństwa 

poślizgu, realizowany poprzez uzyskanie wolnej przestrzeni pomiędzy najniższym a najwyższym 

punktem warstwy użytkowej posadzki.  

Dylatacje – szczeliny pozwalające na wzajemne przemieszczenia pól podkładu lub 

podłogi/konstrukcji podłogi w stosunku do otaczającej konstrukcji.  

Ciężki transport (ruch ciężki i duży) – wg ZUAT-15/VIII.09/2003 – Pojazdy na kołach 

ogumionych o nacisku na oś powyżej 50kN, pojazdy na kołach twardych o nacisku na oś 

powyżej 6kN.  

Średni transport (ruch średni) – wg ZUAT-15/VIII.09/2003 – Pojazdy na kołach ogumionych  

o nacisku na oś poniżej 50kN, niewielkie obciążenia dynamiczne.  

Lekki transport (ruch lekki) – ZUAT-15/VIII.09/2003 – Pojazdy na kołach ogumionych  

o nacisku na oś do 20kN oraz ruch pieszy.  

Środowisko agresywne – środowisko powodujące niszczenie betonu lub żelbetu PN-EN206- 

1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

Agresywne środowisko ciekłe – środowisko, którego oddziaływanie jest określone składem  

i właściwościami jego stanu ciekłego.  

Stopień agresywności środowiska – techniczna ocena intensywności agresywnego oddziaływania 

środowiska na zmianę właściwości technicznych.  

Stałe oddziaływanie środowiska agresywnego – oddziaływanie środowiska agresywnego  

w sposób stały.  

Okresowe oddziaływanie środowiska agresywnego – oddziaływanie środowiska agresywnego  

w sposób okresowy lub cykliczny.  

Żywotność (czas obrabialności, czas obróbki) – maksymalny czas, w jakim kompozycja może 

być użyta po zarobieniu.  

Kit – wyrób w postaci nieprofilowanej, który umieszczony w szczelinie uszczelnia ja przylegając 

do właściwych powierzchni wewnątrz szczeliny.  

Oczyszczanie strumieniowe – usuwanie materiału podłoża betonowego do maksymalnej 

głębokości 2mm.  

Oczyszczanie strumieniowo – ścierne – oczyszczanie strumieniem powietrza z dodatkiem 

materiału ściernego.  

Usuwanie mechaniczne – usuwanie podłoża przez młotkowanie lub ścieranie.  

Nieselektywne oczyszczanie hydrodynamiczne – usuwanie betonu do wybranej głębokości  

z użyciem wody pod wysokim ciśnieniem.  

Selektywne oczyszczanie hydrodynamiczne – usuwanie uszkodzonego betonu z pozostawieniem 

betonu nieuszkodzonego o wybranej wytrzymałości z użyciem wody pod wysokim ciśnieniem. 

Oczyszczanie strumieniem wody – oczyszczanie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem  

z dodatkiem lub bez dodatku materiału ściernego.  

Wilgotność masowa – wyrażony w % stosunek masy wilgoci znajdującej się w materiale do 

masy materiału suchego.  

Wilgotność względna powietrza – stosunek ciśnienia cząstkowego pary zawartej w powietrzu do 

ciśnienia pary wodnej nasyconej przy tej samej temperaturze i ciśnieniu powietrza.  

Punkt rosy – temperatura, przy której powietrze o określonej zawartości pary wodnej osiągnie 

stan nasycenia. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 



 92 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

DM-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 2. 

Materiały wchodzące w skład systemu posadzek przemysłowych i będące w myśl ustawy 

o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (t.j. Dz. U. 2021 

poz. 1213) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny 

mieć:  

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, albo, 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo  

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską.  

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania) 

2.2. Rodzaj materiałów 
Wszystkie materiały zastosowane do wykonania posadzki przemysłowej powinny być 

rozwiązaniami systemowymi i powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 

odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.) 

2.2.1. Podłoże  
Podłożem pod warstwę wzmacniającą posadzkę przemysłową jest:  

- beton klasy B25 wg PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja  

i zgodność, gr. 20cm. 

Przygotowanie podłożą. Podkład betonowy musi zawierać nie mniej niż 300kg cementu 

na 1m3 mieszanki betonowej (najlepiej 320 – 350kg). Zaleca się komponowanie stosu 

okruchowego o dużej ilości frakcji drobnych i wysokim punkcie piaskowym, tak aby nie 

przekroczyć górnej normowej krzywej uziarnienia.  

Zalecane rodzaje cementu to CEM II/A-V.  

Wskaźnik wodno – cementowy nie powinien być większy od 0,5. Należy zwrócić uwagę, 

aby opad stożka zaprojektowanej mieszanki przed dodaniem plastyfikatorów nie przekraczał  

6 – 8cm i aby na powierzchni nie następowało wydzielanie wody. Dla typowych realizacji przy 

wymaganej konsystencji K – 4 przez 1 godz. po dodaniu plastyfikatora. Na ogół wystarcza 

plastyfikator Plastiment BV60. W celu uzyskania bardziej ciekłych mieszanek, przy dłuższych 

czasach dowozu oraz w warunkach wysokiej temperatury należy zamiennie lub dodatkowo 

stosować superplastyfikator z grupu ViscoCrete. Zastosować mieszanki betonowe ze zbrojeniem 

rozproszonym przy zastosowaniu superplastyfikatora, gdyż dodatek włókiem powoduje znaczną 

stratę konstystencji. Można również stosować mieszanki betonowe samozagęszczalne.  
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W celu zapewnienia równomiernego wysychania betonu, co jest związane z uzyskaniem 

jednolitej barwy posadzki, zaleca się stosowanie jako izolacji poziomej, bezpośrednio pod 

warstwą betonu, a na izolacji termicznej folii polietylenowej.  

Po równomiernym rozłożeniu mieszanki betonowej należy ją dobrze zagęścić i wyrównać 

używając łaty wibracyjnej. W razie potrzeby usunąć nadmiar mleczka cementowego 

zgarniaczami gumowymi.  

Powyższe parametry należy zawsze skonfrontować z wymaganiami producenta systemu. 

W zależności od dodatkowych obciążeń mechanicznych parametry te mogą ulec podwyższeniu, 

również w szczególnych przypadkach producent systemu lub projektant może dopuścić 

stosowanie posadzki żywicznej na podłożu o niższych parametrach wytrzymałościowych. 

2.2.2. Pozostałe materiały 
Wymagania stawiane pozostałym składnikom systemu takim jak materiały do napraw 

podłoża, preparaty czyszczące itp. określają SST lub karty techniczne. 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do wykonania posadzek 

Wyroby do wykonywania posadzek mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki:  

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej dla 

wybranego systemu i w niniejszej specyfikacji technicznej,  

- są w oryginalnie zamkniętych opakowaniach,  

- są oznakowane w sposób umożliwiający pełną identyfikację,  

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 6 kwietnia 

2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1213), karty techniczne wyrobów lub 

zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,  

- niebezpieczne składniki systemu i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy  

o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011r. (t.j. Dz. U. 2022 poz. 

1816), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie  

z odpowiednimi przepisami,  

- opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane  

w odpowiednich przepisach i normach,  

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia prac 

powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do 

stosowania odpowiednich wyrobów).  

Niedopuszczalne jest stosowanie do wykonywania posadzek materiałów nieznanego 

pochodzenia.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów wchodzących w skład systemu posadzek 
Wszystkie wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 

technicznych lub wytycznych wynikających z niniejszej specyfikacji technicznej. Jeżeli w skład 

systemu wchodzą wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposób magazynowania musi 

uwzględniać ochronę zdrowia człowieka i bezpieczeństwa oraz ochronę środowiska, zgodnie  

z odpowiednimi przepisami.  

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 

kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 

przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania posadzek 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących prace posadzkowe. Przy 

doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 
Wyroby stosowane do wykonania posadzek przemysłowych mogą być przewożone 

jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.  

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy 

prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach 

układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy 

maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, 

wózki.  

Przewożone materiały należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni 

ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie 

przewozu. Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych muszą umożliwiać 

zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem  

i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy 

chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Kruszywa można 

przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a także 

nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 

5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Do wykonywania posadzki można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót 

budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw poprzedzających oraz 

po przygotowaniu i kontroli podłoża, a także po przeprowadzeniu kontroli materiałów 

przeznaczonych do wykonania tych posadzek. 

5.2.1. Postępowanie przy podłożu nie zabezpieczonym przed podciąganiem kapilarnym 
Układ warstw podłoża powinien gwarantować całkowite zabezpieczenie powłoki 

uszczelniającej przed oddziaływaniem od strony podłoża zarówno kapilarnie podciąganej wilgoci 

jak i pary wodnej. Jako warstwy hydroizolacyjnej czy paroszczelnej nie można traktować betonu 

wodoszczelnego. Także mineralne szlamy uszczelniające nie mają charakteru przegrody 

paroszczelnej. W przypadku wykonywania warstwy na podłożu nie spełniającym tego wymogu 

niezbędne jest stosowanie przewidzianych przez producenta systemu gruntowników, będących 

jednocześnie warstwą blokująca podciąganie kapilarne oraz dyfuzję pary wodnej. 

5.3. Wymagania dotyczące wykonania posadzki 
Podstawowe wymagania stawiane posadzkom przemysłowym:  
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- bezpieczeństwo użytkowania,  

- odpowiednia wytrzymałość pozwalająca na przeniesienie obciążeń statycznych, dynamicznych  

i udarnościowych,  

- niski skurcz,  

- mała odkształcalność termiczna,  

- odporność mechaniczna na ścieranie,  

- odporność na obciążenia termiczne,  

- odpowiednia antypoślizgowość,  

- trwałość. 

5.3.1. Wymagania które musi spełniać wykonana posadzka 
- posadzka powinna być równa, bez rys, spękań i pofałdowań, gładka i antypoślizgowa,  

- cała powierzchnia posadzki powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

sytuacji dla których odmienność jest zamierzona), niedopuszczalne są białe przebarwienia  

i kleistość powierzchni,  

- cała powierzchnia posadzki powinna być zespolona z podłożem,  

- układ i grubość warstw powinny być zgodne z dokumentacją lub instrukcją producenta,  

- geometria posadzki powinna być zgodna z projektem a odchyłki wymiarowe, równość 

powierzchni powinny mieścić się w zakładanej tolerancji (jeżeli nie są określone warunki, to wg 

Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych Część B: Roboty 

wykończeniowe – odchylenie mierzone 2-metrową łatą kontrolną nie powinno być większe niż 

±5mm dla posadzek wykonanych na płycie betonowej lub ±3mm dla posadzek wykonanych na 

jastrychu cementowym,  

- odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub spadku (patrz pkt 5.3) nie powinny być 

większe niż ±5mm na całej długości lub szerokości podłoża i nie powinny powodować zaniku  

zakładanego spadku,  

- szczegóły wykończenia posadzki (wpusty, cokoły, dylatacje, naroża, obrzeża itp.) powinny być 

wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną,  

- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 

- profile dylatacyjne (jeżeli były przewidziane) powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją  

i instrukcją producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Kontrola jakości materiałów 

Materiały użyte do wykonania, przygotowania i naprawy podłoża oraz wykonania 

posadzki muszą odpowiadać wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji technicznej. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące 

o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów będących 

materiałami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 6 kwietnia 2004 r. 

(t.j. Dz. U. 2021 poz. 1213),  

- stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania 

materiałów,  

- terminy przydatności podane na opakowaniach.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wody oraz 

ewentualnie innych materiałów użytych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
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Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wybrane wcześniej 

właściwości określone w SST zastosowanych materiałów. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót  

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami producentów 

zastosowanych wyrobów.  

W odniesieniu do posadzek nakładanych wielowarstwowo badania te powinny być 

przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie:  

- przestrzegania warunków prowadzenia prac podanych w niniejszej ST,  

- poprawności przygotowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób 

pozwalający na ich całkowite stwardnienie i zapewniający ich zespolenie. 

6.3.2. Wyniki badań przeprowadzanych w czasie wykonywania robót powinny być odnotowane 

w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora 

nadzoru. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonanej posadzki, w szczególności w zakresie:  

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną producenta wraz  

z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- prawidłowości przygotowania podłoża,  

- prawidłowości wykonania posadzki,  

- prawidłowości wykonania detali konstrukcyjnych (dylatacji, cokołów itp.).  

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące wykonanych robót.  

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie 

dokumentów:  

a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 

przygotowane podłoża nadawały się do nałożenia posadzki, a użyte materiały spełniały 

wymagania, 

b) czy w okresie wykonywania robót spełnione były warunki cieplno-wilgotnościowe, 

c) czy układ i grubość warstw posadzki odpowiada dokumentacji technicznej i wytycznym 

producenta,  

d) czy przestrzegane były długości przerw technologicznych między poszczególnymi etapami 

robót. 

6.4.2. Opis badań 
6.4.2.1. Sprawdzenie wyglądu powierzchni posadzki – stwardniała posadzka powinna być równa, 

o jednolitej barwie, niedopuszczalne są rysy, spękania i pofałdowania jak również białe 

przebarwienia i kleistość powierzchni. 

6.4.2.2. Sprawdzenie stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni 

metalowym przedmiotem; po naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe 

odkształcenia. 

6.4.2.3. Sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez 

opukiwanie jej powierzchni drewnianym młotkiem; posadzka nie powinna wydawać 

charakterystycznego głuchego odgłosu. 

6.4.2.4. Sprawdzenie równości podłoża z dokładnością do 1mm poprzez przyłożenie  

w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowej łaty. 
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6.4.2.5. Sprawdzenie spadków podłoża za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy. Pomiary 

spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm. Sprawdzenia prawidłowości 

wykonstruowania spadków należy dokonać np. rozlewając wodę i obserwując kierunek jej 

spływu, lub przy pomocy poziomnicy. 

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia posadzki,  

np.: osadzenia wpustu, wykonania cokołu, metodą wizualną. 

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz 

poprzez zmierzenie ich szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach; szczeliny 

dylatacyjne powinny mieć jednakową szerokość, a masa dylatacyjna powinna dokładnie 

wypełniać przestrzeń pomiędzy polami posadzki.  

Badania powyższe należy przeprowadzić wzrokowo, przez pomiar oraz porównanie  

z dokumentacją projektową, równocześnie z oceną zgodności wykonania robót z wymaganiami 

specyfikacji. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni posadzki 

przemysłowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, Jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 i PN-S-96025:2000 dały wyniki 

pozytywne.  

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy wykonywaniu posadzek robotami ulegającymi zakryciu są podłoże i każda 

stwardniała warstwa stanowiąca podłoże dla kolejnej nakładanej warstwy.  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do nakładania 

kolejnej warstwy, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy systemu po jej 

wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy.  

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi przygotowania podłoża 

określonymi w pkt. 5.2. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać 

podłoże za przygotowane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST  

i zezwolić na przystąpienie do nakładania kolejnych warstw.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane.  

W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 

badania nieodebranego podłoża.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.).  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek  

w realizowanych robotach i ich usunięcie przed wykonaniem następnej warstwy lub odbiorem 

końcowym.  
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Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 

kierownika budowy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 

(jeżeli umowa taką formę przewiduje). 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.3.1. Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą 

specyfikacją techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez 

zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej 

oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać 

umowa  

8.3.2. Dokumenty do końcowego odbioru Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji 

następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót,  

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,  

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

wyrobów budowlanych,  

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,  

- protokoły odbiorów częściowych,  

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., porównać je  

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i dostawcy systemu oraz dokonać oceny 

wizualnej.  

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne,  

a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym.  

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny prace nie powinny być odebrane. W 

takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót 

posadzkowych z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej 

specyfikacji technicznej i przedstawić posadzkę ponownie do odbioru,  

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie ograniczają 

trwałości i skuteczności robót, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 

końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 

umownych,  

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 

usunąć wadliwie wykonaną posadzkę, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.  
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Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu posadzki po użytkowaniu 

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 

wizualnej wykonanych posadzek, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór 

ostateczny (końcowy)”.  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 

gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 

wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach posadzkowych. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 

i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen 

jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego  

Ceny jednostkowe wykonania posadzki przemysłowej uwzględniają:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  

- obsługę sprzętu,  

- zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do obróbki,  

- przygotowanie materiałów,  

- ocenę i przygotowanie podłoży,  

- demontaż przed robotami posadzkowymi i montaż po wykonaniu robót elementów, które 

wymagają zdemontowania w celu wykonania prac,  

- wykonanie posadzki żywicznej,  

- naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,  

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego,  

- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i wytyczne 
1. PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – 

Właściwości i wymagania.  

2. PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – 

Definicje, wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności – Definicje.  
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3. PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 

Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony 

powierzchniowej betonu.  

4. PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – 

Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 3: Naprawy konstrukcyjne 

i niekonstrukcyjne.  

5. PN-EN 1504-10:2005, PN-EN 1504-10:2005/AC:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw 

konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 

10: Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy oraz sterowanie jakością prac.  

6. PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-

1:2003/A2:2006 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

7. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie  

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu.  

8. PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.  

9. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody 

badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie.  

10. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.  

11. PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Klasyfikacja  

i wymagania dotyczące kitów.  

12. PN-EN 26927:1998 Budownictwo – Wyroby do uszczelniania. Kity –Terminologia.  

13. PN-EN ISO 7389 Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Określanie powrotu 

elastycznego kitów.  

14. PN-EN ISO 7390:2004 Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Określanie 

odporności na spływanie.  

15. PN-EN ISO 8339:2005 (U) Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Kity – 

Określanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu.  

16. PN-EN ISO 8340:2005 (U) Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Kity – 

Określanie właściwości mechanicznych kitów przy stałym rozciąganiu.  

17. PN-EN ISO 9046:2005 Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Określanie 

właściwości adhezji/kohezji kitów w stałej temperaturze.  

18. PN-EN ISO 10590:2007 Konstrukcje budowlane – Kity – Określanie właściwości 

mechanicznych kitów przy rozciąganiu, przy stałym wydłużeniu, po działaniu wody.  

19. PN-EN ISO 10591:2007 Konstrukcje budowlane – Kity – Określanie właściwości 

adhezji/kohezji kitów po działaniu wody.  

20. PN-EN ISO 11431:2004 Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Określanie 

właściwości adhezji/kohezji kitów po działaniu ciepła, wody i sztucznego światła działającego 

przez szkło.  

21. PN-EN ISO 11432:2005 (U) Konstrukcje budowlane – Kity – Określanie odporności na 

ściskanie.  

22. PN-B-30151:1997 Kit tiokolowy.  

23. PN-EN ISO 7783-1:2001 Farby i lakiery – Oznaczanie współczynnika przenikania pary 

wodnej – Część 1: Metoda szalkowa dla swobodnych powłok.  

24. PN-EN ISO 7783-2:2001 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe 

stosowane na zewnątrz na mury i beton – Część 2: Oznaczanie i klasyfikacja współczynnika 

przenikania pary wodnej (przepuszczalności).  

25. PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach – Część 1: Odwierty rdzeniowe – 

Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie.  
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26. PN-EN 12504-2:2002, PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach – 

Część 2: Badania nieniszczące – Oznaczanie liczby odbicia.  

27. PN-EN 1062-3:2000 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na 

zewnątrz na mury i beton – Oznaczanie i klasyfikacja współczynnika przenikania wody 

(przepuszczalności).  

28. PN-EN 1062-6:2003 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na 

zewnątrz na mury i beton – Część 6: Oznaczanie przepuszczalności dwutlenku węgla.  

29. PN-EN 1062-7:2005 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na 

zewnątrz na mury i beton – Część 7: Oznaczanie właściwości pokrywania rys.  

30. PN-EN 1062-11:2003 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane 

na zewnątrz na mury i beton – Część 11: Metody kondycjonowania przed badaniem.  

31. PN-EN ISO 4628-1:2005 Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok – Określanie ilości  

i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 1: Ogólne 

wprowadzenie i system określania.  

32. PN-EN ISO 4628-2:2005 Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok – Określanie ilości  

i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 2: Ocena 

stopnia spęcherzenia.  

33. PN-EN ISO 4628-4:2005 Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok – Określanie ilości  

i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 4: Ocena 

stopnia spękania.  

34. PN-EN ISO 4628-5:2005 Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok – Określanie ilości  

i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 5: Ocena 

stopnia złuszczenia.  

35. PN-ISO 4628-6:1999, PN-ISO 4628-6:1999/Ap1:2001 Farby i lakiery – Ocena zniszczenia 

powłok lakierowych – Określanie intensywności, ilości i rozmiaru podstawowych rodzajów 

uszkodzenia – Ocena stopnia skredowania metodą taśmy.  

36. PN-EN 13687-1:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – 

Metody badań – Oznaczanie kompatybilności termicznej – Część 1: Cykliczne 

zamrażanierozmrażanie przy zanurzeniu w soli odladzającej.  

37. PN-EN 13687-2:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – 

Metody badań – Oznaczanie kompatybilności termicznej – Część 2: Cykliczny efekt burzy (szok 

termiczny).  

38. PN-EN 13687-3:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – 

Metody badań – Oznaczanie kompatybilności termicznej – Część 3: Cykle termiczne bez soli 

odladzającej.  

39. PN-EN 13687-4:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – 

Metody badań – Oznaczanie kompatybilności termicznej – Część 4: Cykle termiczne na sucho. 

40. PN-EN 13687-5:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – 

Metody badań – Oznaczanie kompatybilności termicznej – Część 5: Odporność na szok 

termiczny.  

41. PN-EN ISO 2812-1:2007 (U) Farby i lakiery – Oznaczanie odporności na ciecze – Część 1: 

Zanurzenie w cieczy innej niż woda.  

42. PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery – Próba odrywania do oceny przyczepności.  

43. PN-EN ISO 2808:2007 (U) Farby i lakiery – Oznaczanie grubości powłoki.  

44. PN-EN ISO 2409:2007 (U) Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć.  

45. PN-EN ISO 6272-1:2005, PN-EN ISO 6272-1:2005/Ap1:2005 Farby i lakiery – Badania 

nagłego odkształcenia (odporność na uderzenie) – Część 1: Badanie za pomocą spadającego 

ciężarka, wgłębnik o dużej powierzchni.  
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46. PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – 

Metody badań – Odporność na silną agresję chemiczną.  

47. PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – 

Metody badań – Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie zaprawy naprawczej.  

48. PN-EN 1770:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody 

badań – Oznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej.  

49. PN-EN 12617-1:2004 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – 

Metody badań – Część 1: Oznaczanie skurczu liniowego polimerów i systemów zabezpieczeń 

powierzchniowych (SPS).  

50. PN-EN 13036-4:2004 (U) Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4: 

Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła.  

51. PN-EN 13578:2004 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – 

Metody badań – Kompatybilność z betonem wilgotnym.  

52. PN-83/B-06256 Beton odporny na ścieranie.  

53. PN-EN 13892-2:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe – Część 2: 

Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i ściskanie.  

54. PN-EN 13892-5:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe – Część 5: 

Oznaczanie odporności na ścieranie materiałów podkładów podłogowych pod naciskiem 

toczącego się koła.  

55. PN-EN 13892-6:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe – Część 6: 

Oznaczanie twardości powierzchniowej.  

56. PN-EN 13892-7:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe – Część 7: 

Oznaczanie odporności na ścieranie materiałów podkładów podłogowych pokrytych wykładziną 

podłogową pod naciskiem toczącego się koła.  

57. PN-EN 13892-8:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe – Część 8: 

Oznaczanie przyczepności.  

10.2. Ustawy  
- Ustawa z dnia 6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz.  1213).  

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (t.j. Dz. U. 2023 poz. 215).  

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. 2022 

poz. 1816).  

10.3. Rozporządzenia  
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).  

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie sposobu 

dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 poz. 45). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym  (t.j. Dz. U. 2023 poz. 873).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022 1225  

z późn. zm.).  
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B – 09   INSTALACJA KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ 

 

Kod CPV 45232400 - 6  

Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
Kod CPV 45232130-2 

Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzenia 
wody burzowej 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są szczegółowe 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową instalacji kanalizacji 

deszczowej dla potrzeb odprowadzenia wód deszczowych z terenów utwardzonych oraz z dachu 

budynku garażowego, które zostaną wykonane na zadaniu Budowa budynku garażowego dla 
samochodów ciężarowych w Końskich  

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Zakres robót zawarty w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji dotyczy prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej i obejmuje:  

▪ montaż kanałów deszczowych z rury kielichowej Dn160 PVC i Dn 200PVC,  

▪ roboty przygotowawcze,  

▪ roboty ziemne,  

▪ roboty montażowe,  

▪ budowa/montaż studni, 

▪ budowa/montaż separatora substancji ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem 

piasku, 

▪ podłączenie kanałów i wpustów deszczowych do istniejącej studzienki kanalizacji 

deszczowej o rzędnych 256.92/255.30 ,  

▪ kontrola jakości.  

1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 

ścieków opadowych.  

1.4.2. Kanały  

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.  

1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 

deszczowej.  

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci  

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.  

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 

kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.  

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.  

1.4.3.4. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału 

z utwardzonych powierzchni terenu.  

1.4.4. Elementy studzienek  

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 

powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

1.4.4.2. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.  

1.4.4.3. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.4.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 

ścieków. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Organizacja robót uwzględniać musi omawiany wyżej sposób zagospodarowania 

z zapewnieniem możliwości jego właściwego funkcjonowania.  

1.5.1. Warunki bezpieczeństwa pracy. Przed rozpoczęciem budowy, kierownik musi sporządzić 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający okoliczności związane z przedmiotowym 

obiektem. W szczególności należy określić warunki prowadzenia robót związanych z:  

- robotami w głębokich wykopach,  

- pracami przy zabezpieczeniu wykopów i transportem rur,  

- robotami związanymi pod czynnym uzbrojeniem (kable energetyczne, przyłącze wodociągowe 

itp.).  

1.5.2. Zaplecze wykonawcy   

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy omawianej inwestycji należy wykonać w miejscu 

uzgodnionym na etapie realizacji inwestycji z inwestorem  

1.5.3. Organizacja ruchu  

Organizacja ruchu musi uwzględniać istniejące zagospodarowanie terenu. PROJEKT 

ORGANIZACJI Terenu budowy musi być wygrodzony za pomocą barierek oraz musi posiadać 

oświetlenie i oznakowanie zgodne z przepisami.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Rury kanałowe  

Do budowy instalacji kanalizacji deszczowej przyjęto rury Dn160 PVC oraz Dn 200 PVC.  

2.2. Elementy studzienek kanalizacyjnych  
Na projektowanych kanałach w miejscu załamań trasy projektuje się wykonanie 

studzienek inspekcyjnych φ315mm.  

Na projektowanych studzienkach inspekcyjnych należy zastosować pierścienie 

odciążające, na których należy osadzić indywidualny właz φ400mm.  

Odwodnienie liniowe na parkingu wykonać w systemie wąskich kanalików betonowych 

osłoniętych specjalną kratką. 

3. SKŁADOWANIE I TRANSPORT  
3.1. Rury kanałowe  

Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej ułożone jedno - lub wielowarstwowo, 

w pozycji leżącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i równa, z możliwością 

odprowadzenia wody opadowej. Magazynowanie i składowanie rur w stosach o wysokości nie 

przekraczającej 1,2 m. W przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny być układane na 

przemian końcówkami – kielichami. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur 

należy ułożyć na podkładach drewnianych. Liczba warstw od 5 do 3 odpowiednio dla rur 

o średnicach od φ 0,15 do φ 0,3 m. Pierścienie uszczelniające, złączki rurowe oraz smar powinny 

być przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chłodnym miejscu. W czasie silnego 

mrozu korzystnie jest przykryć wyżej wymienione materiały brezentem, by uchronić je przed 

zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury.  

3.2. Włazy  
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 

przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą 

stalową. Włazy kanałowe być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 

powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona 

i odwodniona. 
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3.3. Kruszywo  
Podłoże składowiska powinno być wyrównane, utwardzone z odpowiednim 

odwodnieniem zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji.  

4. SPRZĘT  
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

- żurawi budowlanych samochodowych do 4t,  

- koparek podsiębiernych o poj. łyżki 0,6m3,  

- samochodów samowyładowawczych 5-10t  

- samochodów dostawczych – 0,9t  

- ciągników kołowych  

- sprzętu do zagęszczania gruntu,  

- wciągarek mechanicznych,  

- beczkowozów  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej, w terminie przewidywanym umową.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana kanalizacja deszczowa.  

5.1. Roboty przygotowawcze  
Wykonawca robót przed przystąpieniem do robót ziemnych powinien zapoznać się 

z projektem zagospodarowania terenu.  

Trasa kanalizacji oraz lokalizacja studzienek i wpustów powinna być wyznaczona przez 

uprawnionego geodetę za pomocą kołków osiowych z gwoździami.  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy wykonać ręcznie przekopy próbne 

w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, tj. energetycznym, 

telekomunikacyjnym, wodociągowym, kanalizacyjnym w celu dokładnego ich zlokalizowania, 

ustalenia rzeczywistej wysokości posadowienia, po czym zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem 

pod nadzorem ich właścicieli. Roboty budowlane objęte niniejszym opracowaniem mogą być 

prowadzone po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

5.2. Roboty ziemne  
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normami PN-B-10736:1999 i PN-B-

06050:1999. Wykopy pod projektowane przewody deszczowe należy wykonywać mechanicznie, 

a w pobliżu uzbrojenia ręcznie z możliwością stosowania mechanicznego sprzętu do transportu 

urobku.  

Wykopy wykonywać jako wąsko-przestrzenny o ścianach pionowych, umocnionych 

szalunkiem z pełnym rozparciem. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi 

wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie 

ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego pogłębienia. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, w sposób 

uzgodniony z użytkownikami uzbrojenia. Urobek gruntów piaszczystych z wykopów z całego 

zakresu robót należy składować obok wykopów.  

Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego 

wykopu - tolerancja dla rzędnych dna wykopu ± 3 cm.  
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5.2.1. Posadowienie przewodów  

Bezpośrednio przed ułożeniem rur dno wykopu należy przegrabić w celu usunięcia 

ewentualnych kamieni. W przypadku stwierdzenia gruntu kamienistego lub mocno spoistego, 

wykop należy wykonywać o 10-15cm głębszy, a brakującą warstwę uzupełnić podsypką 

piaskową. Niezależnie od sposobu wykonywania robót ziemnych formowanie podłoża wykonać 

ręcznie. W miejscu usytuowania kielichów przygotować dołki montażowe. Badania podłoża 

naturalnego zgodnie z wymogami normy PN-B-10725:1997.  

Ułożone kanały należy zabezpieczyć obsypką ochronną z piasku średniego 

zagęszczonego. Grubość obsypki ochronnej – 30cm. Stopień zagęszczenia obsypki winien być 

kontrolowany i wynosić wg standardowej próby Proctora I = 98%, co odpowiada 95% wg 

zmodyfikowanej próby Proctora. Obsypki ochronnej bezpośrednio nad przewodem nie 

zagęszczać mechanicznie. Obsypkę ochronną wykonywać warstwami co 15cm.  

Ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek przy demontażu szalowania 

należy zachować następujący sposób ich wykonania:  

- obsypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym demontażem szalunku przydennej 

części wykopu  

- zagęszczenie warstwy obsypki wykonać po demontażu pasa szalunku w jej obrębie  

- po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, zdemontować szalunek w jej 

obrębie, zagęścić itd.  

5.2.2. Odwadnianie wykopów  

W zakresie projektowanych elementów kanalizacji deszczowej nie występuje woda 

gruntowa, lecz należy wykopy zabezpieczyć przed wodą opadową.  

5.2.3. Zasypka wykopów i zagęszczenie  

Przewody należy zasypywać warstwami piasku sypkiego bez grud, kamieni, gruzu, części 

roślinnych itp. w sposób ręczny do wysokości 20cm powyżej klucza, a następnie mechanicznie 

gruntem rodzimym z wykopów.  

Zasypki powinno wykonywać się bardzo starannie, ubijając lekko zwilżony grunt 

warstwami o grubości max 10cm, z dokładnym zagęszczeniem poszczególnych warstw. 

Szczególnie dokładnie należy zagęścić warstwę po bokach rur.  

Użyty materiał i sposób zasypania nie może spowodować uszkodzenia ułożonych 

przewodów. Stopień zagęszczenia poszczególnych warstw gruntu powinien być kontrolowany 

przez uprawnioną jednostkę służby geotechnicznej. Wykonawcę robót zobowiązuje się do 

zagęszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zagęszczenia Wz = 0,97÷1,00, jak dla budowy dróg 

o ruchu bardzo ciężkim.  

Zasypkę i jej zagęszczenie należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta (dostawcy), 

którego rury zastosowano.  

5.3. Roboty instalacyjno - montażowe  
Przy wykonywaniu kanalizacji należy przestrzegać wymogów zawartych w normie PN-

EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych), "Warunkach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i instrukcji 

wykonania i odbioru zewnętrznej sieci kanalizacyjnej tego producenta, którego rury 

zastosowano.  

W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać:  

- wymogów zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczególnych użytkowników oraz 

uwag końcowych,  

- wymogów zawartych w normach PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,  

- przepisów BHP przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych,  

- instrukcji składowania, budowy i montażu wydanych przez producentów, których 

materiały zastosowano.  
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Do robót montażowych można przystąpić po starannym wyrównaniu i wyprofilowaniu 

podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą 

mieć uszkodzeń ani wad). W trakcie montażu należy zwracać uwagę na to, aby rury przylegały 

na całej długości do podłoża. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość wykonania 

połączeń i uszczelnień rur. Montaż wszystkich rur i studzienek, ich obsypkę, zasypkę 

i zagęszczenie wykonać zgodnie z instrukcją producenta, którego asortyment zastosowano.  

5.3.1. Kanały  

Przewody kanalizacyjne należy układać zgodnie z PN-EN 1610:2002.  

Rury przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi 

i sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu. Do wykopu należy je opuścić za pomocą jednej lub 

dwóch lin. Układać je należy zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku w osi 

wykopu, tak aby przylegały ściśle do podłoża na co najmniej 1/3 obwodu symetrycznie do osi. 

Pod złączami kielichowymi należy wykonać odpowiednie gniazda w celu uszczelnienia złączy. 

Poszczególne rury należy unieruchomić (przez obsypanie gruntem w środku długości rury) 

i podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić położenia do czasu wykonania uszczelnienia 

złączy.  

Za pomocą ław celowniczych i pionu, uprzednio założonych reperów pomocniczych lub 

innego sprzętu mierniczego, należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury. Odchyłka osi 

ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 20 mm, a odchyłka spadku ± 

10 mm - przy pomiarze rzędnych w studzienkach.  

Po zakończeniu robót otwarty koniec ułożonego rurociągu należy zabezpieczyć pokrywą.  

Po odbiorze częściowym i badaniu szczelności, rury należy wykonać zasypkę do takiej 

wysokości, aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym 

zalaniu.  

5.3.2. Studzienki kanalizacyjne  

Montaż studzienek należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy. 

5.3.3. Próba szczelności  

Po zmontowaniu kanału i pozostawieniu odkrytych złączy należy przeprowadzić próbę 

szczelności. Próbę szczelności kanalizacji należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 

1610:2002 oraz instrukcją producenta rur i studzienek rewizyjnych.  

Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie szczelności na:  

- eksfiltrację – przenikanie wód lub ścieków do gruntu,  

- infiltrację – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.  

Próba na eksfiltrację:  

- próbę należy przeprowadzić na długości odcinków pomiędzy studzienkami,  

- cały odcinek przewodu powinien być ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,  

- wszystkie otwory badanego odcinka winny być zaślepione,  

- poziom zwierciadła wody w studni położonej wyżej powinien mieć rzędną niższą o co 

najmniej 0,5m w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience,  

- po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła 

na wysokości 0,5 m ponad górną krawędź otworu wylotowego, należy przerwać dopływ wody 

i tak napełniony odcinek należy pozostawić na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia 

i ustabilizowania się poziomów wody w studniach,  

- po tym czasie nie powinno być ubytku wody w studzience górnej.  

Czas trwania próby wynosi:  

- dla odcinków do 50 m - 30 minut  

- dla odcinków powyżej 50 m - 60 minut.  

Próba szczelności na infiltrację:  

Pozytywny wynik próby na eksfiltrację pozwala na rezygnację z próby na infiltrację.  
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Ujawnione nieszczelności powinny być usunięte, a złącza ponownie przebadane. Próbę 

szczelności należy wykonywać na rurociągu ułożonym i przysypanym, za wyjątkiem miejsc 

złączy, zamknięć odcinków próbnych. Miejsca odsłonięte należy zabezpieczyć przed działaniem 

wpływów atmosferycznych. Rurociągi, na których jest prowadzona próba szczelności lub 

wytrzymałości powinny być oznakowane w terenie w wyraźny sposób za pomocą znaków i tablic 

ostrzegawczych, zabraniających zbliżaniu się do rurociągów osobom postronnym.  

Zadaniem komisji jest nadzór nad przebiegiem prób i sporządzenie protokołu 

zawierającego następujące sformułowania:  

a. datę sporządzenia protokołu,  

b. nazwę przedsiębiorstwa wykonawczego,  

c. nazwę instytucji przeprowadzającej próbę oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

przebieg próby,  

d. nazwę Inwestora rurociągu,  

e. nazwę eksploatatora,  

f. rodzaj czynnika próby,  

g. czas trwania próby,  

h. ujawnione uszkodzenia i nieszczelności oraz sposoby ich usunięcia,  

i. wynik próby oraz klauzulę dopuszczenia do odbioru końcowego.  

Komisja dopuszcza rurociąg do prób po otrzymaniu pisemnego oświadczenia 

przedsiębiorstwa montażowego i Inżyniera stwierdzającego zgodność wykonawstwa 

z dokumentacją projektową oraz przygotowanie rurociągu do prób zgodnie z normą.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót 

i obejmować kontrolę zgodności z PW, wykopów, podłoża, umocnienia wykopów, materiałów, 

ułożenia przewodów, zasypki, szczelności kanału:  

a) Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu 

wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu 

wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.  

b) Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych i wodą gruntową, 

zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod 

wykonywania wykopów,  

c) Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża 

stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest 

zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom 

normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z określonymi warunkami w Dokumentacji 

należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności 

środowiska i wprowadzić korektę Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji 

Inwestora;  

d) Badania zasypki przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu 

i zasypu przewodu do powierzchni terenu,  

e) Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 

wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie 

ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie 

nie więcej niż 50 m,  

f) Badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg 

BN-83/8836-02,  

g) Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne 

i obmiar, przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego 
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odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w 

planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża.  

h) Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich 

cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie 

dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 

przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na 

budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.  

i) Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmują czynności wstępne sprowadzające 

się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością do 1 cm), badanie 

ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. 

Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny 

zewnętrzne,  

j) Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka 

kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku 

wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. 

W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie 

niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn 

nieszczelności.  

k) Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka 

kanału wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania 

próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. położenie zwierciadła 

wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek.  

m) Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją należy wykonać od 

zewnątrz po próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie 

szczelności na infiltrację. Izolację powierzchniową przewodu i studzienek należy sprawdzić 

przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających 

izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest 1 metr (m) kanalizacji.  

W skład jednostki obmiarowej wchodzą pozostałe elementy kanalizacji, takie jak 

studzienki, wpusty.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Odbiór częściowy obejmuje badanie:  
- zgodności wykonanych robót z dokumentacją  

- materiałów  

- szczelności  

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż 

jeden przelot (od studzienki do studzienki).  

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do 

Dziennika Budowy a podpisane przez nadzór techniczny i członków komisji sprawdzającej.  

8.2. Odbiór końcowy obejmuje:  
- sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych  

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień  

- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych 

dokumentacją  

Wyniki odbioru końcowego należy ująć w protokole.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Cena jednostki obmiarowej Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:  
− oznakowanie robót,  
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− dostawę materiałów,  

− wykonanie robót przygotowawczych,  

− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,  

− przygotowanie podłoża,  

− ułożenie przewodów kanalizacyjnych, studni, separatora substancji ropopochodnych 

zintegrowanego z osadnikiem piasku 

− zasypanie i zagęszczenie wykopu,  

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie.  

2. PN -B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze.  

3. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

4. PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

5. PN-EN 1610:2002 - Kanalizacja. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

6. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  

7. PN - EN 124: 2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.  

8. PN-EN 476: 2001 - Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej  

9. PN-EN 1433: 2005 - Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego. 

Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności.  

10. BN- 83/8836-02 - Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

11. PN-EN 752-1: 2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.  

12. PN-EN 752-2: 2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.  

13. PN-EN 752-6: 2002 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Układy pompowe.  

14. PN-EN 752-7: 2002 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie.  

15. PN-EN 1671:2001 - Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej.  

16. PN-B-10702:1999 - Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania  

17. PN-M-44015:1997 - Pompy. Ogólne wymagania i badania.  

18. PN-88/H-74080/04 - Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C. Wymagania 

i badania. 22. PN-EN 12635 :2004 - Bramy. Instalowanie i użytkowanie.  

10.2. Inne dokumenty  
Katalog Budownictwa:  

19. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL - zeszyt 9, 

Warszawa 2003.  

20. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut 

Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.  

21. Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI “Instal” w Warszawie stwierdzająca 

przydatność do stosowania w budownictwie studzienek włazowych i kontrolnych 

z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych.  

22. Aprobaty Techniczny wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie 

pozytywnie oceniająca przydatność studzienek kanalizacyjnych do stosowania w inżynierii 

komunikacyjnej.  
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23. Aprobaty Techniczne wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie 

pozytywnie oceniająca przydatność betonowych studzienek ściekowych do wpustów ulicznych 

do stosowania w inżynierii komunikacyjnej.  

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania.  

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


