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B-00 WYMAGANIA OGOLNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT



1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, ktére zostang wykonane na zadaniu Budowy budynku garazowego dla
samochodow ciezarowych w Konskich.
1.2. Zakres stosowania

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych 1 realizacji oraz
rozliczaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne, wspdlne dla
robdt objetych poszczegdlnymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nast¢pujaco:
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.
Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrob 1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.
Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajacego na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokéty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
iopisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada si¢ w szczegolnosci
z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiar6w robét i informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dziennik budowy — dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robaét.
Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujacg oceng techniczng zdatno$ci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy
uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania
iuzycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.
Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegaja na:

a) inwentaryzacji architektoniczno — budowlanej,

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
gléwnych osi naziemnych 1 podziemnych oraz charakterystycznych punktdéw i punktow
wysokosciowych (reperéw),

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,



f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw
ulegajacych zakryciu,
g) pomiarze stanu wyjSciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania
okresowego badania przemieszczen i odksztalcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zesp6t czynno$ci zmierzajacych
do okreslenia przydatnos$ci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych
podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.
Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.)
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonywanych robét, bierze udzial w sprawdzianach 1 odbiorach robot zakrywanych
i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych 1 maszyn, okreslajaca rodzaje 1 kolejno$¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
Kierownik Projektu/Menadzer Projektu/ - Przedstawiciel Inwestora.
Normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie o ogdélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.
Obmiar robot — pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze rob6t albo obliczenia wartosci
robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu
1 zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych
i przewodéw kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa si¢ takze odbidr obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym si¢ do uzytkowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako ,,0dbiér koncowy”
Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, 1acznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem tego terenu budowy
i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowywaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienia w tekscie do
Polskich Przepiséw, Ustaw, Rozporzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako konieczno$¢
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami
i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.



Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Remont — wykonanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza
si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci 1 wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Wspolny Stownik Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz
stownika uzupetniajagcego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia
przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowiagzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym
w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce roboét

Technologia wykonywania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowe;j
Zamawiajacego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegétowych instrukcji producentow,
wytycznych ITB, ogdlnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw
Technicznych Wykonania 1 Odbioru rob6t budowlano — montazowych.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wiasne;j
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii
robat.

Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasni¢ w trakcie negocjacji. Po
ztozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidlowe;j
wyceny przedmiotu zamowienia.

Oferent jest swiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wiasne, za wszystkie
btedy, uchybienia i1 szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy
zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robdt i dostaw.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.



1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie
w terminie okreslonym w umowie. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatagcznikow
do protokoétu przekazania placu budowy:

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy,
- dziennik budowy i ksigzk¢ obmiaru robdét.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wilasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezb¢dnych mediéw spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytulu ponoszone zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie
projektowe;j.

1.5.2. Zgodnosé roboét z dokumentacjq projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegdétowe specyfikacje techniczne stanowig integralng
czeS$¢ umowy.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wiasne;j
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii
robat.

Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasni¢ w trakcie negocjacji. Po
ztozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidlowe;j
wyceny przedmiotu zamowienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng oraz szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedag w pelni zgodne z dokumentacjg
projektowa 1 szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materialy bedg musiaty by¢
zastgpione innymi, spelniajagcymi wymagania, a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy, az do

zakonczenia 1 odbioru robét.
Przed przystagpieniem do wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywat urzadzenia zabezpieczajace (takie jak: ogrodzenie, oswietlenie, znaki ostrzegawcze,
zapory, sygnaly itp.) i podejmuje wszystkie inne S$rodki niezbedne dla ochrony robét
1 zachowania warunkéw bezpieczenstwa ruchu kotlowego i pieszego.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw,
dla ktérych jest to niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice
informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zaakceptowane przez Menadzera
Projektu. Biezaca kontrola stanu i kompletnosci oznakowania robot, wraz z jego korekta
wynikajacg z postepu i lokalizacji robot, spoczywa na Wykonawcy. Koszt zabezpieczenia placu
budowy jest wiaczony w ceng¢ ofertowa i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem
wlasnos$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen
uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy
Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi
Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Menadzera Projektu
1 zainteresowane wladze. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong drzew,
krzewow, kwietnikow i trawnikow znajdujacych si¢ w obrgbie prowadzonych robét.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementow zieleni Wykonawca ponosi
wszelka odpowiedzialno$¢ wynikajaca z przepisow Ustawy ,,O ochronie i ksztaltowaniu
srodowiska”. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrdcenia na wlasny koszt
zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenia drzew i krzewOw w razie ich zniszczenia,



naniesienie i roz$cielenie warstwy 5 — 8cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion
trawy).
2. Materialy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan jakosciowych
materiatow uzytych do realizacji robo6t.

W terminie wyznaczonym przez Menadzera Projektu Wykonawca powinien przedstawic
do zatwierdzenia informacje dotyczace zrédta wytwarzania lub wydobycia materialéw. Do
wykonywania rob6ot budowlanych nalezy stosowa¢ (zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa
z dnia 7.07.1994 r. — Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych
zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano atesty zgodno$ci majacy w zaleznosci od rodzaju
wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepis6w i dokumenté6w technicznych,

- deklaracja zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, jezeli
nie sg objete certyfikacja w punkcie poprzednim.

W przypadku materiatéw, dla ktorych warunki szczegétowe wymagaja atestow, kazda
partia materialéw dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej
cechy. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowa¢ jakos¢ wbudowanych materiatow.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione
z miejsca remontu (placu budowy). Materiaty nie spelniajagce wymagan jakosciowych.

Wykonawca wbudowuje na wtasne ryzyko liczac si¢ z koniecznoscig rozbidrki
1 ponownego wykonania robot lub niezaptaceniem za wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatlow.
Po zakonczeniu rob6ot miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ doprowadzone
do ich pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materialow szkodliwych dla srodowiska. Wszelkie
konsekwencje uzycia materialéw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. Jezeli
dokumentacja projektowa 1 szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powinien powiadomi¢ Menadzera Projektu o taki zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem
i uzyskac jego akceptacje.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest stosowacé sprzet, ktory gwarantowaé bedzie wymagang
jakos¢ oraz terminowos¢ wykonywanych robot.

Dobér sprzetu wymaga akceptacji Menadzera Projektu. Sprzet nie gwarantujacy
nalezytego wykonania robo6t zostanie przez Menadzera Projektu nie dopuszczony do robot.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac
obowigzujacych ograniczen odno$nie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia
spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy,
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco na wiasny koszt.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Podczas transportu materiatdw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegaé
obowigzujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia
spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy,
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco na wlasny koszt.



Srodki transportowe powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséow ruchu
drogowego. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

5. Wykonanie robét

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z Dokumentacji Projektowe;j
Zamawiajacego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegétowych instrukcji producentow,
wytycznych ITB, ogdlnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw
Technicznych Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami  SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementdéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
1 wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
Dokumentacji Projektowej 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i jako$ci materialdw.
Pomiary 1 badania materialow Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami
szczegblowymi oraz obowigzujacymi normami.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem tych badan ponosi
Wykonawca.

Na zlecenie Menadzera Projektu Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzic¢
dodatkowe badania materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Do kontroli rob6t i materialéw dostarczonych na budowe¢ lub na niej wytwarzanych
uprawniony jest Menadzer Projektu. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce,
a w przypadkach szczegdlnych — Inwestora — Zamawiajacego.

6.1. Pobieranie probek

[los¢ 1 czestotliwos¢ pobieranych probek okreslaja normy i1 warunki szczegdtowe.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Menadzerowi Projektu mozliwos¢ wzigcia udziatu
w pobieraniu prébek. Menadzer Projektu moze pobiera¢ probki i wykonywa¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na koszt Zamawiajgcego, wowczas jednak probki powinny by¢
pobierane w obecnosci Wykonawcy.

6.2. Atesty jakosci materialow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne wymagaja
atestow, kazda partia dostarczona na budowe powinna posiadaé atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
Wykonawca przedstawia Menadzerowi Projektu.

6.3. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra
obejmuje:

a) dziennik budowy,

b) ksigzke obmiaru robot,



c¢) dokumentacje laboratoryjng (atesty materiatow, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych),
d) inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy,

- dokumentacj¢ projektowa,

- protokét przekazania placu budowy,

- protokéty z narad 1 ustalen,

- protok6ty odbioréw czesciowych robdét.

Dokument powinny by¢ dostepne dla Menadzera Projektu i1 przedstawione mu na kazde
zadanie.

Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robdét.

7. Obmiar robét

Obmiar rob6t powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach
okreslonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Menadzera Projektu, po wczesniejszym
powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca
wpisuje do ksigzki obmiaru. Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem
czeSciowym lub koncowym robot. Obmiary robdt podlegajacych zakryciu powinny by¢
dokonane przed ich zakryciem, a rob6t zanikajacych w trakcie ich wykonywania.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Bigedne dane zostang poprawione wg instrukcji Kierownika
Projektu na pi$mie. Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robo6t beda zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawcg.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

8. Odbior robét
8.1. Rodzaje odbiorow

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Szczegélowych Specyfikacji Technicznych
roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera Projektu przy
udziale Wykonawcy:

- odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr czegsciowy,

- odbiér koncowy,

- odbidr ostateczny.

Wykonawca zglasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajagcemu i wtascicielom sieci,
ponoszac wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktore w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zgtasza do odbioru dang czg$¢ robdt wpisem do dziennika budowy, a Inspektor
Nadzoru dokonuje odbioru. Jako$¢ 1 ilos¢ robot ocenia Menadzer Projektu na podstawie
dokumentéw biezacej kontroli jakosci, na podstawie zgodnosci robdt z Dokumentacja
1 ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbior czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanej czgsci robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku, gdy umowa dopuszcza czg¢sciowe rozliczenie zaméwienia
protokot odbioru czesciowego robét stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4. Odbiodr koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot na danym zadaniu pod wzgledem ich
ilosci, jakosci i wartosci.

1. Zasady dokonywania odbioru koncowego



a) zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy
do dziennika budowy potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz pisemnym
powiadomieniem Zamawiajacego,

b) odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczgc od dnia
potwierdzenia przez Menadzera Projektu zakonczenia rob6t i prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru koncowego,

c) odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale
Menadzera Projektu i Wykonawcy,

d) komisja dokonuje oceny jakosSciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robdét z Dokumentacja
Projektowa, Szczegdélowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Menadzera
Projektu,

e) w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ rOwniez z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

f) w czasie odbioru koncowego mogg by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajace
przewidziane przy odbiorach koncowych wg odpowiednich Szczegdétowych Specyfikacji
Technicznych,

g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robot sporzadzony
wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktorym powinien by¢ ustalony ostateczny
koszt budowy.

2. Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robodt jest protokot
odbioru koncowego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje¢ Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Szczegbdtowe Specyfikacje Techniczne na poszczegdlne asortymenty robét,

- dziennik budowy i ksigzk¢ obmiaru,

- uwagi 1 zalecenia Menadzera Projektu, zwtlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty robocze i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi, atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw,

- ostateczny protok6t odbioru wykonanych elementow robot, obiektu.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin
odbioru.

8.5. Odbior ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa dla danej pozycji
kosztorysu powinien obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzegtu na plac budowy
1 z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,

- oznakowanie robét, ustugi obce na rzecz budowy, optata za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
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- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot 1 w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie rob6t objetych ta pozycja kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw omdéwionych w
warunkach kontraktu.

Uwaga:

Pelnigcy nadzér inwestorski jest Menadzerem Projektu, ktéry dysponuje branzowymi
inspektorami nadzoru. Jezeli w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych nie zostata
zmieniona nazwa — Inspektor Nadzoru lub Nadzér nalezy rozumie¢ je jako Menadzer Projektu.
10. Przepisy zwigzane
Obowigzujace normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu 1 montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacja Techniczng
jako obowigzujace nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich
norm PN nalezy przyjmowa¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku
nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw. W szczegdélnosci nalezy przestrzegaé
ponizszych norm.

Normy PN:

PN -70/B - 02010
PN - 74/B - 02009
PN -77/B - 02011
PN - 76/B — 03200
PN -87/B - 02151
PN -91/B - 02020
PN - 93/B - 02862
PN - 76/C — 81521

PN - 76/C — 81530
PN - 80/C — 81531

PN - 88/C — 81523

PN -93/C - 81515

PN - 93/C - 81532/01

PN - 71/H - 04651

PN - 89/H - 92125
PN - 78/M - 69011

PN — 84/6755 - 08
PN - 89/6821 - 02

Instrukcja ITB nr 320

Normy DIN
DIN - 1249
DIN - 1725
DIN - 1745
DIN — 1748
DIN - 4100

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
Obcigzenia stale i zmienne.

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie.
Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Ochrona cieplna budynkow.

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.

Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowanych na
dzialanie wody oraz oznaczenie nasigkliwosci.

Wyroby lakierowe. Oznaczenie twardo$ci powloki.

Wyroby lakierowe. Oznaczenie przyczepnosci powlok do podioza
oraz przyczepno$ci migdzywarstwowe;j.

Wyroby lakierowe. Oznaczenie odpornosci powlok na dziatanie
mgly solne;j.

Wyroby lakierowe. Oznaczenie grubosci powlok.

Wyroby lakierowe. Oznaczenie odpornosci na ciecze. Metody
ogOlne. Ochrona przed korozja.

Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk. Stal.
Blachy i taSmy ocynkowane.

Zkacza spawane w konstrukcjach stalowych.

Materialy do izolacji termicznej i akustycznej, wyroby z welny
mineralnej. Filce i ptyty.

Szklo budowlane. Szyby zespolone instrukcja I'TB nr 221;
Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementow konstrukcji
budowlanych.

Badania rozprzestrzeniania ognia.

Szkto budowlane.

Stopy aluminiowe.

Blachy i taSmy z aluminium.
Profile ttoczone z aluminium.
Konstrukcje spawane.
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DIN —-4102
DIN - 4108
DIN - 4109
DINM113
DIN - 4115
DIN - 7168
DIN - 7863
DIN — 7864
DIN - 1635
DIN - 16936
DIN - 17440
DIN - 17441
DIN - 18056
DIN - 18202
DIN - 18360
DIN - 18516
DIN - 50976
DIN - 52615
DIN — 55928
DIN - 67530

Wiasciwosci materiatéw budowlanych i1 elementéw budowli

w warunkach pozaru.

Ochrona cieplna w budownictwie.

Ochrona przed hatasem w budownictwie.
Aluminium w budownictwie. Zasady obliczen.
Lekkie konstrukcje stalowe.

Odchytki wymiaréw elementéw gotowych.
Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne.
Izolacyjne folie elastomerowe.

Folie izolacyjne.

Folie elastyczne/kauczuk butylowy.

Stale nierdzewne.

Stale  nierdzewne. Warunki dostaw dla
walcowanych na zimno.

Sciany okienne.

Tolerancje w budownictwie.

Roboty konstrukcji metalowych.

Oktadziny $cian zewngtrznych, wentylowane.
Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe.
Badania  ochrony  cieplne;j. Okreslenie
przepuszczalnos$ci pary wodnej.

Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych.
Powtoki lakierowane. Badania.

potfabrykatow

wspotczynnika
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B -01 ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowe
Kod CPV 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania odbioru rob6t ziemnych na zadaniu Budowy budynku garazowego dla
samochodow ciezarowych w miejscowosci Konskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamoOwieniach publicznych 1 realizacji oraz rozliczaniu robot
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy wiaty do sktadowania odpadéw innych niz niebezpieczne.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami 1 wytycznymi.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s3 zgodne z zamieszczonymi w SST
»Wymagania ogdélne” pkt.1.4.

Okreslenia dodatkowe:

Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1,0m.

Wykop sredni — Wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1,0 do 3,0m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3,0m.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg WZOru:

IS = Pd/ Pds

Gdzie:

Py — gestosé objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu [Mg/m’],

P4s — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN — B — 04481 [3], stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN — 77/8931 — 12 [5]
[Mg/m’].

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce roboét

1.5.1. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci ustalen poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarOw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaty itp. Zapewniajac w ten sposOb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca
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zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszystkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2. Materialy

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Nadmiar ziemi z wykopdw, ktora nie
zostanie wykorzystywana nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora na koszt
Wykonawcy.

Grunty do wykonania podktadu

Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospétki zwirowo — piaskowe. Wymagania

dotyczace pospotek:

- uziarnienie do 50mm,

- Iaczna zawartos¢ frakcji kamiennej 1 zwirowej do 50%,

- zawartos¢ frakcji pylowej do 2%,

- zawarto$¢ czgsteczek organicznych do 2%.

Do wykonania podktadu posadzkowego nalezy stosowac piasek zwykty.

Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezmarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materialéw budowlanych
itp.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.3. Roboty
moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie Roboty ziemne mozna wykonywacé przy
uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt.4.
4.2. Transport gruntéw

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajno$¢ srodkdw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w SST ,,Wymagania
ogllne” pkt.5.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie na planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
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koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
5.2. Dokladno$¢ wyznaczania i wykonania robét
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonania rob6t ziemnych. Tyczenie obrysu
wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +5,0cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.
5.2.1. Wykopy
Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy
wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno — wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych
Zabezpieczenie skarp wykopéw
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rdwnej 3 — krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i1 materiatow, oraz miec
spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych,
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byc¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikoéw.
Tolerancja wykonywania wykopdw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10cm.
5.2.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania podktadu pod fundamenty
1. Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatdw budowlanych.
3. Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernymi
warstwami.
4. Catkowita grubos¢ podktadu wg projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na catej
powierzchni rzutu obiektu.
5. Wskaznik zageszczenia podkiadu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od
I; = 0,9 wedlug proby normalnej Proctora.
Warunki wykonania podktadu pod posadzki
1. Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
2. Przed rozpoczgciem uktadania podtoza powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatdw budowlanych.
3. Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng
warstwa.
4. Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.
5. Wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien by¢ mniejszy od Iy = 0,98 wedlug préby
normalnej Proctora.
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5.2.3. Zasypki
Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystagpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
1. Zasypywanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robdét.
2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych i $§mieci.
3. Ukladanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25m — przy zastosowaniu ubijakOw recznych,

0,50 — 1,00m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi

tarczami,

0,40m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

4. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od

I = 0,95 wedtug proby normalnej Proctora.

5. Nasypywanie i zagg¢szczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob
niepowodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.
5.3. Wymagania dotyczgce zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i1 miejscach zerowych robdt ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is) podanego
w dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszego niz:

- Iy = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora dla podktadu pod fundament,

- I, = 0,98 wedlug préby normalnej Proctora dla podktadu pod posadzki,

- I, = 0,95 wedlug proéby normalnej Proctora dla zasypek.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartos$ci Is podanych powyzej. Jezeli warto$ci wskaznika zaggszczenia okreslone powyzej nie
moga by¢ osiaggnigte przez bezposrednie zaggszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podjac
srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia
do akceptacji Inzynierowi Projektu Kierownikowi budowy, Inspektorowi nadzoru budowlanego
oraz Inwestorowi.

5.4. Odwodnienie robét ziemnych

Wykonawca ma obowigzek wykonania w sposob zapewniajacy prawidtowe odwodnienie.

Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dlugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejagcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Sprawdzenie odwodnienia
wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Szczeg6lna uwage nalezy zwrdci¢ na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6. Kontrola jakoSci robot

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt.6.

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic
na:

- sposob odspajania gruntdéw niepogarszajacy ich wlasciwosci,
- zapewnienie statecznos$ci skarp,
- odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
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- doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie).
Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny

obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja,
- prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj 1 stan gruntu w podtozu,
- wymiary wykopow,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
Wykonanie podktadoéw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza,
- material uzyty na podktad,
- grubo$¢ 1 rownomierno$¢ warstw podktadu,
- sposob i jako$¢ zageszczenia.
Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem,
- materialy do zasypki,
- grubos$¢ 1 rownomierno$¢ warstw zasypki
- sposob i jako$¢ zageszczenia.
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt7.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacja projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru zostang
wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione przez Inspektora Nadzoru na pisSmie.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi s3:

- wykopy — [m’]

- podktady i nasypy — [m?]

- zasypki — [m’]

- transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoélne zasady odbioru robét podano w SST B — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt8.
Wszystkie roboty ziemne podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Wykopy — ptaci si¢ za m’ gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
Wykonanie podktadéw i nasypoéw — placi si¢ za m’ podktadu po zaggszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu,

18



- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
Zasypki — ptaci si¢ za m’ zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow,

- zasypanie, zageszczenie i wyrOwnanie terenu.

Transport gruntu — placi si¢ za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu,

- przew0z na wskazang odlegtos¢,

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza,

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika.  Terminologia  podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goragco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattow 1 wymiarow.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2003, Nr 207, poz. 2016)

z pézniejszymi zmianami (ostatnia zmiana Dz.U.2005, Nr 163, poz. 1364)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401)
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B -02

ZBROJENIE BETONU
Kod CPV 45262310-7
Zbrojenie
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych na zadaniu
Budowy budynku garazowego dla samochodow ciezarowych w miejscowos$ci Konskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia
elementow monolitycznych: stép 1 belek podwalinowych.

Roboty, ktorych dotyczy szczegétowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
zZwigzane z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakos$ci robot i materiatow.
1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST ,,Wymagania og6lne." pkt.1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé¢
z dokumentacja projektowa SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robot podano w SST ,,Warunki ogdlne" pktl.5.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano
w Wymagania ogdlne" pkt2.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji
projektowej, wg normy PN — H — 84023/6: stal AIIIN, gatunku RBS00W/BSt500S — O.T.B. oraz
stal klasy A — I gatunku ST3SX — b; $rednice jak w dokumentacji.

Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na
powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne s3 jamy usadowe, rozwarstwienia i peknigcia
widoczne goltym okiem. Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN — H — 93215.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw.
wigzatkowego. Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow 1 podkladek dystansowych wylacznie
z betonu. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

2.1. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Witasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali:
- wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN — EN 10025:2002; najwazniejsze wymagania podano w tabeli
ponizej:

Gatunek stali | Srednica Granica Wytrzymalos$¢ | Wydluzenie |Zginanie
preta plastyczno$ci (na ) trzpienia a — Srednica
rozcigganie
mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 3,540 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-b6-
32355
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[34GS-b [6-32 [410 min. 1590 [16 [d =3a(90) |
- w technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac pekniec,
naderwan i rozwarstwien.
Wady powierzchniowe:
a) Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez pgknigé, pecherzy i naderwan.
b) Na powierzchni czotowe] pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
c¢) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatosci sg
dopuszczalne:
jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki 1 pretow
gtadkich,
jesli nie przekraczaja 0,5mm dla walcoOwki i pretéow zebrowanych o S$rednicy
nominalnej do 25mm, zas$ 0,7mm dla pretow o wigkszych Srednicach.
Odbior stali na budowie.
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktorym powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- Srednic¢ nominalna,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplne;.
Cechowanie wigzek 1 krggdéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po
2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.
Wyglad zewngtrzny pretow  zbrojeniowych dostarczonej partii  powinien by¢
nastgpujacy:
- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢
w granicach okres$lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigkszego
niz Smm na 1m dtugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

Badanie stali na budowie.
Dostarczona na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakos$ci (atestu),
- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wihasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.
3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci
wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne
oraz posiada¢ fabryczng gwarancj¢ i instrukcj¢ obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania
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BHP, jak przykltadowo ostony zgbatych 1 pasowych urzadzeh mechanicznych. Miejsca lub
elementy szczegélnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstlugujace
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu.

4. Transport

Wymagania ogdlne dotyczace sprzg¢tu podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt.4. Prety
do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi S$rodkami transportu w sposob
zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania og6élne" pkt.5.
5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz 1 odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN -91/5-10042, a klasy 1 gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2. Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej
nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej, stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody. Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowanie pretdw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac¢ lub taczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy Imm, uzywa si¢ do taczenia
pretéw o srednicy do 12mm, przy Srednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5mm.

Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
- prety 1 walcOwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota,
- prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do calkowitego usunig¢cia zanieczyszczen,
- czyszczenie pretdow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wilasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.
- prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane,
- haki, odgigcia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002,
- aczenie pretdéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002,
- skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub laczy¢ specjalnymi
zaciskami,

¢) Montaz zbrojenia.
- zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,
- nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych,
- montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu,
- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
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szalowania bocznego,
- zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie,
- dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac¢
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
6. Kontrola Jakosci Robét

Ogoblne zasady kontroli jako$ci podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt.6. Kontrola
jakosci robdt wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.
7. Obmiar robét

Ogo6lne warunki obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt7. Jednostka
obmiarowa jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t)
zmontowanego zbrojenia tj. 1gczng dlugos¢ pretow poszczegdlnych s$rednic pomnozong
odpowiednio przez ich mas¢ jednostkowa (t/mb).

Nie dolicza sig¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.
8. Odbiér roboét

Ogoblne warunki odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt8. Odbidr
koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementéw, ktoérych zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiér powinien polega¢ na
sprawdzeniu:
- zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach rozstawu
strzemion prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne"
pkt9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong.

Cena jednostkowa obejmuje:
- zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkcii,
- oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretow stalowych,
- Iaczenie pretéw, w tym spawane ,,na styk" lub ,,na zaktad",
- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 niniejszg SST,
- wykonanie badan i1 pomiaréw,
- oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy
1 usunigcie ich poza teren budowy.
10. Przepisy zwigzane
Normy
PN —ISO 6935 — 1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.
IDT - ISO 6935 — 1:1991 Prety gtadkie.
PN —ISO 6935 — 1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
PN —ISO 6935 — 2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT - ISO 6935 — 1:1991 Pre¢ty zebrowane.
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PN —ISO 6935 - 2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pre¢ty zebrowane. Dodatkowe wymagania

Poprawki PN — ISO 6935 — 2/AK:1998/Ap1:1999

PN — 82/H — 93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1. Bl 4/91 p6z. 27,

2. Bl 8/92 p6z. 38; Zmiany 1. Bl 4/84 p6z. 17.

PN — B — 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN — H — 84023
—06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu techniki Budowlane;j:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji,

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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B - 03 BETONOWANIE
Kod CPV 45262210 -6
Fundamentowanie
Kod CPV 45262311 -4
Betonowanie konstrukcji
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t betoniarskich na zadaniu Budowy budynku garazowego
dla samochod6w ci¢zarowych w miejscowosci Konskie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t
opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.

SST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej,
- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
- ukfadaniem 1 zageszczeniem mieszanki betonowej,
- pielggnacja betonu.
1.4. OKkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne" a takze podanymi ponizej:
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8¢/m° wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy- mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
Nasiakliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy
w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnos$ci -symbol literowo-liczbowy (np.WS) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody
w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.
Stopien mrozoodpomos$ci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odporno$ci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania 1 odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz
2%.
Klasa betonu -symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowana RbG
w MPa.
Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku
150mm, wykonanych, przechowywanych 1 badanych zgodnie z norma PN-B-06250
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania og6lne" pkt.1.5.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczgce materialdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST
»Wymagania ogélne" pkt.7. Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja
odpowiednie polskie normy.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkdéw)
klasy 32,5 NA
Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokOw przed opadami) lub magazyny zamkni¢te (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i1 wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia kontroli objg¢tosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych Scianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed S$ciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczen. Podlogi
magazynéw zamkni¢tych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniami. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest
od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,
- po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania
w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne §wiadectwo jako$ci powinna by¢
przechowywana osobno w sposdb umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.
2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ si¢ staloScig cech fizycznych
i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegblne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajagcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymato$¢ badang przez sciskanie w cylindrze
zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego
lub kompozycja piasku rzecznego 1 kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym
obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-806714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jej pelnych badan wg normy PN-B-06712.
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2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli
wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.
2.3. Domieszki i dodatki do betonow

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlane]
lub Instytut Drog i Mostow oraz posiada¢ atest producenta.

2.4. Beton

Beton do wykonania podstawowych elementow zelbetowych wg projektu. Sktad
mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnic szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez
wibrowanie. Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST ,,Wymagania og6lne" pkt8. Roboty
mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Roboty ciesielskie nalezy wykonywac¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
zgodnego z zatozona technologia.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skadnikow powinno
si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
betoniarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z butawami o $rednicy
nie wickszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej,
o czestotliwosci 6000 drgan/min, 1 taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami
na calej dtugosci.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt8.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych
tzw. gruszek. [1os¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywacé
przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. przy temp. +15°C

- 70 min. przy temp. +20°C

- 30 min. przy temp. +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji  betonowych
1 zelbetowych nalezy opracowa¢ harmonogram betonowania 1 kontroli oraz wykona¢ niezbedne
roboty tymczasowe i towarzyszace. Do rob6t towarzyszacych naleza w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowania 1 rusztowan,
- zabezpieczenie wykonywanych elementow 1 konstrukcji betonowych lub zelbetowych
w okresie obnizonych 1 podwyzszonych temperatur, opadéw atmosferycznych itp.

Elementy konstrukcyjne ukladane na gruncie zaleca si¢ izolowa¢ od gruntu warstwg
chudego betonu o grubosci nie mniejszej niz 50mm, jezeli otulina zbrojenia nie zostata
odpowiednio zwigkszona.
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Podloze, deskowanie lub elementy konstrukcyjne stykajace si¢ z czescig konstrukceji
przeznaczona do betonowania powinny mie¢ temperaturg, ktéra nie spowoduje zamarzania
betonu, zanim osiggnie on wystarczajgce wytrzymato$ci gwarantujgce odporno$¢ betonu na
zamarzanie.

Nie zaleca si¢ betonowania na zamarznigtym gruncie, jezeli nie zostang zastosowane
specjalne procedury.

Powierzchnia betonu w przerwach technologicznych w czasie betonowania, powinna
mie¢ temperatur¢ wyzszg niz 0°C.

5.2. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowe] powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy
wspolpracy z niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera. Wytwarzanie betonu
powinno odbywac si¢ w wytworni.

Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnos$cia 2%. Dozowanie cementu
powinno odbywac si¢ na niezaleznej wadze, o wigkszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody
winno by¢ dokonywane z doktadnoscia 2%.

Czas 1 predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke
odpowiadajacg warunkom jednorodnosci, o ktoérych byla mowa powyzej. Zaréb powinien by¢
jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystawienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze
by¢ osiggana przy wigkszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inzynier
moze zezwoli¢ na stosowanie srodk6w napowietrzajacych, plastyfikatorow, uptynniaczy nawet,
jesli ich zastosowanie nie bylo przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie
powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej O st. C, za wyjatkiem sytuacji
szczegdlnych, lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo dyspozycje na pisSmie z podaniem
warunkéw betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien zapewni¢ szczelno$¢ utozenia
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki
betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy
sredniej temperaturze dobowej > 10st.C), srednie wymagane wytrzymatosci na $ciskanie betonu
poszczegdlnych klas przyjmuje si¢ rowne wartosciom 1,3 RbG. W przypadku odmiennych
warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie
w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikdw na
wytrzymatos$¢ i inne cechy betonu. Warto$¢ stosunku ¢/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (wartos¢
stosunku w/c nie wigksza niz 0,5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej,
sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza si¢ badanie konsystencji plastycznej stozkiem
opadowym wylgcznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegdlnych frakeji kruszywa grubego
ustalony do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejsze] jamistosci. Zawarto$S¢ powietrza w
mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie.
Przy doswiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

- stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak
w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci;

- zawartos$¢ piasku zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz
nie powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16mm 1 37% przy kruszywie grubym
do 31,5mm.

Wartos¢  wspofczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W,
charakteryzujacego mieszankg betonowa nalezy wyznaczy¢ do$wiadczalnie. Wspotczynnik ten
wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonéw z mieszanek o rdéznych
wartosciach wskaznika C/W -mniejszym 1 wigkszym od wartosci przewidywanej teoretycznie -
wykonanych ze stosowanych materiatdw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak
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najmniejszej iloSci cementu. Dopuszcza si¢ maksymalne iloSci cementu, zaleznie od klasy
betonu. Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda
InZyniera.

5.3. Montaz zbrojenia

Do montazu zbrojenia mozna przystgpi¢ po wykonaniu i odbiorze deskowania.

Elementy zbrojenia (prety, siatki) nalezy przygotowaé zgodnie z projektem oraz SST
cze$¢ Zbrojenie. Polaczenia spajane pretdw zbrojeniowych moga by¢ stosowane tylko wowczas,
gdy spawalno$¢ stali zostata w petni udokumentowana.

Elementy zbrojenia nalezy umieszcza¢ w deskowaniu zgodnie z projektem w taki sposdb,
aby:

- elementy utozone wczesniej umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia,

- odlegto$ci migdzy pretami (rozstaw pretow) byly zgodne z przyjetymi w projekcie,

- grubos¢ otulenia pretdw zbrojenia odpowiadata, wraz z odchytka wymiarowa, wartoSciom
przyjetym w projekcie, a w przypadku braku takich informacji — wymaganiom podanym
w normie projektowania konstrukcji zelbetowych,

- zamknigcia strzemion (polgczenia koncOw strzemion) znajdowaly si¢ w strefie Sciskanej
przekroju elementu,

- zbrojenie bylo umocowane 1 zabezpieczone przed uszkodzeniem 1 przemieszczaniem podczas
uktadania 1 =zageszczania masy betonowej; montaz zbrojenia moze by¢ wykonany
z zastosowaniem drutu wigzatkowego lub spawania punktowego.

Grubos$¢ otulenia pretdw zbrojenia powinny by¢ utrzymywane przez zastosowanie
odpowiednich podktadek i wktadek dystansowych. Goérne zbrojenie elementéw poziomych
zaleca si¢ stabilizowa¢ wykorzystujagc wykonane w tym celu odpowiednie podpdrki (stojaki).

Przy doborze $rednicy pretow zbrojeniowych, zwlaszcza ptyt fundamentowych, nalezy
uwzgledni¢ mozliwo$¢ ustawienia na zbrojeniu pomostéw do transportu materiatow i poruszania
si¢ pracownikow.

Do zbrojenia nie nalezy podwiesza¢ i przymocowywaé¢ deskowan, pomostow
transportowych, urzadzen wytwoérczych i montazowych, gdyz moze to powodowaé jego
odksztatcenia.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdéw powinien by¢ wykonany bezposrednio w/na
deskowaniu. W przypadku zbrojenia $cian zelbetowych warunkiem wykonania takiego montazu
jest zapewnienie mozliwo$ci przeprowadzenia pozostatych prac zbrojarskich — rozmieszczenie
strzemion, zbrojenia montazowego itp.

Przy montazu zbrojenia plyt siatkami zgrzewalnymi nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na
usytuowanie pretdw nosnych 1 rozdzielczych w sposob zapewniajacy uzyskanie projektowanej
wysokosci uzytkowej ptyty fundamentowej. Odwrocenie siatki, czyli zmiana potozenia pretéw
rozdzielczych 1 gtownych, moze spowodowaé zmniejszenie nosnosci elementu oraz znaczne
pionowe przesunigcie zbrojenia w stykach siatek.

5.4 Wykonczenie powierzchni betonowych
Powierzchnie uformowane
Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktore nie beda odkryte
po ukonczeniu robot.
Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng
fakture 1 wyglad. Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢
tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaly w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu
deskowanie powinno by¢ tego samego typu 1 pochodzi¢ z jednego zrédta. Wykonawca powinien

31



zlikwidowa¢ jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Nie s3
dopuszczalne wewngtrzne wigzania i1 osadzone elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.
Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie polaczenia deskowania dla widocznych
powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzor zaakceptowany przez
Inzyniera, sktadajacych si¢ z poziomych i pionowych linii ciggtych biegnacych przez caty obiekt,
natomiast wszystkie potaczenia konstrukcyjne powinny wystepowac¢ w miejscach przebiegu tych
linii (pionowych lub poziomych).

Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych
Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktére nie beda widoczne po zakonczeniu robdt nalezy jednorodnie
wyréwnaé i wygtadzié, aby otrzymaé gladka powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie sg
wymagane, jezeli powierzchnie te nie stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac
wykonczeniowych opisanych ponizej.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie, ktére bgda widoczne po ukonczeniu robdt winne by¢ wykonczone jak
podano w wyzej dla powierzchni widocznych, jednakze po zniknigciu wilgoci 1 wystarczajacym
stwardnieniu betonu nalezy w celu zapobiegnigcia wycieku mleczka cementowego na Swiezym
betonie wygladzi¢ go poprzez mocne naciskanie kielnig stalowg tak aby otrzymaé¢ powierzchni¢
jednorodnie gtadka i bez §ladoéw kielni.

5.3. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze
strzatkg konstrukcji pod wpltywem ci¢zaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢
uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan
projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych
warunkom PN-90/B-03200. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sily
wywolane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikdéw
z uwzglednieniem szybko$ci betonowania, sposobu zaggszczania i obcigzenia pomostami
roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz
wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed
wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Mozna stosowa¢ szalunki metalowe, podlegaja one
wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkéw winny mie¢ grubo$¢ zapewniajaca
im nieodksztatcalno$¢. by Srub i1 nitdbw powinny by¢ zaglebione.

Klamry Iub inne urzadzenia !aczace powinny zapewni¢ polaczenie szalunkow
1 mozliwos¢ ich usuniecia bez zniszczen betonu.

Sruby, prety i §ciagi w szalunkach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich
czgs¢ pozostajaca w betonie byla odlegla od zewngtrznej powierzchni co najmniej o 25mm.
Otwory po S$ciggach nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa 1:2. Podczas betonowania
z konstrukcji nalezy usuwa¢ wszelkie rozporki i zastrzaly z drewna lub metal (te ostatnie do
25mm od zewngtrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ Sciete pod katem 45 stopni za pomocg listwy
trojkatnej o boku 15 do 25mm. Listwy te nastgpnie musza by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji.
Deskowania o rozpigtosci ponad 3m powinny by¢ wykonane ze strzatka robocza skierowana
w odwrotnym kierunku od ich ugigcia, przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od
maksymalnego przewidywanego ugigcia tych belek przy obcigzeniu catkowitym. Deskowania
powinny by¢ wykonane S$cisle wedlug dokumentacji, przed wypelnieniem masa betonowg
doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos$¢ jakichkolwiek znieksztalcen lub odchylen
w wymiarach betonowej konstrukcji.
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Prawidlowos¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera. Wnetrze
szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie zabarwi ani nie
zniszczy powierzchni betonu. Natluszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan
lecz przed ulozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu
jakimkolwiek $rodkiem.

Deskowania nie impregnowane przed wypelnieniem ich masg betonowg powinny by¢
obficie zlewane woda.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)
5.4.1. Zalecenia ogélne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczeg6lng starannoscia i zgodnie z zasadami
sztuki budowlane;.

Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez Wykonawce
akceptacji przez Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze betonowanie.

Betonowanie moze zosta¢ rozpocze¢te po sprawdzeniu deskowan 1 zbrojenia przez
Inzyniera i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

5.4.2. Zalecenia dotyczace betonowania elementow

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

- przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowg uktada¢ warstwami o grubosci do 40cm
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy lub za posrednictwem rynny i zageszczaé
wibratorami wgltebnymi,

- w ptytach, mieszanke betonowa uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.
W ptytach o grubosci > 12cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowa¢ wibratory wglebne,

- do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty wibracyjne),

- celem ograniczenia wplywow skurczu i petzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone
calg jej szerokos$cig na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego,

- przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac¢ wszystkie elementy kotwione w betonie.
Uktadanie mieszanki betonowej w $cianach

Sciany powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci
nieprzekraczajacej wysokosci kondygnacji lub 3m.

Sciany o grubosci ponizej 15cm, jak réwniez o dowolnym przekroju z krzyzujacym sie
zbrojeniem (np. podciagi oparte na stupach) powinny by¢ betonowane odcinkami o wysokosci
nie wigkszej niz 2m przy jednoczesnym prawidlowym zaggszczaniu mieszanki betonowej za
pomoca wibratorOw wglebnych i przyczepnych albo r¢cznie przez sztychowanie.

Dolna cze$¢ S$ciany powinna by¢ wypelniona na wysokosci 15cm mieszanka betonowa
przeznaczong do betonowania po uprzednim usunigciu kruszywa o uziarnieniu wigkszym niz
10mm 1 o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz przewidziana w projekcie.

Uktadanie mieszanki betonowej w ptytach

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:

- w ptytach mieszanke¢ betonowa uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy; w
ptytach o grubosci powyzej 12cm zbrojonych gora 1 dotem nalezy stosowac wibratory wgtebne;
do wyréwnania powierzchni betonowe] nalezy stosowa¢ belki (faty wibracyjne); celem
ograniczenia wplywow skurczu i1 pelzania, betonowanie ptyt winno by¢ prowadzone calg
szeroko$cig na podstawie opracowanego projektu technologicznego; przed betonowaniem nalezy
osadzi¢ 1 wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.5. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
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beton przed deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia > 5°C nalezy nie pdzniej niz po
12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu
i prowadzi¢ ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobg¢). Nanoszenie bton
nieprzepuszczajagcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ laczyt
z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢
wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione
przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B062511ub wytrzymatosci
manipulacyjnej (prefabrykaty). Preparat do pielegnacji powierzchni betonu: Antisol E -cechy:
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajac powstawanie rys skurczowych
(zwigksza odporno$¢ na dziatanie soli odladzajacych, podwyzsza mrozoodpornosé
1 wodoszczelnos€). Przed stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymiesza¢. Ptyn natryskuje si¢
rOwnomierne cienkg warstwg na powierzchni¢ betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu.

5.6. Wykonywanie otworow, nisz, zagltebien itp.

Wykonawca ma obowigzek Scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami,
uwzgledniajac ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub Inzyniera. Dotyczy to
wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zaglebien w konstrukcjach betonowych.
Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidlowosci tych elementéw obcigzaja
catkowicie wykonawceg zaréwno, jesli chodzi o rozkucia i naprawy jak i ewentualne op6znienia
w wykonaniu prac wtasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.7. Usterki wykonania

Peknigcia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe
skurczowe S, dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane lcm otulenia zbrojenia
betonu a dtugosci rys. nie przekraczaja:

- podwdjnej szerokosci belek i 1,0m dla rys podtuznych,
- potowy szerokosci belki i 1,0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest
nie mniejsze niz lcm, a powierzchnia, na ktdrej wystepuja jest nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany.

6. Kontrola Jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt6.
6.1. Deskowania

Wymagania szczegélowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg scisle zwigzane z odchytkami
wymiarowymi wykonywanych elementow zelbetowych i1 betonowych. Odchyiki te podane s3
w rozdziale dotyczacym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.2. Wymagane wlasciwosci betonu
6.2.1. Jako$¢ betonéw

Przed rozpoczgciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢

materiatéw i mieszanek betonowych przedktadajac do oceny Inzynierowi:

a) probki materiatow, ktére ma zamiar stosowa¢ wskazujac ich pochodzenie, typ jakos¢,

b) propozycje odnos$nie uziarnienia kruszywa,

¢) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkéw
i domieszek, ktére zamierza stosowac¢, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej
i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-
Be[s],

d) sposdb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,
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e) wyniki probnych badan wytrzymatosci na sciskanie po 7 dniach wykonanych na probkach
w ksztalcie szescianu o bokach 15cm, zgodnie z pkt6.3. PN-88/B-06250,

f) okreslenie trwatosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czgsci,

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inzynier wyda pozwolenie na rozpocz¢cie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu
dokumentéw stwierdzajacych jako$¢ materialdw i mieszanek betonowych i po wykonaniu
niezaleznie od przedsigbiorstwa betonowych mieszanek prébnych i ich zbadaniu.

Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na probkach przygotowanych zgodnie
z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, ¢, d.

Laboratorium badawcze, ilo§¢ prébek i sposob wykonania badan zostang podane przez
Inzyniera, ktory wykonywac¢ bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia
zgodnoSci wilasciwosci materiatdbw 1 mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej
przedtozonymi.

6.2.2. Wytrzymalo$¢ i trwalo$¢ betonow

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondéw ich wytrzymalosci na S$ciskanie,
powinny by¢ pobrane 2 serie probek w iloSciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Probki
powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na
rysunkach projektu technicznego 1 dla kazdego wykonywanego odrgbnie segmentu plyty
pomostu. Probki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inzyniera ze
spisaniem protokétu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane kolejnymi
numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami
Inzyniera i kierownika robdt, gwarantujacymi ich autentyczno$¢. Probki powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inzyniera przez jedng dob¢ w formach,
a nast¢pnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3.

Pierwsza seria probek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera
w obecno$ci przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajacej
r6znym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inzyniera.

Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete jako poprawne pod
warunkiem, ze warto$¢ wytrzymatosci na S$ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego
obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg 6.3.4. begdzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz
wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu.

Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikow powinny by¢ poddane badaniom
w Laboratorium Urzedowym prébki drugiej serii w ilo§ciach wskazanych dla kazdego z nizej
wymienionych rodzajéw betonu: betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg
stali/m’ betonu przynajmniej 10% prébek, betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% prébek.
W przypadku gdy wytrzymatos¢ na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i1 rodzaju betonu
w wyniku zgniecen pierwszej serii probek byla nizsza od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie
betonu przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy poddac
badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do
jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze
zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu
rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii wykonanych
w Laboratorium Urzedowym otrzyma si¢ wartos¢ wytrzymalosci na Sciskanie po 28 dniach
dojrzewania odpowiadajacej klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych
1na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robot. Jesli jednak z tych badan
otrzyma si¢ wartos¢ wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizsza od
wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych 1 na
rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swodj koszt do wyburzenia i ponownego
wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegdéw, ktére zaproponowane przez
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wykonawcg muszg by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera
(w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzaja wykonawce. Trwatos¢ betondw
okreslona jest statoscig okreSlonych wtasciwosci w obecnosci czynnikow wywotujacych
degradacje¢. Proba trwalosci jest wykonywana przez poddanie préobek 100 cykli zamrazania
i rozmrazania. Zmiany wtasciwosci w wyniku tej proby powinny znalez¢ si¢ w podanych nizej
granicach:

- zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

- utrata masy 2%

- rozszerzalno$¢ liniowa 2%

- wspolczynnik przepuszczalno$ci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,
- 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie proby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na
przewidziang ilo$¢ cykli. W przypadku stalego uzyskiwania pozytywnych wynikow tej proby
1 innych prob do uznania Inzyniera pozostawia si¢ jej wykonywanie 1 zakres tego wykonywania.
6.3 Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymaloSci betonu,
Inzynier ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek
materiatow lub betonéw celem poddania badaniom badz laboratoryjnym. Kontroli podlegajac
nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/806250:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

- nasigkliwo$¢ betonu,

- odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnos$¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakos$ci betonu,
zawierajagcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na cze$ci podlegajace osobnej ocenie oraz
szczegblowe okreslenie liczebnos$ci i termindéw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu.
InZzynier moze zazada¢ wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod
nieniszczacych, jako proba sklerometryczna, proba za pomoca ultradzwigkéw, pomiaru
opornosci itp.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogélne" pkt7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1m® (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia
ilosci przedmiarowej przyjmuje si¢ i1los¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury
nie potrgca si¢ rowkow, skosdw o przekroju rownym lub mniejszym od 6¢cm.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania og6lne" pkt.8. Roboty powinny
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegétowa specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.1. Dokumenty stanowigce podstawe odbioru koncowego

Podczas odbioru konstrukcji betonowych lub zelbetowych powinny by¢ przedstawione
nastepujace dokumenty:

- rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostaly zatwierdzone w czasie
budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczefstwem obiektu rowniez rysunki
wykonawcze,
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- dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian,

- dzienniki rob6t (jezeli takie byly prowadzone) i dzienniki budowy,

- deklaracje zgodnos$ci wystawione przez producentéw wszystkich zastosowanych materiatow
i wyrobdéw,

- wyniki badan kontrolnych betonu,

- protokéty z odbioru fundamentéw i ich podioza,

- protokoty odbioru deskowan przed rozpoczgciem betonowania,

- protokéty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,

- protokoty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robot zanikajacych,

- dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwiazane z procesem budowy,
majace wptyw na udokumentowanie jako$ci wykonania obiektu budowlanego.

8.2. Badania elementéw i konstrukcji stanowigce podstawe odbioru koncowego

Podczas odbioru koncowego konstrukcji betonowych i1 zelbetowych sprawdzeniu

1 oceni powinny by¢ poddane:

- wymiary konstrukcji w rzucie poziomym 1 jej rzgdne wysokosciowe,

- cechy geometryczne elementow konstrukcji oraz zgodnos¢ z projektem usytuowania otworow
1 kanalow, ustawienie czgsci zabetonowanych, wykonanie szczelin dylatacyjnych itp.,

- jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitej struktury, na podstawie ogledzin
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg badan nieniszczacych.

Sprawdzenie wymiar6w poziomych konstrukcji i jej rzgdnych wysokos$ciowych oraz cech
geometrycznych elementéw konstrukcji powinno by¢ wykonane zgodnie z PN — ISO 3443 — 8
,» Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych’ przez przeprowadzenie
odpowiednich uznanych pomiaréw. Dopuszczalne odchytki wykonania konstrukcji podano
w tabeli ponize;j.

Laczna powierzchnia ewentualnych rakéw (poréw powierzchniowych) na powierzchni
betonu nie powinna by¢ wigksza niz 2% catkowitej powierzchni danego elementu. Raki lokalne
o wymiarach od 2mm do 15mm nie powinny obejmowa¢ wigcej niz 0,1m2. Zbrojenie gtéwne nie
powinno by¢ odstonig¢te.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw zewnetrznych oraz powierzchni konstrukeji beto-

nowych i zelbetowych
Wil Dopuszcza;ﬁll?n (])dchyﬂca A
Odchylenie plaszczyzn i krawedzi ich przeciccia w pionie;
—na wysokosci 1 m 5
— na calg wysokos¢ konstrukeji:
* w fundamentach 20
* w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym 15

oraz stupéw podtrzymujacych stropy monolityczne
(np. odchytka migdzy osiami $cian lub stupéw nad i pod
stropem —rys. 1, krzywizna shupa lub $ciany miedzy
sasiednimi poziomami - rys. 2)

A

(£

B —

=t +t)/2
e

f

A
A

A~

Rys. 1 Rys. 2

* w scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu
slizgowym lub przestawnym

1/500 wysokosei budowli,
lecz nie wigeej niz 100 mm

Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:
—na | m plaszczyzny w dowolnym kierunku

- na cala plaszczyzne

15
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Dopuszczalna odchytka

Wymiar [mm]
Plasko$¢ powierzchni betonu przy sprawdzeniu tata o dlugosci
2 m, z wyjatkiem powierzchni podporowych:
— powierzchni bocznych i spodnich +4
~ powierzchni gornych +
Nachylenie belki lub plyty — rys. 3
. -
“} 17500
i

N%A

s = ’ J.I\,...

(! — odleglos¢ miedzy
podporami w §wietle)

Poziom przylegtych belek mierzony w odpowiadajacych sobie
punktach —rys. 4

DL ‘LD

P

17500
(/ — odlegtos¢ miedzy
belkami w §wietle)

Dtugos¢ lub rozpigtosé elementu

+20

Wymiary przekroju poprzecznego belek, plyt i shupdw,
gdy wymiar ten wynosi:

<150 mm t9

<400 mm +8

> 2500 mm +20
Rzedna powierzchni stanowiacej podparcie dla innych +13
elementdéw -
Odchylenie potozenia osi tozyska podpory w przypadku +15

stosowania podpér konstrukeyjnych — rys. 5

1
§ <
5
i
i A+ A
< L rzeczywista os
h lozyska podpory
».—_/\,—,_/\{.“.
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8.3. Ocena wykonanych konstrukcji

Wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
warunkéw technicznych, jezeli badania wedtug punktu 8.2. dadzg wynik dodatni. W przypadku
gdy chociaz jedno z badanh ma wynik ujemny, odbierang konstrukcje badz okreslong jej czegs¢
nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami niniejszej SSTWiOR.

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z wymaganiami podanymi w niniejsze]
SSTWiOR oraz w przypadku uznania catosci lub czeséci konstrukcji za wykonang niezgodnie
z projektem nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstgpstwa zagrazaja
bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej czegs¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ wzmocniona lub
rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badan.
9. Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt.9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia:
- zakup 1 dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkcji,
- wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem,
- oczyszczenie deskowania,
- przygotowanie i transport mieszanki,
- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
- wykonanie przerw dylatacyjnych
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak roéwniez osadzenie
potrzebnych zakotwiczen, marek, rur itp.,
- rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wilasnoscia Wykonawcy, materialow
rozbidrkowych,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
10. Przepisy zwigzane
Normy
PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okreslenia
PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu powszechnego
uzytku.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje
1 wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy
1 zaprawa wzorcowa do badan.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu
wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilo$ci wody
wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie absorpcji
kapilarnej.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawartosci suchej
substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badan.
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PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06262 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN EN - 13670 Wykonywanie konstrukcji betonowych.

Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;

-240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych,
- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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B - 04 KONSTRUKCJE STALOWE
Kod CPV 45223100 — 7
Montaz konstrukcji metalowych
Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpozarowe
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji metalowych wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym i
przeciwogniowym na zadaniu Budowy budynku garazowego dla samochod6éw ci¢zarowych
w miejscowosci Konskie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajace
1majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych wraz z ich zabezpieczeniem
antykorozyjnym i przeciwogniowym wystepujacych w obiekcie przetargowym.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
»Wymagania ogélne" pktl.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania og6lne" pktl.5.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje si¢:

2.1.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane s o dlugosciach:
do 140mm - 3 do 13m; powyzej 140mm — 3 do 15m z odchytkami do 50mm dla
dtugosci do 6,0m; do 100mm dla dtugosci wigksze;j.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dlugosciach:
do 80mm — 3 do 12m; 80 do 140 — 3-13m powyzej 140mm
—3do 15m
z odchytkami: do 50mm dla dtugosci do 6.0m;
do 100mm dla dtugosci wigksze;j.
Dopuszczalna krzywizna 1.5mm/m.

(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 45mm — 3 do 12m; powyzej 45 — 3 do 15m z odchytkami do 50mm dla dtugosci do
4,0m; do 100mm dla dtugosci wigksze;.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

(4) Blachy

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40mm.
szerokos$ciach 160-700mm 1 dlugosciach:
dla grubosci do 6mm — 6,0m
dla grubosci 8-25mm — do 14,0m z odchytka
do 250mm.
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Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubo$ci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 10002000 1250x2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000
powyzej 12 1000x2000 1250%2500 17503500
15006000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementdéw z blach a szczegélnie blach weztowych zaleca sie
stosowanie blach grubych.
c) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowang dostarcza si¢ w grubosciach 3,5-8,0mm.
Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
d) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza si¢ w grubosciach 1.5-5mm i szeroko$ciach 20-200mm
w kregach o masie:
przy szerokos$ci do 30mm — do 60 kg
przy szerokosci 30 do S0mm — do 100kg
przy szerokosci 50 do 100mm — do 120kg
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza si¢ o dtugos$ciach:
przy $rednicy do 25mm — 3-10m
przy srednicy do 25 do 50mm — 3-9m.
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

2.1.2. Ksztaltowniki zimnogiete.

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury
kwadratowe 1 okragte).

Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci St0S, St3SX, St3SY.
Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 6m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

2.1.3. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez pegknigé, pecherzy
i naderwan.

Na powierzchniach czolowych niedopuszczalne sa pozostato$ci jamy usadowej, roz-
warstwienia 1 peknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski 1 zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatosci sa dopuszczalne,
jezeli:

-- mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczaja 0,5mm dla walcowki o grubosci od 25mm. 0,7mm dla walcowki
o grubosci wigksze;.

44



2.1.4. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien
by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
- znak wytworcy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obrdbki cieplne;.
Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbidr konstrukeji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytworni wraz z o§wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw
migdzyoperacyjnych zostaly usuniete.

Cechowanie elementow farba na elemencie.

2.2. Laczniki
Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na Sruby.

2.2.1. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastgpczo mozna stosowa¢ elektrody ER-346
lub ER-546.

Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:
- za§wiadczenie jako$ci
- spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
- obowigzujacych norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:

(1) $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodoktadne klasy:

dla $rednic 8-16mm — 4.8-11

dla $rednic powyzej 16mm — 5.6-11

d) stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

e) tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

f) wlasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

g) wlasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czeSciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakrgtki wywalcowane cechy na

gtowkach.

2.2. Materialy dla zabezpieczenia przeciwogniowego i antykorozyjnego

Doboru zestawu pokry¢ malarskich do wykonania nawierzchni Wykonawca dokonuje we
wlasnym zakresie. Zestaw ten jednak musi:

- odpowiada¢ warunkom niniejszej SST,

- uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru inwestycyjnego,

- zgodny z kartami technicznymi produktow.
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Wszystkie zastosowane materialy dla zabezpieczenia przeciwogniowego i1 antykorozyjnego
konstrukcji stalowej musza by¢ sktadnikami jednego systemu. Jako przyktad podaje si¢ zestaw
peczniejacych farb ogniochronnych np. systemu FLAME CONTROL No 173 lub innego
o nie gorszym dziataniu. Materialami stosowanymi do wykonania zabezpieczenia
antykorozyjnego i przeciwogniowego konstrukcji stalowej s3:

Farby epoksydowe do gruntowania, chemoodporne, tlenkowe, posiadajace nastgpujace
wlasciwosci:

- bardzo wysoka skuteczno$¢ ochrony w naturalnych warunkach uzytkowania

— zdolno$¢ nanoszenia - min. 40 um

- mozliwos$¢ aplikacji na powierzchni¢ oczyszczong do stopnia Sa2,5 lub Sa2 wg PN- ISO 8501-1
Farby peczniejace ogniochronne o wlasciwosciach:

- zabezpieczenie konstrukcji stalowej do klasy odpornosci ogniowej przewidziane]
w dokumentacji projektowe;j

- zgodne z przyjetym systemowym zestawem peczniejacych farb ogniochronnych
Nawierzchniowa emalia epoksydowa chemoodporna o wtasciwos$ciach:

- powinna tworzy¢ powtoki trwate, odporne na procesy starzenia

- duza elastyczno$¢ 1 odpornos¢ na scieranie

- zdolno$¢ do nanoszenia grubowarstwowego - 60 um

- odporno$¢ na wptywy atmosferyczne

- zachowa¢ trwalo$¢ barwy

Kolorystyka wg dokumentacji projektowej. Wykonawca winien uzyska¢ ostateczne
zatwierdzenie kolorystyki do wykonania przez Zamawiajacego lub uzgodni¢ z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

Wymagania szczegétowe.

Podczas przygotowania produktu nalezy $cisle stosowac si¢ do zalecen producenta i danych
zawartych w kartach technicznych poszczegdlnego produktu oraz przestrzega¢ warunkéw jego
uzycia. Farby nalezy przechowywa¢ w warunkach i okresach czasu okreslonych przez
producenta.

2.3. Skladowanie materiatéw i konstrukcji

(1) Konstrukcje 1 materiaty dostarczone na budowg¢ powinny by¢ wytadowywane zurawiami.
Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy
cigzkie, diugie 1 wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi 1 usztywni¢ dla
zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy uktada¢ w spos6b umozliwiajacy
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwoSci
sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu,
segregowa¢ 1 uklada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ 1 naprawiaC powstale
w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak 1 jej powloki
antykorozyjnej.
Konstrukcj¢ nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub
desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym

potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub
beczkach.

(4) Wyroby lakierowe nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, stanowigcych
wydzielone budynki lub pomieszczenia, odpowiadajagce przepisom dotyczacym
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magazynOw materialéw tatwopalnych zgodnie z norma PN-89/C- 81400. Temperatura
wewnatrz pomieszczeh magazynowych powinna wynosi¢ +4 do +250C.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe¢ podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jako$ci materialow, spoin, otworéw na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni
- jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakos$ci powlok antykorozyjnych.
Odbioér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciagarek, dzwignikow,
podnosnikéw 1 innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia 1 trawersy podlegajace
przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajacymi do ich eksploatacji.
3.2. Sprzet do robot spawalniczych
o Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ziaczy zgodnie
z technologia spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.
o Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
o Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
o Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od
wplywéw atmosferycznych,
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp
i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywdow atmosferycznych, oswietlone
z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do polaczen na Sruby
Do scalania elementoéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

3.4. Sprzet do czyszczenia konstrukcji

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dziataniu
strumieniowo-ciernym  dowolnego typu, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru
inwestycyjnego. Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych
powierzchni musi zapewnia¢ strumien od oliwionego i suchego powietrza.

3.4. Sprzet do malowania
Nanoszenie farb nalezy wykona¢ zgodnie z kartami technicznymi produktéw, instrukcjami
nakladania farb dostarczonymi przez producenta farb. Prawidlowe ustalenie parametréw
malowania nalezy przeprowadzi¢ na probnych powierzchniach i uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego.
4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Transport wyrobow lakierowych i rozcienczalnikbw winien odbywaé si¢ z zachowaniem
obowiazujacych przepisow o przewozie materialow niebezpiecznych okreslonych w PN89/C-
81400.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami i utratg statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.4.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST B-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt5.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktore
zapewnig osiggni¢cie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

5.2. Ciecie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw
i rozpryskdw metalu po cigciu.

Miejscowe nieréwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.3. Prostowanie i gi¢cie

Podczas prostowania 1 gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace
granicznych temperatur oraz promieni prostowania 1 giecia.

W wyniku tych zabiegdbw w odksztalconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy
1 pekniecia.

5.4. Skladanie zespolow

5.4.1. Czgsci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej
w miejscach, ktére po montazu beda niedostgpne. Stosowane metody i1 przyrzady powinny
zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan dokladnosci zespotow i wykonania polaczen wedlug
zalaczonej tabeli.

Rodzaj odchylki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowos¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugosci
czgsci ram lecz nie wigcej jak 10mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci

lecz nie wiecej niz 10mm

Odchyiki ptaskosci potek,
Scianek Srodnikéw

2mm na dowolnym
odcinku 1000m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru
lecz nie wigcej niz Smm

Przesunigcie srodnika

0,006 wysokos$ci

Wygiecie Srodnika

0,003 wysokosci

Wymiar nominalny
mm

Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przylaczeniowy

swobodny
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do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0

8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.4.2. Polaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15mm powinny by¢ oczyszczone
z rdzy, farby 1 zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie 1 wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje si¢ wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowa¢ nie wigkszg od 1,5mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalne;j

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza:

0 5% — dla spoin czolowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczag si¢
w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pgknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewnetrzne spoin nalezy naprawi¢ uzupelniajagcym spawaniem, natomiast pgkniecia,
nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin
1 ponowne ich wykonanie.

5.4.3. Polaczenia na Sruby
- dlugo$¢ sruby powinna by¢ taka, aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwoér glebiej jak
na dwa zwoje.
- nakrgtka 1 feb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do
faczonych powierzchni.
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwa smaru.
- Sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mlotkiem

kontrolnym.

5.5. Montaz konstrukcji

5.5.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkéw,
ktoére zapewnig osiggni¢cie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego
i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu
i zapewnieniu stateczno$ci elementéw uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywa¢ wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2 1 5.6.
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5.5.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletno$¢ 1 stan Srub fundamentowych oraz reperéw
wytyczajacych osie i linie odniesienia rz¢dnych obiektu.
- pordwna¢ wyniki pomiar6w z wymiarami projektowymi, przy czym odchytki nie powinny
przekracza¢ wartosci:

Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
stupa
rzgdna fundamentu  rozstaw $rub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10,0
5.5.3. Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i sktadowania.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygigcia h/750 lecz nie wigce]
stupa niz 15 mm

4  wygigcie belki lub 1/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchyika strzatki montazowej 0,2 projektowanej

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwogniowe

Konstrukcje stalowe wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego o trwatosci powyzej 15 lat (H
wg PN EN ISO 12944 — 5:2009) dla przewidzianej w dokumentacji projektowej wg PN — EN
ISO 12944 — 2:2001 kategorii korozyjnosci atmosfery lub kategorii korozyjnosci wody 1 gruntu
za pomocg cynkowania wg PN — EN 14713:2000.

5.6.1 Przygotowanie powierzchni do metalizacji
Wymagania ogélne

Powierzchnia metalowa powinna by¢ tak przygotowana, aby powstata technicznie czysta
powierzchnia gwarantujagca dobrg przyczepno$¢ powtoki zanurzeniowej. Nalezy usungé
wszystkie odpryski spawalnicze i resztki zuzla spawalniczego; spoiny i miejsca lutowania nalezy
szczegblnie staranne przygotowaé. Powinny by¢ usunigte wszystkie tlenki, $lady olejow,
tluszczé6w 1 innych podobnych zanieczyszczen. Podczas prac przygotowawczych, az do
rozpoczg¢cia cynkowania powierzchnie powinny by¢ suche.

Wyréb poddawany cynkowaniu nie powinien posiada¢ na swej powierzchni
zanieczyszczen nie dajacych si¢ usunaé w procesie trawienia w kwasie solnym (lakieréw, farb,
klejow, smardw, srodkéw przeciw odpryskowych na bazie silikonu, zuzla spawalniczego,
zgorzeliny, zendry itp.)

Powierzchnig stali do cynkowania zanurzeniowego nalezy przygotowac¢ zgodnie z PN-EN
ISO 1461:2011.

5.6.2 Wykonanie powtoki cynkowe;j

Cynkowanie ogniowe polega na zanurzeniu odpowiednio przygotowanego elementu
stalowego w roztopionym cynku. Temperatura procesu cynkowania ogniowego wynosi 450-
460°C. Przy tej temperaturze nastgpuje dyfuzja czastek cynku w zewnetrzng warstwe stali, w
wyniku ktdrej tworzy si¢ silne wigzanie miedzyczasteczkowe Fe-Zn. Podczas procesu powstaje
kilka warstw stopowych, ktore decyduja o bardzo dobrej przyczepnosci do podioza stalowego.
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Zewngtrzng powierzchni¢ stopu stanowi powloka czystego cynku. Grubos¢ warstwy catkowite]
powinna by¢ zgodna z wymaganiami ISO 1461 p.6.2.3 Tablica 3.
5.6.3 Powtoka cynkowa

Metalizacj¢ nalezy wykona¢ z cynku ZN99,99, spetniajacego wymagania PN-EN ISO
1461:2011.

Powloka powinna mie¢ jednolity wyglad, powinna by¢ pozbawiona pecherzy i miejsc
niepokrytych oraz niezwigzanych czastek materialu. Powinna by¢ wolna od wad, ktére moga
mie¢ szkodliwy wptywy na trwato$¢ powloki i moga ograniczy¢ jej przewidywane zastosowanie.
Porowato$¢ powtoki powinna by¢ nie wigksza niz 40% objetosci.

Grubo$¢ powtoki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Gdy powtoka jest
zbyt cienka, mozna uzupetic jej grubo$¢, pod warunkiem, iz powtoka nie ulegta zawilgoceniu
lub zabrudzeniu i nie wykazuje §ladow korozji.

Z kontroli powtoki metalizacyjnej Wykonawca przedstawi protokot.

5.6.4 Zabezpieczenie miejsc nie pokrytych powtoka cynkowa

Wszystkie miejsca niepokryte cynkiem nalezy zabezpieczy¢ przez malowanie za pomoca
farby wysokocynkowej zawierajacej minimum 92% pylu cynkowego w suchej masie powtoki.
Dla poprawy estetyki mozna na warstwe farby cynkowej nanies¢ warstwe farby wysokocynkowe;j
zawierajacej pyt aluminiowy. f.gczna grubos$¢ naniesionych warstw musi wynosi¢ minimum
100um zgodnie z ISO 1461 p6.3. Miejsca nie pokryte cynkiem nalezy przed malowaniem
oczy$ci¢ mechanicznie szczotka druciang lub papierem $ciernym, odttusci¢ rozpuszczalnikiem i
doktadnie osuszy¢. Nie nalezy malowac¢ miejsc mokrych, niedoktadnie osuszonych.

5.6.5 Warunki dotyczace bezpieczenstwa pracy

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego i ogniochronnego
stwarzaja duze zagrozenie dla zdrowia pracownikOw, nalezy wigc przestrzega¢ ponizszych
zalecen odno$nie wykonywania prac. Przy pracach zwigzanych z czyszczeniem powierzchni pod
powtoki malarskie nalezy przestrzega¢ zasad BHP. Pracownik powinien by¢ zaopatrzony w
kombinezon roboczy i okulary ochronne.

Przed przystapieniem do rob6t antykorozyjnych nalezy:

— sprawdzi¢ wszystkie $rodki dostepu; pracownicy biorgcy udziat w procesie muszg znaé
maksymalne dopuszczalne obcigzenie i nigdy go nie przekraczac,

— sprawdzi¢, czy wszystkie wyroby (Srodki odluszczajace i rozpuszczalniki) posiadaja,
zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (Dz.U. 2020 poz. 2289) karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,

— zapozna¢ pracownikow ze szczegdtami procesu technologicznego,

— sprawdzi¢ w kartach charakterystyki substancji niebezpiecznych, czy sa wymagane
specyficzne $rodki ochrony 1 zapozna¢ pracownikow z zagrozeniem pozarowym i wybuchowym
materiatow,

— w wypadku prac na gotowym obiekcie, wykona¢ odpowiednie ostony 1 zabezpieczenia
zapobiegajgce zanieczyszczeniu gleby 1 wod.

6. Kontrola jakosci robo6t

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.
6.1. Sprawdzenie jako$ci materiatlow do wykonania cynkowania

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu
1 powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnoS$ci, aprobaty techniczne,
ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materialow z
wymaganiami punktu 2 niniejszej specyfikacji,

51



— ew. wykona¢ wilasne badania wiasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania
robdt, okreslone w punkcie 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji.

6.2. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do cynkowania
Sprawdzenie przygotowania powierzchni do cynkowania obejmuje:
- wizualng oceng¢ przygotowania powierzchni do cynkowania

- sprawdzenie dopuszczalnych wad powierzchni.

Ocen¢ PN-EN ISO 1461. Mozna wspomaga¢ si¢ normami z serii PN-ISO 8501, PN-ISO
8502 i PN-ISO 8503.

6.3. Kontrola wykonania powloki metalizacyjnej

W trakcie wykonywania rob6t nalezy prowadzi¢ ciaglg kontrolg procesu zgodnie z ZKP.
6.4. Ocena jakosci powloki metalizacyjnej
6.4.1 Wyglad

Powierzchnia powloki powinna mie¢ jednolity wyglad, powinna by¢ pozbawiona
pecherzy lub miejsc niepokrytych oraz niezwiazanych czastek metalu lub wad, ktére moga mie¢
szkodliwy wplyw na trwalo$§¢ powtoki i moga ograniczy¢ jej przewidywane zastosowanie.
Ogledzinom poddawac nalezy wszystkie wyroby.

6.4.2 Grubos¢ powtoki

Pomiar grubosci zaleca si¢ wykona¢ metoda magnetyczng zgodnie z PN-EN ISO
2178:2016-06 oraz 1SO 2808. Grubo$¢ powloki cynkowej nalezy mierzy¢é za pomoca
grubo$ciomierza magnetycznego zgodnie z PN-EN ISO 1461. Pomiar nalezy wykonaé
w minimum trzech miejscach rozmieszczonych mozliwie rdwnomiernie na catej powierzchni
wyrobu. Dla ustalenia grubos$ci powloki w jednym miejscu nalezy dokona¢ co najmniej 5
pomiar6w na powierzchni ok. 10cm2, a $rednia arytmetyczna pomiaréw stanowi grubos¢
miejscowa powloki. Srednia arytmetyczna tak zmierzonych grubosci miejscowych stanowi
$rednia warto$é grubosci powloki na badanym przedmiocie. Srednia grubos¢ powloki nie jest
mniejsza od wartosci podanej w tablicy 1. Ilo§¢ materiatu przyjeta do badan powinna wynosi¢ nie
mniej niz losowo wybrane 10 % wsadu dla pojedynczej partii wyrobu poddanego metalizacji.
6.4.3 Przyczepnos¢

Nie ma potrzeby badania przyczepnosci pomigdzy powtoka cynkowag a podtozem,
poniewaz powloki cynkowe majg dostateczng przyczepnos¢ ze wzgledu na dyfuzyjny charakter
potaczenia. Na og6t grubsze powtoki cynkowe wymagaja ostrozniejszego traktowania niz
ciensze. Gigcie 1 obrobka plastyczna po cynkowaniu metodg jednostkowego zanurzania nie jest
zwykle stosowana.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt 7. Jednostka
obmiarowa dla konstrukcji stalowej jest masa gotowej konstrukcji w tonach oraz powierzchnia
konstrukcji stalowej podlegajacej cynkowaniu wraz z przygotowaniem podioza, oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. IloS¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogblnej pkt. 8.

Roboty objete niniejsza ST podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, ktory jest dokonywany na podstawie wynikoOw pomiaréw, badan i oceny wizualnej. Na
podstawie wynikOw badan 1 kontroli przeprowadzonych wg pkt. 6, nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru robot koncowych. Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane
roboty nalezy uzna¢ zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbidér datlo wynik
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ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je
do ponownego odbioru. Wyniki odbior6w materialéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnoSci

Zaptata nastgpuje za ustalong ilo§¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie
7. Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06200:2002

PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430

PN-75/M-69703
PN-EN ISO 2178:2016-06
PN-EN ISO 2063-1:2019-04

PN-EN ISO 8503-4:2012

PN-EN ISO 8501-1:2008

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania
1 odbioru.

Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

Elektrody stalowe otulone do spawania i1 napawania.
Ogo0lne badania 1 wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i1 okreslenia.
Powloki niemagnetyczne na podlozu magnetycznym.
Pomiar grubosci powlok. Metoda magnetyczna
Natryskiwanie cieplne -- Cynk, aluminium 1 ich stopy --
Cze¢s¢ 1: Uwagi dotyczace projektowania i wymagania
jakosciowe dla systemoéw ochrony przed korozja
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Charakterystyki chropowato$ci
powierzchni podiozy stalowych po obrdbce strumieniowo-
sciernej. Cze$¢ 4: Metoda kalibrowania wzorcow ISO
profilu powierzchni do okre$lania profilu powierzchni.
Sposob postepowania z uzyciem przyrzadu stykowego
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych  produktow. Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunie¢ciu wczes$niej natozonych
powtok

PN-ISO8501-1/AD1:1998/Apl:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i

PN-EN ISO 8504-2:2002

PN-ISO 8501-3:2008

8502-6:2020-11

podobnych  produktéw. Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podlozy stalowych po catkowitym
usunig¢ciu wcezesniej nalozonych powtok (Dodatek AD1)
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb 1
podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni.
Cze$¢ 2: Obrobka strumieniowo-$cierna.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb 1
podobnych  produktéw. Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni. Czgs¢ 3: Stopnie przygotowania spoin, ostrych
krawedzi 1 innych obszaréw z wadami powierzchni
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb 1
podobnych produktoéw. Badania stuzgce do oceny czystosci
powierzchni. Czg$¢ 6: Ekstrakcja rozpuszczalnych
zanieczyszczen do analizy. Metoda Bresle’a
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PN- H-97052:1970

PN-EN ISO 8502-3:2017-03

PN-EN ISO 8502-5:2005

PN-EN ISO 8502-9:2021-03

PN-EN ISO 8502-4:2017-03

PN-EN ISO 8502-8:2006

PN-C-81400:1989

PN-EN ISO 8501-4:2021-04

PN-EN ISO 8503-2:2012

PN-EN ISO 8502-3:2017-03

PN-EN ISO 1461:2011

PN-C-81540:1988

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne
Przygotowanie podiozy stalowych przed nakiadaniem farb
podobnych produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci
powierzchni. Ocena pozostato$ci kurzu na powierzchniach
stalowych przygotowanych do malowania (metoda z ta§ma
samoprzylepng)

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
lakieréw i podobnych produktéw. Badania stuzace do oceny
czystosSci powierzchni. Czgs¢ 5: Oznaczanie chlorkow na
powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania
(metoda rurki wskaznikowe;j)

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb 1
podobnych produktoéw. Badania stuzgce do oceny czystosci
powierzchni. Czes¢ 9: Terenowa metoda
konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w
wodzie

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb 1
podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci
powierzchni. Wytyczne dotyczace oceny
prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej przed
naktadaniem farby

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci
powierzchni. Czegs$¢ 8: Metoda polowa refraktometrycznego
oznaczania wilgoci

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych  produktow. Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni. Czeg$¢ 4: Stany wyjsciowe powierzchni,
stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowej zwigzane z
czyszczeniem strumieniem wody pod wysokim ci$nieniem
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Charakterystyki chropowatosci
powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-
sciernej. Metoda stopniowania profilu  powierzchni
stalowych po obrdbce strumieniowo-sciernej. Sposob
postepowania z uzyciem wzorca

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb 1
podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci
powierzchni. Ocena pozostatosci kurzu na powierzchniach
stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taSma
samoprzylepna)

Powloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne
metoda zanurzeniowa - Wymagania i metody badan.
Wyroby lakierowe chemoutwardzalne. Metoda kontroli
przydatnos$ci do stosowania
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B - 05 POKRYCIA DACHOW
Kod CPV 45261210 -9
Wykonywanie pokry¢ dachowych
Kod CPV 45261310-0
Obraobki blacharskie
Kod CPV 45261320-3
Kladzenie rynien i rur spustowych
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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i obioru pokry¢
dachowych blachg stalowa ocynkowang powlekang typu trapez oraz membrang Protan wraz
z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi dla zadaniu Budowy budynku
garazowego dla samochodow ciezarowych w miejscowosci Konskie.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi:
- Pokrycie dachu blachg stalowa ocynkowang powlekang typu trapez np. Tr55 gr. 0,7mm.
- Pokrycie dachu membrang Protan 1,5mm.
- Obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;.
- Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekane;.
1.4. OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
okresleniami podanymi w SST ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne" pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych
rob6t oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskania i skladowania podano w SST
»Wymagania ogélne "pkt2.

Ponadto materialy stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm,
- Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Spos6b transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacjg dotyczaca
sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych,
2.2. Rodzaj zastosowanych materiat6w

Na obrobki blacharskie — blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,5mm. Na pokrycie
projektuje si¢ blache stalowa ocynkowana powlekang typu trapez np. Tr.55 gr. 0,7mm. Na
pokrycie dachu budynku garazowego projektuje si¢ membran¢ Protan gr. 1,5mm. Rynny i rury
spustowe z stalowe ocynkowane, powlekane. Materialy do pokry¢ dachowych powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta.

Przyjecie materialow 1 wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
2.2.1. Membrana dachowa Protan
Parametry techniczne:
Wzmocniona poliestrem membrana PVC przeznaczona do pokrycia dachow.
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Membrana Protan sktada si¢ z:
- warstwy wierzchniej z gietkiego PVC, produkowanej w pelnej gamie koloréw, z teksturowana,
antypos$lizgowa powierzchnia,
- rdzenia z poliestrowej tkaniny dzianej,
- warstwy spodniej z PVC.
Kolor — do uzgodnienia z Inwestorem.
3. Sprzet
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Sprzet powinien odpowiada¢ ogélnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak
1 wytrzymatosci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.
3.2.1. Sprzet do kladzenia dachowej membrany Protan
Narzedzia reczne do zgrzewania:
- zgrzewarka reczna,
- dysze o szerokosci 20-40 mm,
- rekawice,
- duze 1 mate walki dociskowe,
- nozyce,
- pomiar taSmowy,
- pisak i otéwek techniczny,
- przediuzacz.
Wyposazenie do zgrzewania maszynowego:
- automatyczna zgrzewarka,
- przedtuzacze,
- szczotka druciana,
- liniat kredowy.
Wyposazenie do taczenia mechanicznego:
- wiertarka udarowa,
- przedtuzacz do wiertarki,
- odpowiednie wiertla,
- koncowka przedtuzajaca do
- wiertla,
- wiertla dociskowe,
- pomiar taSmowy,
- miotek,
- fom.
Wyposazenie zabezpieczajace:
- ga$nica,
- kask,
- rekawice BHP,
- obuwie BHP.
Rézne niezbedne narzedzia reczne:
- pita reczna,
- pita do metalu,
- Srubokrety,
- pistolet do uszczelniania,
-ndz i ostrza,
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- nozyce do blachy,

- imadto,

- wiertta do wiertarki,

- dtuto.

Inne wyposazenie:

- rozdzielacz elektryczny,

- odkurzacz do suchego i mokrego odkurzania,
- mopy i miotly,

- fopata,

- r6zne sznurki/linki do mocowania.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt4.
4.2. Transport materialow

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju rob6t pokryciowych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotOw w sposob zapobiegajacy
ich uszkodzeniu.

Zaleca si¢ ukladanie blach w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dtugos¢
elementu z blachy jest wieksza niz dtugos$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekracza¢ 1m.
5. Wykonanie roboét
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania og6lne" pkt5.

5.2. Zasady wykonywania poszczegolnych rodzajow roboét.

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich bgdzie wykonywane pokrycie dachu.
5.3. Pokrycie z blachy

Krycie blachg trapezowa moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci
podanym w PN-B-02361:1999.

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno
bruzdy bylo na spodzie.

Zaktady podtuzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z
kierunkiem przewazajacych wiatréw. Zakltad podwojny nalezy stosowacé wyjatkowo, w miejscach
narazonych na sptyw dodatkowych ilosci wéd opadowych i moze on obejmowac pas o szerokosci
nie wigkszej niz 3 m.

Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowac przy pochyleniach
mniejszych niz 55%.

Szeroko$¢ szczelin na zaktadach podluznych powinna by¢ minimalna. W przypadku
braku mozliwosci spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falistos¢ krawedzi
podtuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowa¢ kit trwale plastyczny lub
elastoplastyczny.

Dtugos¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wigksza od szerokosci potaci. Jezeli nie
jest to mozliwe, nalezy wykona¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad
ptatwiami. W przypadku pochylenia potaci wigkszych lub réwnych 55% nie wymaga si¢
dodatkowego uszczelnienia zaktadu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach
poprzecznych nalezy stosowac¢ uszczelki.

W przypadku koniecznos$ci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi
mozna mocowac tylko blachg gérna.
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Dtugos$¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150mm w
przypadku pochylenia potaci wigkszego lub réwnego 55% 1 nie mniej niz 200mm - przy
pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do platwi stalowych nalezy stosowac taczniki
samogwintujace (lub $rube z nakretka) z podkiadka stalowa i podktadka gumowa o odpowiedniej
jakosci. Laczniki nalezy mocowaé¢ w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach
posrednich w co drugiej bruzdzie — w przypadku, gdy blachy trapezowe majg stanowi¢ element
usztywniajacy platwie przed utratg statecznosci gigtno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie
usztywnienie, blachy nalezy mocowa¢ do platwi za pomoca tacznikdw przechodzacych przez
grzbiety faldy, z zastosowaniem dodatkowych elementéw podtrzymujacych, o wymiarach
dostosowanych do wymiaréw faldy. Eacznikami nalezy mocowac¢ kazdy grzbiet blachy
trapezowej, a na ptatwiach posrednich — co drugi grzbiet.

5.4. Pokrycie z membrany dachowej Protan
5.4.1. Metody montazu

PROTAN oferuje dwa typy systemOw mechanicznego taczenia:

- standardowy system zaktadkowy,
- system mocowania do ukrytych paséw SECRET FIX.
5.4.2. Zgrzewanie goracym powietrzem

Membrany Protan moga by¢ zgrzewane goragcym powietrzem za pomocg samobiezne]
zgrzewarki automatycznej lub zgrzewarki rgcznej.

Obie taczone powierzchnie sg podgrzewane i dociskane do siebie.

Kiedy taczone powierzchnie ostygna, zgrzew ma t¢ samg wytrzymalo$¢ co sama
membrana.

Korzys$cig wynikajaca ze zgrzewania gorgcym powietrzem jest mozliwos¢ stosowania tej
metody przy kazdej temperaturze otoczenia.

Zgrzewanie moze by¢ przeprowadzane w dowolnym czasie uzytkowania membrany.
5.4.3. Konieczno$¢ kladzenia warstwy ochronnej geowlokniny

Warstwe ochronng stosuje si¢, aby odizolowa¢ membrang¢ od podioza.

Niezastosowanie warstwy ochronnej moze spowodowaé zanik aktywnos$ci S$rodkow
zmigkczajacych. Takie zagrozenie pojawia si¢, kiedy membrana wchodzi w bezposredni kontakt
z produktami takimi jak smota i styren (gléwny sktadnik polistyrenu).

Jest to dlugi proces, ale moze sprawi¢, ze membrana stanie si¢ sztywna, a przez to
wrazliwa na zginanie. Warstwa ochronna moze by¢ réwniez konieczna w celu zapobiezenia
innym formom uszkodzenia membrany Protan. Moga one wystgpi¢, kiedy membrana jest
instalowana na podlozach takich jak surowe panele drewniane, beton lub gazobeton, pustaki
betonowe.

Widknina jest rOwniez zalecana w przypadkach, gdy od montowanych dachow wymaga
si¢ wysokiej jakosci estetycznej, np. przy dachu mansardowym, gdzie warstwa ochronna pomaga
zapobiega¢ tworzeniu si¢ nieregularnych zabrudzen na powierzchni, spowodowanych
nieréwnoscig warstw znajdujacych si¢ pod spodem

Nie ma potrzeby kladzenia warstwy ochronnej na dachu w projekcie bedacym
przedmiotem niniejszej ST poniewaz membrana lezy na warstwie izolacji termicznej.

5.4.4. Kalkulacja ssania wiatru

Membrana Protan zostala zaprojektowana i wytworzona tak, aby zapewni¢ dluga
zywotnos¢ pokrycia w surowych warunkach klimatycznych, gdzie nat¢zenie wiatru jest jednym z
silnie oddziatywujacych czynnikéw. Wiatr moze by¢ czynnikiem bardzo zr6znicowanym, a tym
samym nieprzewidywalnym. Typowy dach ptaski dzieli si¢ na trzy strefy:

1. narozniki,
2. obwdd,
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3. srodek.

Kierownik firmy wykonawczej jest zobowigzany do zapewnienia odpowiednich
informacji, potrzebnych do wykonania kalkulacji ssania wiatru. Te informacje sa uwzgledniane
na planie dachu, wskazujac trzy krytyczne strefy, wraz z odpowiednimi ich zabezpieczeniami.
Nie wolno rozpoczyna¢ prac montazowych, zanim nie zostanie wykonana kalkulacja ukazujaca
strefy oddziatywania ssania wiatru i odpowiednie formy ich zabezpieczenia.

5.4.5. Uzyskanie prawidlowo zgrzanej powierzchni

Na poczatku pracy nalezy przeprowadzi¢ test na rozrywanie, aby zapewni¢ prawidlowe
ustawienia i predkos$¢ zgrzewania dla uzywanej membrany i warunkéw otoczenia.

Nalezy uzywac tylko sprawnie dziatajacych urzadzen zgrzewajacych.

Nalezy ustawi¢ temperature¢ palnika w zaleznosci od warunkoéw otoczenia oraz rodzaju
uzytej membrany.

Zbyt wysoka temperatura powoduje przypalanie membrany. Oznaka przegrzania jest
zbrazowienie, ktére pojawia si¢ na zewngtrznym brzegu membrany. ROwnocze$nie brzeg
z fatwoscig rozdziela si¢ w czasie proby.

Prawidlowo zgrzana spoina charakteryzuje si¢ rOwnym przetopieniem materiatu PVC
z obu stron: kolorowej wierzchniej i spodnie;.

5.5. Obrobki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Przy wykonaniu
obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o KkoniecznosSci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdéb umozliwiajacy przeniesienie ruchdw
pionowych i poziomych dachu w taki sposéb, aby nastgpit szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji. W ramach obrdbek blacharskich wykona¢ obrébki gzymséw, komindéw i zwienczen
muréw. Na zewnetrznym okapie dachu zamontowac zabezpieczenia przed zsuwaniem
sie $niegu. Na kalenicach dachu zamontowac¢ przewody salowe instalacji odgromowe;j.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekane]

A) Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot
nie mozna wykonywac na oblodzonych podiozach.

B) Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruch6w poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowal szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6. Urzadzenia do odprowadzenia wéd opadowych

W dachach, w warstwach pokrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe
o wyregulowanym spadku podtuznym.

Rynny 1 rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien 1 rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 1 PN-B-94702:1999.

5.6.1. Rynny z blachy ocynkowanej, powlekanej

h) rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych dlugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

i) powinny by¢ taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny
by¢ lutowane na catej dtugosci,

j) rynny powinny by¢ mocowane do konstrukcji dachu uchwytami, rozstawionymi
w odstgpach nie wiekszych niz 50cm,

k) spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

1) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,
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5.6.2. Rury spustowe — z blachy jw.

m)rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych

dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczionowe,

n) powinny by¢ taczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach

poziomych na zaktad szeroko$ci 40mm; zigcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

0) rury spustowe powinny by¢ mocowane do konstrukcji uchwytami, rozstawionymi

w odstepach nie wigkszych niz 3m,

p) uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru

lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

q) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ polaczone z instalacja

kanalizacji deszczowe;].
6. Kontrola Jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne" pkt6.

Kontrola wykonania podktadéw dachoéw pod pokrycia z blachy i pokrycia membrang
Protan powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do
wykonania pokrycia zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.4.3.2.

Kontrole pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robot
z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002,
PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002,
PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej SST.

Materiaty izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta

przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem Kkontroli jako$ci zamieszczonym na

opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez

producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c¢) Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacja

projektowg oraz  sprawdzenie  wlasciwosci  technicznych  tych  materiatow

z wystawionymi atestami wytworcy.

W  przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakoS$ci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie

odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ rOéwniez materialow przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

Kontrolg jakos$ci pokrycia z membrany dachowej przeprowadza sig:

1. Testem recznym sondg

Umies¢ punkt sondy spoinowej na brzegu zgrzanego obszaru. Nalezy ciaggnaé sonde wzdluz
spoiny, stosujgc lekki nacisk.

Powyzsza czynnos¢ pozwala wykry¢ obszary, ktore nie zostaty prawidlowo zgrzane.

Kiedy napotyka si¢ ,rybie usta® , nalezy zedrze¢ membran¢ az do miejsca gdzie zaczyna si¢
obszar zgrzewu, ktérego nie da si¢ rozdzieli¢. Nastgpnie nalezy zgrza¢ zgrzewarka rgczng
ponownie to miejsce.

2. Testem na rozerwanie

Test na rozrywanie powinien by¢ przeprowadzony w odstgpach co 200 metréw biezacych, na
poczatku pracy lub kiedy uruchamiamy ponownie maszyne.
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Procedura:

- Z wykonczonego zgrzewu wycina si¢ kawalek membrany o szerokosci ok. 20 mm. i czeka si¢
az wystygnie.

- Membrang rozcigga si¢ pod odpowiednimi katami, aby sprawdzi¢ wytrzymatos$¢ spoiny,

- O dobrze zgrzanej spoinie $wiadczy rozdzielanie si¢ materiatu nie na spoinie, ale na splocie.

- Nastepnie zgrzewa si¢ okragta fatke ze znakiem ,,Kontrola Jakosci® w miejscach, gdzie byty
przeprowadzone testy.

Ze wzgledow estetycznych, test na rozrywanie moze by¢ przeprowadzony na resztkach
membrany. Wszystkie testy na rozrywanie powinny by¢ przeprowadzane i datowane do momentu
ukonczenia budowy.

3. Testem wodnym

Testowanie membran dachowych wodg jest efektywna metoda testowa, sprawdzajaca
wykonczong owierzchni¢ membrany.

Dach jest napelniany woda w kontrolowanym procesie (min. czas: 48 godz.). Nalezy uwazac, aby
nie dopusci¢ do przecigzenia dachu oraz sprawdzi¢ czy posiada odpowiedni system
odprowadzania wody.

4. Testem iskrowym — elektroniczna metoda testujgca

Wyspecjalizowane firmy moga przeprowadzi¢ testy wykrywajace przecieki na pojedynczej
warstwie membrany, przez wprowadzenie drgan elektrycznych na mokrej powierzchni
membrany. Poprzez pomiar przewodnosci na powierzchni dachu, wszelkie dziury w membranie
moga zosta¢ wykryte. Metoda jest efektywna, lecz droga i konieczna jedynie przy membranach
narazonych na nat¢zony ruch lub uszkodzenia.

7. Obmiar roboét

7.1. Jednostka obmiarowa jest:

- dla robét - krycie dachu blacha - 1m?. Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych,
np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5m?,

- dla robét - krycie dachu membrana Protan - 1m?,

- dla robot — obrobki blacharskie — 1m2,

- dla rob6t- rynny i rury spustowe -1m wykonanych rynien lub rur spustowych,

7.2. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej.

8. Odbiér roboét

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogoblne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt 8.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbior pokrycia - roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbioréw cze$ciowych.
Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robot, do ktérych dostep
jest niemozliwy lub utrudniony.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Badania pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu. Odbidr
polega na:

- Sprawdzeniu wygladu zewnetrznego pokrycia,

- Sprawdzenie umocowania 1 rozstawienia zabek i tapek,

- Sprawdzeniu taczenia i umocowania arkuszy,

- Sprawdzeniu wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.

Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do lacenia, $cian i kominow itp.,

- Sprawdzenie prawidlowosci spadkdw rynien,
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- Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych,

- Sprawdzenie szczelnosci potaczen wentylatorOw wyciagowych z pokryciem.
9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdélne" pkt9.
9.2. Pokrycie dachu blachg

Cena wykonania 1m? krycia obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 rozbidrke rusztowan,

- pokrycie dachu blacha z przycigciem arkuszy na zadany wymiar, umocowanie wraz z
montazem wentylatorow wyciagowych oraz uszczelnienie kalenicy i1 okapu,

- oczyszczenia miejsca pracy z resztek materialow.

9.3. Pokrycie dachu membrana Proton

Cena wykonania 1m? krycia obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- pokrycie dachu blacha membrang Proton, umocowanie wraz z montazem wentylatorow
wyciggowych oraz uszczelnienie kalenicy i okapu,

- oczyszczenia miejsca pracy z resztek materialow.

9.4. Obraébki blacharskie

Cena wykonania 1m? obrébek obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.5. Rynny i rury spustowe

Cena wykonania Im rynien lub rur obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-B-02361.-1999
PN-61/B-10245
PN-EN501.-1999
PN-EN 506:2002
PN-EN 504:2002
PN-EN 505:2002

PN-EN 508-1:2002

Pochylenia potaci dachowych.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciagtym podiozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
z blachy miedzianej lub cynkowe;.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
z blachy miedzianej uktadanych na ciagtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciagtym podiozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes¢ 1: Stal
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PN-EN 508-2:2002

PN-EN 508-3:2002

PN-EN 502:2002

PN-EN 507:2002

PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999
PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozj¢. Czg$¢ 2: Aluminium

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozj¢ uktadanych na ciggtym
podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy aluminiowej uktadanych na ciggtym podtozu.
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania 1 badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

Rynny dachowe 1 elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania
1 badania.

PN-EN 12691:2002: Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych

i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okre$lanie odpornosci na
uderzenie

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych- czes¢ C: zabezpieczenie
iizolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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B - 06 STOLARKA
Kod CPV 45421100-5
Instalowanie drzwi
Kod CPV 45421148-3
Instalowanie bram
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania iodbioru stolarki drzwiowej stalowej i bram na zadaniu Budowy budynku
garazowego dla samochodow ciezarowych w miejscowosci Konskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej stalowej 1 bram.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej] SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST
»Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogélne" pktl.5.

2. Materialy

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w SST
»Wymagania ogdlne" pkt2. Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami
i powtokami malarskimi.

2.1. Stolarka drzwiowa

Drzwi stalowe antywlamaniowe klasy C z samozamykaczem fabrycznie wykonczone.

2.2. Bramy

Bramy stalowe sterowane elektrycznie z panelem doswietlajacym.

2.3. Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, aczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone
fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

2.4. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w odlegtosci nie mniejsze;j
niz 1m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt3.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt4.

4.2. Transport materialow

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywa¢ 1 transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwoS$ci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w SST ,,Wymagania og6lne" pkt5.

5.2. Osadzenie stolarki drzwiowej

Drzwi stalowe — montowa¢ wg zalecen producenta.
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5.3. Montaz bram

Montaz bramy wykonywac¢ na podstawie szczegétowych wytycznych producenta.

UWAGTI:

Przed zamontowaniem bramy stalowej sterowanej elektrycznie z panelem doswietlajagcym nalezy
wykonczy¢ otwor i posadzke garazu. Przestrzen przeznaczona do zamontowania bramy musi by¢
wolna od wszelkiego rodzaju przewodow zasilajacych, nagrzewnic itp.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich. Ocena jakoSci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci materiatow, z ktdrych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet 1 elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowos$ci zamontowania i uszczelnienia.

Powtoki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys 1 odpryskéw. Wykonane powloki nie powinny
wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania og6lne" pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot jest szt. wbudowanej stolarki w §wietle o$cieznic.

8. Odbiér roboét

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt8.

9. Podstawa platnoSci

Zaptata nastepuje za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach
z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng
naprawe¢ powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-EN 12604:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania

PN-EN 12605:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Metody badan

PN-EN 12635:2003 Bramy. Instalowanie 1 uzytkowanie
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B - 08 OBUDOWA SCIAN Z PLYT

WARSTWOWYCH
Kod CPV 45421160 — 3
Instalowanie wyrobow metalowych
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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i obioru
montazu obudowy $cian z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki PIR gr. 10cm dla zadaniu
Budowy budynku garazowego dla samochodow ciezarowych w miejscowosci Konskie.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie montazu obudowy $cian z ptyt warstwowych:
- Plyty warstwowe z rdzeniem z pianki PIR gr. 10cm o zlaczu ukrytym wraz z systemowymi
rozwigzaniami mocowania ptyt do konstrukcji, w tym szczeg6towe detale.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
okresleniami podanymi w SST ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania og6lne" pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych
rob6t oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
- Ptyty warstwowe — sktadajace si¢ z oktadziny zewnetrznej z blachy stalowej o grubosci 0,5mm,
obustronnie ocynkowanej malowanej lakierem poliestrowym oraz rdzenia z poliuretanu grubosci
10cm — ptyty NRO, wzér ,.fala”.
- inne materiaty niezbedne do wykonania pracy.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskania i skladowania podano w SST
»Wymagania ogélne "pkt2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonania obudowy §cian powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm,
- Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Spos6b transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacjg dotyczaca
sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania obudowy S$cian.
2.2. Wymagania techniczno - uzytkowe
2.2.1. Ugiecie obudowy z plyt warstwowych
Ugiecia plyt warstwowych - elementow obudowy, czyli $cian - nie powinny by¢ wigksze od
1/200 rozpigtosci plyty - w przypadku plyt sciennych, rozpigtosci przy uwzglednieniu obcigzen
doraznych 1 1/100 rozpigtosci przy uwzglednieniu obciazen dtugotrwatych.
2.2.2. Przepuszczalno$¢ powietrza
Przepuszczalnos¢ powietrza przez pelng (bez okien) Sciang ostonowa nie powinna by¢ wigksza
od 1,5m3 /(h m2) przy roznicy cisnien S0Pa.
2.2.3. Odpornosé korozyjna
Jako oktadziny ptyt warstwowych zastosowane sg blachy stalowe obustronnie powlekane
ogniowo w sposOb ciggly ocynkiem i dodatkowo powleczonych lakierem poliestrowym
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2.2.4. Bezpieczenstwo pozarowe
Ze wzgledu na wymagania zwigzane z bezpieczenstwem pozarowym plyty warstwowe nalezy
stosowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (t.j. Dz. U. 2022 p6z. 1225 z p6zn.
zm.), przy uwzglednieniu klasyfikacji ogniowej w zakresie rozprzestrzeniania ognia i odpornosci
ogniowej przegrod wykonanych z tych piyt. Ptyty zaprojektowane jako nierozprzestrzeniajace
ognia.
3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt 3.
Do montazu ptyt warstwowych stosuje si¢ elektronarzedzia typu:
- Wiertarka,
- Wkretarka,
- Zakretarka,
- Wyrzynarka do cigcia plyt (zabronione jest cigcie ptyt szlifierka katowa),
- Nozyce do blach.
Montaz wykonuje si¢ z rusztowan elewacyjnych, podno$nikow nozycowych lub zwyzek. Przy
wigkszych rozmiarach ptyt korzysta si¢ z dzwigdw samojezdnych.
4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt 4.

Elementy powinno przenosi¢ si¢ tylko w potozeniu ,,na sztorc", obejmujac rownoczesnie
obydwie oktadziny.

4.2. Przyjecie materialéw na budowe

Kazdg dostawe nalezy sprawdzi¢ pod katem:

- kompletnosci (na podstawie dokumentéw przewozowych),
- prawidlowego oznakowania ptyt,

- widocznych uszkodzen.

Uwagi nalezy zanotowa¢ w liscie przewozowym.

4.3. Roziadunek

Roztadunku ptyt docietych do odpowiedniej dtugosci w zaktadzie produkcji, dtugos$¢ nie
przekracza 2,5m dokonuje si¢ recznie (pojedyncze plyty) lub przy uzyciu woézkéw widlowych
bocznego podnoszenia. Do roztadunku nalezy stosowaé szerokie pasy parciane, nie nalezy
natomiast uzywac lin. Pakiety z elementami dtugosci ponizej 10m moga by¢ roztadowywane
bezposrednio z zastosowaniem parcianych pasow 1 desek ochronnych umieszczanych
poprzecznie mi¢dzy pasami.

Dostarczane wraz z ptytami deski roztadowcze, wsunigte pod podkiad pakietu wraz z
pasami parcianymi, stuzg do rozktadu obcigzenia.

4.4. Skltadowanie

Pakiety elementow o wysokosci okreslonej w instrukcji stosowania producenta, powinny
by¢ opakowane folig i ukfadane na podkladach z ptyt widrowych lub MDF oraz klockach
styropianowych. Dane dotyczace symboliki 1 dlugo$ci ptyt powinny by¢ naklejone na pakietach.

Pakiety nalezy rozktada¢ na placu budowy zgodnie z potrzebami montazowymi, a
sktadowac¢ tylko na rownym podtozu.

Podczas diluzszego sktadowania zaleca si¢ uktadanie tylko dwoch pakietéw jeden na
drugim z lekkim skosem w kierunku dtugosci ptyt, w celu swobodnego sptywu skroplin, ktore
moga powsta¢ migdzy plytami. W celu uzyskania przewietrzania nalezy foli¢ opakowania
przecig¢ na czotach pakietow i1 ochroni¢ plandeka. W przypadku sktadowania dtuzszego niz dwa
tygodnie, ptyty (odkryte) powinny by¢ umieszczone w wentylowanym pomieszczeniu ze
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swobodnym dostepem powietrza do wszystkich warstw. Niezachowanie tych warunkéw moze
grozi¢ odbarwieniami powloki (powstaniem tzw. ,,biatej rdzy").
5. Wykonanie roboét
5.1. Ogoélne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania og6lne" pkt5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe wylacznie za zgodnag Inzyniera
kontraktu, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze warunki i etap
rob6t budowlanych spetniaja wymog wlasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonanie robét

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych w normach i innych
dokumentach okre§lonych w pkt 10.

Warunki techniczne wykonania lekkiej obudowy powinny stanowi¢ integralng czgs¢
instrukcji stosowania, opracowanej przez producenta ptyt warstwowych okreslonego rodzaju i
by¢ dostosowane do konkretnego typu ptyty oraz okreslonego zastosowania.

Temperatura montazu powinna by¢ zgodna z zaleceniami stosowania poszczegdlnych
materiatéw i1 elementéw obudowy (np. materiatdéw uszczelniajacych). Podczas prowadzenia prac
montazowych po spadkach temperatury ponizej 0°C, nalezy sprawdzi¢ stan uszczelek w stykach
wzdtuznych ptyt, tzn. ich nasigkliwo$¢ woda i twardo$¢, ktéra moze utrudni¢ prawidlowy
montaz. Cigcia oraz wycigcia w ptytach powinno si¢ wykonywa¢ recznymi narzedziami, takimi
jak np. pita tarczowa, pita wzdtuzna o drobnozebnych tarczach/brzeszczotach. Nie nalezy uzywacé
szlifierek katowych oraz innych narzedzi dziatajacych w sposéb tarciowy i wytwarzajacych
wysoka temperaturg.

Do mocowania ptyt warstwowych powinno si¢ stosowa¢ odpowiednie taczniki, dla
ktéorych wydana zostata aprobata techniczna, w zaleznoSci od rodzaju konstrukcji nosnej
1 grubosci ptyty. Jako taczniki stosowane s3:

- wkrety samowiercace 1 samogwintujace z uszczelkami EPDM,
- Sruby.

Do mocowania ptyt warstwowych do konstrukcji stalowej o grubosci nie przekraczajacej
12mm zalecane sa wkrety samowiercace z hartowanej stali weglowej, ocynkowane 1 z uszczelka
EPDM.

Wkrety nalezy mocowac prostopadle do powierzchni ptyty. W przypadku zamocowania
sko$nego podktadki z uszczelka nie przylegaja cala powierzchnia do blachy oktadzinowe;.

Wkretarki powinny by¢ wyposazone w odpowiednig glowice do prowadzenia dilugich
tacznikéw oraz w ogranicznik gtebokosci osadzania dla uzyskania prawidtowego docisku
podktadki z EPDM do okfadziny. Po cigciu lub wierceniu nalezy natychmiast usuna¢ widry z
powierzchni ptyty w celu uniknigcia nalotdw rdzy i1 uszkodzenia powlekanej powierzchni.

Foli¢ ochronng nalezy scigga¢ z ptyt po wykonaniu prac montazowych, nie p6zniej jednak niz
w tydzien po ich wykonaniu. Niedotrzymanie terminu moze si¢ wigza¢ z duzymi trudno$ciami
przy odspajaniu folii od okfadziny.

Prace spawalnicze nie powinny by¢ prowadzone w poblizu ptyt warstwowych ze wzgledu
na mozliwo$¢ uszkodzenia powtoki lakierniczej oraz bezpieczenstwo pozarowe.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ ptyte fundamentowa. Przed wypoziomowaniem
i zamontowaniem pierwszego elementu nalezy zalozy¢ obrdbki blacharskie ceowe, startowe
i zewnetrzne okapnik i uszczelki oraz obrébki i uszczelki wewnetrzne.

Usytuowanie tgcznikéw jest zalezne od wybranego systemu i karty katalogowej Producenta,
ktora jednoznacznie okresla odstgp miedzy tgcznikami.
Wycinanie otworéw w ptytach
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Wycinanie otworéw katowych (prostokatnych, kwadratowych) w ptytach warstwowych wiaze si¢
z ryzykiem powstawania w czasie eksploatacji deformacji w okolicach naroznika, wystepujacej
zwykle w postaci wyboczenia zewnetrznej oktadziny. Jest to powodowane koncentracja napr¢zen
termicznych w narozniku wycigcia i skokowg zmiang momentu bezwtadnos$ci oktadziny. Montaz
drzwi i kratek nawiewnych oraz wywiewnych z zaluzjami w obudowie z ptyt warstwowych
powinien by¢ realizowany zgodnie z zaleceniami Producenta.
6. Kontrola Jakos$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w SST ,,Wymagania og6élne" pkt 6.
6.1. Badania w czasie realizacji i odbioru robét
Wymiary i geometria ptyt powinny by¢ zgodne z normg wyrobu PN-EN 14509: 2007.
Dopuszczalne odchyltki grubosci to 2mm, wygiecie mniej niz 2mm/m dlugosci (max. 10
mm), mniej niz 8,5 mm/m szerokos$ci (max. 10mm).
Badaniom nalezy poddac:
- zgodno$¢ realizacji z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakos¢ ptyt i obrobek blacharskich,
- jako$¢ wykonanych potaczen,
- odchylki od projektu w zakresie geometrii $cian,
- wyglad powierzchni i krawedzi §cian obudowy,
- wykonczenie na styku z ptyta fundamentowa i dachem.
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czgsci ,, Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy).
7.3. Ilo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej.
8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
8.2. Odbior czesciowy
Odbior czeSciowy powinien by¢ dokonywany na etapie przyjmowania plyt na plac
budowy. Wyglad i ksztalt ptyt warstwowych powinien spetnia¢ wymienione nizej kryteria.
Cechy zewngtrzne, ksztalt 1 wymiary plyt warstwowych powinny by¢ zgodne
z dokumentacja techniczng producenta. Powierzchnia zewng¢trzna plyty powinna by¢ jednolicie
zabarwiona, a krawedzie ptyty - wzajemnie prostopadte.
Dopuszczalne usterki ptyt warstwowych, takie jak: uszkodzenie rdzenia na krawedzi
ptyty, brak polaczenia oktadziny z rdzeniem, nie powinny przekracza¢ wartosci okreslonych w
specyfikacjach technicznych i normie PN-EN 1172:1999.
8.3. Odbiér pelny
Odbidr petny lekkiej obudowy powinien polega¢ na sprawdzeniu:
- zgodnos$ci wszystkich dostepnych elementéw obudowy z dokumentacja wykonawcza,
- dokumentéw dopuszczajacych do obrotu i stosowania materialéw zastosowanych w obudowie.
W szczegdlnosci sprawdzeniu powinny podlegac:
- rozwigzania techniczne obudowy obejmujace: typy zastosowanych ptyt, spos6b zamocowania
ptyt, sposéb uszczelnienia, sposOb osadzenia drzwi i zaluzjowych kratek wentylacyjnych,
poprawno$¢ wykonania obrobek blacharskich;
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- efekt estetyczny elewacji, w tym: jednolito$¢ koloru elewacji, gtadkos¢ (brak sfalowania
1 wgniecen okladziny), prostoliniowos¢ 1 prawidlowos¢ obrobek, odchylki od pionu ptyt
Sciennych.

Warto$¢ odchytek od pionu ptyt $ciennych oraz pochylenia potaci dachowej powinna
zawiera¢ si¢ w przedziale dopuszczalnych odchytek przyjetych dla stalowych konstrukcji
no$nych. Ich przekroczenie moze $wiadczyé o przekroczeniu dopuszczalnych odchylek
w wykonaniu konstrukcji no$nej lub o btedach montazu.

8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét

Podczas oceny dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje w geometrii wykonania elementow:
Wymiary i geometria ptyt powinny by¢ zgodne z norma wyrobu PN-EN 14509: 2007.
Dopuszczalne odchyiki :

- grubosci to 2mm,

- wygiecie mniej niz 2mm/m dlugosci (max. 10mm), mniej niz 8,5mm/m szerokosci
(max. 10mm).

8.4. Odbior robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry bedzie zawiera¢ co najmnie;j:
ocen¢ wynikOw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania robot z zamOwieniem.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne"
pkt9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- obstuge sprzgtu  ustawienie rusztowan,
- wykonanie §cian z ptyt warstwowych,
- Ooczyszczenie miejsca pracy,
- likwidacje stanowiska pracy
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN-ISO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczace systemOw zarzadzania jakoS$ci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jakosci.
2. PN-EN 10169-1:2006 Wyroby ptaskie stalowe z powloka organiczng naniesiong w sposob
ciagly.
3. PN-EN 10169-2:2006(0) Wyroby ptaskie stalowe z powloka organiczng naniesiong w sposob
cigglty. Czes¢ 2: Wyroby stosowane na zewnatrz budowli.
4. PN-EN 10169-3:2005 Wyroby ptaskie stalowe z powtoka organiczng naniesiong w sposob
ciagly. Cz¢s¢ 3: Wyroby stosowane wewnatrz budowli.
5. PN-EN 10326:2006 Tasmy i blachy ze stali konstrukcyjnych powlekane ogniowo w sposob
ciagty. Warunki techniczne dostawy.
6. PN-EN 10327:2006 Tasmy 1 blachy ze stali niskowgglowych powlekane ogniowo w sposob
ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.
7. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych 1 elementow
budynkow. Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.
8. PN-EN 13501-2:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych 1 elementow
budynkow. Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wylaczeniem
instalacji wentylacyjne;.
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9. PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i elementéw budynkow.
Czes¢ 5: Klasyfikacja na podstawie badan oddziatywania ognia zewngtrznego na dachy.

10. PN-EN14509:2007 Samono$ne ptyty warstwowe z rdzeniem z materiatu termoizolacyjnego
w obustronnej oktadzinie z blachy. Wyroby produkowane fabrycznie. Wtasciwosci.

11. PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjno$ci akustycznej elementdw budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od
dzwigkéw powietrznych elementéw budowlanych.

12. PN-B-02151:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementdéw
budowlanych. Wymagania.

13. PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby 1 lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemoéw malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk

14. PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach
1 izolacyjnosci akustycznej elementdw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwigkdw powietrznych.
15. PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i1 elementy budynku. Opor cieplny
1 wspotczynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania ZUAT-15/1L04/2003 Ptyty warstwowe
z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej w oktadzinach z blach metalowych GWK03/2005
Ustalenia aprobacyjne dotyczace uzupetnienia zakresu wymaganych 33 wiasciwosci uzytkowych
ptyt warstwowych z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej w okladzinach z blach
metalowych, objetych ZUAT-15/H04/2003

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych w zakresie
,Budownictwo ogélne” — wyd. ITB, Warszawa 2004.

3. Dokumenty przetargowe.

4. Umowa, warunki Kontraktu.

5. Dokumentacja projektowa.

6. Instrukcje stosowania materialdw wg wymagan producentow
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B-06 IZOLACJE
Kod CPV 45320000-6
Roboty izolacyjne
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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji na zadaniu Budowy budynku garazowego dla samochoddéw ciezarowych oraz
w miejscowosci Konskie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej 1 termicznej w obiekcie
objetym przetargiem.

- Izolacje przeciwwodne 1 przeciwwilgociowe.
- Paraizolacje z folii PE.

- Izolacje termiczne dachu z pianki PIR.

- Izolacje termiczne z ptyt styropianowych
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
okresleniami podanymi w SST ,,Wymagania og6lne" pktl.4
1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace rob6ot podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pktl.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskania i skladowania podano w SST
»Wymagania og6lne" pkt2.

Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wtdknie.

Lepiki 1 kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na taczone materialy 1 powinny
wykazywaé dostateczng odpornos¢ w Srodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta
przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslona wg metod badan podanych w normach
panstwowych i1 $wiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji wodoszczelnych
Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape asfaltowa odm.

400/1200 lub alternatywnie pap¢ termozgrzewalng o gr. min. 4,0mm.

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

- wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rOwnych krawedziach.

- powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

- dopuszcza si¢ pudrowanie 1 piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.

- przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy.
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- dopuszcza si¢ naderwania na krawegdziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz
30mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10m dtugosci papy.

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce

-dtugos¢: 20m + 0,20m, 40m * 0,40m, 60m = 0,60m,

- szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110cm *1cm.

Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej
20cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w w/w normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem 1 dzialaniem promieni stonecznych i w odlegloSci co najmniej 120cm od
grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegto$¢ miedzy stosami — 80cm.

Lepik asfaltowy na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura migknienia — 60—80°C

- temperatura zaptonu — 200°C

- zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%

- sptywnos$¢ — lepik nie powinien sptywaé¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

- zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych
ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

Kit asfaltowy uszczelniajacy KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.3. Materialy do izolacji — paraizolacja

Folia paroizolacyjna PE gr. min. 0,2mm.

Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodne;j.

Szczelnos¢ ukladu zapewnia si¢ poprzez klejenie zakladow sgsiednich arkuszy folii tasma
uszczelniajaca 1 obustronnie klejaca.

Wymogi techniczne:

- grubos¢ 0,20mm,

- masa powierzchniowa 190g/m?,

- wytrzymatos¢ na rozdzieranie > 60N/mm,

- przesiakliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci Im w czasie 100 h nie przesigka,

- op6r dyfuzyjny > 600 m* hPa/g,

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia.

2.4. Materialy do izolacji — izolacja termiczna dachu z pianki PIR

System izolacji termicznej dachu z pianki PIR.

Do wykonywania izolacji cieplnej metoda natrysku sztywnej piany poliuretanowej typ
PIR nalezy stosowac zalozenia, zalecenia 1 materialy spelniajace wymagania okreslone ponizej.
Kazda partia materiatéw powinna by¢ dostarczona na budowg z atestem wydanym przez
uprawniong jednostke.
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Piana PIR.
- pianka PIR. Ggstos¢ 30kg/m3, 2=0,024W/m’K, wytrzymatos¢ na $ciskanie przy 10%
odksztatceniu — 6>120kPa, europejska klasa ogniowa: samogasnacy,
2.5. Materialy do izolacji termicznych — plyty styropianowe XPS 50
Izolacje termiczne
- ptyty styropianowe XPS.
Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ normom i $wiadectwom dopuszczenia
w budownictwie i powinny odznaczac si¢:
- niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej,
- malg gestoscig objetosciowa,
- malg wilgotnos$cig zarowno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania,
- duza trwatoscig 1 niezmiennos$cia wlasciwosci technicznych z uptywem czasu,
- odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktérymi si¢ stykaja
- brakiem wydzielania substancji toksycznych,
- dostateczng wytrzymatoscia na dziatanie obciazenia uzytkowego oraz wymagang odpornoscia
0gnioway.
2.6. Ogoélnie systemy izolacyjne
Systemy izolacyjne powinny spelnia¢ ponizsze wymagania oraz posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.
- Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
roéwnorzednym dokumentem.
- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
- Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowacé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwos$ci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem
o jakos$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.
- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialéw izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.
- Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami
producentdw poszczegolnych materiatow.
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt 4.
4.2 Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw powinny odbywac si¢ tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6lnym materialom przez
producentow.
5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.1. Izolacje poziome i pionowe
Przygotowanie podktadu:
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- podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace
nan obciazenia,
- powierzchnia podktadu powinna by¢ réwna, czysta, odpylona.
Izolacje papowe
- podktad pod izolacje powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja
asfaltowa,
- przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekraczaé 5%,
- powtoki gruntujace powinny by¢ nanoszone w jednej lub dwoch warstwach,
- temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna by¢ nizsza niz 5°C,
- 1zolacje przeciwwilgociowe papowe powinny sktadac¢ si¢ z dwoch warstw papy sklejonych ze
sobg lepikiem asfaltowym,
- izolacje przeciwwilgociowe papowe do ochrony warstw ocieplajacych moga by¢ utozone
z jednej warstwy na sucho 1 sklejonej wyltacznie na zaktadach,
- grubos¢ warstwy lepiku migdzy podktadem 1 pierwsza warstwag izolacji oraz migdzy
poszczegbdlnymi warstwami powinna wynosi¢ 1,0-1,5mm,
- szerokos¢ zaktadow papy w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm, zaktady
arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ wzgledem siebie przesuniete.
5.2. Paraizolacje z folii PE
Folia paraizolacyjna peini funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza.
Izolacje paraizolacje zaprojektowane zostaly jako jednowarstwowe.
Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstgpnie naprezone do
uzyskania powierzchni bez pofalowan i zalaman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada
si¢ zgodnie z kierunkiem spltywu wod. Szczelno$¢ uktadéw zapewnia si¢ poprzez klejenie
zaktadow sgsiednich arkuszy folii taSmg uszczelniajaca i obustronnie klejacg. Zaktad arkuszy
winien wynosi¢ min. 15cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do
elementéw okalajgcych tasma klejacg aluminiows.
Uszkodzenia folii mozna naprawia¢ stosujac taty z zastosowanej folii klejone tasmg dwustronna.
Szczelnos¢ uktadu zapewnia si¢ przez zaktad folii zgodnie z kierunkiem sptywu wody na odcinku
min. trzech rzedéw kubetkéw lub dodatkowo przez sklejenie zaktadu.
5.3. Izolacja cieplna dachu z pianki PIR
Ocieplenie dachu wykona¢ ptytami z pianki PIR o grubosci 12cm. Wspdiczynnik
A <0,024W/m2K.
5.4. Izolacje cieplne z plyt styropianowych XPS 50
Izolacje termiczne - do wykonania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane starannie. Plyty nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.
Przy uktadaniu kilku warstw kazda warstwe uklada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno
wynosi¢ minimum 3cm. Plyty styropianu mocujemy do podioza za pomoca kleju.
W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
6. Kontrola Jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne" pkt6.
Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych
wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu,
izolacji z dokumentacja projektowa. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow
1zolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.
Wyniki kontroli materiatéw 1 wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest m’ powierzchni zaizolowanej. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowe;.
8. Odbior roboét
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Odbidér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbior robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaSwiadczenia o jakos$ci materiatow dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot, wyniki
- badan laboratoryjnych, jesli byly zlecane przez wykonawce.
9. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 9. Ptaci
si¢ za ustalona ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materialow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- zagruntowanie podtoza,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,
- oczyszczenie stanowiska pracy.

80



10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny

i1 wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania".

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach
1izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjnos¢
od dzwigkoéw powietrznych".

PN-93/B-02862/Az1:1999  Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materiatow budowlanych".

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
ogniowej elementéw budynku. Wymagania ogélne i klasyfikacja".
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B - 07 PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE
UTWARDZONE
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem podbudowy pod
nawierzchnie utwardzone zwigzanych z realizacja Budowy budynku garazowego dla
samochodow ciezarowych oraz wiaty garazowej dla samochodéw ciezarowych
w miejscowosci Konskie.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem podbudowy z kruszyw dla komunikacji — nawierzchnie utwardzone.
Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
* wykonaniem warstwy mrozoodpornej - podsypka piaskowa,
* wykonaniem warstwy stabilizujacej - ttuczen kamienny,
* wykonaniem warstwy wyréwnawczej - kruszywo kamienne,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST 1 dokumentacji projektowe;j.
2.2. Rodzaje materiatow
Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw ‘lamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 5,0 mm.
Kruszywo powinno byc¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow
Uziarnienie kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
* zawartos¢ zanieczyszczen obeych - wg PN-B-06714/12,
» zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - wg PN-B-06714/26,
* zawartos$¢ ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16,
* Scieralnos¢ kruszywa w begbnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42,
* nasigkliwo$¢ kruszywa - wg PN-B-06714/18,
* odpornos¢ na dziatanie mrozu - wg PN-B-067714/19,
* wskaznik piaskowy - wg BN-8931-01.
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU
3.1. Sprzet i narzedzia
Roboty moga byt wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdt, np.:
* rowniarki lub spycharki uniwersalne,
* walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.
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Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu
podioza. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie oraz
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie bhp.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrdédita. Pochodzenie
kruszywa i jego jako$¢ - okreslona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez
producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien:

* dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jako$ci catej zamawianej ilosci
kruszywa,
* dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznos$ci dostaw wynikajacej harmonogramu robdét,
» zagwarantowac sobie dostgp do wynikow badan pelnych 1 niepelnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta,
* zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo
wysylanej ilosci kruszywa, zawierajacej nastepujace dane:
a) nazwe 1 adres producenta
b) dat¢ 1 numer kolejnych badan
¢) oznaczenie wg PN-B-06712
d) ilos¢ kruszywa
e) pieczet 1 podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.
4.2. Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajagcych przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas,
gatunkéw itp.). W/w zasad nalezy przestrzega¢ zardwno przy zatadunku i wytadunku.

4.3. Sktadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to
Wykonawca  rob6t  powinien  zabezpieczy¢  kruszywo  przed  zanieczyszczeniem,
rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu
sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Konstrukcja nawierzchni komunikacji — nawierzchnie utwardzone
Proponuje si¢ zastosowanie nast¢pujacej podbudowy pod nawierzchni¢ komunikacji
kotowej:
* beton C12/15 gr. 10,0cm,
e kruszywo gr. 20,0cm,
* piasek ubity gr. 25cm.
5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkoéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania podbudowy nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢
rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. W przypadku wystgpienia
odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac
prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji
lub robot. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy po
przedtozeniu przez Wykonawce:

* opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,
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* skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.
Sposob wykonania dojazdu do placu budowy powinien zawiera¢ projekt organizacji robot
opracowany przez Wykonawce i1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Przed rozpoczgciem
1 w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

* wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkoéw kierunkowych,
* ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,
* wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopdw,
* niwelacjg kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu.
5.4. Przygotowanie podtoza

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych
i pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacji projektowej. W czasie profilowania nalezy
wyréwnac lokalne zaglebienia - zageszczenie podbudowy. Podbudowe nalezy zageszczaé wg
warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzetem przy zachowaniu wilgotnosci
optymalnej. Zageszczanie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na calej szerokosci.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg
wskazan Inspektora nadzoru.

Wszystkie warstwy po wykonaniu zggszczenia musza by¢ przepuszczalne dla wody.
Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polska Normg i warunkami technicznymi.
Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nos$noscia,
zageszczeniem oraz rOwnoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. ROwnos¢ warstwy
wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4-6mm.

5.5. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubos$ci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw 1 rzednych wysokosciowych. Grubos¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu o0siggni€to
grubos$¢ projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej o grubosci powyzej 20,0cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé
dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
przez Inzyniera warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wiasciwosciach. Natychmiast po koncowym
wyprofilowaniu warstwy podbudowy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie
warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podtuznymi czeSciowo nakladajagcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni
o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podiuznymi
czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Nieréwnosci lub zaglebienia
powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwy powinny by¢ zaggszczane plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie
z BN-77/8931-12 [8].
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe¢ odsaczajaca lub
odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej préby
Proctora, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug
BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modulu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne]
z tolerancja od -20% do +10% jej wartos$ci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie.
W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloScig wody oraz rOwnomiernie wymieszac.

5.6. Utrzymanie warstwy odsgczajacej i odcinajacej

Warstwa odsgczajaca 1 odcinajgca po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢gpnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawcze robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystagpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajagcemu w celu
akceptacji materiatow.

6.2. Badania w czasie robot

Kontrola jako$ci podbudowy w czasie robot:

* Kkontrola uziarnienia roztozonego kruszywa,

* wilgotno$¢ materiatu kontroluje si¢ wg PN-B-06714/17,

* Kkontrola zaggszczenia i no$nosci podbudowy,

* kontrola grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy,

* Kkontrola szeroko$ci podbudowy,

* kontrola rzgdnych wysokosciowych,

* kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje si¢ fata profilowana z poziomica co 10m,
dopuszczalne odchyitki spadku +/-0,5%,

* kontrola réwnosci w przekroju podluznym mierzona 4-metrowa tata zgodnie z BN-

68/8931-04 co 10m, dopuszczalne nieréwnosci pod tatg 12m.

Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm - Scm.
Rownosé warstwy

Nieréwnosci podiuzne warstwy odcinajacej i odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata,
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7]. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej na prostych i1 tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy 1 rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

Grubosé warstwy
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowe;.

Jezeli warstwa, ze wzgledoéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach,

nalezy mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw.
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe¢ warstwy przez spulchnienie warstwy na glteboko$¢ co najmniej 10cm, uzupelnienie
nowym materialem o odpowiednich wtasciwosciach, wyr6wnanie
oraz ponowne zaggszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych
rob6t nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3. Kontrola kruszywa

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez
producenta i jego zgodno$ci z wymaganiami SST na podstawie:

* rezultatow badan pelnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy
kazdej zmianie polozenia ztoza na kazde zyczenie Inspektora nadzoru,

* rezultatéw badan niepelnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa,

* rezultatow badan specjalnych wykonanych przez producenta na zadanie Wykonawcy
dotyczacych reaktywnosci alkalicznej,

* atestu (zaswiadczenia o jakos$ci),

* oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa,

* dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku
zgloszenia przez Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci kruszywa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m’] wykonanej i odebranej podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m* podbudowy. Cena jednostkowa obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robot,
* wykonanie podbudowy,
* utrzymanie wykopu,
* przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez

Inspektora nadzoru,

* wykonanie, a nast¢pnie rozebranie drég dojazdowych,
* oczyszczenie 1 uporzagdkowanie terenu robot.

Kwota jednostkowa uwzglednia réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robot pomocniczych 1 towarzyszacych tj.: bariery
zabezpieczajace, oSwietlenie tymczasowe, wywoOz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk
roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreSlenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegétowo ustalone
w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
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PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek.
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B -08 POSADZKI BETONOWE -
PRZEMYSLOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem warstw posadzki betonowej przemystowe]
zbrojonej zbrojeniem stalowym rozproszonym i zbrojeniem z witdkien polipropylenowych w
ramach inwestycji Budowy budynku garazowego dla samochodéw ciezarowych
w miejscowosci Konskie.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagahn podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnoS$¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z do$wiadczenia oraz uznanych regul 1 zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglgdnieniu
przepisOw bhp.
1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania posadzki przemystowej zbrojonej z:
- beton klasy C20/25, gr. 20cm zbrojony zbrojeniem stalowym rozproszonym i widknem
polipropylenowym,
- izolacja z folii PE,
- podktad betonowy z betonu C12/15 gr. 10cm,
- podbudowy z kruszywa tamanego gr. 30cm,
- warstwy odsgczajacej z piasku zageszczonego gr. 10 cm.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”, pkt. 1.4.

Podloze — element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podtoga.

Podloga — wykonczenie poziomej przegrody konstrukcji nadajace jej wymagane wilasciwosci
uzytkowe.

Konstrukcja podtogi — wuktad warstw ztozony z podtoza, warstw hydroizolacyjnych
i paroizolacyjnych, izolacji termicznej i akustycznej, warstw ochronnych, warstw no$nych
(beton, jastrychy), dobranych w spos6b zalezny od obcigzen i rodzaju pomieszczenia.

Posadzka — warstwa uzytkowa (wierzchnia) podtogi.

Posadzka cienkowarstwowa — sztywna lub elastyczna warstwa uzytkowa podlogi o grubosci
rzedu 0,5-1mm.

Posadzka grubowarstwowa — sztywna lub elastyczna warstwa uzytkowa podtogi o grubosci rzedu
1,5-3mm.

Posadzka antyposlizgowa — sztywna lub elastyczna warstwa uzytkowa podiogi ze zdefiniowana
klasg antyposlizgowosci wg DIN 51130 :2004-06 ,,Priifung von Bodenbelédgen; Bestimmung der
rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsriume und Arbeitsbereiche mit erhdhter Rutschgefahr;
Begehungsverfahren;Schiefe Ebene” (,,Badanie wyktadzin podlogowych. Oznaczenie
wlasciwosci przeciwposlizgowej. Pomieszczenia 1 przestrzenie robocze o podwyzszonym
zagrozeniu poslizgowym).

Klasa antyposlizgowosci — struktura wierzchniej warstwy, przy ktoérej, przy nachyleniu pod
odpowiednim katem noga w typowym obuwiu roboczym nie poslizgnie si¢. Klasy
antyposlizgowosci 40 wg DIN 51130: 2004-06 ,,Priifung von Bodenbeldgen; Bestimmung der
rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsriume und Arbeitsbereiche mit erhdhter Rutschgefahr;
Begehungsverfahren;Schiefe ~Ebene” (,,Badanie wyktadzin podlogowych. Oznaczenie
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wlasciwosci przeciwposlizgowej. Pomieszczenia 1 przestrzenie robocze o podwyzszonym
zagrozeniu poslizgowym) oznacza si¢ symbolami od R9 do R13.

Podktad betonowy — warstwa konstrukcyjna podtogi, na ktorej wykonuje si¢ posadzke uzytkowa.
Przestrzen wypetnienia — parametr méwigcy o zdolnos$ci powierzchni posadzki do gromadzenia
zanieczyszczen, zaréwno ciektych jak i statych, w spos6b nie powodujacy niebezpieczenstwa
poslizgu, realizowany poprzez uzyskanie wolnej przestrzeni pomi¢dzy najnizszym a najwyzszym
punktem warstwy uzytkowej posadzki.

Dylatacje — szczeliny pozwalajagce na wzajemne przemieszczenia pdél podktadu lub
podtogi/konstrukcji podtogi w stosunku do otaczajacej konstrukcji.

Cigzki transport (ruch cigzki i duzy) — wg ZUAT-15/VIIL.09/2003 — Pojazdy na kotach
ogumionych o nacisku na o§ powyzej SOkN, pojazdy na kofach twardych o nacisku na o$
powyzej 6kN.

Sredni_transport (ruch $redni) — wg ZUAT-15/VII1.09/2003 — Pojazdy na kotach ogumionych
o nacisku na o$ ponizej S50kN, niewielkie obcigzenia dynamiczne.

Lekki transport (ruch lekki) — ZUAT-15/VIIL.09/2003 — Pojazdy na kotach ogumionych
o nacisku na o$ do 20kN oraz ruch pieszy.

Srodowisko agresywne — $rodowisko powodujace niszczenie betonu lub zelbetu PN-EN206-
1:2003 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.

Agresywne $rodowisko ciekte — $rodowisko, ktérego oddziatywanie jest okreslone sktadem
i wlasciwo$ciami jego stanu cieklego.

Stopien agresywnosci srodowiska — techniczna ocena intensywnosci agresywnego oddzialywania
srodowiska na zmian¢ wlasciwosci technicznych.

Stale oddziatywanie $rodowiska agresywnego — oddziatywanie $rodowiska agresywnego
w sposéb staty.

Okresowe oddziatywanie §rodowiska agresywnego — oddzialywanie $rodowiska agresywnego
w sposOb okresowy lub cykliczny.

Zywotnoéé (czas obrabialnoéci, czas obrobki) — maksymalny czas, w jakim kompozycja moze
by¢ uzyta po zarobieniu.

Kit — wyr6éb w postaci nieprofilowanej, ktéry umieszczony w szczelinie uszczelnia ja przylegajac
do wiasciwych powierzchni wewnatrz szczeliny.

Oczyszczanie strumieniowe — usuwanie materiatu podtoza betonowego do maksymalnej
glebokosci 2mm.

Oczyszczanie strumieniowo — §cierne — oczyszczanie strumieniem powietrza z dodatkiem
materiatu Sciernego.

Usuwanie mechaniczne — usuwanie podioza przez mtotkowanie lub $cieranie.

Nieselektywne oczyszczanie hydrodynamiczne — usuwanie betonu do wybranej glebokosci
z uzyciem wody pod wysokim ci$nieniem.

Selektywne oczyszczanie hydrodynamiczne — usuwanie uszkodzonego betonu z pozostawieniem
betonu nieuszkodzonego o wybranej wytrzymatosci z uzyciem wody pod wysokim ci$nieniem.
Oczyszczanie strumieniem wody — oczyszczanie strumieniem wody pod wysokim cisnieniem
z dodatkiem lub bez dodatku materiatu Sciernego.

Wilgotno$¢ masowa — wyrazony w % stosunek masy wilgoci znajdujacej si¢ w materiale do
masy materiatu suchego.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza — stosunek ci$nienia czastkowego pary zawartej w powietrzu do
ci$nienia pary wodnej nasyconej przy tej samej temperaturze i ciSnieniu powietrza.

Punkt rosy — temperatura, przy ktorej powietrze o okreslonej zawartosci pary wodnej osiagnie
stan nasycenia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Ogo6lne wymagania dotyczagce robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt. 1.5.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
DM-00.00.00 Wymagania ogélne, pkt. 2.

Materiaty wchodzace w sktad systemu posadzek przemystowych i bedace w mysl ustawy
o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (t.j. Dz. U. 2021
poz. 1213) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny
miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacja techniczng pafhstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo,

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, albo

- deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje¢ producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania)

2.2. Rodzaj materialow

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania posadzki przemystowej powinny byc¢
rozwigzaniami systemowymi i powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.)

2.2.1. Podloze

Podtozem pod warstwe wzmacniajacg posadzke przemystowq jest:

- beton klasy B25 wg PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze¢$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodnos¢, gr. 20cm.

Przygotowanie podloza. Podkiad betonowy musi zawiera¢ nie mniej niz 300kg cementu
na 1m’ mieszanki betonowej (najlepiej 320 — 350kg). Zaleca si¢ komponowanie stosu
okruchowego o duzej ilosci frakcji drobnych i wysokim punkcie piaskowym, tak aby nie
przekroczy¢ gérnej normowej krzywej uziarnienia.

Zalecane rodzaje cementu to CEM II/A-V.

Wskaznik wodno — cementowy nie powinien by¢ wigkszy od 0,5. Nalezy zwrdci¢ uwage,
aby opad stozka zaprojektowanej mieszanki przed dodaniem plastyfikatorow nie przekraczat
6 — 8cm 1 aby na powierzchni nie nastgpowato wydzielanie wody. Dla typowych realizacji przy
wymaganej konsystencji K — 4 przez 1 godz. po dodaniu plastyfikatora. Na og6t wystarcza
plastyfikator Plastiment BV60. W celu uzyskania bardziej ciekltych mieszanek, przy dluzszych
czasach dowozu oraz w warunkach wysokiej temperatury nalezy zamiennie lub dodatkowo
stosowac superplastyfikator z grupu ViscoCrete. Zastosowa¢ mieszanki betonowe ze zbrojeniem
rozproszonym przy zastosowaniu superplastyfikatora, gdyz dodatek widkiem powoduje znaczna
strat¢ konstystencji. Mozna rOwniez stosowa¢ mieszanki betonowe samozageszczalne.
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W celu zapewnienia rownomiernego wysychania betonu, co jest zwigzane z uzyskaniem
jednolitej barwy posadzki, zaleca si¢ stosowanie jako izolacji poziomej, bezposrednio pod
warstwg betonu, a na izolacji termicznej folii polietylenowe;j.

Po rownomiernym roztozeniu mieszanki betonowej nalezy ja dobrze zagesci¢ i wyroéwnaé
uzywajac taty wibracyjnej. W razie potrzeby usung¢ nadmiar mleczka cementowego
zgarniaczami gumowymi.

Powyzsze parametry nalezy zawsze skonfrontowa¢ z wymaganiami producenta systemu.
W zaleznos$ci od dodatkowych obcigzen mechanicznych parametry te mogg ulec podwyzszeniu,
rowniez w szczegllnych przypadkach producent systemu lub projektant moze dopuscic¢
stosowanie posadzki zywicznej na podtozu o nizszych parametrach wytrzymatosciowych.

2.2.2. Pozostale materialy

Wymagania stawiane pozostalym sktadnikom systemu takim jak materialy do napraw
podioza, preparaty czyszczace itp. okreslajg SST lub karty techniczne.
2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobé6w do wykonania posadzek

Wyroby do wykonywania posadzek moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastgpujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem 1 charakterystyka podana w dokumentacji projektowej dla
wybranego systemu i w niniejszej specyfikacji technicznej,

- s w oryginalnie zamknietych opakowaniach,

- s3 oznakowane w sposdb umozliwiajacy petng identyfikacje,

- spelniajg wymagane wtasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawag z 6 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1213), karty techniczne wyrobéw lub
zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

- niebezpieczne sktadniki systemu i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajagcym z Ustawy
o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011r. (tj. Dz. U. 2022 poz.
1816), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie
z odpowiednimi przepisami,

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spelniaja wymagania podane
w odpowiednich przepisach i normach,

- spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnos$ci do uzycia (termin zakonczenia prac
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do wykonywania posadzek materiatdw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materialow 1 wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyj¢cia materialow
2.4. Warunki przechowywania wyrob6éw wchodzacych w sklad systemu posadzek

Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych lub wytycznych wynikajacych z niniejszej specyfikacji technicznej. Jezeli w skiad
systemu wchodza wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, spos6b magazynowania musi
uwzglednia¢ ochron¢ zdrowia czlowieka i1 bezpieczenstwa oraz ochron¢ srodowiska, zgodnie
z odpowiednimi przepisami.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznigciem i przed dzialaniem promieni stonecznych.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania posadzek

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych prace posadzkowe. Przy
doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow

Wyroby stosowane do wykonania posadzek przemystowych moga by¢ przewozone
jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i1 wyladunek wyrobow w opakowaniach
uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki,
wozki.

Przewozone materialy nalezy ustawia¢ rdwnomiernie obok siebie na catej powierzchni
tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ w trakcie
przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyroboéw przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem
i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Do wykonywania posadzki mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych i rob6t mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw poprzedzajacych oraz
po przygotowaniu i kontroli podtoza, a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatow
przeznaczonych do wykonania tych posadzek.

5.2.1. Post¢powanie przy podiozu nie zabezpieczonym przed podcigganiem kapilarnym

Uktad warstw podioza powinien gwarantowa¢ catkowite zabezpieczenie powtoki
uszczelniajacej przed oddzialywaniem od strony podloza zar6wno kapilarnie podcigganej wilgoci
jak 1 pary wodnej. Jako warstwy hydroizolacyjnej czy paroszczelnej nie mozna traktowac¢ betonu
wodoszczelnego. Takze mineralne szlamy uszczelniajagce nie majg charakteru przegrody
paroszczelnej. W przypadku wykonywania warstwy na podtozu nie spetniajagcym tego wymogu
niezbedne jest stosowanie przewidzianych przez producenta systemu gruntownikow, begdacych
jednocze$nie warstwa blokujaca podcigganie kapilarne oraz dyfuzj¢ pary wodne;.

5.3. Wymagania dotyczace wykonania posadzki
Podstawowe wymagania stawiane posadzkom przemystowym:
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- bezpieczenstwo uzytkowania,
- odpowiednia wytrzymatos¢ pozwalajaca na przeniesienie obcigzen statycznych, dynamicznych
i udarnosciowych,
- niski skurcz,
- mata odksztalcalnos¢ termiczna,
- odporno$¢ mechaniczna na $cieranie,
- odpornos$¢ na obcigzenia termiczne,
- odpowiednia antyposlizgowos¢,
- trwatos$¢.
5.3.1. Wymagania ktore musi spelnia¢ wykonana posadzka
- posadzka powinna by¢ rowna, bez rys, spekan 1 pofatdowan, gladka 1 antyposlizgowa,
- cata powierzchnia posadzki powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
sytuacji dla ktérych odmiennos¢ jest zamierzona), niedopuszczalne sa biale przebarwienia
1 kleisto$¢ powierzchni,
- cata powierzchnia posadzki powinna by¢ zespolona z podiozem,
- ukfad 1 grubos¢ warstw powinny by¢ zgodne z dokumentacja lub instrukcja producenta,
- geometria posadzki powinna by¢ zgodna z projektem a odchylki wymiarowe, rownos¢
powierzchni powinny miesci¢ si¢ w zaktadanej tolerancji (jezeli nie s okre§lone warunki, to wg
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cz¢$¢ B: Roboty
wykonczeniowe — odchylenie mierzone 2-metrowg tatg kontrolng nie powinno by¢ wieksze niz
+5mm dla posadzek wykonanych na ptycie betonowej lub £3mm dla posadzek wykonanych na
jastrychu cementowym,
- odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku (patrz pkt 5.3) nie powinny by¢
wieksze niz +5mm na calej dlugosci lub szeroko$ci podtoza i nie powinny powodowaé zaniku
zaktadanego spadku,
- szczegOly wykonczenia posadzki (wpusty, cokoty, dylatacje, naroza, obrzeza itp.) powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna,
- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materialem wskazanym w projekcie,
- profile dylatacyjne (jezeli byty przewidziane) powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja
i instrukcja producenta.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”
pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
6.2.1. Kontrola jakosci materialow

Materiaty uzyte do wykonania, przygotowania i naprawy podloza oraz wykonania
posadzki musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji techniczne;.
Bezpos$rednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- w protokole przyjecia materiatow na budowg; czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw bedacych
materiatami budowlanymi w mys$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 6 kwietnia 2004 r.
(tj. Dz. U. 2021 poz. 1213),
- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan 1 ich szczelno$¢) oraz sposOb przechowywania
materiatow,
- terminy przydatnos$ci podane na opakowaniach.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wody oraz
ewentualnie innych materialdéw uzytych do wykonania robot 1 przedstawi¢ wyniki tych badan
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Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowa¢ wybrane wczesniej
wlasciwosci okre§lone w SST zastosowanych materialow.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robdt
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami producentéw
zastosowanych wyrobow.

W odniesieniu do posadzek nakladanych wielowarstwowo badania te powinny by¢
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac podanych w niniejszej ST,

- poprawnosci przygotowania podlozy oraz wykonania poszczegllnych warstw w sposob
pozwalajacy na ich catkowite stwardnienie 1 zapewniajacy ich zespolenie.

6.3.2. Wyniki badan przeprowadzanych w czasie wykonywania robot powinny by¢ odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy speilnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanej posadzki, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng producenta wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtoza,

- prawidlowosci wykonania posadzki,

- prawidlowos$ci wykonania detali konstrukcyjnych (dylatacji, cokotoéw itp.).

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych roboét.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow:

a) czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze
przygotowane podioza nadawaly si¢ do natozenia posadzki, a uzyte materiatly spetniaty
wymagania,

b) czy w okresie wykonywania rob6t spetnione byty warunki cieplno-wilgotnosciowe,

c) czy uklad 1 grubo$¢ warstw posadzki odpowiada dokumentacji technicznej 1 wytycznym
producenta,

d) czy przestrzegane byly dlugosci przerw technologicznych migdzy poszczeg6lnymi etapami
robdt.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie wygladu powierzchni posadzki — stwardniata posadzka powinna by¢ réwna,
o jednolitej barwie, niedopuszczalne sa rysy, spekania i pofaldowania jak rowniez biate
przebarwienia 1 kleistos¢ powierzchni.

6.4.2.2. Sprawdzenie stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni
metalowym przedmiotem; po naciskaniu nie powinny pozostawa¢ w posadzce trwate
odksztalcenia.

6.4.2.3. Sprawdzenie przylegania 1 zwiazania posadzki z podktadem podlogowym poprzez
opukiwanie jej powierzchni drewnianym mlotkiem; posadzka nie powinna wydawac
charakterystycznego gltuchego odgtosu.

6.4.2.4. Sprawdzenie rownosci podloza z dokladnoscia do Imm poprzez przylozenie
w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowe;j taty.
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6.4.2.5. Sprawdzenie spadkéw podloza za pomoca 2-metrowej laty i poziomnicy. Pomiary
spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscia do Imm. Sprawdzenia prawidtowosci
wykonstruowania spadkéw nalezy dokona¢ np. rozlewajac wode i obserwujac kierunek jej
sptywu, lub przy pomocy poziomnicy.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczegétow wykonczenia posadzki,
np.: osadzenia wpustu, wykonania cokotu, metodg wizualng.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metoda wizualng oraz
poprzez zmierzenie ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach; szczeliny
dylatacyjne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie
wypelnia¢ przestrzen pomiedzy polami posadzki.

Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, przez pomiar oraz porOwnanie
z dokumentacja projektowa, rownoczesnie z oceng zgodnosci wykonania robot z wymaganiami
specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni posadzki
przemystowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag i SST, Jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 i PN-S-96025:2000 daty wyniki
pozytywne.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu posadzek robotami ulegajagcymi zakryciu sg podioze i kazda
stwardniata warstwa stanowigca podtoze dla kolejnej naktadanej warstwy.

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do naktadania
kolejnej warstwy, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy systemu po jej
wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi przygotowania podioza
okreslonymi w pkt. 5.2. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé
podtoze za przygotowane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz SST
1 zezwoli€¢ na przystapienie do naktadania kolejnych warstw.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuni¢cia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badania nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) 1 wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4.).

Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usuni¢cie przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem
koficowym.

97



Odbiér czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze§ciowego rozliczenia robot
(jezeli umowa taka forme przewiduje).

8.3. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.3.1. Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza
specyfikacjag techniczng. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez
zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan oraz dokonanej
oceny wizualnej. Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslac¢
umowa

8.3.2. Dokumenty do koficowego odbioru Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji
nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiar6éw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdét,
protokoty kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
wyrob6éw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw cz¢sciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., poréwnaé je
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i dostawcy systemu oraz dokona¢ oceny
wizualne;j.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W
takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci robot
posadzkowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w niniejsze]
specyfikacji technicznej 1 przedstawi¢ posadzke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczaja
trwatosci 1 skuteczno$ci robot, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
kofncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonang posadzke, wykonac¢ ja ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W  przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupelnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protok6t podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego 1 wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robdt z zaméwieniem.
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Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego
pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.4. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu posadzki po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej wykonanych posadzek, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,Odbiér
ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach posadzkowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM-00.00.00 Wymagania
ogolne pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
jednostkowych i iloéci rob6t zaakceptowanych przez zamawiajacego

Ceny jednostkowe wykonania posadzki przemystowej uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatléw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do obrobki,

- przygotowanie materialow,

- oceng i przygotowanie podtozy,

- demontaz przed robotami posadzkowymi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktore
wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac,

- wykonanie posadzki zywicznej,

- naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdét,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdét,

- usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacj¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i wytyczne

1. PN-EN 13813:2003 Podkiady podlogowe oraz materialy do ich wykonania — Materialy —
Wiasciwosci 1 wymagania.

2. PN-EN 1504-1:2006 Wyroby 1 systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Definicje, wymagania, kontrola jakos$ci 1 ocena zgodnos$ci — Definicje.
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3. PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jako$cig i ocena zgodno$ci. Czes¢ 2: Systemy ochrony
powierzchniowej betonu.

4. PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Cz¢$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne
i niekonstrukcyjne.

5. PN-EN 1504-10:2005, PN-EN 1504-10:2005/AC:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czg$¢
10: Stosowanie wyrobow i systemOow na placu budowy oraz sterowanie jako$cig prac.

6. PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-
1:2003/A2:2006 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

7. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesOw produkcji
betonu.

8. PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

9. PN-EN 1542:2000 Wyroby 1 systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

10. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkéw — Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

11. PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Klasyfikacja
i wymagania dotyczace Kitow.

12. PN-EN 26927:1998 Budownictwo — Wyroby do uszczelniania. Kity —Terminologia.

13. PN-EN ISO 7389 Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Okre$lanie powrotu
elastycznego kitow.

14. PN-EN ISO 7390:2004 Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Okres$lanie
odpornosci na sptywanie.

15. PN-EN ISO 8339:2005 (U) Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Kity —
Okres$lanie wiasciwosci mechanicznych przy rozcigganiu.

16. PN-EN ISO 8340:2005 (U) Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Kity —
Okres$lanie wiasciwosci mechanicznych kitéw przy statym rozcigganiu.

17. PN-EN ISO 9046:2005 Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Okres$lanie
wiasciwosci adhezji/kohezji kitow w statej temperaturze.

18. PN-EN ISO 10590:2007 Konstrukcje budowlane — Kity — Okreslanie wiasciwosci
mechanicznych kitow przy rozciaganiu, przy statym wydtuzeniu, po dziataniu wody.

19. PN-EN ISO 10591:2007 Konstrukcje budowlane — Kity — OkreSlanie wlasciwosci
adhezji/kohezji kitow po dziataniu wody.

20. PN-EN ISO 11431:2004 Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Okre$lanie
wlasciwosci adhezji/kohezji kitdbw po dziataniu ciepta, wody i sztucznego Swiatta dziatajacego
przez szkto.

21. PN-EN ISO 11432:2005 (U) Konstrukcje budowlane — Kity — Okreslanie odpornosci na
sciskanie.

22. PN-B-30151:1997 Kit tiokolowy.

23. PN-EN ISO 7783-1:2001 Farby i lakiery — Oznaczanie wspoiczynnika przenikania pary
wodnej — Czgs¢ 1: Metoda szalkowa dla swobodnych powtok.

24. PN-EN ISO 7783-2:2001 Farby 1 lakiery — Wyroby lakierowe 1 systemy powlokowe
stosowane na zewnatrz na mury i beton — Czgs¢ 2: Oznaczanie i klasyfikacja wspoétczynnika
przenikania pary wodnej (przepuszczalnosci).

25. PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach — Cz¢s¢ 1: Odwierty rdzeniowe —
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na $ciskanie.
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26. PN-EN 12504-2:2002, PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach —
Cze¢$¢ 2: Badania nieniszczace — Oznaczanie liczby odbicia.

27. PN-EN 1062-3:2000 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton — Oznaczanie i klasyfikacja wspodtczynnika przenikania wody
(przepuszczalnosci).

28. PN-EN 1062-6:2003 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton — Czeg$¢ 6: Oznaczanie przepuszczalno$ci dwutlenku wegla.

29. PN-EN 1062-7:2005 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton — Czeg$¢ 7: Oznaczanie wlasciwosci pokrywania rys.

30. PN-EN 1062-11:2003 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane
na zewnatrz na mury i beton — Cz¢s$¢ 11: Metody kondycjonowania przed badaniem.

31. PN-EN ISO 4628-1:2005 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilosci
1 rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Czg$¢ 1: Ogolne
wprowadzenie i system okre$lania.

32. PN-EN ISO 4628-2:2005 Farby 1 lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilosci
1 rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Czgs¢ 2: Ocena
stopnia specherzenia.

33. PN-EN ISO 4628-4:2005 Farby 1 lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilosci
i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnos$ci jednolitych zmian w wygladzie — Czg$¢ 4: Ocena
stopnia spekania.

34. PN-EN ISO 4628-5:2005 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powlok — Okres$lanie ilosci
i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnos$ci jednolitych zmian w wygladzie — Czg$¢ 5: Ocena
stopnia ztuszczenia.

35. PN-ISO 4628-6:1999, PN-ISO 4628-6:1999/Ap1:2001 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia
powtok lakierowych — Okreslanie intensywnosci, ilo$ci i rozmiaru podstawowych rodzajéw
uszkodzenia — Ocena stopnia skredowania metodg tasmy.

36. PN-EN 13687-1:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Metody badan - Oznaczanie kompatybilnosci termicznej - Cze$¢ 1: Cykliczne
zamrazanierozmrazanie przy zanurzeniu w soli odladzajace;.

37. PN-EN 13687-2:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Metody badan — Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Cz¢$¢ 2: Cykliczny efekt burzy (szok
termiczny).

38. PN-EN 13687-3:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Metody badan — Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Czgs$¢ 3: Cykle termiczne bez soli
odladzajacej.

39. PN-EN 13687-4:2002 (U) Wyroby 1 systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Metody badah — Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Czg$¢ 4: Cykle termiczne na sucho.
40. PN-EN 13687-5:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Metody badan — Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Cze$S¢ 5: Odpornos¢ na szok
termiczny.

41. PN-EN ISO 2812-1:2007 (U) Farby 1 lakiery — Oznaczanie odpornosci na ciecze — Czes¢ 1:
Zanurzenie w cieczy innej niz woda.

42. PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery — Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

43. PN-EN ISO 2808:2007 (U) Farby 1 lakiery — Oznaczanie grubosci powtoki.

44. PN-EN ISO 2409:2007 (U) Farby i lakiery — Badanie metoda siatki nacigc.

45. PN-EN ISO 6272-1:2005, PN-EN ISO 6272-1:2005/Ap1:2005 Farby i lakiery — Badania
nagtego odksztalcenia (odporno$¢ na uderzenie) — Cze$¢ 1: Badanie za pomocg spadajacego
cigzarka, wgtebnik o duzej powierzchni.
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46. PN-EN 13529:2005 Wyroby i1 systemy do ochrony 1 napraw konstrukcji betonowych —
Metody badan — Odpornos$¢ na silng agresje¢ chemiczna.

47. PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Metody badan — Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie zaprawy naprawcze;.

48. PN-EN 1770:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie wspoiczynnika rozszerzalnosci cieplne;.

49. PN-EN 12617-1:2004 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Metody badan — Cze$¢ 1: Oznaczanie skurczu liniowego polimerdw i systemOw zabezpieczen
powierzchniowych (SPS).

50. PN-EN 13036-4:2004 (U) Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Czegs¢ 4:
Metoda pomiaru oporoéw poslizgu/poslizgnigcia na powierzchni: proba wahadta.

51. PN-EN 13578:2004 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Metody badan — Kompatybilno$¢ z betonem wilgotnym.

52. PN-83/B-06256 Beton odporny na Scieranie.

53. PN-EN 13892-2:2004 Metody badania materiatow na podktady podiogowe — Czgs¢ 2:
Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie.

54. PN-EN 13892-5:2004 Metody badania materialéw na podkiady podtogowe — Czes¢ 5:
Oznaczanie odpornosci na S$cieranie materiatow podktadow podlogowych pod naciskiem
toczacego si¢ kota.

55. PN-EN 13892-6:2004 Metody badania materialéw na podktady podtogowe — Czegs¢ 6:
Oznaczanie twardo$ci powierzchniowe;.

56. PN-EN 13892-7:2004 Metody badania materialéw na podktady podtogowe — Czegs¢ 7:
Oznaczanie odporno$ci na $cieranie materiatdéw podktadéw podtogowych pokrytych wykladzing
podtogowa pod naciskiem toczacego si¢ kota.

57. PN-EN 13892-8:2004 Metody badania materialéw na podktady podtogowe — Czes¢ 8:
Oznaczanie przyczepnosci.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1213).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (t.j. Dz. U. 2023 poz. 215).

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. 2022
poz. 1816).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie sposobu
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 poz. 45).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 873).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022 1225
z pézn. zm.).
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B -09 INSTALACJA KANALIZACIJI
DESZCZOWEJ

Kod CPV 45232400 - 6
Roboty budowlane w zakresie kanalow sciekowych
Kod CPV 45232130-2
Roboty budowlane w zakresie rurociaggow do odprowadzenia
wody burzowej
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa szczegdlowe
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa instalacji kanalizacji
deszczowej dla potrzeb odprowadzenia wod deszczowych z terendw utwardzonych oraz z dachu
budynku garazowego, ktére zostang wykonane na zadaniu Budowa budynku garazowego dla
samochodow ciezarowych w Konskich
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres roboOt zawarty w niniejszej Szczegétowej Specyfikacji dotyczy prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej 1 obejmuje:

= montaz kanatow deszczowych z rury kielichowej Dn160 PVC 1 Dn 200PVC,

= roboty przygotowawcze,

= roboty ziemne,

= roboty montazowe,

* budowa/montaz studni,

* budowa/montaz separatora substancji ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem
piasku,

* podlaczenie kanatéw i wpustdw deszczowych do istniejacej studzienki kanalizacji
deszczowej o rzgdnych 256.92/255.30 ,

= kontrola jakosci.
1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow opadowych.
1.4.2. Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji

deszczowe;.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym

przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢S¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzgdna dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.
1.4.4.2. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.3. Witaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.4.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

104



1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Organizacja robot uwzglednia¢ musi omawiany wyzej sposdb zagospodarowania
z zapewnieniem mozliwosci jego wlasciwego funkcjonowania.
1.5.1. Warunki bezpieczenstwa pracy. Przed rozpoczeciem budowy, kierownik musi sporzadzi¢
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy okolicznosci zwigzane z przedmiotowym
obiektem. W szczeg6lnosci nalezy okresli¢ warunki prowadzenia robot zwigzanych z:
- robotami w glebokich wykopach,
- pracami przy zabezpieczeniu wykopOw i transportem rur,
- robotami zwigzanymi pod czynnym uzbrojeniem (kable energetyczne, przytacze wodociggowe
itp.).
1.5.2. Zaplecze wykonawcy

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy omawianej inwestycji nalezy wykona¢ w miejscu
uzgodnionym na etapie realizacji inwestycji z inwestorem
1.5.3. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu musi uwzglednia¢ istniejgce zagospodarowanie terenu. PROJEKT
ORGANIZACII Terenu budowy musi by¢ wygrodzony za pomocg barierek oraz musi posiada¢
oswietlenie 1 oznakowanie zgodne z przepisami.
2. MATERIALY
2.1. Rury kanatowe

Do budowy instalacji kanalizacji deszczowej przyjeto rury Dn160 PVC oraz Dn 200 PVC.
2.2. Elementy studzienek kanalizacyjnych

Na projektowanych kanatach w miejscu zalaman trasy projektuje si¢ wykonanie
studzienek inspekcyjnych @315mm.

Na projektowanych studzienkach inspekcyjnych nalezy zastosowaé pierScienie
odcigzajace, na ktérych nalezy osadzi¢ indywidualny wtaz @400mm.

Odwodnienie liniowe na parkingu wykona¢ w systemie waskich kanalikow betonowych
ostonigtych specjalng kratka.
3. SKEADOWANIE I TRANSPORT
3.1. Rury kanalowe

Rury mozna przechowywacé na przestrzeni otwartej utozone jedno - lub wielowarstwowo,
w pozycji lezacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i rdwna, z mozliwoscia
odprowadzenia wody opadowej. Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysokosci nie
przekraczajacej 1,2 m. W przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny by¢ uktadane na
przemian koncéwkami — kielichami. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur
nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Liczba warstw od 5 do 3 odpowiednio dla rur
o srednicach od @ 0,15 do @ 0,3 m. Pierscienie uszczelniajace, ztaczki rurowe oraz smar powinny
by¢ przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu. W czasie silnego
mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej wymienione materiaty brezentem, by uchroni¢ je przed
zniszczeniem pod wpltywem zbyt niskiej temperatury.
3.2. Wiazy

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposdb
zabezpieczony przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem. Wtlazy typu cigzkiego moga byc¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. 1 faczy¢ taSma
stalowg. Wlazy kanalowe by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona
1 odwodniona.
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3.3. Kruszywo

Podloze sktadowiska powinno by¢ wyréwnane, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
4. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych do 4t,

- koparek podsigbiernych o poj. tyzki 0,6m3,

- samochodow samowytadowawczych 5-10t

- samochodow dostawczych — 0,9t

- ciagnikow kotowych

- sprzetu do zaggszczania gruntu,

- weiagarek mechanicznych,

- beczkowozow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wilasciwosci wykonywanych robot montazowych jak 1 przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Liczba jednostek 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej, w terminie przewidywanym umow3.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa.
5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca robot przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinien zapoznaé sie
z projektem zagospodarowania terenu.

Trasa kanalizacji oraz lokalizacja studzienek i wpustow powinna by¢ wyznaczona przez
uprawnionego geodet¢ za pomocg kotkow osiowych z gwozdziami.

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt nalezy wykona¢ rgcznie przekopy probne
w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, tj. energetycznym,
telekomunikacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym w celu doktadnego ich zlokalizowania,
ustalenia rzeczywistej wysokosci posadowienia, po czym zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem
pod nadzorem ich wtascicieli. Roboty budowlane obj¢te niniejszym opracowaniem mogg byc¢
prowadzone po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami PN-B-10736:1999 i1 PN-B-
06050:1999. Wykopy pod projektowane przewody deszczowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie,
a w poblizu uzbrojenia r¢cznie z mozliwo$cig stosowania mechanicznego sprz¢tu do transportu
urobku.

Wykopy wykonywa¢ jako wasko-przestrzenny o S$cianach pionowych, umocnionych
szalunkiem z pelnym rozparciem. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie
scian 1 uszczelnienie stykOw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego poglebienia.
Wszystkie napotkane przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, w sposob
uzgodniony z uzytkownikami uzbrojenia. Urobek gruntow piaszczystych z wykopow z catego
zakresu robot nalezy sktadowa¢ obok wykopow.

Przed przystapieniem do wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu - tolerancja dla rzednych dna wykopu + 3 cm.
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5.2.1. Posadowienie przewodow

Bezposrednio przed utozeniem rur dno wykopu nalezy przegrabi¢ w celu usunigcia
ewentualnych kamieni. W przypadku stwierdzenia gruntu kamienistego lub mocno spoistego,
wykop nalezy wykonywa¢ o 10-15cm glgbszy, a brakujaca warstwe uzupelni¢ podsypka
piaskowa. Niezaleznie od sposobu wykonywania rob6t ziemnych formowanie podtoza wykonac
rgcznie. W miejscu usytuowania kielichdw przygotowa¢ dotki montazowe. Badania podioza
naturalnego zgodnie z wymogami normy PN-B-10725:1997.

Ulozone kanaty nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng 2z piasku $redniego
zageszczonego. Grubos$¢ obsypki ochronnej — 30cm. Stopien zageszczenia obsypki winien by¢
kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej proby Proctora I = 98%, co odpowiada 95% wg
zmodyfikowanej proby Proctora. Obsypki ochronnej bezposrednio nad przewodem nie
zageszcza¢ mechanicznie. Obsypke ochronng wykonywa¢ warstwami co 15cm.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania
nalezy zachowac nastepujacy sposob ich wykonania:

- obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej
czesci wykopu

- zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie

- po zageszczeniu pierwsze] warstwy ulozy¢ kolejna, zdemontowaé szalunek w jej
obrebie, zagescid itd.

5.2.2. Odwadnianie wykopow

W zakresie projektowanych elementéw kanalizacji deszczowej nie wystgpuje woda
gruntowa, lecz nalezy wykopy zabezpieczy¢ przed wodg opadow3.
5.2.3. Zasypka wykopdw i zageszczenie

Przewody nalezy zasypywa¢ warstwami piasku sypkiego bez grud, kamieni, gruzu, czesci
roslinnych itp. w sposéb reczny do wysokosci 20cm powyzej klucza, a nastgpnie mechanicznie
gruntem rodzimym z wykopow.

Zasypki powinno wykonywa¢ si¢ bardzo starannie, ubijajac lekko zwilzony grunt
warstwami o grubosci max 10cm, z doktadnym zageszczeniem poszczegdlnych warstw.
Szczegoblnie doktadnie nalezy zagesci¢ warstwe po bokach rur.

Uzyty material i sposdb zasypania nie moze spowodowaé uszkodzenia utozonych
przewodow. Stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw gruntu powinien by¢ kontrolowany
przez uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej. Wykonawce robdt zobowigzuje si¢ do
zageszcezenia gruntu dla uzyskania stopnia zageszczenia Wz = 0,97+1,00, jak dla budowy drog
o ruchu bardzo ci¢zkim.

Zasypke 1 jej zageszczenie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta (dostawcy),
ktorego rury zastosowano.

5.3. Roboty instalacyjno - montazowe

Przy wykonywaniu kanalizacji nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych w normie PN-
EN 1610:2002 (Budowa 1 badanie przewodow kanalizacyjnych), "Warunkach Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003 zeszyt nr 9 1 instrukcji
wykonania 1 odbioru zewngtrznej sieci kanalizacyjnej tego producenta, ktorego rury
zastosowano.

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegac:

- wymogéw zawartych w warunkach 1 uzgodnieniach poszczegdlnych uzytkownikéw oraz
uwag koncowych,

- wymogodw zawartych w normach PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,

- przepisow BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych,

- instrukcji sktadowania, budowy i montazu wydanych przez producentéw, ktérych
materialy zastosowano.
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Do rob6t montazowych mozna przystapi¢ po starannym wyrownaniu i wyprofilowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga
mie¢ uszkodzen ani wad). W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaly
na calej dtugosci do podtoza. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidlowos¢ wykonania
potaczen i uszczelnien rur. Montaz wszystkich rur i studzienek, ich obsypke, zasypke
i zageszczenie wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, ktérego asortyment zastosowano.

5.3.1. Kanaty

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi
1 sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu. Do wykopu nalezy je opusci¢ za pomocg jednej lub
dwoch lin. Ukfada¢ je nalezy zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku w osi
wykopu, tak aby przylegaly $cisle do podtoza na co najmniej 1/3 obwodu symetrycznie do osi.
Pod ztgczami kielichowymi nalezy wykona¢ odpowiednie gniazda w celu uszczelnienia ztaczy.
Poszczeg6lne rury nalezy unieruchomi¢ (przez obsypanie gruntem w Srodku diugosci rury)
1 podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlaczy.

Za pomoca taw celowniczych i pionu, uprzednio zatozonych reperdw pomocniczych lub
innego sprzetu mierniczego, nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ utozenia rury. Odchytka osi
utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm, a odchytka spadku *
10 mm - przy pomiarze rz¢dnych w studzienkach.

Po zakonczeniu rob6t otwarty koniec utozonego rurociggu nalezy zabezpieczy¢ pokrywa.

Po odbiorze czgsciowym i badaniu szczelnosci, rury nalezy wykona¢ zasypke do takiej
wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwil sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.3.2. Studzienki kanalizacyjne

Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy.
5.3.3. Préba szczelnosci

Po zmontowaniu kanatu i pozostawieniu odkrytych ztaczy nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci. Probe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN
1610:2002 oraz instrukcja producenta rur i studzienek rewizyjnych.

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelno$ci na:

- eksfiltracje — przenikanie wdd lub Sciekéw do gruntu,

- infiltracj¢ — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Proba na eksfiltracje:

- probe nalezy przeprowadzi¢ na dtugosci odcinkéw pomiedzy studzienkami,

- caty odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,

- wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zaslepione,

- poziom zwierciadta wody w studni potozonej wyzej powinien mie¢ rz¢dng nizsza o co
najmniej 0,5m w stosunku do rze¢dnej terenu przy dolnej studzience,

- po napetnieniu przewodu wodg i osiggni¢ciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta
na wysokosci 0,5 m ponad gbérng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody
1 tak napelniony odcinek nalezy pozostawi¢ na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia
1 ustabilizowania si¢ poziomow wody w studniach,

- po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gorne;.

Czas trwania proby wynosi:

- dla odcinkéw do 50 m - 30 minut

- dla odcinkéw powyzej 50 m - 60 minut.

Préba szczelnosci na infiltracje:

Pozytywny wynik proby na eksfiltracj¢ pozwala na rezygnacj¢ z proby na infiltracje.
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Ujawnione nieszczelno$ci powinny by¢ usunigte, a ztacza ponownie przebadane. Probe
szczelnosci nalezy wykonywa¢ na rurociggu utozonym i przysypanym, za wyjatkiem miejsc
zlaczy, zamknig¢ odcinkéw prébnych. Miejsca odstonigte nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem
wpltywoéw atmosferycznych. Rurociagi, na ktérych jest prowadzona prdéba szczelnosci lub
wytrzymatos$ci powinny by¢ oznakowane w terenie w wyrazny sposob za pomocg znakéw i tablic
ostrzegawczych, zabraniajacych zblizaniu si¢ do rurociggdéw osobom postronnym.

Zadaniem komisji jest nadzor nad przebiegiem préob i sporzadzenie protokotu
zawierajgcego nastepujace sformutowania:

a. date sporzadzenia protokotu,

b. nazwe przedsiebiorstwa wykonawczego,

c. nazwg instytucji przeprowadzajacej probe oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za
przebieg proby,

d. nazwe Inwestora rurociagu,

e. nazwe eksploatatora,

f. rodzaj czynnika proby,

g. czas trwania proby,

h. ujawnione uszkodzenia i nieszczelnosci oraz sposoby ich usunigcia,

1. wynik proby oraz klauzule dopuszczenia do odbioru koficowego.

Komisja dopuszcza rurociagg do préb po otrzymaniu pisemnego os$wiadczenia
przedsigbiorstwa montazowego 1 Inzyniera stwierdzajacego zgodno$¢ wykonawstwa
z dokumentacjg projektowg oraz przygotowanie rurociggu do préb zgodnie z norma.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
i obejmowac kontrolg¢ zgodnosci z PW, wykopoéw, podioza, umocnienia wykopéw, materiatow,
ulozenia przewoddw, zasypki, szczelno$ci kanatu:

a) Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na pordwnaniu
wykonywanych badz wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowg oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

b) Badania wykopéw otwartych obejmujg badania materialéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych i woda gruntowa,
zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod
wykonywania wykopow,

¢) Badania podltoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest
zgodny z okreSlonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej 1 odpowiada wymaganiom
normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z okreslonymi warunkami w Dokumentacji
nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
srodowiska 1 wprowadzi¢ korekte Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inwestora;

d) Badania zasypki przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu
1 zasypu przewodu do powierzchni terenu,

e) Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegltych od siebie
nie wiecej niz 50 m,

f) Badania nasypu statego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wg
BN-83/8836-02,

g) Badania podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne
i obmiar, przy czym grubo$¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego
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odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w
planie, rzedne podtoza i gtebokos¢ utozenia podtoza.

h) Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewng¢trzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

i) Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmuja czynnos$ci wstepne sprowadzajace
si¢ do pomiaru diugos$ci (z doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscig do 1 cm), badanie
ulozenia przewodu na poditozu w planie 1 w profilu, badanie polaczenia rur i prefabrykatow.
Sprawdzenie wykonania polaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne,

J) Badanie szczelnos$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka
kanalu wraz ze studzienkami, napetnienie woda i1 odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku
wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, Scian przewodu i studzienek.
W  przypadku stwierdzenia ich nieszczelnoSci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwos$ci oznaczy¢ miejsce wycieku wody 1 przerwa¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn
nieszczelnosci.

k) Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania
proby szczelno$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenie zwierciadia
wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

m) Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja nalezy wykona¢ od
zewnatrz po probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracjg, za§ od wewnatrz po probie
szczelnosci na infiltracj¢. Izolacje powierzchniowa przewodu i studzienek nalezy sprawdzié
przez opukanie mlotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajacych
izolacj¢ studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 metr (m) kanalizacji.

W skiad jednostki obmiarowej wchodzg pozostate elementy kanalizacji, takie jak
studzienki, wpusty.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior czesciowy obejmuje badanie:

- zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacja
- materialow

- szczelnos$ci

Dtugos$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czg¢sciowym nie powinna by¢ mniejsza niz
jeden przelot (od studzienki do studzienki).

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i1 wpisane do
Dziennika Budowy a podpisane przez nadzor techniczny 1 cztonkéw komisji sprawdzajace;.

8.2. Odbiér koncowy obejmuje:

- sprawdzenie protokotéw odbioréw czgsciowych

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien

- sprawdzenie prawidlowego zakonczenia 1 wykonania caloSci rob6t przewidzianych
dokumentacja

Wyniki odbioru koicowego nalezy uja¢ w protokole.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robot,
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— dostawe materiatow,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podtoza,

— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, studni, separatora substancji ropopochodnych
zintegrowanego z osadnikiem piasku

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

2. PN -B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

3. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

5. PN-EN 1610:2002 - Kanalizacja. Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

6. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

7. PN - EN 124: 2000 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.
8. PN-EN 476: 2001 - Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

9. PN-EN 1433: 2005 - Kanaly odwadniajace nawierzchni¢ dla ruchu pieszego i kotowego.
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci.

10. BN- 83/8836-02 - Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
11. PN-EN 752-1: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

12. PN-EN 752-2: 2000 - Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

13. PN-EN 752-6: 2002 - Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe.

14. PN-EN 752-7: 2002 - Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

15. PN-EN 1671:2001 - Zewngtrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;.

16. PN-B-10702:1999 - Wodociagi 1 kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

17. PN-M-44015:1997 - Pompy. Og6lne wymagania i badania.

18. PN-88/H-74080/04 - Skrzynki zeliwne wpustdw deszczowych. Klasa C. Wymagania
1 badania. 22. PN-EN 12635 :2004 - Bramy. Instalowanie i uzytkowanie.

10.2. Inne dokumenty

Katalog Budownictwa:

19. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL - zeszyt 9,
Warszawa 2003.

20. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

21. Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI “Instal” w Warszawie stwierdzajaca
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie studzienek wtazowych 1 Kkontrolnych
z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych.

22. Aprobaty Techniczny wydane przez Instytut Badawczy Drdog i Mostow w Warszawie
pozytywnie oceniajaca przydatno$¢ studzienek kanalizacyjnych do stosowania w inzynierii
komunikacyjne;.
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23. Aprobaty Techniczne wydana przez Instytut Badawczy Drég i Mostow w Warszawie
pozytywnie oceniajaca przydatnos¢ betonowych studzienek Sciekowych do wpustow ulicznych
do stosowania w inzynierii komunikacyjne;j.

24. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

25. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych.
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