Zatgcznik nr 8

Opis przedmiotu zamaowienia

Przedmiotem zamodwienia jest: Wpykonanie kompletnej dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umozliwiajacych realizacje robot
budowlanych dla zadania pn.:

“Rozbudowa drogi powiatowej nr 2178K w zakresie miedzy innymi budowy
drogi dla pieszych, budowy odwodnienia drogi oraz budowy i przebudowy
infrastruktury technicznej w miejscowosciach Zelczyna i Ochodza, gmina
Skawina, powiat krakowski, wojewodztwo matopolskie”

1. Szczegotowy opis oraz lokalizacja odcinkow drogi objetych przedmiotem
zamoéwienia zostaty zawarte w ponizszym opisie oraz w zatgcznikach nr 1 i 2 do opisu
przedmiotu zamoéwienia.

2. Projekt musi by¢ zgodny z:

1. Aktualnymi normami, przepisami, warunkami technicznymi, specyfikacjami
i wymaganiami stawianymi drogom.

2. Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz.U.2023.682 ze zm.),

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U.2023.645 ze
zm.).

4. Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. Dz.U.2023.162 ze zm.).

5. Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku

i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t. j. Dz.U.2022.1029 ze zm.).

6. Ustawq z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 988 ze zm.).

7. Ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych
(t. j. Dz.U.2022.1710 ze zm.),

8. Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych
(t. j. Dz.U.2022.1518 ze zm.).

9. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U.2021.2454 ze zm.).

10. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz.U.2017.784 ze zm.).

11. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
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robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (t. j. Dz.
U.2021.2458 ze zm.).

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2022 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2022.1679 ze
zm.).

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (t.j. Dz.U.2012.463 ze zm.)
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (t.j. Dz.U.2009.124.1030 ze zm.)

Aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Skawiny oraz Miasta Skawiny w ich granicach administracyjnych.
ZARZADZENIEM Nr 242.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA z dnia
18 listopada 2016 r. w sprawie przyjecia i wdrazania ,Koncepcji rozwoju
systemu rowerowego na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
ZARZADZENIEM Nr 87.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA dnia 22
marca 2018 roku w sprawie przyjecia do stosowania ,Standardéw infrastruktury
pieszo-rowerowej w zakresie nawierzchni dla Miasta Skawina”.

Wytycznymi organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - wytyczne prawidtowego
o$wietlenia przejs¢ dla pieszych zgodnie z rekomendacjg Ministra Infrastruktury
z dnia 20 lipca 2018 r.

Uchwatg Nr LXVI/970/24 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie podjecia
wspotpracy pomiedzy Gming Skawina a Powiatem Krakowskim w zakresie
realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego

Uchwatgq Rady Powiatu w Krakowie Nr LXII/636/2024 z dnia 28 lutego 2024r.
w sprawie powierzenia Gminie Skawina prowadzenia zadania publicznego
Powiatu Krakowskiego.

Porozumieniem zawartym pomiedzy Powiatem Krakowskim a Gming Skawina
w sprawie realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego z dnia
29.08.2024r.

Zamowienie obejmuje miedzy innymi:

opracowanie mapy do celéw projektowych w obowigzujacym na dzien sktadania
whniosku uktadzie wspotrzednych w skali 1:500;

pozyskanie z zasobdw geodezyjnych mapy ewidencji gruntéw:

z aktualng klauzulg, z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych
oraz sasiadujacych z inwestycja bez wrysowanego projektowanego
zagospodarowania terenu,

Z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu oraz z naniesionym
i zréznicowanym kolorystycznie projektowanym zagospodarowaniem terenu
i infrastrukturg techniczng;

pozyskanie z zasobéw geodezyjnych aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw dla
dziatek wchodzacych w zakres inwestycji;

tabelaryczne zestawienie numerow dziatek, ktore stanowig obszar inwestycji
oraz w ktére nastepuje wejscie w zwigzku z projektowanym
zagospodarowaniem, jak i infrastrukturg techniczng;

opracowanie wstepnej koncepcji w formie graficznej wraz z opisem
technicznym, szacunkowymi kosztami oraz zestawieniem niezbednej do
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realizacji zadania zajetosci dziatek z wyszczegdlnieniem wiasnosci dziatek
i szacunkowych kosztéw wykupu:

na odcinku A — od konfca istniejgcego chodnika na moscie nad kanatem
taczany — Skawina do zjazdu w droge DG601076K (rejon dziatki nr 633) wraz
z przejsciem dla pieszych (przez droge DP 2178K i DG 601076K dla wariantu |
lub DG 601076K dla wariantu I1) — dtugos$¢ odcinka A: okoto 220m — w dwédch
wariantach:

- wariant 1: droga dla pieszych zlokalizowana po wschodniej stronie
odcinka A;

- wariant Il : droga dla pieszych zlokalizowana po zachodniej stronie
odcinka A;

na odcinku B — na dziatce nr: 580/1; 591; 592/2 i 592/3; 593/1; 656 —
przebudowa istniejagcego (waskiego) chodnika na droge dla pieszych
o parametrach zgodnych z normami i przepisami wraz z zapewnieniem ciggtosci
komunikacji dla pieszych pomiedzy dziatkami 580/1 i 592/2 lub 592/3 - dtugos¢
odcinka B: okoto 40m — jeden wariant.

na odcinku C — od korica chodnika przy zjezdzie na boisko znajdujacego sie na
dziatce nr 544/1 do zjazdu w droge DG 601072K (rejon dziatki nr 567) wraz
z przejsciem dla pieszych przez droge DG 601072K - dtugos¢ odcinka C: okoto
95m -— jeden wariant.

na odcinku D — od przejscia dla pieszych przy realizowanej drodze dojazdowej
do parkingu P&R Zelczyna do poczatku istniejgcego chodnika na wiadukcie
kolejowym - dtugos¢ odcinka D: okoto 35m — jeden wariant

Rozwiazania projektowe przyjete we wstepnej koncepcji musza zosta¢
zaakceptowane (odebrane) przez Zamawiajacego.

Wraz z opracowaniem rozwigzan projektowych drogi dla pieszych na kazdym
z ww. odcinkéw nalezy opracowac koncepcje (a po zatwierdzeniu koncepgcji
projekt) budowy odwodnienia drogi, modernizacji istniejacego oswietlenia drogi
lub budowy oswietlenia na odcinkach na ktérych aktualnie brakuje oswietlenia
oraz budowy infrastruktury technicznej niezbednej dla nowych elementdéw drogi
i przebudowy istniejgcej infrastruktury technicznej, ktéra koliduje z nowymi
elementami drogi.

przeprowadzenie w oparciu o odebrang przez Zamawiajacego wstepng
koncepcje (dla Odcinka A: dwa warianty, dla Odcinaka B, C i D: jeden
wariant) konsultacji z mieszkancami, przedstawicielami sotectw,
przedstawicielami Zamawiajgcego celem wypracowania wytycznych dla
kolejnych czesci dokumentacji projektowej;

przygotowanie podsumowania konsultacji wraz z rekomendacjg Wykonawcy
uwzgledniajac obowigzujace przepisy i normy, walory uzytkowe, estetyczne
i ekonomiczne (m.in. wptyw na koszt wykonania i utrzymania robot) — celem
uzyskania wytycznych/zalecen od Zamawiajgcego dla ostatecznego wariantu
koncepcji i kolejnych czesci dokumentacji;

opracowanie ostatecznego wariantu koncepcji wraz z opisem technicznym
zamierzenia inwestycyjnego wraz z szacunkowymi kosztami realizacji oraz
podziatem na etapy wykonawcze oraz pisemnymi uzgodnieniami
z przeprowadzonych konsultacji z wifascicielami dziatek, przez ktére ma
przechodzi¢ wybrana koncepcja.

opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego dla odcinkéw A, B, C, D:
projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego
i projektu technicznego oraz wykonawczego wraz z dokumentacjg formalno-
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prawng; obejmujacego rozwigzania dotyczace m.in: usuniecia wszelkich kolizji
infrastruktury technicznej, przebudow, przekfadek, odwodnien, oraz wszelkich
innych opracowan jakie okazg sie konieczne do prawidtowej realizacji zadania;
wykonanie opracowan $rodowiskowych, w tym operatu wodnoprawnego
i innych niezbednych analiz wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia
wodnoprawnego (jezeli opracowanie tego wymaga);

uzyskanie prawomocnej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli
opracowanie tego wymaga);

wykonanie pomiardéw uzupetniajgcych na mapach sytuacyjno - wysokosciowych
(w razie koniecznosci);

opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i/lub geotechnicznej
w zakresie niezbednym do opracowania projektu budowlanego, technicznego
i wykonawczego;

sporzadzenie inwentaryzacji zieleni wystepujacej na terenie objetym inwestycjq
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz.U.2022.916 ze zm.) wraz z projektem nasadzen. Inwentaryzacja winna
zawierac czes¢ opisowgq oraz graficzng (w skali 1:500), sporzadzong na kopii
aktualnej mapy do celow projektowych obejmujacej projekt zagospodarowania
terenu objetego inwestycjq wraz z istniejgcymi oraz projektowanymi sieciami
uzbrojenia terenu, ze wskazaniem zaistniatych kolizji z zielenig (gospodarka
zielenig) oraz wykonaniem preliminarza optat za drzewa/krzewy przeznaczone
do usuniecia o ile bedzie to konieczne wraz z projektem nasadzen zastepczych;
sporzadzenie inwentaryzacji terenu (poszczegdlnych dziatek) na dzien wydania
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz z dokumentacjq
fotograficzng;

uzyskanie wszelkich niezbednych do realizacji zadania opinii, uzgodnien,
warunkoéw technicznych i uzgodnien branzowych projektu — wszystkie oryginaty
wraz z zatgcznikami nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu;

wykonanie wszelkich niezbednych do realizacji zadania opinii opracowan
wynikajacych z warunkdw, opinii i uzgodnien branzowych;

opracowanie i uzgodnienie projektu statej (docelowej) organizacji ruchu oraz
projektu czasowej organizacji ruchu (na czas realizacji rob6t), dostosowanych
do etapu realizacyjnego;

opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych;
opracowanie przedmiarow robét (z podziatem na etapy realizacyjne);
opracowanie kosztorysow inwestorskich (z podziatem na etapy realizacyjne);
realizacja przedmiotu zamodwienia musi by¢ dokonana w stopniu i ztozonosci
odpowiadajacej aktualnie obowigzujacym przepisom prawa, w szczegdlnosci
prawa budowlanego i prawa zamowien publicznych (bez uzycia nazw wiasnych,
wskazan na okreslony produkt, czy producenta itp. przy opisach przedmiotu
zamowienia), niezbednym do przygotowania postepowan przetargowych
dotyczacych przysziej realizacji projektu, a ponadto Wykonawca bedzie
zobowigzany réwniez do niezwtocznego udzielania odpowiedzi na pytania
potencjalnych wykonawcéw w postepowaniach przetargowych dotyczacych
realizacji projektu i wszelkich niezbednych konsultacji z tym zwigzanych,
zgodnie z pkt. 6 ppkt. 10) w ciggu dwoéch dni roboczych.

ztozenie wniosku: o wydanie decyzji pozwolenia na budowe i/lub zgtoszenia
robot i/lub o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, do
wiasciwego Urzedu oraz przekazanie potwierdzenia ztozenia wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe i/lub zgtoszenia robdt i/lub badz o wydanie
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decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, z zatacznikami, do
Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta i Gminy Skawina;

przekazanie do Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta i Gminy Skawiny decyzji
pozwolenia na budowe i/lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszenia
robot i/lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej;

przekazanie do Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta i Gminy Skawina pozwolenia
na wycinke drzew i krzewdéw wraz z projektem nasadzen;

uczestniczenie w konsultacjach, spotkaniach z mieszkancami, sottysami,
radnymi i pozostatymi interesariuszami np. zarzadca drogi na kazde wezwanie
Zamawiajgcego;

w ramach niniejszej umowy wydawania aktualizacji cen (maksymalnie 3 razy),
dokonywania podziatu i/lub scalen (w razie potrzeby) kosztoryséw
inwestorskich w okresie do trzech lat od daty ich wykonania — w terminie do 14
dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego.

wszystkie wyzej wymienione czynnosci nalezy wykona¢ dla kazdego
z wymienionych /w puncie e/ odcinkéw t.j. : odcinka A, odcinka B, odcinka C,
odcinka D.

w przypadku gdyby wykonanie jednego lub kilku odcinkéw sktadajacych sie na
Przedmiot umowy napotkato na trudnosci skutkujace, ze wykonanie
poszczegllnych Elementéw bedzie opdznione, to Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dokonania odbioru/potwierdzenia wykonania danego Elementu
kilkukrotnie osobno dla odcinka/odcinkéw (tj. odbidér/potwierdzenie wykonania
bedzie obejmowat tylko wykonane odcinki, a nastepnie bedq odbierane
pozostate odcinki). W takim przypadku Zamawiajacy bedzie zobowigzany do
zaptaty wynagrodzenia na podstawie danego Protokotu odbioru/Potwierdzenia
wykonania w czesci odpowiadajacej procentowemu udziatowi danego odcinka
w Elemencie/Przedmiocie umowy. Procentowy udziat poszczegdlnych odcinkow
w Elementach/Przedmiocie umowy zostat okreslony nastepujaco:

odcinek A — 35 procent

odcinek B — 20 procent

odcinek C — 25 procent

odcinek D — 20 procent

Skorzystanie z uprawnienia opisanego powyzej stanowi uprawnienie
Zamawiajacego i uzaleznione bedzie wytacznie od jego potrzeb.

Ponadto Wpykonawca w zakresie zamowienia zobowigzany jest
w szczegolnosci do:

reprezentowania Zamawiajgqcego przed organami w trakcie realizacji
zamowienia;

optymalizacji techniczno-ekonomicznej przyjetych rozwigzan projektowych;
przekazania do Zamawiajagcego do 14 dni od daty uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe i/lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do
zgtoszenia roboét i/lub decyzji o zezwoleniu na realizacje drogi,
dokumentacji projektowej oraz wszelkich pozyskanych uzgodnien, opinii,
warunkoéw itp.;

przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji administracyjnych Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ uzgodnienie kompletnej dokumentacji przez
Zamawiajgcego wraz z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami;



przekazanie i odbior przedmiotu zamdwienia odbedzie sie na podstawie
protokotu zdawczo-odbiorczego, ktérego nieodtgczng czescia bedzie
zestawienie opracowan i pozyskanych warunkdéw, opinii, uzgodnien i decyzji
oraz o$wiadczenia Projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt
zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgacymi przepisami, nhormami i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Ponadto, do projektu
nalezy dofgczy¢ oswiadczenie Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na
etapie opracowania projektow zostaty w nim uwzglednione;

poniesienia wszelkich optat za pozyskane decyzje, uzgodnienia, opinie itp.,
zapewnienia obstugi geodezyjnej celem okazania w terenie zasiegu planowanej
inwestycji na etapie dokonywanych uzgodnien z wtascicielami nieruchomosci
zajmowanych pod realizacje inwestycji oraz konsultacji.

opracowywany projekt na kazdym etapie powinien by¢ przez Wykonawce na
biezgco konsultowany i uzgadniany z Zamawiajacym, z Zarzagdem Drdég Powiatu
Krakowskiego, Wodami Polskimi, Regionalnym Zarzgdem Gospodarki Wodnej
w Krakowie, Polskimi Kolejami Panstwowymi SA, witascicielami dziatek oraz
innymi instytucjami jesli tylko zajdzie taka potrzeba.

ustalenia i uzgodnienia granic pasa drogowego z Zarzadem Drdég Powiatu
Krakowskiego reprezentujacym Zarzad Powiatu w Krakowie (petniagcym funkcje
Inwestora na realizowanym zadaniu) oraz Zamawiajagcym — Gming Skawina
(petnigcym funkcje Inwestora zastepczego)

Na zadaniu objetym niniejszym zamowieniem publicznym Inwestorem
w rozumieniu art.18 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane i art. 20 pkt
3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych jest Zarzad Powiatu w
Krakowie. Gmina Skawina jako Zamawiajacy petni funkcje inwestora
zastepczego na czas realizacji zadania.

Forma opracowania dokumentacji i przekazania do Zamawiajacego :
potwierdzona kopia wniosku o pozwolenie na budowe (wraz z kompletem
wszystkich wymaganych zatgcznikdw), jaki zostat ztozony do organu
administracji architektoniczno-budowlanej w celu uzyskania decyzji PnB,
odpowiednio wersja papierowa — 1 egz., wersja elektroniczna w formacie .pdf,
.doc, .dwg.;
lub
- potwierdzona kopia zgtoszenia robdét (wraz z kompletem wszystkich
wymaganych zatgcznikéw), jakie zostato ztozone do organu administracji
architektoniczno-budowlanej, odpowiednio wersja papierowa — 1 egz., wersja
elektroniczna w formacie .pdf, .doc, .dwg.;
lub
- potwierdzona kopia wniosku o zezwolenie na realizacje drogi (wraz
z kompletem wszystkich wymaganych zatacznikéw), jaki zostat ztozony do
organu administracji architektoniczno-budowlanej w celu uzyskania decyzji
zezwalajacej na realizacje drogi (ZRID) — odpowiednio wersja papierowa —
1 egz., wersja elektroniczna w formacie .pdf, .doc, .dwg.;
wielowariantowy projekt koncepcyjny odebrany przez Zamawiajacego,
odpowiednio wersja papierowa 3 egz., wersja elektroniczna w formacie .pdf,
.doc, .dwg. - 1 egz.;
wielobranzowy projekt budowlany zatwierdzony w decyzji o pozwoleniu na
budowe wraz z decyzja o PnB (wraz z opieczetowanym przez organ kompletem
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wszystkich zatacznikdéw) lub projekt budowlany zatwierdzony w decyzji
0 zezwoleniu na realizacje drogi — ZRID (wraz z opieczetowanym przez organ
kompletem wszystkich zatgcznikow) lub zaswiadczenie (wraz z opieczetowanym
przez organ kompletem wszystkich zatgcznikow) organu administracji
architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zgtoszenia rob6t - odpowiednio wersje papierowe — 3 egz., wersja elektroniczna
w formacie .pdf (skan opieczetowanej i zatwierdzonej przez organ administracji
architektoniczno-budowlanej), .pdf, .doc, .dwg;

inne decyzje wraz z opracowang dokumentacja, jak: decyzja $rodowiskowa,
pozwolenie wodnoprawne, itd.) - odpowiednio wersje papierowe - 1 egz., wersja
elektroniczna w formacie .pdf (skan ostatecznej decyzji), .doc, .dwg;

projekty wykonawcze winny by¢ sporzadzone w takim stopniu szczego6towosci,
aby byt pokazany kazdy szczegdt charakterystyczny w zakresie m.in. skarp,
zieleni, kolizji itp. — (wersje papierowe — 3 egz., wersja elektroniczna w formacie
pdf, .doc, .dwg);

inwentaryzacja zieleni, gospodarka drzewostanem oraz preliminarz optat
(wersje papierowe — 3 egz., wersja elektroniczna w formacie pdf, .doc, .dwqg)
wraz z projektem nasadzen zastepczych;

mapa ewidencji gruntéw - ,oryginat” — 1 egz.;

mapa do celéw projektowych (wersja papierowe 1 egz., wersja elektroniczna
w formacie .pdf i .dwg);

uzyskane opinie, warunki techniczne i uzgodnienia branzowe projektu —
oryginaty w wersji papierowej + zestawienie tabelaryczne wraz z wersjq
elektroniczng (skan.pdf*);

wypisy z rejestru gruntéw (komplet - w wersji papierowej 1 egz.);
dokumentacja geologiczno-inzynierska i/lub geotechniczna (w razie
koniecznosci) — 2 egz.;

zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji
pozwolenia na budowe lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej lub
potwierdzenie zgtoszenia robot (o ile dotyczy);

zgoda na wycinke drzew i krzewow (w razie koniecznosci) wersja papierowa,
oryginat - 1 egz;

inwentaryzacja terenu (poszczegdlnych dziatek) na dzien wydania decyzji
o0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz z dokumentacjq
fotograficzng (jezeli dotyczy) — 2 egz. W wersji papierowej, 1 egz. wersja
elektroniczna (.doc, .pdf);

opisy techniczne zawarte w projekcie z uwzglednieniem wystepujacych branz
(w formacie .doc oraz .pdf);

rysunki zawarte w projektach z uwzglednieniem wystepujacych branz
(w formacie .dwg oraz .pdf);

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — wersja
papierowa - 3 egz., na nos$niku cyfrowym (w formacie .doc oraz .pdf);
Przedmiary robot — wersja papierowa — 3 egz., na nosniku cyfrowym
(w formacie .zuzia, .pdf oraz .xlsx);

Kosztorysy inwestorskie w formie papierowej — 3 egz., na noséniku cyfrowym
(w formacie .zuzia, .pdf oraz .xIsx);



W ramach realizacji zadania Wykonawca dokumentacji projektowej
zobowiazany jest do:
W przypadku pozyskania decyzji ZRID:
dokumentacja geodezyjno-prawna winna zawiera¢ geodezyjne ustalenie
zakresu zajetosci poszczegdlnych dziatek ewidencyjnych pod pas drogowy
(istniejacy i projektowany) obejmujace sporzadzony i zatwierdzony zgodnie
z odrebnymi przepisami operat podziatowy dziatek ewidencyjnych,
sporzadzenie opisu stanu przejetych nieruchomosci wediug stanu na dzien
wydania decyzji ZRID oraz dokumentacji fotograficznej, ktére sg niezbedne
w Swietle art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych,
zgodnie, z ktéorym wysokos$¢ odszkodowania ustala sie wedlug stanu
nieruchomosci w dniu wydania decyzji ZRID, zas$ pod pojeciem stanu
nieruchomosci nalezy rozumie¢ (art. 4 pkt 17 ustawy o gospodarce
nieruchomosciami) stan zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-
uzytkowy, stopien wyposazenia w urzadzenia infrastruktury technicznej,
a takze stan otoczenia nieruchomosci, w tym wielko$¢, charakter i stopien
zurbanizowania miejscowosci, w ktorej nieruchomos¢ jest potozona.

projekty podziatéw nieruchomosci przed ich wyniesieniem w terenie i ztozeniem
do klauzuli nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Zamawiajacy
wymaga udziatu projektanta w czynnosciach przyjecia granic i okazaniu granic,
podziatu nieruchomosci w terenie.
Wykonania wszystkich dodatkowych opracowan wynikajacych z uzyskanych
uzgodnien, niezbednych do uzyskania akceptacji przez witasciwy organ
zgtoszenia robot budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe lub
innej wtasciwej ostatecznej decyzji administracyjnej umozliwiajacej wykonanie
przedmiotu zamodwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

uzyskania warunkéw technicznych od zarzadcdéw istniejgcych sieci oraz
wykonania dokumentacji projektowej usuniecia lub zabezpieczenia kolizji
wszystkich wystepujacych branz;
wykonania operatu wodno-prawnego z okresleniem parametréw technicznych
projektowanych urzadzen wodnych oraz uzyskanie decyzji wodnoprawnej;
Wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, geotechnicznej w zakresie
niezbednym do opracowania projektu budowlano-wykonawczego;
Opracowania projektu zieleni;
Opracowania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robdt sporzadzonych
na podstawie obowigzujacych norm i przepisow;
Opracowania przedmiaréw i kosztorysow inwestorskich;
Opracowania projektu statej i czasowej organizacji ruchu (wraz z niezbednymi
urzgdzeniami BRD);

Uzyskania akceptacji przez witasciwy organ zgtoszenia robdt budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe w formie zaswiadczenia o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu do zgtoszonych robot lub uzyskania wiasciwej
ostatecznej decyzji administracyjnej umozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
Stawienia sie niezwiocznie na kazde wezwanie Zamawiajacego w celu
przedstawienia zaawansowania prac.



10.

W zakresie dokumentacji przetargowej:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
dla wszystkich branz.

STWIORB powinny by¢ opracowane tak, aby umozliwi¢ jasng wyktadnie
wymaganych standardéw robocizny, materiatdw oraz wykonania towardw
i ustug, ktére majg by¢ zamodwione. STWIORB majg byc¢ Scisle powigzane
z dokumentacjg projektowg i przedmiarem robot.

Ponadto STWIORB powinna takze uwzglednia¢ nastepujace wymagania
Zamawiajgcego:

-  Wykonawca robot budowlanych powinien opracowa¢ geodezyjng
dokumentacje powykonawczg (klauzula),

-  Wykonawca robot budowlanych poniesie wszystkie koszty zwigzane
z odszkodowaniami za zniszczone sktadniki majatkowe, ktore powstang
przy wykonywaniu przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej
zlokalizowanej na nieruchomosci poza pasem drogi, w tym infrastruktury
tymczasowej,

- Wykonawca dokumentacji projektowej bedzie sporzadzat (poprzez
osobe posiadajacq stosowne uprawnienia) oraz przedstawiat do
zatwierdzenia uzgodnione z Inwestorem w trakcie realizacji robot
budowlanych zmiany w dokumentacji technicznej, przedmiarach
i kosztorysach.

Czesc¢ przedmiarowo-kosztorysowg dla wszystkich branz.

Przedmiar robdét powinien spetnia¢ wymagania zawarte w obowigzujacych
przepisach prawnych i zawierac zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy opis
wyliczeniem oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdét budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Kosztorys inwestorski nalezy opracowac¢ w oparciu o obowigzujace przepisy
prawne w tym zakresie, kosztorys nalezy sporzadzi¢ metodg kalkulacji
uproszczonej wykorzystujac ceny jednostkowe robdt okreslone na podstawie
danych rynkowych, w tym danych z =zawartych wczesniej umow lub
powszechnie stosowanych, aktualnych publikacjach. Kosztorys Inwestorski
nalezy wykonac¢ w formie uproszczonej zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest do udzielania
odpowiedzi na pytania zadane przez oferentdw w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje robét budowlanych w oparciu
o dokumentacje projektowa, az do wylonienia wykonawcy robdt oraz
przygotowania  ewentualnych modyfikacji dokumentacji projektowej
wynikajacych z tych pytan i udzielanych odpowiedzi — w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego. Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy
termin nie kroétszy niz 2 dni robocze, a w przypadkach szczegdlnie ztozonych
nie krétszy niz 3 dni robocze od dnia przekazania przez Zamawiajacego faksem
lub e-mailem pisma z pytaniami Wykonawcéw roboét.

Dokumentacja projektowa zostanie wykorzystana do przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane,
w zwigzku z powyzszym jej tres¢ nie moze zawiera¢ oznaczen, znakdéw
towarowych, patentdw lub pochodzenia. W przypadku braku mozliwosci
opisania tresci dokumentacji za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen,
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11.

12.

13.

14.

15.

8.

dopuszcza sie wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia,
naktadajac obowigzek umieszczenia wyrazéw ,lub réwnowazny” oraz okreslenie
zakresu rownowaznosci.

W granicach pasa drogowego, na dtugosci projektowanych odcinkéw drég dla
pieszych, Wykonawca powinien zapewni¢ zgodnos$¢ realizacji zadania
z warunkami technicznymi dotyczacymi wymaganych przez powyzszg
Inwestycje zajetosci terenu, wymaganych minimalnych szerokosci, spadkow
podtuznych oraz poprzecznych jezdni oraz pobocza.

Wykonawca zobowigzany jest do konsultowania i uzyskania uzgodnien
z mieszkancami, sottysami, radnymi, Zarzadem Drog Powiatu Krakowskiego,
Gming Skawina oraz innymi instytucjami jesli tylko zajdzie taka potrzeba.
Wykonawca po podpisaniu umowy zobowigzany jest do przedstawienia
harmonogramu prac projektowych uwzgledniajacego terminy poszczegdlnych
etapéw realizacji umowy. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wczesniejszej
realizacji zamadwienia.

Zamawiajacy zastrzega prawo do dokonywania odbiordw czesciowych
i odbioréw koncowych podczas realizacji inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji geodezyjnej
okreslajacej granice pasa drogowego, ustalonego w obecnosci przedstawiciela
Zarzadu Drég Powiatu Krakowskiego oraz Gminy Skawina.

Wymagania ogolne:

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przeprowadzit spotkania warsztatowe

z udziatem spotecznosci lokalnej z sotectwa Zelczyna i Ochodza:

1.1 pierwsze spotkanie prezentujgce 2 warianty (prezentacja, dyskusja
zebranie uwag od mieszkancow oraz spotkanie w formie wizji w terenie,
w miejscach lokalizacji inwestycji);

1.2 drugie spotkanie prezentacja koncepcji wraz z akceptacjq do dalszych
prac;

1.3 trzecie spotkanie zatwierdzenie finalnej koncepcji, spotkanie musi odby¢
sie przed zatwierdzeniem koncepcji przez Zamawiajgcego;

1.4 czwarte spotkanie w trakcie prowadzenia prac projektowych po
uzyskaniu uzgodnien branzowych — prezentacja wersji uwzgledniajacej
konieczne korekty koncepcji wynikajace z uzgodnien branzowych
z gestorami sieci — spotkanie musi sie odby¢ przed uzyskaniem
zatwierdzenia Projektu budowlanego przez Gmine.

Stosownie do potrzeb i stopnia skomplikowania opracowan projektowych liczba

spotkan moze ulec zwiekszeniu, bez zwiekszenia kosztéw wynagrodzenia.

Zamawiajacy wymaga, aby prezentacje koncepcji odbywaty sie w formie

multimedialnej 3D.

Termin wykonania zamoéwienia (dla kazdego z zakreséw osobno):

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu umowy w terminie 24
miesiecy od dnia podpisania umowy, przy zachowaniu terminéw
posrednich, okreslonych ponizej, liczonych od dnia udzielenia zamoéwienia, tj.
podpisania umowy:
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2.

Czesc¢ I — opracowanie Koncepcji wraz z opisem technicznym Inwestycji oraz
szacunkowymi kosztami realizacji Inwestycji;

a.

Element 1.1 - opracowanie wariantéw koncepcji projektu, w terminie
2 miesiecy od dnia podpisania Umowy,

Element 1.2 — opracowanie finalnej (ostatecznej) koncepcji projektu
poprzedzone konsultacjami, podsumowaniem konsultacji wraz
z rekomendacjq oraz uzyskaniem wytycznych/zalecen od
Zamawiajgcego, w terminie 9 miesiecy od dnia podpisania Umowy,

Czesc II — Dokumentacja Projektowa wraz z PnB/ZRID/zgtoszenie robot:

a.

Element 11.1 — opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego
(z wytaczeniem wykonywanego w Elemencie I1.4 projektu technicznego)
wraz z uzyskaniem niezbednych materiatéw, pozwolen, uzgodnien
i opinii oraz decyzji administracyjnych, oraz ztozenie wniosku: o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe i/lub zgtoszenia robét i/lub o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, do wiasciwego
Urzedu oraz przekazanie potwierdzenia ztozenia ww. wniosku do
Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta i Gminy Skawina, w terminie 14
miesiecy od daty podpisania Umowy,

Element 11.2 — uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe i/lub
skutecznego zgtoszenia robét (brak sprzeciwu) i/lub decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej, w terminie 18 miesiecy od daty
podpisania Umowy,

Element 11.3 - wuzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, o ktérej mowa
w Elemencie 11.2, w terminie 20 miesiecy od daty podpisania Umowy,
Element I1.4 - pozostate opracowania, w tym m.in. projekt techniczny,
projekt wykonawczy, przedmiar i kosztorys inwestorski, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, w terminie 24
miesiecy od daty podpisania Umowy,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wczesniejsze]j realizacji Przedmiotu

umowy.

©

Gtéwne zatozenia projektowe:
Poprawa bezpieczenstwa niechronionych uzytkownikéw ruchu.
Projektowane przedsiewziecie budowy drdg dla pieszych wraz z infrastrukturg
towarzyszaca (odwodnienie drogi, modernizacja istniejacego oswietlenia drogi
lub budowa o$wietlenia na odcinkach na ktdrych aktualnie brakuje oswietlenia,
przebudowa kolidujgcych sieci, obiektéw i urzadzen) ma na celu poprawe
parametrow bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz oddzielenie ruchu pieszego
odbywajacego sie wzdtuz jezdni drég od ruchu kotowego.
Zamawiajacy dopuszcza podziat zadania wedtug procedury umozliwiajacej
realizacje zadania wg. schematu:

zakres mozliwy do realizacji w ramach zgtoszenia robot budowlanych nie
wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe wraz z uzyskanymi
uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, zaswiadczeniem o
skutecznym przyjeciu zgtoszenia oraz pisemnym os$wiadczeniu, ze jest
on wykonany zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami i normami
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oraz, ze zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.

- pozostaty zakres wraz z wiasciwg ostateczng decyzjg administracyjng
umozliwiajgcq realizacje inwestycji drogowej to jest decyzjq pozwolenia
na budowe i/lub decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

Zamawiajacy wymaga, aby projekt koncepcyjny (koncepcja) obejmowat

opracowanie:

na odcinku A — od konica istniejgcego chodnika na moscie nad kanatem

taczany — Skawina do zjazdu w droge DG601076K (rejon dziatki nr 633) wraz

z przejsciem dla pieszych (przez droge DP 2178K i DG 601076K dla wariantu I

lub DG 601076K dla wariantu Il) —dwo6ch wariantéw:

- wariant I: droga dla pieszych zlokalizowana po wschodniej stronie
odcinka A;

- wariant 1l : droga dla pieszych zlokalizowana po zachodniej stronie
odcinka A;

na odcinku B — na dziatce nr: 580/1; 591; 592/2 i 592/3; 593/1; 656 —
przebudowa chodnika do parametréw zgodnych z normami i przepisami wraz
z zapewnieniem ciggtosci komunikacji dla pieszych pomiedzy dziatkami 580/1
i 592/2 lub 592/3 — jednego wariantu.

na odcinku C — od konca chodnika przy zjezdzie na boisko znajdujace sie na
dziatce nr 544/1 do zjazdu w droge DG 601072K (rejon dziatki nr 567) wraz
z przejsciem dla pieszych przez droge DG 601072K — jednego wariantu.

na odcinku D — od przejscia dla pieszych przy realizowanej drodze dojazdowej
do parkingu P&R Zelczyna do poczatku istniejgcego chodnika na wiadukcie
kolejowym — jeden wariant

Dla kazdego z wariantdw nalezy opracowac¢ rozwigzania rozbudowy drogi
powiatowej nr 2178K w zakresie miedzy innymi budowy drogi dla pieszych,
budowy odwodnienia drogi, modernizacji istniejgcego oswietlenia drogi lub
budowy oswietlenia na odcinkach na ktorych aktualnie brakuje oswietlenia, oraz
budowy i przebudowy infrastruktury technicznej (przebudowa kolidujgcych
sieci, obiektow i urzadzen) wraz z kalkulacjg cenowg dla kazdego z wariantéw
osobno;

Zamawiajacy w ciaqgu 30 dni od przekazania kompletnej dokumentacji
projektowej zadania sprawdzi kompletno$¢ przekazanych materiatdw i wyda
podpisany protokoét zdawczo - odbiorczy, ktéry bedzie stanowit podstawe do
wystawienia faktury. W przypadku przekazania niekompletnej dokumentacji,
Zamawiajacy w ciggu powyzszych 30 dni od dnia jej przekazania wskaze
Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemnej braki w tej
dokumentacji. Wykonawca zas po uzupetnieniu brakdw ztozy ponownie wniosek
o dokonanie odbioru zadania. Odbidr zadania zostanie dokonany ponownie na
zasadach okreslonych powyzej.

Szczegdtowe wymagania Zamawiajgacego w zakresie wykonania dokumentacji
projektowej zostaty ujete w projekcie umowy stanowigcej zatgqcznik do SWZ.
Orientacyjny zakres prac projektowych dla obu zakreséw przedstawiony zostat
w ponizszym zataczniku nr 1 oraz 2.
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Zatacznik nr 1 do opisu przedmiotu zamdwienia.

LOKALIZACJA INWESTYCJI

1. Odcinek A — od konca istniejgcego chodnika na moscie nad kanatem taczany
— Skawina do zjazdu w droge DG601076K (rejon dziatki nr 633) wraz z przej$ciem
dla pieszych (przez droge DP 2178K i DG 601076K dla wariantu I lub DG 601076K

dla wariantu I1).

542 &

5332

Odcinek A

635/2 : \%

541
540

330
326

328
327

6/2

Uwaga: W celu odnalezienia dziatek mozna skorzysta¢ z mapy Gminy Skawina
dostepnej na stronie internetowej: http://portal.gison.pl/skawina
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2. Odcinek B — na dziatce nr: 580/1; 591; 592/2 i 592/3; 593/1; 656 —
przebudowa chodnika do parametréw zgodnych z normami i przepisami wraz
Zz zapewnieniem ciggtosci komunikacji dla pieszych pomiedzy dziatkami 580/1
i 592/2 lub 592/3.

580/1

591

59311

17

Odcinek B

Uwaga: W celu odnalezienia dziatek mozna skorzysta¢ z mapy Gminy Skawina
dostepnej na stronie internetowej: http://portal.gison.pl/skawina

14


http://portal.gison.pl/skawina
http://portal.gison.pl/skawina

3. Odcinek C — od konca chodnika przy zjezdzie na boisko znajdujace sie na
dziatce nr 544/1 do zjazdu w droge DG 601072K (rejon dziatki nr 567) wraz
z przejsciem dla pieszych przez droge DG 601072K

210

Odcinek C

248

54471

- ¥/ 550

204

Uwaga: W celu odnalezienia dziatek mozna skorzysta¢ z mapy Gminy Skawina
dostepnej na stronie internetowej: http://portal.gison.pl/skawina
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4. Odcinek D — od przejscia dla pieszych przy realizowanej drodze dojazdowej
do parkingu P&R Zelczyna do poczatku istniejgcego chodnika na wiadukcie

kolejowym
|It 'irl
| i:: |
“ A .zjazd na_~"
10/2 \ P&R Zelczyna
I.IE {
301
2

11

Odcinek D

Uwaga: W celu odnalezienia dziatek mozna skorzysta¢ z mapy Gminy Skawina
dostepnej na stronie internetowej: http://portal.gison.pl/skawina
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Zatacznik nr 2 do opisu przedmiotu zamowienia.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

1. Odcinek A — od konca istniejgcego chodnika na moscie nad kanatem taczany
— Skawina do zjazdu w droge DG601076K (rejon dziatki nr 633) wraz
z przejsciem dla pieszych (przez droge DP 2178K i DG 601076K dla wariantu I
lub DG 601076K dla wariantu I1).

Poczatek zakresu opracowania odcinek A — war. Il
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Koniec zakresu opracowania odcinek A — war. 1l
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2. Odcinek B — na dziatce nr: 580/1; 591; 592/2 i 592/3; 593/1; 656 —
przebudowa chodnika do parametrow zgodnych z normami i przepisami wraz
z zapewnieniem ciggtosci komunikacji dla pieszych pomiedzy dziatkami 580/1
i 592/2 lub 592/3.

Koniec zakresu opracowania odcinek B

3. Odcinek C — od konca chodnika przy zjezdzie na boisko znajdujace sie na dziatce
nr 544/1 do zjazdu w droge DG 601072K (rejon dziatki nr 567) wraz z przejsciem
dla pieszych przez droge DG 601072K
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Poczatek zakresu opracowania odcinek C

Koniec zakresu opracowania odcinek C

4 Odcinek D — od przejscia dla pieszych przy realizowanej drodze dojazdowej
do parkingu P&R Zelczyna do poczatku istniejgcego chodnika na wiadukcie
kolejowym
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Poczatek zakresu opracowania odcinek D

Koniec zakresu opracowania odcinek D
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