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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV- 45000000-7 Wymagania Ogdlne

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Zamowienie na wykonanie robét budowlanych dla zadania: ,Remont dla zadania pn. przebudowa
budynku organistowki j. ew. Ujsoly, obr. 0003 Ujsoly, ul. J6zefa Piotrowskiego, dz nr 6904”
kategoria IX.

1.1.1 Adres zamawiajacego: Gmina Ujsoty, ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoty

1.1.2 Cel Specyfikacji Technicznej (ST)

Celem specyfikacji technicznej jest uzupetnienie dokumentacji projektowej obiektu za pomocg opiséw
technicznych, pozwalajgcych na jednoznaczne okreslenie przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane
w szczegolnosci w zakresie wymagan jakosciowych i warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét
oraz ustalenie podstawy wyceny tych robdét.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych dla potrzeb robét budowlanych zwigzanych z zadaniem: ,Remont dla zadania pn.
przebudowa budynku organistowki j. ew. Ujsotly, obr. 0003 Ujsoty, ul. J6zefa Piotrowskiego, dz nr
6904” kategoria IX.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywaé

i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogoinych specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru roboét dla kubaturowych obiektéw budownictwa wielorodzinnego oraz z uwagi na obszernosc¢

i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo i
sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegétowego opisu
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszgcych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja
Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrddta szczegdtowych zasad wyznaczajgcych kryteria
jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w Kkolejnosci poczynajac od
najwazniejszego kryterium:

» Dokumentacja Projektowa

« Aktualne w dacie wykonywania robét Normy Polskie i Zagraniczne (lub réwnowazne), ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacii
technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow
jakosciowych ostrzejszych niz te Normy

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90 (lub réwnowazne), w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie
ujetych zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych (lub réwnowaznych) —
przywotanych w niniejszej specyfikaciji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowg

i Normami aktualnymi przywotanymi w ST

» Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usunigcia sprzecznosci jakie mogg zachodzi¢
pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami
Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny

by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do
robot.

1.3 Wyszczegolnienie prac towarzyszacych

Przed przystgpieniem prac nalezy wykona¢ harmonogram robét w zwigzku z wykonaniem robét.
Przed przystgpieniem do robot podstawowych nalezy wykonaé nastepujgce roboty towarzyszgce
i tymczasowe:

- wyznaczy¢ pac budowy i dojécia

- zabezpieczy¢ teren budowy

- ogrodzié plac budowy (ZAWARTE W KOSZTACH POSREDNICH WYKONAWCY ROBOT)



1.4 Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 2 egz. dokumentacji projektowej i ST.
Teren budowy, rozbiérki nalezy zabezpieczyé poprzez wygrodzenie od pozostatej czesci terenu

z uwzglednieniem dojazdu dla sprzetu budowlanego oraz sktadowania materiatéw budowlanych.
Powyzsze nalezy dokona¢ za posrednictwem protokotu przekazania placu budowy wykonawcy.
Zamawiajgcy uzgodni obszar przeznaczony pod plac budowy.

Budynki tymczasowe i sktadowanie materiatéw na placu budowy Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, wskaze dostep do wody, energii elektryczne;j

i sposob odprowadzenia $ciekdw.

1.5 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej

i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos¢. Stan naprawione;j
wiasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie

jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych Wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych
urzgdzeh w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.6 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujgcych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.7 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony p-poz

Zobowiagzuje sie kierownika budowy przed przystgpieniem do robot wykonania Planu ,BIOZ” w zakresie
warunkow bezpieczenstwa pracy.

Pracownicy dopuszczeni do robét budowlanych winni zosta¢ zapoznani z planem BIOZ i pouczeni

o konieczno$ci stosowania srodkéw ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapoznanie z planem BIOZ pracownicy powinni potwierdzi¢ podpisem
ztozonym w zatgczniku do planu BIOZ.

W zakresie warunkéw p-poz. wykonawca bedzie utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w petni
sprawne, zgonie z przepisami przeciwpozarowymi.

1.8 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Nie dotyczy.

1.9 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inwestorowi planu organizacji budowy, z akceptacja
Zamawiajgcego teren nalezy wydzieli¢ i oddzieli¢ plac budowy od reszty.

Utrzymywa¢ fad i porzadek na terenie placu.

Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych.

1.10 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Ogrodzenie trwate- jw.



1.11 Nazwy i kody CPV:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45320000-6 Roboty izolacyjne

45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45111300-1 Roboty rozbidérkowe

45262520-2 Roboty murowe

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45450000-6 Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych

45113000-2 Roboty na placu budowy

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45442100-8 Roboty malarskie

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261200-6 Wykonywanie pokry¢ i malowanie dachéw

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45410000-4 Tynkowanie

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg

45421152-4 Instalowanie Scianek dziatowych

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262310-7 Zbrojenie

45262300-4 Betonowanie

1.12 Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia w powyzszym zakresie robot nie wystepujg poza: okresleniem dotyczacym
materiatu jak Certyfikat zgodno$ci, deklaracja zgodnosci wyrobu oraz opisu przedmiotu zamdwienia czyli
dokumentacji projektowej Instrukcji technicznej obstugi w przypadku zastosowania urzgdzeh
technicznych.

Certyfikat zgodnos$ci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace
na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.
Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robo6t budowlanych,
dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — skiada sie w szczegolnosci z: projektow
wykonawczych, przedmiaru roboét i informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

llekroé w ST jest mowa o:

1.12.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badZz obiekt matej
architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych;

1.12.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach;

1.12.2.a. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy
albo budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie
wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku;

1.12.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpadow, stacje



uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jadrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych
sie na catos$¢ uzytkowa;

1.12.3.a. obiekcie liniowym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym
parametrem jest dtugosé, w szczegolnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat,
gazociag, cieptocigg, rurocigg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna

i, umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy
czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzgdzenia
budowlanego;

1.132.4. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki;

1.12.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

1.12.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

1.12.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

1.12.7.a. przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych
nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego,

z wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugosé,
szerokos¢ badz liczba kondygnaciji; w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych
parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

1.12.8. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji,
przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

1.12.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

1.12.10. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

1.12.11. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych;

1.12.12. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robé6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

1.12.13. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu;

1.12.14. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy



Zz naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

1.12.15. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego;

1.12.17. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo
Budowlane;

1.12.19. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U.
z 2013 r. poz. 93211650 oraz z 2014 r. poz. 768);

1.12.20. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisdéw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu;

1.13 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie =z zaleceniami przepisbw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry
mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikéw. Uzycie materiatdw, ktére wplywajg na trwate zmiany $Srodowiska, ani materiatéw
emitujgcych promieniowanie w ilodciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t muszg byc¢
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyskac¢ aprobate od
odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy

1.14 Organizacja robét wraz z towarzyszagcymi dokumentami

1.14.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji roboét

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu, w
terminie do 5 dni od podpisania umowy: kosztorysu ofertowego, planu organizacji budowy, planu BIOZ
oraz harmonogramu rzeczowo — finansowego.

1.14.2 Plan organizacji budowy

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji budowy musi by¢ dostosowany do charakteru

i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposdb realizacji robét, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy
oraz harmonogramem rzeczowo - finansowym. Powinien zawiera¢:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét

1.14.3 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow



i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na
jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.14.4 harmonogram rzeczowo - finansowy

Harmonogram rzeczowo — finansowy musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce z dokumentac;ji
projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie roboét
budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okreslonym w umowie.

Harmonogram rzeczowo — finansowy musi zawiera¢ w ujeciu miesiecznym wszystkie przewidziane roboty
w podziale na branze i zakresy rob6t oraz kwoty przerobu. Harmonogram rzeczowo — finansowy pozwoli
Zamawiajgcemu na biezgce kontrolowanie postepu robét i moze byé podstawg do ewentualnego
naliczania kar umownych i ewentualnego rozwigzania umowy w przypadku istotnej zwioki. Zmiana
harmonogramu rzeczowo — finansowego mozliwa jest w kazdym czasie na wniosek Wykonawcy po
akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.15 Dokumenty budowy

1.15.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny

za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym
jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pdzniejszych dopiskdéw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdélnych elementow robot;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i kohcowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub

wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymagan wynikajgcych z warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
Wszystkie decyzje zarzgadzajgcego realizacjig umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg byc¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

1.16 Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz w/iw dokumentéw dokumenty budowy zawierajg tez:



a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f) Protokoty odbioru robét,

g) Opinie ekspertéw i konsultantéw,

h) Korespondencja dotyczaca budowy

1.17 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglagdu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.18 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.18.1 Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania

na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

- Rysunki robocze,

- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,

- Dokumentacja powykonawcza,

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Przedkiadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢

z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow,
rysunkow roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce
nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytacznie
przez wykonawce.

1.19 Rysunki robocze

Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktérych zarzgdzajacy realizacjg umowy wyda polecenie przedtozenia
wykazéw, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdélnych warunkow projektowania

i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej
koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminéw okreslonych w
umowie. Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego
i szczegotowych specyfikacji technicznych.

1.20 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw,
wytgcznie na to przeznaczonych. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.21 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, kompletne instrukcje w zakresie eksploataciji

i konserwaciji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajgcego realizacjag umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce
po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.



2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materiatow i wyrobow

Wykonawca co najmniej na 21 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania zamawiania lub wydobywania tych materiatéw z odpowiednimi $wiadectwami badan oraz
prébek. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah poszczegdlnych partii materiatow, celem
spetnienia wymagan S.T w czasie wykonywanych roboét.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni tymczasowe sktadowanie wszelkich materiatéw sktadowanych zgodnie

z wymogami dla poszczegdlnego asortymentu. Miejsce sktadowania moze znajdowac sie na terenie placu
budowy w miejscu uzgodnionym i wyznaczonym do tego celu. Stosowane materialy Wykonawca jest
odpowiedzialny, aby wszystkie zastosowane materialy, elementy budowlane i urzgdzenia posiadaty
wymagania okreslone w art. 10 ustawy Prawa budowlanego.

2.2 Wymagania ogoélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skltadowaniem i kontrolg jako$ci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy. Tymczasowe
miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym i inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem diuzej skladowanych materiatéw, elementéw
budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymogom okreslonym w
art.10 ustawy ,Prawo budowlane” oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji

0 przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét,
a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaty
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty i elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko
i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

2.5 Wariantowe stosowane materialy

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidujg wariantowe stosowanie materiatow
i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Zaakceptowany przez powyzsze
osoby materiat, element budowlany oraz urzgdzenie moze by¢ uzyte

do robot budowlanych.

2.6 Ochronai utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty
ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robo6t jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje
swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie wszystkich reperéw
i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia
do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposéb ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach

i ilosciach okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie

z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.



2.7 Ochrona witasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét
wykonawca potwierdzi u odpowiednich witadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzgdzenia zostaly wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w
trakcie realizacji robaot.

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzeh podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,

w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu
realizacjag umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli
projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywaniu robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t.

Rusztowania i zabezpieczenia poreczone wykonac¢ zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan
systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i stabilnosci.

Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5 kN/m2.

4.0 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Liczba i rodzaje srodkéw transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo - finansowego.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.1 Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzenh
przewozonych materiatéw i elementéw oraz urzgdzen.

4.2 Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkdow transportu poziomego ustalonych

w specyfikacjach technicznych, przy braku takich ustalen Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru.



5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,
za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji

i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany
do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy

i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robaét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
dos$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za
prowadzenie dokumentacji budowy, jako$¢ wykonania robét, prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ST, pozwoleniem na budowe lub decyzjg na prowadzenie robét, przepisami i obowigzujgcymi
Polskimi Normami (lub réwnowaznymi), aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami norm branzowych
(lub réwnowaznych), poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo -
finansowego, jak réwniez za zminimalizowanie utrudnieh zwigzanych z prowadzonymi pracami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie

i wyznaczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymiw D.T.

1) W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ ogdlnie obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz.1126 z 2003 r BIOZ plan oraz
Rozporzgdzenia MBiPMB z 28 Ill 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

2). Rozpoczecie robot winno byé poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu budowy.

5.2 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe, zgodne z dokumentacjg projektowg, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysoko$Sci

z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych

i tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez inspektora nadzoru.

5.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokot budowy.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoine

POSTANOWIENIA OGOLNE

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art.



22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny
zapewniac:

a) W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczerstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska,
ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednos$ci energii i odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng przegrod.
b) Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania sciekow i odpaddéw, ogrzewania i wentylacji.

c) Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznos$ci publicznej przez osoby niepetnosprawne,
w szczegoblnosci poruszajgce sie na wbézkach inwalidzkich

d) Ochrone uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich, w tym w szczegoélnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej

i cieplnej oraz ze $rodkow tgcznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych

na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne i promieniowanie, ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
6.1.2.0dstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie
uzasadnionych. Przypadki takie wynikaé mogg z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej,
zagospodarowania terenu sgsiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych przepisow
techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych,
powodujgcych ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych dla oséb niepetnosprawnych dotyczy
obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektéw uzytecznosci publicznej.
6.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji
organu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu, ktéry wydat
pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych
poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wiasciwego ministra, to znaczy ministra
uprawnionego do wydania przepiséow techniczno-budowlanych, od ktérych miatoby zosta¢ wydane
odstepstwo.

6.1.4.0soby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych,
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg
specyfikacjg Polskimi Normami (lub rownowaznymi) i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg
staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wilasciwg organizacje, bezpieczehstwo i jakos¢. Petnienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja rob6t budowlanych prowadzona bedzie w
sposéb razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okre$lone w
art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlegac bedzie ten, kto wykonywaé bedzie
roboty budowlane w sposéb odbiegajgcy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach, pozwoleniu na
budowe badz istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego projektu.

6.1.5.Inzynier nie moze wydawac polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb niezgodny

z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.6. Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac sie bedzie odstepstwo
od zatwierdzonego projektu budowlanego. Dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego wymaga¢ bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robét
budowlanych. Koszty wynikajgce z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego
postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej mogg by¢ orzeczone takze wéwczas, gdy naruszenie
przepiséw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu robét budowlanych.
6.1.7.Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu robét i by¢ zawsze
dostepne do wglgdu dla nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci:

- z Polskg Normg (lub réwnowaznymi),

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy (lub
dokumentami rownowaznymi).

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedag posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakosci Roboét



Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong
jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i
normach.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc
udziatlu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wyniki badan (kopie) Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatébw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdow. Inspektor Nadzoru moze
pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i Robo6t z Dokumentacjg Projektowa
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm (lub réwnowaznych), aprobat technicznych (lub réwnowaznych)
oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg (lub réwnowazng) lub

* aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robd6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.



Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badanh bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.8. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, obejmuje:

- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy

- protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych,

- operaty geodezyjne,

- ksigzke obmiardéw robdt,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne,
protokoty dotyczgce robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepnianym do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organdw.

7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Obmiar Roboét okresla faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.

7.2 Zasady okreslenia ilosci robét i materiatlow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicami w Ksigzce
Obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

[m3] wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

[m3] nasypu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedtug obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
masy ziemne nalezy oblicza¢ wedlug obmiaru na srodkach transportowych lub w nasypie

z uwzglednieniem spulchnienia gruntu. llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robodt.

7.4 Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub korncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, kiérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty

i jednoznaczny.



8.0 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbioréw

Wymagania ogdlne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego

i kohcowego robot. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych
robot, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badah nalezy zapisane do
dziennika budowy Kontrola i badania w trakcie rob6t sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami (lub
rownowaznymi) oraz zasadami wiedzy technicznej sprawdzanie jakosci wykonywanych robot,
wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw
budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

8.2 Odbidr robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych

Odbidr robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizaciji
ulegajg zakryciu. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- protokot odbiér robot zanikajgcych

- atesty i certyfikaty zastosowanych materiatéw

8.3 Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

Proby i odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych w obiektach kubaturowych,
powinien obejmowac w szczegdlnosci:

a) przewody kominowe: spalinowe, wentylacyjne, dymowe,

b) instalacje wewnetrzne w obiektach i zewnetrzne na dzialce: kanalizacyjne, wodociggowe,
przeciwpozarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne

i oswietleniowe i sygnalizacyjne, alarmowe, odgromowe, instalacji technologicznych,

¢) urzadzenia dzwigowe i technologiczne.

8.4 Odbidér czesciowy i odbior etapowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot: stan zerowy, stan surowy,
stan wykonczeniowy wewnetrzny, stan wykonczeniowy zewnetrzny.

Odbiér etapowy polega na ocenie iloéci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguty cato$é techniczna.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbiorow etapowych dokonaé nalezy w czasie
projektowania organizacji robét.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.5 Rozruch technologiczny
W specyfikacji technicznej w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, okreslono ogodlne zasady przeprowadzenia
rozruchu technologicznego.

8.6 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy przeprowadzony zostanie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie

o wykonanie robé6t budowlanych. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
— w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy — sporzadzajgc: Protokdt odbioru robét
budowlanych oraz ewentualnych zgtoszonych wad i usterek do usunigecia przez Wykonawce.

8.7 Odbiér po okresie rekojmi

Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

a) umowy o wykonanie robét budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

c) dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego,

d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad
e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.



8.8 Odbiér ostateczny — pogwarancyjny
Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.9 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

1/. Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,

2/. Dokumentacje powykonawczag,

3/. Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

4/. Recepty i ustalenia technologiczne,

5/. Dziennik budowy, ksigzke obmiardow,

6/. Wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych,

7/. Protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

8/. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” ¢

9/. Dokumentacje robot towarzyszgcych i protokoty odbioru tych robét,

10/. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu, jesli dotyczy

11/. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, jesli
dotyczy.

9.0 ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogéine

Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym.

Dla pozycji Przedmiaru Robdét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozyciji.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robét bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w
Dokumentaciji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na Plac Budowy,

- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy

i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczgce oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robét w okresie gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujgce koszty zwigzane z prowadzeniem Robot:

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- obstugi geodezyjnej,

- rekultywacji terenu,

- wywozu odpadow.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robét
jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycja.

10.0 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

10.1. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i placu budowy t.j.

- dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowaé po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajgce (bariery
ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

- uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robaét i likwidacji placu budowy.



10.2. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany:

- wykonadé, ustawic i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania robdt,

- wykonaé, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposdb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce

dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robét, numerze pozwolenia na
budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéow; numery telefonéw
alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i
cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokos$ci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawieracé:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

- informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN) lub rownowazne,
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ fgcznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w pemi
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm
(lub rébwnowazne), o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm,
dopuszczalne jest stosowanie norm réwnowaznych.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (lub
réwnowaznymi) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robot okredlonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

11.1. Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.

Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

11.2. Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,

poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie



w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

12.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, II, lll, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990 — lub réwnowazne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003 — lub rownowazne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 — lub réwnowazne

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.



2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (SST)

SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (SST-01) —
IMPREGNACJA BALI
(OWADOBQOJCZA | OGNIOOCHRONNA)
KOD CPV- (45261100-5)

Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot:

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczna:
Wykonanie impregnacji ognioochronnej i owadobdjczej drewnianych elementéw drewnianych.
2.3. Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wylgcznie

srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989 r.
Drewniane elementy wymagajg zabezpieczenia przed wilgociag, grzybami, owadami i ogniem.

Do impregnacji elementéw drewnianych uzy¢ s$rodkéw owadobdjczych oraz przeciwogniowych
ogolnodostepnych.

Przyktadowym srodkiem moze by¢:
FOBOS -M4 - Chroni drewno przed dziataniem: ognia, owadodw, grzybow plesniowych i domowych.

FOBOS M-4 to wielofunkcyjny impregnat do drewna konstrukcyjnego oraz tarcicy budowlanej, ktory
zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym dziataniem ognia, grzybéw domowych i plesniowych oraz
owadow. Dzieki jego zastosowaniu mozliwa jest skuteczna ochrona drewna przed korozjg biologiczna.
Ponadto uniemozliwia rozprzestrzenianie sie ognia - zabezpiecza drewno do odpowiedniego stopnia
niezapalnosci, opdzniajac moment zapalenia oraz przeciwdziatajgc rozgorzeniu ognia.

Impregnat FOBOS® M-4 zawiera nastepujgce substancje biologiczne czynne:
e tetraboran disodowy [zaw. 2,6% wag.]
e czwartorzedowe zwigzki amoniowe, benzylo-C12-C16- alkilodimetylo, chlorki [zaw. 1,7% wag.]
e butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu [zaw. 0,13% wag.]

Dziatanie przeciwogniowe $rodka polega na poborze ciepta i obnizeniu stezenia tlenu i gazéw palnych w
strefie ognia. Ponadto srodek zabezpiecza przed dziataniem grzybdw domowych i owadow.

Zaimpregnowane drewno nie nalezy poddawac wtornej obrobce mechanicznej. Wymagania nie
uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg Instrukcja techniczna o impregnacji drewna
budowlanego i odgrzybianiu budynkéw wydang przez MGK, MBiPMB, ITB Warunki techniczne wykonania

i odbioru robo6t budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.



2.0 Zasady wykonywania robot

Impregnacja ognioochronna owadobdjcza i grzybobdjcza drewnianych elementéw konstrukcji winna by¢
prowadzona zgodnie z instrukcjg producenta pod wzgledem zastosowanych $rodkéw prawidtowosci
wykonania z zachowaniem przepiséw BHP. Nalezy dokona¢ oczyszczenie powierzchni drewna. Miejsca
porazone przez grzyby nalezy oczysci¢ do zdrowego drewna — lub wymienic.

Przygotowanie preparatéw impregnacji zgodnie z instrukcjg producenta. Smarowanie preparatami przy
uzyciu pedzi i szczotek.

2.1 Sposéb uzycia

Preparat aplikuje sie zarbwno metodami powierzchniowymi (smarowanie, natrysk, kapiel) jak rowniez
impregnacja prézniowo-ciénieniowa.

3.0 Metody i zakres kontroli:

Zakres kontroli zgodnie z ST ,Wymagania ogdélne”

Odbiér impregnacji drewna powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:
a) przed impregnacja

b) materiatdéw przygotowanych do impregnac;ji

c) sposobu sktadowania srodkéw oraz przygotowania ich do impregnac;ji

d) ocena przydatnosci i sprawnosci sprzetu impregnacyjnego

e) prawidtowosci przeprowadzenia zabiegdéw impregnacyjnych

f) odbiér robot impregnacyjnych

Wymagana jako$¢ materiatéw do robét impregnacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci

lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiasciwosci techniczne nie odpowiadajg
wymaganiom

przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB.

Nie nalezy stosowacé rowniez materiatéw przeterminowanych.

4.0 Transport
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilogci wymogom zawartym w organizaciji
robét

5.0 Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ bedzie dokonywana na podstawie warunkéw zawartych z specyfikacji ST 00.00 po dokonaniu
odbioru technicznego

wykonanych roboét

Cena jednostkowa zawiera:

- Wykonanie impregnacja ognioochronnej owadobdjczej i grzybobdjczej elementéw drewnianych



Przy wykonywaniu robét zachowa¢ warunki bezpieczerstwa pracy robotnikédw oraz oséb postronnych
mogacych sie znalezé w

poblizu miejsca (strefy) rozbiérki lub wyburzenia, zgodnie z ustaleniami rozporzgdzenia Ministra
Budownictwa z dnia 28 marca

1972 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i
rozbiérkowych /Dz.U.

nr. 13 z dnia 10.kwietnia 1972 r. poz. 93/, przewiduje wykonanie robét zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru

rob6t budowlano — montazowych czes¢ | — Roboty ogélnobudowlane MBiIPMB i ITB, Warszawa 1977,
wyd. Il oraz w dostosowaniu

do warunkéw techniczno — organizacyjnych podanych w Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju robot.
Roboty, materiaty i

urzgdzenia do wykonywania w/w robot winny odpowiadac integralnie wymogom okreslonym w nizej
wymienionych polskich i

branzowych normach.



. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT (SST-02) —
MONTAZ OKt ADZINY DREWNIANEJ Z DESEK
GR. 2,0 CM NA RUSZCIE
KOD CPV- (45261100-5)

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét dot. wykonania elewacji z oktadziny drewnianej budynku organistéwki w
Ujsotach.

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie i odbioru elewacji drewnianych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST ,,Wymagania ogolne", a takze podanymi ponizej:

e Rusztowanie robocze — konstrukcja budowlana tymczasowa, z ktérej mogg byé
wykonywane prace na wysokosciach, stuzgce do utrzymania osdb, materiatéw i sprzetu.
Do grupy rusztowan roboczych zalicza sie wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac
na wysokosci zaréwno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Mogg to by¢
wszystkie typy rusztowan fgcznie z rusztowaniami jezdnymi.

e Rusztowanie ochronne — konstrukcja budowlana tymczasowa stuzgca do zabezpieczenia
przed upadkiem z wysokosci ludzi oraz przedmiotéw. Do grupy rusztowan ochronnych
zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzgce do wykonywania pracy, lecz stanowigce
zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci. Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do
prac dekarskich lub wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z
wysokosci.

e Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa, w ktérej wymiary siatki
konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementéw rusztowania
stuzgca do utrzymywania oséb. Rusztowania systemowe mogg stuzy¢ zaréwno jako
robocze i rusztowania ochronne.

1.4. Zakres robét objetych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie elewacji
drewnianych, zwigzanych z:
a) montazem rusztowan systemowych
b) wykonaniem oktadzin drewnianych
¢) montaz elewacji drewnianych

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczgce robot podano w ,Wymaganiach
ogolnych”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej.

e montaz oktadziny drewnianej w formie desek szlifowanych o gr. 2,0 cm na ruszcie drewnianym
5x15 cm, odwzorowujgc oryginalny podziat pionowy, tgczenie desek na piéro wpust z
potwatkiem drewnianym.

3. SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w SP 0.0 ,Wymagania ogdlne”. Roboty mozna
wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dobér sprzetu musi spetniaé ponizsze
wymagania:



- Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do ubytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

- Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robét. Utrzymanie i uzytkowanie kazdego sprzetu muszg by¢ zgodne z normami
ochrony $rodowiska, BHP i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowanie.

4. TRANSPORT
Wymagania ogolne dotyczace srodkow transportu podano w SP 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne dotyczace wykonania robét podano w SP 0.0 ,Wymagania ogélne”.

5.1 Zasady prowadzenia robot przed przystgpieniem do prac nalezy ustawic rusztowania systemowe
w sposéb umozliwiajgcy prowadzenie robot na poszczegodlnych elewacjach budynku. Montaz
rusztowania moze by¢ wykonany wytgcznie przez osoby legitymujgce sie aktualnym swiadectwem
ukonhczenia kursu dla monteréw rusztowan. Roboty termoizolacyjne bez proceséw mokrych mozna
wykonywacé réwniez w okresie zimowym. Nalezy wykonywac je w sposéb zapewniajgcy ochrone
materiatéw ocieplajgcych przed dziataniem wod deszczowych lub wody zarobowe;j.

5.2. Przygotowanie poditoza Oktadziny z drewna nalezy zastosowac i zaprojektowac tak, aby
spetnione byty nastepujgce warunki: - zachowane podziaty i wymiary projektowe jak pokazano na
rysunkach - mozliwos¢ tatwej instalacji i wymiany elementéw z zewnatrz bez konieczno$ci demontazu
systemu lub elementéw na stykach.

5.3. Wykonywanie elewacji z oktadziny drewnianej przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzié¢
zgodno$¢ proponowanego rozwigzania z PW.

Montaz elewacji

o Konstrukcja mocowania powinna zapewnic, aby cata elewacja z drewna mogta bez szkdéd
przeja¢ wszystkie ruchy powstate w wyniku odksztatcen konstrukcyjnych budynku, jak rownie_
ruchy fasady powstate w wyniku obcigzen termicznych i wiatrem. Nalezy uwzgledni¢ tolerancje
wykonania Scian.

e  Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na: - takie montowanie profili z drewna, aby wszystkie
szczeliny, tak pionowe jak i poziome, przebiegaty na catej dtugosci prostoliniowo; - od spodu
elewacji zapewnienie niezbednej przerwy wentylacyjnej pomiedzy oktadzina, a Sciang

. Na projektowanym obiekcie nalezy zastosowaé system mocowania, ktéry jednoczeénie
spetniac¢ nastepujgce funkcje: - chroni¢ przeciw wodzie opadowej - zapobiega¢ przesuwaniu sie
ptyt - absorbowac drgania powodowane obcigzeniem wiatrem - tworzy¢ szczeliny poziome
pomiedzy ptytami, przez co elewacja jest wentylowana

¢ Do konstrukgji rusztu, na ktérym montowane sg pozniej deski elewacyjne stosuje sie krawedziaki
obrzynane, o przekroju ok. 50 x150 mm z tego samego gatunku drewna i w tej samej
wilgotnosci, z ktérej wykonana jest wtasciwa elewacja.

Konstrukcja rusztu (podkfadu). Do konstrukcji rusztu stosuje sie krawedziaki obrzynane, o przekroju ok.
50 x 150 mm z tego samego gatunku drewna i w tej samej wilgotnosci, z ktérej wykonana jest wlasciwa
elewacja. Laty montuje sie pod katem 90° w stosunku do desek elewacyjnych (deski elewacyjne
montowane sg w sposob pionowy wtedy tata konstrukcyjna uktadana jest poziomo). Odstep pomiedzy
tatami nie powinien by¢ wiekszy niz 60 cm. Po utozeniu desek elewacyjnych pomiedzy deska a $ciang
musi zosta¢ zachowana wolna przestrzen dla cyrkulacji powietrza— co najmniej 20 mm. Bezwzglednie
nalezy w dolnej i gérnej czesci elewacji pozostawi¢ szczeliny (otwory), ktérymi powietrze bedzie mogto
swobodnie wchodzi¢ i wychodzié.

e ruszt konstrukcyjny ma za zadanie nie tylko udzwigngc ciezar desek elewacyjnych, ale réwnie
powstrzymywacé obcigzenia, wynikajgce z sity wiatru oraz z sity pracujgcego drewna (jest
naturalna cecha drewna, ze pod wptywem zmieniajgcych sie warunkéw atmosferycznych
pracuje). Dlatego istotne jest solidne wykonanie i zamontowanie konstrukcji rusztu.

e  Odstep pomiedzy krawedziakami nie powinien by¢ wiekszy niz 60 cm. Juz po utozeniu desek
elewacyjnych pomiedzy deskag, a $ciang musi zosta¢ zachowana wolna przestrzen — co najmniej
20 mm. Umozliwia ona cyrkulacje powietrza pod deskami elewacyjnymi i wlasciwe obsychanie



desek. Konsekwentnie nalezy w dolnej i gérnej czesci elewacji pozostawi¢ szczeliny (otwory),
ktorymi powietrze bedzie mogto swobodnie wchodzi¢ i wychodzic.

¢ Malowanie (konserwacja). Elewacje drewniane fabrycznie malowane juz po wyciagnieciu z
paczki i przycieciu na odpowiednia dtugos¢ sg gotowe do montazu. Miejsca przycinane nalezy
zabezpieczy¢ farba. W przypadku zakupu desek surowych nalezy je pomalowac jeszcze przed
montazem olejem wykonczeniowym wg. Zalecenh producenta po konsultacji koloru wykonczenia
z projektantem. Malowanie lakierobejcg, od lewej strony deski powinny by¢ zaimpregnowane i
jednostronnie pomalowane.

e Podczas montazu szczegdling uwage nalezy poswieci¢ tym miejscom, w ktérych drewno
narazone jest na bezpo$redni kontakt z woda (np. rynny). Miejsca, w ktérych zamierzamy
wkrecac wkret zaleca sie uprzednio lekko nawierci¢ wiertarka, aby zapobiec peknieciu deski.
Zaleca sie, aby gtéwka wkretu nie wystawata ponad powierzchnie deski, ale rowniez, aby nie
wchodzita zbyt gteboko. Wkretéw nie nalezy montowac¢ tuz na kohcu deski — powinno sie
zachowac co najmniej 10 cm odstep od krawedzi (dzieki temu unikamy powstawania pekniec).
Wykonanie systemu elewacyjnego nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

6. OPIS’DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogodlne dotyczgce kontroli podano w SP 0.0 ,Wymagania ogdéine”. Kontrola jakosci
wykonania elewacji drewnianych obejmuje
odbidr jakosciowy materiatow
odbiér podtoza
odbiér montazu elementéw fasady drewniane
odbiér wykonania obrébek

7. PRZEDMIAR | OBMIAR
Ogodlne dotyczace przedmiaru podano w SP 0.0 ,Wymagania ogélne”. Jednostka obmiarowa jest
1m2 elewacji drewnianej. Jednostka obmiarowa jest 1m2 sufitu podwieszanego drewnianego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdine".
8.1. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2.  Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu roboét
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,

e inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét. Zakres robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonhczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robét zawartych
w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne". Placi sie
za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania elewacji, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowania stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie oktadzin drewnianych,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw).

PN-1S0-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemoéw zapewnienia
jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Op6r cieplny i
wspétczynnik przenikania ciepfa -- Metoda obliczania

PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna -- Stownik

PN-EN I1SO 7345:1998 Izolacja cieplna -- Wielko$ci fizyczne i definicje

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka- Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych -- 1zolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych - I1zolacyjnosé od dzwiekéw powietrznych
PN-1SO 1803:2001 Budownictwo - Tolerancje - Wyrazanie doktadnosci wymiarowej - Zasady i
terminologia

PN I1SO 2444:1999 - Ztgcza w budynku. Terminologia
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lania

PN-1SO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania
pasowan elementéw o normalnym rozktadzie wymiaréow

PN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiaréw nominalnych i
przewidywania pasowan

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania toleranciji

PN-1SO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania tolerancji

PN-1SO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw odbioru,
kontrola zgodnos$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1
PN-1SO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw odbioru,
kontrola zgodnos$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2.
(Metoda kontroli statystycznej)
PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robo6t budowlanych



. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT (SST-03) —
OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH WEtNA DRZEWNA
15 CM
KOD CPV- (45321000-3)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwianych z ociepleniem $cian zewnetrznych wetng drzewng gr. 15 cm realizowanych w ramach zadania:
.Przebudowa budynku organistowki j. ew. Ujsoty, obr. 0003 Ujsoty, ul. Jézefa Piotrowskiego, dz nr 6904”
kategoria IX”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych
i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowos$ci wykonania
poszczegolnych robét. Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ociepleniem Scian zewnetrznych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ociepleniem
Scian zewnetrznych realizowanych w ramach zadania: ,Przebudowa budynku organistowki j. ew. Ujsoty,
obr. 0003 Ujsoty, ul. Jézefa Piotrowskiego, dz nr 6904” kategoria 1X”.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu,
ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu
oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor
techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt zawarto w
»~Wymaganiach ogélnych”. Docieplenie Scian zewnetrznych powinno by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm oraz warunkami jakosciowymi.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania zostaty zawarte w
»~Wymaganiach ogélnych”

Wetna drzewna — wspétczynnik A -0.33, grubosc¢ - 15cm

tgczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa.
Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krgzki termoizolacyjne, zmniejszajgce
efekt powstawania mostkéw termicznych,

— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogdlnych”.

Do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych niezbedne sa:

- do wykonywania robét na wysokosci — wszystkie typu rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych;

- do przygotowywania mas i zapraw klejowych — mieszarki mechaniczne wolnoobrotowe, stosowane do
mieszania zapraw i klejéw budowlanych;

- do transportu i przechowywania materiatdw — opakowania fabryczne, duze pojemniki do materiatéw
suchych i o konsystencji past;



- do naktadania mas i zapraw — pace stalowe zebate, pace stalowe gtadkie, szpachelki, kielecki, faty
oraz do podawania i naktadania mechanicznego (agregaty, pistolety natryskowe)

- do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity
reczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie), pace z papierem sciernym.
- do mocowania piyt izolacyjnych — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania
otwordw (zagtebianie talerzykow i kragzkéw termoizolacyjnych)

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora. W czasie transportu materiaty oraz sprzet nalezy przewozi¢ w sposéb wskazany przez
producenta towaru. Ogolne wymagania dotyczgce transportu zawarte zostaty w ,WWymaganiach
ogolnych”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogdlnych”.

5.1 Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowa¢ wzdiuz
niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac
takze profile i listwy w miejscach krawedzi — zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewac;ji. Za
pomocg sznurdow wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej. Plyty montowaé w kierunku poziomym
(pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢
szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie piyt i wypetnienie ewentualnych szczelin
paskami izolacji lub piankg uszczelniajgca. Nalezy wykona¢é mocowanie tgcznikami mechanicznymi
(kotkami rozporowymi). Dtugo$c¢ tgcznikow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i
rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewaciji. Po
nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic lub wbié trzpienie.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” Wymagana jako$¢ materiatéw
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakoSci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania
do robd6t materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowa materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi kontrole
dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych). Podczas kontroli
jakosci nalezy sprawdzic:

- jakos¢ materiatéw zgonie z odpowiednimi normami,

- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacje techniczng, materiaty, powierzchnie,

- jakos¢ wykonanych robot zgodnie z wymaganiami ST.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robét zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogélnych”. Obmiar gotowych
robét lub robét zanikajgcych bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostkg
obmiarowg jest — m2. llo$¢ robét okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Naktady robocizny podane w
katalogu obejmujg oprécz czynnosci podstawowych podanych w wyszczegdlnieniu robét nad tablicami,
réwniez nastepujgce roboty i czynnosci:

- transport technologiczny sprzetu, materiatéw, wyrobdw i narzedzi ze sktadowiska przy obiektowego do
miejsca wbudowania,

- dokonanie kontroli stanu jakosci materiatow,

- przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego,

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegdlnieniach robét czynnosci pomocniczych,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego obstugi etatowej,

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce,

- udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodine zasady odbioru robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”. Poszczegodlne etapy odbioréow
ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robot. Prace dociepleniowe takie jak: przygotowanie
podtoza, przyklejenie ptyt styropianowych, wykonanie warstwy zbrojacej, zagruntowanie powierzchni pod
malowanie — powinny by odebrane przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych i
podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbiér kohcowy obejmuje: ocene zgodnosci wygladu



wykonania ocieplenia z dokumentacjg techniczng, stan jakosci materiatéw wykonczeniowych. Podstawe
do odbioru robét dociepleniowych powinny stanowié nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Techniczna,

- Dziennik Budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane. Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, jesli
sg wykonane zgodnie z projektem, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci zawarto w ,Wymaganiach ogélnych”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Zastosowania.

- PN EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja.

- PN-B-20130:1999/Az:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

- Aprobata Techniczna ITB - wlasciwa dla przyjetego systemu.

- Aktualna Instrukcja ITB ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw" | T B 334/200.
- Ewentualne odstepstwa od niniejszej dokumentacji wymagajg zgody projektanta.



V. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT (SST-04) —
ROBOTY CIESIELSKIE
KOD CPV — (45422000-1)

1. Wstep
1.1 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robo6t zwigzanych z
wykonaniem wymiany i wzmocnienia elementow konstrukcji dachu i obejmuje montaz nowych warstw:

- gont blaszany z posypka, klasa reakcji na ogien min. A2 kolor grafit,

- faty 5/5 cm, co 60 cm,

- kontrtaty 2.5/2.5 cm,

- folia paroprzepuszcz. 1500 g/m2/24 h,

- proj. wetna min. 0.033W/mK — gr.10 cm,

- folia niskoparoprzepuszcz. 25-40 g/m2/24h,

- 2x ptyta GKF - 1.5cm na ruszcie stal. ocynk. 5¢cm.

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzgdzen
pomocniczych stuzgcych do wykonania robét

1.2 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonywanie podkfadu z fat drewnianych pod pokrycie dachowe. Laty nalezy przybija¢ do krokwi
jednym gwozdziem. Styki tat powinny sie znajdowac¢ na krokwiach. Wzdtuz kalenicy i narozy nalezy
przybi¢ dodatkowe faty do mocowania ggsiorow.

Réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy powierzchnig deskowania a
tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy
niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej. Réwnosé ptaszczyzny
potaci z fat i kontrtat i powinna by¢ analogiczna jak dla deskowania.

2. Materialy
Do wykonania robot dekarskich - konstrukcyjnych okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych materiatéw:
- Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone (przekroje wg projektu)
-Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25mm szeroko$ci 12-15 cm.
- Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycane 3.2x16 cm
- Gwozdzie ocynkowane 80mm, 100 mm
- Sruby M20

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji
Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem robét dekarskich przewiduje sie
wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:
- Mtotki, tapki, pity do drewna, dtuta,
- Wyciag jednomasztowy
- Samochéd skrzyniowy
Sprzet stosowany do robé6t dachowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoine.

Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogélne
niniejszej specyfikacji. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikoéw oraz oséb postronnych



mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi
bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.

5.1 Zakres wykonywanych prac

Z uwagi na liczne i gtebokie uszkodzenia podstawowych elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej
konieczne jest ich wzmocnienie lub wymiana. Z uwagi na dobry stan Swiezo naprawionej potaci
dachowej oraz znaczny koszt wymiany nietypowych elementéw wiezby wydaje sie nieekonomiczne
dokonywanie wymiany elementéw konstrukcyjnych. Takze wzmocnienie wielu elementow
konstrukcyjnych, takich jak wieszary i zastrzaty, jest trudne do zrealizowania z uwagi na zastosowane
systemy tgczy ciesielskich oraz dodatkowych tgcznikéw stalowych. Z w/w powoddéw zaproponowano
odcigzenie istniejgcej konstrukciji wiezby dachowej poprzez wymiane ciezkiego stropu podwieszonego
oraz wstawienie dodatkowych wigzaréw dachowych o konstrukcji kratowej, ktérych zadaniem bedzie
przejecie czesci obcigzenia z potaci dachowej. Proste elementy konstrukcyjne, takie jak krokwie, zaleca
sie wzmocni¢ poprzez naktadkowanie przy pomocy tarcicy sosnowej zaimpregnowane;.

Pozostate elementy konstrukcyjne, po oczyszczeniu miejsc porazonych nalezy zaimpregnowac.

Zabezpieczenie przed wilgocia.

Konstrukcje z drewna oraz drewnopochodnych powinny byé¢ chronione przed dtugotrwatym
nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania. Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z
drewna oraz materiatéw drewnopochodnych stykajg sie z elementami i czesciami budynkéw lub
konstrukcji wykonanymi z innych materiatéw chtongcych wilgo¢ powinny byé zabezpieczone przed
bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatéw i elementéw — za pomoca izolacji
przeciwwilgociowej. Srodki do zabezpieczania konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych
nie mogg powodowac zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Zabezpieczenia przed ogniem
Srodki i materialy do zabezpieczen przed ogniem powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie normami panstwowymi lub swiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;.

Zabezpieczenia przed korozja biologiczna.

Wszystkie elementy z drewna i materiatéw drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny byé
zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementdw i konstrukii
z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng i owadami nie powinny
powodowacé korozji tgcznikdw metalowych. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub
betonem powinny byé w miejscach styku odizolowane co najmniej jedng warstwg papy. Srodki i
materiaty do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementéw przed zawilgoceniem powinny odpowiadac
normom panstwowym, a w przypadku ich braku — powinny by¢ dopuszczone do stosowania przez
instytut Techniki Budowlanej. Srodki do zabezpieczania konstrukcji z drewna oraz materiatow
drewnopochodnych w pomieszczeniach na staty pobyt ludzi nie mogg powodowa¢ zanieczyszczenia
powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia. Rozwigzanie konstrukcyjne powinno umozliwic¢
odsychanie konstrukgji lub jej okresowe wietrzenie. Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem
powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie. Srodki i materiaty do wykonywania
zabezpieczen chemoodpornych konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Montaz podkonstrukcji drewnianych do Scian wykonac¢ za
pomoca tgcznikéw metalowych mocowanych wiencéw. Sruby rozporowe dobieraé na budowie w
zalezno$ci od miejsca i sposobu montazu podkonstrukcji oraz wystepujgcych obcigzen i obliczonej sity
parcia i ssania wiatru. Dobér srub wykonaé w oparciu o tabele katalogowe.

6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogoine
Poszczegolne etapy wykonania prac malarskich powinny byé odebrane i zaakceptowane
przez nadzor Inwestorski.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

- Jakosé uzytych materiatéw

-Jakos¢ wykonania konstrukcji dachowych

-Kompletnosé¢ potgczeh na sruby i gwozdzie

- Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacjg projektowg

Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikaciji.



7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwianych z pracami ciesielskimi sa:
- Dla wzmocnien m

- Dla impregnacji i odgrzybiania m2

- Dla wigzaréw dachowych m2

- Dla pomostu rewizyjnego m

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej

specyfikacji

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac pokrywczych dachowych nalezy odebra¢ przygotowanie
podtoza. Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Roboét

do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uznaé za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja

Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:

[ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Konstrukcje dachowe.(aktualnie obowigzujgce)

00 PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopodobnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogdlne.

[0 PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.

00 PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

00 PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopodobnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztgcza.

00 PN-75/D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

J PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i technologia metod konserwacji
drewna.

00 PN-79/D-01012 Tarcica. Wady



V. SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (SST-05) —
ROBOTY IZOLACYJNE (OCIEPLENIE DACHU WEENA
MINERALNA GR. 10 CM)
KOD CPV — (45321000-3)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru izolacji termicznej dachu w budynku organistéwki w Ujsotach.

1.2. Zakres stosowania SST
1.2.1. Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
1.3.1. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie projektowanego remontu w zakresie ocieplenia dachu

1.3.2. Ocieplenie pofaci pochytych dachu. Projektowane ocieplenie dachu z utozeniem wetny mineralnej
o gr. 10 cm, wspotczynnik A -0.33. Demontaz istniejgcej zabudowy z ptyt g-k, montaz ocieplania oraz
wykonanie nowej zabudowy z ptyt 2xGKF na ruszcie stalowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Normami oraz okresleniami podanymi w ST.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.7 a takze
podanymi ponizej:

1.4.2. Folie paroprzepuszczalne. Zabezpieczajg poddasze przed ewentualnymi przeciekami pokrycia
dachowego, wodg z topniejgcego nawianego s$niegu itp. Dzieki mikroperforacji przepuszczajg pare
wodna w kierunku na zewnatrz, co gwarantuje, ze ocieplenie dachu bedzie suche. Specjalne dodatki
powodujg, ze folie sg odporne na niskie i wysokie temperatury. Zbrojenie siatkg polipropylenowg
zapewnia duzg wytrzymatosc i prawie niezniszczalnos¢.

1.4.3. Folie paroizolacyjne montuje sie na poddaszach miedzy ptytami kartonowo gipsowymi

a termoizolacja, Sg one stosowane po cieptej stronie ocieplenia, w celu zapobiezenia przedostawaniu
sie pary wodnej powstajgcej w trakcie normalnego uzytkowania pomieszczen do termoizolacji, co przy
nizszych temperaturach po przeciwnej stronie powodowatoby wykroplenie sie wilgoci wewnatrz
ocieplenia, przez co wzréstby wspétczynnik przenikania ciepta dla przegrody i zawilgocenie narastatoby.

1.4.4. Wetna mineralna (wetna kamienna) — materiat izolacyjny pochodzenia mineralnego.

Wetne mineralng produkuje sie zazwyczaj z kamienia bazaltowego, ktory topi sie w

+ 1400°C, po stopieniu poddaje si € go procesowi rozwtdknienia. Otrzymany materiat jako wyréb
stosowany jest w postaci ptyt, filcy, mat, otulin lub luzem.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét
podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt. 1.8.

1.5.3. Aby izolacja poddasza byta skuteczna nalezy zadbac o spetnienie takich warunkow jak
wtasciwy dobér materiatow i ich parametréw - np. wlasciwa kolejnos¢ warstw, grubos¢

wetny mineralnej, szczelne mocowanie paraizolacji i duza precyzja wykonania catego
montazu.

1.5.4. Przy ociepleniu elementéw dachu nalezy uzyskac ciggtosc¢ izolacji dachu i $cian
zewnetrznych. Warstwy przegrody, poczynajgc od strony wewnetrznej do zewnetrzne;j,
powinny mie¢ malejgcy opor dyfuzyjny, tzn. kazda kolejna warstwa przepuszcza coraz



wiekszg ilos¢ pary wodne;.

1.5.5. Zawilgoceniom kondensacyjnym zapobiega¢, umozliwiajac swobodne przenikanie i
odptyw pary wodnej przez specjalng folie wiatro izolacyjng bedacg w petni
paroprzepuszczalng membrang lub pustke powietrzna.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 2

2.2. Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatdw wyszczegadlnionych w dokumentacji

projektowej. Zastosowanie poszczegolnych typdw materiatéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami
ich producentéw. Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowac jedynie takie materiaty, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
2.3. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat

do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.4. Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac¢:

-certyfikat na znak bezpieczenhstwa,

-certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobata techniczna,

-atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

2.5. Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe,

przywotania patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych
i jakosciowych materiatow a nie sg wskazaniem na producenta.

2.6. Materiaty stuzace do fgczenia innych materiatéw (tasmy, kleje itp.) nie powinny dziata¢
destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng odpornos$¢ w srodowisku,

w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosc¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod
badan podanych. w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.7. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.8. Materiaty podstawowe

2.8.1. Wetna mineralna

Na opakowaniu lub etykiecie musi by¢

umieszczona informacja zawierajgca:

-nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikujgca,
-nazwa lub znak identyfikujgcy oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela,
-rok produkciji(ostatnie dwie cyfry),

-zmiana lub czas produkciji, lub kod pochodzenia,
-klasa reakcji na ogien,

-deklarowany opdr cieplny,

-deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta,
-wymiary nominalne : grubos¢, dtugosé, szerokos¢,
-kod oznaczenia,

-liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 "Wymagania ogdine”,

pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

3.2.1. Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

3.2.2. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

3.2.3. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie zamowienia zgodnie ze sztukg
budowlang i zasadami bhp. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé i Srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizacji robét. Wykonawca
dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.



4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogdine"

pkt. 4

4.2. Przewozone materiaty muszag by¢ odpowiednio opakowane, a $rodki transportowe muszg zapewnic
ich bezpieczny przewdz na budowe. Zamawiajacy nie precyzuje szczegétowych wymagan w tym zakresie.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu
budowy i na terenie budowy.

4.3. Wyroby mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

4.4. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych

takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wézki

5. KONTROLA JAKOSCI

5.1. Materiaty izolacyjne

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta

przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi

atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o

jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
Odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

5.2. Bfedy przy wykonywaniu robét

Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na btedy popetniane przy wykonywaniu ocieplenia dachu

skosnego wetng mineralna:

-montaz za krétko przycietych lub zbyt diugich odcinkéw wetny,

-stosowanie wetny z rolki o statej szerokosci do uktadania wzdtuz krokwi, przy ich niejednakowym
rozstawie,

-niedoktadne przyleganie sgsiednich odcinkéw wetny mineralnej, co znacznie obniza zdolno$¢ materiatu
izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej,

-brak wystarczajgcej szczeliny izolacyjnej, za maty przekréj wlotu i wylotu powietrza w systemie
wentylacji (dotyczy zwlaszcza potaci wielospadowych, dachéw o matym pochyleniu),

-zastosowanie nieodpowiedniej lub niewtasciwe utozenie folii - czesto wykonawcy mylg

strony folii, tzn. paroizolacyjng od strony zimnej a paroprzepuszczalng od strony ciepfej,

-montowanie ptyt (mat) zawilgoconych, przez co oktadziny narazone sg na dziatanie nadmiernej wilgoci,
-nieprawidtowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia

paczek z wethg mineralng; paczki powinny by¢ przechowywane pod dachem.

5.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 7

6.2. Jednostka i zasady obmiarowania

6.2.1. Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z

Dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. llos¢ robét
okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed ich zakryciem i wykonaniem

innych robo6t wykonczeniowych.

7.2. Wymagana jakos$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem;



7.3. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg byc dopuszczone do stosowania;

7.4. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

-protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajgcych,

-protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

7.5. Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych

8.PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 6.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

2. PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetna mineralna.
3. PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralne;.
4. PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z

weltny mineralne;.

5. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny
mineralnej

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

6. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

7. PN-EN I1SO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

8. PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspofczynnik przenikania
ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

9. PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania
deklarowanych

i obliczeniowych wartosci cieplnych.

10. PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwo$ci cieplno - wilgotnosciowe.
Tabelaryczne warto$ci obliczeniowe.

11. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

12. PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentow
budowlanych

i elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do

unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzy warstwowa. Metody
obliczania.

13. PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw
budynkow.

Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

14. PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkéw. Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytgczeniem
instalacji wentylacyjnej.

15. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
ogniowej elementow budynkéw. Wymagania ogélne i klasyfikacja.

16. Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r., Nr 33 poz. 270, Dz.U.z 2004 r. Nr
109, poz. 1156 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

17. Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw
Budowlanych.



VI. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT (SST-06) —
POKRYCIE DACHU — GONT BLASZANY Z POSYPKA
KOD CPV- (45261210-9)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot dotyczgcych przebudowy budynku organistéwki w Ujsofach.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza:

- wykonania pokrycia dachu gontem blaszanym z posypka,

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora. Ogélne wymaganie dotyczace
robo6t podano w specyfikacji technicznej ST- 00 ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

2.1 Gont bitumiczny

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Gonty bitumiczne ksztalt prostokatny w kolorze grafitowym wg PN — EN 544

e gont blaszany z posypka, klasa reakcji na ogien min. A2 kolor grafit

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania

z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikaciji

Technicznej jako$¢ robét. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét

ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Ssrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie
przewidzianym umowa.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine".
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty na budowe powinny byé przewozone
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Materiat winien by¢ sktadowany w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami. Materiaty winny
by¢ przechowywane i skladowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci, w
sposob umozliwiajacy tatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.

Stosowa¢ wymagania producenta w zakresie transportu i skladowania materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymagang jako$¢ materiatdw, ktéra
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow,
ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Materiaty nie moga by¢ uszkodzone.
Nalezy scisle przestrzega¢ kolejnosci wykonania poszczegdlnych elementéw. Przed przystgpieniem

do prac nalezy sprawdzi¢ czy dany element lub grupa robdt poprzedzajgcych spetnia kryteria
umozliwiajgce prowadzenie robot izolacyjnych. Bezposrednio przed przystgpieniem do robét izolacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ odbiér podtoza, ktére powinno by¢ odpowiednio przygotowane.

Wykonanie hydroizolacji

Krycie potaci gontem bitumicznym wykonaé zgodnie z PN przystagpic¢ do krycia po wykonaniu wszystkich
robo6t budowlanych (deski czotowe, szczytowe itp) oraz wykonaniu obrébek blacharskich, a kiére majg
styk z dachéwkag zagruntowaé, aby mozna do nich przyklei¢ dachéwki nie nalezy zrywac folii znajdujgcej
sie od spodu nie nalezy uzywac¢ gontdéw z paczek o réznej dacie produkcji uzywaé gwozdzi o srednicy min
3mm dtugos¢ min 25 mm i $rednicy gtéwki min 8mm w ilosci 6 szt na 1 arkusz. Gwozdzie wbija¢
prostopadle po whiciu gtéwka ma by¢ w jednej ptaszczyznie co gont. Wskazane jest podgrzewanie paskow
asfaltu opalarka lub palnikiem gazowym o pochyleniu wiekszym jak 60st lub w chtodniejsze dni przy braku
nastonecznienia, dodatkowo dokleja¢ punktowo klejem bitumicznym przed potozeniem nalezy paczke
delikatnie zgig¢ w celu tatwiejszego rozdzielania gontow. W czasie wysokich temperatur nie wchodzié¢ na
pow. dachu pokrytego gontem.

Pasy gontéw mocuje sie za pomocg gwozdzi papowych ocynkowanych. Linia wbijania przebiega ok. 2,5
cm ponad goérna linig wycie¢ wystepujgcych na paskach gontéw. Zaleca sie mocowanie gontéw za pomocg
takera dekarskiego i odpowiednio diugich zszywek. Rzedy nalezy uktadac tak aby byto przesuniecie o po6t
dachéwki. Ukfadanie zaczynac od okapu przykrywajgc pas okapowy. sagsiednie pasy uktada sie na styk i
mocuje. Kolejny rzad musi nachodzi¢ na poprzedni tak aby przykrywat mocowania. Wokot kosza
wykonczonego blacha pasy uktada sie tak, aby zachodzity na blache. Zamiast blachy w koszach lejach
dopuszcza sie zastosowanie papy w kolorze gonta szer 1m. Pasy dachowek zachodzgce na kosz mozna
ukfadaé na przemian lub docinac¢ z obu stron. Kalenice i grzbiety wykonczyé akcesoriami systemowymi
lub docina¢ z paskéw dachéwek i wygigé je do ksztattu dachu. Sposéb montazu gontéw powinien by¢
dostosowany do wymogéw konkretnego producenta, gdyz w duzej mierze jest to warunek gwarancji
Montaz gonta rozpoczyna sie od tzw. Pasa startowego mocujgc go wycigeciami do gory wzdtuz linii
zagiecia okapowego pasa nadrynnowego oraz w odlegtosci ok 2 cm od zagiecia pasa szczytowego. Pas
startowy nalezy przybi¢ do potaci gwozdziami oraz przyklei¢ do pasa nadrynnowego oraz szczytowego
klejem bitumicznym (pasmo kleju ok 12-15 cm). Na utozony pas startowy przybijamy pierwszy rzad
gontéw. Drugi rzad uktada sie tak aby dolna krawedz gonta dochodzita do linii wycie¢ pierwszego rzedu z
przesunieciem w poziomie o potowe szerokosci listka Wzdluz pasa szczytowego mocowaé klejem
bitumicznym. Linie ciecia gontéw nalezy uszczelni¢ kitem trwale plastycznym. Po obiciu pofaci dachowych
gontami nalezy przycig¢ je wzdtuz osi kalenicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej ST - 00.00 ,Wymagania
ogolne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za catg kontrole robét i jakosé uzytych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jako$ci robét Wszystkie badania i
pomiary wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

Kontrola kohcowa wykonania pokryé papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposdb podany w normie
PN-98/B-10240 pkt 4. PN-80/B 10240.

Sprawdzeniu podlega min:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektows,

- rodzaj materiatéw,

- przygotowanie podioza,

- sposo6b utozenia izolaciji

- ciggtos¢ utozenia izolacji

- szczelnos¢ utozonej izolacji wraz z montazem wszelkich uszczelnien

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

7. OBMIAR ROBOT _
Roboty realizowane w oparciu o niniejszg STWIOR nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z
czesci robot nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodine zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,WWymagania ogoéine”.

Podstawe odbioru robét i stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe w postaci atestu,
certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,



- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw lub elementdw robét,

- wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli byly wykonywane,

- ekspertyzy techniczne, badania laboratoryjne i badania In situ, jesli byly wykonywane.

Przy badaniach w czasie odbioru nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonywanych przed
przystgpieniem do robét, w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonywanych robét.

Odbiér przeprowadzany jest przez na podstawie wynikéw pomiaréw Wykonawcy

z biezacej kontroli robdt, ewentualnych pomiaréw uzupetniajgcych oraz ogledzin wykonanej
warstwy. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymaganych tolerancji daty wyniki pozytywne.
Odbiér robot obejmuje:

- odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

- odbiér ostateczny (catego zakresu prac),

- odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikéw
pomiardéw i badan jakosciowych.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,WWymagania ogéine”.

Cena wykonania izolacji obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatow oraz ich sktadowanie,

- badania laboratoryjne materiatéw,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podfoza pod izolacje i pokrycia wraz ze sfazowaniem krawedzi i wygtadzeniem
powierzchni,

- roboty zasadnicze: utozenie z montazem poktadu z ptyt OSB, wykonanie izolacji wodochronne;j,
wraz z wykonaniem uszczelnien w narozach, miejsc przenikania przewodéw i innych elementéw
przez izolacje oraz wszelkich miejsc wrazliwych na przecieki,

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiaréw, i sprawdzen robat,

- uporzgdkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1SO 12311-2 Elastyczne wyroby wodochronne — okreslanie wtasciwosci mechanicznych

przy rozcigganiu — czes¢ 2. Wyroby z tworzyw sztucznych.

Folia powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13984 Elastyczne wyroby

wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej —
Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryé dachowych
- Definicje i Wtasciwosci.

PN-EN 13970 Elastyczne wyroby wodochronne — Asfaltowe warstwy regulacyjne pary wodnej —
definicje i wkasciwosci.

PN-EN 13984 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 1931Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji wodochronnej dachdw -- Okreslanie przenikania pary wodne;.



VIl. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT (SST-07) —
FUNDAMENTY = IZOLACJE
KOD CPV- (45320000-6)

1. Czes$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznych i hydroizolacji w ramach prac zwigzanych z podbiciem
fundamentu budynku organistéwki w Ujsotach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacji Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

- usuniecie wtérnej warstwy kamienia,

- odkopanie i oczyszczenie istniejgcych scian fundamentowych,
- uzupetnienie spoin,

- szlamowanie gling,

- impregnacja srodkiem przeznaczonym do kamienia i cegly,

- utozenie drenazu z rur PCV 160 mm w obsypce ze zwiru,

- zasypanie wykopow,

- wykonanie terendw zielonych.

a) warstwa z cegty:
wykonac iniekcje krystaliczng w warstwie z cegiet w celu wykonania izolacji poziomej pod istniejgcg
$ciang z bali.

2. Materialy

- glina,

- ZWir,

- srodek do impregnacji kamienia,

- rury drenarskie z rur PCV 160 z filtrem,

3. Sprzet
Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw hydroizolacyjnych i
izolacji termicznej.

Nie ma dodatkowych wymagan dotyczacych sprzetu.
4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Warunki ogdine”.

Podczas transportu materiaty przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposoéb okreslony przez
producenta oraz tak aby transport nie wptynat niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Materiaty ptynne powinny by¢ pakowane w pojemniki, kontenery itp. Nalezy chronic je przed
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Transport wszelkich materiatdw budowlanych na placu robét nie moze odbywacé sie po wczesniej
wykonanej izolacji.



5. Wykonywanie robét
5.1. Przygotowywanie podfoza

Podtoze powinno by¢ czyste, suche bgdz mato-wilgotne, oczyszczone z tluszczu, powtok malarskich,
naciekéw itp.

Podtoze pod izolacje powinno by¢ trwate, nieodksztatcalne i powinno przenosi¢ wszelkie dziatajgce
nan obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatéw bitumicznych
powinna by¢ réwna bez wgniecen, wypuktosci oraz peknie¢, czysta, odttuszczona i odpylona.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci wykonania termoizolacji

Kontrola jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,
uksztattowania detali elewaciji — dylatacji, stykéw i potgczen.

Kontrola wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych,
potozenia talerzykow (krgzkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nia).

6.2 Kontrola jakosci wykonania izolacji z materiatéw rolowych:

- stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni
pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen), kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,
- kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczeh lub odspojeh itp.),

- kontrole poprawno$ci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji,

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm i aprobat technicznych

Nie nalezy stosowaé materiatébw po okresie gwarancyjnym.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa wykonania izolacji jest 1 m2 (metr kwadratowy).
8. Odbior robot

Podstawe do odbioru wykonania robot izolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawczg,

- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobdw,

- oswiadczenie Inspektora Nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan dotyczacych
prawidtowos$ci wykonania robot izolacyjnych byly pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych warunkéw technicznych.
Protokét odbioru powinien zawieraé:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i kohcowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot izolacyjnych z projektem.
W ramach odbioru robot izolacyjnych nalezy odebra¢:

1) warstwy izolacji przeciwwodnych

- po przygotowaniu podtoza pod izolacje

- po wykonaniu kazdej izolaciji

W ramach w/w robot nalezy sprawdzic:

- materiaty,

- wytrzymatos$é, rowno$c¢, czystosc i stan wilgotno$ci poditoza lub podktadu,

- spadki podtoza, jezeli dotyczy posadzek,

- ciggtos¢ warstwy izolacyjnej i doktadnosc¢ potgczenia jej z podtozem

- szczelno$¢ izolacji



- doktadnos¢ obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury itp.

9. Podstawa ptatnosci

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- przygotowanie materiatéw do wykonania izolacji

- wykonanie warstwy gruntujgcej,

- wykonanie izolacji,

- wykonanie naprawy stwierdzonych btedéw w wykonaniu izolaciji,

- wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- przeprowadzenie niezbednych badan,

- oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w umowie.

10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-2760 Materialy izolacji przeciwwilgociowe.



VIIl. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT (SST-08) —
ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM INIEKCJI
KRYSTALICZNEJ SCIAN FUNDAMENTOWYCH
KOD CPV - (45320000-6)

1. IZOLACYJA PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét na wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej poziomej scian fundamentowych metoda iniekcji cisnieniowe;j.

2. Zakres roboét objetych ST:

2.1 Izolacje przeciwwilgociowg pozioma scian wykona¢ metodg iniekcji krystalicznej w murze z cegty
wedtug kolejnosci:

2.1.1 Wyznaczenie trasy przebiegéw linii wiercen pionowych i poziomych.
2.1.2 Trasowanie otworow.

2.1.3 Odwierty wierttem $rednicy 12-14 mm w odstepach 10-12cm, na gtebokosci muru (do minus 5 cm)
pod katem 20 - 300 do poziomu podtogi lub posadzki. (Zgodnie z Instrukcjg Techniczng producenta
preparatu krzemionkujgcego)

2.1.4 Zapetnienie ewentualnych pustek w murze.

2.1.5 Oczyszczenie otwordéw.

2.1.6 Wykonanie iniekcji (do zapetnienia otworu).

2.1.7 Zaslepienie otworu zageszczong mieszaning iniekcyjna.

2.1.8 Uzupetnienia ewentualnych ubytkéw i peknie¢ muru spowodowanych pracami.
2.2 Zasady wykonywania robét.

Izolacje wodochronne (przeciwwilgociowe, przeciwwodne), powinny by¢ wykonane na podstawie
instrukcji producenta materiatéw. Zaleca sie wykonanie izolacji z zastosowaniem materiatéw

o gwarantowanej jakosci jednego systemu izolacji. Zmiany rozwigzan technicznych w stosunku

do przyjetych w specyfikacji technicznej powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Wszystkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

3. Materiaty

3.1 Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadaé Polskim

Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki posiadajgce uprawnienia do wydawania takich
decyz;ji.

3.2 Odbidr techniczny materiatéw: Inspektor nadzoru ma prawo kontroli dostarczonych materiatéw.
Odbiér powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér winien obejmowaé
sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatéw musi by¢
potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania

w budownictwie.



3.3 Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia dowodow zakupu materiatow potwierdzajgcych
dostarczenie na budowe iloSci nie mniejszej niz wynikajgcej z teoretycznego zuzycia dla catosci robot
budowlanych.

3.4 Materiaty:

Pityn do iniekcji do wykonywania wtérnych izolacji przeciwwilgociowych — preparat krzemionkujacy.

4. Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji niskocisnieniowej
krystalicznej:

4.1 Wiercenie otwordw iniekcyjnych w murze wykonuje sie w jedne;j linii na wybranym
poziomie, réwnolegle do poziomu posadzki w przyziemiu. Otwory o $rednicy 12-14mm
wykonuje sie przy uzyciu mtotéw udarowo-obrotowych w odstepach srednio co 12 cm,

w zaleznosci od stanu zasolenia muréw. Jezeli zasolenie muréw jest wieksze niz 0,5%
lub gdy nie wykonuje sie pomiaréw zasolenia, nalezy wykonywac otwory iniekcyjne co 10
cm. Otwory iniekcyjne wierci sie na gtebokosci grubosci muru minus 5 cm oraz pod kgtem
20°-30° do poziomu. Nalezy przewierci¢ co najmniej jedng spoine wspornag.

4.2 Przygotowane otwory iniekcyjne nalezy oczyscic¢ przed wprowadzeniem srodka
iniekcyjnego strumieniem sprezonego powietrza.

4.3 Mur zawierajgcy pustki nalezy wypeié najpierw zaczynem systemowym. Do wykonania
iniekcji niskocisnieniowej przystgpi¢ po stwardnieniu zaczynu i ponownym wywierceniu
otworu pod iniekcje.

4.4 W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza sie pod cisnieniem, Srodek iniekcyjny.

Cisnienie nalezy dobraé¢ w zalezno$ci od stosowanego materiatu iniekcyjnego, porowatosci

i zawilgoceniu muru. Proces wysycania powinien przebiega¢ przy jednostajnym cisnieniu
nieprzekraczajgcym 10 baréw (zazwyczaj 3-5 baréw) do momentu uzyskania

réwnomiernej, poziomej strefy dziatania (ci$nienie nalezy dobraé¢ indywidualnie dla

kazdego muru, nie moze ono powodowac jego uszkodzenia). Nalezy réwniez sprawdzi¢,

czy nie dochodzi do wycieku preparatu iniekcyjnego przez rysy, niewypetnione fugi lub

pustki w murze. Jezeli tak sytuacja ma miejsce, trzeba wykonac¢ wstepne wypetnienie rys

i pustek systemowa, uptynniong zaprawa.

Urzadzenie stosowane do iniekcji niskocisnieniowej musi mie¢ mozliwos¢

kontrolowania iloéci $rodka iniekcyjnego podanego w poszczegdlny otwor oraz wysoko$ci cisnienia.
Zalecane jest sprawdzenie mozliwosci zastosowania preparatu i dobranie rozstawu otworéw na
konkretnym obiekcie przez wykonanie probnej iniekcji. Zuzycie materiatu bedzie zaleze¢ od objetosci
poroéw przegrody. Iniekcje nalezy prowadzi¢ do utworzenia jednorodnej, poziomej przepony
przerywajgcej podcigganie kapilarne.

4.5 Konieczne jest dokumentowanie wszystkich istotnych parametréw majgcych wptyw na
poprawnos¢ wykonywanych prac i skutecznos¢ iniekciji sg to:

- dane identyfikujace firme wykonawczg;

- obiekt;

- okres, w ktérym wykonywano prace iniekcyjne;

- minimalna i maksymalna temperatura podtoza;

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza;

- zastosowany preparat iniekcyjny;

- rodzaj (baza) preparatu iniekcyjnego;

- zasada dziatania preparatu iniekcyjnego;

- producent/dostawca preparatu iniekcyjnego;

- wilgotnos¢ iniektowanego muru;

- stopien przesigkniecia wilgocig muru;

- nazwa i typ uzytego wilgotno$ciomierza;

- grubo$¢ Sciany;

- rodzaj materiatu $ciany i rodzaj muru (cegta, cegta wapienno-piaskowa, piaskowiec,
kamien naturalny, beton; mur mieszany, mur jednowarstwowy, wielowarstwowy;
spoina zwietrzata, mocna; inne);



- inne istotne szczegodly (pustki, stara przepona itp.);

- iniekcja jednorzedowa (rys. 2), dwurzedowa (rys. 3), dwustronna;

- Srednica otwordw;

- rozstaw otworow;

- kat nachylenia;

- gtebokos¢ nawiertéw;

- usytuowanie rzedu otworéw (kondygnacja podziemna, parter, pietro, poziom gruntu,
wysokos$¢é ponad poziomem otaczajgcego terenu, pod stropem, na dole $ciany itp.);

- sposoOb przeprowadzenia iniekcji (ciSnieniowa, stosowany agregat/pompa, cisnienie
iniekcji; bezcisnieniowa, zastosowany dodatkowy osprzet/zasobnik; dodatkowe
czynnosci — alkalizacja muru przed/po iniekcji, wstepne osuszanie pasa iniekciji itp.);
- zuzycie materiatu (zaktadane, rzeczywiste) na kazdy otwor;

- inne istotne informacje.

5. Odbior roboét

5.1 Odbiory czesciowe.

W przypadku robét tzw. ,zanikajgcych", ktére muszg by¢ wykonane przed zakonczeniem catosci robét
nalezy przeprowadzi¢ ich odbiér czesciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci ze specyfikacja,
uzyciu wtasciwych materiatdw, prawidtowosci zamocowan, szczelnosci urzgdzenia oraz zgodnosci z
innymi wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszych warunkéw technicznych. Po
dokonaniu odbioru sporzgdza si¢ protokdt z podpisami wszystkich cztonkéw komisji z
wyszczegolnieniem zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usuniecia oraz z warunkami
ostatecznego przyjecia odbieranych robat.

Odbiorowi podlega:

- usytuowanie odwiertow wzgledem posadzki piwnicy

- Srednica i glebokos$¢ odwiertow

- kat pochylenia osi odwiertu

- oczyszczenie odwiertow

- ilos¢ srodka zuzytego stosowana do iniekcji

- ciSnienie z jakim podawany jest $rodek iniekcyjny

- wypetnienie otworéw po wykonanej iniekcji zaprawg systemowa.

5.2 Odbidr koncowy.

Po zakonczeniu robét nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koricowego. W skfad komisji wchodzi
Kierownik robot oraz przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajgcego. Przy odbiorze koncowym nalezy
sprawdzic:

5.2.1 zgodnos$¢ wykonania robét ze specyfikacjg oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy;
5.2.2 zgodnos$¢ wykonania z niniejszg Specyfikacja, a w przypadku odstepstw

- uzasadnienie koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez
inspektora nadzoru.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

5.2.3 specyfikacje techniczng;

5.2.4 protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce";

5.2.5 protokoty wykonanych préb i badan;

5.2.6 Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw materiatow podlegajacych

odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Metody i zakres kontroli:

Badania izolacji powinno polegac na sprawdzeniu ciggtosci powstatej warstwy izolujgcej i jej
zgodnosci z ST i wedtug instrukcji producenta jak réwnie - stosownych aprobat technicznych.
Przepisy zwigzane i obowigzujgce: atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.

Inne wymagania: transport i przechowywanie wedtug instrukcji producenta.



IX. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT (SST-09) —
POCHYLNIA DLA NPS (W KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ)
KOD CPV - (45233140)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg pochyini dla oséb niepetnosprawnych.

2. ZAKRES ROBOT
Budowa pochylni:
a) Roboty ziemne — wykopy o scianach pionowych
b) Podktady betonowe z chudego betonu gr. 5 cm
c) Izolacje poziome powltokowe
d) Lawy i sciany fundamentowe zelbetowe
e) lzolacje pionowe powlokowe
f) Scianki i ptyty pochylni Zelbetowe, Ptyta Zzelbetowa grubosci 14 cm.
g) nawierzchnia pochylni z ptyt granitowych antyposlizgowych uktadanych na kleju epoksydowym,
h) licowanie bocznych ptaszczyzn ptytami z granitu,
i) montaz balustrad i poreczy, pochylnia ostonieta balustradami oraz umocowanymi do nich poreczami-
elementy stalowe malowane proszkowo lub niklowane.
k) Montaz ptytek kamiennych antyposlizgowych na pochyini.

3. MATERIALY
Beton
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN—B-06250. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi
inaczej, powinien to by¢ beton klasy B-15 lub B -10.

Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkow i marek.

Cement

Cement do betonu powinien byé cementem portlandzkim, odpowiadajgcym wymaganiom PN-B-19701.
Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo — piaskowg powinien by¢ klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN -88/6731-08.

Woda
Woda powinna by¢ ,odmiany 1) i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-322250.

Piasek
Piasek na podsypke cementowo — piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
Piasek do zaprawy cementowo — piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711.

Prefabrykaty

- kraweznik betonowy wibroprasowany,

- kostka betonowa wibroprasowana wys. 8 cm

Ksztatty i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania sciekéw, powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Do wykonywania prefabrykatow nalezy stosowac beton wg PN-B- 06250, klasy co najmniej 25.
Nasigkliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekraczaé¢ 4%.

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 3,5mm.

Wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 dla przyjetej klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatowo powinna by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze zwartej.
Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste. Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni elementéw nie
powinna przekracza¢ 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i
dobrze odwodnionym.



4. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, oraz bezpieczenstwo, zardbwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow
np. z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania posypki cementowo — piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,

5. TRANSPORT
Transport prefabrykatow powinien odbywac sie wg BN-80/6775-03/01, transport cementu wg BN-
88/6731-08.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem z innymi asortymentami.

6. WYKONANIE ROBOT
Do wykonania nalezy zastosowa¢ materiaty okreslone w projekcie drég wewnetrznych chodnikow i
uksztattowania terenu, a ogélne wymagania dotyczace ich pozyskiwania i skladowania podano w
Specyfikacji Ogoélnej w szczegdlnosci:

Roboty zwigzane z wykonaniem ukfadu komunikacyjnego nalezy przeprowadzac po ukonczeniu
gtdéwnych prac budowlanych budynku zaplecza.

Nawierzchnie podjazdu wykona¢ nalezy z prefabrykowanej kostki betonowe;.

Betonowe obrzeza, wylewane na mokro, nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
warunkami technicznymi obrzeza z betonu klasy B15. Obrzeza powinny wystawa¢ ok. 7cm ponad
nawierzchnig podjazdu, zamontowaé w nim nalezy porecze i uchwyty

Wykonywany podjazd powinien mie¢ nie wiecej niz 8% spadku, i by¢ wyposazony w porecze i uchwyty.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystgpieniem do wyzej wymienionych robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw
a ich wyniki przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji.
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:
zgodnosci wbudowywanych materiatoéw i wyrobéw budowlanych z wymaganiami zawartymi w projekcie,
stosownych normach i aprobatach technicznych oraz niniejszej specyfikacji,
zgodnosé wykonania robot z obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot wykonczeniowych, oraz zasadami wspotczesnej sztuki budowlanej, doktadnosé i starannos¢
wykonania robot wykonczeniowych,

8. OBMIAR ROBOT
Nawierzchnia z kostki:
Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni utozonej kostki.

Roboty ziemne:
Jednostkg obmiaru jest m3 objetosci gruntu.

Roboty betonowe i zelbetowe:

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkow, skoséw
o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm2.

9. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywny wynik.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykopy,
- wykonana tawa,
- wykonana podsypka,

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne”.
Cena wykonania 1 m2 powierzchni utozonej kostki obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,



- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej,

- zageszczenie podsypki,

- utozenie kostki betonowej,

- wypetnienie i zatarcie spoin,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

BN-88/6734-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Inne dokumenty

Katalog szczegotow drogowych ulic, placéw i parkéow miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa, 1979.



X. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT (SST-10) —
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA DREWNIANA
KOD CPV — (45422100-2)

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru
stolarki okiennej, drzwiowej i parapetéw.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce montazu stolarki okiennej
drewnianej i obejmuja:

Stolarka okienna

- montaz okien drewnianych i parapetéw.

Stolarka drzwiowa drewniana

- montaz oscieznic drewnianych

- montaz skrzydet drzwiowych drewnianych

- montaz klamek i zamkdow

1.3 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiatly

Do wykonania robot montazowych okreslonych w punkcie1.2 przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcych materiatéw:

Stolarka okienna

- okna drewniane i parapety.

Stolarka drzwiowa drewniana

- oscieznice drewniane fabrycznie wykornczone opaskowe

- skrzydta drzwiowe petne drewniane z trzema zawiasami

- klamki wg projektu

- zamki wielozastawkowe na klucz patentowy

Projektuje sie: Okna drewniane, szklone pakietem tréjszybowym (Ug max = 0,6 W/m2*K).

Stolarka wykonana z drewna sosnowego litego (nie dopuszcza sie drewna tgczonego na mikrowczepy),
klejonego tréjwarstwowa, impregnowanego i min. trzykrotnie lakierowanego farbami wodorozciericzalnymi
transparentnymi, wybarwienie na kolor szaro-brgzowy.

Wyposazenie: okucia obwodowe systemowe, zintegrowane w zamknieciu centralnym, uchylno-
rozwieralne, wyposazone w zaczep antywltamaniowy, okapnik aluminiowy, nawiewniki higrosterowane,
uszczelki systemowe silikonowe, bezbarwne.

Parapety wewnetrzne drewniane, wykonane z drewna debowego litego lub klejonego z lameli tgczonych
na szerokosci (nie dopuszcza sie wykonania z drewna klejonego na mikrowczepy), grubos¢ parapetéw:
5cm.

Drewno impregnowane i min. trzykrotnie lakierowane farbami wodorozcienczalnymi transparentnymi,
wybarwienie na kolor biaty.

Drzwi zewnetrzne — istniejgce drzwi przeznaczone sg do demontazu; projektuje sie nowg stolarke
drzwiowg zewnetrzng, drewniang, energooszczedna.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne niniejszej
Specyfikacji

Do wykonania robét zwigzanych z montazem okien przewiduje sie wykorzystanie
nastepujgcego sprzetu:

- sprzet do systemowego montazu tj. (wiertarki, wkretarki, poziomice, piony traserskie itp.)
Sprzet stosowany do robé6t powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.



4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdine. Uzywane
pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢é wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego.

Okna transportowa¢ w pozycji pionowej w stojakach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania
ogolne niniejszej Specyfikacji

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢
sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy
wykonywaniu robé6t budowlanych.

Slusarka okienna

- wytrasowanie miejsc montazu.

- ustawienie okien (dopuszczalne odchyiki od pionu i poziomu — max 2mm na 1m wysokosci
okna, jednak nie wiecej niz 3mm na catej dlugosci elementu oscieznicy.

- zamocowanie w punktach rozmieszczonych w oscieznicy do muru za pomocg kotew
stalowych wkrecanych z tbem srubowym @ 10x150 — 3 szt. na strone w pionie i 2 szt. w
poziomie (gora i dét okna) — okna montowane w murze

- zamocowanie w punktach rozmieszczonych w oscieznicy do elementéw drewnianych lukarn
za pomocg wkretéw do drewna

- wykonanie uszczelnienia styku z murem lub stupkami drewnianymi (lukarny) piankg
poliuretanowg oraz obciecie jej nadmiaru po catkowitym wyschnieciu.

Pianka powinna wypetnic catg przestrzen pomiedzy oscieznicg a osciezem. (grubo$¢ warstwy
pianki :1.0 — 2.0 cm)

- sprawdzenie uszczelnienia zamocowania pod wzgledem termicznym — kompletnosé
wypetnienia piankg — brak przeswitéw.

Stolarka drzwiowa

- wytrasowanie miejsc montazu

- ustawienie oscieznic (dopuszczalne odchytki od pionu i poziomu — max 2mm na 1m
wysokosci oscieznicy jednak nie wiecej niz 3mm na catej dtugosci elementu oscieznicy.

- sprawdzenie dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

- zamocowanie oscieznicy do muru kotwami stalowymi g10x100 wkrecanymi ( po trzy sztuki
na elementach pionowych oscieznicy i dwa na elemencie poziomym — do nadproza) —
oscieznice drewniane

- wykonanie uszczelnienia styku z murem pianka poliuretanowg oraz obciecie jej nadmiaru po
catkowitym wyschnieciu — oscieznice drewniane

- montaz skrzydet — po wykonczeniu pomieszczen

- montaz okuc tj. klamek, rozetek, zamkow wpuszczanych wielozastawkowych i
tazienkowych.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne.
Poszczegodlne etapy wykonania montazu okien powinny byé odebrane i zaakceptowane przez
nadzor Inwestorski.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

- kontrole elementoéw sktadowych (elementy systemowe)

- kontrole wykonania zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami

- kontrole wykonania okien zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

- kontrole poprawnosci montazu

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej
Specyfikaciji.

Obmiar okien nalezy wykonac¢ przed wykonaniem obrébek osciezy. Obmiar wykonaé po
zewnetrznym obrysie oscieznicy.

Parapety nalezy obmierzy¢ przed wykonaniem obrébek osciezy. Obmiar wykonaé od konca
do konca parapetu przed zamontowaniem zaslepek.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét zwianych z montazem okien sa:

- dla okien, drzwi m2



- dla parapetéw m

8. Odbioér roboét

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikaciji.
Poszczegolne etapy robét montazowych okien powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robo6t. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru.

Jesli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jesli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy
uznac¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja Projektowa i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Odbiér okien nalezy wykona¢ dwuetapowo:

| etap — odbidr okien i parapetéw jako wyrobu

- odbiér poprawnosci montazu okien i parapetéw

Po tym etapie odbioru nalezy dokona¢ obmiaru okien i parapetéw.

Il etap — odbiér montazu oku¢ i regulacji okien

- odbidr wykonczenia osciezy okiennych

- odbiér wykonczenia scian pod parapetami

9. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:

* PN-88/B-10085 - Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Zmiany 1
B14/92 poz18

* PN-88/B-10085 - Zmiana 2 oraz pozostate normy dotyczgce stolarki okiennej i drzwiowej
dotyczace elementow budynkow.

* PN-EN 478:1997 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV-U) do
produkcji okien i drzwi. Wyglad po wygrzewaniu w tem.150°C

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujgce)

* Przepisy bhp przy robotach pt. ,demontaz istniejgcej stolarki okiennej i osadzenie stolarki
okiennej”

* Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw

* PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
* PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i
wymagania.

* PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.



Xl. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT (SST-11)
OKtADZINY SCIAN PLYTAMI G-K NA RUSZCZIE
KOD CPV- (CPV 45421000-4)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych dla potrzeb robét budowlanych zwigzanych z zadaniem: ,Przebudowa budynku
organistowki j. ew. Ujsoly, obr. 0003 Ujsoty, ul. J6zefa Piotrowskiego, dz nr 6904” kategoria IX.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

a. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie Scianek gipsowo-kartonowych.

b. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

c. 0Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Wymogiformalne.

Montaz oraz wykonawstwo sScianek dziatowych z piyt gipsowo-kartonowych winno byé zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu
wiasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji rob6t wykonanym przez Inzyniera robét.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystgpieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢
dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych moggcych mieé wplyw na nosnosé
obiektéw nalezy uzyskac¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materiaty.

Do wykonania Scianek dziatowych i obudéw zastosowano nastepujgce materiaty:
* Ptyta gipsowo — kartonowa (GKF) — 2 x 1,5 cm czerwona

* Ptyta gipsowo — kartonowa (GKFI) w pomieszczeniach mokrych



3. Sprzet

3.1.0godIne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogoélne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 4.
4.2. Transport

Plyty pakowane sg w formie stoséw ukfadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i
ostatnia ptyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietéw jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia
tasmag stalowa. Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej
poziomej posadzce. Wysokos¢ sktadowania do pieciu pakietow, uktadanych jeden na drugim. Do
przewozu zaleca sie stosowanie samochodow krytych plandekg, z otwieranymi burtami.

5. Kontrola jakosci robét

5.1.0goIne zasady kontroli jakos$ci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2.Kontrola jakosci

Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):

- ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknieé

- karton powinien by¢ zigczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy odrywaniu rwat sie nie
powodujgc odklejania sie od rdzenia

- sprawdzenie wymiaréw — odchyiki: grubosé (I gatunek) 12,5 £0,5 mm szeroko$¢ (I gatunek) dla 1200 +3
mm dtugos¢ (I gatunek) 2000 — 4000 +10 mm sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna
licowac sie z powierzchnig sasiadujgcych ptyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony

- sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o
dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego
tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.

6. Obmiar robot
6.1. Ogoine zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST — 1.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa $cianek gipsowo-kartonowych jest 1 m2. Zaréwno Inzynier jak i wykonawca mogag
zgdac kohcowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci. zgdanie wykonawcy
musi by¢ na pismie.

7. Odbiér robot

7.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.



Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

7.2. Odbiéor elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw
budynku, do ktérych mocowane bedg elementy Scianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowe
elementy scian dziatowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typéw
ptyt, elementéw rusztu oraz akcesoriow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii
dostarczonych elementéw i akcesoriéw powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci
stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich swiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7.3. Odbiér koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
— atestacje dostarczonych elementow,

— zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie +2 mm,
przesuniecie w poziomie £3 mm),

— sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
— sprawdzenie prawidiowego wykonania spoin na stykach ptyt,

— sprawdzenie wichrowatosci powierzchni. Nalezy zwréci€ uwage na wiasciwe skompletowanie
wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje
praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z ustaleniami w pkt 9 ST ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane
* Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02

» Aprobata Techniczna ITB wyrobow.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Tom | — Budownictwo ogdélne
Wydawnictwo ARKADY 1990

* PN-B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”

* PN-B-02151-3/1999 — Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach - izolacyjno$é
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych — wymagania.

» Odpornos¢ ogniowa scian — Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej $cian dziatowych NR NP.-
1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. — 1077/01/BW wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie Zaktad Badan Ogniowych



Xll. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT (SST-12) —
SUFITY PODWIESZANE Z P YT G-K NA RUSZCZIE
KOD CPV- (45421146 — 9)

1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu | realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1. 1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
sufitbw podwieszanych z ptyt g-k na ruszcie metalowym,

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw, wymagan i
sposobdéw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania sufitéw z ptyt g-k na ruszcie metalowym.
W zakres robét wchodzi:

* sprawdzenie katdéw i poziomoéw pomieszczenia i instalacji; potwierdzenie odpowiedniej dla montazu
wilgotnosci

pomieszczenia

* rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okre$lenie lokalizacji profili nosnych

* zamocowanie wieszakéw sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania zamocowanie profili
przysciennych

» zawieszenie rusztu sufitu; wypetnienie sufitu ptytami g-k

* szpachlowanie i wzmacnianie ztgczy i naroznikdw; impregnowanie powierzchni

* usuniecie pozostatosci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7

»Wymagania ogolne” pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania w/w powinny miec¢:

» oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
+ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg albo

» oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

« termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.



2.2. Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-
79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Pomieszczenia sanitarne - sufit podwieszany na ruszcie metalowym pilyta GK 600/600
zaimpregnowana przeciw wilgoci, odpornosé na wilgo¢ do 90% gr.1,25cm, krawedz widoczna. Ptyta
malowana i pokryta fabrycznie, ruszt malowany proszkowo na kolor biaty. Plyty sufitowe: Panele z
grupy wykonane z ptyty gipsowo-kartonowej o grubosci 10 mm, wykonczone i pomalowane. Plyty
wykonane w technologii zapewniajgcej oczyszczanie powietrza z formaldehydu.

Krawedzie proste. Wymiary 600x600mm. Wzor powierzchni gtadki Wskaznik pochtaniania dzwieku
aw = (0,10). Izolacyjnos$¢ dzwiekowa DncW = (37). Kolor biaty NCS 0500

Konstrukcja: wg. Dostawcy sytemu system nosny mocowany do stropu monolitycznego za pomocg
wieszakéw noniuszowych z hakiem lub oczkiem w rozstawach do 1200m. Ruszt nosny sufitu
wykonany jako widoczny ruszt z profili stalowych ze stopkg o szerokosci 15mm. Obcigzalnosé
kratownicy do 9 kg/m2 zgodnie z normg PN-EN 13964. Profil przyscienny: Katownik 15/20 lub profil
schodkowy wg. sytemu. Mocowanie do $ciany co 500mm maksymalnie. Montaz wg zalecen dostawcy
oraz zapisdw Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Pomieszczenie gospodarcze
(pomieszczeniach z wentylacjg) sufity modutowe z mobilnym wypetnieniem i widocznymi krawedziami
taczeniami ptyt. Sufity z wypetnieniem mobilnym z ptyty gipsowo- kartonowej z dodatkiem substanciji
0 wiasciwosciach antyformaldehydowych. Zaktada si¢ obnizenie poziomu stezenia zwigzkow
formaldehydéw w powietrzu do wartosci 25 p g/m3 bez powtérnej reemisji (nalezy zastosowac
rozwigzanie systemowe i przedstawi¢ stosowne opinie jednostek badawczych)

2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcy
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu”. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych
Sucha mieszanka gipsu i modyfikatoréw lub gotowa masa

* urabialno$¢ ok.60min ; przyczepnos¢ do podtoza > 0,3MPa

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane
przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

2.5. Metalowa konstrukcja nosna

* blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125; grubos¢ blachy 0,6mm z tolerancjg wg PN-H-
92201:1996

* powtoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19um

* mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach zamknietych o wilgotnosci wzglednej powietrza 75%

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogélne” pkt 3

Do wykonania robot mozna uzy¢ dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru |
zgodnego z ofertg umozliwiajgcego prawidtowe wykonanie powyzszego zakresu robét

4, TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Pilyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety
tasmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rébwnym i mocnym, a
zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos$¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport ptyt

Transport odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami),
ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2
o grubosci 9,5 mm. Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy
wozka widtowego o udzwigu co

najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiasie z widtami.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Warunki przystapienia do robét:

* Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych powinny byé
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone os$cieznice drzwiowe i okienne.

» Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

* Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i
odpadoéw.

 Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci
sie w granicach od 60 do 80%.

» Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.3.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac¢ sie z dwdch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng” oraz gérnej
— dalej nazywanej ,warstwg gtéwng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie
tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe
lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy
bra¢ pod uwage nastepujgce czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

* jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnosc¢ rusztu
zasadne jest

zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

* w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

* sposOGb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

* jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskag konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowaé ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe,

» rozstaw rozmieszczenia elementdw warstwy nosnej zalezy roéwniez od kierunku usytuowania
podtuznych

krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw, grubosé zastosowanych piyt,

* rozmieszczenia piyt,

* rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,

« funkcje jaka spetnia¢é ma sufit:

« jezeli sufit stanowi bariere ogniows, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty
do elementdéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych
lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos¢ ogniowa,
poniewaz o wiasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru
podstawowych zasadach:

« styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle
do kierunku naswietlania pomieszczenia),

* przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementow nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

* przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

* poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy
je tak rozmiescié, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej
do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej diugosci),

« styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,

* jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg
warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw
miedzy nosnymi elementami rusztu.

5.3.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukciji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetniaC warunek



pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymato$ci przy ich obciazaniu. Znaczy to, ze jednostkowe
obcigzenie wyrywajgce musi by¢é wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia
przypadajgcego na dany fgcznik lub kotwe. Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropow
zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy r6znego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe).
Elementy mocujgce konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania
stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub

bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng wartosé
normalnego obcigzenia. Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, muszg posiadac
zabezpieczenie antykorozyjne.

5.3.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli
tego wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci
ogniowej o gr. 12, 5 lub 15 mm. Piyty

gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposdb:

* mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
* mocowanie podtuzne wzdiuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych roéwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

* do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

* do profili stalowych blachowkretami

5.4. Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubosé phyty [mm) Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpietosé migdzy
elementami nosnymi [mm]
9.5 poprzeczny 420
padiuzny 320
12,5 poprzeczny 500
padiuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.5. Sufity na ruszcie stalowym

5.5.1. Ruszt stalowy — standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do
niemieckiego systemu S400. Elementy skladowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie
przez poszczegodlne firmy zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawg. Konstrukcja rusztu jest
zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6. Przedtuzenia
odcinkow profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje sie przy
uzyciu tgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy
wieszakow gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego
o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tgcznikéw krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit
mocowany bezposrednio do podioza. Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie
dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach diugich i réwnoczesnie waskich zasadne jest
stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie rowniez dla sufitdw bezposrednio
mocowanych do stropéw. W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie
tacznikéw krzyzowych (60/60). W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych
opiera sie miedzy potkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do scian.



Grubosé piyty gipsowo-|Dopuszczalna  odleglosé|Dopuszezalna odleglosé w|Dopuszezalna odleghosé w
kartonowej [mm) migdzy wieszakami [mm)  |warstwie gldwnej [mm) warstwie nosnej [mm)

95 125 150 850 850 850 1250 1250 1000 420 500 550

Uwaga: Powy2sze dane dotyczg phyt ukladanych poprzecznie do profili nosnych.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
~Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”. W szczegdlnosci powinna byé oceniana: réwnosc
powierzchni ptyt, narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen), wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),
wilgotnos¢ i nasigkliwos¢, obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt. Warunki badan ptyt
gipsowo-kartonowych i innych materiatdbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt
7

Powierzchnie suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle scian surowych na ptaszczyzne poziomg. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane
do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty
legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt
8

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania sufitéw z
ptyt gipsowo kartonowych Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki

8.2. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122.

Sprawdzeniu podlega: zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, rodzaj zastosowanych materiatéw,
przygotowanie podioza prawidtowosé zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i
obrzezach,

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwaranc;ji, ktérego dtugosc jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu sufitéw i obudéw z ptyt g-k i pcv po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany
na podstawie oceny wizualnej elementéw stalowych z uwzglednieniem zasad

opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny robdt”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej
jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych elementach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne”’pkt Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2
powierzchni suchego tynku wedilug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: dla wszystkich technologii
(czynnosci przygotowawcze):



» przygotowanie stanowiska roboczego, obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m, przygotowanie podtoza, czyszczenie miejsca
pracy z resztek materiatdw, na rusztach z ksztattownikéw metalowych - przymocowanie ptyt do
gotowego rusztu za pomoca wkretow wraz z przycieciem i dopasowaniem, dla wszystkich technologii
(czynnosci wykonczeniowe):

* przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin, szpachlowanie
pofgczen i stykdw ptyt ze Scianami i stropami, zabezpieczenie spoin tasmg papierowg, szpachlowanie
i cyklinowanie

wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

* PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo - kartonowych
* PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa



XIll. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT (SST-13) —
WYLEWKI|I CEMENTOWE
KOD CPV - (45431100-8)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru posadzki cementowej gr. 5 cm. w budynku organistéwki w Ujsotach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzce.

Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza grubosci 5cm, wykonana z zaprawy cementowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04



Masa zalewowa sklada sie z asfaltéw drogowych, wiéknistego wypetniacza mineralnego, maczki
mineralnej i dodatkéw uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak ttuszczowy)

Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-74/B-30175

Sktada sie z asfaltéw ponaftowych o penetraciji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych
wypetniaczy mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkéw zwiekszajgcych przyczepnos¢ kitu do
powierzchni uszczelniajgcych konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny i zywice sztuczne)

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajgcych:

— penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

— temperatura miekniecia— nie normalizuje sie,

— przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potgczonych

spoing kitu o grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien

zrywacé sie¢ w masie,

— wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,

— sptywnos$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje

sie,

— odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+£2C zrzuconej z
wysokosci 2,5 m na plyte stalowg — bez peknie¢ i odpryskow,

— gestos¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

» Podktad cementowy powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatosc¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

» Wytrzymatosé podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢é mniejsza



niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

* Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodag.

* Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.
* W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

» Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej
3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

» Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

* llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3

« Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu migedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrdéwnaniem i zatarciem.

» Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé 2 mm/m i 5 mm na 6
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

* W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni

woda.

5.2. Posadzki cementowe

* Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z
zaprawy cementowe;.

» Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukc;ji
podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych.

» Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymatosé nie nizsza
— przy posadzkach z betonu odpornego na scieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach —
10 MPa.

* W posadzkach powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne

— oddzielajgce posadzke wraz z cafg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,

— dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,



— przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do
kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2

przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2

przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na scieranie i 12 m2

przy posadzkach jednowarstwowych.

» Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltows.

» Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z ewentualnym
dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtérnie szlifowac.

» Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m2

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbidr materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktdérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidér powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy

wykonacé przez ocene wzrokowa,



— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
dokfadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy

wykonacé przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podioza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy. Oktadziny
$cian ptaci sie za ustalong ilos§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowe;.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia

podtogowe z poli (chlorku winylu).



XIV. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (SST-14) —
POSADZKI Z PLYTEK GRESS
KOD CPV - (45431100-8)

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem posadzki z ptytek gresowych w budynku organistowki w Ujsotach.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzki z ptytek gresowych w budynku organistéwki w Ujsofach.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.0gd6Ine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej ST
i dokumentaciji projektowej.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

* Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,

poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

+ Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r, Nr 92, poz.

881),

» Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania posadzki z ptytek gresowych:

* Ptytki ceramiczne - wg PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997 - gres
antyposlizgowy PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, PN-EN 1SO10545-1 (gat. I) i PN-EN

ISO 10545-2 lub odpowiednich aprobat technicznych

* Kleje (do gresu)— wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych

» Zaprawy do spoinowania — wg odpowiednich aprobat technicznych

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej pkt. 1.

3.1 Sprzet do wykonywania robét

Do wykonania robo6t nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu (sprzet ogélnobudowlany zaakceptowany
oraz specjalistyczny sprzet przewidziany przez producenta materiatdw), sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot



Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla
danego rodzaju roboét, np.:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podfoza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia i urzadzenia do ciecia plytek,

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wys. zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania klejow,
- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- wkiadki dystansowe,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do zapraw klejowych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia wyktadziny.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt.1

Materiaty mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zapewniajgcymi ochrone przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zgodnymi z wymaganiami producenta materiatow.

5. Wykonanie robét

5.1.Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST pkt.1.

5.2 Przygotowanie podtozy.

Podktady cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem. W projekcie powinno sie podawa¢ wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu, sposob
jego utozenia oraz uktad szczelin i inne szczegdty. Podstawowe wymagania o ile projekt nie stanowi
inaczej, sg nastepujgce:

» Podkiady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatosé na Sciskanie min. 12 Mpa, a na
zginanie min. 3 Mpa, podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej
B-20,

* grubo$¢ podktadu zwigzanego z podtozem nie powinna by¢ mniejsza niz 25 mm,

* grubo$¢ podktadu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna by¢ mniejsza niz 35 mm,

* grubo$¢ podktadu ,ptywajgcego” na izolacji przeciwdzwigkowej lub cieplnej z materiatu
Scisliwego (np. wetny mineralnej) nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm, a w przypadku izolaciji
z wyrobow sztywnych (np. sztywnego styropianu) nie mniejsza niz 35 mm,

» w podktadzie powinny by¢ wykonane zaprojektowane szczegoty, np. szczeliny dylatacyjne,
przeciwskurczowe, cokoty, spadki itp.,

* szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego obiektu, przy
fundamentach urzadzen, wzdtuz osi stupéw konstrukcyjnych oraz liniach odgraniczajgcych
posadzki o wyraznie r6znigcych sie obcigzeniach; szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna
wynosi¢ od 4 do 12 mm,

* szczeliny powinny by¢ wypetnione odpowiednim materiatem wskazanym w projekcie,

* szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie przekraczajgcych:
o0 3 m w podktadach na otwartym powietrzu na podtozu gruntowym,

0 4 m w podkfadach na podtozu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamknigtych,

0 6 m w podkfadach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami

temperatury, o 5,5 m w podkfadach usytuowanych w pozostatych miejscach,

« temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni po wykonaniu podktadu powinna by¢ wyzsza niz 5 oC,

» zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa nalezy przygotowaé zgodnie z zapisem
zawartym w projekcie,

» zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktadac niezwtocznie po jej
przygotowaniu, miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu, z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania powierzchni podktadu,

* w Swiezym podktadzie powinny by¢ uksztattowane szczeliny przeciwskurczowe na gtebokosci
od 1/3 do V2 grubosci podktadu,

* powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢, i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona,

* w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ pielegnowany,

* podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne poziomg lub zgodng z
zaprojektowanym spadkiem; powierzchnia podktadu sprawdzana 2-metrowg tatg przyktadang
w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow wiekszych niz 3 mm; odchylenie
powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno przekraczac 2



mm/m i 5 mm na catej dtugo$ci i szerokos$ci pomieszczenia.
Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.3. Wykonanie robét (wg PN-75/B-10121).

Posadzke z ptytek mozna wykonywa¢ jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowosé wykonania
zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do
dziennika budowy.

Wykonanie posadzek powinno by¢ zgodne z projektem okreslajgcym rodzaj ptytek, klej stosowany
do ukfadania ptytek, grubos¢ warstwy kleju stosowanego pod ptytki, szerokos¢ spoin, dylatacji itp.
W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie
cementu, w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie
powinna by¢ nizsza niz 5 oC,

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce powinna by¢
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢
wykonana na linii wodo rozdziatu.

Posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy usuwac
niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg fatg w dowolnych
kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty.
Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szerokos$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

*2mmna 1 mi3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
pierwszego,

*3mmna 1 mi5mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
drugiego i trzeciego,

o plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg kleju na catej swej powierzchni,

o po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy

ptytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wktadki
dystansowe,

o zaleca sie, aby szerokos¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm - okoto 2 mm,

—0d 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

— o0d 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

— powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

0 w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci
100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

o0 w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styku dwoch
odmiennych posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w
projekcie, o po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do
fugowania na menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetnic

odpowiednio elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowaé specjalne wktadki. Masa i

wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczna.

Wykonanie powyzszych czynnosci powinno byé odnotowane w dzienniku budowy.

6. Kontrola jakosci

6.1.Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST pkt.1.

Przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$c¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem
technicznym i zamowieniem. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez
producenta wtasciwym oznaczeniem materiatu i dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodnosci
materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie materiatu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Normg, aprobatg techniczng). W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos$c,
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza sie do stosowania materiatow, ktérych
wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ materiatow
przeterminowanych.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.



7. Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST pkt.1

Jednostkg obmiarowa jest m2 wykonanych posadzek gresowych zgodnie z dokumentacjg projektows i
obmiarem w terenie.

8. Odbioér roboét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST pkt.1.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszg ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej ST
daty wyniki pozytywne.

Roboty podtogowe i posadzkowe, jako zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych, podczas ktérych
powinna by¢ skontrolowana jako$¢ wykonanych prac i ich zgodnos$¢é z wymogami projektu
technicznego. W trakcie prac dotyczgcych posadzek sg wymagane nastepujgce odbiory czesciowe:
+ odbidr podfoza betonowego pod konstrukcje podtogi,

* jakosci zastosowanych materiatow,

« odbior kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej (o ile jest zaprojektowana),

« odbior kazdej z warstw izolacji parochronnej (o ile jest zaprojektowana),

+ odbior kazdej z warstw izolacji przeciwdzwiekowej (o ile jest zaprojektowana),

+ odbiér podtogowego podktadu betonowego, z zaprawy cementowej lub z innych

materiatéw pod posadzke,

« odbior warstw: wyrownawczej, wygtadzajgcej, adhezyjnej itp. (o ile sg zaprojektowane)

* odbiér posadzki z ptytek.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie koncowe posadzek nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robét i powinny one
obejmowac sprawdzenie:

» kompletnosci przedtozonej dokumentacji,

» zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robo6t posadzkowych (projektem budowlanym i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét),

« certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

« prawidtowosci przygotowania poszczegdlnych warstw,

» sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzi¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

» sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej
dtugosci 2 m przyktadanej w dwéch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki;
przeswit miedzy tatg i powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

* sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na catej ich dlugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

* sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki mtotkiem
drewnianym; charakterystyczny gtuchy dZzwiek jest dowodem niezwigzania posadzki z
podktadem,

 sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru
suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

» sprawdzenie grubosci warstwy kleju pod ptytkg, ktéra nie powinna przekraczaé grubosci
okreslonej przez producenta.

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie lub pkcie
5 niniejszej specyfikaciji i opisane w dzienniku budowy lub protokole zatgczonym do dziennika
budowy.

Odbidr gotowej posadzki nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z zamoéwieniem,
ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robét, a takze
dokumentacja powykonawcza. Posadzka powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan
kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, posadzka nie
powinna by¢ odebrana.



9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST pkt.1.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z zawartg Umowg pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

Normy:

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci
i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B Il.

PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej

E< 3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B lla.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa B lIb.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-91/B-01823 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchni. Zasady doboru.

PN-74/B-10155 Posadzki asfaltowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-11202:1996 Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe zewnetrzne i wewnetrzne.
PN-B-11208:1996 Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe z odpaddéw kamiennych.

PN-EN ISO 10545-1 Plytko i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2 Plyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN 13318:2002 Podktady betonowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia



XV. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT (SST-15) —
POSADZKA Z WYKtADZIN PCV
KOD CPV — (45432100-5)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce realizacji robot
posadzkowych z wyktadzin PCV w budynku organistowki w Ujsotach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu wykonanie wszystkich robét posadzkowych z
wykladzin PCV i obejmujg prace zwigzane z przygotowaniem i dostawg materiatdéw, wykonawstwem i
wykonczeniem robét posadzkarskich wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaét:

- przygotowanie i dostawe materiatow;

- przygotowanie podtoza pod wyktadziny;

- montaz wyktadzin na przygotowanym podtozu;

- montaz listew przysciennych;

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty posadzkarskie jakie wystepujg przy realizacji umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami

1.5. Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia roboét

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem robdt posadzkarskich:
przygotowanie i dostawe materialdw, uktadanie i zgrzewanie wyktadziny, zamontowanie listew
przysciennych oraz wszystkie prace pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania
tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowg projektem wykonawczym, pozostatymi szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjig umowy. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi
w 0golnej specyfikacji technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujace informacije:

- harmonogram i kolejno$¢ prac montazowych w zakresie posadzki z wyktadzin PCV;

- rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajacego realizacjg umowy;

- Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania;

- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Do wykonywania podtég z wyktadzin wraz z listwami przypodtogowymi powinny byé dobierane materiaty
odpowiadajgce celowi zastosowania, normom panstwowym lub Swiadectwom ich dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Materiaty powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednig etykietke lub nadruk na
spodzie wykfadziny. W przypadku klejow mi preparatéw wygtadzajgcych i gruntujgcych powinien byc¢
réwniez podanych ich sposob uzycia.

-wykfadzina homogeniczna pcv 2mm, (min kl. antyposlizgowa R9)

2.2. Obiektowe wyktadziny PCV

Obiektowe wyktadziny PCV charakteryzuja sie zwiekszong odpornoscig na warunki uzytkowania. Wsréd
wyktadzin obiektowych mozemy wyrdznié kilka klas (wedtug standardéw europejskich) w zalezno$ci od
ich odpornosci na natezenie ruchu. Oznaczenia stopnia wytrzymato$ci i przeznaczenia znajdziemy w
kartach technicznych produktow.



Mozemy wyrdzni¢ dwie grupy klas obiektowych wyktadzin PCV. Grupa przeznaczona do biur, szpitali,
laboratoridw itp. oznaczana liczbami: 31, 32, 33, ktére odpowiadajg natezeniu ruchu (31 - $rednie, 32 -
duze, 33 - bardzo duze) oraz grupa przeznaczona do przemystu oznaczana liczbami 41,42,43
odpowiednio o $rednim, duzym i bardzo duzym natezeniu ruchu. Ze wzgledu na budowe wyktadziny PCV
mozemy podzielic na dwie grupy: wyktadziny heterogeniczne oraz wyktadziny homogeniczne.
Heterogeniczne wyktadziny PCV zbudowane sg z kilku warstw, z ktérych kazda ma do spetnienia
okreslone zadanie tak, jak w wysoko wyspecjalizowanym urzadzeniu kazdy z podzespotow. Warstwa
wierzchnia ma za zadanie przenies¢ caty ruch odbywajagcy sie po wykladzinie. Stgd musi by¢ ona
odpowiednio wytrzymata, twarda i odporna na warunki uzytkowania. Warstwa srodkowa to siateczka z
witdkna szklanego, ktéra ma zapewni¢ wyktadzinie niezmiennos¢ wymiaréw w trakcie eksploatacji oraz
wytrzymatos¢ w trakcie transportu i instalacji. Warstwa spodnia daje idealne i odpowiednio mocne
przyleganie wyktadziny do kleju i podtoza. Wyktadziny homogeniczne zbudowane sg z jednej warstwy,
ktéra sktada sie z polichlorku winylu z wypetniaczami w postaci zwigzkéw wapnia (kreda) oraz
plastyfikatoréw i pigmentow.

Warstwa uzytkowa ($cieralna)

Wiekszosc¢ obiektowych wyktadzin PCV posiada grubo$c¢ catkowitg 2 mm. Warstwa uzytkowa obiektowych
wyktadzin heterogenicznych powinna wynosi¢ minimum 0,6 mm. Standardem jest 0,7 mm. Jest to
podyktowane kilkoma wzgledami. Po pierwsze, aby uzyska¢ odpowiednig odpornos¢ pokrycia
podiogowego na ruch i zapewni¢ wymagang trwato$¢. Po drugie, ta grubos¢ umozliwia wykonanie
wilasciwego spawania wykfadziny (tgczenie na gorgco brzegdéw wykiadziny specjalnym sznurem PCV w
celu uzyskania szczelnosci pokrycia podtogowego).

2.3. Kleje

Kleje dyspersyjne zawierajg przede wszystkim termoplastyczne zywice syntetyczne lub kauczuki
zdyspergowane w wodzie. Nalezy stosowac kleje do wyktadzin PCV producentéw: Uzin, Kiesel, Bostik,
Thomsit, lub innych rekomendowanych przez Polyflor.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania roboét

Rodzaje sprzetu i narzedzi uzywanych do robdt podtogowych muszg zapewniaé prawidtowg obrdbke
materiatu wykfadzinowego, dokfadne jego umocowanie do podtoza, a takze wykonczenie pozwalajgce na
uzyskanie zamierzonego efektu projektowego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow BHP zostang przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

4.2. Transport materiatéw

Materiaty wymagane do wykonania robét wykoinczeniowych podtogowych nalezy transportowaé srodkami
transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. W czasie transportu zachowac stan
wyktadziny bez zataman i zgniecen. Materiat przewozi¢ w fabrycznie zafoliowanych opakowaniach
chronigc je przed wilgocig. Sktadowa¢ z dala od zrédet wilgoci i w dodatnich temperaturach Zatadunek,
transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét

5.2. Ukladanie wyktadzin

Zalecenia dotyczgce uktadania

Do uktadania wyktadzin PCV nadajg sie wszystkie podtoza betonowe o grubosci min. 5 cm i wytrzymatosci
(klasa B12 — B15), ktore sg ptaskie, mocne i wolne od peknie¢ oraz sg i pozostang suche. Nakfadanie
kleju odbywa sie z reguty przy wszystkich klejach nadajgcych sie do PCV przy uzyciu zgbkowanej szpachli
w ilosci okoto 400 - 450 g / m2.

Jednoczesnie nalezy zwracaé uwage na zalecenia producenta kleju. Ciggle nalezy kontrolowaé czy
odwrotna strona wyktadziny jest dostatecznie pokryta klejem. Zaleca sie stosowanie wodnych klejow
dyspersyjnych niezawierajgcych rozpuszczalnikow. Dla okreslenia zapotrzebowania na wyktadzine nalezy
dokona¢ pomiaru szerokosci i dlugosci potrzebnej wykfadziny. Przed obmiarem nalezy okresli¢ kierunek
wykladania wykfadziny. Spoiny czotowe dopuszczalne sg tylko przy rulonach o dtugosci ponad 5m.
Wyktadziny, ktére dochodzg do otworéw drzwiowych, nisz i tym podobnych, muszg pokry¢ te
powierzchnie. Boczne otwory drzwiowe i nisze mozna pokry¢ paskami wyktadziny.

Odpowiedni sposéb przechowywania jest warunkiem wstepnym zachowania witasnosci technicznych
wykfadzin PCV.

Rolki sktadowane sg z zasady w pozyciji stojacej w pomieszczeniach o normalnej temperaturze. Przyciete
i luzno zwiniete odcinki nalezy przechowywac¢ na stojgco i z powierzchnig zewnetrzng ku gorze w



pomieszczeniu, gdzie bedg utozone w przeciggu minimum 24 godzin w temperaturze nie nizszej niz 18 st.
C i poza zasiegiem bezposredniej operacji stonecznej. Dzieki temu nastepuje aklimatyzacja materiatu,
czyli dopasowanie sie do wilgotnosci i panujgcej temperatury pomieszczenia. Podczas uktadanie powazne
znaczenie ma nie tylko temperatura pomieszczenia, ale takze temperatura podtoza, minimum 15 st. C, i
wilgotnos¢ wzgledna nie przekraczajgca 75% - idealnie 40% do 60%.

Przycieta wyktadzine zgodnie z ksztattem podfoza przyklei¢ na catej powierzchni i walcowaé watkiem o
wadze ok.70kg. Po 30 min. walcowa¢ ponownie w przeciwnym kierunku.

5.3. Przycinanie wyktadziny

Zalecane jest, jakkolwiek pézniej wykonane bedzie fugowanie, przyciecie do réwna obu krawedzi odcinka.
Tylko rowno przyciete krawedzie wyktadziny gwarantujg czyste potaczenie. Pierwsza krawedz daje sie
obcig¢ bez wiekszego trudu przy uzyciu obcinaka do krawedzi wyktadziny. Drugg krawedz mozna przycigc
dwoma metodami:

- w matych pomieszczeniach - przed natozeniem kleju - lezgcy pod spodem odcinek nacinany jest nozem
wzdtuz potozonego na nim juz przycietego odcinka. Odpadajace paski mozna obcinaé w przeciwnym
kierunku za pomoca odpowiedniego ostrza hakowego;

- w duzych pomieszczeniach - po natozeniu kleju - lezgca na wierzchu krawedz odcinka nacinana jest
wzdtuz krawedzi odcinka juz przycietego i lezgcego na kleju. Do nadcinania stosowany jest traser.
Odpadajgce paski obcinane sg przy uzyciu ostrza hakowego.

Przycinanie potgczenia nalezy wykonac¢ w taki sposob, aby pomiedzy krawedziami odcinkéw pozostata
szczelina okoto 0,50mm. Ciecie wykonuje sie pionowo lub ukos$nie, tak aby szczelina pozostata pusta, to
znaczy, aby obie krawedzie odcinkéw nie stykaty sie ze sobg. Przy obcinaniu od czofa nalezy uwzglednic
ewentualne mozliwe zmiany wymiaréow wyktadziny. Dlatego przy uktadaniu na styk dtuzszych odcinkéw
godnym polecenia jest obcinanie stykéw dopiero po utozeniu odcinkéw na kleju.

5.4 Klejenie

Zasadniczo klei sie cate powierzchnie. Nalezy przestrzega¢ przy tym zalecen producentow klejéw. Wybor
wiasciwego uzebienia i wymieniane odpowiednio czesto szpachle oraz dokladne wcieranie sg
nieodzownymi elementami wilasciwego pokrywania klejem strony spodniej wykladziny (usieciowania).
Usieciowanie strony spodniej nalezy na biezgco sprawdzaé w czasie pracy poprzez napinanie wyktadziny.
Przed klejeniem rulony nalezy odwing¢ a nastepnie na poditoge naktada sie klej. Potem w czasie
zalecanym przez producenta kleju wktada sie kolejno rulony do jeszcze otwartego (wilgotnego) tozyska
pokrytego klejem i nastepnie natychmiast wciera i walcuje. Najpdzniejszy moment wcierania jest zalezny
od temperatury pomieszczenia i wilgotnosci powietrza oraz wsigkliwosci i wilgotnosci podtoza.

W przypadku korytarzy wyktadanych wzdituz rulony odwija sie w poprzek. Przy ukfadaniu wyktadziny nie
moze dostaé sie pod nig powietrze; nalezy je usungé z boku. Poste miejsca, ktére odnajduje sie mtotkiem
przez wykfadzine, mozna naktu¢ i wycisng¢ powietrze. Dla rozprezenia wyktadziny kohce czotowe zostajg
rozwatkowane.

5.5. Zapetnianie fug

Uszczelnienie fug przy uzyciu druty topikowego wykonuje sie albo przy uzyciu recznej spawarki albo
automatu spawalniczego i zasadniczo po zwigzaniu kleju (przy klejach dyspersyjnych po okoto 48
godzinach po potozeniu). Zbyt wczesne uszczelnienie potgczeh moze wptywacé negatywnie na klej w
nastepstwie dziatania wysokiej temperatury w poblizu potgczenia i pogorszy¢ jakos¢ klejenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

6.2. Kontrola jakosci materiatléw podiogowych

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta swiadectwem o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty
dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajgcych ich jakos¢ nie mogg byé
dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materiatéw z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej lub $wiadectwa ITB. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
materiatéw, ktérych wiasciwosci techniczne nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub
Swiadectw ITB. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdow przeterminowanych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych
pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.



7.2. Jednostki obmiaréw

Jednostkami obmiaru sa:

- 1m2 - powierzchnia utozonej wyktadziny;

- 1m - dtugosc¢ utozonej listwy przypodtogowej lub wywinietego cokolika

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1 Ogolne zasady odbioru roboét i ptatnosci

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

8.2. Odbiér robot podtogowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo - kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podfogi z projektem technicznym, pod wzgledem miejsca jej zastosowania,
wiasciwej kolorystyki oraz wzornictwa, a takze opisem kosztorysowym. Skutkowa¢ to powinno
stwierdzeniem wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow powinno by¢ dokonane wedtug wymagan podanych powyze;.
Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania roboét nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podkiadu i warstw izolacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych oraz zapiséw w dzienniku
budowy. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢é dokonane po uzyskaniu przez
podtoge petnych wiasciwosci techniczno - uzytkowych.

Odbiér podtogi powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa;

- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni podtogi;

- sprawdzenie potgczenia podtogi z podktadem;

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych;

- sprawdzenie wykonczenia podtogi i prawidtowo$ci zamocowania listew przypodiogowych.

8.3. Podstawy ptatnosci

Placi sie za roboty wykonanie w jednostkach podanych w punkcie 7.2.
Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- Przygotowanie kleju

- utozenie wyktadziny

- utozenie cokolika

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z materiatéw

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1. Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i Swiadectwa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - tom | -Budownictwo ogdlne:

- rozdziat 1 - warunki ogoéine wykonania i odbioru robét

- rozdziat 25 - podtogi i posadzki.

- PN-EN651:2002-Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe z warstwg
spieniona.

- PN-EN650:2002-Elastyczne pokrycia podiogowe. Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe na spodzie
jutowym lub z

widkniny poliestrowej lub na widkninie poliestrowej na spodzie z polichlorku winylu. Wymagania.

- PN-EN652:2002-Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe ze spodem na
bazie korka.

- PN-81/B-89002-Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podtogowe z polichlorku winylu
- PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne.



XVI. SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT (SST-16) —
STOLARKA WEWNETRZNA - DRZWI DREWNIANE
KOD CPV — (45422100-2)

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej drewnianegj

1.2. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce montazu stolarki drzwiowe;j
drewnianej i obejmuja:

Stolarka drzwiowa drewniana

- montaz oscieznic drewnianych

- montaz skrzydet drzwiowych drewnianych

- montaz klamek i zamkow

1.3 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Do wykonania rob6t montazowych okreslonych w punkcie1.2 przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcych materiatéw:

e drzwi wewnetrzne drewniane

Stolarka drewniana — Oscieznice drzwiowe drewniane lub z wysokogatunkowej ptyty drewnopochodnej,
regulowane, skrzydta drzwiowe - ptytowe, gtadkie, konstrukcja: ramiak drewniany obtozony dwiema
gtadkimi ptytami HPL, wypetnienie: ptyta wiérowa otworowa, system przylgowy.

Drzwi do pomieszczen gospodarczych i pomieszczen higieniczno - sanitarnych wyposazone w otwory
wentylacyjne; klamki ze stali nierdzewnej, zamek dostosowany pod wktadke patentowg OsScieznica
montowana na gotowej posadzce- poziom "0"; kolor jak elewacja

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogodlne niniejszej Specyfikacji
Do wykonania robot zwigzanych z montazem drzwi przewiduje sie wykorzystanie

nastepujgcego sprzetu:

- sprzet do systemowego montazu tj. (wiertarki, wkretarki, poziomice, piony traserskie itp.)

Sprzet stosowany do robét powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdine. Uzywane
pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego.

Okna transportowa¢ w pozycji pionowej w stojakach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania
ogolne niniejszej Specyfikacji

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢
sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych.

Stolarka drzwiowa

- wytrasowanie miejsc montazu

- ustawienie oscieznic (dopuszczalne odchytki od pionu i poziomu — max 2mm na 1m
wysokos$ci oscieznicy jednak nie wiecej niz 3mm na catej dtugosci elementu oscieznicy.



- sprawdzenie dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

- zamocowanie oscieznicy do muru kotwami stalowymi g10x100 wkrecanymi ( po trzy sztuki
na elementach pionowych oscieznicy i dwa na elemencie poziomym — do nadproza) —
oscieznice drewniane

- wykonanie uszczelnienia styku z murem pianka poliuretanowg oraz obciecie jej nadmiaru po
catkowitym wyschnieciu — oscieznice drewniane

- montaz skrzydet — po wykonczeniu pomieszczen

- montaz okuc tj. klamek, rozetek, zamkdéw wpuszczanych wielozastawkowych i
tazienkowych.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogdline.
Poszczegolne etapy wykonania montazu drzwi powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
nadzor Inwestorski.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

- kontrole elementoéw sktadowych (elementy systemowe)

- kontrole wykonania zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami

- kontrole wykonania drzwi zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

- kontrole poprawnosci montazu

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej
Specyfikaciji.

Obmiar drzwi nalezy wykonaé przed wykonaniem obrébek osciezy. Obmiar wykona¢ po
zewnetrznym obrysie oscieznicy.

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robo6t zwianych z montazem drzwi sa:
- drzwi m2

8. Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej Specyfikacii.
Poszczegolne etapy robét montazowych drzwi powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru.

Jesli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jesli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy
uznac¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja Projektowa i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:

* PN-88/B-10085 - Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Zmiany 1
B14/92 poz18

* PN-88/B-10085 - Zmiana 2 oraz pozostate normy dotyczgce stolarki okiennej i drzwiowej
dotyczace elementéw budynkdow.

* PN-EN 478:1997 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV-U) do
produkcji okien i drzwi. Wyglad po wygrzewaniu w tem.150°C

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujgce)

* Przepisy bhp przy robotach pt. ,demontaz istniejgcej stolarki okiennej i osadzenie stolarki
okiennej”

* Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw

* PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
* PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i
wymagania.

* PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.



XVIl. SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT (SST-17)
PRACE MALARSKIE
KOD CPV- (45442100-8)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych dla potrzeb robét budowlanych zwigzanych z zadaniem: ,Przebudowa budynku
organistowki j. ew. Ujsoly, obr. 0003 Ujsoty, ul. J6zefa Piotrowskiego, dz nr 6904 kategoria IX.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robdt przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdbw, wymagania i sposoby
przygotowania podtozy, zasady wykonywania powtok malarskich oraz kontroli i wykonania odbioru, z
wytgczeniem robot antykorozyjnych i ogniochronnych.

1.4. Podstawowe terminy i definicje

1.4.1. Podtoze malarskie — powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. warstwg
szpachléwki), na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

1.4.2. Powloka malarska — stwardniat warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;.

1.4.3. Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych
(pigmentu — barwnika, i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.4.4. Farba dyspersyjna —zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

1.4.5. Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu),
pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkdéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej
mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania kompozyciji.

1.4.6. Farba lateksowa do wnetrz - farba przeznaczona do dekoracyjnego malowania $cian i sufitow
wewnatrz pomieszczeh 0 odpornosci na szorowanie w klasie 2

2. Materiaty

Do wykonania powtok malarskich wewnetrznych powierzchni $cian i sufitdw nalezy zastosowac farby
emulsyjne akrylowe do malowahn wewnetrznych w kolorach poétpeinych ($ciany, sufity) ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002 oraz farby olejne do wykonania lamperii.

Do gruntowania powierzchni $cian i sufitdw zastosowac $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych.



3. Podtoza pod malowanie

3.1. Wymagania dotyczace podtozy

Podtoze pod malowanie stanowig:

- tynk zwykly cementowy, cementowo — wapienny,
- ptyty gipsowo — kartonowe.

Tynki zwykte — nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970.
wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do
réwnej powierzchni.

Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczeh (kurzu, rdzy, tlustych  plam, itp.).
wystajgce lub widoczne nieusuwalne metalowe elementy nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie.

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé sladow starej
farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw naprawi¢ zaprawg a elementy
metalowe zabezpieczy¢ antykorozyijnie.

Ptyty gipsowo — kartonowe — podtoza z ptyt powinny byé odkurzone, bez plam ttuszczu i ewentualnie
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty ptyt powinny byé naprawione masa szpachlowg posiadajgcg aprobate techniczna.

3.2. Kontrola podtozy pod malowanie

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywa¢ w nastepujgcych
terminach:

- Tynki — po otrzymaniu protokotu z ich odbioru, nie wczesniej niz po 4 tygodniach od ich wykonania,

- Piyty gipsowo — kartonowe — po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw tgcznie z
poszpachlowaniem tgczen i stykow piyt.

Kontrola powinna obejmowac:

- Tynkéw — zgodnos$¢ z projektem, rownosé i wyglad powierzchni z wymaganiami normy, czysto$¢
powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenia elementéw metalowych,

- Ptyty gipsowo — kartonowe — wyglad i czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, wykonczenie
stykow, zabezpieczenie wkretéw.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie w rozproszonym swietle  dziennym lub sztucznym
z odlegtosci ok. 1 m. Wilgotnos¢ powierzchni nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisaé do dziennika budowy.

3.3. Przygotowanie podtozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami podstawowymi, nalezy okresli¢ zakres
prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby majgce na celu usuniecie tych niezgodnosci. Po usunieciu
niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowna kontrole a wyniki odnotowac jak powyze;.

4. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogéine ST.

Do wykonywania robot malarskich nalezy uzywaé sprzetu, ktéry zagwarantuje uzyskanie wymaganego
efektu koncowego. Zastosowany sprzet powinien by przedstawiony do akceptacji Inspektorowi Nadzoru i
uzyskac jego aprobate.

Do wykonania powtok malarskich nalezy stosowac:

- pedzle,

- watki malarskie,

- agregaty malarskie.



5. Wykonanie robét
5.1. Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- W temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0°C,

- W temperaturze powyzej 25°C, z zastrzezeniem aby temperatura podioza nie byta wyzsza od 20 °C.
Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jesli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza warto$ci normowych.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

5.2. Kontrola materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom i aprobatom technicznym.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ czy:

- dostarczono deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig normg lub aprobata,

- termin przydatnosci do uzycia,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine. Nie powinna zawiera¢ grudek, nieroztartych pigmentéw, kozuchdw,
plesni. Nie powinna wykazywac oznak zbrylenia, obcych wtrgcen i zapachu gnilnego.

5.3. Wykonanie robét malarskich

Roboty malarskie wewnagtrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg stawiane wymagania.
Pierwsze malowanie nalezy wykonac¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych,

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podiég drewnianych, tzw. Biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki otworowej,

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

- wykonaniu tzw. Biatego montazu,

- utozeniu posadzek, z wyjatkiem wyktadzin podtogowych,

Prace malarskie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajgcg nastepujgce
informacje:

- informacje o uzyciu srodka gruntujgcego,

- sposob przygotowania farby,

- sposob nakfadania farby,

- krotnos$¢ nakfadania farby i jej zuzycie,

- zalecenia odnosnie narzedzi.

Elementy w budynku, ktére mogg ulec zabrudzeniu lub uszkodzeniu nalezy przed rozpoczeciem prac
zabezpieczyé.

5.4. Wymagania w stosunku do powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych akrylowych i lateksowych powinny byé¢:

- niezmywalne, odporne na tarcie na sucho oraz na reemulgacje,

- aksamitno — matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

- jednolitej barwy, rwnomierne bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta,

- bez uszkodzen, smug, przeswitow, sladéw pedzla,

- bez zluszczen, odstawania od podtoza.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Nie powinny jednak wystepowaé ulegajgce rozcieraniu grudki pigmentow i wypetniaczy.
Powtoki z farb olejnych powinny by¢:

- hiezmywalne, odporne na tarcie,

- posiadac¢ nieznaczny potysk, bez matowych plam,

- jednolitej barwy, rownomierne bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta,

- bez uszkodzen, smug, przeswitéw, sladéw pedzla,



- bez ztuszczen, pecherzy, odstawania od podtoza.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Zakres kontroli i badan

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej
jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +15°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65 %.

Odbidr robdt malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na $cierania,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Badania powtok przy odbiorze nalezy wykonaé nastepujgco:

a) sprawdzenie wyglgdu — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle  rozproszonym z odlegtosci ok.
0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie wyschnietej powtoki z wzorcem
producenta,

c) sprawdzenie odpornosci na wycieranie — poprzez lekkie kilkukrotne pocieranie i€j powierzchni
wetniana lub bawetniang szmatka,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki — przez wykonanie skalpelem nacie¢ prostopadtych o boku oczka
5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem powitoki. Przyczepnos¢ uznajemy za
dobrg jezeli zaden z kwadracikéw nie odpadnie,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — poprzez potarcie mokrg namydlong szczotkg, a nastepnie
sptukanie jej woda przy pomocy miekkiego pedzla.

Powtoke nalezy uznaé za odpornag, jezeli piana nie ulegnie zabarwieniu, a cata powloka

po wyschnieciu bedzie miata jednakowa barwe, bez przeswitéw.

Wyniki badan powinny byé odnotowane w formie protokotu i wpisane do dziennika budowy.

6.2. Ocena jakosci powtok malarskich
Jezeli w/iw badania dajg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie daty wyniku pozytywnego, nalezy
uzna¢, ze powtoki nie zostaly wykonane prawidtowo. W takim przypadku w protokole kontroli nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki
Z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowaé wykonane powioki, a wynik odnotowaé w formie
protokotu z kontroli i badan.

7. Obmiar robo6t

Ogolne zasady obmiaru podano w czesci ogdinej ST. Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonania powioki
malarskiej. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie powierzchni przyjetych do malowania $cian,
sufitéw, belek wg dokumentaciji projektowe;.

8. Odbior roboét

Odbidr robot malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz ST, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane
sg uzgodnione zmiany dokonane w toku prowadzenia robdt malarskich.

Zgodnos¢ wykonania robdt stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badarn kontrolnych
wymaganiami norm, aprobat technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢  odebrane  pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W
przeciwnym wypadku nalezy je poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.



Protokét odbioru powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

9. Podstawa ptatnosci

Sposob rozliczenia robdét tymczasowych zostanie okreslony w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.

10. Przepisy i normy zwigzane
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw



